
Smlouva o dílo č. KT/13291/24
na zpracováni projektové dokumentace

02309 Hřbitov Litvínov - Kolumbárni zdi - projektová dokumentace Ill

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník nebo OZ)

Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Zastoupený:
SIdlo:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojeni:
č.ú.:
datová schránka:

1.2 Zhotovitel:

Zastoupený:
SIdlo:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojeni:
č.ú.:
datová schránka:
kontaktní telefon:
kontaktní e-mail:

Město Litvínov

Karlem Rosenbaumem, 1. místostarostou města
Městský úřad Litvínov, náměstí Miru 11, 436 01 Litvínov
002 66 027
CZ 00266027
KB a.s., Litvínov
0000921491 l 0100
8TYBQZK

(dále jen objednatel)

Peter Mark s.r.o.

Petrem Marečkem, jednatelem společnosti
josefská 516/1, Brno město, 602 00 Brno
07214481
CZ07214481
Reiffeisen Bank
421448155/5500
4ghazhq

(dále jen zhotovitel)

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

za objednatele: vedoucí oddělenI investic, odboru investic a regioná|niho rozvoje;
eferent odboru investic a regioná|niho rozvoje;
referent odboru investic a regioná|niho rozvoje;
referent odboru investic a regioná|niho rozvoje.

za zhotovitele: Petr Mareček - č. ČKAIT 1103789

výchozí podklady a údaje

2.1 výchozí údaje:
Název díla: 02309 Hřbitov Litvínov - Kolumbárni zdi - projektová dokumentace III

Místo dodáni: Litvínov, Městský úřad Litvínov

Investor - stavebník: Město Litvínov

2.2 Zhotovitel si je vědom toho, že na dílo a jeho smluvní podmínky se vztahuji ustanoveni zákona Č.134/2016
Sb., o zadáváni veřejných zakázek, v aktuálním znění včetně jeho prováděcích předpisů.



Předmět plněni

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem a na vlastni zodpovědnost spočÍvajÍcÍ ve
zpracováni projektové dokumentace pro stavbu ,,02309 Hřbitov Litvínov - Kolumbárni zdi - projektová
dokumentace III" v rozsahu příslušné zadávací dokumentace na veřejnou zakázku, na jejímž základě je
uzavřena tato smlouva, jejich příloh a čestných prohlášenI, dle současných českých technických a
uživatelských standardů a norem a dle obecně závazných platných právních předpisů a dle pokynů
objednatele, (dále jen ,,dílo" nebo také ,,projektová dokumentace" nebo ,,PD"). Dále se zhotovitel zavazuje
poskytovat činnost autorského dozoru, a to dle podmínek sjednaných niže v této smlouvě. Objednatel se
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle této smlouvy a rovněž se zavazuje zaplatit
cenu za výkon činnosti autorského dozoru.

3.2 Podmínky předmětu zakázky:

projektová dokumentace bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a členěni pro stavební řÍzeni dle platné
vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejÍcÍch předpisů a norem.

NedIlnou součásti díla je poskytnuti inženýrských činnosti, zpracováni nákladové části a zajištěni dop|ňujÍcÍch
průzkumů potřebných pro provedeni díla.

Zhotovitel v rámci realizace stavby na základě projektové dokumentace bude na vyžádáni Objednatele
vykonávat autorský dozor.

Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci v rozsahu:

· pro vydáni společného územního rozhodnuti a stavebního povdeni dle vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění
vyhl. č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb. - přílohy Č.8 - PD

· PD pro prováděni stavby dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.
a č. 405/2017 Sb. - přílohy Č.13

projektová dokumentace bude zpracována tak, aby bylo možno realizovat výstavbu kdumbárnich zdi po
etapách. Tomu musí odpovídat i zpracováni rozpočtu a výkazu výměr (soupisu prací). výstavba kdumbárnich
zdi bude realizována na základě přidělených finančních prostředků postupně, proto je nutno rozdělit
projektovou dokumentaci, tak aby bylo možno realizovat jednotlivé kolumbárnI zdi samostatně.

PD a veškeré další výstupy dle této smlouvy bude zpracovány v takovém stavu, aby zároveň splňovaly
podmínky zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, a souvisejÍcÍch vyhlášek a nařÍzeni, resp.
aby byly plně způsobilé pro použiti v rámci veřejné zakázky na provedeni stavby. jedná se zejména o zákaz
použÍváni komerčních názvů výrobků, či výrobců, odkazů na určité dodavatele nebo výrobky, patenty,
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označeni původu výjimečně můžou být
uvedeny jen, pokud stanoveni technických podmínek dle § 89 odst. 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné
nebo srozumitelné. V PD nebo dalších výstupech dle této smlouvy u takovéhoto odkazu musí být uvedeno, že
zadavatel v takovýchto případech vždy výslovně umožni pro plněni veřejné zakázky použiti i jiných,
rovnocenných řešeni. Dokumentace bude také stanovovat povinné, případně doporučené technické aj.
parametry jednotlivých strojů, zařÍzeni a výrobků a dodávek bez stanoveni typu a výrobce.

3.3 Dop|ňujÍcÍ průzkumy potřebné pro provedeni díla zahrnuje zejména nás|edujÍcÍ činnosti:

· zajištěni podkladů katastru nemovitosti včetně digitálních,

· zajištěni podkladů o průběhu síti v dané lokalitě (stanoviska vlastníků síti, průzkum přípojek apod.),

· zajištěni geodetického zaměřeni místa stavby v případě, že toto bude řešeni stavby vyžadovat,

· zajištěni dalších souvisejÍcÍch průzkumů potřebných pro řádné zajištěni projektové dokumentace.

3.4 Zhotovitel je povinen v rámci projektové dokumentace posoudit, zda pro realizaci stavby ve smyslu
ustanoveni zákona č. 309/2006 Sb., o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve
znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a
zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
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3.5 Inženýrská činnost zahrnuje zejména nás|edujÍcÍ činnosti:

· zajištěni zIskánI přis|ušného společného povdeni

· zapracováni poznatků a požadavků do projektové dokumentace z dop|ňujÍcÍch průzkumů, projednáni,
stanovisek, a to včetně těch, které bude zadavatel zajišťovat samostatně

· zajištěni projednáni projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy (dále jen ,,DOSS") a
organizacemi, s vlastníky pozemků dotčených stavbou. Zhotovitel zajisti závazná stanoviska DOSS a
organizaci a vyjádřeni správců inženýrských síti v zájmovém území stavby. projektová dokumentace
bude obsahovat zakresleni veškerých podzemních a nadzemních síti nacházejÍcÍch se v prostoru
stavby a nejbližším okdi, zjištěni stavu stávajÍcÍch inženýrských síti u jejich správců a v případě
potřeby bude projektová dokumentace řešit přeložky těchto síti

· zajištěni vytyčovacích výkresů s určením nezbytných vytyčovacích bodů a vyhotoveni seznamu parcel
dotčených budoucí stavbou pro podáni žádosti o povdeni. V každé PD, bude-li to potřeba určena
bilance zemních prací s použitím, uloženIm nebo odvozem zemin

· zajištěni potřebných stanovisek dotčených orgánů

· stanoviska správců síti v daném území, případné souhlasy s činnosti v ochranných pásmech

· případné podáni žádosti o káceni stromů na příslušný odbor životního prostředí

· zajištěni dopravně správních povdeni.

V případě potřeby bude součásti projektové dokumentace dopravní řešeni s DlO (dopravně-inženýrskými
opatřeními) pro realizaci stavby, pro případné zvláštni užÍváni a uzavírky pozemních komunikaci s umÍstěnim
dopravního značeni, tzn. pro stanoveni mistni a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, v
době prováděni stavby dle požadavku Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a přis|ušného správního
úřadu dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a
dalších platných souvisejÍcÍch předpisů.

3.6 Zhotovitel podá žádost k řÍzeni na příslušném stavebním úřadě a bude spolupracovat se stavebním úřadem v
průběhu řÍzeni tak, aby na dílo bylo vydáno příslušné společné povdeni v nejkratším možném terminu, bez
zbytečných průtahů z důvodů nečinnosti na straně zhotovitele. Inženýrskou činnost lze považovat za splněnou
dle této smlouvy o dílo předáním pravomocného společného povdeni objednateli.

3.7 Součásti projektové dokumentace je i Nákladová část s podrobným položkovým rozpočtem a Soupisem prací
(vc. výkazu výměr). Soupis prací a výkazy výměr budou splňovat požadavky na dokumentaci dle zákona
134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, a vyhlášky 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Zhotovitel se zavazuje vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedeni cen (slepý), který bude sloužit
uchazečům k podáni cenové nabídky k výběrovému řÍzeni na zhotovitele stavby a oceněný rozpočet stavby
včetně krycího listu s uvedením rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH,
dle aktuálnIho vydáni ceníku stavebních prací, pro stanoveni způsobilých výdajů. objednatel upřednostňuje
zpracováni rozpočtu v cenové soustavě Urs, sw kros.

3.8 položkový rozpočet stavby musí být zpracovaný tak, aby maximum položek bylo navázáno na vybranou
cenovou soustavu (drobná textová úprava položky ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V ostatních
případech, kdy nelze použit standardní materiály nebo technologie obsažené v cenové soustavě, bude
uvedeno vysvětleni projektanta stavby, jak byla cena stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických
požadavků na stavbu

3.9 Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost, a to po dohodě se zhotovitelem dle jeho opodstatněných
požadavků nebo na základě podnětu zhotovitele:

· zajisti dostupné podklady o svém majetku (VO, dešťová kanalizace atp.), a o svém zařÍzeni nebo podá
informaci,

· zajisti vstupy na dotčené pozemky,

· zadavatel poskytne stanovisko o stavu jednotlivých ucelených části majetku (zejména technické a
technologické vybaveni stavby).

3.10 Pokud si objednavatel vyžádá čas na prostudováni (schváleni) projektové dokumentace, neběží po vzájemné
dohodě lhůty k provedeni díla. Pokud bude objednatel zajišťovat potřebné podklady a průzkumy, neběží po
dobu nezbytně nutnou pro zajištěni podkladů nebo provedeni průzkumů lhůty k provedeni díla. Toto bude
zaznamenáno v zápisech z projednáni.
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3.11 Zhotovitel se zavazuje konzultovat prováděni díla s objednatelem průběžně na společných jednáních -
kontrdnich dnech - v sIdle objednatele na jiném místě nebo online nebo volby objednatele, a to pravidelně
lx za měsíc, případně na pokyn zadavatele i vícekrát. Na kontrdnich dnech bude projednávána PD
v rozpracovanosti, a to jak z hlediska technického, tak z hlediska nákladů stavby. Z každého jednání bude
zhotovitelem zpracován zápis.

3.12 Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci vC. inženýrské činnosti a zIskánI společného povdeni
v právni moci.

Dokumentace pro provedeni stavby bude předána v 6 písemných vyhotoveních. Případná dokladová část
bude obsažena v každém parě, originály budou v parě Č.1.

Digitálně bude PD předána v těchto formátech, vše označeno dle struktury projektu:

· zprávy: docx, včetně příloh, výpočtů, produktových listů apod., tyto lze v PDF

· výkresová část: pdf (každý výkres) - označeni dle struktury projektu, DWG (případně DGN zaměřeni,
situace), DXF - s ohledem na GIS města

· dokladová část ve formátu PDF

· rozpočet - lx digitálně v otevřené formě, lx PDF s podpisem zhotovitele

· soupis prací s výkazem výměr ve formátu XLS a PDF a případně i soubor Kros ve formátu KZ, uzamčeni
poli dle dohody.

Rozpočet bude současně předán v tištěné verzi v jednom výtisku s podpisem zhotovitele.

Ostatní stupně projektové dokumentace (ke společnému povdeni) budou předány ve 4 písemných
vyhotoveních, a to včetně dokumentace ověřené stavebním úřadem. Dokladová část bude obsažena
v každém parě, originály budou v parě Č.1. Digitálně bude PD předána dle výše uvedeného.
Všechny písemné dokumenty všech stupňů ve všech parě budou opatřeny podpisem a autorizačním razítkem
(ČKAIT) autorizované osoby, zpracovávajÍcÍ přis|ušnou část projektové dokumentace. Dále bude připojen
datum autorizace dokumentu.

3.13 Z průběhu všech jednání bude zhotovitel pořizovat zápis, který zašle objednateli k odsouh|aseni. Zhotovitel
dále ddoži objednateli všechny správni kroky, které v souvislosti s projektovou činnosti provede.

3.14 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu za jeho provedeni,
sjednanou v bodě 5.1 této smlouvy. O převzetí díla bude vyhotoven mezi objednatelem a zhotovitelem
předávací protokol.

3.15 Zhotovitel se zavazuje spolupracovat se zástupci Technických služeb Litvínov s. r. o. (provozovatel hřbitova)
a s Odborem nakládáni s majetkem MěÚ Litvínov.

3.16 Autorský dozor (dále jen ,,AD") bude zhotovitelem vykonáván pouze na vyžádáni objednatele, a to po
celou dobu samotné realizace výstavby. Účast na jednáních bude probíhat dle požadavku objednatele.
Zadavatel předpokládá činnost autorského dozoru v rozsahu 30 hodin (rozsah tedy není závazný).

IV.

Doba plněni

4.1 Doba plněni díla:

· zpracováni (dokončeni) projektové dokumentace ke společnému povdeni, provedeni průzkumů, zkoušek,
sond a zaměřeni do 14 týdnů od výzvy k zahájeni prací;

· inženýrská činnost a podáni žádosti o vydáni společného povdeni do 10 týdnů od zpracováni projektové
dokumentace;

· předáni ověřené dokumentace objednateli po vydáni společného povdeni SÚ do 1 týdne ode dne
převzetí dodavatelem; dodavatel je povinen povoleni od SÚ převzít bez zbytečného odkladu

· dokončeni a předáni DPS objednateli, předáni společného povdeni SÚ, předáni rozpočtů se soupisem
prací do 3 týdnů od vydáni společného povdeni.
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Změny vyvolané požadavky ve správním řÍzeni budou zapracovány vždy do 2 týdnů od jejich doručeni
zhotoviteli, a to revizi projektové dokumentace. Zpracováni revizi projektové dokumentace nemá vliv na doby
plněni dle tohoto odstavce.

4.2 Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 10 dni od písemné výzvy k zahájeni prací, bude toto jednání dle dohody
smluvních stran považováno za podstatné porušeni této smlouvy a objednatel je oprávněn jednostranně
odstoupit od smlouvy.

4.3 Pokud nebude zhotovitel plnit výše uvedené lhůty dle bodu 4.1 nebo podmínku o projednáváni prací na díle
dle bodu 3.11, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné porušeni této smlouvy
a objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy bez ohledu na rozpracovanost projektu. O tomto
objednatel vyrozumí zhotovitele písemně.

4.4. Doba pro dokončeni díla se prodlužuje z nás|edujÍcÍch důvodů nemožnosti plněni zhotovitelem, přičemž
takové prodbuženi je podmíněno neprodleným (nejpozději do 3 pracovních dnů) písemným oznámením
vzniku nemožnosti plněni zhotovitele objednateli:

4.4.1. vyšší moc, kterou se rozumí situace, kdy řádnému plněni této smlouvy dočasně nebo trvale bráni
mimořádná nepředvidatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli zhotovitele; za
takovou překážku se považuje zejména embargo, občanská válka, válečný konflikt, teroristický útok,
blackout, kybernetický útok, povstání, nepokoje, epidemie, vyhlášený ka ranténni stav, stávka,

4.4.2. překážka ze strany dotčených orgánů státní správy, vlastníků dotčených pozemků, vlastníků (správců)
inženýrských síti nebo vlastníků dotčených objektů bránÍcÍ zhotoviteli v plněni jeho závazků podle této
smlouvy, které zhotovitel jednajÍcÍ s náležitou péči nemohl zabránit.

V.

Cena

5.1 Cena díla specifikovaného v článku Ill., bod 3.1. až 3.15 této smlouvy se sjednává jako pevná (dle § 2620
Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná ve výši 246 000,00 Kč bez DPH (ev. konečná cena).

Cena nezahrnuje DPH, která bude zhotovitelem uplatněna v souladu se zákonem o DPH v platném znění ke
dni uskutečněni zdanitelného plněni. Celková cena předmětu díla se skládá z ceny předmětu díla bez DPH a
DPH.

5.2 Cena je platná po celou dobu plněni předmětu smlouvy. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné
k provedeni díla.

5.3 Ceny rozpočtů a výkazů výměr, průzkumů a zaměřeni, inženýrské činnosti atd. v rozsahu předmětu díla dle
článku Ill., bod 3.1. až 3.15 této smlouvy jsou vhodně zahrnuty do ceny jednotlivých části projektové
dokumentace podle fázi projektové činnosti, případně jednotlivých staveb, stejně jako veškeré další běžné
práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájeni, provedeni díla.

5.4 Cena za autorský dozor vykonávaný dle bodu 3.16 této smlouvy se sjednává ve výši 800,00 Kč/hodinu bez
DPH (objednatel předpokládá rozsah činnosti na 30 hodin). jednotková cena za autorský dozor je stanovena
jako nejvýše přípustná obsahujÍcÍ zisk a veškeré náklady dodavatele (zhotovitele) nezbytné k výkonu činnosti
autorského dozoru po stanovenou časovou jednotku, sjednaná cena je platná po celou dobu prováděni stavby
dle projektové dokumentace a bude pro dodavatele závazná a neměnná. Zhotovitel není oprávněn nad rámec
ceny za autorský dozor účtovat další náklady jako např. dopravné.

VI.

Platební podmínky

6.1 Zhotovitel bude fakturovat cenu za dílo po předáni části díla takto:

· po prokázáni řádného zaměřeni a provedeni zkoušek, průzkumů objednateli a odevzdáni konečných
výstupů z těchto činnosti lze fakturovat dňči částku 20 % z celkové ceny díla dle bodu 5.1 této smlouvy

· po podáni žádosti na SÚ o vydáni společného povdeni, vC. předáni projektové dokumentace lze
fakturovat dňči částku 30 % z celkové ceny díla dle bodu 5.1 této smlouvy
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· po předáni pravomocného společného povdeni objednateli, řádném dokončeni kompletní projektové
dokumentace pro prováděni stavby bez jakýchkoliv vad, dokončeni ostatních výstupů dle této smlouvy a
převzetí těchto výstupů a projektové dokumentace objednatelem, které bylo stvrzeno písemným
předávacím protokolem podepsaným oprávněným zástupcem objednatele, může zhotovitel fakturovat
dňči částku 50 % z celkové ceny díla dle bodu 5.1 této smlouvy.

Zhotovitel může fakturovat dílo jednorázově po předáni celého díla v rozsahu předmětu díla dle článku Ill. této
smlouvy. Podmínkou možnosti fakturace je rovněž převzetí formou písemného protokolu podepsaného
oprávněným zástupcem objednatele.

Bez předávacího protokolu nebude faktura proplacena.

6.2 Pokud bude objednatel požadovat výkon autorského dozoru po dobu realizace stavebních prací, bude jej
zhotovitel fakturovat týdně na základě skutečně vykonaných prací odsouhlasených objednatelem. Soupis
provedených prací a hodin AD bude potvrzen technickým dozorem a přiložen k faktuře.

6.3 Splatnost faktury bude 21 dnů ode dne jejího doručeni do podatelny objednatele. Pokud zhotovitel uvede na
fakturu chybné datum splatnosti faktury (v rozporu s uzavřenou SOD), bude se splatnost takové faktury řídit
dle uzavřené SOD. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předáni příkazu k úhradě
peněžnímu ústavu objednatele.

6.4 Dňči faktura bude mít tyto náležitosti:
· označeni objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, lČ

· označeni díla

· číslo smlouvy objednatele

· číslo faktury zhotovitele

· datum vystaveni a datum splatnosti

· částka k úhradě, bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH

· označeni peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma

· razítko a podpis oprávněné osoby

· dňči předávací protokol

6.5 Konečná faktura za provedeni prací dle bodu 6.1 této smlouvy může být objednateli zaslána až po řádném
předáni a převzetidňa v plném rozsahu dle bodu Ill. Faktura musí obsahovat mimo náležitosti uvedené v bodě
6.4 také:

· výslovný název ,,konečná faktura"

· celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH

· soupis a výši všech uhrazených faktur

· částku zbývajIcI k úhradě bez DPH, DPH v zákonné výši a s DPH

· kopii protokolu o předáni a převzetí díla

Bez kterékoliv z těchto ná|ežitosti konečná faktura nebude proplacena.

6.6 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do
data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým terminem splatnosti.
K proplaceni dojde až po odstraněni nesprávných údajů či jejich doplněni a lhůta splatnosti začne plynout od
svého počátku dnem doručeni opravené faktury objednateli. V takovém případě není objednatel v prodlení s
její úhradou.
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VII.

Záruční doba

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že bude mít
vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na předaný předmět smlouvy (jeho předanou Část) poskytuje zhotovitel
objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanoveni § 2619 Občanského zákoníku v platném
znění se stanovuje v délce 60 měsíců.

7.2 Záruční doba (běh lhůty záruční doby) začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla objednatelem
bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

7.3 Dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla
stanovených touto smlouvou, vyhláškou Č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a dalšími platnými právními
předpisy a technickými normami.

7.4 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně
způsobilé pro jeho obvyklé uživánĹ bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu
vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahuji ke dni započetí běhu záruční doby.

7.5 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámi písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného
odkladu poté, kdy je zjistil. Zhotovitel je povinen zahájit do 5 dni po tomto oznámeni řÍzeni o odstraněni těchto
vad a vady odstranit ve sjednané lhůtě. Nedojde-li k dohodě dle předchozí věty, je zhotovitel povinen vady
odstranit nejpozději do 15 kalendářních dni od doručeni reklamace.

7.6 V případě, že zhotovitel včas nezaháji odstraněni vad dle bodu 7.5 smlouvy, bude na tento nedostatek
písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručenitohoto upozorněni, má objednatel
právo zajistit odstraněni vad na náklady zhotovitele.

7.7 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

VIII.

Smluvní pokuty

8.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody.

8.2 V případě chybného projektového řešeni či nedostatků v projednáni s dotčenými orgány, organizacemi nebo
vlastníky dotčených pozemků, které bude mít dopad na zvýšeni finančních nároků při realizaci stavby, má
objednatel právo uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny dodatečných stavebních prací vC.
DPH.

8.3 Za včasné nezaplaceni faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý započatý kalendářní
den prodlení, a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodrženi terminu platby. Po této lhůtě se sjednává smluvní
pokuta ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení s platbou faktury.

8.4 Pokud bude zhotovitel v prodlenis provedením jakékoliv dňči části díla oproti jednotlivým terminům uvedeným
v odst. 4.1 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za
každý i započatý den prodlení (se splněni každého jednotlivého terminu).

8.5 Pokud zhotovitel poruší jakýkoliv závazek uvedený v odst. 10.6 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní
pokutu ve výši 500 000,00 kč.

8.6 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručeni jejich vyúčtováni pro případ, nebude-li
smluvní pokuta realizována vzájemným zápočtem pohledávek. je věci objednatele (zhotovitele), který způsob
zvoli.

8.7 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě ČI. Vlll. odečíst zhotoviteli z ceny za dílo.

8.8 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištěni profesní odpovědnosti dle zák. č. 360/1992 Sb. o
výkonu povdáni autorizovaných architektů a o výkonu povdáni autorizovaných inženýrů a techniků činných
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ve výstavbě na výši plněni 1 000 000,00 KČ. Tato smlouva o pojištěni bude doložena před podpisem smlouvy
o dílo zadavateli a musí být platná po celou dobu plněni Smlouvy o dílo, což se zhotovitel zavazuje objednateli
na jeho výzvu kdykoliv doložit. Za porušeni povinnosti mít sjednané pojištěni se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- kč za každý započatý den. Za porušeni povinnosti předložit
objednateli pojistnou smlouvu o sjednaném pojištěni se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši 5000,- kč za každý započatý den. Smluvní strany se dohodly, že porušeni těchto povinnosti je
podstatným porušením této smlouvy.

V případě změny pojištěni předloží zhotovitel bezodkladně objednateli nový doklad prokazujÍcÍ uzavřeni
příslušné pojistné smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události souvÍsejÍcÍ s plněním
předmětu této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

IX.

Spolupůsobeni objednatele a zhotovitele

9.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce nebo výstupy, které nejsou prováděny dle platných předpisů,
neodpovÍdaji ČSN či ostatním českým technickým normám, této smlouvě nebo požadavkům objednatele.

9.2 Zhotovitel postupuje při prováděni díla samostatně a při respektováni zejména:

· ustanoveni zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

· ustanoveni vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění
pozdějších předpisů

· ustanoveni vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujÍcÍch bezbariérové
užÍváni staveb, ve znění pozdějších předpisů

· ustanoveni zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001
Sb., o stanoveni podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

· ustanovenizákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplněni některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

· ustanoveni nařÍzeni vlády Č.163/2002 Sb., kterým se stanovi technické požadavky na vybrané stavební
výrobky

· požadavků ČSN 73 6005 - prostorové uspořádáni síti technického vybaveni

· požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými
orgány

9.3 Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu podkladů
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedeni díla, jestliže zhotovitel mohl
tuto nevhodnost zjistit při vynaloženi odborné péče.

9.4 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 9.3 odpovídá za vady díla, pokud podklady či pokyny
zapracoval do díla.

9.5 Zhotovitel je povinen záměr veškerých změn týkajÍcÍch se odpovědné osoby (hlavního projektanta) nahlásit
objednateli. Zhotovitel souhlasí, že v případě změny či nahrazeni této osoby bude tato změna provedena na
základě odsouh|aseni objednatele.

9.6 V případě změny hlavního projektanta uvedeného v ČI. 1.3 jako odpovědné osoby zhotovitele musí nahrazujÍcÍ
osoba splňovat min. úroveň kvalifikačních předpokladů požadovaných dle zadávací dokumentace pro osobu,
kterou nahrazuje. Toto bude prokázáno předloženIm obdobných dokumentů, jaké byly předloženy do nabídky
zhotovitele pro tuto nahrazovanou osobu.

Zároveň musí nahrazujÍcÍ osoba splňovat min. stejné zkušenosti, jaké má hlavni projektant, kterého nahrazuje,
a které byly předmětem hodnoceni nabídek, počet referenčních zakázek, na nichž se tato osoba podňela,
nejméně ve stejném rozsahu jako původní osoba, kterou nahrazuje.
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X.

Ostatní ujednáni

10.1 Zhotovitel se zavazuje, že svou činnosti dle této smlouvy nezasáhne do práv k duševnímu vlastnictví třetí
osoby. V případě porušeni této povinnosti nahradí objednateli veškerou škodu tím vzniklou.

10.2 Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (podzhotovitele). Zhotovitelova výlučná odpovědnost
vůči objednateli za koordinaci všech podzhotovitelů a řádné provedeni díla tím však není dotčena.

10.3 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvi od objednatele v
souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského
zákoníku a důvěrných informaci ve smyslu § 1730 občanského zákoníku.

10.4 Objednatel může po zaplaceni díla
účely, pro které bylo vytvořeno, a
podklad pro výběrová řÍzeni na
dokumentace či jiné dokumentace
vztahu k vlastni realizaci předmětu

ĹĹ

dílo neomezeně užívat a případně umožnit jeho užiti třetím osobám pro
to zejména pro realizaci stavby, podáni žádosti o dotaci, jako zadávací
veřejnou zakázku, jako podklad třetí osobě pro zpracováni změnové
dle vyhlášky Č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a následně pak ve
díla ,,02309 Hřbitov Litvínov - Kdumbárni zdi - projektová dokumentace

10.5 Zhotovitel bude při plněni předmětu této smlouvy postupovat s odbornou znalosti. Zavazuje se dodržovat
všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími
podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.

10.6 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se zajistit, že:

a) zhotovitel ani jeho společnIci nebo akcionáři, členové jeho orgánů nebo zaměstnanci nejsou přímo či
nepřímo majetkově nebo jinak účastni na podnikáni jiné osoby, která se bude jako dodavatel ucházet o
veřejnou zakázku na provedeni stavby, která bude realizována podle projektové dokumentace, která je
předmětem této smlouvy (dále jen ,,Veřejná zakázka na provedeni stavby"),

b) zhotovitel ani jeho společnIci nebo akcionáři, členové jeho orgánů nebo zaměstnanci přímo či nepřímo
neovládajI ani neov|ivňuji osobu, která se bude jako dodavatel ucházet o Veřejnou zakázku na provedeni
stavby.

XI.

Licenční ujednáni

11.1 Vzhledem k tomu, že součásti plněni zhotovitele dle této smlouvy je i plněni, které může naplňovat znaky
autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejÍcÍch s právem
autorským a o změně některých zákonů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen ,,předmět
ochrany"), je k těmto součástem plněni poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto ČI. XI. smlouvy.

11.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu
ochrany a že je oprávněn k jeho užiti udělit objednateli licenci.

11.3 Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní oprávněni ke všem v úvahu přicházejichn způsobům užiti předmětu
ochrany a bez jakéhokoli omezeni, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užiti.

11.4 Odměna za poskytnuti této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.

11.5 Objednatel je oprávněn práva tvořÍCÍ součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.

11.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.
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XII.

Závěrečná ujednání

12.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že
zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy.

12.2 Odstoupeni od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu.

12.3 Odstoupeni od smlouvy je uskutečněno dnem doručeni písemného oznámeni o odstoupeni druhé smluvní
straně. Účinky odstoupeni od této smlouvy se řIdI obecně závaznými platnými právními předpisy.
V pochybnostech se má za to, že bylo řádně doručeno po marném uplynuti lhůty pro uloženI, přičemž úbžni
lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uloženI.

12.4 Pro účely doručováni dle této smlouvy, vyjma doručeni oznámeni o odstoupeni od smlouvy, se rozumí, že
doručeni nastalo dnem uloženI.

12.5 Stane-li se některé ustanoveni této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanoveni této
smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazuji dohodou nahradit
ustanoveni neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně
zamýšlenému ekonomickému účelu ustanoveni neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovidajÍcÍ úprava
obecně závazných právních předpisů České republiky.

12.6 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže
budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

12.6 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží vyhotovení v
elektronické podobě, které má platnost originálu.

12.7 Veškerá práva a povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinnosti
nevylučuje, na právni nástupce smluvních stran.

12.8 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanoveni smlouvy týkajIcI se převodu vlastnického práva,
nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních
pokut, ustanoveni o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanoveni a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají
trvat i po zániku této smlouvy.

12.9 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla vedena v evidenci smluv
vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označeni této
smlouvy a datum jejího uzavřeni.

12.10 Smluvní strany proh|ašuji, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a jejich dodatcích nepovažuji za obchodní
tajemství a udělujI svoleni k jejich zpřÍstupněni ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla v plném rozsahu
včetně zveřejněna na webových stránkách určených městem Litvínov.

12.11 Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., zákona o registru smluv.

12.12 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem,
kdy město Litvínov uveřejni smlouvu v informačním systému registru smluv.

12.13 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit zejm. ustanoveními zákona Č.89/2012
Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, a dalších platných a účinných obecně závazných právních
předpisů
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12.14 Objednatel a zhotovitel shodně proh|ašuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena
po vzájemném projednáni, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tisni a za
nápadně nevýhodných podmínek.

12.15 NedIlnou součásti této Smlouvy je Příloha č. 1 - Záměr.

V Litvinově dne V Brně dne ....

Za objednatele: Za zhotovitele:

Digitálně podepsalPetr Petr Mareček

" Datum: 2024.05.06Mareček ,0,24,59 +01'00'

Karel Rosenbaum

gestor a 1. místostarosta města

Petr Mareček

jednatel společnosti

Stránka11z11



) '
INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

zA ÉR

Hřbitov Litvínov - Kolumbární zdi
- projektová dokumentace III

r

l ."l .: '

'"\ , ),:;::';d rji
^ "á" i<y,t",",

, ' Y: Č
hj'"_"'—4"· ' ' -t

,
.,L :"2

l;" U k 'l,
'.,e

F 0

k

"J

\

l '"'\"C

\ ť "
" 'A

"\,"Ľ, .
.

'T--
a J

' ' —lLITVÍNOV

,!,7

Stránka 1 z 11



Název objektu: výstavba kolumbárních zdí na hřbitově v Litvínově - projektová dokumentace Ill

Poloha objektu: Obec: Litvínov

Katastrální území: Horní Litvínov

Parcelní číslo: 2785

Výměra: část z 41979 m' (cca 1 300 m')

Druh pozemku: ostatní plocha - pohřebiště

Číslo LV: 1

Vlastnické právo: Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 Litvínov
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Předmět zakázky:

věcný rozsah projektové dokumentace a inženýrské činnosti:

projektová dokumentace stavby ,,výstavba kolumbárnich zdi na hřbitově v Litvinově" bude řešit rozšÍřeni

stávajÍcÍho kdumbárniho háje (úsek ,,Q" a ,,P") s oboustrannými kdumbárnimi zdmi a schránkami. PD se bude

skládat z výstavby a návrhu nových kdumbárnich zdi v obdobném stylu se současnými kdumbárnimi zdmi v této

části hřbitova.
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orien7ační PLÁN HŘBITOVA
echnické služby Litvínov s.r.o,

Součásti projektu je zajištěni inženýrské činnosti do vydáni přis|ušného povdeni.

projektová dokumentace (dále taky PD) - bude zpracována dle současných českých technických a uživatelských
standardů a norem a dle obecně závazných platných právních předpisů a dle písemných pokynů objednatele,

zapsaných v rámci průběžných jednání.

Zpracováni PD bude v rozsahu:

· PD pro stavební povdeni dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. a č.

405/2017 Sb. - přílohy Č.12; případně dle vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017

Sb. - přílohy Č.8 - PD pro vydáni společného územního rozhodnuti a stavebního povdeni

· PD pro prováděni stavby dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. a č.

405/2017 Sb. - přílohy Č.13
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Popis předmětu zakázky:

jedná se o výstavbu kdumbárnich zdi, umístěných na vnitřním území hřbitova. Účelem výstavby kdumbárnich zdi

je rozšÍřeni kapacit hřbitova. Kdumbárni zdi budou prostorově řazeny do daného prostoru tak, aby mohly být

přístupny k obslužnému provozu např. zahradní techniky, pěšímu provozu a přístupu osobám s omezenou

schopnosti pohybu.

Systém uspořádáni schránek kolumbária, bude upraven tak, aby každá schránka měla vždy vnější neuzavíratelný

prostor pro urrňstěni květin, svíček apod. Schránky jsou požadovány s uzamykatelnými dvířky z leštěného nerezu,

zasklené s masivními dvířky s větracími otvory. Schránky budou konstruovány tak aby byl zamezen vnik nárazového

deště.

Kromě výstavby vlastních kdumbárnich zdi bude součástii návrh komunikaci pro pěší, odpočinkové lavičky a sadové

úpravy.

Komunikace pro pěší (přístupové chodníčky) budou napojeny na chodníčky u stávajÍcÍch kdumbárnich zdi a

asfaltové ,,komunikace"

Vybrané materiály musí splňovat požadavky na odolnost vůči povětrnostním vlivům a zajistit svoji kvalitou důstojnost

prostředí. Předpokládá se použiti Klinkerů a hladké plochy cihel. Prostor před kdumbárnimi zdmi (mezi kdumbárnimi

zdmi) bude vydlážděn dlažbou a opatřen lavičkami bez opěradel.

projektová dokumentace bude zpracována tak aby bylo možno realizovat výstavbu kdumbárnich zdi po etapách, tj.

aby bylo možno realizovat jednotlivé kolumbárnI zdi. Tomu musí odpovídat i zpracováni rozpočtu a výkazu výměr

(soupisu prací).

Nákladová část

Součásti dokumentace bude i Nákladová část s podrobným položkovým rozpočtem a Soupisem prací (vC. výkazu

výměr). pd bude zároveň sloužit jako podklad pro realizaci zadávacího řÍzeni na výběr zhotovitele stavby. Soupis

prací a výkazy výměr budou splňovat požadavky na dokumentaci dle zákona Č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.
Zadavatel upřednostňuje zpracováni rozpočtu v cenové soustavě Urs, sw kros.

Inženýrská činnost

projektová dokumentace je poptávána včetně zajištěni inženýrské činnosti a zIskánI přis|ušného povolenL

V rámci inženýrské činnosti dále zhotovitel do PD zapracuje poznatky a požadavky z průzkumů, projednáni,

stanovisek apod. včetně těch, které bude zadavatel zajišťovat samostatně. Dále zajisti uchazeč potřebná stanoviska
dotčených orgánů.

Předpoklad povobvaciho procesu:

Zadavatel předpokládá, že na stavební úpravy bude vydáno společné povolenL
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Požadavky na projednánI a postup odsouh|asováni PD:

Zadavatel požaduje konzultovat PD průběžně na společných jednáních v Litvinově, na jiném místě nebo online nebo

volby zadavatele, a to pravidelně lx za měsíc, případně na pokyn zadavatele i vícekrát. Dále zadavatel požaduje po

dodavateli prohlIdku místa a zjištěni dalších možných reálii stavby. Nutno spolupracovat se zástupci Technických
služeb Litvínov (provozovatel hřbitova) a s Odborem nakládáni s majetkem MěÚ Litvínov. Na jednáních bude

projednávána projektová dokumentace v rozpracovanosti, a to jak z hlediska technického, tak z hlediska nákladů

stavby.

Z průběhu všech jednání bude zhotovitel pořizovat zápis, který zašle objednateli k odsouh|aseni. Zhotovitel dále

ddoži objednateli všechny správni kroky, které v souvislosti s projektovou činnosti provede.

Harmonogram plněni díla:

· zpracováni projektové dokumentace ke společnému povdeni, průzkumy, zkoušky, sondy, zaměřeni do
14 týdnů od výzvy k zahájeni prací

· inženýrská činnost a podáni žádosti o vydáni společného povdeni do 10 týdnů od zpracováni projektové
dokumentace

· předáni ověřené dokumentace objednateli po vydaném povdeni SÚ do 1 týdne ode dne převzetí

· zpracováni DPS, předáni povdeni SÚ, předáni rozpočtů se soupisem prací do 3 týdny od vydáni společného
povdeni.

Objednatel poskytne součinnost a zajisti dostupné podklady o svém majetku a o stavu zařÍzeni nebo podá závaznou

informaci.

Zhotovitel projektové dokumentace bude aktivně komunikovat a spolupracovat se zadavatelem po celou dobu
zpracováni zakázky, bude se účastnit průběžných jednání v řešené oblasti a v sIdle zadavatele, bude zadavateli

poskytovat relevantní informace pro výběr navrhovaných variant řešeni jednotlivých prvků a bude v maximálni možné

miře respektovat pokyny zadavatele v průběhu zpracováni projektu.

Součásti zhotoveni předmětné projektové dokumentace bude též osobní přítomnost zodpovědného zástupce
zhotovitele při případném projednáni hotové projektové dokumentace dle pokynů.
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Fotodokumentace:

StávajÍcÍ kdumbární zdi:
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Plocha pro výstavbu nových kdumbárnich zdi:
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