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SMLOUVA O DÍLO
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 
vložka 540
zastoupený:  správy toků - oblast povodí Moravy, na základě 

pověření ze dne 30. 12. 2022
ve věcech technických jedná: 

č. telefonu:  e-mail:

e-mail: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100 
datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
se sídlem Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk 
IČO: 633 20 819 
DIČ: CZ6332819
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8412 
zastoupená: Ing. Filipem Brtnou, jednatelem, tel.: , email:  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: 1904840349/0800 
datová schránka: Í8w6x86

(dále jako ,zhotovitel") na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 
^mluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen smlouva"):
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I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele:

A) vypracovat aktualizaci PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

Dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby 
(dále též „projektová dokumentace" nebo „dokumentace"),

B) provádět AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA

nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací 
(dále též „autorský dozor" či „dozor"),

a to vše pro stavbu: „Hořanský potok km 1,800-2,600“
na vodním toku: Hořanský potok, číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-0400,
IDVT: 10200146, ř. km: 1,800-2,600, 
katastrální území: Hovězí,

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, 
správními akty a touto smlouvou (vše výše uvedené dále společně též „dílo").

2. Projektová činnost bude provedena podle zákona ě. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů.

3. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, vše ve znění do 31. 12. 2023; dále 
vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního 
úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, 
touto smlouvou včetně zadávacího listu projekčních prací, který je jako příloha č. 1 
nedílnou součástí této smlouvy.

4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky dle vyhlášky č. 590/2002 Sb., 
o technických požadavcích pro vodní díla, dále dle vyhlášky č. 239/2017 Sb., 
o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa a vyhlášky č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby, vše ve znění do 31. 12. 2023.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání 
a provádění stavby (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, ve znění pozdějších předpisů).

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, 
průzkumů a zkoušek potřebných pro aktualizaci projektové dokumentace v rozsahu
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nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby. Zejména se jedná o provedení 
rozborů sedimentů/zemin

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání 
projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými 
orgány státní správy, se samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací 
a s dalšími fyzickými a právnickými osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním, 
a to včetně vypořádání jejich připomínek.

8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání společného povolení a pro 
realizaci stavby.

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 
dle této smlouvy a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího 
staveniště.

10. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby 
s projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti 
projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele 
(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí 
staveniště, při předání a převzetí dokončené stavby apod.). V rámci výkonu autorského 
dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby sjím 
zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se společným povolením, 
jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné 
a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této 
smlouvy; zjištění uěiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním 
deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy 
vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich 
odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti 
autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 10 dnů předem. 
Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené.

11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v počtu:
pro společné povolení a pro provádění stavby: 6 ks vyhotovení,

a 2 x v elektronické podobě (1 x needitovatelné - formát .pdf, 1 x editovatelné - formát 
.docx, .xlsx, .dwg, .dgn).

II.
Doba plnění

1. Předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je: 15. 5. 2024

2. Zhotovitel je povinen odevzdat 2 vyhotovení projektové dokumentace v tištěné podobě 
a zaslat též elektronicky objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky 
objednatele nejpozději do 15. 3. 2025. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž
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objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později, než je 
uvedeno v odst. 1 tohoto článku, nebude-li písemně dohodnuto jinak.

3. Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího 
odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení 
nejpozději do 21 dnů od jejího obdržení.

4. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve 
zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně 
dokončené dílo (projektovou dokumentaci) objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 5 
tohoto článku smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci 
nejpozději do 15. 4. 2025. Zhotovitel se zavazuje odevzdat v termínu do 31.12. 2024 jako 
dílčí plnění podklady a rozbory sedimentů (zeminy z výkopů), souhlasy majitelů 
dotčených pozemků a vyjádření dotčených orgánů a sítí na základě Cenové nabídky, která 
je součástí přílohy č. 1. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní 
zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1 
tohoto článku, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Je-li v zadávacím listu projekčních 
prací, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, uveden jiný termín pro 
odevzdání dokončené projektové dokumentace, platí termín uvedený v tomto odstavci 
tohoto článku smlouvy.

6. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. 
Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo 
(jeho část) vykazující zjevné vady, popř. dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu, 
anebo dílo, které zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo do něhož 
nezapracoval připomínky objednatele ve smyslu odst. 3 či odst. 4 tohoto článku smlouvy.

7. Pokud zhotovitel řádně připraví dílo (projektovou dokumentaci) k odevzdání před 
sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít jej i ve zkrácené lhůtě.

8. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po 
celou dobu provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku 
vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je 
předmětem projektové dokumentace. Není-li kolaudační souhlas požadován, končí činnost 
autorského dozoru převzetím řádně dokončené stavby objednatelem.

III.
Cena za dílo a platební podmínky

1. Za provedení díla - projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1, písm. A) smlouvy náleží 
zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 170 000,- Kč (slovy: sto sedmdesát tisíc korun 
českých) bez DPH.

1.1. Z celkové ceny bude cena za dílčí plnění dle čl. II. odst. 5 smlouvy (aktualizace 
mapových podkladů a vyjádření dotčených orgánů a sítí včetně koordinovaného
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stanoviska, nové rozbory, aktualizace souhlasů majitelů dotčených pozemků) za 
provedené práce v roce 2024 činit min. 125 000,- Kč.

1.2. Právo na zaplacení ceny za projektovou dokumentaci (popř. dílčí plnění) vzniká 
zhotoviteli vystavením potvrzení (protokolu) objednatele o kontrole provedeného díla 
(dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li objednatel v přiměřené lhůtě 
od převzetí projektové dokumentace (popř. dílčího plnění) v potvrzení o kontrole 
provedeného díla (dílčího plnění) zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení 
ceny projektové dokumentace (dílčího plnění) až po odstranění těchto vad.

1.3. V případě, že zhotovitel je plátce DPH, bude kceně připočtena DPH ve výši dle 
příslušného právního předpisu.

1.4. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla 
projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, 
s výjimkou výkonu autorského dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává částka ve výši 4 000,- Kč (slovy: čtyři tisíce 
korun českých) bez DPH, a to jako sazba za jednu účast zhotovitele na stavbě. V případě, 
že zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného právního 
předpisu. Sazba za účast na stavbě zahrnuje odměnu za kontrolní činnost vykonanou 
zhotovitelem dle čl. I. odst. 10 smlouvy v průběhu jednoho kalendářního dne 
(i opakovanou v rámci jednoho dne) a náhradu veškerých nákladů zhotovitele s takovou 
činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování a je sjednána 
jako pevná, neměnná a nepřekročitelná.

3. Zálohy nebudou poskytovány.

4. Cena dle odst. 1 tohoto článku smlouvy (cena za projektovou dokumentaci) bude 
objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 
zhotovitelem po řádném dokončení díla (jednotlivých dílčích plnění) nebo jeho převzetí 
objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. III. odst. 1, bod 1.2. smlouvy ačl. V. odst. 3 
smlouvy, a doručených objednateli v 6 vyhotoveních na adresu: Lesy České republiky s.p., 
Správa toků-oblast povodí Moravy, U Skláren 781,75501V setin, nebo e-mailovou adresu: 
st957@lesycr.cz. Přílohou daňových dokladů (faktur) budou protokoly dle čl. III. odst. 1, 
bod 1.2. smlouvy ačl. V. odst. 3 smlouvy kprojektové dokumentaci (dílčímu plnění) 
podepsané oběma smluvními stranami. Dílčími plněními se ve smyslu tohoto odstavce 
rozumí členění dle čl. II. odst. 5 smlouvy.

5. Cena dle odst. 2 tohoto článku smlouvy (cena za vykonaný autorský dozor) bude 
objednatelem zhotoviteli hrazena měsíčně za všechny úkony výkonu autorského dozoru 
poskytnuté v období jednoho (fakturovaného, uplynulého) kalendářního měsíce, a to na 
základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem nejpozději do 15. dne 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž cena náleží, a doručeného 
objednateli. Přílohou daňového dokladu (faktury) za autorský dozor bude měsíční soupis 
účastí dozoru na stavbě potvrzený objednatelem.
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6. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez
proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže:

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány 

neoprávněně,
c) jako příloha nebyl připojen ve vztahu k projektové dokumentaci protokol dle čl. III. 

odst. 1, bod 1.2. smlouvy ačl. V. odst. 3 smlouvy podepsaný oběma smluvními 
stranami či ve vztahu k autorskému dozoru soupis účastí dozoru na stavbě za příslušný 
kalendářní měsíc potvrzený objednatelem.

IV.
Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství nebo v oboru stavby pro plnění funkcí lesa Ing. Filip 
Brtna, č. ČKAIT nebo , č. ČKAIT , tel.:  

 e-mail:

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které 
s dostatečným předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti 
objednatele a dalších subjektů dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou 
součástí dokladové části projektové dokumentace.

3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele. 
Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise konané v průběhu zpracování 
projektové dokumentace potřebné podklady (např. fotodokumentaci, textové části 
a výkresy v elektronické podobě - formát pdf.) v termínu minimálně 7 dnů předem (před 
konáním dokumentační komise).

4. Zhotovitel se zúčastní ústního jednání v rámci společného řízení a poskytne potřebnou 
součinnost.

5. Nedílnou součástí projektové dokumentace (pro vydání společného povolení) bude soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet) a položkový 
(kontrolní) rozpočet s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr a položkový rozpočet budou zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz výměr 
bude vypracován také samostatně, jako součást každého vyhotovení projektové 
dokumentace, přiěemž u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu 
a jejich popis. Postup výpočtu celkové výměry bude uveden s popisem odkazujícím na 
příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace, tak aby umožnil kontrolu celkové 
výměry.
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5.1. Součástí soupisu prací budou i položky vedlejších a ostatních nákladů vyplývající 
ze zpracované projektové dokumentace a z požadavků objednatele jako samostatný 
stavební objekt (včetně případného rozlišení dle charakteru finančních prostředků).

5.2. Pokud budou součástí soupisu prací a položkového rozpočtu stavby stavební práce 
definované „R“ položkou, bude v samostatné příloze provedena kalkulace a rozbor 
každé takovéto položky.

6. Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb 
nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky. Položky soupisu prací budou 
popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních 
prací, dodávek či služeb. Soupis prací bude vypracován v aktuální cenové soustavě ÚRS. 
Elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky 
ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů.

7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu a krycího listu bude 
obsažen ve vyhotovení č. 1 a č. 2 projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby 
bude vypracován v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdám 
prací. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním 
objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě s položkovým rozpočtem 
vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončeného díla 
objednateli.

8. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové 
dokumentace dotčeny, podmínky udělení souhlasu s realizací stavby a zajistí jejich 
vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu 
předá vyjádření dle věty první.

9. Zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel 
rybářského revíru provede slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě 
projektové dokumentace pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku 
slovení (minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení 
místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude 
odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky 
tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření podepsané uživatelem 
dle věty první.

10. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části Zásady organizace výstavby) posouzení, 
zda práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracovat plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet 
koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud 
bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel 
poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.

11. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou 
prováděny práce a činnost vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo
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poškození zdraví (dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 
předpisů) nebo, že bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení 
o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce, bude součástí projektové dokumentace 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP). Plán BOZP bude 
zpracován koordinátorem dle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů. V takovém případě bude plán BOZP zpracován na náklady 
objednatele, zhotovitel poskytne potřebnou součinnost.

12. Statické výpočty, hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby 
byly kontrolovatelné. Vždy bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu 
výměr s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové 
dokumentace.

13. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru 
finančních prostředků. Všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru 
stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů.

14. Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. 1 projektové dokumentace.

15. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace zejména pro potřeby 
zajištění přípravy stavby a pro zadání a provádění stavby. Projektová dokumentace je 
autorským dílem v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace zhotovitel poskytuje objednateli 
oprávnění k výkonu práva užít (licenci), a to v souladu s účelem, pro který je dílo určeno. 
Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako výhradní, pro všechny způsoby užití, 
včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky (i elektronickými), územně 
a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení 
podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele či jiných osob. Objednatel je 
oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní jinak zasahovat a/nebo ji poskytnout 
k takovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu zhotovitele. Objednatel 
se okamžikem podpisu předávacího protokolu stává nositelem majetkových autorských 
práv a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena za poskytnutí licence je 
zahrnuta v ceně projektové dokumentace dle ěl. III. odst. 1 smlouvy.

16. Zhotovitel prohlašuje, že:

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 
č. 765/2006 ze dne 18.5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci 
v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů,

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 
č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
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c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 
č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
ve znění pozdějších předpisů,

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 
podle písm. a), b) anebo c),

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho 
prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 
s plněním této smlouvy,

f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve 
smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 
2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 
20. července 2001 - dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany"), ani není 
fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou 
požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem 
či orgánem se sídlem v Rusku,

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 
nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní 
ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, 
nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn 
ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) 
anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

i) j eho poddodavatel či j eho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 
z části odpovídající více než 10 % ceny dle čl. III. smlouvy, splňují a budou splňovat 
po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto 
prohlášení a

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který 
zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, 
dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) 
č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, 
dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno 
z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění 
pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného 
zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska 
pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost
kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel
povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.
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V.
Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Místem odevzdání díla (dílčího plnění) dle této smlouvy jsou Lesy České republiky, s.p., 
Správa toků-Oblast povodí Moravy, U Skláren 781,75501 Vsetín.

2. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele 
k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta (lhůty) dle čl. II. odst. 5 smlouvy.

3. O předání a převzetí díla - projektové dokumentace (či jednotlivých dílčích plnění) bude 
učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li dílo 
vykazovat zjevné vady, popř. nebude-li způsobilé sloužit svému účelu, vyznačí objednatel 
tuto skutečnost do protokolu, popř. do potvrzení o kontrole provedeného díla, se specifikací 
zjištěných vad. V takovém případě se má zato, že k předání (a ani převzetí) díla (dílčího 
plnění) nedošlo.

4. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované 
projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené 
podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této 
dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického 
zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty 
zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let od převzetí stavby, jež je předmětem 
projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy, objednatelem od zhotovitele stavby, 
nejdéle však na dobu 10 let od převzetí takové projektové dokumentace objednatelem.

5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu(y) projektové dokumentace nejpozději do 10 dnů 
od jejího (jejich) písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami 
písemně ujednáno jinak. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo 
z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel 
písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící 
věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li 
možné vadu odstranit opravou věci (díla).

6. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo 
zodpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení 
reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace 
a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění 
zamítnutí reklamace.

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 
v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto 
náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně 
vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode 
dne doručení.

8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace. V případě, 
že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je

Str. 10 z 13



LESYCR4K
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně náhrady 
účelně vynaložených nákladů, a to do 10 dnů od doručení výzvy.

VI.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. 
odst. 5 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % 
z ceny za dílo (dílčího plnění) bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle ěl. V. odst. 5 smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo (dílčího plnění) 
bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:

a) zhotovitel porušil povinnost odevzdat projektovou dokumentaci k odsouhlasení 
a posouzení shody s požadavky objednatele dle ěl. II. odst. 2 smlouvy, a to ve výši 2 % 
z celkové ceny za dílo (dílčího plnění) bez DPH.

b) zhotovitel porušil povinnost dle ěl. I. odst. 10 smlouvy (neúčast autorizované osoby 
na stavbě dle potřeb objednatele), a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast 
autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele,

c) zhotovitel nesplnil závazky plynoucí z této smlouvy a dílo či jeho část z důvodů 
spočívajících na jeho straně řádně nedokončil a nepředal objednateli v důsledku čehož 
následně došlo k předčasnému ukončení smlouvy, s výjimkou případů uvedených 
v čl. VII. odst. 4 smlouvy, a to ve výši 25 % z celkové ceny za dílo bez DPH,

d) se prohlášení zhotovitele včl. IV. odst. 16 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo 
v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. IV. odst. 16 
smlouvy.

4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

5. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 
právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

6. Smluvní pokuty budou zhotovitelem uhrazeny ve prospěch účtu objednatele na základě 
objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností 21 dnů ode dne 
jeho vystavení.

VII.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 
zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
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b) zhotovitel je v prodlení s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. odst. 5 
smlouvy o dobu delší než 2 měsíce,

c) se ukáže kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. IV. odst. 16 smlouvy nepravdivým nebo 
přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí 
odpovídajících smyslu čl. IV. odst. 16 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek 
definovaných v čl. IV. odst. 16, písm. a) až j) smlouvy,

d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, 
že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 
této smlouvy odstoupit,

e) zhotovitel vstoupil do likvidace,
f) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých 
plnění) rovněž v případě, že se nepodaří zajistit uzavření příslušných smluv se 
všemi vlastníky pozemků, jež mají být dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má 
být zhotovena na základě této smlouvy tak, aby stavba byla realizována a zůstala 
ve vlastnictví státu s právem hospodařit objednatele, přičemž objednatel o této skutečnosti 
písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením. V takovém případě náleží 
zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku odstoupení; při určení 
této ceny se vychází z ceny odpovídajícího (dílčího) plnění dle čl. III. smlouvy.

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a) objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele neposkytne zhotoviteli 
v dodatečné přiměřené lhůtě součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci díla dle této 
smlouvy,

b) objednatel je v prodlení se zaplacením ceny díla (dílčího plnění) o dobu delší než 
1 měsíc.

VIII.
Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 
vždy jednaly a postupovaly ěestně, transparentně a v souladu s veškerými právními 
předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby 
žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 
právních předpisů.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal 
Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude 
v co nej širším možném rozsahu respektovat.
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IX.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 
řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy 
souvisejícími.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 
tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 
souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami.

4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem 
postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 
platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 
je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné 
podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 
smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 
rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 
svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací spolu s nabídkovým rozpočtem

V Šumperku 
Za objednatele:

 Správy toků-oblast povodí Moravy 
Lesy České republiky, s.p.

Ve Vsetíně 
Za zhotovitele:

Ing. Filip Brtna
jednatel
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o.
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