SMLOUVA O DiLO

uzaviena dle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, v platném
znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik")

mezi smluvnimi stranami

1. Objednatel:

Nazev zadavatele: Mésto Zbiroh

Se sidlem: Masarykovo ndm. 112, 338 08 Zbiroh
Statutarni zastupce: 7 ' , starosta
ICO: 00259225

Pravni forma: obec, Uzemné samospravny celek

na strané jedné (dale jen ,objednatel)

a
2. Zhotovitel:

spoleCnost: SILBA - Elstav s.r.o.

sidlo: Plzeriska 155, 326 00 Letkov
zastoupena: , jednatel spolecnosti
ICO: 64358844

DIC: CZ64358844

zapsanou v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v Plzni, pod spisovou
znackou (oddil, vioZka) C6900

Cislo uctu: 2463450277/0100

bankovni spojeni: KB Pizen

na strané druhé (dale jen ,zhotovitel”)

Uvodni ustanoveni
1. Zhotovitel byl vybrdn na zakladé vysledku zadavaciho fizeni, aby se stal zhotovitelem dila:
,Vybudovani a modernizace odbornych uéeben vZS J.V. Sladka — mésto Zbiroh“ (dale jen
,zakazka").

2. Vybrané pojmy uzivané v této smlouvé jsou vymezeny néasledovné:
a) Objednatelem je zadavatel zakazky po uzavfeni smlouvy na pinéni zakazky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na pinéni zakazky.
c) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni zakazky.
d) Ptisludnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném vyhlaskou €. 169/2016
Sb., kterou se stanovi obchodni podminky pro vefejné zakazky na stavebni prace.
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e) Polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v némz
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech poloZek stavebnich praci dodavek a sluzeb a
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svij naklad a nebezpe¢i a za podminek dale uvedenych

v této smlouvé fadné provést pro objednatele dilo podle této smilouvy a v souladu s dokumenty, které

tvofi pfilohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje dilo provedené bez vad a nedodélk(i prevzit a zaplatit

zhotoviteli cenu dila sjednanou v této smlouvé.

Projekt ,Vybudovani a modernizace odbornych uéeben v ZS J.V. Sladka — mésto Zbiroh“ je

spolufinancovan Evropskou unii, Integrovany regionalni operacni program, priorita ZlepSeni kvality a

dostupnosti socialnich a zdravotnich sluzeb, vzdélavaci infrastruktury a rozvoj kulturniho dédictvi,

registracni &islo projektu CZ.06.04.01/00/22_112/0001360.

.
Predmét dila a misto plnéni

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavebni prace a dodavky v souladu
s projektovou dokumentaci a vefejnopravnim povolenim na akci ,Vybudovani a modernizace
odbornych uéeben v Z8 J.V. Sladka — mésto Zbiroh*. (dale jen ,dilo“). Detailni popis pfedmétu dila je
uveden v pfislusné projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto ¢lanku.

Dodavkou stavby se rozumi uplné a bezvadné provedeni veskerych stavebnich praci a konstrukci
véetné dodavek potfebnych materialti nezbytnych pro fadné dokonéeni provozuschopného dila, dale
provedeni vSech innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci, jejichZ provedeni je
pro fadné dokoncen! dila nezbytné (napf. zafizeni staveni§té, bezpecnostni opatfeni apod.)

Veskeré stavebni prace, dodavky a technologie musi byt provadény v souladu s obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy, platnymi technickymi normami a s technologickymi postupy, které uréi vyrobce.

Realizace zakazky bude provedena dle projektové dokumentace ,Vybudovani a modernizace
odbornych uéeben v ZS J.V. Sladka — mésto Zbiroh* zpracované odbornou osobou:

Zpracovatel projektové dokumentace: RAVAL projekt v.o.s., se sidlem Kollarova 420/24, Jizni Pfedmésti, 301
00 Plzen, IC 49194852

(déle jen ,projektova dokumentace”). Zhotovitel se s projektovou dokumentaci fadné seznamil, obdrzel a
prevzal ji pfed podpisem smlouvy a proti jejimu obsahu a formé zhotovitel nevznasi zadné namitky.
Zhotovitel podpisem této smlouvy v$e deklarované v tomto ustanoveni stvrzuje.

Cinnosti souvisejici s realizaci stavebnich praci:

Zhotovitel je povinen v rdmci pInéni pfedmétu dila zajistit veSkeré nize uvedené dalsi innosti souvisejici

s realizaci stavebnich praci, které jsou zahrnuty v cené dila dle ¢l. IV. této smlouvy, a to zejména:

o pfed realizaci stavby zpracovat, pokud to bude potiebné, provadéci dokumentaci, ktera bude
odsouhlasena autorem projektové dokumentace;

s zajistit a provést vSechna opatfeni organizaéniho a stavebné technologického charakteru k fadnému
provedeni pfedmétu dila;

e zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovédného stavbyvedouciho dle ust. § 153 zakona
€. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon);

e zajistit v ramci zafizeni stavenisté odpovidajici a pfiméfené podminky pro vykon funkce autorského
dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika a pro éinnost koordinatora bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti;

» zajistit zafizeni staveni$té a jeho provoz v souladu s platnymi pravnimi predpisy;

e zabezpecit souhlas (rozhodnuti) ke zvlastnimu uzivani vefejného prostranstvi a komunikaci dle
zvlastnich pravnich predpis(;

o zajistit pfipadné pfechodné dopravni znaceni dle zvlastnich pravnich predpisu

¢ zajistit Uklid stavby a odstranit zafizeni staveni$té ke dni pfedani a prevzeti dila objednatelem;

» zajistit Cistotu v misté realizace pfedmétu plnéni a v jeho okoli;

» zajistit bezpecnou manipulaci s odpady;

e zajistit odvoz, uloZeni a likvidaci odpad(l v souladu s pFislusnymi pravnimi pfedpisy;

o zajistit zhotoveni pribézné fotodokumentace provadéni dila — zhotovitel zajisti a pfeda objednateli
prabéznou fotodokumentaci realizace dila v 1x digitalnim vyhotoveni;

* pfijmout veSkera opatieni k zajisténi bezpecnosti lidi a majetku, poZarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostredi;

 zajistit vdechny nezbytné zkousky, atesty a revize podle CSN a pfipadnych jinych pravnich nebo
technickych predpistl platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni
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pfedepsané kvality a predepsanych technickych parametr( dila, a pfedat ve3keré doklady o
provedenych zkouskach objednateli; Uspésné provedeni nezbytnych zkouSek je podminkou
fadného dokonceni dila dle této smlouvy.

e zpracovat a pfedat objednateli privodni technickou dokumentaci skuteCného provedeni dila véetné
skuteéného zaméreni v souladu se stavebnim zakonem, a zvlastnimi pravnimi pfedpisy, a to ve 3
vyhotovenich v ti§téné podobé a elektronicky na CD ve formatu DWG a PDF.

e zpracovat &i jinak zajistit zkuSebni protokoly, revizni zpravy, atesty, prohlaSeni o shodé a jiné
doklady dle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich
predpisu, a tyto doklady pfedat objednateli. _

V pfipadé, Ze bude nezbytné v pribéhu provadéni dila zpracovat dal$i dokumentaci, jakoZz provést

i veSkeré souvisejici projekéni Cinnosti, zavazuje se zhotovitel tyto prace provést na svoje naklady,

pfiéemZ veskera zména Ci dopracovani projektové dokumentace podléha pfedchozimu schvaleni

objednatele.

Identifikacni Udaje stavby a misto pinéni:

Nazev stavby: »,Vybudovani a modernizace odbornych uceben vZS J.V. Sladka -

mésto Zbiroh*

Misto stavby:
Kraj: Plzerisky
Misto plnéni: Zbiroh

Presna specifikace mista plnéni je patrna z projektové dokumentace stavby.

Pfedmétem dila této smlouvy jsou dale tyto Cinnosti, které jsou zahrnuty v cené dila dle €l. IV. této

Smlouvy:

a) Zhotovitel je povinen se aktivné spoluticastnit pfi kolaudovani (povoleni uzivani) vSech zhotovitelem
realizovanych stavebnich praci a dodavek. Soucasti predmétu dila je téz zajiSténi dopravniho
opatieni, zpracovani fakturace, mésicnich zprav o pribéhu stavby dila, a pfipadné daldich doklad(
vyzadanych objednatelem z divodu dokladovani dotaéniho titulu.

b) Provedeni potfebnych pomocnych konstrukci, dofasnych staveb, pfechodnych meziproduktd,
provedeni predepsanych zkous$ek, vyhotoveni, resp. zajisténi dokumentl pozadovanych touto
smlouvou a obecné zavaznymi pfedpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do plvodniho stavu jim
uzivané vefejné pozemky (komunikace) resp. dotéené pozemky tfetich osob. Uvedeni
do puvodniho stavu dolozZi zhotovitel zapisem (protokolem) s viastnikem (spravcem) pozemkd.

c) Provedeni vSech opatfeni v souvislosti s klimatickymi podminkami, zvlasté zajiSténi proti nizkym ¢i
vysokym teplotam, desti, zaplavé, bource a rovnéz pak odstranéni Skod vzniklych v disledku téchto
udalosti zajisti na své naklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pouzit pouze takové materidly, zafizeni a technologie, jejichz pouZiti je v CR

schvéleno a maji osvédceni o jakosti materialu, vyrobku a pouzité technologii. Osvédceni (prohlaseni o

shodé dle § 13 zakona ¢. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky, v platném znéni, a

bezpecnostni listy dle a zakona €. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a o

zméné nékterych zakon(, v platném znéni) je zhotovitel povinen predlozit objednateli v okamziku dodani

na misto plnéni.

Veskeré zmény oproti projektové dokumentaci je zhotovitel opravnén provést pouze po jejich

pfedchozim pisemném odsouhlaseni zastupcem objednatele ve vécech technickych.

Veskeré zmeény, dopliiky nebo rozsSifeni predmétu dila musi byt vzdy pfed jejich realizaci pisemné

odsouhlaseny zastupcem objednatele ve vécech technickych, vcC.jejich ocenéni, a to ve formé

zmeénoveho listu, ktery bude podkladem pro zpracovani dodatku k smlouveé.

Zhotovitel a objednatel se zavazuji uzavfit dodatek k této smlouvé na zakladé schvalenych Zménovych

listd, a to vZdy k poslednimu pracovnimu dni pfislusného mésice, pokud nebude dohodnuto jinak.

V tomto dodatku budou zohlednény dopady schvalenych Zménovych listd do Smiuvni ceny a Termin(

dokongeni.

Predmét dila zahrnuje v§echny prace a dodavky, jeZ jsou obsaZeny v této smlouvé a jejich pfilohach.

Dilo téz zahrnuje vSechna ostatni souvisejici plnéni a prace podmiriujici fadné dokonéeni dila,

tzn. veSkeré Cinnosti zhotovitele provedené za ucelem zajisténi plné funkénosti dila, kolaudace dila

a parametr( dila stanovenych projektovou dokumentaci, to vSe na naklad a nebezpeci zhotovitele.

M.
Prohlaseni zhotovitele
Zhotovitel prohlasuje, Zze se v plném rozsahu seznamil s povahou a pfedmétem dila dle této smlouvy,
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné k provedeni pfedmétu dila
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za dohodnutou maximalni cenu uvedenou v ¢l. IV, této smlouvy a ve sjednaném terminu dle €l. VI. této
smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se pred podpisem této smlouvy podrobné seznamil s obsahem této smlouvy a
se v8emi dokumenty tvoficimi prilohy této smlouvy. Soulasné& zhotovitel prohladuje, Zze spravné
vyhodnotil a ocenil veskeré prace trvalého ¢i docasného charakteru vEetn& materialu, které jsou
obsaZeny v pfedané projekiové dokumentaci.

Zhotovitel dale prohladuje, Zze v cené dila dle &l. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veskeré prace
a material, které jsou nutné k fadnému provedeni dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil se skute¢nym stavem stavenisté a inZzenyrskych siti. Zhotovitel
rovnéz prohlasuje, Ze je mu znam casovy prabéh a vécny, resp. technicky postup potfebnych praci
avzajemné vazby jeho ¢innosti. Zhotovitel se zavazuje, Ze po vzajemné dohod& upravi, pfipadné
pfizpUsobi pracovni postup na dodavanych pracich.

Iv.
Cena dila
Cena dila je stanovena na zakladé ocenéného soupisu praci (v¢. vykazu vymér), ktery je nedilnou
soucasti a Pfilohou €. 1 této smlouvy a ze kterého vyplyva, Ze se zaru€uje jeho Uplnost a povazuje se
mezi smluvnimi stranami za zavazny.

Objednatel se zavazuje, ze za provedeni dila die ¢&l. Il. této smlouvy uhradi zhotoviteli nejvyse
pfipustnou cenu ve vysi:

Celkova cena bez DPH: 26 621 531,50 K&

DPH z celkové ceny: 5590 521,62 K&

Celkova cena véetné DPH: 32 212 053,12 K&

Celkova cena je stanovena na podkladé cenové nabidky zhotovitele ze dne 2.2.2024, jejiZ ¢ast ocenény
soupis praci s vykazem vymér je piilohou a souéasti této smlouvy o dilo.
Sjednana cena obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému, Uplnému a v€asnému
provedeni dila. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadnou a Uplnou realizaci dila a spinéni veskerych povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. Cena
obsahuje i naklady zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz a demontaz zafizeni stavenisté a obsahuje
rovnéz i zvysené naklady vzniklé vyvojem cen vstupnich nakladd, a to az do doby Uplného dokonéeni
dila bez jakychkoliv vad a nedodélkii. Ve smluvni cené jsou zahrnuty vesSkeré naklady zhotovitele
vzniklé pfi provadéni dila nebo v souvislosti s nim. Cena dila déale zahrnuje poplatky za veskeré
spotiebované energie pfi vystavbé, naklady na pouzivani stroji, naklady na vyrobu, obstardvani a
pfepravu zafizeni, materiald a dodavek véetné veskerych spravnich a mistnich poplatkl, bankovni
garance, prevod prav, pojisténi, dané, cla, spravni poplatky, provadéni pfedepsanych zkousek,
zabezpeceni prohlaseni o shodé, certifikatll a atestti véech materiall a prvka a jakékoli dalsi vydaje
spojené s realizaci dila. Na vysi sjednané ceny nema vliv zména cen materiél(l, technologif, sluzeb ani
cenovych predpistl (netyka se vysSe DPH).
Zména ceny dila je pfipusténa pouze v pFipadech, jestlize:
a) objednatel pozaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila,
b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,
c) pfi realizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé& podpisu smlouvy znamy a dodavatel ani
objednatel je nezavinil a ani je nebylo mozZné predvidat a tyto skute€nosti maji vliv na cenu dila,
d) pfi realizaci se zjisti skute€nosti odlisné od projektové dokumentace pfedané objednatelem, jako
napf. neodpovidajici geologické Udaje apod.
V pfipadé zmén u praci, které jsou obsaZeny v polozkovém rozpoctu, bude zména ceny stanovena na
zakladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu. Pro ocenéni vicepraci a rovnéz v pripadé
zmén u praci, které nejsou v polozkovém rozpoctu uvedeny, se pouZziji jednotkové ceny v té cenové
soustavé, kterou zhotovitel pouzil pro sestaveni nabidkové ceny. Vylouéeny jsou zmény &i Gpravy ceny
dila, které jsou v rozporu s pfisluSnymi ustanovenimi zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,ZZVZ"), zejména takové, na zakladé kterych by mohlo
dojit k podstatné zméné prav a povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

V.
Platebni podminky
Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.
Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvni cenu dila bezhotovostnim pfevodem na Ucet
zhotovitele uvedeny v zahlavi této smlouvy, na zakladé zhotovitelem vystavenych faktur.
Objednatel uhradi zhotoviteli opravnéné vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto &lanku).
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Zhotovitel je opravnén vystavovat faktury s frekvenci maximalné 1x za mésic, které budou vystavené
zhotovitelem na zakladé soupisu skutecné provedenych praci, resp. zjiStovaciho protokolu. Zjistovaci
protokol (soupis skuteéné provedenych praci) bude vzdy potvrzeny technickym dozorem stavebnika
(TDS - dfive a dale v textu téz alternativé oznaceno dfive bézné uvadénou zkratkou jako TDI - technicky
dozor investora) a bude nedilnou soucasti faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatna. Soucasti
konecné faktury musi byt navic protokol o prfedani a prevzeti dila bez vad a nedodélki (Konecny
protokol). Zhotovitel je povinen pfi fakturaci respektovat pravidla poskytovatele dotace a fakturovat
oddélené uznatelné a neuznatelné naklady, polozky souvisejici s energetickymi Usporami apod.
Zhotovitel soucasné s fakturou predloZi objednateli soupis skutec¢né provedenych praci v elektronické
formé (e-mailem nebo na datovém nosici) ve formatu vyuZivaném rozpoctovymi programy.
Doporucenymi formaty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakykoliv
uzamceny excelovsky soubor, ktery je pfimym vystupem softwaru pro rozpoctovani.
Sjednana cena za dilo bude uhrazena objednatelem az do vyse 97 % z celkové ceny za dilo. Zbylych 3
% (zadrzné) bude splatnych po pfedani a pfevzeti celého dila, odstranéni vdech vad a nedodélk(
z predavaciho protokolu. Smluvni strany sjednavaji, Ze zadrzné bude objednatelem uhrazeno
bezodkladné, nejpozdéji vSak do 15 dnl po pfedani a prevzeti dila, pfipadné prodlouzeném do doby
odstranéni vad a nedodélk uvedenych v protokolu o pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel je opravnén
nahradit zadrzné bankovni zarukou ve vysi zadrzného.
Diléim pfedanim a pfevzetim dila nezanika pravo objednatele vytknout pfi konecném pfedani a prevzeti
dila jako celku zhotoviteli vady a nedodélky ¢asti dila pfedanych a prevzatych jiz dfive zjiStovacim
protokolem.
Faktura zhotovitele bude obsahovat nalezZitosti dafiového dokladu stanovené zakonem ¢&. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpist a zakonem ¢&. 563/1991 Sb., o G€etnictvi, ve
znéni pozdéjsich predpisli. Konec¢na faktura bude vystavena az po predani a prevzeti dila, a v pfipadé
vad a nedodélk(l po podpisu zapisu o Uplném odstranéni zjisténych vad a nedodélkd. V pfipad¢, ze
bude aplikovan rezim prfenesené danové povinnosti podle § 92a zakona o DPH je dodavatel je povinen
vystavit za podminek uvedenych v zakoné doklad s nalezitostmi dle § 92a odst. 2 zakona o DPH.
Na kazdé faktufe musi byt uvedena identifikace projektu, tj. nazev projektu a registracni Cislo projektu.
Splatnost faktury opravnéné vystavené zhotovitelem je 30 dni ode dne prokazatelného doruceni
dariového dokladu — faktury, za podminky jejiho Ffadného vystaveni v souladu s touto smiouvou
a zakonnymi normami, a to doru¢ovanou na doruCovaci adresu objednatele uvedenou v zahlavi této
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu zaslat v elektronické podobé do datové schranky objednatele. i.
V pfipadé, Ze je zhotovitel v prodleni s jakymkoliv terminem plnéni uvedenym v této smlouvé, je
zavazné terminy splnény. Objednatel je dale opravnén neposkytovat zhotoviteli platby v pripadé,
Ze zhotovitel bezdGvodné prerusi prace nebo bude prace provadét v rozporu s projektovou
dokumentaci, smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, nez bude ze strany zhotovitele
zjednana naprava.
V pfipadé, Ze vystavena faktura nebude obsahovat nalezitosti dle tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén
ji vratit zhotoviteli k dopInéni. Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosti fakturu opravit nebo nové
vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet puvodni lhuta splatnosti. Lhlta splatnosti
faktury bézi znovu ode dne prokazatelného doruceni opravnéného dokladu objednateli.
Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli, a to bez odkladu po datu jejiho vystaveni. Smiuvni
strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén bez zbyte¢ného odkladu vratit zhotoviteli k opraveni nebo
novému vyhotoveni fakturu, kterd bude objednateli doru¢ena pozdé&ji nez 7. den po datu jejiho
vystaveni. Takova faktura bude povazovana za vadnou, z jejiho doruéeni nevznika narok na platbu a
jejim doru€enim nezacina bézet Inuta splatnosti.
Penézity zavazek objednatele se povazuje za spinény vden, kdy je dluzna C&astka odeslana
z bankovniho uctu objednatele.
VI.

Doba provadéni dila
Termin zahajeni realizace stavby je stanoven v souladu se zadavacimi podminkami bez zbyteéného
odkladu po predani stavenisté.
Konecny termin pro dokonceni dila (pfedani a prevzeti dila): do 15 mésicu od predani stavenisté.
Zhotovitel je povinen respektovat provozni podminky objednatele a uzivatel( budovy a toho vyplyvajici
pfipadnd omezeni stavebnich praci. Veskeré prace zasahujici do vnitfnich prostor a majici vliv na
provoz objektu musi dodavatel projednat s uzivatelem budovy a respektovat zejména nasl. omezeni:
V pfipadé, Ze v ramci jednoho dne nebude mozné provést zpétnou montaz celé pavodni vypiné otvoru,
je povinnosti dodavatele dostatecné zabezpedit otvor, nebo jeho Cast, proti neopravnénému vniknuti
cizich osob a dale proti povétrnostnim vlivim.
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Vsechny prace, které mohou byt realizovany z venkovniho prostoru, budou realizované z venkovniho
prostoru.

Venkovni staveni$§té musi byt fadné ohranieno a zabezpeceno tak, aby byl zamezen pfistup na
staveni$té nepovolanym osob@m z ddvodu bezpecnosti prace. Hranice stavenisté musi byt postaveny
tak, aby umoznovaly bezpeny provoz objektu.

Klice od vyhrazenych nebo spole¢né se zadavatelem uzivanych prostor pfevezme dodavatel vyhradné
pisemnou formou. V pfipadé ztraty klice provede dodavatel vyménu zamku (vlozky) a nakup
prislusného poctu klict na vlastni naklady.

Prace, které budou provadény za provozu objektu, nesmi omezovat chod objektu nadmérnym hlukem,
prachem, pachem, nebezpec¢im Urazu, vypadkem funkce instalaci a technickych zafizeni, apod.

Pfi provadéni praci za provozu objektu se dodavatel zavazuje, Ze provede Uplny uklid pfistupovych cest
do objektu vzdy po skonéeni své kazdodenni pracovni €innosti.

Veskeré dalsi ¢innosti, které by mohly jakymkoliv zplisobem ohrozit, nebo omezit provoz v budovach,
pristup do budov atd., zejména pak prace zasahujici do vnitfnich prostor a majici vliv na provoz, budou
predem konzultovany a odsouhlaseny zadavatelem.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli staveni§té vterminu do 30 od uzavieni této smlouvy a
zhotovitel je povinen stavenisté prevzit..

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v rozsahu dle ¢l. Il. této smlouvy a v zavaznych terminech
stanovenych v odst. 1 tohoto ¢lanku. Podrobny ¢asovy harmonogram praci vypracovany zhotovitelem a
odsouhlaseny objednatelem je pfilohou €. 2 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vykonavat vécnou a terminovou koordinaci svych praci uvedenych v &l. Il. této
smlouvy s objednatelem, resp. odpovédnou osobou ustanovenou objednatelem v &l. XVI. této smiouvy,
Termin koordinacnich porad je stanoven na ,den* a ,hodinu* a ,misto konani“.

Vyskytne-li se v priibéhu pinéni dila potfeba vicepraci, zhotovitel se zavazuje provést jejich presny
soupis, véetné jejich ocenéni dle ¢l. IV., odst. 7 smlouvy a pisemné je projednat s objednatelem pred
jejich zahajenim formou zménového listu, a to s predpoklddanym vlivem na sjednany termin realizace
dila a jeho cenu. Takové prace muze zhotovitel zahajit pouze v pfipadé, Ze s objednatelem uzavie
dodatek k této smlouvé, jinak narok na jejich uhradu nevznika. Zménovy list bude mit naleZitosti podie
podminek poskytovatele dotace a bude opatfen podpisem TDI a opravnénym zastupcem objednatele
(jeho statutarnim organem ¢&i osobou jim k tomu fadné zmocnénou).

VIL.

Stavenisté, stavebni denik
Objednatel prfeda zhotoviteli stavenisté k uzivani ve Ihaté dle €l. VI. odst. 3 této smlouvy. Stavenisté
bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provadéni dila a dobu potfebnou pro vyklizeni stavenisté, to
vS§e s chledem na nutnost koordinace dalSich praci s ostatnimi poddodavateli objednatele. O predani
stavenisté (resp. ¢asti stavenisté) objednatelem zhotoviteli bude sepsan protokol.
Objednatel pfeda pfi predani stavenisté zhotoviteli prostor stavenisté pro provadéni praci.
Zhotovitel je povinen udrZzovat na pfevzatém stavenisti poradek a Cistotu a odstranit veSkeré necistoty a
odpady vzniklé v disledku jeho cinnosti pfi provadéni dila. Je téz povinen zabezpedit zafizeni
stavenisté, a to v souladu s jeho potfebami a s dokumentaci predanou objednatelem. Nebude-li i pres
pisemnou vyzvu zhotovitel toto dodrZzovat, zajisti tyto prace objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto
naklady uhradit (naklady je mozné zapocist proti zhotovitelem fakturované castce).
Zhotovitel dnem prevzeti staveni$té odpovida za dodrzovani predpisd, tykajicich se bezpecénosti
a ochrany zdravi, protipoZarnich pfedpisi a predpisil o ochrané Zivotniho prostfedi na stavenisti.
Zhotovitel je povinen a na svou odpovédnost prokazatelné (pisemnou formou) seznamit vSechny
pracovniky zhotovitele, ktefi se podileji na realizaci pfedmétu dila dle této smlouvy, s predpisy
k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pracovnikl, pozarni ochrany a hygieny prace podle jejich
profesniho zafazeni, a to pfed zahajenim praci. Pracovnici zhotovitele jsou povinni zu€astnit se
sezndmeni se specifiky stavenisté, které bude provedeno pisemnou formou odpov&dnym pracovnikem
objednatele (stavbyvedouci, popf. mistr). Béhem provadéni praci zhotovitel odpovida za znemoznéni
vstupu nepovolanych osob na stavenisté, prfipadné na tu cast stavenisté, ve které provadi prace ke
zhotoveni dila.
Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti staveni$té o provadénych pracich stavebni denik,
do kterého je povinen zapisovat pribéh realizace dila, jakoz i dali skute¢nosti rozhodné pro provadéni
dila a plnéni svych zavazk( dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu se
stavebnim zakonem stavebni denik musi obsahovat zejména tyto udaje:
a) Jména a pfijmeni pracovnikl pracujicich na stavenisti
b) Popis a mnoZstvi provedenych praci a montézi a jejich €asovy odstup
c) Dodavky materiall, vyrobkd, stroju, zafizeni a vybaveni pro realizaci dila a jejich vyuziti
d) Zapisy z kontroly provadéni dila dle ¢l. VIII. této smlouvy.
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10.

e) Opatreni provedena v souladu s predpisy o bezpecnosti prace, pozarni ochrany a ochrany zivotniho
prostredi

Povinnost vést stavebni denik kon&i dnem odstranéni posledni vady dle zapisu o pfedani a prevzeti

dila.

Zapisy ve stavebnim deniku provadéji a stvrzuji za objednatele a zhotovitele zastupci pro véci technické

uvedeni vtéto smlouvé. Dale je k zapisu do stavebniho deniku oprdvnén zpracovatel projektové

dokumentace, zastupce investora/stavebnika, organy statni spravy.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel, technicky dozor investora (dale jen ,TDI"),

pfipadné zpracovatel projektové dokumentace, do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit

svoje stanovisko nejpozdéji do dvou pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem

souhlasi.

Objednatel je povinen vyjadrovat se k zapisim ve stavebnim deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdéji

do 7 pracovnich dnt od predani originalti zapist dle odst. 7 tohoto ¢lanku.

Zéapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani

zménovych listl, a dodatkl této smlouvy. Original stavebniho deniku preda zhotovitel objednateli pfi

pfedani dila.

Objednatel umozni zhotoviteli odbér elektrické energie ze sité, pfipadné dalSich médii, v misté stavby,

vyhradné viak za uCelem provedeni dila.

VIil.

Provadéni dila
Zhotovitel se zavazuje provést dilo fadné, véas a v odpovidajici kvalité za pouziti postupd a materiald,
které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodrZzovat veskeré podminky sjednané v této smlouvé a
jejich pfilohach. Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen plnit podminky prislusnych stavebnich povoleni
a sdéleni k ohlaseni stavebnich Uprav a poZadavky dotéenych organa souvisejicich s realizaci dila.
Zhotovitel je dale povinen podrobit se stavebnimu dozoru statnich organd a kontrole ze strany osoby,
kterou pro tyto tcely povérfil objednatel (TDI, zastupce objednatele pro véci technické, a zpracovatele
projektové dokumentace).
Objednatel je opravnén povéfit kontrolou provadéni dila kromé zastupce pro véci technické také treti
strany — TDI (technicky dozor stavebnika) a zpracovatele projektové dokumentace za ucelem
autorského dozoru projektanta. Objednatel se soucasné zavazuje urCit a jmenovat koordinatora
bezpecnosti prace na stavenisti v pfipadé nutnosti jeho uréeni a jmenovani.
TDI je subjekt nezavisly na objednateli nebo zhotoviteli, jehoz Ukolem budou &innosti spocivajici
zejména v prejimani dokoncenych ¢asti dila, v kontrole a pfejimani dilCich praci, které budou dalSimi
éinnostmi zakryty, ve zhotoveni soupisu vad a nedodélkll, provéfeni dodavatelskych faktur, v kontrole
vedeni stavebniho deniku, sledovani realizace stavby s ohledem na podminky stavebniho povoleni a
feseni pfipadnych zmén. O takovém povéfeni je objednatel povinen pisemné informovat zhotovitele
nejpozdé&ji v den zahajeni €innosti TDI.
Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré relevantni zakony a jejich provadéci vyhlasky,
CSN, technologické, bezpe&nostni a hygienické predpisy, které se tykaji jeho &innosti, zejména pfedpisy
o bezpecdnosti a ochrané zdravi pfi praci, o zaméstnanosti, ochrané Zivotniho prostfedi a nakladani
s odpady. Pokud porusenim téchto pfedpisu vznikne objednateli ¢i tfetim osobam jakakoliv Skoda, nese
vzniklou Skodu, jakoz i veskeré dal$i naklady zhotovitel. Dale je zhotovitel povinen dodrzet pfi provadéni
dila podminky stavebniho povoleni a ostatnich vyjadfeni a rozhodnuti spravnich organu, ktera se tykaji
predmétného dila.
Zhotovitel je povinen predlozit opravnéné osobé (zastupci objednatele pro vé&ci technické) objednatele
seznam pracovniku, ktefi budou na misté provadéni dila vykonavat prace.
Objednatel je sam nebo prostiednictvim zastupce objednatele pro véci technické a TDI opravnén kdykoli
v dobé trvani této smiouvy kontrolovat a vyZadat si jakékoliv informace ohledné pribé&hu provadéni dila.
Pro Gcely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v terminech nezbytnych
pro fadné provadéni kontroly, nejméné vSak jedenkrat za 1 mésic. Objednatel je povinen oznamit
konani kontrolniho dne pisemné a nejméné dva dny pfed jeho konanim, pfipadné postaci uvedeni
terminu konani kontrolniho dne ve stavebnim deniku. Kontrolnich dnlG jsou povinni se zucastnit
zastupce objednatele pro véci technické, TDI, zpracovatel projektové dokumentace, bezpecnostni
technik a zastupci zhotovitele. Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci,
kontrola casového a finanéniho plnéni provadéni praci, pripominky a podnéty TDI, zpracovatele
projektové dokumentace a stanoveni pfipadnych napravnych opatfeni a Ukold. Objednatel pofizuje
z kontrolniho dne zapis o jednani, ktery pisemné preda vSem zucastnénym. Zhotovitel zapisuje datum
konani kantrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pfedem ke kontrole a provéieni praci, které v dalSim postupu
budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku, a to nejméné 3
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pracovni dny pfedem. Neucini-li tak, je povinen na zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty

nebo které se staly nepfistupnymi, na sv(j naklad.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi osob v prostoru provadéni dila,

popfipadé té Casti, ve které provadi prace ke zhotoveni dila, a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi

pomuckami.

a) VSichni pracovnici zhotovitele v daném prostoru mista pinéni budou vybaveni ochrannymi
pomuckami, obzvlasté prilbami.

b) Pracovnici zhotovitele nesmi v prostoru staveni§té pozivat alkohol nebo jiné omamné &i
psychotropni latky, ani tyto do daného prostoru donaset nebo pfechovavat, a jsou povinni se
na pozadani objednatele podrobit dechové zkousce. Vydat pokyn k dechové zkouSce jsou
opravnéni tito pracovnici objednatele: TDI, zastupci ve vécech technickych, bezpeénostni technik.
Pracovnici zhotovitele jsou povinni se této zkouSce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovniky
k této povinnosti zavazat a informovat.

c) VSichni pracovnici zhotovitele jsou povinni bezodkladné ohlasit kazdy pracovni Uraz odpovédnému
zastupci objednatele (TDI, zastupce ve vécech technickych ze strany objednatel) a uginné
spolupracovat na vySetfeni takového Grazu.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatelt, majici
pfisludnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniki je zhotovitel povinen predlozit objednateli ke dni
podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen pouzit ke zhotoveni dila pouze takova zafizeni a stroje,
jejichZ technicky stav je v souladu s pfisluSnymi pravnimi a provoznimi pfedpisy a jejichZ provoz (uziti)
je na uzemi Ceské republiky schvalen.
Zhotovitel je pfi €innosti dle této smlouvy povinen ddsledné dodrzovat pravni pfedpisy o zaméstnanosti,
zejmeéna zakon €. 435/2004 Sb. (o zaméstnanosti) v platném znéni. Zhotovitel se zavazuje svoji ¢innost
provadét s ohledem na ostatni ustanoveni této smlouvy svymi zaméstnanci v fadném pracovnim
poméru, prostfednictvim jiného zaméstnavatele, popf. jinym zplsobem v souladu s vySe uvedenym
zakonem, ostatnimi pravnimi predpisy a stanovisky MPSV CR a MF CR. Zhotovitel odpovida objednateli
za Skodu vzniklou v dlsledku pFipadnych sankci uloZzenych objednateli za poruSeni pfedpist o
zaméstnanosti a nelegalnim zaméstnavani v souvislosti s osobami, jejichZz prostfednictvim zhotovitel
zajiStoval svoji Cinnost dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nachazely v misté
provadéni dila v prostoru praci zhotovitele. Skodu vzniklou objednateli uloZenim vyse uvedenych sankci
se zhotovitel zavazuje bez prodleni nahradit.
Veskera vyhrazena technicka zafizeni (elektricka, zdvihaci, plynova a tlakovd) pouzivana v misté
provadéni dila pfi zhotoveni pfedmétu dila dle této smlouvy musi mit platnou revizi dle pfislusnych
pfedpisti @ musi byt pribé&zné podrobovana predepsanym zkouskam a revizim. Obsluha takovych
zafizeni musi byt prokazatelné odborné zpUsobila, stejné tak obsluha jinych zafizeni a strojl, jejichz
provoz vyZaduje zvlastni odbornou zpusobilost (napfiklad obsluha zemnich strojl, vysokozdviznych
vozik(, stavba a bourani leseni, apod.).

Veskera vozidla, stroje a zfizeni zhotovitele pouzivana na stavenisti musi byt v takovém technickém

stavu, ktery odpovidéd platnym pfedpisim a normam, a to zejména z hlediska bezpecnosti prace

a ochrany Zivotniho prostredi. Doklady o technické zpUsobilosti vozidel, stroji a zafizeni je zhotovitel

povinen na pozadani objednateli predlozit.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke znecisténi verejnych komunikaci, je zhotovitel povinen neprodlené

tyto uvést do plvodniho stavu. Jestlize v souvislosti s provadénim praci bude tfeba umistit nebo

pfemistit dopravni znacky podle predpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel.

V8echny naklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel je povinen se pfi provadéni praci ke zhotoveni dila Fidit obecnymi pravnimi predpisy, pfipadné

pokyny objednatele, souvisejicimi s nakladanim a likvidaci odpad( vzniklych &innosti zhotovitele,

zachazenim s chemickymi a nebezpecnymi latkami a protipozarni ochranou.)

Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Pokud porusenim téchto pfedpist vznikne jakakoliv

8koda, nese veSkeré vzniklé naklady zhotovitel.

Pfi realizaci dila je zhotovitel povinen postupovat takovym zplUsobem, aby stavba neméla nepfiznivy

dopad na Zivotni prostredi.

Pokud c&innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim z titulu

opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN nebo jinych norem

nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a

neni-li to mozné, tak prokdzanou S$kodu finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese

zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo pouze prostfednictvim poddodavateld. jejich prostfednictvim

prokazoval splnéni casti kvalifikace, ktefi jsou uvedeni v Pfiloze ¢.3 této smlouvy ,Seznam

poddodavateld”. Zména poddodavatele je mozna jen za podminky, Ze novy poddodavatel spliiuje
minimalné stejnou kvalifikaci, jako poddodavatel pavodni.
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19. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje:

a) platit zavazky za poskytnuté pinéni svym poddodavatelim do 5 pracovnich dnl od obdrZeni platby
od objednatele;

b) =zajistit dodrzovani veskerych pravnich predpisi vi&i svym pracovnikim, zejména BOZP,
odménovani, pracovni dobu, dobu odpocinku mezi sménami, placené prescasy;

c) Ze vdechny osoby, které se na pInéni zakéazky budou podilet, jsou vedeny v pfislusnych registrech,
napfiklad v registru pojisténcti CSSZ a maiji pFisludna povoleni k pobytu v CR;

d) Ze veskeré pouzité stavebni materialy budou zdravotné nezavadné s dlouhou Zzivotnosti pro Ucely
napinéni ekologicky Setrného feseni stavby;

IX.
Pfedani a prevzeti dila

1. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejméné 5 pracovnich dnu predem, kdy bude dilo
pfipraveno k pfedani. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 5 dni od terminu stanoveného
zhotovitelem zahdijit prejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

2. Objednatel se zavazuje provedené a dokoncené dilo od zhotovitele pfevzit. Objednatel k pfedani a
prevzeti dila pfizve osoby vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, pfipadné take autorského
dozoru projektanta. Provedenym a dokoncenym dilem se rozumi dilo, které je bez vad a nedodélkd,
nebo které ma pouze drobné vady a nedostatky nebranici kolaudaci a naslednému neomezenému
uzivani dila. Tyto vady anedodélky odstrani zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu v terminech
dohodnutych s objednatelem (nebude-li termin sjednan, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnu),
pfidemZ se objednatel zavazuje, Ze umozZni zhotoviteli pro potfebu odstranéni vad a nedodélku pfistup
do svych objektd ana sva prostranstvi. Soupis téchto vad a nedodélkl s uvedenim terminG jejich
odstranéni bude souéasti Diléiho/Kone&ného protokolu o predani a prevzeti dokoncené dilCi Casti dila.

3. Pievezme-li objednatel pfedmét dila s vadami nebranici uzivani, bude soucasti zapisu o konecnem
predani a prevzeti soupis téchto vad a nedodélkl s uvedenim termint odstranéni.

4, Mistem pfedani a prevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.

5. Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfejimaciho fizeni:

o technickd osvéd&eni a prohladeni o shodé (pokud nebyly pfedany objednateli v okamziku dodavky
na misto plnéni) a protokoly o provedenych zkouskach pouzitych materialt a dilu;

zapisy o provéfeni praci a konstrukei zakrytych v prabéhu praci;

zapisy o vyzkou$eni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach;

original stavebniho (montazniho) deniku;

doklady o likvidaci vzniklych odpadu;

navod obsluhy a Gdrzby dodanych zafizeni v Ceském jazyce;

fotodokumentace projektu z prabéhu realizace v tisténé formé (min. 20 fotografii) a na CD;

dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich a v elektronicke verzi na CD;

o dal$i doklady pfedem vyzadané objednatelem;
Smiluvni strany si sjednali, Ze bez vyse citovanych dokladll nelze povaZovat dilo za fadné dokoncené a
schopné k pfedani a pfevzeti.

6. Pred predanim dila bude za Udasti zastupcl obou smluvnich stran provedeno ovéfeni funkCnosti dila
zkuSebnim provozem a bude provedena instruktaZz objednatelem uréenych zaméstnanci pro obsluhu
dila.

7. Po ukon&eni stavebnich praci je Zhotovitel provést fadné a Gplné vyklizeni stavenisté, a to nejpozdéji ve
lhat& 5 pracovnich dni ode dne pfedani a pfevzeti dila, pokud v protokolu o pfedani a pfevzeti neni
dohodnuto jinak. Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpedit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel.

X.
Nebezpeci Skody na dile

1. Nebezpeéi Skody na dile a vécech, které k provadéni dila opatfil zhotovitel, nese po celou dobu
provadéni dila zhotovitel. Nebezpedi 8kody na dile pfechazi na objednatele okamZikem pfedani
prislugné casti dila objednateli nebo zahajenim uzivani dila objednatelem.

2. Nebezpeédi $kody na dile a vécech, které objednatel opatfil k provedeni dila, nese od pocatku realizace
dila do Uplného predani prisluiné casti dila, tedy aZ do sepsani Protokolu o pfedani a pfevzeti dila
ajeho podpisu obéma smluvnimi stranami, zhotovitel. Smluvni strany se dohodly, ze § 2598
ob&anského zakoniku se na zavazky z této smlouvy nepouZije.

XI.
Vlastnické pravo k dilu
1. Smluvni strany prohladuji s ohledem na znéni § 506 ob&anského zakoniku, Ze realizované dilo- stavba,
je soucasti pozemku, na kterém je provadéno.
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Objednatel nabyva vlastnické pravo ke véem soucastem dila v okamziku, kdy neni mozné pfislusnou
soucast dila oddélit od pozemku, na které je provadéno, aniz by doslo k poskozeni dané souéasti dila.
Objednatel nabyva vlastnické pravo k souc¢astem dila, které nejsou neoddéliteiné spojeny s pozemkem,
na které je dilo provadéno, okamzikem protokolarniho predani pfislusné casti dila, nejpozdéji vsak
v okamziku prevzeti dila jako celku.

Xil.

Sankce a smluvni pokuty
Vyse smluvni pokuty za nesplnéni kone¢ného terminu dokongéeni dila zhotovitelem dle &l. VI., odst. 1.
této smlouvy pInéni je sjednana ve vys$i 0,2 % z celkové ceny dila za kazdy i zapoc¢aty den prodleni
s tim, Ze maximalni vy$e smluvni pokuty (resp. limit, kterého muze smluvni pokuta dosahnout) &ini 30 %
z celkové ceny za dilo véetné DPH.
Smluvni strany si sjednaly pro pfipad, Ze zhotovitel nespini povinnost vést stavebni denik dle &l. VII.,
odst. 5. Smlouvy a na vyzvu objednatele zpFistupnit tento stavebni denik na stavenisti objednateli,
smluvni pokutu ve vysi 1.000 Kg&, kterou zhotovitel objednateli uhradi kazdy zjistény pfipad
nedostupného stavebniho deniku na stavenisti.
Smluvni strany si sjednaly pro pfipad poruSeni planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen
,BOZP*) zhotovitelem dle &l. VII. odst. 4. této smlouvy smiuvni pokutu ve vysi 1.000 K&, kterou zhotovitel
objednateli uhradi kazdy zjistény pfipad poruseni planu BOZP.
Smluvni strany si sjednaly pro pfipad, Ze zhotovitel neprovede fadné vyklizeni stavenisté v terminu
stanoveném dle El. IX odst. 7. této smlouvy, smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila za
kazdy i zapocaty den prodleni stim, Ze maximaini vySe smluvni pokuty (resp. limit, kterého muze
smluvni pokuta dosahnout) €ini 5 % z celkové ceny za dilo véetné DPH.
Smiuvni strany si sjednaly pro pfipad, Ze zhotovitel nedodrzi termin fadného odstranéni reklamované
zarucni vady dle ¢€l. XIV. této smlouvy smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢, kterou zhotovitel objednateli
uhradi za kazdou reklamovanou vadu a za kazdy den, kdy je s jejim odstranénim zhotovitel v prodieni.
Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodleni s placenim Uétovanych ¢astek trok z prodleni ve
vy8i stanovené predpisy prava obcCanského (zejména pak provadécimi pfedpisy k ob&anskému
zakoniku),.
Pokud objednateli vznikne narok na uplatnéni smluvni pokuty viéi zhotoviteli dle této smiouvy, je
opravnén jednostranné zapocist celou smluvni pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele,
a zhotovitel podpisem této smlouvy s timto vyslovné souhlasi.
Sjednanim smluvnich pokut neni dotéen narok na nahradu $kody v piné vysi.
Pro ur¢eni vySe smluvni pokuty je rozhodna cena v K¢ véetné DPH.

XIlL.

Odpovédnost za vady dila
Ma-li dilo pfi pfedani vadu, zaklada to povinnosti zhotovitele z vadného pinéni. Po této dobé, tj. po
pfedani a pfevzeti dila, ma objednatel prava z vadného pInéni, zplsobil-li vadu zhotovitel porugenim
povinnosti, nebo jde-li 0 vadu uplatnénou v zaruc¢ni dobé.
Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel rovnéZz odpovida za kvalitu a jakost pInéni svych dodavateltl a
dal$ich osob, které vyuZil k pInéni dila, a za kvalitu a jakost vSech véci, které opatfil k provedeni dila.
Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén uplatiovat veskeré naroky zvad dila po
zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje tyto naroky Fesit a plnit zavazky z nich vyplyvajici bez ohledu na to,
zda je odpovédnost za vady dila spole¢na a nerozdilna s tfetimi osobami.

XIV.

Zarucni podminky
Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost a bezvadnost provedeného dila, véetné vytahu, ktera se vztahuje
na celé plnéni dila v€. v§ech komponentt, po dobu 60 mésicl.
Zaruéni lhdta pro dodavky, na néZ vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se
sjednava v délce Ihaty poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésicl.
Zarucni doba zacind bézet dnem pfedani a prevzeti objednatelem celého dokonéeného dila,
tj. podpisem Konecného pfedavaciho protokolu. Zhotovitelem zhotovené dilo musi v zaruéni dobé
splfiovat pozadavky na kvalitu ur¢ené vychozimi podklady a obecné platnymi predpisy a normami.
Jestlize dilo tyto pozadavky nespliiuje, je takova odchylka kvality dila povaZovana za vadu dila
a zhotovitel je povinen ji v pfiméfené Ihaté a na vlastni naklady odstranit.
Objednatel je povinen vadu pisemné uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbyteéného odkladu,
nejpozdéji v8ak do dvacet (20) pracovnich dni ode dne jejiho zjisténi. V reklamaci musi byt vada
popsana. Dale v reklamaci objednatel uvede své poZadavky na zplsob odstranéni vady. Smiuvni strany
si sjednavaji, Ze objednatel je opravnén zvolit jeden z nasledujicich zpUsobl odstranéni vady:

Stranka 10 z 14



e dodani nové véci bez vady,

e oprava Véci

Objednatel bude reklamace dorucovat prostfednictvim datové schranky. V pochybnostech s doruc¢enim
se ma za to, Zze reklamace byla doru¢ena tieti den po prokazatelném odeslani zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen se nejpozdéji do 2 pracovnich dnu po obdrzeni reklamace pisemné vyjadrit, zda
reklamaci uznava ¢&i neuznava. Soucasné zhotovitel pisemné navrhne termin odstranéni vady, navrzeny
termin podléha odsouhlaseni objednatelem, pficemz tento termin nesmi byt delSi jak 30 ode dne
nahlaseni reklamace. Pokud se zhotovitel nevyjadfi, ma se za to, ze nastoupi k odstranéni vady
nejpozdéji do 7 dnu od obdrzeni reklamace. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani
do 7 dnu po obdrzeni reklamace nebo vadu neodstrani ve stanovené Ihiité, je objednatel opravnén
povéfit odstranénim vady jinou specializovanou osobu. VesSkeré naklady vzniklé s odstranénim
reklamované vady uhradi objednateli zhotovitel. Smluvni strany mohou dohodnout zplisob odstranéni
vady v Case odpovidajicim podminkam a povaze vady.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni Ihaty, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni Ihaty se povazuje za v€as uplatnénou.

XV.

Pojisténi
Pojisténi zhotovitele
Zhotovitel je povinen byt po celou dobu pInéni pojistén proti Skodam zpisobenym jeho ¢innosti, a to do
vySe 30.000.000,- K¢.
Zhotovitel déle prohlasuje, ze ma sjedndno pojisténi stavebné montéznich cinnosti ve vysi ceny dila
S DPH.
Pojisténi poddodavatel
Zhotovitel je povinen zabezpeéit pfed zahdjenim poddodavatelskych praci, aby shodné povinnosti
souvisejici s pojisténim splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovidajicim charakteru a rozsahu jejich
poddodavky.
Doklady o pojisténi
Doklady o poji§téni predlozil zhotovitel objednateli pfed podpisem této smlouvy. Doklady o trvani
pojisténi je zhotovitel povinen na poZadani pfedloZit objednateli kdykoli v prib&hu realizace dila.
Povinnosti smluvnich stran pfi vzniku pojistné udalosti
Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpeduje veskeré ukony vuci svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou soudinnost, ktera je v jeho
moznostech. Naklady na poji§téni nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

XVI.
Opravnéné osoby

Zastupci pro véci smluvni:

Za objednatele: ]

Za zhotovitele: i . jednatel spole¢nosti

Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni sjednat zménu smilouvy.

Zastupci pro véci technické:

Za objednatele: bude sdéleno ofi pfedani stavenisté

Za zhotovitele: P , hlavni stavbyvedouci

Zastupce objednatele pro véci technické je opravnén:

e na zakladé zapisu do stavebniho (montazniho) deniku pozastavit prace provadéné zhotovitelem ke
zhotoveni dila a vydani pokynu k jejich opétovnému zahgjent;

e kontrolovat zplGsob provadéni dila, zejména dodrZzovani technologickych postupt, technickych
pfedpisli a norem, dodrZzovani pozadavkl na kvalitu dila, apod.;

e provadét kontrolu dodrzovani pfisluSnych pfedpist pracovniky zhotovitele (viz ustanoveni ¢l. VII.
Provadéni dila této smlouvy);

e provadét kontrolu odborné zpUsobilosti pracovniki zhotovitele a technické zpusobilosti stroju
a zafizeni pouzivanych zhotovitelem pfi provadéni praci;

o vydat pokyn k provedeni dechové zkousky pracovnik( zhotovitele;

e vylougit pracovniky zhotovitele z mista pInéni pro nedodrzeni pfisluSnych predpist nebo ustanoveni
této smlouvy;

s zastavit pouzivani takovych stroju a zafizeni, ktera nespliiuji podminky pfislusnych pfedpist nebo
ustanoveni této smlouvy a vyloucit takové stroje a zafizeni z mista pinéni;

¢ vydat pokyn k zastaveni praci zhotovitele pro nedodrzeni pfislusnych bezpe¢nostnich pfedpist nebo
ustanoveni této smlouvy.
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e odsouhlasit soupis provedenych praci a odsouhlaseni zménovych listl tykajicich se zmén pfedmétu
arozsahu dila;

e odepfit podpis (souhlas) soupisu praci, pokud dilo vykazuje takové vady, pro které neni mozné dilo
prevzit;

e vyloudit pracovniky zhotovitele, ktefi podstatnym zplGsobem poru$uji ustanoveni této smiouvy,
Z mista plnéni;

e provadét a podepisovat zapisy ve stavebnim (montdZnim) deniku a vyjadfovat se k zapistim
zhotovitele.

Zastupce zhotovitele pro véci technické (pfipadné stavbyvedouci) zodpovida za:

¢ vedeni praci provadénych zhotovitelem ke zhotoveni dila;

e vedeni stavebniho (montazniho) deniku, pfedklada zastupci objednatele k odsouhlaseni soupis
provedenych praci eventualné navrh zménového listu;

e dodrZzovani podminek provadéni dila dle ustanoveni ¢lanku VII. této smlouvy.

Zastupci smluvnich stran pro véci technické jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych

a nejsou opravnéni sjednat zménu smlouvy, nejsou-li soutasné statutarnimi zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim odborné zptsobilych osob, a to zejména
osobami, kterymi v zadavacim fizeni prokazoval spinéni kvalifikace (realiza¢ni tym), a to:
Hlavni stavbyvedouci:

V pfipadé zmény nékterého ze shora uvedenych &lenl realizaéniho tymu je zhotovitel povinen o této
skutecnosti predem informovat objednatele. Novy ¢len realiza¢niho tymu musi splfiovat kvalifikaci
alespon v rozsahu stanoveném zadavacimi podminkami vztahujicimi se k dané pozici.

XVIL.
Zmeény a ukonceni smlouvy

Tuto smlouvu Ize ménit a doplfiovat jen na zakladé pisemnych ¢islovanych a opravnénymi zastupci

podepsanych dodatki. V8echny dodatky, které budou oznaeny jako dodatky této smlouvy, jsou

nedilnou soucasti smlouvy. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovaZzuji.

Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti, branici fadnému plnéni zavazku vyplyvajiciho z této

smlouvy, je povinna to ihned bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcu

pro véci smluvni.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit pisemnym oznamenim doru¢enym druhé

smluvni strané v pfipadech stanovenych touto smlouvou a/nebo obecné zavaznymi pravnimi piedpisy.

Kromé jinych divodl stanovenych touto smlouvou mohou obé smluvni strany od smlouvy odstoupit

zejména tehdy, pokud néktera ze smluvnich stran podstatnym zplisobem porusi smiuvni podminky.

Za podstatné poruSeni smluvnich podminek ze strany zhotovitele se pro ucely této smiouvy rozumi

zejména:

a) zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti stanovenou v této smlouvé nebo pFilohach a
napravu nesjednd ani v pfimérené Ihuté, kterou mu k tomu objednatel pisemné stanovi zapisem
ve stavebnim deniku nebo samostatnym dopisem;

b) pokud zhotovitel bude provadét dilo v rozporu s pFislusnymi CSN, 1SO, technologickymi postupy a
dalSimi pfedpisy a v takové jakosti, ktera nezarucuje bezvadné a bezpecéné uzivani dila;

c) pokud zhotovitel opakované porusi podminky provadéni dila dle ustanoveni €l. VII. této smiouvy.

Kromé obecnych moznosti odstoupeni od smlouvy, které upravuje OZ, mize objednatel odstoupit od

této smlouvy v pripadé, byl-li vci zhotoviteli zahajeno insolvenéni fizen dle zakona ¢. 182/2006 Sb., o

upadku a zplUsobech jeho FeSeni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo bylo-Ii

rozhodnuto o zruseni druhé smluvni strany s likvidaci.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy zanika zavazek plynouci z této smlouvy, pfiéemz ale kazda smluvni

strana muze odstoupit pouze ohledné nesplnéného zbytku plnéni. Nema-li vSak castecné pinéni pro

objednatele vyznam, mlze objednatel od smlouvy odstoupit ohledné celého plnéni.

Zhotovitel provede soupis veSkerych provedenych praci a vystavi konecnou fakturu. Objednatel je

povinen veskeré prokazatelné provedené prace zhotoviteli uhradit ve vysi dle ocenéného soupisu praci

po zapocteni veskerych prokazatelnych nakladi spojenych s odstoupenim od této smlouvy. Déle je
zhotovitel povinen uhradit veSkeré 8kody a usly zisk objednatele, vzniklé z divodu poruseni smluvnich

podminek ze strany zhotovitele, a téZ pfipadny rozdil mezi sjednanou cenou za neprovedené prace a

cenou, kterou objednatel zaplatil tfeti osobé za jejich dodateéné provedeni.

Objednatel je opravnén v souladu s ust. § 223 ZZVZ odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze v jejim plnéni

nelze pokracovat, aniz by byla porusena pravidla uvedena v § 222 ZZVZ. Objednatel je dale opravnén

od smlouvy odstoupit bez zbyteéného odkladu poté, co zjisti, Ze smlouva neméla byt uzaviena, nebot:
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a) zhotovitel (jakozto vybrany dodavatel) mél byt vyloucen z ucasti v zadavacim fizeni,

b) zhotovitel pfed uzavienim smlouvy predlozil Udaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které
neodpovidaly skutec¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele, nebo

Naklady spojené s odstoupenim od smlouvy nese ta strana, ktera porusila smluvni podminky.

. Odstoupenim od smlouvy neni dotéen narok objednatele na uplatnéni nahrady Skody a zaplaceni sankci

(v&etné smiuvnich pokut) podle této smlouvy.

XVIII.
Bankovni zaruky
Zhotovitel se zavazuje pfed uzavienim této smlouvy, nejpozdéji vSak pfi uzavreni této smlouvy, predlozit
objednateli neodvolatelnou bankovni zaruku za fadné provadéni dila ve vysi 5 % z celkové ceny za dilo
véetné DPH dle &l. IV. této smlouvy (dale jen ,bankovni zaruka za dilo*). Tato bankovni zaruka za dilo
kryje finanéni naroky objednatele za zhotovitelem (veskeré zakonné ¢&i smluvni sankce, nahradu Skody
apod.), vzniklé objednateli z divodl poruseni povinnosti zhotovitele tykajicich se fadného provedeni
dila v pfedepsané kvalité a smluvené Ihité, ¢i z dlivodu poruseni jinych smluvnich povinnosti, které
zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi vyzvé objednatele. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli
original zaruéni listiny ve sjednané vysi, platné po celou dobu provadéni stavby, kdy doba provadéni
stavby zadina dnem piedani a pfevzeti stavenisté a kon¢i dnem predani a prevzeti dila bez vad
a nedodélku. Objednatel pozbyva narok z bankovni zaruky za dilo dnem uspé&sného pfedani a prevzeti
dila bez vad a nedodélk(i a poskytnutim bankovni zaruky na fadné pinéni zaruénich podminek nebo
teprve az dnem podpisu protokolu o odstranéni posledni vady nebo nedodélku dila.
Zhotovitel se zavazuje pro Gcely zajisténi zavazku za fadné pInéni zaruénich podminek poskytnout
objednateli nejpozdéji pfi podpisu protokolu o predani a prevzeti dila neodvolatelnou bankovni zaruku
za reklamace ve vysi 2 % z celkové ceny za dilo véetné DPH. Tato bankovni zaruka kryje financni
naroky objednatele za zhotovitelem (zékonné ¢&i smluvni sankce, nahradu $kody apod.), vzniklé
objednateli z divodi poruseni povinnosti zhotovitele v pribéhu zaruéni doby, které zhotovitel nesplnil
ani po pfedchozi vyzvé objednatele. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli original zaruéni listiny
ve sjednané vysi, platné po celou zaruéni dobu.
Vystaveni neodvolatelnych bankovnich zaruk za dodrzeni smluvnich podminek, podminek kvality a
terminti realizace dila a za reklamace uvedenych v této smlouvé dolozi zhotovitel objednateli originaly
zaruénich listin vystavenych bankou, ve prospéch objednatele jako jediného opravnéného. Bankovni
zaruky musi byt vystaveny jako neodvolatelné a bezpodmine€né, pfi¢emz banka se zavaze k pinéni bez
namitek a na zakladé prvni vyzvy opravnéného.
Objednatel je opravnén vyuzit prostiedkl zajisténych bankovni zarukou ve vysi jakéhokoliv
neuspokojeného zavazku zhotovitele viéi objednateli vyplyvajiciho z této smlouvy. Pfed uplatnénim
pInéni z bankovni zaruky oznémi objednatel, jako opravnény, pisemné zhotoviteli vy$i poZzadovaného
plnéni ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje dorucit objednateli novou zarucni listinu
ve znéni shodném s pfedchozi zaruéni listinou (tj. v plvodni vySi zaruky) vzdy nejpozdgji do 14
kalendarnich dn(i od kazdého uplatnéni prava ze zaruky objednatele.
O predlozeni bankovni zaruky za reklamace zhotovitelem objednateli se provede zapis v pfedavacim
protokolu.
XIX.
Zavérecna ustanoveni
Smluvni strany konstatuji, Ze tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originale. Smlouva musi byt
opatfena elektronickym podpisem osob opravnénych jednat jménem zhotovitele a objednatele. Podpis
musi byt zalozen na kvalifikovaném certifikatu dle zakona ¢. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich
duvéru pro elektronické transakce, ve znéni pozdéjsich predpis(.
Obé smluvni strany prohlasuiji, Ze se seznamily s celym textem smlouvy véetné jejich pfiloh a s celym
obsahem smlouvy souhlasi.
Zhotovitel je povinen uchovavat ve$kerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila, v¢. Uetnich dokladu
v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a pravidly poskytovatele dotace.
Zhotovitel se zavazuje poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci dila
zaméstnancim nebo zmocnéncim povéfenych organl (CRR, MF CR, Nejvy$siho kontrolniho dradu,
prislusného organu financni spravy a dalSich opravnénych organt statni spravy) a je povinen vytvorit
vy$e uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout
jim pfi provadéni kontroly sou€innost.
Zhotovitel neni opravnén pfevést bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele sva prava
a zavazky vyplyvajici z této smlouvy na tfeti subjekt. Prava a povinnosti vyplyvajici z této smiouvy
pfechazeji na pravni nastupce obou smluvnich stran. Smluvni strany jsou povinny se vzajemné
informovat 0 zméné udaju uvedenych na 1. strané této smlouvy.
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6. Pripadné spory vzniklé z této smlouvy budou feseny podle platné pravni Gpravy vécné a mistné
pfislusnym soudem.

7. Pravni vztahy zaloZené touto smlouvou se budou Fidit pravnim radem Ceské republiky.

8. Smluvni strany si ujednaly, Ze dorucovani pisemnosti souvisejicich s pInénim smlouvy, bude provadéno
prostrednictvim datovych schranek smiuvnich stran nebo prostfednictvim poskytovatele postovnich
sluZzeb ¢i osobné& na adresu smluvnich stran uvedenou v zahlavi této smlouvy, neni-li v této smlouvé &i
smluvnimi stranami vyslovné sjednano jinak. V pfipadé zmény datové schranky ¢i dorucovaci adresy je
smluvni strana povinna zménu pisemné oznamit druhé smluvni strané.

9. Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami.

PRILOHY SMLOUVY
Pfiloha &. 1 | Ocenény soupis praci v€. vykazu vymér

Pfiloha &. 2 | Casovy harmonogram

Pfiloha €. 3 | Seznam poddodavatell

Zbiroh dne /die data elektronického podpisu/ V Letkové dne /dle data elektronického podpisu/

Objednatel: Zhotovitel:

. Digitalné podepsal
Digitalné podepsal .

- Datum:202403.13 Da-tum: 2024.03.07
07:49:53 +01'00' - = 11:04:15 +01'00'
starosta jednatel spole€nosti
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