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SMLOUVA O DÍLO 
č. 3/2024 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

 
I. 

Smluvní strany 
 
ČESKÁ REPUBLIKA 
Vězeňská služba České republiky 
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, 
 
za níž právně jedná na základě pověření ze dne 01. 01. 2024, č. j. VS-88534-53/ČJ-2016-800020-SP, 
vrchní rada, plk. Mgr. Miroslav Špalek, ředitel věznice Nové Sedlo, adresa:  
Věznice Nové Sedlo, P. O. Box 64, 438 01 Žatec 
IČO: 00212423 
DIČ: CZ00212423 Právnická osoba 
Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle Zák. č.235/2004 Sb. za 
osobu povinnou k DPH.  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 
 
a 
 
Topenářství Štrébl, s. r. o. 
Se sídlem Politických vězňů 872, 438 01 Žatec 
Zastoupená jednatelem společnosti Ing. Michalem Štréblem 
Zapsaná v obchodním rejstříku krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10440 
IČO: 250 00 691 
DIČ: CZ25000691 
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
č. ú.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu o dílo  
(dále jen „smlouva“) 

 
II. 

Závazné podklady pro uzavření smlouvy 
 

1. Závaznými podklady pro uzavření smlouvy o dílo jsou: 

a)  Výzva objednatele k podání nabídek včetně příloh ze dne 12. 04. 2024 (dále jen „výzva“). 

b) Nabídka zhotovitele ze dne 19. 04. 2024 (dále jen „nabídka“). 

c) Projektová dokumentace a soupis prací s názvem akce „Nové Sedlo – oprava plynové 
kotelny – EED – PD + AD“, zpracované firmou Karel Matoušek, se sídlem Josefa Hory 
1858/12, 415 01 Teplice. 
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d) Stavební povolení vydané Stavebním úřadem Ministerstva spravedlnosti ČR dne 26. 09. 
2023, sp. zn.: MSP-44/2023-STU-SP, č. j. MSP-98/2018-STU-SP/X, nabytí právní moci 
dnem 30. 9. 2023, č.j. MSP-44/2023-STU-SP/X (dále jen „stavební povolení“). 

2. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše uvedené 
závazné podklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto 
závazných podkladů nemá žádné výhrady.  

 
III. 

Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně a včas stavbu v rámci akce: 
 

„Nové Sedlo – oprava plynové kotelny – EED – realizace – II.“ 
 (dále jen „dílo“) 

 
dle zpracované projektové dokumentace (dále jen „dílo“) a závazek objednatele řádně 
provedené dílo převzít a zaplatit za provedení díla sjednanou cenu.  Rozsah díla a jeho kvalita 
jsou specifikovány v projektové dokumentaci (dále jen „PD“), kterou vypracoval Karel 
Matoušek, se sídlem Josefa Hory 1858/12, 415 01 Teplice v květnu 2023.  
 

2. Dílem se rozumí dodávka příslušných zařízení, jejich montáž, realizace stavebních prací 
popsaných v PD, komplexní vyzkoušení a uvedení do provozu v souladu se závaznými 
podklady dle čl. II. této smlouvy. Plněním díla se rozumí též provedení všech činností 
souvisejících s řádným dokončením díla (zřízení, udržování a odstranění staveniště, zajištění 
bezpečnostních opatření apod.). 
 

3. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizací stavby, a to uložení stavební 
suti a odpadu na veřejnou skládku, vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a 
provedení potřebných zkoušek, atestů a revizí podle platných ČSN. 
 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky s odbornou péčí, na vlastní 
náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu smlouvy, 
zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele.  Zhotovitel se zavazuje 
provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou v rozsahu jejích příloh a všemi 
závaznými podklady uvedenými v čl. II. smlouvy, v souladu s příslušnými technickými 
normami (zejména ČSN a ČSN EN, norem oznámených ve Věstníku Úřadu pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví), obecně závaznými právními předpisy. 
Zhotovitel je povinen se při plnění díla řídit podmínkami stanovenými ve stavebním povolení, 
včetně podmínek obsažených ve stanoviscích a vyjádřeních dotčených orgánů státní správy a 
účastníků stavebního řízení.  
 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, řídit se pokyny 
objednatele a prioritně hájit jeho zájmy. Zhotovitel je povinen provést dílo sám, nebo pověřit 
jeho zhotovením, popř. zhotovením jeho části třetí osobu. Zhotovitel je oprávněn převést na 
třetí osobu práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy pouze se souhlasem objednatele. 
 

6. Řídící a koordinační činnosti spojené s plněním předmětu díla nesmí zhotovitel vykonávat 
prostřednictvím poddodavatele a budou vykonávány prostřednictvím osoby uvedené 
v seznamu techniků na pozici „Stavbyvedoucí“. Odborné montážní práce budou prováděny 
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pouze osobou/osobami, které jsou uvedeny v seznamu techniků na pozici „Montér pro 
činnosti montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení“.   
 

7. Zhotovitel se zavazuje rozsah prací nutných k provádění díla rozšířit (dále také „vícepráce“) 
nebo zúžit (dále také „méněpráce“), pokud jej o to objednatel požádá a pokud to nenaruší 
kvalitu zhotovovaného díla. Vícepráce nad rámec rozsahu díla, vymezeného v tomto článku 
smlouvy, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo 
respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (stavební povolení apod.), se 
zhotovitel zavazuje provést pouze na základě výslovného souhlasu objednatele. Případná 
změna díla (rozšíření nebo zúžení rozsahu prací, požadavek na jinou kvalitu prací a dodávek) 
bude řešena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“).    
 

8. Další požadavky a podmínky na provedení díla: 

a) doložení příslušných atestů, dokladů materiálů a dodávek, včetně dokladů o hygienické 
nezávadnosti v souladu s platnými právními předpisy, prohlášení o shodě na použité výrobky 
a materiály, 

b) předložení písemného prohlášení o vlastnostech použitých zabudovaných výrobků 
s technickými požadavky na dané zařízení a s ustanoveními ČSN, 

c) doložení revizí, 
d) odvoz a nezávadná likvidace veškerých odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 

Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Veškeré tyto související činnosti jsou zahrnuty do ceny díla.   
 

IV. 
Doba a místo plnění 

 
1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy za účelem 

jeho uvedení do zkušebního provozu do 60 kalendářních dnů od převzetí staveniště, jehož 
předání bude potvrzeno v protokolu o předání staveniště podepsaného zástupci smluvních 
stran.  
 

2. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí místa plnění 31. 5. 2024, přičemž dohodou smluvních 
stran může k této výzvě dojít i dříve. Zhotovitel jej převezme nejpozději do osmi dnů od této 
výzvy. O předání bude vyhotoven protokol o předání staveniště, který vyhotoví objednatel a 
zároveň bude o převzetí proveden zápis ve stavebním deníku. Termín zahájení realizace díla 
zhotovitelem je nejpozději do 5 kalendářních dnů od okamžiku předání staveniště. 
 

3. Lhůta dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou nemohl zhotovitel 
dílo provádět, protože jej objednatel požádal o přerušení prací nebo z jiných důvodů, které 
zhotovitel nezavinil. O tom sjednají strany písemný dodatek k této smlouvě. 

 

4. Předpokládaný termín realizace díla je 06/2024 – 08/2024.  
 

6. Místem provádění díla jsou objekty Vězeňské služby České republiky ve věznici Nové Sedlo, 
Hlavní 2, 438 01 Žatec, ev. č. 1901N00002 – centrální sklady, autodílny, kotelna na p. p. č. 
166 a ev. č. 1901N00014 – centrální sprchy, knihovna na p. p. č. 130/6, vše v k. ú 706710 
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Nové Sedlo u Žatce LV 37. Uvedená nemovitost je ve vlastnictví ČR, právo hospodaření má 
Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4. 

 
7. Zhotovitel se zavazuje respektovat omezení vyplývající ze skutečnosti, že práce lze provádět 

pouze v pracovní dny v době od 7:00 do 15:00 hod. 
 

8. Pokud zhotovitel zastavil dočasně práce na zhotovení díla z důvodů, které leží výlučně na jeho 
straně, oznámí to neprodleně objednateli a dohodne s ním termín pro opětovné  
zahájení prací. Takové přerušení prací nemá vliv na termín zhotovení díla, jak byl dohodnut 
v této smlouvě.  
 

9. Pokud zhotovitel nezahájil práce do jednoho měsíce ode dne, kdy je přerušil nebo mezitím již 
termín pro zhotovení díla marně vypršel, může objednatel od smlouvy odstoupit. 
 

10. Dílo nebo jeho část je provedeno, je-li předáno objednateli vč. veškerých souvisejících 
dokladů, je prosto jakýchkoli vad a nedodělků a je úspěšně dokončen jeho zkušební provoz. 

 
V. 

Cena díla 
  

1. Cena za provedení díla, uvedeného v čl. III. této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši: 
 

6 719 741,30 Kč 
 

(slovy šest milionů sedm set devatenáct tisíc sedm set čtyřicet jedna korun českých a 
třicet haléřů) včetně DPH.  

 
Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející nabídkové 
ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení 
termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu 

zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.). 
 

2. Rozpis ceny v Kč: 
 

 Cena bez DPH:  5 553 505,21 Kč (slovy pět milionů pět set padesát tři tisíc pět 
set pět korun českých a dvacet jedna haléřů) 
 

 DPH 21 %:   1 166 236,09 Kč (slovy jeden milion sto šedesát šest tisíc dvě 
stě třicet šest korun českých a devět haléřů) 

 
 celková cena vč. DPH:  6 719 741,30 Kč  

(slovy šest milionů sedm set devatenáct tisíc sedm set čtyřicet jedna korun českých a třicet 
haléřů) 

 

3. Cenu díla dle odst. 1 tohoto článku bude možné měnit v případě změny výše DPH v důsledku 
změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel 
k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v plné výši. Smluvní strany se dohodly, že 
v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat 
dodatek. 
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4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv 
překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku bude vždy předem sjednáno písemným 
dodatkem k této smlouvě za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené 
s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Zhotovitel přebírá veškeré závazky 
vyplývající z jeho činnosti vůči zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
a zákonu č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Práce a činnosti s tím 
spojené (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu) jsou zahrnuty ve sjednané ceně.  

6. Oceněný soupis prací a dodávek dle výkazu výměr projektové dokumentace tvoří přílohu 
smlouvy a je její nedílnou součástí. Jednotkové ceny obsažené ve výkazu výměr jsou platné 
a maximální po celou dobu plnění smlouvy. 

 
VI. 

Platební podmínky 

 
1. Úhrada ceny díla bude provedena v české měně, na základě dílčích (měsíčních) faktur 

zhotovitele, ke kterým bude přiložen soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem. 
K poslední faktuře zhotovitel přiloží protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII. odst. 1, 
který bude podepsán oprávněnou osobou objednatele uvedenou v čl. IX. této smlouvy. 

2. Faktury vystavené zhotovitelem musí odpovídat svou povahou pojmu účetního dokladu podle 
§ 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a pokud je zhotovitel 
plátcem DPH, musí také splňovat náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a musí být předložena objednateli ve dvou 
vyhotoveních.  

3. Objednatel se zavazuje uhradit provedené práce do výše 90 % dohodnuté ceny díla zhotoviteli 
po převzetí díla za účelem provedení zkušebního provozu. Zkušební provoz je možno zahájit 
pouze na základě kladného výsledku kontrolní prohlídky provedené stavebním úřadem. 
Zbývajících 10 % ceny díla uhradí objednatel po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu, 
na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem. V konečné faktuře budou zhotovitelem 
zúčtovány veškeré platby, které mu byly poskytnuty v průběhu smluvního vztahu na základě 
dílčích faktur. Objednatel se zavazuje, že nebude svou nečinností záměrně zdržovat vydání 
kolaudačního souhlasu a bude jednat tak, aby kolaudační souhlas byl vydán bez zbytečného 
odkladu. 

4. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.  

5. Faktury budou v elektronické podobě zaslány objednateli na email: XXXXXXXXXXXXX 

Faktura bude vyhotovena v českém jazyce a musí na ní být vyznačen název akce: „Nové 
Sedlo – oprava plynové kotelny – EED – realizace – II.“. 

6. Pokud faktury nemají sjednané nebo zákonem vyžadované náležitosti a objednatel požádal do 
konce lhůty splatnosti faktur o jejich doplnění písemně nebo elektronickými prostředky, 
počíná lhůta splatnosti faktur nově běžet dnem, kdy objednatel obdržel bezchybnou fakturu.  

 
7. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady je splněna okamžikem odepsání dlužné 
částky z účtu objednatele. 
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8. Objednatel neuhradí část faktury, která se vztahuje k pracím nebo věcem, jejichž provedení 

nebo dodání nebyly sjednány ve smlouvě. 
 

9. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy. 
 

 
VII. 

 Součinnost zhotovitele  

 
1. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty 

vzniklé jeho pracemi. Veškeré vzniklé odpady je zhotovitel povinen shromažďovat na místě 
určeném objednatelem. 
 

2. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečovat splnění podmínek stanovených správními orgány 
objednateli, o kterých se od objednatele dozví a uhradí případné sankce zaviněné za neplnění 
těchto podmínek. 

 
3. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci a komunikaci v areálu věznice jen 

v souladu s platnými obecnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 
 

4. Vstup na místo plnění (staveniště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedeným v čl. IX. 
této smlouvy. Vstup na místo plnění budou mít dále zaměstnanci a příslušníci objednatele, 
pokud je vyžadován k plnění jejich pracovních či služebních povinností. Vstup na místo 
plnění budou mít dále zaměstnanci a pracovníci zhotovitele, kteří budou provádět dílo.  
 

5. Zhotovitel je při činnosti spojené se zhotovením díla povinen dodržovat pokyny objednatele. 
Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě 
nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, neodpovídá zhotovitel za vady díla. 
 

6. Zhotovitel zodpovídá za to, že dodané zařízení bude odpovídat platným předpisům k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a zajistí, aby technická dokumentace 
nebo návod k obsluze obsahoval požadavky a pokyny BOZP a PO včetně požadavků na 
školení, kontroly, revize, údržbu a opravy zařízení. 

 
VIII. 

Součinnost objednatele 
 

1. Objednatel vytvoří zhotoviteli nutné podmínky pro plynulé provádění díla. Umožní jeho  
zaměstnancům, popřípadě jeho subdodavatelům vstup do objektu, kde se dílo provádí,  
pokud tito zaměstnanci nebo osoby subdodavatele předloží platný doklad totožnosti  
některého ze státu Evropské unie nebo státu, se kterým má Česká republika dohodu o 
vzájemném styku na základě občanských průkazů nebo platný cestovní pas u státních  
příslušníků ostatních států a splňují jinak podmínky pro pohyb ve střeženém prostoru. 

 
2. Objednatel zajistí školení o povinnostech osob vstupujících do prostor věznice a pohybujících 

se ve střeženém prostoru.  
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IX. 

Oprávněné osoby 
 

1. Za objednatele jsou oprávněni jednat: 
 

v rozsahu písemného pověření:  
vrchní rada, plk. Mgr. Miroslav Špalek, ředitel věznice 

      Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
ve věcech technických,  
včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení faktur a provádění záznamů ve 
stavebním deníku:  

 
XXXXXXXXXXXXXX, vedoucí odd. logistiky 
Tel: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
XXXXXXXXXXXXXXX, vedoucí stavebního referátu 
Tel: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
ve věcech ekonomických: 
XXXXXXXXXXXXXXX, zástupce ředitele věznice Nové Sedlo 
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

2. Za zhotovitele jsou oprávněni jednat:   

bez omezení rozsahu, včetně předání díla:  
 

Ing. Michal Štrébl 
e-mail: XXXXXXXXXXXX 
tel.: XXXXXXXXXXXXX 
 
ve věcech technických, včetně vedení a přejímání závazků vyplývajících z přejímacího řízení, 
přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky:  

 
Ing. Michal Štrébl 
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX 
tel.: XXXXXXXXXXXXXX 

 
4. Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným 

oznámením na adresu druhé smluvní strany. 
 

X. 
Způsob provedení díla,  

 škody vzniklé prováděním díla  

 
1. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a úložiště materiálu tak, aby jejich 

vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést staveniště do původního 
stavu dle požadavků a termínů stanovených objednatelem. 
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2. Zhotovitel je povinen informovat o veškeré činnosti oprávněnou osobu objednatele a dále 
vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou jeho další činností zakryty.  

 
3. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které objednateli nebo třetím osobám při provádění 

díla vzniknou. Prokázané škody se zhotovitel zavazuje nahradit do 15 dnů ode dne, v němž se 
o nich dozvěděl a není-li to možné, v co nejkratší době, kterou s objednatelem dohodl. 
Zhotovitel se zavazuje škody nahradit především uvedením v předešlý stav a není-li to možné 
nebo účelné, v penězích. V případě, že zhotovitel neodstraní oprávněně uplatněné škody 
objednatelem ve stanoveném termínu a ani v následujících 14 dnech po uplynutí tohoto 
termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám, přičemž náklady takového 
odstranění půjdou na účet zhotovitele. 

 
4. Zhotovitel zajistí při realizaci díla dodržování interních bezpečnostních a protipožárních 

předpisů, které zajistí objednatel. Zhotovitel při podpisu smlouvy o dílo uzavře 
s objednavatelem dohodou o plnění úkolů v oblasti BOZP a PO na pracovišti uzavřená ve 
smyslu § 101, § 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a 
dále budou seznámeni s písemnou informací o rizicích pro externí osoby. Krom toho se 
zhotovitel zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, 
ochrany životního prostředí, BOZP, PO a ochrany vod před ropnými a chemickými látkami.  

 
5. Objednatel prostřednictvím oprávněných zaměstnanců věznice Nové Sedlo, kontroluje 

provádění prací a má proto přístup na všechna pracoviště zhotovitele. Při provádění kontroly 
má objednatel právo učinit opatření podle ustanovení § 2593 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu s touto smlouvou, vyzve jej, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním 
díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě, 
je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 
6. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovené v cenové nabídce zhotovitele musí být 

předem písemně odsouhlaseny objednatelem formou písemného dodatku k této smlouvě a 
musejí být v souladu s § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
7. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití § 2591, § 2595, § 2609, § 2618 a § 2627 

občanského zákoníku. 
XI.  

Stavební deník 
 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhlášce 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kterou se provádějí 
některá ustanovení stavebního zákona. 
 

2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi 
o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do 
stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech 
volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke 
kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost 
stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní 
vady a nedodělky. 
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3. Vícepráce nebo neprovedené práce budou zapisovány do stavebního deníku formou výpisu 
měrných jednotek po jejich předchozím odsouhlasení technickým dozorem investora. 
 

4. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu 
připojit nejpozději do tří pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem 
takového zápisu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí se 
záznamem zhotovitele. 

 
XII. 

Předání, převzetí a provedení díla 

 
1. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním protokolu o předání a převzetí díla za 

účelem provedení zkušebního provozu. 
 

2. Zhotovitel se zavazuje oznámit termín předání díla objednateli nejpozději 2 pracovní dny před 
předpokládaným dnem předání a seznámit jej s časovým plánem předání. 
 

3. Zhotovitel i objednatel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména účast svého zástupce 
oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající. 
 

4. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 
 

• atesty a revize podle ČSN, zákona č. 22/1997 Sb. a případných jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 

• stavební deník, případně montážní deník, 
• ujištění o shodě na výrobky, pro které se prohlášení o shodě výslovně nevyžaduje. 

 
5. Pro předání a převzetí provedených prací sepíší smluvní strany protokol, jehož návrh 

zpracuje objednatel.  
 
V protokolu bude uvedeno zejména: 
 
• hodnocení prací,  
• prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá nebo nepřejímá, 
• soupis případných zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 
• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). Nedojde-li k 

dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran a obě strany dohodnou nový termín 
přejímky. 

 
6. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od zahájení prací na 

díle objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům nebo jejich 
částem přejde na objednatele bez právních či jiných vad každým jejich zapracováním do díla 
a že zhotovitel je vlastníkem těchto věcí nebo že má výslovný písemný souhlas poddodavatelů 
k převodu vlastnického práva na objednatele. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen 
zajistit respektování tohoto ustanovení poddodavateli. 
 
Materiály (či jejich části) jsou do doby, než se stanou součástí Díla (jakožto věci ve smyslu 
Právních předpisů) ve vlastnictví Zhotovitele. Nebezpečí škody na díle přechází na 
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objednatele po okamžikem provedení díla, pokud se nebude jednat o škody na díle 
prokazatelně způsobené objednatelem v rámci zkušebního provozu. 
 

7. Provedení díla bude protokolárně potvrzeno oběma zástupci obou smluvních stran a zpracuje 
jej objednatel.  

 
XIII. 

Záruční lhůta a odpovědnost za vady 

 
1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá smlouvě. Vadami se rozumí i nedodělky a 

použití nesprávné technologie a vady v předaných dokladech nutných k užívání díla. 
 

2. Záruční doba běží od data uvedeného v protokolu o provedení díla. Po tuto dobu ručí 
zhotovitel zejména za to, že jím provedené dílo bude mít vlastnosti pro něj obvyklé a bude 
odpovídat technickým normám platným pro jeho provozování. Zhotovitel se zavazuje 
odstranit bezplatně všechny vady, které vznikly v souvislosti s dílem, které podle této 
smlouvy zhotovil. 

 
3. Záruční doby za jakost stavební části díla, za její správnou technickou konstrukci, za kvalitu 

pro ni použitých stavebních materiálů, a stejně tak i za její odborné provedení, které zaručuje 
správnou funkci a výkon této části díla činí 60 měsíců. Záruční lhůta pro technologie (strojní 
vybavení) činí 24 měsíců. 
 

4. Za prokazatelné nahlášení vad se považuje jejich nahlášení telefonem, faxem a e-mailem.  

 
Kontakty pro nahlášení: 
 

  mobilní a pevné servisní telefonní číslo:  XXXXXXXXXXXXXXXXX 
  faxové číslo:       
  e-mail:      XXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

5. Objednatel uplatní požadavky na odstranění vad díla bez zbytečného odkladu. 

6. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad na 
technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž 
je dostačující způsob nahlášení i telefonem na číslo 415 712 952 či elektronicky na 
dohodnutou e-mailovou adresu info@topenarstvistrebl.cz. 

7. Vady a nedodělky zjištěné v záruční době, je zhotovitel povinen odstranit do 15 dnů ode dne 
doručení písemného oznámení objednatelem, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném 
termínu, a to i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Pokud tak v tomto termínu 
neučiní, má objednatel právo nechat vady odstranit na náklady zhotovitele. V případě, že 
zhotovitel odstranil vady, jejichž vznik prokazatelně nezavinil, objednatel mu nahradí 
prokázané náklady na jejich odstranění. 

8. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky díla, je povinen provedenou opravu 
objednateli písemně předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení čl. XII. této 
smlouvy. 

9. Případná práva z odpovědnosti za vady a nedodělky uplatní objednatel na adrese uvedené v čl. 
I. této smlouvy. 
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XIV. 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

 
1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. této Smlouvy, je povinen uhradit 

zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den 
prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem nařízením vlády č. 351/2013. 
 

2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. této Smlouvy, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,4 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý 
den prodlení. 

 
3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XIII. uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý i započatý den prodlení, 
a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť. 
 

4. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý i započatý den 
prodlení. 
 

5. Za využívání jiných osob než osob uvedených v seznamu techniků pro provádění díla zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý zjištěný případ. 

 
6. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. XV. 1. této Smlouvy je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč, a to za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti 
 

7. Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady je zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč, a to za každou i započatou hodinu prodlení. 

 
7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu v případě nedodržení technologických postupů 

(zejména montáže technologie do stavebně nehotových prostor), a to za každý zjištěný případ 
ve výši 10.000, - Kč. 

 
8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý jednotlivý případ, 

jestliže zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady. 
 

9. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením 
povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 
Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí 
obdobně ustanovení čl. VI. této Smlouvy. 
Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 

 
XV. 

Zvláštní ustanovení 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost 
o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti splněním smlouvy, 
nejedná-li se o skutečnosti veřejně známé.  
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2. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.  

 
3. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez 
zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění 
této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto 
bodě nedopustila. 

 
4. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 
právních předpisů České republiky. 

 
5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí v případě, že je na 

zhotovitele vedeno insolvenční řízení nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek 
majetku zhotovitele v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo v případě, že zhotovitel vstoupí do 
likvidace. 

         XVI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Na právní vztahy, touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná 

ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
 

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného 
dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nestanoví-
li tato smlouva jinak. 
 

3. Případné spory mezi smluvními stranami budou řešeny před příslušnými soudy v České 
republice, nedojde-li k jejich vyřešení dohodou smluvních stran. 
  

4. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy. Vedle shora 
uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe. 
 

5. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy 
věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. 
 

6. Smlouva je vyhotovena v pěti výtiscích, každý s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 
jedno vyhotovení a objednatel vyhotovení dvě. To neplatí v případě, že smlouva bude 
podepsána elektronicky. 
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7. Přílohou této smlouvy je závazný návrh Dohody o plnění úkolů v oblasti BOZP a PO na 
pracovišti obsahující písemnou informaci o rizicích pro externí osoby, uzavřenou mezi oběma 
zaměstnavateli podle ustanovení § 101 zák. č. 262/2006 Sb. zákoníku práce. Tato dohoda 
bude uzavřena současně se Smlouvou.  
  

8. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy. 
 

9. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 
a v účinnost jejím zveřejněním v registru smluv. 

 
 
V Novém Sedle dne   13. 05. 2024 
 
 

 
 
 
 
 

……………………………    ………………………………………. 
                     za objednatele                                                                      za zhotovitele 

 
                        vrchní rada                        Ing. Michal Štrébl 
 plk. Mgr. Miroslav Špalek                                     jednatel společnosti 
                      ředitel věznice  

 
 
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1: Dohoda o plnění úkolů v oblasti BOZP a PO na pracovišti vč. informace o  
rizicích 
Příloha č. 3: Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Příloha č. 4: Seznam techniků 
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DOHODA O PLNĚNÍ ÚKOLŮ 
V OBLASTI BOZP A PO NA PRACOVIŠTI 

uzavřená ve smyslu § 101, § 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
 

Název pracoviště: Věznice Nové Sedlo    

Zúčastněné firmy:                1. VSČR – věznice Nové Sedlo 

                                                2. Topenářství Štrébl, s. r. o. 

Firma pověřená koordinací 
opatření BOZP a PO: 

Věznice Nové Sedlo 

Jméno kontaktní osoby: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Telefon kontaktní osoby: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Dohoda platí od: 
Dohoda platí ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními 
stranami 

Dohoda platí do: Dohoda platí do doby předání díla zhotovitelem objednateli 

 
Zvláštní opatření k ochraně bezpečnosti zdraví zúčastněných zaměstnanců: 
(možný odkaz na vnitřní předpis firmy) 

Vypisuje se v případě, že jsou opatření nutná z hlediska vzájemného ohrožení zaměstnanců. 
 
Na pracoviště (stavbu) je možný vstup pouze s ochrannými pracovními prostředky (ochranná 
přilba, popř. ochranné brýle), a to vzhledem k charakteru prováděných prací, zejména prací ve 
výšce. Opatření se týká všech osob, které na pracoviště vstupují. 

 
Zvláštní povinnosti kontaktní osoby - koordinátora BOZP a PO: 

Vypisuje se v případě, že se koordinátorovi ukládají úkoly nutné pro omezení vzájemného ohrožení pracovníků.  
 
 
 
 

 
 
Zvláštní pokyny pro zdolávání požárů a mimořádných událostí, poskytnutí první pomoci 
a zajištění evakuace osob, dohodnuté signály: 
 
Viz. Písemná informace o rizicích (příloha Dohody o plnění úkolů v oblasti BOZP a PO na 
pracovišti). 
Příp. požární dokumentace apod. 
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Každý z níže podepsaných zástupců zúčastněných firem stvrzuje svým podpisem, že byl: 
 
 srozumitelně informován o rizicích vyplývajících z činnosti nebo společné práce všech 

zúčastněných stran a o opatřeních k ochraně před jejich působením a tyto dokumenty od každé 
strany převzal písemně nebo v elektronické podobě,     

 seznámen s pokyny a informacemi ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace 
fyzických osob v případě mimořádných událostí, únikovými východy, dohodnutými signály, 
pokyny pro případ úrazu, nebo jiné mimořádné události. 

 
Každý z níže podepsaných zástupců zúčastněných firem je si vědom, že je povinen: 
 
 zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a 

prováděny tak, aby současně byli chránění také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele, 
 dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat všechny zúčastněné pracovníky vlastní 

organizace a odborovou organizaci nebo zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a nepůsobí-li u něj, pak přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, 
které získal od jiných zaměstnavatelů, 

 analyzovat a vyhodnotit rizika a opatření při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a 
pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů, v případech, 
které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a informovat 
o těchto skutečnostech ostatní zúčastněné firmy. 

 
Pověřená kontaktní osoba stvrzuje svým podpisem, že byla seznámena: 
 
 se svými povinnostmi (koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví 

zaměstnanců a postupy k jejich zajištění), 
 s uvedenou dokumentací BOZP a PO. 
 
Jména a podpisy zástupců zúčastněných firem: 
 

Společnost Jméno zástupce Datum Podpis 

Věznice Nové Sedlo plk. Mgr. Miroslav Špalek   

Topenářství Štrébl, s.r.o. Ing. Michal Štrébl   

 
Přílohy: 
Dokumentace společnosti Topenářství Štrébl, s. r. o. 
 
 Přehled rizik při činnostech na pracovištích společnosti a jejich eliminace (písemná informace) 
 Záznam o školení zaměstnanců z BOZP a PO,  
 příp. další dokumentace. 

 
Dokumentace společnosti věznice Nové Sedlo: 
 
 Přehled rizik při činnostech na pracovištích společnosti a jejich eliminace (písemná informace) 
 Záznam o školení zaměstnanců dodavatelské firmy z PO (jedná-li se o pracoviště se zvýšeným 

požárním nebezpečím). 
 příp. další dokumentace 
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Vězeňská služba ČR, Věznice Nové Sedlo 
 

 
PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY 

zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., § 101 zákoníku práce 
v platném znění 

 
Tento dokument upravuje povinnosti všech společností a jejich subdodavatelů, kteří za účelem plnění 
svých smluvních závazků s Věznicí Nové Sedlo vstupují do areálu věznice. 
 
Pro účely tohoto dokumentu se externí společností rozumí společnost, včetně jejich zaměstnanců, 
pracovníků a subdodavatelů, která na základě písemné nebo ústní smlouvy vstupuje do areálu věznice. 
 
 Pokud se níže mluví o zaměstnancích externí společnosti, rozumí se tím nejen zaměstnanci v pracovním 
poměru, ale i pracovníci zaměstnaní na dohody konané mimo pracovní poměr, popř. jinak pověření 
pracovníci, či subdodavatelé. 
 
Externí společnost se podpisem tohoto dokumentu, zavazuje dodržovat všechna ustanovení zde uvedená 
a seznámit všechny své zaměstnance s jejich povinnostmi z tohoto předpisu vyplývajícími a dbát na jejich 
dodržování. 
   
Všeobecně 

Externí společnost je povinna: 
• zajistit péči o BOZP, PO a ochranu ŽP a provádět práce v souladu s ustanoveními obecně platných 

právních a ostatních předpisů a technických norem, 
• provádět práce odborně a zdravotně způsobilými zaměstnanci, 
• používané stroje a zařízení musí mít platné prohlídky a revize a v případě potřeby tyto  doložit provozní 

dokumentací, 
• zajistit, aby jeho zaměstnanci nevykonávali činnost na pracovišti pod vlivem alkoholu ani jiných 

návykových látek, tyto do areálu věznice nevnášeli a ani pod jejich vlivem do areálu nevstupovali, 
• dodržovat a zajistit u svých zaměstnanců dodržování zákazu kouření v areálu mimo vyhrazené prostory 
• písemně informovat věznici o rizicích možného ohrožení života a zdraví osob, vyplývajících z jeho 

činnosti a spolupracovat při zajišťování BOZP, 
• zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců v areálu věznice byly organizovány a prováděny 

tak, aby současně byly chráněny další osoby, které se v areálu pohybují, 
• spolupracovat se všemi zúčastněnými subjekty při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví 

neohrožujícího pracovního prostředí pro osoby na pracovišti, 
• neprodleně informovat kontaktní osobu věznice o výsledcích vyšetřování a stanovených opatřeních u 

každé nehody, k nimž došlo v příčinné souvislosti s činností jeho zaměstnanců v areálu věznice 
• nahlásit věznici neprodleně každý pracovní úraz, který utrpěl v areálu věznice jeho zaměstnanec, 
• v případě zjištění vzniku požáru, tento ohlásit na ohlašovnu požárů (operační středisko) nebo 

nejbližšímu zaměstnanci věznice a učinit nezbytná opatření k záchraně ohrožených osob, provést 
opatření k zamezení šíření požáru. 

• neprodleně přizvat odborného zaměstnance věznice (TBP) k vyšetřování každého těžkého, smrtelného 
nebo hromadného pracovního úrazu, který utrpěli jeho zaměstnanci v areálu věznice. 

• na pracovišti udržovat pořádek a čistotu, uvedené objekty střežit nebo jinak zabezpečit proti vniknutí 
nepovolaných osob, 
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• po ukončení činnosti uvést staveniště (pracoviště) do původního stavu a předat jej pověřenému 
zaměstnanci věznice. 

• respektovat bezpečnostní informační systém v areálu věznice tj. informační a bezpečnostní tabulky, 
apod., 

• v případě mimořádné události (požár, havárie, vzpoura apod.) uposlechnout pokyny vydané 
oprávněnou osobou a řídit se jimi, 

• zajistit, aby při jím vykonávaných činnostech nemohlo dojít k ohrožení pracovního a životního 
prostředí 

• vyžádat si souhlas věznice, bude-li při výkonu své činnosti v areálu věznice používat chemikálie nebo 
látky ohrožující pracovní nebo životní prostředí, 

• předání pracoviště externímu dodavateli je řešeno samostatným dokumentem, 

Poučení: 
Věznice Nové Sedlo je povinna zajistit předání tohoto dokumentu jako nedílnou součást 
smluvního vztahu.   
Externí společnost provádějící činnost v areálu věznice je povinna zajistit řádné seznámení svých 
zaměstnanců působících ve věznici s tímto dokumentem a zajistit důsledné dodržování 
předpisů BOZP a PO.   
 
 
Nejzávažnější hrozící nebezpečí 
 
- nebezpečí při pohybu posuvných vrat, 
- nebezpečí plynoucí z vnitřní dopravy (nákladní, dodávková a osobní vozidla);  
- nebezpečí plynoucí z manipulace s břemeny,   
- nebezpečí zakopnutí, uklouznutí nebo pádu;  
- nebezpečí úrazu elektrickým proudem v případě nesprávné manipulace s elektrickým    
   zařízením nebo zařízením pod elektrickým proudem nebo při přerušení elektrického vedení.  
 
 
Kontaktní osoba (VS ČR) : 
 
  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 


