Cislo SOD zhotovitele: Cislo SOD objednatele:

SMLOUVA O DiLO
na provedeni dila

»MS Mozartova 22, Olomouc,
Prace na havarii obvodového zdiva a kanalizace*

| Cislo SOD zhotovitele: | Cislo SOD objednatele:

uzaviena mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami dle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik
ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,ob¢ansky zakonik®)

I Smluvni strany

1. Objednatel: Mateiska §kola Olomouc, Wolkerova 34, piispévkova organizace
Wolkerova 345/34
779 00 Olomouc
IC: 75029588

Zastoupen:

- kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

Mgr. Hana Schmidtova, Feditelka MS

tel.: 585427042 e-mail: hana. schmidtova@mswolkerova.olomouc.cu
mobil: 737 600 024

- kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

Marie Dvoiikova, zastupkyné Feditelky MS

Tel.: 585427201 e-mail: marie.dvorakova@mswolkerova.olomouc.eu
Mobil: 734 546 223

kontaktni osoby ve vécech technickych:
Ing. Arch. Tomas Lampar
tel.. 733 784 424 e-mail: tomas.lampar@olomouc.cu

2. Zhotovitel: Stavby-Rekonstrukce-Zahrady s.r.o.
Ibsenova 501/17
Olomouc 779 00
IC: 04921437
DIC: CZ04921437
Obchodni rejstiik:
vedeny Krajskym soudem v Ostravé spisova znacka C 65612
ID datové schranky: zSkrbm7

Zastoupen:

- kontaktni osoba ve vécech smluvnich

Ondi‘ej Neradil, Michal Vyhnalek - jednatelé

tel.: 730824111,  e-mail: neradil.srz@email.cz

- kontaktni osoba ve vécech technickych:

Michal Vyhnalek

tel.: 774221022 e-mail: vyhnalek.srz@email.cz

Bankovni spojeni: Fio banka
¢. uctu:2400971163/2010
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1I. Preambule

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze urcuji soucasti této smlouvy Vseobecné obchodni podminky statutarniho
mésta Olomouce na provedeni dila G¢inné od 1. 2. 2018 (dale jen ,, obchodni podminky, ¢i VOP ), které tvoii ptilo-
hu €. 3 této smlouvy. Zhotovitel vyslovn¢ prohlasuje, ze se s obchodnimi podminkami seznamil pied uzavienim té-
to smlouvy.

Smluvni strany konstatuji, Ze odchylné ujednani v této smlouveé maji pfednost pted znénim obchodnich podminek.
Zhotovitel prohlasuje, Ze s ohledem na plnéni pfedmétu dila a na své zavazky v pfipadé zmény dila popsané
v ¢l. 3. obchodnich podminek disponuje kapacitami stavebnich technikd, ptipravait a rozpoc¢taiti na v¢éasné plnéni
pozadovanych lhiit.

Zhotovitel prohlasuje, Ze neni slabsi stranou ve smyslu § 433 obcanského zakoniku.

II1. Piedmét plnéni

Pfedmétem plnéni je provedeni dila s nazvem ,MS Mozartova 22, Olomouc, Prace na havarii obvodového
zdiva a kanalizace®

- vsouladu s:
a) touto smlouvou v¢€. jejich ptiloh,
b) obecné zavaznymi technickymi podminkami uvedenymi v pravnich a technickych ptedpisech, CSN,

navody vyrobcu a piipadné pozadavky dodavateli konkrétnich dodavek.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo na sviyj néklad a nebezpeci. Zhotovitel provede dilo s potfebnou péci v ujedna-
ném Case a obstara vse, co je k provedeni dila potieba.
Provedenim dila se rozumi stavebni i technologicka ¢ast dila v¢. prizkumt pro zahajeni vystavby. Jde o tGplné
a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich praci a konstrukei véetné dodavek potfebnych materiald,
strojii a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni provozuschopného dila tak, aby bylo zkolaudovatelné, bude-li
kolaudovano, v¢. provedeni vSech dalSich ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaznich praci, kon-
strukci a zafizeni.
Podrobné podminky plnéni a povinnosti smluvnich stran jsou uvedeny v obchodnich podminkéach.
Clenéni dila je ziejmé z polozkového rozpoétu jakozto p¥ilohy &. 1 této smlouvy (dale jen ,, priloha ¢ 1°).

IV. Lhiita a misto plnéni

Misto plnéni je mé&sto Olomouc, Mozartova 22 (vnitini areal Skolky).
Zhotovitel se zavazuje zrealizovat predmét plnéni v té€chto lhitach:

a) predani a pfevzeti stavenisté 8.5.2024

b) zahajeni praci: ihned po predani a prevzeti staveni§té

¢) dokonceni dila do 15 dnii od predani a prevzeti stavenisté
d) odstranéni zafizeni stavenisté a jeho vyklizeni: ke dni dokonceni dila

Dilo je provedeno, je-li dokonceno a ptedano. Dilo je dokonceno, je-li pfedvedena jeho zptisobilost slouzit svému
ucelu. Neni-li pfedvedena zptlisobilost dila slouzit svému tcelu, povazuje se za nedokoncené a objednateli neplyne
povinnost jej pfevzit. Je-li pfedvedena zpisobilost dila slouzit svému tGéelu, objednatel pievezme dokoncené dilo
s vyhradami, nebo bez vyhrad.

Pfipadne-li posledni den lhity pro dokonceni dila na sobotu, ned¢€li nebo svatek, je poslednim dnem lhiity pracovni
den nejblize nésledujici.
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10.

11.

V. Cena dila

Cena dila je smluvnimi stranami sjednana na zaklad¢ stavebniho rozpoctu zhotovitele ze dne 6. 5. 2024 ve vysi
206.540,86 K¢ bez DPH, tj. 249.914,44 K¢ v¢. zakonné sazby DPH platné v dobé uzavi‘eni této smlouvy. Cena
dila bude uvadéna s pfesnosti na 2 desetinnd mista s matematickym zaokrouhlenim na setiny.

V ptipad¢é zmény DPH se pfislusn¢ méni i celkova cena dila véetn¢ DPH. Pro cely této zmény ceny v¢. DPH neni
nutno uzavirat dodatek smlouvy.

Cena dila je platna od nabyti G¢innosti smlouvy po celou dobu plnéni dle této smlouvy, kryje veskeré naklady ne-
zbytné k fadnému a véasnému provedeni dila, stejné tak obsahuje i naklady vzniklé vyvojem cen a mezd. Cena dila
je sjednana na zakladé soupisu praci, ktery byl soucasti zadavaci dokumentace vetejné zakazky. Jednotkové ceny
uvedené v polozkovém rozpoctu jsou neménné po celou dobu plnéni dle této smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, ze na sebe po dobu trvani zdvazki z této smlouvy piebiraji nebezpeci zmény okolnosti
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zdkona ¢. 89/2012 Sb., o0.z.

Kazdéa zména rozsahu pfedmétu plnéni a ceny dila bude feSena v souladu s ¢l. IX a ¢l. X. této smlouvy.

Zhotovitel nemd pravo domahat se zmény ceny dila z ddvodt chyb nebo nedostatkli v polozkovém rozpoctu, pokud
jsou tyto chyby disledkem neptesného nebo netiplného ocenéni soupisu praci zhotovitelem.

Zaloha na cenu dila se nesjednava.

V ptipad¢é ménépraci se zhotovitel zavazuje na né pfistoupit a nebude uplatiiovat pravo na nahradu skody, kterd mu
ptipadné v disledku ménépraci vznikla.

VL Platebni podminky

Postup vystavovani zjist'ovacich protokold, proforma faktur, jakoz i danovych dokladi je upraven v ¢l. 4 VOP.
Sledovacim obdobim ve smyslu VOP je doba vystavby, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Pro tcely této zme-
ny neni nutno uzavirat dodatek smlouvy.

Platby ceny dila budou provadény bezhotovostné na bankovni ucet zhotovitele uvedeny v zdhlavi této smlouvy na
zaklad¢ danovych dokladt - faktur provedenych a odsouhlasenych praci vystavenych po dokonceni dila v ¢lenéni
dle ptilohy ¢. 1 a dle pozadavkli uvedenych v tomto ¢lanku smlouvy s lhiitou splatnosti do 30 dnti po jejich proka-
zatelném obdrzeni objednatelem. Céstky na fakturdach budou uvadény s presnosti na 2 desetinna mista
s matematickym zaokrouhlenim na setiny.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat soupis provedenych praci (fakturaci) dle ¢l. 4 VOP ve formatu uniXML nebo ve
formatlu xls (jako soupis vykont, ktery objednatel poskytne zhotoviteli) a predat je objednateli v elektronické a tis-
téné podob¢, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Zmény ceny dila dle ¢l. 3.2 VOP se budouci zhotovitel zava-
zuje zpracovat jako soupis praci dodavek a sluzeb s vykazem vymér a pfedat je objednateli v elektronické a tisténé
podobé¢, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Pro spolehlivou komunikaci a kompatibilitu pozadovanych vystupt
doporucuje objednatel pouzit Stavebni software KROS 4.

Faktury budou vystavovany samostatné po jednotlivych stavebnich objektech, podobjektech, ptip. provoznich sou-
borech v ¢lenéni dle pfilohy €. 1 této smlouvy, samostatné na investicni a provozni naklady, nebude-li dohodnuto
jinak. Na kazdy Zménovy list zahrnujici dodatecné prace je zhotovitel povinen vystavit samostatny daiiovy doklad.
Faktury véetné soupisti provedenych praci a zjistovaciho protokolu budou zhotovitelem zasilany na adresu objed-
natele ve 2 originalech.

Datem uskute¢néni zdanitelného plnéni je datum dil¢iho pfevzeti praci objednatelem nebo TDS, tj. datum schvaleni
(podpisu) zjistovaciho protokolu véetné soupisu provedenych praci objednatelem nebo TDS.

Zhotovitel se zavazuje pouzit na faktufe bankovni ucet zvetejnény v registru platct podle § 96 ZDPH.

Zhotovitel rozdé€li danovy doklad - fakturu a zjisStovaci protokol na stavebni prace, dodavky a sluzby a nakup jiné-
ho hmotného majetku dle étyfmistného kédu druhového tiidéni dle vyhlasky ¢. 323/2002 Sb., o rozpoétové skladbé
ve znéni pozdgjsich predpisi (pfiloha vyhlagky &ast B) a dle pokynu GFR D 22, piipadné daliich pozadavki objed-
natele na ¢asti hrazené z investi¢nich prostiedkt ¢i prostiedkd provozniho charakteru.

V ptipad¢, ze objednatel pfevezme dilo s vyhradou (tj. s vadami), vyhrazuje si objednatel pravo uplatnit pozastavku
az do vyse 10 % ceny dila bez DPH. Pozastavena ¢ast ceny dila bude uvolnéna do 30 dnti po protokolarnim pievze-
ti vSech odstranénych vad.

Objednatel si vyhrazuje pravo neuhradit zhotoviteli cenu dila, ¢i jeji ¢ast v piipadé, ze zhotovitel nebude dispono-
vat bankovnim uctem zvetfejnénym v registru platci. Timto postupem se objednatel nedostava do prodleni a zhoto-
vitel neni opravnén domahat se na objednateli urok z prodleni.
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VIL Prava a povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel bere na védomi, Ze stavba bude probihat za provozu zikladni Skolky a je povinen zabezpecit
bezpecny pohyb osob v arealu $kol. Zhotovitele je povinen po celou dobu realizace na mista vykopi apod.
po ukondeni stavebnich praci pravidelné osazovat bezpe¢nostni prvky a zajistit bezpe¢ny prechod vykopi.
Zhotovitel se zavazuje udrZovat prijezdovou komunikaci v takovém stavu, aby byl zajistén bezpecny
pristup a prijezd zachrannych sloZek staveniStém.
Zhotovitel je povinen pfi vykopovych pracich dbat zvySenou pozornost na pripadné vedeni siti a p¥i je-
jich odkryti okamzité informovat zadavatele dila a kontaktovat jejich spravce.
Zhotovitel je povinen zpevnéné a travnaté plochy po ukonceni stavby uvést do pivodniho stavu. Zbytkové odpa-
dy, stavebni stroje a zadny jiny material ze stavby nesmi byt skladovan na pozemku v uzivani zakladni a matei'ské
skoly.
Zhotovitel se zavazuje prubézné informovat objednatele o realizaci dila a ihned informovat objednatele o jakékoliv
zméné majici vliv na predmét ¢i lhtitu plnéni.
Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pokyny objednatele. Za piedpokladu, ze pokyny objednatele jsou nevhodné, je
zhotovitel povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.
V piipadé, ze objednatel uhradi datiovy doklad, popt. daniové doklady na cenu za prace, dodavky ¢i sluzby, které
zhotovitel neprovedl a nedodal v souladu s polozkovym rozpoétem, je zhotovitel povinen predmétné prace, do-
davky ¢i sluzby provést ¢i dodat, nebo vratit cenu zpét (vystavit opravny danovy doklad - dobropis) dle povahy
konkrétniho pfipadu a dle rozhodnuti objednatele. Uvedené plati i pro ptipad, bude-li tato skute¢nost zjisténa v za-
ruéni dob¢. Pro ucely této zmény neni nutno uzavirat dodatek smlouvy. Bude-li uvedené mit za nasledek, uhrazeni
sankci ¢i penale ze strany objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli tuto ¢ast dotaci véetné uhrady
ptipadnych sankci ¢i penale.
Zhotovitel je povinen zajistit, ze stavbyvedouci bude vykonavat své povinnosti po celou dobu provadéni dila, ne-
dohodnou-li se smluvni strany jinak. Mezi povinnosti stavbyvedouciho patii zejména ucastnit se:
a) predani a pfevzeti staveniste,
b) kontrolnich dnti a kontrolnich prohlidek (dle bodu 2.13.2. VOP),
¢) predavaciho fizeni (dle ¢l. 6 VOP),
d) kontroly odstranéni zavad zjisténych pii ptebirani dila objednatelem nebo TDS,
e) kolaudacniho fizeni a kontroly odstranéni kolaudacnich zavad dila, pfi¢emz vyse uvedeného se zaroven bude
ucastnit objednatel nebo TDS.
Zhotovitel nema narok na thradu ceny za prace, dodavky a sluzby, které provedl v rozporu s SOD, a nebyly pi-
semné oznameny Oznamenim zmény a odsouhlaseny objednatelem.
Zhotovitel se zavazuje koordinovat prace s ostatnimi zhotoviteli objednatele (napi. zhotovitelé¢ archeologického
prizkumu, ptelozek inzenyrskych siti apod.) a zavazuje se soucasné strpét pfipadné omezeni svych praci ze strany
téchto zhotovitelt.
Zhotovitel se zavazuje na vyzadani pfedlozit objednateli pojisténi dle €1. 5.1.1 VOP. Zhotovitel se zavazuje dispo-
novat platnou pojistnou smlouvou po celou dobu plnéni dila dle této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje pripravit jim dotéené plochy pro vysadbu dievin (tj. zejména bez zbytki suté, betont i
jinych odpadtl), aby mohla byt provedena vysadba dfevin ve 1htté plnéni dle smlouvy na vysadbu a naslednou
udrzbu dfevin.
Unosnost plané pod komunikaci, popt. zakladovou sparou je zhotovitel povinen odzkouset bezprosttedné, nejpoz-
déji v8ak do druhého dne po jejim odkryti. Zhotovitel je povinen pfijmout takova opatfeni, aby nedoslo k rozma-
Ceni - snizeni Ginosnosti plané - naslednou ¢innosti ¢i vlivem povétrnostnich podminek. NedodrZeni tohoto postupu
ma za nasledek provedeni sanace podlozi na pfedepsanou tnosnost dle projektové dokumentace na naklady zhoto-
vitele.
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VIII. Prohlaseni o reZimu pienesené danové ptisobnosti

Objednatel (pfijemce plnéni) prohlasuje, Ze vSechna pfijatd plnéni dle této smlouvy v daném piipadé€ souvi-
si vylucné s Cinnosti pfijemce pfi vykonu vetejné spravy, pfi niz se piijemce (tj. objednatel) nepovazuje za osobu
povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 ZDPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatnén rezim
preneseni dan¢ podle § 92a ZDPH. Poskytovateli plnéni vznika v tomto ptipad¢€ standardni povinnost odvést dan.
Piijemce zdanitelného plnéni (objednatel) si vyhrazuje pravo uplatnit institut zvlastniho zpisobu zajisténi dané
z ptidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnéni (zhotovitel) bude pozadovat
uhradu za zdanitelné plnéni na bankovni ucet, ktery nebude nejpozdéji ke dni splatnosti pfislusné faktury zvetej-
nén spravcem dané v prislu§ném registru platc dané (tj. zplisobem umoznujicim dalkovy pfistup). Obdobny po-
stup je prijemce zdanitelného plnéni opravnén uplatnit i v piipadé, ze v okamziku uskutecnéni zdanitelného plnéni
bude o poskytovateli zdanitelného plnéni zvefejnéna v prislusném registru platci dané skutecnost, Ze je nespoleh-
livym platcem. V piipad€, Ze nastanou okolnosti umoziujici ptijemci zdanitelného plnéni uplatnit zvlastni zptsob
zajisténi dané podle § 109a ZDPH bude pfijemce zdanitelného plnéni o této skutecnosti poskytovatele zdanitelné-
ho plnéni informovat. Pfi pouziti zvlastniho zptsobu zajisténi dané bude piislusna vyse DPH zaplacena na ucet
poskytovatele zdanitelného plnéni vedeny u jeho mistné prislusného spravce dané, a to v ptivodni 1hité splatnosti.
V ptipadé, ze pfijemce zdanitelného plnéni institut zvlastniho zplisobu zajisténi dan¢ z ptidané hodnoty ve shodé
s timto ujednanim uplatni, a zaplati ¢astku odpovidajici vysi dané¢ z ptidané hodnoty uvedené na danovém dokladu
vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnéni na et poskytovatele zdanitelného plnéni vedeny u jeho mistné
piislusného spravce dang, bude tato tthrada povazovana za splnéni ¢asti zavazku piijemce odpovidajiciho piislusné
vys$i DPH sjednané jako soucast sjednané ceny za zdanitelné plnéni.

Objednatel si vyhrazuje pravo neuhradit zhotoviteli cenu dila, ¢i jeji ¢ast v piipadé, ze zhotovitel nebude dispono-
vat bankovnim uctem zvefejnénym v registru platci. Timto postupem se objednatel nedostava do prodleni a zho-
tovitel neni opravnén domahat se na objednateli tirokti z prodleni.

IX. Zména smlouvy

Jakéakoliv zména smlouvy bude feSena v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdgjsich predpist.

Pfipadné vicenaklady se zhotovitel zavazuje pfedem projednat a odsouhlasit s objednatelem formou Oznadmeni
zmény a Zménového listu.

Zhotovitel je pro ucely schvaleni jakékoliv zmény smlouvy povinen vypracovat Oznameni zmény (napf. zména
predmétu plnéni co do mnozstvi ¢i kvality, zména zplisobu provadéni pfedmétu plnéni, zména materiald, zména
lhiity plnéni, zména ceny dila) a ptedlozit jej ke schvaleni objednateli bez zbytecného odkladu.

Navrhovana zména smlouvy musi byt v Ozndmeni zmény fadn¢ odivodnéna a dolozena (napf. popisy, vykresy,
nacrty oziejmujici technické feSeni predmétu zmény, fotografie stavu pred provedenim zmény apod.).

Ma-li zména vliv na cenu dila, zhotovitel uvede v Oznameni zmény kvalifikovany odhad zmény ceny dila.

Po odsouhlaseni Oznameni zmény osobou objednatele ve vécech smluvnich je zména odsouhlasena a zhotovitel
je opravnén zménu provést.

Dohody a ujednani, ktera budou uéinéna v misté plnéni béhem i mimo kontrolni dny mezi zastupci smluvnich
stran, mohou byt realizovany az v okamziku fadného schvaleni Oznameni zmény.

Utelem Zménového listu je odsouhlaseni ceny zmény predmétu plnéni vygislené na zakladé zhotovitelem zpra-
covaného a ocenéného soupisu vicepraci/ménépraci.

Pfilohou Zménového listu jsou dokumenty, které oziejmi vypocet jednotlivych polozek soupisu vicepra-
ci/ménépraci (napft. technické vykresy, schémata, nakresy, fotografie), soupis vicepraci/ménépraci a kopie schva-
leného Oznameni zmény.

Cena zmény predmétu plnéni ve Zménovém listu se nesmi navysit o vice nez 20 % ceny bez DPH uvedené
v Oznameni zmény, ledaze se jedna o pripad zvlastniho zfetele hodny.

Narok na uhrazeni zmény ceny dila z diivodu vicepraci vznika zhotoviteli po schvaleni pfislusného Zménového
listu piislusnym vedoucim odboru MMOL a po uzavieni dodatku ke smlouvé.

Objednatel je opravnén v prubéhu provadeéni piedmétu plnéni uptesnit, zmenit, doplnit, zvetsit ¢i zmensit rozsah
pfedmétu plnéni (déle jen ,,zména pfedmétu plnéni), a to i bez souhlasu zhotovitele, ktery se zavazuje na tyto
zmény predmétu plnéni pfistoupit. Zhotovitel je v takovém piipad€ povinen provést soupis téchto zmén a ocenit
je.

V ptipad¢ ménépraci se zhotovitel zavazuje na n€ pristoupit a nebude uplatiiovat pravo na nédhradu skody, ktera
mu pfipadné v disledku ménépraci vznikla.
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1.

X. Zména ceny dila

Pro ucely ocenéni vicepraci zpracuje zhotovitel soupis vicepraci a bude postupovat nasledovné:

a. Pokud se polozka soupisu vicepraci nachazi v technické specifikaci, kterd je pfilohou této smlouvy,
pouzije prodavajici jeji jednotkovou cenu.

b. Pokud se polozka soupisu vicepraci nenachazi v technické specifikaci dila, ktera je pfilohou této
smlouvy, bude k ocenéni viceprace pouzito polozek a jednotkovych cen z cenové soustavy URS plat-
né v dob¢ vzniku zmény.

c. Nelze-li pouzit vyse uvedené zptisoby, bude postupovano variantné nasledovné:

i. pro ocenéni praci (profesi/montazi) budou pfednostné pouzity hodinové zuctovaci sazby
(HZS) dle cenové soustavy URS platné v dobé& vzniku zmény, kdy vykaz hodin bude pri-
bézné veden ve stavebnim deniku (datum, jméno a piijmeni a cas).
ii. pro ocenéni dodavek materidl, ndjemného stroju, naradi apod., budou pouzity ,,cenové na-
bidky*“ poddodavatele prodavajiciho vynasobené koeficientem 1,05.
iii. po dohodé¢ s objednatelem lze pro ocenéni dodavek materiali a praci s tim souvisejicich vyu-
zit ,,cenové nabidky* poddodavatele prodavajiciho vynasobeného koeficientem 1,05.
Pro néslednou kontrolu souladu cenové nabidky a skute¢né fakturované ¢astky, se prodavajici
zavazuje predlozit pfed uzavienim dodatku této smlouvy objednateli danovy doklad (fakturu).
V piipadé nedolozeni danového dokladu (faktury) zanika zhotoviteli narok na tihradu téchto
vicepraci.
V piipadé, Ze se vyskytnou ménéprace, tj. stavebni prace, dodavky a sluzby, které nebudou provedeny, zpracuje
zhotovitel pisemny soupis ménépraci a tento oceni dle jednotkovych cen z polozkového rozpoctu, ktery je ptilo-
hou této smlouvy.
Polozkovy rozpocet vicepraci nebo ménépraci je prilohou formulaie Zménovy list.

XI. Zarucni doba

Zaru¢ni doba se sjednava v délce 60 mésict od prevzeti dila v pfedavacim fizeni objednatelem.
Zaru¢ni doba na stroje, technologicka zafizeni a drobny majetek, na které jejich vyrobce poskytuje snizenou zaruc-
ni dobu tj. niz8i nez je uvedeno v odst. 1 tohoto ¢lanku, miZze byt snizena za podminky, Ze zhotovitel pfeda objed-
nateli nejpozdéji 10 dnl pied prevzetim dila nebo jeho €asti uplny seznam téchto strojli, technologickych zafizeni
a drobného majetku, na které je uplatiiovana tato snizena zaru¢ni doba. Minimalni zaru¢ni doba musi ¢init 24 mési-
cti od prevzeti dila objednatelem v preddvacim fizeni. Objednatel méa pravo pozadovat ipravu tohoto seznamu
a zhotovitel je povinen tuto Upravu akceptovat. V pfipadé nepiedloZeni tohoto seznamu v pozadované lhité plati
na celé dilo zarucni doba dle odst. 1 tohoto ¢lanku. Pfedany seznam nemuze byt dopliiovan o dalsi polozky, ledaze
by doslo ke zmén¢ rozsahu dila po terminu pfedani tohoto seznamu; v takovém piipadé muze byt tento seznam
na zéklad¢ pisemné dohody obou smluvnich stran upraven
Podminky odpovédnosti za vady, jakoz i zaruky za jakost, reklamacniho fizeni a lhit pro odstranéni vad jsou sjed-
nany v ¢l. 7 VOP.
Smluvni strany se vyslovné dohodly na vylouceni § 2605 odst. 2 ob¢anského zakoniku, kdy pro pifipad, Ze bude
dilo pfevzato a nasledné bude objevena zjevna vada, vznikaji objednateli prava z odpovédnosti za vady dle oblan-
ského zakoniku.
Smluvni strany vyhotovi o pfedani a ptevzeti predmétu plnéni predavaci protokol, ktery bude obsahovat:

a) udaje o objednateli a zhotoviteli,

b) nazev predmétné verejné zakazky,

¢) zékladni udaje o predmétu plnéni,

d) rozsah (popis) predavaného predmétu plnéni,

e) fotodokumentaci pfedmétu plnéni v elektronické podobé na datovém nosici (napt. na CD),

f) odchylky od pfilohy €. 1 této smlouvy,

g) zakladni dokumentace a technické doklady pfedavané objednateli,

h) soupis zjisténych vad predmétu plnéni,

i) prohlaseni objednatele, zda ptejima ptedmét plnéni (s vyhradou nebo bez vyhrady) nebo nepiejima,

j) datum, od kterého pocina bézet zarucni doba,

k) datum a podpis zastupcti smluvnich stran.
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2.

XII. Sankéni ujednani

Cenou dila se pro ucely tohoto ¢lanku rozumi cena dila v K¢ bez DPH.

V piipad¢, ze zhotovitel nepfevezme stavenisté ve lhité uvedené v €l. IV. odst. 2 pism. a) této smlouvy, je zhotovi-
tel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

V piipadé, ze dilo nebude dokonceno ve lhiuté sjednaném v €l. IV. odst. 2 pism. ¢) této smlouvy, je zhotovitel po-
vinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

V ptipad¢, ze zhotovitel neodstrani vady uvedené v pireddvacim protokolu do 7 dni od pfevzeti dila objednatelem,
zavazuje se uhradit smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni do doby odstranéni po-
sledni vady.

V ptipad¢, ze opakované zhotovitel neuposlechne pokynii koordinatora BOZP, je povinen zaplatit smluvni pokutu
ve vysi 5.000,- K¢ pro kazdy piipad.

V ptipadé nesjednani pojisténi dle ¢l. VII. odst. 9 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu
ve vysi 50.000,- K¢.

Pro ptipad opakovaného neplnéni nebo poruseni povinnosti stavbyvedouciho vyplyvajicich z ¢l. VIL. odst. 6, je
objednatel opravnén vystavit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném, pfip. dohodnuté lhité, zavazuje se uhradit smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdou vadu a kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel nenastoupi a neodstrani vady, jez zpisobily havarii, ve lhaté dle ¢l. 7.3.1 odst. 5 VOP, je zhotovi-
tel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den, o ktery odstrani vady
pozdéji.

Souhrn vyse uvedenych smluvnich pokut se omezuje nejvyse do 30 % ceny dila bez DPH.

Veskeré smluvni pokuty dle této smlouvy o dilo jsou splatné do 30 dnti ode dne vystaveni sankéni faktury.

Smluvni strany se mezi sebou dohodly ve vztahu k smluvnim pokutdm dle tohoto ¢lanku smlouvy na vylouceni
pouziti § 2050 obcanského zakoniku, v platném znéni. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze ujednanou smluvni
pokutou neni dotéeno pravo objednatele pozadovat po zhotoviteli nahradu $kody vzniklou z poruSeni povinnosti,
kterému se vztahuje smluvni pokuta, a to vedle G¢tované smluvni pokuty.

Smluvni pokuty dle tohoto ¢lanku smlouvy Ize udélit i opakovang, za piedpokladu, ze zhotovitel po vyzve ke sjed-
nani napravy zajistovanou povinnost opétovné nesplnil.

w7 oM

XIII. Vlastnictvi dila, pfechod nebezpeci skody na véci

Objednatel se stava vlastnikem dila okamzikem zapracovani material a vyrobku.
Nebezpeci skody na dile a vSech jeho Castech, péce o nezabudované materialy a jejich sprava vcetné rizik jejich
ztraty nebo poskozeni, nese po celou dobu provadéni dila zhotovitel az do prevzeti dila objednatelem jako celku.

XIV. Zavéreéna ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou pifedmétu plnéni dle ¢l. III. této
smlouvy, Ze jsou mu zndmy veskeré technické, kvalitativni, kvantitativni a jiné nezbytné podminky k bezvadné rea-
lizaci dila a ze disponuje takovymi persondlnimi, strojovymi a technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, kte-
ré jsou k provedeni dila nezbytné a ze mu k okamziku uzavieni této smlouvy o dilo nejsou znamé zadné zjevné ani

7

Nazev akce: ,MS Mozartova 22, Olomouc, Prace na havarii obvodového zdiva a kanalizace*



Cislo SOD zhotovitele: Cislo SOD objednatele:

*®

skryté prekazky, které by mu branily k fadnému a v€asnému provedeni dila. Zhotovitel dale prohlasuje, ze neshle-
dal nic, co by mu jakkoliv branilo provést dilo fadné a v dobach stanovenych touto smlouvou o dilo.

Zmeény a dopliky této smlouvy mohou byt provedeny na zakladé dohody smluvnich stran. Dohoda musi mit pi-
semnou formu dodatkli podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, ledaze je v této smlouvé sjedna-
no jinak. Vesker¢ dodatky a piilohy vzniklé po dobu plnéni smlouvy se stavaji jeji nedilnou soucasti.

Ucastnici této smlouvy vyslovné prohlasuji, Ze jsou obsahem této smlouvy pravné vazani a Ze nepodniknou Zadné
kroky, které by mohly zmafit jeji G€inky. Soucasné prohlasuji, ze pro pfipad objektivnich piekazek k dosazeni uce-
lu této smlouvy si poskytnou vzajemnou soucinnost a budou jednat tak, aby i za zménénych podminek mohlo byt
tohoto Ucelu dosazeno. Védomé uvedeni nepravdivych skutecnosti zaklada druhé strané pravo odstoupit
od smlouvy. Objednatel je také opravnén pozadovat pii védomém uvedeni nepravdivych informaci ndhradu skody.
Utastnici této smlouvy se rozhodli vylou¢it pouziti bodu 8.2 VOP; toto nema dopad na u¢innost a pouziti dalsich
ustanoveni ¢l. 8. VOP.

Zhotovitel bere na védomi, Ze obsah této smlouvy vcetné vSech dodatkd muaze byt poskytnut zadateli v rezimu za-
kona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozd¢jsich predpist, a ze tato smlouva véetné
vSech dodatk® bude objednatelem uvetejnéna v registru smluv (pokud takovému uvefejnéni podléha) dle zédkona
¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkdch ucinnosti nékterych smluv, uvetejiovani téchto smluv a o registru smluv
(zékon o registru smluv).

Smluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu
§ 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist.

Stane-li se tato smlouva neplatnou, net¢innou ¢i dojde k jejimu zruSeni v souladu s ob¢anskym zakonikem ¢i touto
smlouvou, nevztahuje se neplatnost ¢i neti¢innost ¢i ditvod zruSeni na ustanoveni tykajicich se sankénich ujednani.
Tato smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem podpisu opravnénych zastupcti obou smluvnich stran.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou nasledujici pfilohy:

Ptiloha ¢. 1 — PoloZkovy rozpocet

Ptiloha ¢. 2 - VSeobecné obchodni podminky statutarniho mésta Olomouce pro provedeni dila u¢inné od 1. 2.
2018

Podpisy a otisky razitek smluvnich stran

V Olomouci dne: 7. 5. 2024 V Olomouci dne: 7. 5. 2024

T

Objednatel Zhotovitel

Mgr. Hana Schmidtova Ondi‘ej Neradil, Michal Vyhnalek
Reditelka skoly Jednatelé
Stavby-Rekonstrukce-Zahrady s.r.0.
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