
Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 

číslo smlouvy zhotovitele: 

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Město Štěpánov

Sídlo: Horní 444/7, 783 13 Štěpánov

IČ: 00299511

DIČ: CZ00299511

Zástupce obce a kontaktní osoba 

ve věcech smluvních:
Mgr. Jiří Šindler, MSc., starosta

a technických

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

a

Zhotovitel: A-Z STAVBY s.r.o.

Zápis v obchodním rejstříku: C, VLOŽKA 40227 VEDENÉHO U KS V OSTRAVĚ

Sídlo: ZA PEKÁRNOU 656,783 14 BOHUŇOVICE

IČ: 268 39 580

Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele 

jednat:
ZDENĚK PEŘINA-JEDNATEL

Telefon/mobil:

E-mail:

Bankovní spojení: KB OLOMOUC,a.s.

Číslo účtu:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Telefon/mobil:

E-mail:

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.
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Článek 2
Předmět smlouvy, popis díla

1. Předmětem této smlouvy je provedení veřejné zakázky „Štěpánov – oprava prostor kuchyně školní jídelny“
(dále jen „dílo“). 

2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací  dokumentací  a výkazem výměr.  Výkaz výměr byl předán
zhotoviteli  v rámci  zadávacího  řízení  „Štěpánov  –  oprava  prostor  kuchyně  školní  jídelny“.  Zhotovitel
provede práce a dodávky specifikované a oceněné v položkovém rozpočtu – příloha č. 2, který předložil
zhotovitel v zadávacím řízení ve své nabídce. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu s právními
a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy.

3. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních
předpisů a českých technických norem. Tímto ujednáním není nikterak dotčen závazek dle čl. 2 odst. 7
této smlouvy.  

4. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky
nezbytné k realizaci díla, a to dle obecně závazných právních předpisů a podmínek objednatele, jakožto
zadavatele veřejné zakázky, v jejímž rámci se tato smlouva o dílo uzavírá.

5. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými vlastními kapacitami a vlastními odbornými znalostmi, které
jsou k provedení díla nezbytné.

6. Zhotovitel  se zavazuje,  že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od zadávací
dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a
odpovídá za vzniklou škodu.

7. Objednatel se zavazuje dílo řádně provedené bez jakýchkoliv vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj
zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

8. Součástí  zhotovení  stavby  je  i  vyhotovení  dokumentace  skutečného  provedení  stavby.  Dokumentace
skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě
a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg. 

9. Osoba  stavbyvedoucího,  uvedená  v této  smlouvě,  může  být  měněna  pouze  po  písemném  souhlasu
objednatele.   

10. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani
osoba  s  ním  propojená.  Zhotovitel  poskytne  nezbytnou  součinnost  pro  výkon  kontroly  technického
dozoru.

11. Zhotovitel poskytne také nezbytnou součinnost pro výkon kontroly autorského dozoru.

12. Rozsah smlouvy je vymezen mimo položkový rozpočet i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
• zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a

zpětné předání jejich správcům;
• zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 
• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním

případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a odstranění;
• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle

zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě); 
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• zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních
nebo  technických  předpisů  platných  v  době  provádění  a  předání  díla,  kterými  bude  prokázáno
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;

• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
• odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební

suti) včetně poplatku za uskladnění;
• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu; 
• v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům

sítí apod.;
• respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;
• vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti;
• předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů;

Článek 3
Doba a místo plnění

1. Termín realizace díla 
1) Termín zahájení: Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy zadavatele. Uchazeč je

povinen převzít staveniště do 7 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí.
Zahájení prací proběhne nejpozději 3.6.2024.

2) Termín ukončení: práce budou ukončeny nejpozději 26.8.2024.

2. Místo plnění: Dolní 597, 783 13 Štěpánov.

3. Běžné  klimatické  podmínky  či  povětrnosti vlivy  v  průběhu provádění  díla  nemají  vliv  na  prodloužení
termínu plnění zhotovitele.

4. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě,
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit
stav pracovníků, mechanizace apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

5. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace
díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně 4 dny před
převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné.

Článek 4
Cena za Dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH  3 420 333,79 ,- Kč
(slovy: třimilionyčtyřistadvacettisíctřistatřicetčtyři korun českých)
Výše DPH ( 21 %)                   718 270,10 ,- Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH          4 138 603,89 ,- Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého
podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšeným smluvní ceny, a to z
důvodů na kterékoliv straně nebo i z důvodů objektivních.

2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný položkový rozpočet – příloha č. 2.
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3. Zhotovitel  je  zodpovědný za to,  že sazba daně z  přidané hodnoty  je  stanovena v  souladu s  platnými
daňovými předpisy.

4. Změna  ceny  v důsledku  víceprací  či  méněprací  bude  provedena  na  základě  vzájemné  dohody  obou
smluvních stran způsobem a formou dodatku k této smlouvě. 

5. Přípustné jsou  jen  vícepráce  (dodatečné práce,  dodávky  a/nebo služby),  které  mohou být  uplatněny
pouze  v  případech,  kdy  se  jedná  o  objektivní,  věcně  správné  a  nepředvídatelné  náklady,  nutné  pro
realizaci díla, a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup
dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného
odkladu  neupozorní  objednatele  na  nevhodnou  povahu  jeho  pokynů  k  provedení  díla,  nebo  zjistí-li
zhotovitel  při  provádění  díla  skryté  překážky  a  nesplní  vůči  objednateli  svou  zákonnou  oznamovací
povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného
obohacení.

Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení stavby, zpracuje zho-
tovitel přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní dle obecně zná-
mých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k
období realizace. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které předem odsouhlasí a které budou objektivní,
věcně správné a nepředvídatelné náklady nutné pro realizaci díla,  a tedy k naplnění cílů a parametrů
projektu.

Článek 5
Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.

2. Cena za  dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur)  vystavených měsíčně
zhotovitelem dle skutečně provedených činností na základě objednatelem schváleného soupisu činností.
Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu skutečně provedených
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze provedené práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude
faktura zhotovitele vystavena na práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn
takovou fakturu bez dalšího vrátit, a zhotovitel povinen fakturu opravit, popř. zrušit a vystavit fakturu
novou, která bude obsahovat jen práce objednatelem odsouhlasené. V tomto případě zhotovitel není
oprávněn uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžního dluhu objednatele.

4. V  případě,  že  zhotovitel  vystaví  fakturu  v  nesprávné  výši,  nebo neúplnou,  má objednatel  právo  tuto
fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit,  přičemž je  povinen uvést  důvod jejího vrácení.  Okamžikem vrácení
faktury – daňového dokladu zhotoviteli se doba splatnosti faktury-daňového dokladu přerušuje.

5. Daňový  doklad  bude  vystaven  do  pěti  kalendářních  dní  po  odsouhlasení  soupisu  provedených  prací,
nejpozději však do patnácti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem o DPH. V
případě nedodržení  lhůty  pro  vystavení  daňového dokladu  zhotovitel  odpovídá objednateli  za  škodu,
zejména za úrok z prodlení vyměřený finančním úřadem v souvislosti s odvodem DPH.

6. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení objednateli.

7. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů obsahovat  náležitosti dle  ustanovení  §  28 odst.  2  zákona č.  235/2004 Sb.,  o  dani  z  přidané
hodnoty. 
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8. Bude-li  daňový doklad (faktura)  obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti,  je  objednatel
oprávněn do  data  splatnosti daňový doklad (fakturu)  vrátit  zhotoviteli.  Po  opravě daňového dokladu
(faktury) předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 5.
tohoto článku. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou daňového dokladu (faktury) u provedených
prací  vady, je oprávněn zhotoviteli  daňový doklad (fakturu) vrátit.  Po odstranění vady nebo po jiném
zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se
splatností uvedenou v odst. 6. tohoto článku.

9. Přílohou každého daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasených
vždy technickým dozorem a objednatelem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný.

10. Objednatel prohlašuje, že se jedná o plnění určené výhradně k uskutečňování působnosti v oblasti veřejné
správy, při níž se město nepovažuje za osobu povinnou k dani z přidané hodnoty. Z uvedeného důvodu se
nepoužije režim přenesení daňové povinnosti, objednatel tedy vystupuje jako neplátce daně z přidané
hodnoty.

Článek 6
Předání místa plnění, kontrola, 

předání a převzetí dokončeného díla, zařízení staveniště

1. Zahájení  provádění  díla  bude  předcházet  předání  místa  plnění,  toto  bude  stvrzeno  předávacím
protokolem  podepsaným  oběma  smluvními  stranami.  Objednatel  se  zavazuje  předat  staveniště
zhotoviteli nejpozději do 3. 6. 2024, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a
převzetí díla. V této souvislosti smluvní strany výslovně sjednávají, že dílo vymezené touto smlouvou se
považuje za řádně dokončené a předané, a tedy provedené ve smyslu ust. §2604 občanského zákoníku
teprve dnem, ve kterém objednatel a zhotovitel společně podepíší písemný závěrečný protokol o předání
a převzetí díla s tím, že jakékoliv použití ust. §2628 občanského zákoníku na tuto smlouvu a závazkový
vztah na jejím základě vzniklý smluvní strany vzájemnou dohodou tímto jimi uzavřenou výslovně vylučují.
Protokol  pořizuje  objednatel  a  musí  obsahovat  prohlášení  o  převzetí  nebo  nepřevzetí  díla  a  soupis
případných vad a nedodělků. Předání a převzetí díla se uskuteční v místě stavby za účasti zhotovitele,
objednatele, osoby vykonávající technický dozor investora. Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště
do 5 dnů od předání díla objednateli.

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli
kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.

4. Ohledně  částí  díla,  které  mají  být  dalším  postupem  prací  zakryty  nebo  se  stanou  nepřístupnými,  je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole formou zápisu do deníku a současně e-mailem osobě
vykonávající  technický  dozor  investora  a  objednateli,  nejméně  však  4  dny předem.  Při  kontrole
zakrývaných prací je objednatel oprávněn žádat předložení nezbytných atestů a protokolů o provedených
zkouškách. Porušení těchto povinností zhotovitele zakládá nárok objednatele požadovat odkrytí dotčené
části díla na náklady zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník, a to ode dne převzetí
místa  plnění  do  doby  předání  řádně  provedeného  díla  bez  vad  a  nedodělků.  Do  stavebního  deníku
zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do
stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat
údaje  o  místě  a  časovém  postupu  prací,  jejich  jakosti,  zdůvodnění  odchylek  (časových,  věcných)
prováděných  prací.  Objednatel  a  jím  pověřené  osoby  jsou  oprávněny  stavební  deník  kontrolovat,
k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se
týče lhůt  pro plnění  díla  nebo upozorňovat  na vady.  Nesouhlasí-li  zhotovitel  se  zápisem,  který učinil
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objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději  do 3 pracovních
dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební
deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně 1 x za 7 dní.

6. Zhotovitel  odpovídá za  to,  že  veškerá  dodaná zařízení  a  materiály,  které  jsou předmětem plnění  dle
smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel po -
užije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence
díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná
mechanická  pevnost  a  stabilita,  požární  bezpečnost,  hygienické  požadavky,  ochrana  zdraví,  životního
prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání.

7. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na vy -
zvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou
náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu
vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv
v průběhu  realizace  díla,  kdy  zjistí,  že  zhotovitel  takový  závadný  prvek  v objektu  umístil  nebo  hodlá
umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit. 

8. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární
ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných
právních předpisů. 

9. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány minimálně
1 x za 7 dní, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel
je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu
realizace  díla  považovat  za  potřebné.  Náklady  účasti  na  kontrolních  dnech  nese  každý  účastník
samostatně.

10. Zařízení  staveniště  zabezpečuje  zhotovitel  v  souladu  se  svými  potřebami,  dokumentací  předanou
objednatelem  a  s  požadavky  objednatele.  Zhotovitel  je  povinen  zajistit  v  rámci  zařízení  staveniště
podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště
a vyklizení staveniště je 5 dnů od data předání a převzetí díla.

Článek 7
Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní
pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

2. V  případě  zaviněného  prodlení  objednatele  se  zaplacením řádně  vystavené  faktury,  je  objednatel  je
povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve
výši 0,05% z dlužné částky dle příslušné faktury za každý i započatý den prodlení.

3. V případě prodlení  zhotovitele s odstraněním vady či  nedodělku z přejímacího řízení  díla  se sjednává
smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává smluvní
pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.

5. Nenastoupí-li  zhotovitel  k odstranění  reklamované  vady  do  10  pracovních  dnů od  jejího  nahlášení  a
havárie do 24 hodin od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie
třetí  osobu  na  náklady  zhotovitele.  V tomto  případě  je  zhotovitel  povinen  uhradit  objednateli  také
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smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní
pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele. 

6. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody.

7. Na vůli smluvních stran je uplatnění smluvních pokut a jejich vymáhání.

Článek 8
Odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční
době. Záruční lhůta za dílo je stanovena v délce 60 měsíců.

2. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými platnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v
platném znění, není-li v této smlouvě sjednáno jinak.

3. Reklamaci  vad  na  díle  uplatní  objednatel  písemně  s  uvedením,  jak  se  vada  projevuje  s  požadovaným
termínem odstranění. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro zajištění
opravy.  Zhotovitel  je  povinen nastoupit  neprodleně k  odstranění  reklamované vady nejpozději  však do 5
pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky
možném termínu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od nástupu.

4. Jestliže  zhotovitel  neodstraní  vady do 30 kalendářních dnů od nástupu na odstranění  vady,  nebo pokud
nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty,
podle  vlastního  uvážení  tyto  práce  provést  sám,  pověřit  jejich  prováděním  jinou  firmu  nebo  jejím
prostřednictvím zakoupit  a  vyměnit  vadnou či  neúplně funkční  část předmětu této smlouvy o dílo. Takto
vzniklé,  avšak  prokazatelné  a  obvyklé  náklady,  je  zhotovitel  povinen  zaplatit  objednateli  do  deseti
kalendářních dnů od doručení faktury. Zhotovitel  podle této smlouvy o dílo však nenese odpovědnost za
případné vady prací, které dle shora uvedeného textu této smlouvy zajišťoval jiný zhotovitel.

5. Odstranění  reklamované  vady  bude  potvrzeno  zápisem,  sepsaným  zhotovitelem  v  součinnosti  s
objednatelem. V závěru zápisu objednatel  výslovně uvede,  zda odstraněnou reklamovanou vadu přejímá,
nebo z jakých důvodů převzít odmítá.

6. Za odstraněné reklamované vady, zhotovitel přejímá záruku po dobu 60 měsíců ode dne písemného předání a
převzetí reklamované vady, nejméně však do konce záruční doby celého díla.

7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost dodávek, a za provedení prací.

8. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty, a byly způsobeny živelnými událostmi
či vyšší mocí.

9. Zhotovitel  prohlašuje,  že  disponuje  platnou  pojistnou  smlouvu  na  pojištění  odpovědnosti  za  škodu
způsobenou zhotovitelem třetí osobě v minimální výši ceny díla včetně DPH dle článku 4, odst. 1. Zhotovitel je
zavazuje udržovat ji v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvou
na vyžádání objednateli bez zbytečného odkladu předložit.

10. Zhotovitel  se  zavazuje  udržovat  v  platnosti  po  celou  dobu  trvání  této  smlouvy  certifikáty  a  ostatní
osvědčení/pověření  požadované  objednatelem  v  zadávací  dokumentaci.  Zhotovitel  je  povinen
certifikáty/osvědčení na vyžádání objednateli bez zbytečného odkladu předložit

Článek 9
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Poddodavatelé

1. Zhotovitel  je  oprávněn  jednotlivé  části  díla  provést  pomocí  poddodavatelů.  Seznam  významných
poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, tvoří přílohu č. 3 smlouvy.

2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní
úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle
této smlouvy.

3. Zhotovitel  není  oprávněn bez  písemného souhlasu  objednatele  měnit  poddodavatele  po  celou  dobu
realizace díla.

Článek 10
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě:
a. podstatného porušení smluvních podmínek
b. že zhotovitel nebude na díle provádět práce po dobu delší než 30 dnů
c. jestliže zhotovitel nebude dílo provádět řádně, a to ani po předchozí písemné výzvě objednatele
d. jestliže zhotovitel nebude při provádění díla postupovat podle pokynů objednatele
e. zhotovitel bude v prodlení s provedením díla o více než 15 dnů
f. porušení jakékoli povinnosti dle čl. 9. bodu 2. a 3,
g. porušení jakékoli povinnosti dle čl. 8. bodu 10,

2. Zhotovitel má právo odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného porušení smluvních podmínek a
závazků objednatelem:

a. neplacení faktur za provedené a převzaté práce v dohodnutých termínech.

3. V případě, že dojde z některé strany k odstoupení od této smlouvy o dílo, má zhotovitel právo na tu část
smluvní ceny, která odpovídá rozsahu provedených prací k okamžiku odstoupení od této smlouvy, pokud
tyto práce byly odsouhlaseny a převzaty objednavatelem.

4. Objednatel si vyhrazuje právo na dočasné pozastavení prováděných prací bez jakýchkoliv sankcí ze strany
zhotovitele,  v případě zásahu vyšší  moci definované níže.  V takovém případě bude prodloužen termín
dokončení  díla  o  dobu trvání  dočasné  pozastávky.  Trvá-li  přerušení  prací  déle  než  dva  měsíce  nebo
uplynula-li  původně  dohodnutá  lhůta  k  provedení  díla,  může  zhotovitel  od  smlouvy  odstoupit,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel uhradí zhotoviteli prokazatelné náklady vzniklé mu v
tomto  období  jako  důsledek  všech  nezbytně  nutných  prací  a  dodávek,  včetně  prací  a  dodávek
zabezpečovacích

5. Objednatel si vyhrazuje právo na úpravu předmětu díla (snížení objemu zakázky), bez nároku na náhradu
škody ani ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu.

6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana
povinna ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit tuto skutečnost druhé smluvní straně a vyvolat jednání
zástupců oprávněných ke změně této smlouvy formou uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Obě
smluvní strany budou k jednání přistupovat se snahou o součinnost vedoucí k dokončení díla.

7. Odstoupením od této smlouvy kterékoliv ze smluvních stran nezaniká nárok na zaplacení smluvních pokut
a uplatnění náhrady vzniklých škod.

8. Odstoupí-li  některá  ze  smluvních  stran  platně  od této  smlouvy,  pak  povinnosti smluvních stran jsou
následující:
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a. zhotovitel  vyhotoví a objednateli  předá soupis všech provedených prací, zhotovitel  vyhotoví a
objednateli  předá ocenění prací, které byly řádně a bez vad do okamžiku odstoupení od této
smlouvy provedeny způsobem, kterým je stanovena cena díla dle této smlouvy,

b. zhotovitel vypracuje a objednateli předá seznam uhrazených plateb,
c. zhotovitel  odveze  veškerý  svůj  nezabudovaný  materiál  ze  staveniště,  pokud  se  strany

nedohodnou jinak,
d. zhotovitel  písemně vyzve objednatele  k  dílčímu převzetí nedokončeného díla  a  objednatel  je

povinen do tří dnů od obdržení výzvy zahájit dílčí předávací řízení,
e. úhrada vzájemných nároků a pohledávek se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména

zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem, nestanoví-li tato smlouva jinak.

Článek 11
Vyšší moc

1. Vyšší moc znamená událost nebo skutečnost, která je mimo kontrolu smluvních stran, vznikla po uzavření
smlouvy a to mimořádně, nepředpokladatelně a nezávisle na vůli smluvních stran a která nemohla být při
uzavření smlouvy předvídána.

2. Každá ze smluvních stran, která nemůže vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní podmínky,
musí co nejdříve o těchto okolnostech uvědomit druhou smluvní stranu.

3. V případě působení vyšší moci se obě smluvní strany zavazují učinit bez zbytečného odkladu potřebné
kroky k vyřešení situace a k odstranění jejích následků. Nedospějí-li smluvní strany k dohodě, bude spor
řešen u obecného soudu místně příslušného objednateli. 

Článek 12
Ujednání společná a závěrečná

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a
souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.
4. Tato smlouva se uzavírá ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

5. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna
na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
platném znění.

6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle
projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují  níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za
smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Článek 13
Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky (předkládá účastník ve své nabídce)

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet (předkládá účastník ve své nabídce) 
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Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů (zpracuje a předloží vybraný účastník)

Příloha č. 4 – Časový harmonogram plnění (zpracuje a předloží vybraný účastník)

Objednatel:
Zhotovitel:

Ve Štěpánově dne   …..   V Bohuňovicích dne …….

………………………………

Mgr. Jiří Šindler, MSc. Zdeněk Peřina-jednatel

Starosta města A-Z STAVBY s.r.o.

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v
platném znění

Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na 38. schůzi rady města 
Štěpánova, konaného dne 10. 4. 2024 usnesením 38R/3/24.
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Příloha č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY

„Štěpánov – oprava prostor kuchyně školní jídelny“

Veřejná zakázka malého rozsahu 

1. Základní identifikační údaje

1.1. Zadavatel

Název: Město Štěpánov 

Sídlo: Horní 444/7, 783 13 Štěpánov

Zástupce zadavatele: Mgr. Jiří Šindler, MSc., starosta

IČ: 00299511

Tel.: 585 386 482

E-mail:

1.2. Dodavatel

Název: AZ-STAVBY s.r.o.

Sídlo/místo podnikání: ZA PEKÁRNOU 656,783 14 BOHUŇOVICE

Spisová značka v obchodním rejstříku: C, VLOŽKA 40227 VEDENÉHO U KS V OSTRAVĚ

Statutární zástupce/osoba oprávněná za 
dodavatele:

ZDENĚK PEŘINA-JEDNATEL

IČ: 268 39 580

Tel.:

E-mail:

Kontaktní osoba ve věcech nabídky:

Tel.:

E-mail:

2. Formulář nabídkové ceny v Kč „nejvýše přípustné“

Celková cena za dílo1  

Cena celkem bez
DPH

DPH
(sazba 21%)

Cena celkem
Včetně DPH

3 420 333,79,- 718 270,10,- 4 138 603,89,-

3. Oprávněná osoba za dodavatele jednat

Podpis oprávněné osoby, 
datum:

Titul, jméno, příjmení: Zdeněk Peřina

Funkce: jednatel

1
 Uvádí se absolutní hodnota celkové nabídkové ceny v českých korunách.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 8124STEPJ-VAR3-AZS
Stavba: Štěpánov - oprava prostor kuchyně školní jídelny

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12. 3. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 3,420,333.79
Materiál 1,659,339.50

Montáž 1,760,994.31

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0.00

Cena bez DPH 3,420,333.79

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21.00% 3,420,333.79 718,270.10

snížená 12.00% 0.00 0.00

Cena s DPH v CZK 4,138,603.89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 8124STEPJ-VAR3-AZS

Stavba: Štěpánov - oprava prostor kuchyně školní jídelny

Místo:  Datum: 12. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 3,420,333.79 4,138,603.89

Bourací práce 503,721.26 609,502.72

Arch. Stav. řešení - oprava 2,887,105.13 3,493,397.21

VRN 29,507.40 35,703.95

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0.00 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3,420,333.79 4,138,603.89

8124STEP
J - A

8124STEP
J - B

8124STEP
J - V
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Štěpánov - oprava prostor kuchyně školní jídelny

Objekt:

8124STEPJ - A - Bourací práce

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12. 3. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 0

 DIČ: 0

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 503,721.26
Materiál 157,422.80
Montáž 346,298.46

Ostatní náklady 0.00

Cena bez DPH 503,721.26

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 503,721.26 21.00% 105,781.46

snížená 0.00 12.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 609,502.72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Štěpánov - oprava prostor kuchyně školní jídelny

Objekt:

8124STEPJ - A - Bourací práce

Místo:  Datum: 12. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 157,422.80 346,298.46 503,721.26

HSV - Práce a dodávky HSV 157,422.80 205,500.69 362,923.49

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0.00 107,837.91 107,837.91

    997 - Přesun sutě 157,422.80 97,662.78 255,085.58

PSV - Práce a dodávky PSV 0.00 77,976.01 77,976.01

    713 - Izolace tepelné 0.00 6,944.72 6,944.72

    766 - Konstrukce truhlářské 0.00 639.00 639.00

    771 - Podlahy z dlaždic 0.00 30,155.98 30,155.98

    781 - Dokončovací práce - obklady 0.00 40,236.31 40,236.31

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0.00 62,821.76 62,821.76

2) Ostatní náklady 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 503,721.26
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Štěpánov - oprava prostor kuchyně školní jídelny

Objekt:

8124STEPJ - A - Bourací práce

Místo:  Datum: 12. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 503,721.26

D HSV Práce a dodávky HSV 362,923.49

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 107,837.91

1 K 965045123 Bourání potěrů anhydritových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 270.433 0.00 139.13 37,625.34

PP Bourání potěrů tl. do 50 mm anhydritových, plochy přes 4 m2

VV "m.č.106" (4,1*6,45)-(2,43*2,07)+(1,5*0,7)+(0,45*1,1) 22.960

VV "m.č.108" (3,45*2,2)+(1,1*0,75) 8.415

VV "m.č.109" (1,8*2,2) 3.960

VV "m.č.110" (1,6*2,2)+(1,1*0,75) 4.345

VV "m.č.111" (3,23*4,68)+(1,7*0,45)+(0,9*0,75) 16.556

VV "m.č.112" (2*2,2) 4.400

VV 19.914

VV "m.č.115" (3,25*3,8)+(0,15*1)-((0,4*0,4)/2) 12.420

VV "m.č.116" (2,3*1,2)+(0,2*1) 2.960

VV "m.č.117" (3,7*2,3)+(0,3*1) 8.810

VV "m.č.118" (3,55*5)+(1,5*0,3) 18.200

VV "m.č.119" (2,7*6)+(0,15*1,3) 16.395

VV "m.č.120" (7,6*6)+(2,2*0,15)+(1*0,3) 46.230

VV "m.č.121" (4,5*2,85)+(1*0,15) 12.975

VV "m.č.122" (4,5*3)+(1*0,15)+(1*0,3) 13.950

VV "m.č.123" (3,2*1,65)+(1,1*0,15) 5.445

VV "m.č.125" (4,5*2,7)+(3*0,3)+(1*0,15)-((1,3*1,3)/2) 12.355

VV "m.č.126" (4,8*2,6)+(1*0,15) 12.630

VV "m.č.127" (4,8*2,95)+(1,4*0,85)+(1*0,15) 15.500

VV "m.č.128" (3,25*3,65)+(1*0,15) 12.013

VV Součet 270.433

2 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 31.028 0.00 406.14 12,601.71

PP

VV "z m.č.106 do m.č.104 a 108" (0,8*1,97)+(1*1,97) 3.546

VV "z m.č.108 do m.č. 109" (0,9*1,97) 1.773

VV "z m.č.111 do m.č.112 a 114" (0,8*1,97)+(1,55*1,97) 4.630

VV 8.668

VV "z m.č.118 do m.č.117" (0,9*1,97) 1.773

VV "z m.č.120 do m.č.121 a 127" 2*(0,9*1,97) 3.546

VV "z m.č.121 do m.č.122" (0,9*1,97) 1.773

VV "z m.č.122 do m-č-123" (0,9*1,97) 1.773

VV "z m.č.123 do m.č.125 a 126" 2*(0,9*1,97) 3.546

VV Součet 31.028

3 K 978013191 m2 511.960 0.00 112.53 57,610.86

PP

VV "Uvažovaná výška 2000 mm"

VV "m.č.106" 2*(4,1+6,45+4,1+6,45+1+1+0,5+0,5-1,1-0,9-1,1-1,5) 39.000

VV "m.č.108" 2*(3,45+2,2+3,45+2,2-1,1-1-1,1) 16.200

VV "m.č.109" 2*(1,8+2,2+1,8+2,2-1) 14.000

VV "m.č.110" 2*(1,6+2,2+1,6+2,2-1,1) 13.000

VV 32.660

VV "m.č.112" 2*(2+2,2+2+2,2-0,9) 15.000

VV 43.700

VV "m.č.115" 2*(3,25+3,8+3,25+3,8-1) 26.200

VV "m.č.116" 2*(2,3+1,2+2,3+1,2-0,9) 12.200

VV "m.č.117" 2*(3,7+2,3+3,7+2,3+0,3+0,3-1) 23.200

VV "m.č.118" 2*(3,55+5+3,55+5-1-1,5-1,3) 26.600

VV "m.č.119" 2*(2,7+6+2,7+6-1,3-2,2) 27.800

VV "m.č.120" 2*(7,6+6+7,6+6-2,2-1+0,3+0,3-1) 47.200

VV "m.č.121" 2*(4,5+2,85+4,5+2,85-1-1) 25.400

VV "m.č.122" 2*(4,5+3+4,5+3-1+0,3+0,3-1) 27.200

VV "m.č.123" 2*(3,2+1,65+3,2+1,65-1-1-1-1,5) 10.400

VV "m.č.125" 2*(4,5+3+4,5+3-1) 28.000

VV "m.č.126" 2*(4,8+2,6+4,8+2,6-1) 27.600

VV "m.č.127" 2*(4,8+2,95+4,8+3,95-1) 31.000

"m.č.114" (8,65*1,4)+(3,4*1,85)+(1,65*0,45)+(2,3*0,15)+
((0,25*0,25)/2)+((0,5*0,5)/2)+(0,9*0,3)

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

"z m.č.114 do m.č.115, 116, 117, 1,27 a 128" (4*(0,9*1,97))
+(0,8*1,97)

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 
stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

"m.č.111" 2*(3,23+4,68+3,23+4,68+1,58+1,58+0,75+0,75-0,9-
1,7-1,55)

"m.č.114" 2*(8,65+1,4+3,4+8,65+4,8+0,45+0,45+0,3+0,3-1,65-
0,9-1-1-1-1)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "m.č.128" 2*(3,25+3,65+3,25+3,65-1) 25.600

VV Součet 511.960

D 997 Přesun sutě 255,085.58

4 K 997013111 t 72.095 0.00 673.15 48,530.75

PP

5 K 997002611 t 72.095 0.00 127.88 9,219.51

PP

6 K 997013501 t 72.095 0.00 302.81 21,831.09

PP

7 K 997013509 t 1,369.805 0.00 13.20 18,081.43

PP

VV 19*72,095 1,369.805

VV Součet 1,369.805

8 K 997013607 t 21.731 1,810.76 0.00 39,349.63

PP

9 K 997013812 t 24.339 4,337.51 0.00 105,570.66

PP

10 K 997013814 t 0.116 4,961.23 0.00 575.50

PP

11 K 997013863 t 25.908 460.36 0.00 11,927.01

PP

D PSV Práce a dodávky PSV 77,976.01

D 713 Izolace tepelné 6,944.72

12 K 713120851 m2 270.433 0.00 25.68 6,944.72

PP

D 766 Konstrukce truhlářské 639.00

13 K 766691914 kus 18.000 0.00 35.50 639.00

PP

D 771 Podlahy z dlaždic 30,155.98

14 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 270.433 0.00 111.51 30,155.98

PP Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených

VV "m.č.106" (4,1*6,45)-(2,43*2,07)+(1,5*0,7)+(0,45*1,1) 22.960

VV "m.č.108" (3,45*2,2)+(1,1*0,75) 8.415

VV "m.č.109" (1,8*2,2) 3.960

VV "m.č.110" (1,6*2,2)+(1,1*0,75) 4.345

VV "m.č.111" (3,23*4,68)+(1,7*0,45)+(0,9*0,75) 16.556

VV "m.č.112" (2*2,2) 4.400

VV 19.914

VV "m.č.115" (3,25*3,8)+(0,15*1)-((0,4*0,4)/2) 12.420

VV "m.č.116" (2,3*1,2)+(0,2*1) 2.960

VV "m.č.117" (3,7*2,3)+(0,3*1) 8.810

VV "m.č.118" (3,55*5)+(1,5*0,3) 18.200

VV "m.č.119" (2,7*6)+(0,15*1,3) 16.395

VV "m.č.120" (7,6*6)+(2,2*0,15)+(1*0,3) 46.230

VV "m.č.121" (4,5*2,85)+(1*0,15) 12.975

VV "m.č.122" (4,5*3)+(1*0,15)+(1*0,3) 13.950

VV "m.č.123" (3,2*1,65)+(1,1*0,15) 5.445

VV "m.č.125" (4,5*2,7)+(3*0,3)+(1*0,15)-((1,3*1,3)/2) 12.355

VV "m.č.126" (4,8*2,6)+(1*0,15) 12.630

VV "m.č.127" (4,8*2,95)+(1,4*0,85)+(1*0,15) 15.500

VV "m.č.128" (3,25*3,65)+(1*0,15) 12.013

VV Součet 270.433

D 781 Dokončovací práce - obklady 40,236.31

15 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 447.966 0.00 89.82 40,236.31

PP Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených

VV "Kompletní odstranění obkladů, uvažovaná v.o. 1750 mm"

VV 34.125

VV "m.č.108" 1,75*(3,45+2,2+3,45+2,2-1,1-1-1,1) 14.175

VV "m.č.109" 1,75*(1,8+2,2+1,8+2,2-1) 12.250

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s 
naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m

Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek pro vodorovné přemístění
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro 
vodorovné přemístění

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km 
přes 1 km

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu keramického kód odpadu 17 01 03 - obklady, 
dlažby
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek 
a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
01 03

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02 - anhydrit
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
08 02
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 - izolant podlahy 
EPS
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 
04
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02 - 
bourací práce
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
01 02

Odstranění tepelné izolace podlah lepené z polystyrenu 
suchého tl do 100 mm
Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků 
podlah připevněných lepením z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, 
tloušťka izolace do 100 mm

Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných 
dveřních, plochy do 2 m2
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, 
plochy do 2 m2

"m.č.114" (8,65*1,4)+(3,4*1,85)+(1,65*0,45)+(2,3*0,15)+
((0,25*0,25)/2)+((0,5*0,5)/2)+(0,9*0,3)

"m.č.106" 1,75*(4,1+6,45+4,1+6,45+1+1+0,5+0,5-1,1-0,9-1,1-
1,5)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "m.č.110" 1,75*(1,6+2,2+1,6+2,2-1,1) 11.375

VV 28.578

VV "m.č.112" 1,75*(2+2,2+2+2,2-0,9) 13.125

VV 38.238

VV "m.č.115" 1,75*(3,25+3,8+3,25+3,8-1) 22.925

VV "m.č.116" 1,75*(2,3+1,2+2,3+1,2-0,9) 10.675

VV "m.č.117" 1,75*(3,7+2,3+3,7+2,3+0,3+0,3-1) 20.300

VV "m.č.118" 1,75*(3,55+5+3,55+5-1-1,5-1,3) 23.275

VV "m.č.119" 1,75*(2,7+6+2,7+6-1,3-2,2) 24.325

VV "m.č.120" 1,75*(7,6+6+7,6+6-2,2-1+0,3+0,3-1) 41.300

VV "m.č.121" 1,75*(4,5+2,85+4,5+2,85-1-1) 22.225

VV "m.č.122" 1,75*(4,5+3+4,5+3-1+0,3+0,3-1) 23.800

VV "m.č.123" 1,75*(3,2+1,65+3,2+1,65-1-1-1-1,5) 9.100

VV "m.č.125" 1,75*(4,5+3+4,5+3-1) 24.500

VV "m.č.126" 1,75*(4,8+2,6+4,8+2,6-1) 24.150

VV "m.č.127" 1,75*(4,8+2,95+4,8+3,95-1) 27.125

VV "m.č.128" 1,75*(3,25+3,65+3,25+3,65-1) 22.400

VV Součet 447.966

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 62,821.76

16 K HZS2211 hod 32.000 0.00 521.74 16,695.68

PP

17 K HZS2221 hod 32.000 0.00 521.74 16,695.68

PP

18 K HZS2231 hod 32.000 0.00 521.74 16,695.68

PP

19 K HZS2492 hod 32.000 0.00 397.96 12,734.72

PP

"m.č.111" 1,75*(3,23+4,68+3,23+4,68+1,58+1,58+0,75+0,75-
0,9-1,7-1,55)

"m.č.114" 1,75*(8,65+1,4+3,4+8,65+4,8+0,45+0,45+0,3+0,3-
1,65-0,9-1-1-1-1)

Hodinová zúčtovací sazba instalatér - demontáže 
zařizovacích předmětů
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací 
instalatér

Hodinová zúčtovací sazba topenář - demontáže 
zařizovacích předmětů
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací 
topenář

Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - demontáže 
zařizovacích předmětů
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací 
elektrikář

Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV - 
stěhování do meziskladu
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné 
práce PSV pomocný dělník PSV
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Štěpánov - oprava prostor kuchyně školní jídelny

Objekt:

8124STEPJ - B - Arch. Stav. řešení - oprava

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12. 3. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 0

 DIČ: 0

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 2,887,105.13
Materiál 1,501,916.70
Montáž 1,385,188.45

Ostatní náklady 0.00

Cena bez DPH 2,887,105.13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2,887,105.13 21.00% 606,292.08

snížená 0.00 12.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 3,493,397.21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Štěpánov - oprava prostor kuchyně školní jídelny

Objekt:

8124STEPJ - B - Arch. Stav. řešení - oprava

Místo:  Datum: 12. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací ### 1,385,188.45 2,887,105.13

HSV - Práce a dodávky HSV 353,019.30 401,621.83 754,641.13

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 353,019.30 337,287.74 690,307.04

    998 - Přesun hmot 0.00 64,334.09 64,334.09

PSV - Práce a dodávky PSV ### 920,744.86 2,069,642.24

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 228,437.38 140,865.87 369,303.24

    713 - Izolace tepelné 96,932.34 36,450.48 133,382.82

    766 - Konstrukce truhlářské 0.00 639.18 639.18

    771 - Podlahy z dlaždic 399,889.27 286,283.00 686,172.25

    781 - Dokončovací práce - obklady 420,309.94 444,562.49 864,872.44

    783 - Dokončovací práce - nátěry 3,328.47 11,943.84 15,272.31

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0.00 62,821.76 62,821.76

2) Ostatní náklady 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2,887,105.13
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Štěpánov - oprava prostor kuchyně školní jídelny

Objekt:

8124STEPJ - B - Arch. Stav. řešení - oprava

Místo:  Datum: 12. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2,887,105.13

D HSV Práce a dodávky HSV 754,641.13

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 690,307.04

1 K 632451457 m2 270.433 212.22 209.27 113,984.81

PP Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 30

VV "m.č.106" (4,1*6,45)-(2,43*2,07)+(1,5*0,7)+(0,45*1,1) 22.960

VV "m.č.108" (3,45*2,2)+(1,1*0,75) 8.415

VV "m.č.109" (1,8*2,2) 3.960

VV "m.č.110" (1,6*2,2)+(1,1*0,75) 4.345

VV "m.č.111" (3,23*4,68)+(1,7*0,45)+(0,9*0,75) 16.556

VV "m.č.112" (2*2,2) 4.400

VV 19.914

VV "m.č.115" (3,25*3,8)+(0,15*1)-((0,4*0,4)/2) 12.420

VV "m.č.116" (2,3*1,2)+(0,2*1) 2.960

VV "m.č.117" (3,7*2,3)+(0,3*1) 8.810

VV "m.č.118" (3,55*5)+(1,5*0,3) 18.200

VV "m.č.119" (2,7*6)+(0,15*1,3) 16.395

VV "m.č.120" (7,6*6)+(2,2*0,15)+(1*0,3) 46.230

VV "m.č.121" (4,5*2,85)+(1*0,15) 12.975

VV "m.č.122" (4,5*3)+(1*0,15)+(1*0,3) 13.950

VV "m.č.123" (3,2*1,65)+(1,1*0,15) 5.445

VV "m.č.125" (4,5*2,7)+(3*0,3)+(1*0,15)-((1,3*1,3)/2) 12.355

VV "m.č.126" (4,8*2,6)+(1*0,15) 12.630

VV "m.č.127" (4,8*2,95)+(1,4*0,85)+(1*0,15) 15.500

VV "m.č.128" (3,25*3,65)+(1*0,15) 12.013

VV Součet 270.433

2 K 631319232 m3 13.522 1,038.42 15.29 14,248.27

PP

VV 270,433*0,05 13.522

VV Součet 13.522

3 K 632459115 Příplatek k potěrům za polymercementovou přísadu m2 270.433 25.33 0.86 7,082.64

PP

4 K 632459125 m2 135.217 0.00 25.58 3,458.85

PP

VV 270,433/2 135.217

VV Součet 135.217

5 K 632451491 Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu m2 270.433 5.40 47.18 14,219.37

PP

6 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 16.000 83.27 765.84 13,585.76

PP

7 M 55331487 kus 3.000 2,097.20 6,291.60

PP

VV "z m.č.106 do m.č.104" 1 1.000

VV "z m.č.111 do m.č.112" 1 1.000

VV "z m.č.114 do m.č.116" 1 1.000

VV Součet 3.000

8 M 55331488 kus 12.000 2,148.35 25,780.20

PP

VV "z m.č.108 do m.č. 109" 1 1.000

VV "z m.č.114 do m.č.115, 117, 1,27 a 128" 4 4.000

VV "z m.č.118 do m.č.117" 1 1.000

VV "z m.č.120 do m.č.121 a 127" 2 2.000

VV "z m.č.121 do m.č.122" 1 1.000

VV "z m.č.122 do m-č-123" 1 1.000

VV "z m.č.123 do m.č.125 a 126" 2 2.000

VV Součet 12.000

9 M 55331489 kus 1.000 2,291.57 2,291.57

Potěr pískocementový tl přes 40 do 50 mm tř. C 30 
běžný

"m.č.114" (8,65*1,4)+(3,4*1,85)+(1,65*0,45)+(2,3*0,15)+
((0,25*0,25)/2)+((0,5*0,5)/2)+(0,9*0,3)

Příplatek za přidání skleněných vláken pro objemové 
vyztužení 3 kg/m3
Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení skleněnými vlákny 
objemové vyztužení 3 kg/m3

Příplatky k cenám potěrů za polymercementovou přísadu pro tl. potěru 
10 mm

Příplatek k potěrům tl přes 40 do 50 mm za sklon přes 
15 do 30°
Příplatky k cenám potěrů za sklon od vodorovné roviny přes 15 do 30°, 
tl. potěru přes 40 do 50 mm

Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu 
přehlazením

Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků 
dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 800/1970, 2100mm
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 
800/1970, 2100mm

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 900/1970, 2100mm
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 
900/1970, 2100mm

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 1100/1970, 2100mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

VV "z m.č.106 do m.č.108" 1 1.000

VV Součet 1.000

10 K 642944221 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2 kus 1.000 135.60 969.26 1,104.86

PP

11 M 55331747 kus 1.000 2,578.02 2,578.02

PP

VV "z m.č.111 do m.č.114" 1 1.000

VV Součet 1.000

12 K 612131101 m2 511.960 51.45 53.92 53,945.23

PP

VV "Uvažovaná výška 2000 mm"

VV "m.č.106" 2*(4,1+6,45+4,1+6,45+1+1+0,5+0,5-1,1-0,9-1,1-1,5) 39.000

VV "m.č.108" 2*(3,45+2,2+3,45+2,2-1,1-1-1,1) 16.200

VV "m.č.109" 2*(1,8+2,2+1,8+2,2-1) 14.000

VV "m.č.110" 2*(1,6+2,2+1,6+2,2-1,1) 13.000

VV 32.660

VV "m.č.112" 2*(2+2,2+2+2,2-0,9) 15.000

VV 43.700

VV "m.č.115" 2*(3,25+3,8+3,25+3,8-1) 26.200

VV "m.č.116" 2*(2,3+1,2+2,3+1,2-0,9) 12.200

VV "m.č.117" 2*(3,7+2,3+3,7+2,3+0,3+0,3-1) 23.200

VV "m.č.118" 2*(3,55+5+3,55+5-1-1,5-1,3) 26.600

VV "m.č.119" 2*(2,7+6+2,7+6-1,3-2,2) 27.800

VV "m.č.120" 2*(7,6+6+7,6+6-2,2-1+0,3+0,3-1) 47.200

VV "m.č.121" 2*(4,5+2,85+4,5+2,85-1-1) 25.400

VV "m.č.122" 2*(4,5+3+4,5+3-1+0,3+0,3-1) 27.200

VV "m.č.123" 2*(3,2+1,65+3,2+1,65-1-1-1-1,5) 10.400

VV "m.č.125" 2*(4,5+3+4,5+3-1) 28.000

VV "m.č.126" 2*(4,8+2,6+4,8+2,6-1) 27.600

VV "m.č.127" 2*(4,8+2,95+4,8+3,95-1) 31.000

VV "m.č.128" 2*(3,25+3,65+3,25+3,65-1) 25.600

VV Součet 511.960

13 K 612321111 m2 511.960 99.88 164.06 135,126.72

PP

14 K 612321191 m2 511.960 50.04 41.52 46,875.06

PP

15 K 612135011 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm m2 511.960 101.35 127.81 117,320.75

PP

VV 511.960

VV Součet 511.960

16 K 612135095 m2 2,047.840 39.01 25.65 132,413.33

PP

VV 4*511,96 2,047.840

VV Součet 2,047.840

D 998 Přesun hmot 64,334.09

17 K 998011008 t 54.684 0.00 1,176.47 64,334.09

PP

D PSV Práce a dodávky PSV 2,069,642.24

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 369,303.24

18 K HZS2161 Hodinová zúčtovací sazba izolatér hod 24.000 0.00 467.52 11,220.48

PP

VV 24.000

VV Součet 24.000

19 K 711111002 m2 270.433 0.00 15.65 4,232.28

PP

VV "m.č.106" (4,1*6,45)-(2,43*2,07)+(1,5*0,7)+(0,45*1,1) 22.960

VV "m.č.108" (3,45*2,2)+(1,1*0,75) 8.415

VV "m.č.109" (1,8*2,2) 3.960

VV "m.č.110" (1,6*2,2)+(1,1*0,75) 4.345

VV "m.č.111" (3,23*4,68)+(1,7*0,45)+(0,9*0,75) 16.556

VV "m.č.112" (2*2,2) 4.400

VV 19.914

VV "m.č.115" (3,25*3,8)+(0,15*1)-((0,4*0,4)/2) 12.420

VV "m.č.116" (2,3*1,2)+(0,2*1) 2.960

VV "m.č.117" (3,7*2,3)+(0,3*1) 8.810

VV "m.č.118" (3,55*5)+(1,5*0,3) 18.200

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 
1100/1970, 2100mm

Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků 
dodatečně s vybetonováním prahu, plochy přes 2,5 m2

zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 1450/1970, 2100mm
zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 
1450/1970, 2100mm

Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový 
postřik nanášený ručně celoplošně stěn

"m.č.111" 2*(3,23+4,68+3,23+4,68+1,58+1,58+0,75+0,75-0,9-
1,7-1,55)

"m.č.114" 2*(8,65+1,4+3,4+8,65+4,8+0,45+0,45+0,3+0,3-1,65-
0,9-1-1-1-1)

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená 
svislých konstrukcí stěn
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, 
tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn

Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k 
cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 
mm stěn

Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, 
tloušťky do 2 mm stěn
"Výplň nopů a vytvoření nosné vrstvy na nopové folii Guttabeta 
S pro montáž obkoladu" 511,96

Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn tmelem za každý 
dalších 1 mm tl
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k 
ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem 
stěn

Přesun hmot pro budovy zděné s omezením 
mechanizace pro budovy v do 6 m
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro 

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí 
izolatér"Po odbourání skladby podlahy celková prohlídka, lokální 
opravy a oživení (přetavení) spojů stávajících izolačních pásů" 
24

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena lakem asfaltovým
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 
ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým

"m.č.114" (8,65*1,4)+(3,4*1,85)+(1,65*0,45)+(2,3*0,15)+
((0,25*0,25)/2)+((0,5*0,5)/2)+(0,9*0,3)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "m.č.119" (2,7*6)+(0,15*1,3) 16.395

VV "m.č.120" (7,6*6)+(2,2*0,15)+(1*0,3) 46.230

VV "m.č.121" (4,5*2,85)+(1*0,15) 12.975

VV "m.č.122" (4,5*3)+(1*0,15)+(1*0,3) 13.950

VV "m.č.123" (3,2*1,65)+(1,1*0,15) 5.445

VV "m.č.125" (4,5*2,7)+(3*0,3)+(1*0,15)-((1,3*1,3)/2) 12.355

VV "m.č.126" (4,8*2,6)+(1*0,15) 12.630

VV "m.č.127" (4,8*2,95)+(1,4*0,85)+(1*0,15) 15.500

VV "m.č.128" (3,25*3,65)+(1*0,15) 12.013

VV Součet 270.433

20 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0.122 84,194.38 10,271.71

PP lak penetrační asfaltový

VV 270,433*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0.122

21 K 711141559 m2 270.433 14.04 115.88 35,134.66

PP

22 K 711745567 m 255.980 7.14 148.36 39,804.89

PP

VV

VV "m.č.106" (4,1+6,45+4,1+6,45+1+1+0,5+0,5-1,1-0,9-1,1-1,5) 19.500

VV "m.č.108" (3,45+2,2+3,45+2,2-1,1-1-1,1) 8.100

VV "m.č.109" (1,8+2,2+1,8+2,2-1) 7.000

VV "m.č.110" (1,6+2,2+1,6+2,2-1,1) 6.500

VV 16.330

VV "m.č.112" (2+2,2+2+2,2-0,9) 7.500

VV 21.850

VV "m.č.115" (3,25+3,8+3,25+3,8-1) 13.100

VV "m.č.116" (2,3+1,2+2,3+1,2-0,9) 6.100

VV "m.č.117" (3,7+2,3+3,7+2,3+0,3+0,3-1) 11.600

VV "m.č.118" (3,55+5+3,55+5-1-1,5-1,3) 13.300

VV "m.č.119" (2,7+6+2,7+6-1,3-2,2) 13.900

VV "m.č.120" (7,6+6+7,6+6-2,2-1+0,3+0,3-1) 23.600

VV "m.č.121" (4,5+2,85+4,5+2,85-1-1) 12.700

VV "m.č.122" (4,5+3+4,5+3-1+0,3+0,3-1) 13.600

VV "m.č.123" (3,2+1,65+3,2+1,65-1-1-1-1,5) 5.200

VV "m.č.125" (4,5+3+4,5+3-1) 14.000

VV "m.č.126" (4,8+2,6+4,8+2,6-1) 13.800

VV "m.č.127" (4,8+2,95+4,8+3,95-1) 15.500

VV "m.č.128" (3,25+3,65+3,25+3,65-1) 12.800

VV Mezisoučet 255.980

VV Součet 255.980

23 M DEK.1010301469 GLASTEK AL 40 MINERAL (role/7,5m2) m2 458.186 197.69 90,578.79

PP GLASTEK AL 40 MINERAL (role/7,5m2)

VV "Plocha místností dle výkazu" 270,433 270.433

VV 127.990

VV Součet 398.423

VV 398,423*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 458.186

24 K 711161273 m2 511.960 15.20 73.70 45,513.24

PP

VV

VV "m.č.106" 2*(4,1+6,45+4,1+6,45+1+1+0,5+0,5-1,1-0,9-1,1-1,5) 39.000

VV "m.č.108" 2*(3,45+2,2+3,45+2,2-1,1-1-1,1) 16.200

VV "m.č.109" 2*(1,8+2,2+1,8+2,2-1) 14.000

VV "m.č.110" 2*(1,6+2,2+1,6+2,2-1,1) 13.000

VV 32.660

VV "m.č.112" 2*(2+2,2+2+2,2-0,9) 15.000

VV 43.700

VV "m.č.115" 2*(3,25+3,8+3,25+3,8-1) 26.200

VV "m.č.116" 2*(2,3+1,2+2,3+1,2-0,9) 12.200

VV "m.č.117" 2*(3,7+2,3+3,7+2,3+0,3+0,3-1) 23.200

VV "m.č.118" 2*(3,55+5+3,55+5-1-1,5-1,3) 26.600

VV "m.č.119" 2*(2,7+6+2,7+6-1,3-2,2) 27.800

VV "m.č.120" 2*(7,6+6+7,6+6-2,2-1+0,3+0,3-1) 47.200

VV "m.č.121" 2*(4,5+2,85+4,5+2,85-1-1) 25.400

VV "m.č.122" 2*(4,5+3+4,5+3-1+0,3+0,3-1) 27.200

VV "m.č.123" 2*(3,2+1,65+3,2+1,65-1-1-1-1,5) 10.400

VV "m.č.125" 2*(4,5+3+4,5+3-1) 28.000

VV "m.č.126" 2*(4,8+2,6+4,8+2,6-1) 27.600

VV "m.č.127" 2*(4,8+2,95+4,8+3,95-1) 31.000

VV "m.č.128" 2*(3,25+3,65+3,25+3,65-1) 25.600

VV Součet 511.960

25 M GTA.1750283 Guttabeta S 2x10m m2 563.156 146.56 82,536.14

PP Guttabeta S 2x10m

VV 511,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 563.156

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 
vodorovné V

Provedení detailů pásy přitavením spojů obrácených 
nebo zpětných se zesílením rš 500 mm NAIP

Provedení detailů pásy přitavením spojů obrácených nebo zpětných se 
zesílením rš 500 mm NAIP
"Obvod mísnosti s odečtem stavebních otvorů - vytažení 
izolace na stěnu 150 mm nad úroveň pohlahy - izolační vana"

"m.č.111" (3,23+4,68+3,23+4,68+1,58+1,58+0,75+0,75-0,9-
1,7-1,55)

"m.č.114" (8,65+1,4+3,4+8,65+4,8+0,45+0,45+0,3+0,3-1,65-
0,9-1-1-1-1)

"Zpětný spoj v přechodu vodorovné a svislé izolace" 0,5*255,98

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 
fólie
Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z 
nopové fólie
"Sanace vlhkého zdiva za obkladem - uvažovaná výška 2000 
mm"

"m.č.111" 2*(3,23+4,68+3,23+4,68+1,58+1,58+0,75+0,75-0,9-
1,7-1,55)

"m.č.114" 2*(8,65+1,4+3,4+8,65+4,8+0,45+0,45+0,3+0,3-1,65-
0,9-1-1-1-1)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 711491176 Připevnění doplňků izolace proti vodě ukončovací lištou m 255.980 11.70 29.73 10,605.25

PP

VV "Obvod mísnosti s odečtem stavebních otvorů"

VV "m.č.106" (4,1+6,45+4,1+6,45+1+1+0,5+0,5-1,1-0,9-1,1-1,5) 19.500

VV "m.č.108" (3,45+2,2+3,45+2,2-1,1-1-1,1) 8.100

VV "m.č.109" (1,8+2,2+1,8+2,2-1) 7.000

VV "m.č.110" (1,6+2,2+1,6+2,2-1,1) 6.500

VV 16.330

VV "m.č.112" (2+2,2+2+2,2-0,9) 7.500

VV 21.850

VV "m.č.115" (3,25+3,8+3,25+3,8-1) 13.100

VV "m.č.116" (2,3+1,2+2,3+1,2-0,9) 6.100

VV "m.č.117" (3,7+2,3+3,7+2,3+0,3+0,3-1) 11.600

VV "m.č.118" (3,55+5+3,55+5-1-1,5-1,3) 13.300

VV "m.č.119" (2,7+6+2,7+6-1,3-2,2) 13.900

VV "m.č.120" (7,6+6+7,6+6-2,2-1+0,3+0,3-1) 23.600

VV "m.č.121" (4,5+2,85+4,5+2,85-1-1) 12.700

VV "m.č.122" (4,5+3+4,5+3-1+0,3+0,3-1) 13.600

VV "m.č.123" (3,2+1,65+3,2+1,65-1-1-1-1,5) 5.200

VV "m.č.125" (4,5+3+4,5+3-1) 14.000

VV "m.č.126" (4,8+2,6+4,8+2,6-1) 13.800

VV "m.č.127" (4,8+2,95+4,8+3,95-1) 15.500

VV "m.č.128" (3,25+3,65+3,25+3,65-1) 12.800

VV Mezisoučet 255.980

VV Součet 255.980

27 M GTA.1770242 Ukončovací lišta VENTI S 2m kus 130.000 220.38 28,649.40

PP Ukončovací lišta VENTI S 2m

28 K 998711201 % 3,585.468 0.00 3.00 10,756.40

PP

D 713 Izolace tepelné 133,382.82

29 K 713121111 m2 270.433 0.00 82.56 22,326.95

PP

VV "m.č.106" (4,1*6,45)-(2,43*2,07)+(1,5*0,7)+(0,45*1,1) 22.960

VV "m.č.108" (3,45*2,2)+(1,1*0,75) 8.415

VV "m.č.109" (1,8*2,2) 3.960

VV "m.č.110" (1,6*2,2)+(1,1*0,75) 4.345

VV "m.č.111" (3,23*4,68)+(1,7*0,45)+(0,9*0,75) 16.556

VV "m.č.112" (2*2,2) 4.400

VV 19.914

VV "m.č.115" (3,25*3,8)+(0,15*1)-((0,4*0,4)/2) 12.420

VV "m.č.116" (2,3*1,2)+(0,2*1) 2.960

VV "m.č.117" (3,7*2,3)+(0,3*1) 8.810

VV "m.č.118" (3,55*5)+(1,5*0,3) 18.200

VV "m.č.119" (2,7*6)+(0,15*1,3) 16.395

VV "m.č.120" (7,6*6)+(2,2*0,15)+(1*0,3) 46.230

VV "m.č.121" (4,5*2,85)+(1*0,15) 12.975

VV "m.č.122" (4,5*3)+(1*0,15)+(1*0,3) 13.950

VV "m.č.123" (3,2*1,65)+(1,1*0,15) 5.445

VV "m.č.125" (4,5*2,7)+(3*0,3)+(1*0,15)-((1,3*1,3)/2) 12.355

VV "m.č.126" (4,8*2,6)+(1*0,15) 12.630

VV "m.č.127" (4,8*2,95)+(1,4*0,85)+(1*0,15) 15.500

VV "m.č.128" (3,25*3,65)+(1*0,15) 12.013

VV Součet 270.433

30 M DEK.1421010670 DEKPIR Floor 022 30mm (11,52m2/bal) 1200x600 m2 283.955 262.75 74,609.18

PP DEKPIR Floor 022 30mm (11,52m2/bal) 1200x600

VV 270,433*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 283.955

31 M 23170001 pěna montážní PUR nízkoexpanzní litr 30.000 303.84 9,115.20

PP pěna montážní PUR nízkoexpanzní

32 K 713191132 m2 540.866 0.00 18.93 10,238.59

PP

VV 270,433*2 'Přepočtené koeficientem množství 540.866

33 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 594.953 22.20 13,207.96

PP fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm

VV 540,866*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 594.953

34 K 998713201 % 1,294.979 0.00 3.00 3,884.94

PP

D 766 Konstrukce truhlářské 639.18

35 K 766691914 kus 18.000 0.00 35.51 639.18

PP

VV "Opětovné zavěšení stávajících dveřních křídel" 17+1 18.000

Provedení doplňků izolace proti vodě textilií připevnění izolace 
ukončovací lištou

"m.č.111" (3,23+4,68+3,23+4,68+1,58+1,58+0,75+0,75-0,9-
1,7-1,55)

"m.č.114" (8,65+1,4+3,4+8,65+4,8+0,45+0,45+0,3+0,3-1,65-
0,9-1-1-1-1)

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
základní v objektech výšky do 6 m

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

"m.č.114" (8,65*1,4)+(3,4*1,85)+(1,65*0,45)+(2,3*0,15)+
((0,25*0,25)/2)+((0,5*0,5)/2)+(0,9*0,3)

Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční 
součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v 
objektech výšky do 6 m

Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných 
dveřních, plochy do 2 m2
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, 
plochy do 2 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 18.000

D 771 Podlahy z dlaždic 686,172.25

36 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 270.433 35.55 28.70 17,375.32

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

VV "m.č.106" (4,1*6,45)-(2,43*2,07)+(1,5*0,7)+(0,45*1,1) 22.960

VV "m.č.108" (3,45*2,2)+(1,1*0,75) 8.415

VV "m.č.109" (1,8*2,2) 3.960

VV "m.č.110" (1,6*2,2)+(1,1*0,75) 4.345

VV "m.č.111" (3,23*4,68)+(1,7*0,45)+(0,9*0,75) 16.556

VV "m.č.112" (2*2,2) 4.400

VV 19.914

VV "m.č.115" (3,25*3,8)+(0,15*1)-((0,4*0,4)/2) 12.420

VV "m.č.116" (2,3*1,2)+(0,2*1) 2.960

VV "m.č.117" (3,7*2,3)+(0,3*1) 8.810

VV "m.č.118" (3,55*5)+(1,5*0,3) 18.200

VV "m.č.119" (2,7*6)+(0,15*1,3) 16.395

VV "m.č.120" (7,6*6)+(2,2*0,15)+(1*0,3) 46.230

VV "m.č.121" (4,5*2,85)+(1*0,15) 12.975

VV "m.č.122" (4,5*3)+(1*0,15)+(1*0,3) 13.950

VV "m.č.123" (3,2*1,65)+(1,1*0,15) 5.445

VV "m.č.125" (4,5*2,7)+(3*0,3)+(1*0,15)-((1,3*1,3)/2) 12.355

VV "m.č.126" (4,8*2,6)+(1*0,15) 12.630

VV "m.č.127" (4,8*2,95)+(1,4*0,85)+(1*0,15) 15.500

VV "m.č.128" (3,25*3,65)+(1*0,15) 12.013

VV Součet 270.433

37 K 771591112 m2 270.433 257.80 181.08 118,687.64

PP Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

38 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 255.980 172.23 35.44 53,159.37

PP

VV

VV "m.č.106" (4,1+6,45+4,1+6,45+1+1+0,5+0,5-1,1-0,9-1,1-1,5) 19.500

VV "m.č.108" (3,45+2,2+3,45+2,2-1,1-1-1,1) 8.100

VV "m.č.109" (1,8+2,2+1,8+2,2-1) 7.000

VV "m.č.110" (1,6+2,2+1,6+2,2-1,1) 6.500

VV 16.330

VV "m.č.112" (2+2,2+2+2,2-0,9) 7.500

VV 21.850

VV "m.č.115" (3,25+3,8+3,25+3,8-1) 13.100

VV "m.č.116" (2,3+1,2+2,3+1,2-0,9) 6.100

VV "m.č.117" (3,7+2,3+3,7+2,3+0,3+0,3-1) 11.600

VV "m.č.118" (3,55+5+3,55+5-1-1,5-1,3) 13.300

VV "m.č.119" (2,7+6+2,7+6-1,3-2,2) 13.900

VV "m.č.120" (7,6+6+7,6+6-2,2-1+0,3+0,3-1) 23.600

VV "m.č.121" (4,5+2,85+4,5+2,85-1-1) 12.700

VV "m.č.122" (4,5+3+4,5+3-1+0,3+0,3-1) 13.600

VV "m.č.123" (3,2+1,65+3,2+1,65-1-1-1-1,5) 5.200

VV "m.č.125" (4,5+3+4,5+3-1) 14.000

VV "m.č.126" (4,8+2,6+4,8+2,6-1) 13.800

VV "m.č.127" (4,8+2,95+4,8+3,95-1) 15.500

VV "m.č.128" (3,25+3,65+3,25+3,65-1) 12.800

VV Mezisoučet 255.980

VV Součet 255.980

39 K 771574419 m2 270.433 164.23 573.37 199,471.38

PP

40 M LSS.TR425061 m2 297.476 675.50 200,945.04

PP

VV 270,433*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 297.476

41 K 771591116 Příplatek za podlahy spárováné epoxidem m2 270.433 83.02 97.65 48,859.13

PP Podlahy - dokončovací práce spárování epoxidem

42 K 771592011 m2 270.433 12.46 26.11 10,430.60

PP

43 K 771591115 Podlahy spárování silikonem nebo PU tmelem m 255.980 20.67 46.75 17,258.17

PP Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem

VV "Styk podlaha - stěna" 255,98 255.980

VV Součet 255.980

44 K 998771201 % 6,661.867 0.00 3.00 19,985.60

PP

D 781 Dokončovací práce - obklady 864,872.44

45 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 511.960 35.55 28.70 32,893.43

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

"m.č.114" (8,65*1,4)+(3,4*1,85)+(1,65*0,45)+(2,3*0,15)+
((0,25*0,25)/2)+((0,5*0,5)/2)+(0,9*0,3)

Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a 
stěnu
"Obvod mísnosti s odečtem stavebních otvorů - kout izolační 
vany"

"m.č.111" (3,23+4,68+3,23+4,68+1,58+1,58+0,75+0,75-0,9-
1,7-1,55)

"m.č.114" (8,65+1,4+3,4+8,65+4,8+0,45+0,45+0,3+0,3-1,65-
0,9-1-1-1-1)

Montáž podlah keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním 
lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 22 do 25 ks/m2

RAKO Taurus Industrial TR425061 dlaždice slinutá, 
povrch neglazovaný tmavě béžová 198x198x8 mm

RAKO Taurus Industrial TR425061 dlaždice slinutá, povrch 
neglazovaný tmavě béžová 198x198x8 mm

Příplatek za čištění vnitřních ploch podlah po položení 
dlažby při spárování epoxidem
Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť 
chemickými prostředky

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech 
výšky do 6 m



Strana 15 z 19

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "Uvažovaná výška 2000 mm"

VV "m.č.106" 2*(4,1+6,45+4,1+6,45+1+1+0,5+0,5-1,1-0,9-1,1-1,5) 39.000

VV "m.č.108" 2*(3,45+2,2+3,45+2,2-1,1-1-1,1) 16.200

VV "m.č.109" 2*(1,8+2,2+1,8+2,2-1) 14.000

VV "m.č.110" 2*(1,6+2,2+1,6+2,2-1,1) 13.000

VV 32.660

VV "m.č.112" 2*(2+2,2+2+2,2-0,9) 15.000

VV 43.700

VV "m.č.115" 2*(3,25+3,8+3,25+3,8-1) 26.200

VV "m.č.116" 2*(2,3+1,2+2,3+1,2-0,9) 12.200

VV "m.č.117" 2*(3,7+2,3+3,7+2,3+0,3+0,3-1) 23.200

VV "m.č.118" 2*(3,55+5+3,55+5-1-1,5-1,3) 26.600

VV "m.č.119" 2*(2,7+6+2,7+6-1,3-2,2) 27.800

VV "m.č.120" 2*(7,6+6+7,6+6-2,2-1+0,3+0,3-1) 47.200

VV "m.č.121" 2*(4,5+2,85+4,5+2,85-1-1) 25.400

VV "m.č.122" 2*(4,5+3+4,5+3-1+0,3+0,3-1) 27.200

VV "m.č.123" 2*(3,2+1,65+3,2+1,65-1-1-1-1,5) 10.400

VV "m.č.125" 2*(4,5+3+4,5+3-1) 28.000

VV "m.č.126" 2*(4,8+2,6+4,8+2,6-1) 27.600

VV "m.č.127" 2*(4,8+2,95+4,8+3,95-1) 31.000

VV "m.č.128" 2*(3,25+3,65+3,25+3,65-1) 25.600

VV Součet 511.960

46 K 781472218 m2 511.960 163.15 631.70 406,931.41

PP

47 M 59761702 m2 537.558 535.04 287,615.03

PP

VV 511,96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 537.558

48 K 781495116 m2 511.960 48.03 132.64 92,495.81

PP Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování epoxidem

49 K 781495211 m2 511.960 12.46 26.11 19,746.30

PP

50 K 998781201 % 8,396.820 0.00 3.00 25,190.46

PP

D 783 Dokončovací práce - nátěry 15,272.31

51 K 783301313 m2 41.365 7.47 71.71 3,275.28

PP

VV

VV 4.840

VV "z m.č.108 do m.č. 109" 2*(0,25*(1,97+0,9+1,97)) 2.420

VV 5.115

VV 12.050

VV "z m.č.118 do m.č.117" 2*(0,25*((1,97+0,9+1,97))) 2.420

VV "z m.č.120 do m.č.121 a 127" 2*(0,25*(2*(1,97+0,9+1,97))) 4.840

VV "z m.č.121 do m.č.122" 2*(0,25*(1,97+0,9+1,97)) 2.420

VV "z m.č.122 do m-č-123" 2*(0,25*(1,97+0,9+1,97)) 2.420

VV "z m.č.123 do m.č.125 a 126" 2*(0,25*(2*(1,97+0,9+1,97))) 4.840

VV Součet 41.365

52 K 783344201 m2 41.365 40.23 113.22 6,347.46

PP

53 K 783315101 m2 20.683 30.01 101.96 2,729.54

PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

VV

VV 2.420

VV "z m.č.108 do m.č. 109" (0,25*(1,97+0,9+1,97)) 1.210

VV 2.558

VV 6.025

VV "z m.č.118 do m.č.117" (0,25*((1,97+0,9+1,97))) 1.210

VV "z m.č.120 do m.č.121 a 127" (0,25*(2*(1,97+0,9+1,97))) 2.420

VV "z m.č.121 do m.č.122" (0,25*(1,97+0,9+1,97)) 1.210

VV "z m.č.122 do m-č-123" (0,25*(1,97+0,9+1,97)) 1.210

VV "z m.č.123 do m.č.125 a 126" (0,25*(2*(1,97+0,9+1,97))) 2.420

VV Součet 20.683

54 K 783347101 m2 20.683 35.52 105.66 2,920.03

PP

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 62,821.76

55 K HZS2211 hod 32.000 0.00 521.74 16,695.68

PP

"m.č.111" 2*(3,23+4,68+3,23+4,68+1,58+1,58+0,75+0,75-0,9-
1,7-1,55)

"m.č.114" 2*(8,65+1,4+3,4+8,65+4,8+0,45+0,45+0,3+0,3-1,65-
0,9-1-1-1-1)

Montáž obkladů keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2

Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním 
lepidlem hladkých přes 19 do 22 ks/m2

obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý 
tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2
obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm 
přes 19 do 22ks/m2

Příplatel za obklady spárování vnitřních obkladů 
epoxidem

Příplatek za čištění vnitřních ploch stěn po provedení 
obkladu při spárování epoxidem
Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými 
prostředky

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech 
výšky do 6 m

Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 
odmaštění odmašťovačem ředidlovým
"Příprava vnější i vnitřní plochy ocelových zárubní pří rozvinuté 
šířce 25 cm""z m.č.106 do m.č.104 a 108" 
2*(0,25*((1,97+0,8+1,97)+(1,97+1+1,97)))

"z m.č.111 do m.č.112 a 114" 
2*(0,25*((1,97+0,8+1,97)+(1,97+1,55+1,97)))"z m.č.114 do m.č.115, 116, 117, 1,27 a 128" 
2*(0,25*((4*(1,97+0,9+1,97))+(1,97+0,8+1,97)))

Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr 
zámečnických konstrukcí
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
polyuretanový

Mezinátěr jednonásobný polyuretanový zámečnických 
konstrukcí

"Nátěr vnější plochy ocelových zárubní pří rozvinuté šířce 25 
cm""z m.č.106 do m.č.104 a 108" 
(0,25*((1,97+0,8+1,97)+(1,97+1+1,97)))

"z m.č.111 do m.č.112 a 114" 
(0,25*((1,97+0,8+1,97)+(1,97+1,55+1,97)))"z m.č.114 do m.č.115, 116, 117, 1,27 a 128" 
(0,25*((4*(1,97+0,9+1,97))+(1,97+0,8+1,97)))

Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických 
konstrukcí
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný 
polyuretanový

Hodinová zúčtovací sazba instalatér - zpětná montáž 
zařizovacích předmětů
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací 
instalatér



Strana 16 z 19

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

56 K HZS2221 hod 32.000 0.00 521.74 16,695.68

PP

57 K HZS2231 hod 32.000 0.00 521.74 16,695.68

PP

58 K HZS2492 hod 32.000 0.00 397.96 12,734.72

PP

Hodinová zúčtovací sazba topenář - zpětná montáž 
zařizovacích předmětů
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací 
topenář

Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - zpětná montáž - 
napojení zařizovacích předmětů
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací 
elektrikář

Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV - 
stěhování vybavení zpět
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné 
práce PSV pomocný dělník PSV
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Štěpánov - oprava prostor kuchyně školní jídelny

Objekt:

8124STEPJ - V - VRN

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12. 3. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 0

 DIČ: 0

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 29,507.40
Materiál 0.00
Montáž 29,507.40

Ostatní náklady 0.00

Cena bez DPH 29,507.40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 29,507.40 21.00% 6,196.55

snížená 0.00 12.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 35,703.95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Štěpánov - oprava prostor kuchyně školní jídelny

Objekt:

8124STEPJ - V - VRN

Místo:  Datum: 12. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 0.00 29,507.40 29,507.40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0.00 29,507.40 29,507.40

2) Ostatní náklady 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 29,507.40
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Štěpánov - oprava prostor kuchyně školní jídelny

Objekt:

8124STEPJ - V - VRN

Místo:  Datum: 12. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 29,507.40

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 29,507.40
1 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů % 33,908.260 0.00 0.33 11,065.28

PP Mimostaveništní doprava materiálů

2 K 030001000 Zařízení staveniště % 33,908.260 0.00 0.25 8,382.78

PP Zařízení staveniště

3 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště % 33,908.260 0.00 0.15 5,029.67

PP Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

4 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště % 33,908.260 0.00 0.15 5,029.67

PP Zrušení zařízení staveniště



Příloha č. 3 SoD

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Části veřejné zakázky, které má uchazeč v úmyslu zadat jednomu nebo více poddodavatelům dle §

105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

„Štěpánov – oprava prostor kuchyně školní jídelny“

2. IDENTIFIKACE PODDODAVATELŮ

Část plnění VZ, kterou
hodlá uchazeč zadat

poddodavateli

Finanční objem 
na plnění VZ

% podíl
na 
plnění 
VZ

1.
Název

Sídlo/místo 
podnikání

IČ

DIČ

Tel./Fax

E-mail

Osoba oprávněná
jednat jménem 
poddodavatele

Osoby zmocněné 
k dalším jednáním

ČESTNĚ PROHLAŠUJI ŽE NAŠE FIRMA A-Z STAVBY s.r.o. NEBUDE VYUŽÍVAT 

PODDODAVATELSKÝCH SLUŽEB.

V Bohuňovicích dne

Zdeněk Peřina-jednatel

A_Z STAVBY s.r.o.

Strana 1



Příloha č. 4 SoD

„Štěpánov – oprava prostor kuchyně školní jídelny“

Harmonogram prací: 

1-7 – Bourací práce, odvoz suti.

8-14 – Bourací práce odvoz suti, izolace proti vodě.

15-21 – Bourací práce odvoz suti, izolace proti vodě, tepelné izolace podlah.

22-28 – Tepelné izolace podlah, příprava podkladů betonů, betonáž podlah.

29-35 – Úprava podkladů pro obklad, montáž izolačních folií.

36 -42 – Úprava podkladů pro obklad, montáž izolačních folií.

43-49 – Vyrovnání podkladů pod obklady, montáž obkladů.

50-56 – Montáž obkladů.

57-63 – Montáž obkladů, spárování.

64-70 – Montáž obkladů spárování. Příprava podkladů pro dlažby, montáž dlažeb.

71-77 – Příprava podkladů pro dlažby, montáž dlažeb.

78-84 – Montáž dlažeb, spárování.

85 – Předání stavby.

Celková doba realizace zakázky v kalendářních dnech: 84. kalendářních dnů. V Bohuňovicích dne 
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