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SMLOUVA O DÍLO 

č. 2024/30- objednatele
[bookmark: Text26]č. UB/01/2024- zhotovitele

Smluvní strany 
Objednatel:			CPA DELFÍN, příspěvková organizace
se sídlem: 		Slovácké náměstí 2377, 688 01 Uherský Brod
zastoupeno: 		Mgr. Vlastimilem Šmídem, ředitelem
email: 		smid@delfinub.cz

IČ/DIČ:		71177108/ CZ71177108
bank. spojení: 		Komerční banka, a.s., 
číslo účtu:             		27 - 9991910267/0100

dále jen objednatel

Zhotovitel:   			ing. arch. Jaroslav Ševčík – Arch. Z. Studio
se sídlem:		Kamenná 3857, 760 01 Zlín
OR: 		--
zastoupen: 		ing. arch. Jaroslav Ševčík
za zhotovitele je oprávněn jednat
[bookmark: Text1]ve věcech smluvních:      		ing. arch. Jaroslav Ševčík
ve věcech technických – autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby
nebo autorizovaný architekt – HIP:   		ing.arch.Jaroslav Ševčík – Arch.Z.Studio
e-mail:		infp@archzstudio.cz
IČ/DIČ:		41578007/CZ6310022312	
bank. spojení:		Čsob - Zlín	
číslo účtu:		379043573/0300	

dále jen zhotovitel 


Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Preambule a význam díla
Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne16.4.2024, která byla vypracována na základě výzvy objednatele k podání nabídky jako zakázka malého rozsahu na služby s názvem „projektová dokumentace: CPA Delfín – Aquapark – rozšíření wellness“
Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat 
a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.


Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje zpracovat na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo - projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení (dále jen „DUSP“) a projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) pro stavbu pod názvem:

„CPA DELFÍN – AQUAPARK – ROZŠÍŘENÍ WELLNESS“,(dále jen „PD“)

Bližší technické podmínky a rozsah díla:
Předmětem díla je zpracovaní PD jednopodlažní přístavby pro rozšíření provozu wellness o suchou ceremony saunu, tichou odpočívárnu a ochlazovací sprchové centrum okolo venkovního ochlazovacího atria s venkovním ochlazovacím bazénkem. Poloha stávajícího ochlazovacího bazénku zůstává zachována. Nová suchá sauna bude mít kapacitu cca 30 osob, šatny a sprchy zůstávají stávající.
Podkladem pro PD bude architektonická studie „CPA Delfín - Aquapark - rozšíření wellness“ zpracovaná Ing. arch. Jaroslavem Ševčíkem – Arch.Z.Studio v lednu 2024, (dále jen „studie“). 
PD bude členěna minimálně na tyto stavební objekty a provozní soubory:
· SO 001 	Příprava území
· SO 002 	Přístavba venkovního wellness
· PS 001 	Nerezový ochlazovací bazén
· PS 001	Sauna
· PS 001 	Volný interiér

Pro zpracování PD bude zhotoviteli zapůjčena listinná výkresová dokumentace stavby vnitřního areálu CPA Delfín v rozsahu potřebném pro zpracování PD, poskytnuta bude i elektronická verze (formát DWG).

Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)
Projektová dokumentace pro vydání společného povolení DUSP musí být zpracována v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně všech souvisejících směrnic. 

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
Projektová dokumentace pro provádění stavby PDPS musí být zpracována mimo jiné v souladu v souladu s požadavky zákona č. 283/2021 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně všech souvisejících směrnic. 
PDPS bude dále obsahovat soupis prací, dodávek a služeb s podrobným výkazem výměr (dále jen „SP“) dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební prácea soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění pozdějších předpisů. PDPS, bude použita také jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a musí být v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů vč. prováděcích vyhlášek. SP musí být zpracován v tabulkovém editoru.
Součástí PDPS bude i položkový rozpočet stavby (dále jen „PR“) – oceněný SP. Tento bude zpracován 
v aktuální cenové úrovni za použití s objednatelem dohodnutých ceníků a odborných znalostí zhotovitele.
Členění SP a PR bude předem konzultováno s objednatelem – především z důvodu rozdělení způsobilých a nezpůsobilých nákladů dle požadavků uvažovaného dotačního titulu.
Zhotovitel bude plně odpovídat za úplnost zpracování SP a PR a za jeho soulad se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. PDPS bude obsahovat i popis standardů bez uvedení obchodních názvů. 
Součástí projektové dokumentace PDPS je stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.


Další podmínky a upřesnění rozsahu a zpracování díla:
a) Součástí díla je výkon inženýrské činnosti, spočívající v dokladovatelném projednání s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a vlastníky technické infrastruktury, spravujícími majetek v rozsahu řešeného území, doložení jejich kladných závazných stanovisek. Součástí PD bude písemná zpráva o zapracování připomínek do dokumentace.
b) Součástí díla je podání žádosti o společné povolení stavby na Stavební úřad (SÚ) v Uherském Brodě v termínu dle odst. 5.01. Objednatel vystaví plnou moc zhotoviteli.  Pakliže bude stavební řízení přerušeno nebo zastaveno vinou zhotovitele, jedná se o neplnění termínu dle odst. 5.01.
c) Zhotovitel svolá minimálně jeden výrobní výbor v průběhu zpracování PD a rozpočtu a dále svolá závěrečné projednání a představí závěrečnou podobu PD před odevzdáním formou digitální projekce. Zhotovitel zašle podklady pro jednání s dvoudenním předstihem, vyhotoví z každého projednání/výrobního výboru zápis, který bude součástí díla – dokladové části. 
d) Součástí díla je autorský dozor zhotovitele. Autorský dozor PD bude prováděn standardně jednou osobou, pokud objednatel nebude požadovat jinak. Autorský dozor je oceněn v odst. 4.01 pro délku realizace stavby4 měsíce s účastí na kontrolních dnech (KD), které budou probíhat jednou za 2 týdny (tj. 8x účast na KD) a 20 h kancelářské práce. Autorsky dozor bude probíhat na výzvu objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.
e) Součástí díla je činnost související s veřejnou zakázkou na zhotovitele stavby. Zhotovitel je povinen zpracovat odpovědi na dotazy uchazečů k PD při zadávacím řízení na zhotovení stavby. Odpovědi na dotazy bude zhotovitel zpracovávat do následujícího pracovního dne od zaslání dotazu objednatelem, případně jím určeným administrátorem zakázky. Dotazy a odpovědi budou zasílány emailem. Splnění této povinnosti je utvrzeno smluvní pokutou (čl. 8. odst. 8.06.).
f) Pokud budou ve společném řízení obsaženy podmínky, které bude nutno zapracovat do PD, zhotovitel toto provede formou zapracování a následné výměny dotčených výkresů a částí rozpočtu resp. výkazu výměr v předané dokumentaci a těmito úkony nevzniká zhotoviteli nárok na úpravu ceny za dílo.

Požadovaný počet vyhotovení PD:
V tištěné podobě: 	
			  DUSP pro podání žádosti		2 x paré
			  PDPS					3 x paré

Dokladovou část budou obsahovat všechna vyhotovení, KR bude v paré 1 (samostatně pro jednotlivé SO), všechna paré budou opatřena autorizačním razítkem. Případné vícetisky budou uplatněny samostatnou objednávkou za úhradu.
V digitální podobě:1 x CD samostatně pro SO rozdělené PD včetně SP, KR v editovatelných formátech (dwg, dgn, doc, xls) a v needitovatelných formátech (pdf).
Cena za dílo
Cena za dílo se stanovuje dohodou ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách ve výši:

	
Jednotlivé stupně/části PD:
	
Cena bez DPH
	
DPH 21 %
	
Cena vč. DPH

	Inženýrská činnost, průzkumy, posudky, výpočty atd.
	30.000,- Kč
	6.300,-Kč
	36.300,-Kč

	Dokumentace pro vydání společného povolení DUSP vč. zajištění kladných stanovisek orgánů a organizací dotčených pro DUSP  a podání žádosti o společné povolení na SÚ v UB
	211.200,-Kč
	44.352,-Kč
	
255.552,-Kč


	Projektová dokumentace pro provádění stavby PDPS, včetně konečného položkového rozpočtu stavby a soupisu prací s výkazem výměr
	220.500,-Kč
	46.305,-Kč
	266.805,-Kč

	Cena za autorský dozor  – cena maximální, viz odst. 3.03. d) a 4.03. (8 x účast na KD + 40 h AD v kanceláři)
	36.800,-Kč
	7.728,-Kč
	44.528,-Kč

	Celková cena
	498.500,-Kč
	104.685,-Kč
	603.185,-Kč



Cena za dílo je stanovena nabídkou zhotovitele a je sjednána jako cena smluvní maximálně přípustná, pevná po celou dobu provádění prací, ve které nejsou zahrnuty veškeré nutné výdaje a náklady na zdárnou realizaci díla (např. náklady na zaměření, průzkumy, posudky, atd.), kterou je možno překročit za podmínek uvedených v čl. 9. odst. 9.03. Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly po uzavření této smlouvy. Dále na cenu díla nemá vliv skutečnost, že může během zpracování díla dojít ke změnám vlivem rozhodnutí objednatele, tyto změny nepřesáhnou 10% projekčního rozsahu příslušného stupně PD.

Dohodnutá cena za provedení díla bude fakturována po částech v termínech dle čl. 5 této smlouvy.
Autorský dozor (AD)bude fakturován po dokončení stavby nebo v jejím průběhu do maximální výše dle odst. 4.01. Za každou účast na kontrole stavby požadovanou objednatelem bude fakturována částka 
1.000Kč, která obsahuje veškeré náklady účast na KD v rozsahu 1,5 h včetně nákladů na cestovné, nocležné, odlučné, a jiné náklady, související s výkonem autorského dozoru na území města Uherského Brodu. Účast bude zdokladována zápisem ve stavebním deníku nebo v prezenci na zápisu z KD. Hodinová sazba AD za práce požadované objednatelem vykonávané v kanceláři bude fakturována částka
1.000 Kč.
Platební podmínky
Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude vždy faktura vystavená zhotovitelem po splnění dílčí části předmětu smlouvy (čl. 5.01.). Objednatel má v případě převzetí díla s vadami a nedostatky uvedenými v předávacím protokolu právo na zádržné do maximální výše 10% ceny díla, která bude uvolněna do 14 dnů po protokolárním potvrzení odstraněných vad a nedodělků.
Každá faktura je splatná do 21 dnů od jejího doručení objednateli na styčnou adresu nebo elektronicky na info@delfinub.cz.
Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané §28 zákona 235/2004 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely.
Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy. 
Platby budou provedeny v tuzemské měně (v Kč)
Doba a místo plnění
Dílo, resp. jeho dílčí části, bude předáváno postupně v těchto termínech:

Předpokládaný termín zahájení prací:	ihned po podpisu smlouvy
	(předpoklad 30.04.2024)


DUSP včetně dokladové části, inženýrské činnosti 
a podání žádosti o společné povolení stavby na SÚ v UB
v počtu dle odst. 3.04						do 30.09.2024
				
PDPS, včetně konečného položkového
rozpočtu stavby, soupisu prací s výkazem výměr 
v počtu dle odst. 3.04						do 15.10.2024

Zhotovitel není v prodlení s plněním předmětu díla v případě, kdy některý doklad nebylo možno získat z důvodů, které zhotovitel prokazatelně nezavinil a nemohl ani zvýšeným úsilím ovlivnit, např. opoždění vyjádření některého účastníka projednání oproti maximálním zákonným lhůtám stanoveným pro vyjádření příslušného dotčeného orgánu.
O předání a převzetí každé části díla bude vyhotoven zápis, podepsaný oběma smluvními stranami, jehož součástí bude mimo jiné popis případných vad a nedodělků a termínů, kdy budou odstraněny. Lhůta pro jejich odstranění činí 15 dnů, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Poslední zápis bude obsahovat i počátek běhu záruční doby (10.01.).
Nedodržení doby plnění vč. dílčích termínů je považováno za podstatné porušení této smlouvy.
Přerušení nebo zastavení stavebního řízení SÚ je považováno nesplnění termínu dle 5.01
Místem plnění je sídlo objednatele.
Zánik závazku
0. Zanikne - li závazek provést dílo z důvodu, za něž odpovídá objednatel, má zhotovitel právo na cenu za dílo sníženou o to, co zhotovitel neprovedením díla ušetřil.
Výsledek činnosti
Dílo nemůže zhotovitel poskytnout jiným osobám než objednateli, který je oprávněn dílo použít pro další stupně projektových dokumentací. Vlastnictví předmětu díla na objednatele přejde postupně a to předáním a převzetím příslušné části díla. Jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), (dále jen „nehmotný statek“), udílí zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn použít předmět díla bez omezení ke všem způsobům užití díla a může toto právo postupovat dalším subjektům za účelem změny, úpravy a dokončení díla.
Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla.
Zhotovitel je povinen sdělit objednateli v případě zániku firmy tuto skutečnost, event. právního nástupce.
Sankce a úroky z prodlení
Z titulu nedodržení jednotlivých dob plnění (i milníků) sjednaných dle odst. 5.01. této smlouvy má objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení. 
Při nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků při předání díla, resp. jeho dílčích částí dle odst. 5.03. a reklamovaných vad dle odst. 10.02 má objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení. Při prodlení úhrady peněžitého plnění má zhotovitel právo uplatnit vůči objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vad dle čl. 10. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 200 Kč za každou vadu a každý den prodlení s jejím odstraňováním.
Za každou vadu (chybu, kterou mohl zhotovitel předvídat) a nesoulad v PD, zjištěnou při realizaci stavby, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z částky, o kterou se v důsledku této vady náklady na stavbu zvýší. Tato celková smluvní pokuta bude maximálně do 10% z celkové ceny díla. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně. Zhotovitel bere na vědomí, že pro objednatele je významné dodržení vysoutěžené ceny díla za zhotovení stavby, které si dlouhodobě plánuje do rozpočtu. Na stavbu jsou rezervovány prostředky. Proto každé navýšení ceny díla z důvodu vad projektu komplikuje objednateli zajištění finančních prostředků, nese nároky na čas zaměstnanců objednatele, na přípravu změn rozpočtu, změnových listů stavby, nutnost měnit smlouvu o dílo na stavbu. Z tohoto důvodu považuje zhotovitel výši sankce za přiměřenou.
V případě, že zhotovitel poruší podmínky specifikované v odst. 3.01.a) a objednateli bude uložena pokuta příslušným správním orgánem za porušení ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši pokuty udělené objednateli tímto správním orgánem.
V případě porušení povinnosti zhotovitele zpracovat odpověď na dotaz účastníka v zadávacím řízení na zhotovení stavby v dohodnutém termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každou v termínu nezpracovanou odpověď a každý den prodlení se zasláním odpovědi objednateli. 
0. V případě chyby PD (i nekompletního předání elektronické verze PD), která vyvolá posun termínu odevzdání nabídek v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby podle této PD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši částky, o kterou se zvýší odměna administrátora veřejné zakázky za výkon jeho zadavatelských činností, nejméně však 5.000 Kč bez DPH. 
Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně. Pokud vznikne objednateli při realizaci stavby škoda způsobená pouze vadou PD, uhradí zhotovitel tuto v celé její výši. Smluvní pokuty budou uplatněny prostřednictvím faktury se splatností 14 dní. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání.
Dodací podmínky a další ujednání:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v dohodnuté době plnění. Dále se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením. Při provádění díla postupuje samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy objednatele upozorňující na možné porušování jeho povinností.
Veškerá korespondence bude adresována na místo sídla objednatele uvedená v čl. 1 Smluvní strany.
Vyskytne-li se v průběhu zpracování, projednání nebo realizace samotné stavby potřeba jejího rozšíření nebo zmenšení z důvodu, který nebylo možno předpokládat v době podpisu smlouvy, zavazuje se zhotovitel ke zhotovení těchto prací. Odměna za provedení těchto víceprací bude oceněna v hodinové sazbě      Kč bez DPH. Počet hodin bude odsouhlasen objednatelem. Smluvní strany se zavazují v tomto smyslu tuto smlouvu změnit a to formou písemného číslovaného dodatku. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel na změnu této smlouvy nepřistoupí a dále, pokud nerespektuje písemné příkazy objednatele. 
Vlastnické právo ke zhotovenému dílu přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla resp. jeho dílčích částí. Tímto dnem přechází na objednatele i nebezpečí škody na dílčích částech díla.
Objednatel má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy v případě, že je zhotovitel v prodlení s termínem předání díla nebo jeho dílčích částí více jak o 30 dní. V případě odstoupení od smlouvy má objednatel právo dílo případně částečné plnění díla nepřevzít a neuhradit. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší s účinky ex nunc.
Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
Záruční doba
Dílo má vady, jestliže jeho zhotovení neodpovídá této smlouvě. Záruční doba na vady díla činí 60 měsíců a běží ode dne předání a převzetí celého díla, tj. jeho poslední dílčí části (5.01.) nebo ode dne odstoupení od této smlouvy, přičemž odstoupení je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla má objednatel právo požadovat a zhotovitel má povinnost odstranit zdarma vady předmětu plnění, nezvolí-li objednatel přednostně jiný nárok podle § 2106 a § 2107 občanského zákoníku. Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.
Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu plnění okamžitě od uplatnění reklamace objednatelem, max. však do 10 dnů ode dne uplatnění reklamace a vady odstranit v nejkratší možné době, a to ať už vadu zhotovitel uznává či nikoli. Termín odstranění vad se dohodne písemně. Nedojde-li k dohodě, činí maximální lhůta pro odstranění vad 14 dní ode dne uplatnění reklamace.
Vady díla zjištěné při realizaci stavby budou řešeny bezodkladně na kontrolním dnu stavby (dále jen „KD“) a zapsány vč. termínů odstranění do zápisu z KD nebo technickým dozorem investora (dále jen „TDI“) do stavebního deníku. O zápisu vady do stavebního deníku bude TDI informovat projektanta např. e-mailem. Maximální lhůta pro odstranění vad v průběhu realizace stavby je 10 dní (pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak) ode dne uplatnění práva z odpovědnosti za vady – odeslání kopie zápisu ve stavebním deníku emailem projektantovi nebo do zápisu z KD v případě účasti projektanta na KD.
Závěrečná ustanovení
Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako číslovaný písemný dodatek ke smlouvě.
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách objednatele (https://www.delfinub.cz/). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
Podrobné informace o zpracovávání osobních údajů CPA Delfín, příspěvkové organizace jsou k dispozici na webové stránce: www.delfinub.cz/gdpr.
Smluvní strany se dohodly, že pokud se objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZoDPH, je objednatel oprávněn uhradit DPH přímo správci daně zhotovitele; zaplacení DPH na účet správce daně zhotovitele (a zaplacení ceny za provedení předmětu plnění zhotoviteli) bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu za provedení předmětu plnění vč. DPH, resp. za dílčí plnění předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje v případě, kdy se objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZoDPH, bez zbytečného odkladu poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost za účelem řádné a včasné úhrady DPH na účet správce daně zhotovitele, zejména pak zhotovitel poskytne objednateli údaj o tom, ke kterému správci daně je zhotovitel příslušný.
Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
Tato smlouva bude zveřejněna objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
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