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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

na 

výkon technický dozor stavby na staveništi
na akci

„OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště – Oprava havárie 3 ks věžiček“ 

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
1. Smluvní strany a identifikační údaje stavby:
Příkazce:

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, příspěvková organizace
se sídlem:



Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště

Osoby oprávněné jednat


· ve věcech smluvních:

Mgr. Marek Machalík, ředitel školy


· ve věcech technických:

Ing. Eduard Prokeš
IČO:




603 71 731

DIČ:




CZ60371731 (není plátce DPH)

Bankovní spojení:


5558970287/0100
Telefon:




572 433 011

E-mail:




info@oauh.cz

ID DS:




q8gv352
(dále jen „Příkazce“)

a

	Příkazník:
	Ing. Jindřich Navrátil

	se sídlem:
	-- Slovácká 1712, 686 05 Uherské Hradiště

	Osoby oprávněné jednat:
	

	· ve věcech smluvních:
	-- Ing. Jindřich Navrátil

	· ve věcech technických:
	   Ing. Jindřich Navrátil

	IČO:
	124 15 685

	DIČ:
	 CZ5906170743

	Bankovní spojení:
	-- ČSOB č.ú. 154236593/0300

	Telefon:
	-- +420 773 580 086

	E-mail:
	-- jindrich.navratil@email.cz

	ID DS:
	-- vvr2frd


(dále jen „Příkazník“)

Příkazce a Příkazník zhotovitel také jako „Smluvní strany“.

2. Úvodní ustanovení

2.1. Příkazník prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou v oboru Pozemní stavby a statika a dynamika staveb. Příkazník se zavazuje obstarat pro Příkazce níže uvedenou záležitost a Příkazce se zavazuje zaplatit Příkazníku sjednanou odměnu.

3. Předmět příkazu
3.1. Příkazník obstará pro Příkazce záležitost spočívající zejména v zabezpečování odborné způsobilosti podle z. č. 360/1992 Sb., tj. technický dozor stavby a dohled a zabezpečení řádného provádění prací v souladu s požadavky příkazce a vydanou autorizací.
3.2. Předmětem plnění je výkon činnosti technického dozoru stavby (TDS) při realizaci stavby „OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště – Oprava havárie 3 ks věžiček“. Výkon technického dozoru stavby (TDS) bude prováděn v rozsahu:
· inženýrská činnost v průběhu realizace stavby
· inženýrská činnost při dokončení stavby, vč. dohledu nad odstraněním vad a nedodělků

Podrobně viz. Příloha č. 1 této příkazní smlouvy.

3.3. Výkon inženýrské činnosti při realizaci stavby bude zajišťován formou průběžného technického dozoru, s dohledem na všechny důležité konstrukce, výrobky a zařízení.

3.4. Bude-li obstarání záležitosti vyžadovat, aby Příkazník za Příkazce právně jednal, vystaví mu Příkazce plnou moc bez zbytečného odkladu poté, co jej Příkazník o vystavení plné moci požádá.

4. Odměna Příkazníka
4.1. Za obstarání záležitosti Příkazce náleží Příkazníkovi dohodnutá odměna, která je stanovena: 

Výše odměny bez DPH:

55.000,00 Kč (slovy padesátpěttisíckorun českých). 
Celková výše odměny vč. DPH:
66.550,00 Kč (slovy šedesátpěttisícpětsetpadesátkorun českých). 
Výše DPH 21 % v ní činí: 

11.150,00 Kč
4.2. Odměna bude Příkazníkovi vyplacena na základě Příkazníkem vystavené faktury v každém měsíci, v poměru dle realizovaných finančních prostředků výstavby v daném měsíci. Příkazník vystaví fakturu po ukončení předmětu příkazu, tj. stavby, ve kterém vykonával činnost podle této smlouvy, a doručí ji Příkazci nejpozději do 10. dne následujícího kalendářního měsíce.

4.3. Splatnost každé faktury vystavené Příkazníkem činí 40 dnů ode dne doručení faktury na adresu sídla Příkazce. Faktury musí splňovat obsahové náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4.4. Odměna bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet Příkazníka. Odměna se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání částky ve výši odměny z účtu Příkazce ve prospěch účtu Příkazníka.

4.5. V odměně Příkazníka je zahrnuta i náhrada vynaložených nákladů Příkazníka. Příkazce neposkytuje Příkazníkovi zálohy.

4.6. Příkazník se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, bude o této skutečnosti neprodleně Příkazce informovat. Příkazce je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109 a) zákona o DPH.

5. Trvání příkazu
5.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou – doba realizace stavby „OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště – Oprava havárie 3 ks věžiček“.
Předpokládaný termín zahájení stavby (realizace díla):
září 2024
Předpokládaný termín ukončení stavby:


30. listopadu 2024
Předpokládané termíny realizace stavby budou upřesněny dle harmonogramu zhotovitele stavby.
5.2. Smluvní strany sjednávají, že Příkazník začne obstarávat záležitost Příkazce ihned po zahájení realizace díla.

5.3. Za řádné ukončení a provedení předmětu příkazu se považuje den, kdy výše uvedená stavba bude dokončena bez vad a nedodělků.

6. Závazky Smluvních stran
6.1. Příkazník se zavazuje, že bude při obstarávání záležitosti Příkazce postupovat s odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny Příkazce. Příkazník se zavazuje dbát na dobré jméno Příkazce.
6.2. Příkazník obstarává záležitost Příkazce osobně a není oprávněn svěřit obstarávání záležitosti Příkazce třetí osobně.
6.3. Příkazník se zavazuje pravidelně ústně (a pokud to bude vyžadovat stav i písemně) informovat Příkazce o stavu obstarávané záležitosti, nejméně však jednou za 14 dní. Příkazník také informuje Příkazce bez zbytečného odkladu, požádá-li jej o to Příkazce.
6.4. Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na obstarávanou záležitost, a to bez zbytečného odkladu.
6.5. Smluvní strany se zavazují poskytnout si při naplňování této Smlouvy veškerou nezbytnou součinnost. 
6.6. Smluvní strany sjednávají, že veškeré informace, které Příkazník při obstarávání záležitosti obdržel od Příkazce nebo v souvislosti s obstaráváním záležitosti jinak získal, se považují za důvěrné a Příkazník se zavazuje o nich zachovávat mlčenlivost a neužít je pro sebe ani ve prospěch třetí osoby nebo neumožnit třetí osobně jejich užití. Tento závazek platí i po zániku této Smlouvy.
6.7. Nebude-li příkazník vykonávat předmět příkazu v souladu s touto smlouvou, je příkazce oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové odměny příkazníka vč. DPH za každý zjištěný případ porušení povinnosti příkazníka. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo příkazce na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
7. Závěrečná ustanovení
7.3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním této Smlouvy, jsou srozuměny s jejím obsahem, a na znamení, že je smlouva projevem jejich vážné, svobodné a omylu prosté vůle, připojují své podpisy.

7.4. Právní vztahy výslovně neupravené smlouvou se řídí právním řádem ČR, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2021 Sb., občanského zákoníku.

7.5. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen na základě vzájemné dohody Smluvních stran, a to formou písemných dodatků.

7.6. Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž Příkazce obdrží dvě vyhotovení a Příkazník vyhotovení jedno.

Uherské Hradiště dne ……………….



Uherské Hradiště dne ……………….
…............................................................



................................................................
Za příkazce






Za příkazníka
Příloha č. 1 Příkazní smlouvy – Podrobný rozpis prováděných prací
Příloha č. 1 Příkazní smlouvy
Podrobný rozpis prováděných prací TDS při realizaci stavby:

„OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště – Oprava havárie 3 ks věžiček“

Provedením technického dozoru investora se rozumí úplné a odborné zajištění všech činností příkazce, jejichž provedením zajišťuje realizaci stavby v souladu s projektovou dokumentací, se stavebním povolením a odsouhlaseným rozpočtem stavby.

Rozsah prací při realizaci stavby:
· Seznámení se se všemi podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení.
· Dodržení podmínek stavebního povolení po dobu realizace stavby.
· Dohled nad doplňováním dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby.
· Projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby.
· O všech závažných okolnostech bez ohledu informovat investora.
· Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách (porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem). Sledování souladu podkladů fakturování s rozpočtem stavby.
· Kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsaní výsledku kontroly do stavebního deníku.
· Spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem.

· Sledovat, jestli zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky, kontrolu jejich výsledku a vyžadovat doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.).

· Sledovat vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách.
· Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovením smluv a upozornění zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí. V případě ohrožení dodržení termínů okamžitě vyrozumět příkazce.

· Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.
· Dohled nad přípravou podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí.
· Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby.
· Účastnit se kontrolních dnů.
· Projednání změn a dodatků díla, pokud takové budou.
· Kontrola staveniště podle harmonogramu zhotovitele a dle příslušných norem pro technologické postupy.
· Odsouhlasení (v rozsahu svého pověření) návrhu zhotovitele na změny materiálů nebo předkládání návrhů na rozhodnutí příkazci.
· Kontrola dodržování technologických postupů stanovených projektem, technologickými normami a předpisy.

· Kontrola odstranění vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých termínech.
· Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.
· Kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby a zajištění odstranění případných nedostatků.
· Účast při závěrečné prohlídce stavby při předání a převzetí díla.
· Dohled nad odstraněním vad a nedodělků zhotovitele, které byly zjištěny během závěrečné prohlídky.
V ……………………………dne …………………


Podpis: ….....................................
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