
1 

 

  
Závazný vzor smlouvy 

SMLOUVA O DÍLO 
č. smlouvy objednatele 370/1S/2024 

Velvarská 136, 274 53 Slaný 

Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města 00234877 

CZ00234877 

Česká spořitelna, a.s., Kladno 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 

e-mail: 

(dále jako „objednatel“) 

a
 

TeS, spol. s r. o. Chotěboř 

IČO: 

DIČ: 

PLÁTCE DPH: se sídlem: 

60934395 
CZ60934395 
ANO 
Zednická 558, 583 01 Chotěboř

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6075 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zástupce ve věcech smluvních: 

zástupce ve věcech technických: 

 
na straně druhé jako zhotovitel 

(dále jako „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako 

„smluvní strana“) 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále 

jen „smlouva“): 

Preambule 

I. Tato smlouva vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací 
a nabídkou účastníka v zadávacím řízení k plnění předmětu zakázky, jež předcházelo 
uzavření této smlouvy. Účastník je ekvivalentním pojmem pro dodavatele či zhotovitele díla. 
Pokud je dále použito termínu zakázka či veřejná zakázka, tento pojem je plně ekvivalentní 
pojmu dílo. Předmět plnění zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla. 

Podmínky platné pro plnění zakázky jsou totožné a plně odpovídají 
podmínkám pro plnění předmětu díla. 

II. Kromě ustanovení obsažených v této smlouvě je zhotovitel při plnění předmětu díla vázán 
podmínkami stavebního povolení, zadávacími podmínkami a nabídkou účastníka ze 

zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. 

Město Slaný 
se sídlem 
Zastoupené: 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu / směrný kód: 

tel.: 

Komerční banka, pobočka Chotěboř 
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III. Vzhledem k tomu, že: 

(A) zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných 

k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas 

provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý závazky vyplývající z této smlouvy 

splnit, 

(B) nabídka zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem 

„Gastro - školní jídelny Slaný“ byla vybrána zadavatelem, jímž je objednatel, 

jakožto nabídka nejvhodnější, 

(C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto 

smlouvou, za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný 

zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této 

smlouvy; 

dohodli se objednatel a zhotovitel na následujícím znění smluvních podmínek: 

Článek 1 
Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 

na své nebezpečí sjednané dílo dle článku 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené 

dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

1.2. Předmětem díla jsou stavební a související práce spočívající v rekonstrukci Školní jídelny Na 

Sadech 1238 ve Slaném. 

1.3. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla 

dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

1.4. Zhotovitel je povinen koordinovat provádění díla s veřejnou zakázkou s názvem „Rekonstrukce 

školní jídelny Na Sadech, Slaný“. Za tímto účelem bude svolána koordinační schůzka obou 

zhotovitelů nejpozději do 30 dnů od podpisu obou smluv o dílo, za účelem stanovení 

harmonogramu prací a koordinace jednotlivých zakázek. Z této koordinační schůzky bude 

proveden zápis, který bude závazný pro všechny smluvní strany. 

Článek 2 

Specifikace díla 

2.1. Předmětem je dodávka gastro zařízení dle specifikace v příloze této smlouvy včetně všech 
souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb do objektů jídelen ve Slaném. 

2.2. Součástí předmětu plnění díla dle této smlouvy je zejména: 
a) přesun vybraného gastro zařízení z jídelny Na Sadech do Městského centraGrand, 
b) dočasné vybavení gastro zařízením Městského centra Grand, 
c) přesun vybraného gastro zařízení z jídelny Na Sadech do ŠJ Rabasova, 

d) dodávka a montáž gastro zařízení do jídelny Na Sadech včetně přesununovéhogastro zařízení 
z Městského centra Grand, 

e) zpětná úprava prostor Městského centra Grand. 

2.3. Součástí předmětu díla dle této smlouvy jsou rovněž následující činnosti: 

a) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění této veřejné zakázky, 
tj. zejména výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a 
materiálů a zařízení týkajících se předmětu veřejné zakázky; 

b) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování 
bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků; 

c) vypracování dokumentace skutečného provedení díla, a to ve 3 písemných vyhotoveních v 
listinné podobě a v digitální formě na datovém nosiči, ve formátech .pdf i editovatelných 
formátech .dwg, .doc, .xls 

d) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a 
systémech včetně návodů k užívání; 

e) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně 
jiných právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
předepsaných technických parametrů díla (předmětu veřejné zakázky); 

f) provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně 

vyhotovení protokolů v českém jazyce ve 3 vyhotoveních; 
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g) vypracování řádů pro bezvadné provozování díla, resp. jeho dílčích částí, návodů k obsluze, 

návodů na provoz a údržbu díla, resp. jeho dílčích částí a dokumentace údržby, vše v českém 

jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD/DVD); 

h) vybavení stavby podle požárně bezpečnostního řešení; 

i) provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky zadavatele 

(budoucím uživatelem); 

j) zadavatel na vyžádání dodavatele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být 

zaškoleny pro jednotlivé části díla; dodavatel před předáním a převzetím provede zaškolení 

těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí 

díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla; o zaškolení jednotlivých 

osob zadavatele doloží dodavatel při předání a převzetí díla protokoly o zaškolení osob; 

k) plnit povinnosti, které mu ukládají právní předpisy upravující požadavky na BOZP (tj. zejména 

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platné znění, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, dále nařízení vlády (dále jen 

„NV“) č. 591/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb. a NV č. 101/2005 Sb.); 

l) veškeré požadované práce realizovat za dodržení platných bezpečnostních a hygienických 

norem, zajistit bezpečnostní značení dle příslušných norem. 

2.4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 

obsažených v projektové dokumentaci, včetně výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách 

veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a 

to bez ohledu na to, ve kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z 

nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích 

dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a 

zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy 

třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru. Tyto 

činnosti, práce a dodávky jsou specifikovány v článku 5 odst. 5.2. této smlouvy. 

2.5. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména 

všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami 

nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. 

2.6. Dokumentace skutečného provedení stavby bude zhotovena v souladu s touto smlouvou a bude 

věrně, jednoznačně a úplně zachycovat skutečné provedení dokončené stavby. 

2.7. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je 

příp. organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, 

komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků 

orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb a 

zajištění kolaudace díla. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 

a) touto smlouvou, a 

b) podmínkami stanovenými ČSN 

c) projektovou dokumentací 

d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých 

při výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 

2.8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití 

přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat 

obě strany za závazné v plném rozsahu. 

2.9. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit dílo o další práce a dodávky, které je zhotovitel povinen 

za úhradu zajistit. Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů 

zcela zřejmě nad rámec kompletního díla dle projektové dokumentace (tzv. vícepráce), budou 

tyto práce a dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v 

nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak 

jednotkovými cenami ÚRS Praha a.s. vydanými v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud 

nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v 

období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek 

stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká 

zhotoviteli až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Vždy však bude postupováno v 

souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

2.10. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie 

nebo změny oproti projektové dokumentaci. Vybrané vzorky materiálů budou na žádost 

objednatele předkládány k odsouhlasení. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
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nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel 

učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s 

tím spojené nese zhotovitel. 

2.11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a v době 

zahájení a poté i v době plnění díla je jeho odbornost a kvalifikace v souladu s kvalifikačními 

předpoklady, které zhotovitel prokazoval jako účastník v zadávacím řízení, jež předcházelo 

uzavření této smlouvy. 

2.12. Zhotovitel potvrzuje, že 1 paré kompletní projektové dokumentace v tištěné podobě a 1 

vyhotovení v elektronické podobě převzal při podpisu této smlouvy. 

Článek 3 

Doba plnění 

3.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a na základě písemné 

výzvy objednatele k zahájení plnění díla, adresované zástupci zhotovitele. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje zprovoznit

Městskou jídelnu Grand nejpozději do 30. 8. 2024. 

3.3. Zhotovitel se zavazuje zprovoznit ŠJ Rabasova nejpozději do 30. 

8. 2024. 

3.4. Zhotovitel se zavazuje zprovoznit jídelnu Na Sadech nejpozději do 

30. 8. 2025. 

3.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a 

protokolárním předáním 

a převzetím předmětu díla objednatelem. Předání a převzetí díla proběhne za součinnosti 

zhotovitele a objednatele bez zbytečného odkladu poté, kdy zhotovitel dílo řádně ukončí. 

3.6. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez 

vad a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména 

dojde-li k předání a převzetí příslušné dokumentace k dílu a dalších dokladů vyžadovaných touto 

smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání. 

3.7. Podrobný harmonogram výstavby bude předložen dodavatelem nejpozději do 30 dnů od první 

koordinační schůzky dle čl. 1.4 této smlouvy a bude tvořit nedílnou součást této smlouvy. 

3.8. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek v souladu s touto smlouvou. 

Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací. 

3.9. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou 

nemohlo být dílo prováděno v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu 

ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která 

vznikla v době kdy, již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku 

hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele. 

3.10. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle této smlouvy není objednatel povinen od 

zhotovitele dílo převzít. 

3.11. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo 

na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či 

jeho části takto prodlouženo. 

3.12. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění 

jeho povinností vyplývajících z této smlouvy a má pro provedení dostatečné kapacity (lidské 

zdroje, technické vybavení apod.). V případě, že tato smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění 

nějaké povinnosti konkrétní lhůtu, je zhotovitel povinen takovou povinnost splnit bez zbytečného 

odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této smlouvy se příslušná povinnost 

vztahuje. 

3.13. Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle této smlouvy je zhotovitel 

povinen v rozsahu stanovaném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu, zajistit ochranu 

pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí a materiálu 

opatřeného k provedení díla. Zhotovitel je dále povinen provést opatření k zamezení nebo 

minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, 

opatření před propadnutím lhůt poskytnutých státní správou atd.), přičemž o zamýšlených 
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opatřeních je zhotovitel povinen objednatele předem informovat. 

Článek 4 

Místo provádění díla 

4.1. Místem plnění se rozumí: 

a) jídelna Na Sadech 1238, Slaný, 

b) jídelna Rabasova č.p. 821, Slaný a 

c) Městské centrum Grand, Třebízského 161, Slaný 

blíže specifikováno v projektové dokumentaci, která je přílohou této smlouvy. 

Článek 5 

Cena za dílo, platební podmínky 

5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo: 

a. Cena bez DPH 24.550.665,- Kč (slovy: 

Dvacetčtyřimilionůpětsetpadesáttisícšestsetšedesátpět korun českých) 

b. DPH 21 % ve výši 5.155.639,65 Kč (slovy: 

Pětmilionůstopadesátpěttisícššestsettřicedevět korun českých a šedesátpět haléřů) 

c. Cena včetně DPH ve výši 29.706.304,65 Kč (slovy: 

Dvacetdevětmilionůsedmsetšesttisíctřistačtyři korun českých a šedesátpět haléřů) 

(dále též „Cena za provedení díla“); 

5.2. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související 

se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také 

ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek veřejné zakázky. V ceně za provedení 

díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy 

nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny 

ve výchozích dokumentech předaných objednatelem, ale i náklady, jejichž vynaložení musí 

zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním 

podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení 

díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a 

přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a 

dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou 

dokumentaci pro provedení díla (dílenské, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), 

zhotovení dokumentace skutečného provedení, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, 

předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů 

nutných k příp. kolaudaci stavby/zahájení zkušebního provozu. Dále se jedná zejména o náklady 

na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, 

zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním 

podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných 

předpisů. 

5.3. Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění (zálohy) před 

zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným 

plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího 

zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce, případně den dílčího předání 

díla. 

5.4. Po ukončení každého kalendářního měsíce nebo při dílčím předání díla předá zhotovitel 

objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a 

dodávek provedených v daném měsíci, v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v 

souladu se smlouvou, odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Bez tohoto soupisu je 

faktura neúplná. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze 

práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací 

a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatelem, jinak na základě 

pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok. 

5.5. Cena díla bude tedy hrazena průběžně na základě měsíčních faktur, případně faktur 

vystavených při dílčím předání díla. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti 

daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
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pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V 

případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel 

oprávněn daňový doklad vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, 

event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne 

doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli. 

5.6. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat průběžně jednou měsíčně nebo při dílčím předání 

díla na základě skutečně provedeného rozsahu prací v daném měsíci, a to až do výše 90 % ceny 
díla (nejedná se o zádržné u každé faktury, ale o čerpání faktur do 90 %). Zbývající část, tj. 10 
% ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí dokončeného díla, 
které bude zbaveno všech vad a nedodělků. V případě, že dílo bude vykazovat drobné vady a 
nedodělky nebránící trvalému užívání díla, může být pozastávka finančně přizpůsobena hodnotě 
vad a nedodělků. Pozastávka bude uvolněna až po jejich odstranění. 

5.7. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 

(slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. 

Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná 

částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele, 

uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

5.8. Cena za provedení díla je sjednána jako nejvýše přípustná a může být překročena pouze v 

případě změny sazby DPH. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny 

sjednané při uzavření této smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek: i) bude se 

jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu 

provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo 

obsaženo ve výchozích dokumentech ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel 

zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto výchozích dokumentů a 

při tvorbě nabídkové ceny (dále jen „vícepráce“) a ii) současně se na provedení takového plnění 

a jeho ceně zhotovitel dohodne s objednatelem ve formě písemného dodatku, není-li v této 

smlouvě stanoveno jinak. Překročení smluvní ceny je dále možné v případě, že objednatel bude 

nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených ve 

výchozích dokumentech, majících vliv na výši smluvené ceny. 

5.9. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 

překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že 

je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo 

zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

5.10. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplyne z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního 

stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi 

smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, 

či změny předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje 

se zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatele. Pokud tyto práce 

provedené na základě písemného pokynu objednatele budou splňovat definici víceprací dle této 

smlouvy, budou považovány za dohodnuté ve smyslu příslušných ustanovení občanského 

zákoníku a této smlouvy a objednatel je povinen zaplatit cenu za dílo přiměřeně zvýšenou s 

ohledem na rozsah víceprací. 

5.11. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 

prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

5.12. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v 

závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě. 

5.13. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny a doplňky rozsahu předmětu díla 
musí být odsouhlaseny zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech převzetí prací. 

Článek 6 

Součinnost smluvních stran 

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 

díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To 

platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy. 

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, 

aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé 

smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností 
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všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle 

této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto 

smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými 

výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a 

jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a 

jinou součinnost. 

Článek 7 

Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění a závazky objednatele 

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění 

stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla 

nezbytné. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět 

veškeré činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, a že je k nim plně odborně způsobilý a 

dostatečně materiálově i technicky vybavený. Zhotovitel dále potvrzuje, že prověřil podklady a 

příkazy, které obdržel od objednatele, do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že 

sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu 

uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zhotovitel jako subjekt odborně způsobilý k 

provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a 

přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. 

Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí 

zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za 

sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté 

součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti 

příkazů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen 

prokázat že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla 

způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit ve smyslu 

ustanovení § 2594 občanského zákoníku. 

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně 

oznámí: 

(a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen „insolvenční 

zákon“), jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; a/nebo 

(b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo 

(c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, 

která představuje běžný obchodní styk; a/nebo 

(d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na 

společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných 

organizačních změn; a/nebo 

(e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí 

s předmětem této smlouvy; a/nebo 

(f) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků 

zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou 

souvisejících; a/nebo 

(g) rozhodnutí o zrušení zhotovitele. 

V případě porušení oznamovací povinnosti dle tohoto ustanovení je objednatel oprávněn od této 

smlouvy bez dalšího odstoupit. 

7.3. Objednatel je oprávněn: 

(a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla 

a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování 

díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro 

provádění cenové kontroly; 

(b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický 

dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle 

projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím 

orgánů veřejné správy. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát 

pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena 
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bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění 

díla či třetích osob; 

(c) stanovit organizaci kontrolních dnů tak, aby pravidelně sám nebo prostřednictvím třetí 

osoby vykonával v místě provádění díla kontrolně-technický dozor. 

7.4. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. 

7.5. Další závazky zhotovitele: 

- zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které 

zhotovitel na provedení díla použil; 

- zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku, nakládku a skladování materiálu, strojů, zařízení a věcí 

k provedení díla na vlastní náklady a nebezpečí; 

- zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti dle této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje nakládat s těmito odpady v souladu s příslušnými právními předpisy. 

Likvidaci odpadů zajistí zhotovitel na své náklady. Zhotovitel objednateli předá při předání a 

převzetí hotového díla přehled o druzích a množství likvidovaných odpadů a doklady potvrzující 

způsob uložení nebo likvidace těchto odpadů (nestačí čestné prohlášení zhotovitele); 

- Zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště, jeho zabezpečení proti neoprávněnému 

vstupu třetích osob a neoprávněným zásahům a zajistí kontrolu osob vstupujících a 

odcházejících na/ze staveniště, vozidel vjíždějících a vyjíždějících na/ze staveniště a případně 

další bezpečnostní pokyny ze strany objednatele. 

7.6. Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech 

poddodavatelů včetně jejich podílu na realizaci předmětu této smlouvy. 

7.7. Ke dni podpisu této smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli dokumentaci podle vyhlášky č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, a zhotovitel tuto 
dokumentaci převezme. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace. 
Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost a úplnost objednatelem předané dokumentace a 
zahrnutí případných vad této dokumentace do ceny díla. 

7.8. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele 

bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a 
nedostatků předané dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění a dopadem na předmět a 
cenu díla zhotovitel předá objednateli. 

7.9. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, stanoví-li to jiný právní předpis. 
7.10. Zhotovitel je povinen koordinovat veškeré relevantní kroky se zhotovitelem provádějícím 

veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce školní jídelny Na Sadech, Slaný“ (dále jen „druhý 
zhotovitel“), především je zhotovitel povinen dohodnout s druhým zhotovitelem postup prací a 
poskytnout plnou součinnost při kolaudaci jídelny Na Sadech, Slaný. 

Článek 8 

Kontrolní dny 

8.1. Smluvní strany se dohodly, že budou až do předání díla pravidelně svolávat za účelem provádění 

kontroly plnění této smlouvy kontrolní dny. 

8.2. Zhotovitel je povinen organizovat dle potřeby kontrolní dny průběhu provádění díla minimálně 

však dvakrát pro každý objekt za účasti oprávněného zástupce zhotovitele, objednatele a osoby 

vykonávající technický dozor, případně i projektanta vykonávajícího autorský dozor, případně 

osobu odpovědnou za koordinace zakázky „Rekonstrukce školní jídelny Na Sadech, Slaný“, 

pokud nebude s postupem prací dohodnuto jinak. 

8.3. Za objednatele i zhotovitele jsou povinni se účastnit kontrolních dnů zástupci, kteří jsou 

oprávněni rozhodovat ve věcech realizačních a technických při provádění díla. Osoba 

vykonávající technický dozor je oprávněná vyžádat si na jednotlivém kontrolním dni nebo dnech 

i přítomnost dalších osob ze strany zhotovitele, přičemž zhotovitel je povinen jejich účast na 

kontrolním dni zajistit. 

8.4. Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele na kontrolním dni, jejichž účast je povinná nebo 

byla vyžádána, se považuje za porušení zhotovitele poskytovat součinnost. 

8.5. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních 

stran. 

8.6. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání této smlouvy. Dohodnuté termíny a ostatní 
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ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud 

nejsou v rozporu nebo nemění tuto smlouvu. 

8.7. Objednatel i zhotovitel jsou v odůvodněných případech oprávněni se obrátit na osobu 

vykonávající technický dozor s požadavkem, aby svolala mimořádný kontrolní den. Osoba 

vykonávající technický dozor v takovém případě svolá mimořádný kontrolní den nejpozději do 

48 hodin od obdržení takového požadavku. 

Článek 9 

Podmínky provádění díla 

9.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným 

v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet 

při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené touto 

smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy 

souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na 

které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 

a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, bude objednateli, nebo jím určené 

osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a 

dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními a 

bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 

9.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, tj. ty, které mají takové 

vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena 

požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana 

zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. 

9.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace 

stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle této smlouvy vymezen předmět 

a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s 

platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím 

prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně o nevhodnosti dokumentů 

uvědomit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je 

povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, 

pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení 

této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli 

event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své 

dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. 

9.4. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku 

v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele 

předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých 

poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než 

uvedl v nabídce podané v rámci zadávacího řízení, jež předcházelo podpisu této smlouvy, bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn změnit 

poddodavatele, prostřednictvím něhož prokazoval v zadávacím řízení veřejné zakázky 

kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Ke změně poddodavatele, pomocí 

něhož prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této smlouvy kvalifikaci, 

může dojít jen ve výjimečných případech. Dojde-li ke změně poddodavatele, prostřednictvím 

nějž prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového 

poddodavatele pouze subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část 

kvalifikace. Změna dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce v zadávacím 

řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, je možná se souhlasem objednatele, který 

nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. 

9.5. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 

zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do 

převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností 

objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození 

majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 

tak finančně uhradit. 

9.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
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příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 

povinen doložit. Pokud v průběhu realizace díla dojde ke změně pracovníků či poddodavatelů, 

kterými dodavatel prokazoval svou kvalifikaci v zadávacím řízení, jež předcházelo podpisu této 

smlouvy, pro prokázání odbornosti, je dodavatel povinen neodkladně zajistit rovnocennou 

náhradu za tyto pracovníky či poddodavatele s odpovídající odbornou kvalifikací s předchozím 

odsouhlasením této změny zástupcem objednatele. Objednatel má právo v odůvodněných 

případech s uvedenou změnou nesouhlasit a zhotovitel potom v tomto případě předloží jiný 

návrh změny pracovníků či poddodavatelů, jimiž zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci v 

zadávacím řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy. 

9.7. Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoliv poddodavatele, který neprovádí dílo 

v souladu se závaznými podklady stavby a pokyny objednatele (včetně, nikoliv však pouze 

termínů a harmonogramu). Zhotovitel je povinen v takovém případě na výzvu objednatele s 

takovým poddodavatelem neprodleně ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění díla 

a zajistit, aby vyloučený poddodavatel neprodleně opustil staveniště. 

9.8. Zhotovitel bude plnit prostřednictvím poddodavatele tyto následující části díla: 

- Monitoring HACCP 
- Kabelové trasy HACCP 
- Dodávka a instalace stravovacího systému 
- Dodávka a instalace chladících a mrazících boxů vč. zajištění instalace chladících a mrazících 
agregátů 

Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení 
celého a kompletního díla podle této smlouvy, včetně činností nebo dodávek zajišťovaných 
poddodavateli, popř. jinými dodavateli a objednatelem tak, aby bylo zajištěno plynulé plnění 
povinností zhotovitele podle této smlouvy. 

Článek 10 

Záruka za jakost 

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle 

projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, dále vlastnosti v první 

jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel 

poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 60 měsíců ode dne řádného 

provedení díla zhotovitelem. Záruční doba počíná běžet ode dne předání díla. 

10.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost technických a elektrotechnických zařízení 

použitých při realizaci díla, jež se stanou součástí díla, v délce 36 měsíců ode dne řádného 

provedení díla zhotovitelem. Záruční doba počíná běžet ode dne předání díla. 

10.3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému jej 

objednatel objednal, tj. ode dne oznámení vady do dne protokolárního převzetí opraveného 

předmětu smlouvy objednatelem. 

10.4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 

bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného 

protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná 

jako v článku 10.1. a 10.2. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem 

zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba 

přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý 

kalendářní den. 

10.5. Objednatel uplatní včas právo z vad díla v záruční době, pokud vady oznámí zhotoviteli alespoň 

v poslední den záruční doby na dílo dle příslušného článku této smlouvy. I v tomto případě je 

však objednatel povinen uplatnit právo z vad díla bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. 

10.6. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a 

to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se 

projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad 

díla. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. 

10.7. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném 

případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování 

vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které 

ji vyvolaly, a vady odstranit v co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou 

vadu nejpozději do 20 kalendářních dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. 
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10.8. Smluvní strany se dohodly, že neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve 

lhůtě dle této smlouvy; a/nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle této 

smlouvy; a/nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že 

vadu neodstraní; a/nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či 

jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla 

neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez 

předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě 

vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku odpovídající ceně, kterou 

objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči 

zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky 

objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

10.9. V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění vady 

ihned (nejpozději do 24 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené 

dohodou smluvních stran, nebude-li lhůta dohodnuta, pak je povinen vadu odstranit ve lhůtě 

dle odst. 10. 7. této smlouvy. 

10.10. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné další 

náklady, v opačném případě tyto uhradí zhotovitel. 

10.11. Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně opravené 

doklady či dokumentace vztahující se k opravené, případně vyměněné části. 

10.12. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené právními 

předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 

10.13. Platnost a účinnost záruky za jakost díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na 

provádění běžné údržby zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. 

10.14. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 

smluvních stran od této smlouvy. 

10.15. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z 

nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

10.16. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady 

vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, 

prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla. 

Článek 11 

Předání a převzetí díla 

11.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo vymezené dle 

této smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými 
technickými normami. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít. Objednatel 
je povinen zorganizovat předání a převzetí díla a pořídit zápis (protokol) o předání a převzetí. 

11.2. Zhotovitel je v rámci provádění díla povinen poskytnout plnou součinnost k zajištění kolaudace 

jídelny Na Sadech, Slaný. Zhotovitel má povinnost splnit veškeré podmínky uvedené v 

kolaudačních souhlasech nebo rozhodnutích o zkušebním provozu a odstranit, případně zajistit 

odstranění nedostatků díla uvedených v kolaudačních souhlasech nebo rozhodnutích o 

zkušebním provozu, a to v přiměřených lhůtách stanovených objednatelem, stavebním úřadem 

nebo jiným správním orgánem. 

11.3. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli, 

svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným 

oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnů 

předem. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím 

řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí pátého pracovního dne ode dne 

doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení. 

11.4. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou 

písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to 

stanoveno touto smlouvou nebo pokud je to obvyklé), který bude podepsán oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo 

nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Objednatelem podepsaný přejímací 

protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato. 

11.5. V případě, že je objednatelem přebíráno ukončené dílo, tak skutečnost, že dílo je dokončeno co 

do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání prokazuje zásadně zhotovitel a 
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za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli 

před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, veškerá osvědčení o 

zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení 

komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných 

zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle článku 2 této smlouvy a platných právních 

předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 

zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a další doklady 

prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy 

stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen zhotovitel předat v 3x listinném 

a 1 digitálním (na nosiči CD/DVD) vyhotovení objednateli při předání díla. V případě, že nedojde 

k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, 

nepovažuje se dílo za řádně ukončené. 

11.6. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, 

které nese vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této 

smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených 

projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro 

vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto 

článku smlouvy. 

11.7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla 

neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody 

smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci 

úhrady těchto nákladů. 

11.8. Sepsání a podpis protokolu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za 

vady plnění, vady díla nebo případné nedodělky. 

11.9. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, 

místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol 

obsahovat soupis zjištěných vad díla, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytknutým ze strany 

objednatele. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro 

odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo 

přejímá či nikoli, a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje 

zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle této smlouvy. Předávací protokol 

bude vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oběma smluvními stranami, z nichž jeden 

obdrží zhotovitel a dva objednatel. Provedené dílo zhotovitelem bude předáno objednateli na 

základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci 

smluvních stran (dále jen „protokol“). Povinným obsahem protokolu jsou: 

a) identifikační údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli, 

b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 

c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 
e) seznam předaných dokladů, 
f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 

11.10. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat dále: 

a) soupis zjištěných vad a nedodělků, 

b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 
c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 
nedodělků. 

11.11. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, 

pro které odmítá dílo převzít. V případě, že se přejímacího řízení zúčastnili i 

poddodavatelé, může protokol obsahovat prohlášení, že příslušnou část díla předává 

poddodavatel zhotoviteli a zhotovitel dále objednateli. 

11.12. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže není řádně a kvalitně 

dokončeno, má vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání díla nebo při nepředání všech 

písemných dokladů souvisejících s řádným provedením dle této smlouvy. Jestliže se objednatel 

rozhodne nedokončené dílo převzít nebo ho převzít s vadami nebo nedodělky nebo při 

nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle této smlouvy, 

jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a 

nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících 

písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli. 

11.13. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele včetně zástupců technického 
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dozoru a autorského dozoru nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno 

k odevzdání. 

11.14. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné 

užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po částech 

platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení 

obdobně. 

11.15. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, odpovídající 

povaze díla. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a 

schopné předání. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení 

zejména příslušné doklady podle stavebního zákona opravňující stavbu umístit a realizovat. 

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich 

obsažené. 

Článek 12 

Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

12.1. Za porušení povinnosti zhotovitele zhotovit část díla řádně a v termínu dle čl. 3 odst. 3.2. až 

3.4. této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

40.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 

12.2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že při provádění díla dojde 

k porušení českých technických norem a harmonizovaných evropských norem platných a 

účinných v době provedení díla, a to ve výši 20.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

12.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo 

převzato, v termínu dle této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 

20.000,- Kč za každý den prodlení, a to za každou takovou vadu. 

12.4. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu 

dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly 

ve výši 10.000,-Kč za každý i započatý den a případ prodlení, a to u každé vady zvlášť. 

12.5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu při porušení povinnosti doručit 
objednateli záruční listinu dle čl. 15 této smlouvy ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení se 

splněním této povinnosti. 
12.6. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla v rozsahu, v jakém dle této smlouvy 

vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, zavazuje se objednatel zhotoviteli zaplatit úrok z 

prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení, a to za každý 

i započatý den prodlení. 

12.7. Smluvní pokuta nemusí být ze strany objednatele uplatněna v případě, že při realizaci předmětu 

díla se vyskytnou nové skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a které 

zhotovitel nezavinil nebo nemohl prokazatelně předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný 

vliv na termín dokončení díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto 

skutečností ve změnového listu, který bude součástí případného dodatku ke smlouvě o dílo. 

12.8. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně 

doručena písemná výzva k jejímu zaplacení. 

12.9. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou nikterak dotčeny nároky na náhradu škody 

vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením od této smlouvy nezaniká 

vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty. 

12.10. Jakékoli sankce vzniklé v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem, které budou uděleny 

objednateli, budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti 

neuhrazeným fakturám.
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Článek 13 

Odstoupení od smlouvy 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 

zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je 

účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a 

povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu 

škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů 

mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle smluvních stran nebo 

vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

13.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména 

toto: 

(a) zhotovitel se dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých 

částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku 3 této smlouvy, které bude delší 

než třicet kalendářních dnů; 

(b) zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a 

nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku 3 odst. 3.9. nebo 3.11. této 

smlouvy; 

(c) zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 

16 této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku 16 této smlouvy; 

(d) zhotovitel vstoupil do likvidace; 

(e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 

z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; 

(f) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku 7 odst. 7.2. této smlouvy a/nebo 

se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle 

článku 7 odst. 7.1. této smlouvy. 

V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 

nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy vypořádání vzájemných závazků 

a pohledávek. 

13.3. V případě odstoupení objednatelem z důvodu na straně zhotovitele uhradí zhotovitel objednateli 

škody způsobené mu odstoupením od smlouvy. 

Článek 14 

Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

14.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného 

odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

(a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a 

(b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 

staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání 

díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých 

případech dohodnuto jinak. 

14.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody 

vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho části, 

které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly 

použity k provedení díla a jimiž jsou zejména: 

(a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

(b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části 

(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

(c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

14.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či 

objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 

(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen 

vrátit, do doby jejich vrácení. 

14.4. Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za škody způsobené na díle, ledaže by 

prokázal, že ke škodě došlo za okolností vylučujících jeho odpovědnost. Zhotovitel odpovídá i 

za škody způsobené třetím osobám při provádění díla nebo v souvislosti s ním. Na objednatele 
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přechází nebezpečí škody na díle či jeho části jeho převzetím. 

14.5. Zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi, 

a to buď svými pracovníky, nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení 

díla postupovat podle projektové dokumentace a rozhodnutí příslušných správních orgánů. 

Žádná ze Smluvních stran není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky ze smlouvy na 

třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany. 

14.6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené svojí činností nebo činností svých 

poddodavatelů na zhotovovaném díle včetně jakýchkoliv škod způsobených činností zhotovitele 

nebo poddodavatelů na objektech či jejich částech dotčených stavbou nebo souvisejících s 

realizací díla po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem. 

14.7. Zhotovitel zodpovídá rovněž za škody způsobené stavební činností třetí, na stavbě nezúčastněné 

osoby. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku objednatele a třetích osob, tj. 

objektů, prostranství, komunikací a inženýrských sítí ve vlastnictví objednatele nebo třetích 

osob, uvede zhotovitel tyto poškozené věci či objekty nejpozději k datu převzetí díla bezplatně 

do původního stavu. 

14.8. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 

součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou 

k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní 

doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou 

těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

14.9. Výsledky projektových prací a další dokumentace, vytvořené zhotovitelem v rámci plnění 

předmětu této smlouvy, jsou co do hmotných substrátů majetkem objednatele, který je může 

použít v rozsahu potřebném pro splnění účelu této smlouvy včetně dokončení předmětu díla, v 

to počítaje i užití dokumentace včetně jejího doplnění, přepracování a změn provedených třetími 

osobami činnými pro objednatele při provádění nebo dokončení díla. Tato licence trvá i po 

ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu. Cena za tuto licenci a uvedené hmotné substráty je 

zahrnuta v ceně díla. Zhotovitel může disponovat výsledky projektových prací pouze pro účel 

této smlouvy a je oprávněn je poskytnout třetím stranám pouze s předchozím písemným 

souhlasem objednatele. Vlastnické právo k dokumentaci přechází na objednatele dnem převzetí 

dokumentace. Objednatel je oprávněn upravit či jinak měnit dílo, které je předmětem této 

smlouvy. 

14.10. Objednatel je vlastníkem díla od počátku jeho zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem 

věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí 

vlastní stavby a byly zhotovitelem předány objednateli. Instalací či zabudováním jednotlivých 

součástí díla předaných objednateli včetně zařízení a vybavení do stavby se tyto předané 

instalované či zabudované součásti stávají bezvýhradně majetkem objednatele a žádná třetí 

osoba nemá právo s nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu objednatele ani v těch 

případech, že zhotovitel doposud neuhradil dodávky, služby či stavební práce svým 

poddodavatelům, jež jsou předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných součástí díla. 

14.11. Po podepsání předávacího protokolu a uhrazení celkové ceny díla se objednatel stává vlastníkem 

celého díla. 

Článek 15 

Pojištění a bankovní záruka 

15.1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu 

až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost 

původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek 

na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci 

díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik, 

např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, 

vojenského převratu atd. 

15.2. Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami objednateli předložit 

originál uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky činí 20.000.000,- Kč. Toto pojištění 

zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní povahy (pády částí díla nebo předmětů montážní 

výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a 

stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že 

po celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a 

že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci. 
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15.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle 

této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen 

po celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši 

pojistného a tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit. Spoluúčast 

zhotovitele v rámci pojištění dle předchozího odstavce je 0,0125 %. V případě, že dojde k zániku 

pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 

3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. 

15.4. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel 

plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na 

majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených 

ve smyslu ustanovení čl. 15 odst. 15.1. a odst. 15.2. této smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit 

objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či 

odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob. 

15.5. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na stavbě měli 

uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného 

plnění přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost 

prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky 

prováděné poddodavatelem. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění 

poddodavatelů. 

15.6. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné odcizení, poškození a zničení materiálu, 

zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla, a to až 

do okamžiku převzetí díla objednatelem. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno odpovídající 

pojištění za rizika a škody uvedené v předchozí větě. 

15.7. Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami objednateli předložit 

originál uzavřené pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních výkonů, přičemž výše 

pojistné částky činí 24.600.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této 

smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke 

snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci. 

15.8. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle 

této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla. Spoluúčast zhotovitele 

v rámci pojištění dle předchozího odstavce je max. 0,1 %. Zhotovitel je povinen po celou dobu 

realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši pojistného a tuto 

skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit. 

15.9. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle 

této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla. V případě, že dojde 

k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a 

ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této 

povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy 

zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

15.10. Nejpozději ke dni dokončení díla dle této smlouvy, tj. ke dni podpisu protokolu o předání a 

převzetí celého díla a po odstranění vad a nedodělků, předloží zhotovitel objednateli bankovní 

záruku za kvalitu díla ve výši 2 % z celkové ceny za dílo v Kč bez DPH dle čl. 5 odst. 5.1 této 

smlouvy o dílo. Bankovní záruka bude v plné výši platná po celou dobu běhu záruční doby za 

dílo. Objednatel záruku uvolní po uplynutí její platnosti a na základě písemné žádosti zhotovitele. 

Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 

neodstraní vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v 

předávacím protokolu, nenastoupí v souladu s touto smlouvou k odstranění vady reklamované 

objednatelem v záruční době, neodstraní v souladu s touto smlouvou vadu reklamovanou 

objednatelem v záruční době nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo 

škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž 

bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel 

písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit 

objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši 

záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. 

15.11. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit 

vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez 

toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. 

15.12. Nejpozději 10 dní před datem, kdy chce zhotovitel poskytnout objednateli bankovní záruku za 

kvalitu díla, předloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel 
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je povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky, ve lhůtě 7 dnů ode dne, 

kdy návrh textu záruční listiny obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné 

připomínky objednatele do textu záruční listiny zapracovala. Pokud nebudou připomínky 

objednatele bankou zapracovány a záruční listina nebude vystavena podle podmínek této 

smlouvy, je objednatel oprávněn ji odmítnout. 

15.13. Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve 

prospěch objednatele bankovní záruku s tímto obsahem: Banka prohlásí v záruční listině, že 

uspokojí objednatele až do výše 491.014,- Kč , a to v případě, že zhotovitel nesplní závazky 

vyplývající ze záruky za jakost díla dle této smlouvy o dílo. Součástí záruční listiny bude název, 

sídlo a identifikační číslo objednatele. 

15.14. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení 

těchto povinností ze strany zhotovitele: 

a) odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v 

předávacím protokolu, nebo 

b) nastoupit v souladu s touto smlouvou k odstranění vady reklamované objednatelem v 

záruční době, nebo 

c) odstranit v souladu s touto smlouvou vadu reklamovanou objednatelem v záruční době, nebo 

d) uhradit objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s 

výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle této smlouvy o dílo 

povinen. 

15.15. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z porušení kterékoli 

z povinností zhotovitele dle předchozího odstavce. 

15.16. Předání záruční listiny za kvalitu díla je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení celého díla a 

pro konečné převzetí celého díla objednatelem. Nebude-li záruční listina s obsahovými 

náležitostmi odpovídajícími zákonu a této smlouvě zhotovitelem poskytnuta, není objednatel 

povinen zahájit přejímací řízení a dílo se považuje za nedokončené. 

15.17. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit 

vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez 

toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. 

15.18. Jakákoli bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou ve 

smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. V záruční listině musí 

být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo 

nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká 

nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy. 

15.19. Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti 

dohodnuté v této smlouvě. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z 

důvodu, že neobsahuje náležitosti podle této smlouvy. 

15.20. Veškeré náklady na vystavení pojistných smluv a bankovní záruky nese zhotovitel a jsou 

zahrnuty v ceně díla. 

Článek 16 

Oprávnění zástupci smluvních stran 

16.1. Povinnosti a pravomoc TDS: 
a) Za účelem zajištění odborného vedení a kontroly plnění podmínek smlouvy zastupuje 

objednatele TDS, který bude vykonávat činnosti a pravomoci objednatele dle smlouvy 

stanovené mu v souladu s pracovními povinnostmi. Kdykoli TDS jako zástupce objednatele 
plní své povinnosti nebo vykonává pravomoc uvedenou ve smlouvě nebo z ní vyplývající, 
bude se předpokládat, že TDS jako zástupce objednatele jedná jménem objednatele, a to i 
v případech, kdy ustanovení smlouvy uvádějí činnosti a úkony objednatele, vyjma těch 
úkonů, které náleží pouze a jen objednateli a z povahy věci je nemůže zástupce objednatele 
vykonávat či učinit a provést. 

b) TDS je zmocněncem objednatele pro jednání se zhotovitelem a dalšími osobami a subjekty 
zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla s oprávněním jednat, přijímat písemnosti, 
činit za objednatele rozhodnutí a zajišťovat další specifické činnosti. 

c) Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, 
návrhy, žádosti, zkoušky nebo podobné kroky TDS (včetně absence zamítnutí) nezbavují 
zhotovitele žádné odpovědnosti, kterou má podle smlouvy, včetně odpovědnosti za chyby, 

opomenutí, nesrovnalosti a neplnění. 

16.2. Zhotovitel jmenuje všeobecně pověřeného pracovníka, který je oprávněný činit za zhotovitele 
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právní jednání spojená s prováděním plnění dle této smlouvy vyjma právních jednání směřujících 

ke změně nebo ukončení této smlouvy, jakož i předání díla v souladu s touto smlouvou. 

Všeobecně pověřeným pracovníkem zhotovitele je: ^^^^^^^^H, telefon: 

16.3. Objednatel jmenuje technický dozor stavebníka (TDS), kterým je jméno a příjmení: 

16.4. Zhotovitel je povinen určit pracovníka odpovědného za koordinaci s akcí „Gastro - školní jídelny 

Slaný“. Tento odpovědný pracovník bude určen nejpozději při první koordinační schůzce dle čl. 

1.4 této smlouvy. 

Článek 17 

Společná ustanovení 

17.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas 

splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu 

oprávněné smluvní strany nejpozději v poslední den splatnosti. 

17.2. V případě, že některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 

obsoletní, neúčinná nebo neplatná, a to i v důsledku rozhodnutí příslušných správních orgánů, 

nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost smlouvy. Příslušné neplatné ustanovení se 

smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takovým platným ustanovením, jehož 

věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a 

smysl této smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá 

účelu a smyslu této smlouvy, popř. se smluvní strany zavazují požádat o vydání nového 

rozhodnutí správního orgánu, které bude nejblíže odpovídat smyslu a účelu této smlouvy. 

17.3. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a 

upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, 

vyhotovenými v listinné podobě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

17.4. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy 

budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, 

může se kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na věcně a místně příslušný soud. 

17.5. Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí 

právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku. 

17.6. Smluvní strany zajistí, aby byly všeobecně pověření pracovníci nebo jejich zástupci pro případ 

urgentních záležitostí spojených s prováděním díla k dosažení na mobilních telefonech 7 dnů v 

týdnu. 

17.7. Komunikace mezi smluvními stranami musí být provedena písemně, kde to stanoví tato smlouva. 

Pokud jednotlivá ustanovení této smlouvy nevymezují prostředky komunikace jinak, může být 

písemná komunikace zaslána druhé smluvní straně doporučenou poštou, kurýrem nebo předána 

osobně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně datovou schránkou či e-mailem. 

Změny doručovacích údajů musí být druhé smluvní straně doručeny písemně do 8 dnů od jejich 

vzniku. Písemnost se považuje za doručenou uplynutím 5 pracovních dnů od jejího 

prokazatelného předání poskytovateli poštovních služeb k přepravě doporučenou poštou. 

Článek 18 

Závěrečná ustanovení 

18.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv.  
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18.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po 

jednom vyhotovení. 

18.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou 

zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 

nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

18.4. Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy: 

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací, dodávek a služeb 

Příloha č. 2: Podrobný harmonogram (bude doložen v souladu s čl. 3.7 této smlouvy) 

Příloha č. 3: Projektová dokumentace (v elektronické podobě) 

18.5. Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou zcela svéprávné subjekty a že jim nejsou známy 

skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci této smlouvy. 

18.6. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele. 

18.7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich 

pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany si 

smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 

18.9. Smlouvu schválila Rada města Slaný usnesením č. 39/40/2024/RM, dne 3. 4. 2024. 

 

Za objednatele: 

Ve Slaném dle elektronického podpisu 

Za zhotovitele: 

V Chotěboři dne dle elektronického podpisu 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: jdelna 

Stavba: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY A SLUŽBY Školní jídelna Slaný . modernizace kuchyně vč.řešení jejího 

odkanalizování 

KSO: 
Místo: 

CC-CZ: Datum: 
23.01.2024 

Zadavatel: IČ: 
 

Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01 DIČ:  

Uchazeč: IČ: 60934395 
TeS, spol. s r. o. Chotěboř DIČ: CZ60934395 

Projektant: IČ: 
 

Bohemia Arch spol.s r.o., Spořická 599, Spořice DIČ:  

Zpracovatel: IČ: 
 

 DIČ:   
Poznámka: 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou 

neomezeně dálkově k dispozici na https://podminky.urs.cz. 

Cena bez DPH 24 550 665,00 

DPH základní 

snížená 

Sazba daně Základ daně Výše daně 
21,00% 24 550 665,00 5 155 639,65 
15,00% 0,00 0,00 

Cena s DPH v CZK 29 706 304,65 

https://podminky.urs.cz/
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: 

Stavba: 

jdelna 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY A SLUŽBY Školní jídelna Slaný . modernizace kuchyně vč.řešení jejího odkanalizování 

Místo: 

Zadavatel: 
Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01 

Datum: 23.01.2024 

Bohemia Arch spol.s r.o., 
Projektant: 

Spořická 599, Spořice 

 

Uchazeč: TeS, spol. s r. o. Chotěboř Zpracovatel:  

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ 

Náklady stavby celkem 24 550 665,00 29 706 304,65 

 

02 Zařízení slaboproudé elektrotechniky 1 358 210,00 1 643 434,10 STA 
02.1 Monitoring HACCP 733 098,00 887 048,58 Soupis 

02.2 Kabelové trasy HACCP 166 401,00 201 345,21 Soupis 

02.3 Stravovací systém 458 711,00 555 040,31 Soupis 

03 Gastrozařízení 21 469 963,00 25 978 655,23 STA 

03..1 Gastrozařízení 1.NP 18 911 663,00 22 883 112,23 Soupis 

03.2 Gastrozařízení 1.PP 2 558 300,00 3 095 543,00 Soupis 

04 
RABASO Rekonstrukce ŠJ Rabasova 2 etapa 332 112,00 401 855,52 STA 
VA 
05 Grand 
01 Výdel jídel GRAND - dočasné vybavení 126 829,00 153 463,09 STA 

06 
GRAND Výdej jídel GRAND - nové vybavení projekt ŠJ 684 201,00 827 883,21 STA 

0072 

GRAND Přesun stávajícího vybavení ze ŠJ do MC GRAND 79 350,00 96 013,50 STA 
03 
08 VRN 500 000,00 605 000,00 STA 
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Stavba: 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY A SLUŽBY Školní jídelna Slaný . modernizace kuchyně vč.řešení jejího odkanalizování 

Objekt: 

02 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky 

Soupis: 

02.1 - Monitoring HACCP 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 23.01.2024 

Zadavatel: IČ: 
Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01 DIČ: 

Uchazeč: IČ: 60934395 
TeS, spol. s r. o. Chotěboř DIČ: CZ60934395 

Projektant: IČ: 
Bohemia Arch spol.s r.o., Spořická 599, Spořice DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 
 DIČ: 

Poznámka:  

Cena bez DPH 733 098,00 

Základ daně 
DPH základní 733 098,00 

snížená 0,00 

Sazba daně Výše daně 
21,00% 153 950,58 
15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 887 048,58 
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Stavba: 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY A SLUŽBY Školní jídelna Slaný . modernizace kuchyně vč.řešení jejího odkanalizování 

Objekt: 

02 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky 

Soupis: 

02.1 - Monitoring HACCP 

Místo: Datum: 23.01.2024 

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01 

Uchazeč: TeS, spol. s r. o. Chotěboř 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Bohemia Arch spol.s 

r.o., Spořická 599, 

Spořice 

Kód dílu - Popis 

 

Cena celkem [CZK] 

Náklady stavby celkem 

 

733 098,00 
OST - Ostatní  733 098,00 

D1 - Zavedení systému HACCP celkem 
 

159 561,00 

D2 - Dodávka materiálu 
 

239 939,00 

D3 - Montážní práce 
 

105 920,00 

D4 - SW, ruční a přenosná měřidla 
 

168 178,00 

D5 - Projektová dokumentace skutečného provedení 
 

20 000,00 

D6 - Ostatní - PC, GPRS 
 

39 500,00   
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Stavba: 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY A SLUŽBY Školní jídelna Slaný . modernizace kuchyně vč.řešení jejího odkanalizování 

Objekt: 

02 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky 

Soupis: 

02.1 - Monitoring HACCP 
Místo: Datum: 

23.01.2024 

Bohemia Arch spol.s 
Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01 Projektant: 

r.o., Spořická 599, Spořice 

Uchazeč: TeS, spol. s r. o. Chotěboř Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava  

Náklady soupisu celkem 

1 

D 

D 
K 
PP 

OST 

D1 
POŘ 

Ostatní 733 098,00 

159 561,00 
32 813,00 

Zavedení systému HACCP celkem 

Provozně organizační řád 

Provozně organizační řád 

kus 

  

2 K HGS Počítačový program HASAP Gastro Software kus 
  

34 716,00 
 PP  Počítačový program HASAP Gastro Software     

3 K HGS1 
Počítačový program HASAP Gastro Software - instalace 

kus 
  

1 969,00 

 PP  Počítačový program HASAP Gastro Software - instalace     

4 K HGS2 Počítačový program HASAP Gastro Software - licence kus   6 063,00 

 PP  Počítačový program HASAP Gastro Software - licence  

H 
  

5 K HGS3 
Počítačový program HASAP Gastro Software - doprovodné 

programové úpravy 
kus 

  

21 656,00 

 
PP 

 Počítačový program HASAP Gastro Software - doprovodné programové 

úpravy 

    

6 K HACCP 
Zavedení systému HACCP definice SW programu, trénink 

zaměstnanců 
kus 

  

42 656,00 

 
PP 

 
Zavedení systému HACCP definice SW programu, trénink zaměstnanců 

    

7 K AUD Audit do 3 měsíců od zavedení kus 
  

19 688,00 
 PP  Audit do 3 měsíců od zavedení     

 

D D2 Dodávka materiálu 
   

239 939,00 

8 M TB 
QiTB:Prostorové čidlo teploty. -55...125°C do chladících 

boxů 
kus 

  

23 376,00 

 PP  QiTB:Prostorové čidlo teploty. -55...125°C do chladících boxů     

9 M TV QiTV: prostorové čidlo teploty a vlhkosti kus 
  

34 352,00 
 PP  QiTV: prostorové čidlo teploty a vlhkosti     

10 M TC QiTC: Čidlo teploty pro montáž do zařízení kus   60 775,00 
 

PP 
 

QiTC: Čidlo teploty pro montáž do zařízení 
    

11 M R1 Převodník pT100/RS485 kus 
  

49 984,00 
 PP  Převodník pT100/RS485     

12 M R3 Převodník RS485/RS232 kus 

^^B 
 

19 059,00 
 

PP 
 

Převodník RS485/RS232 
    

13 M M2 Montážní skříň na stěnu s watchdogem kus 
  

7 455,00 

14 

PP 

M 
IKR 

Montážní skříň na stěnu s watchdogem 

Zásuvka na stěně pro připojení k internímu komunikačnímu 

rozhraní kus 

  

1 323,00 
 PP  Zásuvka na stěně pro připojení k internímu komunikačnímu rozhraní     

15 M TG8 Teplotní čidlo pT100 -55....200°C kus 
  

6 236,00 
 PP  Teplotní čidlo pT100 -55..200°C     

16 M TR5 Teplotní čidlo pT100 -55....400°C kus   15 056,00 
 

PP 
 

Teplotní čidlo pT100 -55..400°C 
    

17 M Z1000 Napájecí zdroj 12V/1A kus 
  

1 339,00 
 PP  Napájecí zdroj 12V/1A     

18 M Z24 Napájecí zdroj 24Vst. Na DIN lištu kus   1 544,00 
 

PP 
 

Napájecí zdroj 24Vst. Na DIN lištu 
    

19 M QR22 
QiTQ kombinovaný adaptér 1 teploměr + 2 DI + 2 DO (nebo 

T+3DI), RS485 nebo USB 
kus 16 365,00 

 
PP 

 QiTQ kombinovaný adaptér 1 teploměr + 2 DI + 2 DO (nebo T+3DI), RS485 

nebo USB 

    

20 M JR jazýčkové relé nebo pomocné relé kus 

^B 
 

3 075,00 
 PP  jazýčkové relé nebo pomocné relé     

 

D D3 Montážní práce 
   

105 920,00 

21 K TBI Montáž čidla QiTB kus 

^B 
 

8 568,00 
 PP  Montáž čidla QiTB     

22 K TVI Montáž čidla QiTV kus 

^^B 
 

5 712,00 
 

PP 
 

Montáž čidla QiTV 
    

23 K TCI 
Montáž čidla QiTC (do chl skříně, do vozíku, výdejního 

pultu) 
kus 29 783,00 

 PP  Montáž čidla QiTC (do chl skříně, do vozíku, výdejního pultu)     

24 K SI Montáž PT sondy do zařízení kus 

^^B 
 24 504,00 

 
PP  

Montáž PT sondy do zařízení     

25 K R1I Montáž převodníku R1 do zařízení kus 
  

8 160,00 
 PP  Montáž převodníku R1 do zařízení     

733 098,00 
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Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

26 \K \ M2I Montáž skříně M2 kus 
 PP  Montáž skříně M2  

27 K IKRI 
Montáž zásuvky, konektoru a kabelu pro IKR (např. ELE, 

CAREL,.) 
kus 

 PP  Montáž zásuvky, konektoru a kabelu pro IKR (např. ELE, CAREL,...)  

28 K 1RI Instalace komunikačního převodníku kus 
 PP  Instalace komunikačního převodníku  

29 K TQI Montáž teplotního čidla pro TQI kus 
 

PP  
Montáž teplotního čidla pro TQI  

30 K \ JRI instalace externího kontaktu (jaz. relé, pom. relé) kus 
 PP  instalace externího kontaktu (jaz. relé, pom. relé)  

 

D D4 SW, ruční a přenosná měřidla 
 

31 M QMW QiMonWeb (webové rozhraní pro QiMonitor) kus 
 PP  QiMonWeb (webové rozhraní pro QiMonitor)  

32 M QIM QiMonitor kus 
 

PP  
QiMonitor  

33 M 1LQI Licence pro připojení QiTx, R1, RTR (Kč/ks) kus 

34 

PP 

M 

PP 

\ LAI 

Licence pro připojení QiTx, R1, RTR (Kč/ks) 

Licence pro připojení analogového vstupu (ELE, Kupp, 
Lainox, Rational, LAE) 
Licence pro připojení analogového vstupu (ELE, Kupp, Lainox, Rational, 

LAE) 

kus \ 

35 M LDI Licence pro připojení digitálního vstupu kus 
 PP  Licence pro připojení digitálního vstupu  

36 \K {SWI Instalace software, nastavení , oživení kus 
 PP  Instalace software, nastavení , oživení  

37 M DFP Vpichový teploměr DFP450W kus 
 PP  Vpichový teploměr DFP450W  

38 M {37100 HACCP manager 37100, kit kus 
 PP  HACCP manager 37100, kit  

 

D D5 Projektová dokumentace skutečného provedení 
 

39 \K PDS Projektová dokumentace skutečného provedení kus 
 PP  Projektová dokumentace skutečného provedení  

 

D D6 Ostatní - PC, GPRS 
 

40 \K PC Pracovní stanice PC, 19"LCD, Inkoustová tiskárna kus 
 PP  Pracovní stanice PC, 19"LCD, Inkoustová tiskárna  

41 \K GSM GSM/GPRS adaptér, USB kus 
 

PP 
 

GSM/GPRS adaptér, USB 
  

PČ Typ Kód 

1 428,00 

4 632,00 

6 738,00 

7 812,00 

8 583,00 

168 178,00 
25 555,00 

31 395,00 

33 934,00 

9 708,00 

1 713,00 

26 004,00 

2 430,00 

37 439,00 

20 000,00 
20 000,00 

39 500,00 
35 000,00 

4 500,00 
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Stavba: 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY A SLUŽBY Školní jídelna Slaný . modernizace kuchyně vč.řešení jejího odkanalizování 

Objekt: 

02 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky 

Soupis: 

02.2 - Kabelové trasy HACCP 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 23.01.2024 

Zadavatel: IČ: 
Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01 DIČ: 

Uchazeč: IČ: 60934395 
TeS, spol. s r. o. Chotěboř DIČ: CZ60934395 

Projektant: IČ: 
Bohemia Arch spol.s r.o., Spořická 599, Spořice DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Poznámka: 

DIČ: 

 

 
Cena bez DPH 166 401,00 

DPH základní snížená 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
166 401,00 21,00% 34 944,21 

0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 201 345,21 
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Stavba: 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY A SLUŽBY Školní jídelna Slaný . modernizace kuchyně vč.řešení jejího odkanalizování 

Objekt: 

02 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky 

Soupis: 

02.2 - Kabelové trasy HACCP 

Místo: Datum: 23.01.2024 

Bohemia Arch spol.s 
Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01 Projektant: 

r.o., Spořická 599, Spořice 

Uchazeč: TeS, spol. s r. o. Chotěboř Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady stavby celkem 166 401,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 166 401,00 

741 - Elektroinstalace - silnoproud 166 401,00   
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Stavba: 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY A SLUŽBY Školní jídelna Slaný . modernizace kuchyně vč.řešení jejího odkanalizování 

Objekt: 

02 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky 

Soupis: 

02.2 - Kabelové trasy HACCP 

Místo:     Datum: 23.01.2024  

      

Bohemia Arch spol.s 
 

Zadavatel: 
 

Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01 
  

Projektant: r.o., Spořická 599, 
 

      
Spořice 

 

Uchazeč:  TeS, spol. s r. o. Chotěboř   Zpracovatel:   

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava  

Náklady soupisu celkem 

 D PSV Práce a dodávky PSV  166 401,00 
 

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 
 

166 401,00 

1 K K270.1 Montáž kabelu CAT m 45 000,00 
 

PP 
 

Montáž kabelu CAT 
  

2 M M270 Kabel CAT5E FTP LSOH m 27 000,00 
 PP  Kabel CAT5E FTP LSOH   

3 K K272.1 Montáž korugované trubky do zdi m 980,00 
 

PP  
Montáž korugované trubky do zdi   

4 M M272 
Korguvaná ohebná trubka EN 32, minimální pevnost 750N/5 

cm - uložení do zdi 
m 540,00 

 
PP 

 Korguvaná ohebná trubka EN 32, minimální pevnost 750N/5 cm - uložení do 

zdi 

  

5 K K273.1 Montáž elektroinstal.trubky na strop m 8 700,00 
 PP  Montáž elektroinstal.trubky na strop   

6 M 

PP 

M273 
Elektroinstalační hladká pevná trubka EN 25 halogen free - 

pokládka na strop 1.PP 
Elektroinstalační hladká pevná trubka EN 25 halogen free - pokládka na strop 

1.PP 

m 
21 750,00 

7 K K274.1 Montáž příchytek hladkých a korug.trubek m 6 600,00 
 PP  Montáž příchytek hladkých a korug.trubek   

8 M M274 
Příchytka hladkých a korugovaných trubek EN25 HF včetně 

vrutu do betonu 
m 3 750,00 

 
PP 

 

Příchytka hladkých a korugovaných trubek EN25 HF včetně vrutu do betonu 

  

9 K K275.1 Montáž spojek m 750,00 
 PP  Montáž spojek   

10 M M275 Spojka hladkých a korugovaných trubek EN25 HF m 600,00 

 PP  Spojka hladkých a korugovaných trubek EN25 HF   

11 K K276.1 Montáž korug.ohebné trubky m 11 180,00 
 

PP  
Montáž korug.ohebné trubky   

12 M M276 
Korugovaná ohebná trubka EN 25, minimální pevnost 750N/ 

5cm - uložení do zdi 
m 4 030,00 

 
PP 

 Korugovaná ohebná trubka EN 25, minimální pevnost 750N/ 5cm - uložení 

do zdi 

  

13 K K277.1 Montáž instalačních krabic kus 1 150,00 
 PP  Montáž instalačních krabic   

14 M M277 Instalační krabice do zdi typu KU 68 ks 150,00 
 

PP 
 

Instalační krabice do zdi typu KU 68 
  

15 K K278.1 Montáž protipož.ucpávky pr.90 mm kpl 4 375,00 
 PP  

Montáž protipož.ucpávky pr.90 mm 

Požární ucpávky - průchod stěnou do průměru 90mm - 

  

16 M M278 instalovat na přechod požárních úseků dle PBŘ - montáž 

Pertifikovanou firmou 

kpl 2 250,00 

 
PP 

 Požární ucpávky - průchod stěnou do průměru 90mm - instalovat na přechod 

požárních úseků dle PBŘ - montáž Pertifikovanou firmou 

  

17 K K279.1 Montáž protipož.ucpávek pr.25 mm kpl 8 625,00 
 PP  

Montáž protipož.ucpávek pr.25 mm 

Požární ucpávky - průchod stropu do průměru 25mm - 

  

18 M M279 instalovat na přechod požárních úseků dle PBŘ - montáž 

certifikovanou firmou 

kpl 6 500,00 

 
PP 

 Požární ucpávky - průchod stropu do průměru 25mm - instalovat na přechod 

požárních úseků dle PBŘ - montáž certifikovanou firmou 

  

19 K M280 Vrtání stropu průměr 25mm ks 8 096,00 
 PP  Vrtání stropu průměr 25mm   

20 K M281 Pomocný instalační materiál kpl 4 375,00 
 PP  Pomocný instalační materiál   

166 401,00 
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Stavba: 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY A SLUŽBY Školní jídelna Slaný . modernizace kuchyně vč.řešení jejího odkanalizování 

Objekt: 

02 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky 

Soupis: 

02.3 - Stravovací systém 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 23.01.2024 

Zadavatel: IČ: 
Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01 DIČ: 

Uchazeč: IČ: 60934395 
TeS, spol. s r. o. Chotěboř DIČ: CZ60934395 

Projektant: IČ: 
Bohemia Arch spol.s r.o., Spořická 599, Spořice DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Poznámka: 

DIČ: 

 

 
Cena bez DPH 458 711,00 

DPH základní snížená 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
458 711,00 21,00% 96 329,31 

0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 555 040,31 
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Stavba: 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY A SLUŽBY Školní jídelna Slaný . modernizace kuchyně vč.řešení jejího odkanalizování 

Objekt: 

02 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky 

Soupis: 

02.3 - Stravovací systém 

Místo: Datum: 23.01.2024 

Bohemia Arch spol.s 
Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01 Projektant: 

r.o., Spořická 599, Spořice 

Uchazeč: TeS, spol. s r. o. Chotěboř Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady stavby celkem 458 711,00 
OST - Ostatní 458 711,00 

SW1 -SWVYBAVENÍ 56 063,00 

HW1 - HW VYBAVENÍ 279 307,00 

S1- SLUŽBY 123 341,00 
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Stavba: 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY A SLUŽBY Školní jídelna Slaný . modernizace kuchyně vč.řešení jejího odkanalizování 

Objekt: 

02 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky 

Soupis: 

02.3 - Stravovací systém 

Místo: Datum: 23.01.2024 

Bohemia Arch spol.s 
Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01 Projektant: 

r.o., Spořická 599, Spořice 

Uchazeč: TeS, spol. s r. o. Chotěboř Zpracovatel:  

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 458 711,00 

D OST Ostatní 458 711,00 

D SW1 SW VYBAVENÍ 

1 K K001 SW vybavení pro stravovací systém ks 

PP SW vybavení pro stravovací systém 

■ 56 063,00 
1 56 063,00 

D HW1 HW VYBAVENÍ 
2 K K002 • identifikátor EM USB (k počítači v kanceláři) ks 

PP  _______________________ • identifikátor EM USB (k počítači v kanceláři) ________________________________________ 

o i/ i/nno • výdejní terminál 15" dotyk, se čtecí jednotkou, . 
3 K K003 , , , ks 
 _______  ________________ reproduktory ________________________________________   _________  

PP • výdejní terminál 15" dotyk, se čtecí jednotkou, reproduktory 

4 K K004 • objednací box 19" dotyk ks 
PP • objednací box 19" dotyk 

1 279 307,00 
1 7460,00 

1 164068,00 

1 107779,00 

D S1 SLUŽBY 

5 K K005 demontážstávajícího systému, doprava ks 

PP _______________________ demontáž stávajícího systému, doprava _______________________________________________ 

6 K _______________ K006 instalace, konfigurace pro ___ stravovací systém ks ____   

PP instalace, konfigurace pro stravovací systém 

7 K K007 školení h 

PP školení 

1 123 341,00 
1 6038,00 

1___________ 105 225,00 _____________________  

1 12078,00 
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Stavba: 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY A SLUŽBY Školní jídelna Slaný . modernizace kuchyně vč.řešení jejího odkanalizování 

Objekt: 

03 - Gastrozařízení 

Soupis: 

03..1 - Gastrozařízení 1.NP 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 23.01.2024 

Zadavatel: IČ: 
Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01 DIČ: 

Uchazeč: IČ: 60934395 
TeS, spol. s r. o. Chotěboř DIČ: CZ60934395 

Projektant: IČ: 
Bohemia Arch spol.s r.o., Spořická 599, Spořice DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 
 DIČ: 

Poznámka:  

Cena bez DPH 18 911 663,00 

Základ daně 
DPH základní 18 911 663,00 

snížená 0,00 

Sazba daně Výše daně 
21,00% 3 971 449,23 
15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 22 883 112,23   
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Stavba: 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY A SLUŽBY Školní jídelna Slaný . modernizace kuchyně 

vč.řešení jejího odkanalizování 

Objekt: 

03 - Gastrozařízení 

Soupis: 

03..1 - Gastrozařízení 1.NP 

  

Místo: Datum: 23.01.2024 

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01 

Uchazeč: TeS, spol. s r. o. Chotěboř 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Bohemia Arch spol.s 

r.o., Spořická 599, 

Spořice 

Kód dílu - Popis 

 

Cena celkem [CZK] 

Náklady stavby celkem 

 

18 911 663,00 
HSV - HSV  400 000,00 

M1 - Montáže gastrozařízení 
 

400 000,00 

Místnost č.109a - Vý - Místnost č.109a - Výdej 
 

1 472 875,00 

Místnost č.110a -Výd - Místnost č.110a -Výdej 
 

1 168 236,00 

Místnost č.111 - Umý - Místnost č.111 - Umývárna stolního nádobí 
 

2 882 889,00 

Místnost č.112 - Umý - Místnost č.112 - Umývárna kuchyňského nádobí 
 

1 649 427,00 

M ístnost č.113 - Var - Místnost č.113 - Varna 
 

8 542 241,00 

Místnost č.114 - Pří - Místnost č.114 - Příprava bezlepkové stravy 

 

755 271,00 

Místnost č.115 - Pří - Místnost č.115 - Příprava těst a močníků 
 

976 628,00 

Místnost č.116 - Pří - Místnost č.116 - Přípravna zeleniny a studené kuchyně 
 

247 979,00 

Místnost č.117 - Výd - Místnost č.117 - Výdej do termoportů a jídlonosičů 

 

80 500,00 

Místnost č.124 - Den - Místnost č.124 - Denní sklad 
 

258 760,00 

Místnost č.125 - Pří - Místnost č.125 - Přípravna masa a vajec 
 

476 857,00 
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Stavba: 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY A SLUŽBY Školní jídelna Slaný . modernizace 

kuchyně vč.řešení jejího odkanalizování 

Objekt: 

03 - Gastrozařízení 

Soupis: 

03..1 - Gastrozařízení 1.NP 

Místo:     Datum: 23.01.2024  

      

Bohemia Arch spol.s 
 

Zadavatel: 
 

Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01 
  

Projektant: r.o., Spořická 599, 
 

      
Spořice 

 

Uchazeč:  TeS, spol. s r. o. Chotěboř   Zpracovatel:   

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava  

Náklady soupisu celkem 18 911 663,00 

 D HSV HSV  

 

D M1 Montáže gastrozařízení 
 

1 K MTŽ 1 Montáže gastrozařízení, doprava a uvedení do provozu soubor 

 PP  Montáže gastrozařízení, doprava a uvedení do provozu  

 

D M ístnost č.10! M ístnost č.109a - Výdej 
 

2 M 109a.01 

Vozík na zásobu, výdej příborů a jídelních podnosů. 

celonerezová konstrukce z AISI304. vč. 4 zásobníků na 

příbory (GN 1/3-150) a spodní policí pro uskladnění 

jídelních táců. Tuhé jeklové celonerezovém provedení se 

čtyřmi otočnými kolečky 120 mm (dvakrát b 

ks 

 

PP 

 
Vozík na zásobu, výdej příborů a jídelních podnosů. celonerezová 

konstrukce z AISI304. vč. 4 zásobníků na příbory (GN 1/3-150) a spodní 

policí pro uskladnění jídelních táců. Tuhé jeklové celonerezovém provedení 

se čtyřmi otočnými kolečky 120 mm (dvakrát bržděná). 

 

3 M 109a.02 

Vyhřívaný výdejní stůl se samostatnými vyhřívanými 

vannami 4xGN 1/1 a otevřeným spodním prostorem, 

napouštění, vypouštění vody elektromagnetické, rozsah 

teplot +30°C až +90°C, tuhá samonosná, celonerezová 

konstrukce z AISI304, v provedení min. H2 dle DI 

ks 

 

PP 

P 

 
Vyhřívaný výdejní stůl se samostatnými vyhřívanými vannami 4xGN 1/1 a 

otevřeným spodním prostorem, napouštění, vypouštění vody 

elektromagnetické, rozsah teplot +30°C až +90°C, tuhá samonosná, 

celonerezová konstrukce z AISI304, v provedení min. H2 dle DIN 18865-9. 

Zásuvka 230 V. Pracovní deska 50 mm silná a je vyrobena z austenitické 

nerezavějící oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240,17241,DIN 

W.Nr.1.4301, ASTM 304 s atesty pro použití ke styku s potravinami. Síla 

použitého materiálu desky min. 1,5 mm s nerez výztuhami. Provedení 

radiusových van nerez. plech o tloušťce 1,5 mm. Teplé vany vyspádované k 

odpadu, vany budou vyrobeny jako nedílná součást pracovních pultů s 

minimální hloubkou 210 mm 

Poznámka k položce: odpad DN 50 v = 100 m SV1/2" v = 200 

mm 

 

4 

5 

M 

PP 

P 

M 

109a.03 

109a.04 

Nástavba jednoduchá pultová, prosklená, trubková ohýbaná 

nosná konstrukce z AISI304, vč. infraosvětlení 
Nástavba jednoduchá pultová, prosklená, trubková ohýbaná nosná 

konstrukce z AISI304, vč. infraosvětlení 

Poznámka k položce: 

příprava na objednávkový a výdejní systém 

Neutrální výdejní stůl otevřený, tuhá samonosná, 

celonerezová konstrukce z AISI304, v provedení min. H2 dle 

DIN 18865-9. Pracovní deska 50 mm silná a je vyrobena z 

austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 

17240,17241,DIN W.Nr.1.4301, A 

ks 

ks 

6 

PP 

M 

109a.05 

Neutrální výdejní stůl otevřený, tuhá samonosná, celonerezová konstrukce z 

AISI304, v provedení min. H2 dle DIN 18865-9. Pracovní deska 50 mm 

silná a je vyrobena z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni jakosti dle 

ČSN 17240,17241,DIN W.Nr.1.4301, ASTM 304 s atesty pro použití ke 

styku s potravinami. Síla použitého materiálu desky min. 1,5 mm s nerez 

výztuhami, včetně nevyhřívaného zásobníku na koše 

Třípatrová chlazená přefukovaná vitrina samoobslužná - 

přední klapačky, chlazená vana pro 4 GN 1/1-150 s 

možností úpravy pro výdej již chlazených porcovaných jídel, 

rozsah teplot +4°C až +10°C, celonerezová konstrukce z 

AISI304, programovatelný termostat, 

ks 
 

PP 

 

Třípatrová chlazená přefukovaná vitrina samoobslužná - přední klapačky, 

chlazená vana pro 4 GN 1/1-150 s možností úpravy pro výdej již chlazených 

porcovaných jídel, rozsah teplot +4°C až +10°C, celonerezová konstrukce z 

AISI304, programovatelný termostat, automatické odtávání kondenzátu, vč. 

nvitřního osvětlení LED, germicidní lampa umístěna vně vany. 

 

7 M 109a.06 

Pojízdný zásobník na talíře, celonerezový s ohřevem - 

nucená cirkulace vzduchu, kapacita 120 - 140 ks, opatřen 

čtyřmi pojezdovými kolečky (2x brzděná), rohy jsou 

chráněny pryžovými dorazy, ergonomické madlo pro 

snadnou manipulaci v provozu. Čtyři stavitel 

ks 

 

400 000,00 

400 000,00 

400 000,00 

1 472 875,00 

31 546,00 

179 394,00 

84 352,00 

38 940,00 

209 660,00 

54 600,00 
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Pojízdný zásobník na talíře, celonerezový s ohřevem - nucená cirkulace 

vzduchu, kapacita 120 - 140 ks, opatřen čtyřmi pojezdovými kolečky (2x 

brzděná), rohy jsou chráněny pryžovými dorazy, ergonomické madlo pro snadnou 

manipulaci v provozu. Čtyři stavitelná vodítka zajišťují 

PP spolehlivé vedení i talířů s větším průměrem. Výška výdeje se nastavuje 

v závislosti na hmotnosti talíře (snadnou úpravou počtu tažných pružin). 

Snadná regulace teploty vnitřního prostoru zásobníku v rozpětí +30°C až 

+ 90°C. vnitřní prostor uzpůsobený pro vkládání talířů až do průměru 320 mm a 

vybaven mléčným polypropylenovým zákrytem. 

Pojízdný zásobník na misky, celonerezový s ohřevem - nucená 

cirkulace vzduchu, kapacita 150 ks, opatřen čtyřmi pojezdovými kolečky (2x 

brzděná), rohy jsou ks 

chráněny pryžovými dorazy, ergonomické madlo pro snadnou 

manipulaci v provozu. Čtyři stavitelná vodí 

Pojízdný zásobník na misky, celonerezový s ohřevem - nucená cirkulace vzduchu, 

kapacita 150 ks, opatřen čtyřmi pojezdovými kolečky (2x brzděná), rohy jsou 

chráněny pryžovými dorazy, ergonomické madlo pro snadnou manipulaci v provozu. 

Čtyři stavitelná vodítka zajišťují 

PP spolehlivé vedení i talířů s větším průměrem. Výška výdeje se nastavuje 

v závislosti na hmotnosti talíře (snadnou úpravou počtu tažných pružin). Snadná 

regulace teploty vnitřního prostoru zásobníku v rozpětí +30°C až + 90°C. vnitřní 

prostor uzpůsobený pro vkládání talířů až do průměru 320 mm a vybaven mléčným 

polypropylenovým zákrytem. 

Výrobník čaje 2 x 201, s výdejem horké vody, 720 šálků/hod., 

ovládání pomocí LC-displeje, automatické přerušení cyklu při odebrání zásobníku, 

snadné programovatelné řízení, regulace udržovací teploty vyrobeného nápoje 

(automaticky), vybaven čistícím prog 

Výrobník čaje 2 x 20 l, s výdejem horké vody, 720 šálků/hod., ovládání pomocí LC-

displeje, automatické přerušení cyklu při odebrání zásobníku, snadné 

programovatelné řízení, regulace udržovací teploty 

PP vyrobeného nápoje (automaticky), vybaven čistícím programem, 

počítadlo denního a celkového výdeje, signalizace stavu náplně na vodoznaku 

zásobníku, automatický nekapající kohouty zásobníků. Pevné připojení vody 3/4”, 

přepad hadičkou O 25mm.,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

T ransportni vozík pro udržováni potravin v teplém stavu. Kapacita 16 GN 

2/1 nebo 32 GN 1/1, rozteč vsunů 75 mm, přesné elektronické nastavování tepoty . od 30 - 120°C, 

funkce HOLD, ve dveřích umístěny s dva ventilační otvory pro manuální 

odvlhčeníkomory, stat

P 
Poznámka k položce: 
odpad DN 50 v = 400 mm SV 3/4" v = 500 mm 

12 M 109a.11 Obklad kpl 1 

13 

PP 

P 

M 

PP 109a.12 

Obklad 
Poznámka k položce: 
barevné provedení dle požadavku investora 

Sokl, celonerezové provedení 
Sokl, celonerezové provedení kpl \ 

14 
M 

PP 

109a.13 
Pojezdová dráha trubková, celonerezové provedení 

Pojezdová dráha trubková, celonerezové provedení 

kpl \ 

 

55 000,00 

55 000,00 

66 000,00 

15 M 

Nástěnné umyvadlo, konstrukce z nerez oceli AISI304. 
109 Zadní zvýšený límec v = 40 mm s integrovaným oblým . 

a. rohem. Kolenový spínač. Umyvadlo 340x365x155 mm s 
vč.vodovodní baterie 

 

Nástěnné umyvadlo, konstrukce z nerez oceli AISI304. Zadní zvýšený 
PP límec v = 40 mm s integrovaným oblým rohem. Kolenový spínač. 

Umyvadlo 340x365x155 mm vč.vodovodní baterie 
p Poznámka k položce: 

odpad DN 50 v = 400 mm SV + TV 3/8" v = 500 mm 

16 M 

Chladící skříň prosklené dveře, btto objem 550 litrů 

GN 2/1, nastavitelný rozsah teploty: -2°C až +8°C, 

109 15 elektronické ovládání - typ Carel, předpříprava na k 

a. HACCP, automatické odmrazování a odpařování s 

kondenzátu, nucené chlazení tichým ventilátorem, nerezov 

 

 

4 600,00 

101 640,00 

Chladící skříň prosklené dveře, btto objem 550 litrů GN 2/1, nastavitelný 

rozsah teploty: -2°C až +8°C, elektronické ovládání - typ Carel, předpříprava 

na HACCP, automatické odmrazování a odpařování kondenzátu, nucené 

chlazení tichým ventilátorem, nerezové vnější i vnitřní provedení AISI304, 

nerezové vodící lišty ve tvaru písmene „E“ pro 

PP zasouvání GN nádob těsně pod GN rošt, samouzavírací dvířka s fixační 

polohou v úhlu 100°, magnetické těsnění snadno vyjímatelné bez nutnosti 

použití nástrojů, izolace (100mm) z ekologického polyuretanu s nulovým 

ODP (potenciál poškození ozonové vrstvy) a nulovým GWP (potenciál na 

efektu globálního oteplování), klimatická třída 5, druh chladiva R600a/3 

8 M 109a.07 27 300,00 

9 M 109a.08 

PP 

10 | M 1109a. 09 
PP 

P 

Neutrální výdejní stůl otevřený, tuhá samonosná, celonerezová 

konstrukce z AISI304, v provedení min. 

H2 dle DIN 18865-9. Pracovní deska 50 mm silná a je ks vyrobena 

z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni 

jakosti dle ČSN 17240,17241,DIN W.Nr.1.4301, A 
Neutrální výdejní stůl otevřený, tuhá samonosná, celonerezová konstrukce z 

AISI304, v provedení min. H2 dle DIN 18865-9. Pracovní deska 50 mm silná a je 

vyrobena z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 

17240,17241,DIN W.Nr.1.4301, ASTM 304 s atesty pro použití ke styku s 

potravinami. Síla použitého materiálu desky min. 1,5 mm s nerez výztuhami, včetně 

nevyhřívaného 2 ks zásobníku na koše 

Postmix, 3 limonády + soda, chladící výkon cca 40 l/hod. 
Postmix, 3 limonády + soda, chladící výkon cca 40 l/hod. 

Poznámka k položce: dodávka distributora nápojů odpad DN 50 v = 100 mm SV 3/4" 

v = 200 mm 

86 059,00 

ks 0,00 neoceňovat 

11 M 109a.10 138 500,00 

17 M 109a.16 217 800,00 
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PP 

Transportní vozík pro udržování potravin v teplém stavu. Kapacita 16 GN 

2/1 nebo 32 GN 1/1, rozteč vsunů 75 mm, přesné elektronické nastavování 

tepoty od 30 - 120°C, funkce HOLD, ve dveřích umístěny dva ventilační 

otvory pro manuální odvlhčeníkomory, statický kruhový topný systémem 

šetrného ohřevu využíváa udržuje optimální vlhkost uložených potravin, 

kvalitní těsnění komory, oválné rohy, vyjímatelné vnitřní zásuvy. 

Rozdělené dveře pro snížení tepelných ztrát při otevření celého prostoru. 

Dveře smožností změny otevírání vlevo či vpravo a vybaveny 

odolnýmtěsněním. Ochrana rohů z plastu. Robustní kola 4x150 mm, dvěz 

nich brzděná. Ergonomické madlo pro snadnou ovladatelnost vozíku. 

18 M 109a.17 

Regálový vozík na s horní odkládací policí, kapacita 20 

podnosů, vyroben z AISI304, (jeklový) v celonerezovém 

provedení s odolnými otočnými kolečky pr. 120 mm (2x 

bržděnými). 

ks 

 

   Regálový vozík na s horní odkládací policí, kapacita 20 podnosů ,   

 PP  vyroben z AISI304, (jeklový) v celonerezovém provedení s odolnými 

otočnými kolečky pr. 120 mm (2x bržděnými). 

  

 

D M ístnost č.11 (M ístnost č.110a -Výdej 
  

   
Vozík na zásobu, výdej příborů a jídelních podnosů. 

celonerezová konstrukce z AISI304. vč. 4 zásobníků 

  

19 M 110a.01 na příbory (GN 1/3-150) a spodní policí pro uskladnění 

jídelních táců. Tuhé jeklové celonerezovém provedení se 

čtyřmi otočnými kolečky 120 mm (dvakrát b 

ks  

   
Vozík na zásobu, výdej příborů a jídelních podnosů. celonerezová 

  

 PP  konstrukce z AISI304. vč. 4 zásobníků na příbory (GN 1/3-150) a spodní 

policí pro uskladnění jídelních táců. Tuhé jeklové celonerezovém provedení se 

čtyřmi otočnými kolečky 120 mm (dvakrát bržděná). 

  

   
Vyhřívaný výdejní stůl se samostatnými vyhřívanými 

  

20 M 110a.02 

vanami 4xGN 1/1 a otevřeným spodním prostorem, 

napouštění, vypouštění vody elektromagnetické, rozsah teplot 

+30°C až +90°C, tuhá samonosná, celonerezová konstrukce 

z AISI304, v provedení min. H2 dle DIN 
ks 

 

   Vyhřívaný výdejní stůl se samostatnými vyhřívanými vanami 4xGN 1/1 a 

otevřeným spodním prostorem, napouštění, vypouštění vody 

elektromagnetické, rozsah teplot +30°C až +90°C, tuhá samonosná, 

celonerezová konstrukce z AISI304, v provedení min. H2 dle DIN 18865-9. 

Zásuvka 230 V. Pracovní deska 50 mm silná a je vyrobena z 

  

 PP  austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240,17241,DIN 

W.Nr.1.4301, ASTM 304 s atesty pro použití ke styku s potravinami. Síla 

použitého materiálu desky min. 1,5 mm s nerez výztuhami. Provedení 

radiusových van nerez. plech o tloušťce 1,5 mm. Teplé vany vyspádované k 

odpadu, vany budou vyrobeny jako nedílná součást pracovních pultů s 

minimální hloubkou 210 mm 

  

 
P 

 
Poznámka k položce: 
odpad DN 50 v = 100 m SV1/2" v = 200 mm 
Nástavba jednoduchá pultová, prosklená, trubková 

  

21 M 110a.03 
ohýbaná nosná konstrukce z AISI304, vč. infraosvětlení 

ks  

 
PP 

P 

 Nástavba jednoduchá pultová, prosklená, trubková ohýbaná nosná konstrukce 

z AISI304, vč. infraosvětlení 

Poznámka k položce: 

příprava na objednávkový a výdejní systém 

  

   
Třípatrová chlazená přefukovaná vitrina samoobslužná - 

přední klapačky, chlazená vana pro 3 GN 1/1-150 s 

  

22 M 

PP 

110a.04 možností úpravy pro výdej již chlazených porcovaných jídel, 

rozsah teplot +4°C až +10°C, celonerezová konstrukce z 

AISI304, programovatelný termostat, Třípatrová chlazená 

přefukovaná vitrina samoobslužná - přední klapačky, chlazená vana pro 3 GN 

1/1-150 s možností úpravy pro výdej již chlazených porcovaných jídel, rozsah 

teplot +4°C až +10°C, celonerezová konstrukce z AISI304, programovatelný 

termostat, automatické odtávání kondenzátu, vč. nvitřního osvětlení LED. 

Germicidní lampa vně vany. 

ks  

 

 

   
Neutrální výdejní stůl otevřený, tuhá samonosná, 

celonerezová konstrukce z AISI304, v provedení min. 

  

23 M 110a.05 H2 dle DIN 18865-9. Pracovní deska 50 mm silná a je 

vyrobena z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni jakosti 

dle ČSN 17240,17241,DIN W.Nr.1.4301, A 

ks  

   Neutrální výdejní stůl otevřený, tuhá samonosná, celonerezová konstrukce z 

AISI304, v provedení min. H2 dle DIN 18865-9. Pracovní 

  

 

PP 

P 

 deska 50 mm silná a je vyrobena z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni 

jakosti dle ČSN 17240,17241,DIN W.Nr.1.4301, ASTM 304 s atesty pro 

použití ke styku s potravinami. Síla použitého materiálu desky min. 1,5 mm s 

nerez výztuhami, včetně nevyhřívaného zásobníku na koše 
Poznámka k položce: 
atypické provedení výřez kolem nosného sloupu 

  

   
Pojízdný zásobník na talíře, celonerezový s ohřevem - nucená 

cirkulace vzduchu, kapacita 120 - 140 ks, 

  

24 M 110a.06 opatřen čtyřmi pojezdovými kolečky (2x brzděná), rohy jsou 

chráněny pryžovými dorazy, ergonomické madlo pro snadnou 

manipulaci v provozu. Čtyři stavitel 

ks  

 

PP 

Pojízdný zásobník na talíře, celonerezový s ohřevem - nucená cirkulace 

vzduchu, kapacita 120 - 140 ks, opatřen čtyřmi pojezdovými kolečky (2x 

brzděná), rohy jsou chráněny pryžovými dorazy, ergonomické madlo pro 

snadnou manipulaci v provozu. Čtyři stavitelná vodítka zajišťují spolehlivé 

vedení i talířů s větším průměrem. Výška výdeje se nastavuje v závislosti na 

hmotnosti talíře (snadnou úpravou počtu tažných pružin). Snadná regulace 

teploty vnitřního prostoru zásobníku v rozpětí +30°C až + 90°C. vnitřní 

prostor uzpůsobený pro vkládání talířů až do průměru 320 mm a vybaven 

mléčným polypropylenovým zákrytem. 

122 484,00 

1 168 236,00 

15 773,00 

179 374,00 

84 352,00 

196 900,00 

35 090,00 

54 600,00 
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Výrobník čaje 2 x 20 l, s výdejem horké vody, 720 šálků/hod., ovládání pomocí LC-

displeje, automatické přerušení cyklu při odebrání zásobníku, snadné programovatelné 

řízení, regulace udržovací teploty vyrobeného nápoje (automaticky), vybaven čistícím 

programem, počítadlo denního a celkového výdeje, signalizace stavu náplně na 

vodoznaku zásobníku, automatický nekapající kohouty zásobníků. Pevné připojení vody 

3/4”, přepad hadičkou O 25mm., 

  

25 M 110a.07 

Pojízdný zásobník na misky, celonerezový s ohřevem - nucená 

cirkulace vzduchu, kapacita 150 ks, opatřen čtyřmi pojezdovými 

kolečky (2x brzděná), rohy jsou ks 

chráněny pryžovými dorazy, ergonomické madlo pro snadnou 

manipulaci v provozu. Čtyři stavitelná vodí 

Pojízdný zásobník na misky, celonerezový s ohřevem - nucená cirkulace 

vzduchu, kapacita 150 ks, opatřen čtyřmi pojezdovými kolečky (2x brzděná), 

rohy jsou chráněny pryžovými dorazy, ergonomické madlo pro snadnou 

manipulaci v provozu. Čtyři stavitelná vodítka zajišťují 

PP spolehlivé vedení i talířů s větším průměrem. Výška výdeje se nastavuje 

v závislosti na hmotnosti talíře (snadnou úpravou počtu tažných pružin). 

Snadná regulace teploty vnitřního prostoru zásobníku v rozpětí +30°C až + 

90°C. vnitřní prostor uzpůsobený pro vkládání talířů až do průměru 320 mm 

a vybaven mléčným polypropylenovým zákrytem. 

26 M 110a.08 

Neutrální výdejní stůl otevřený, tuhá samonosná, celonerezová 

konstrukce z AISI304, v provedení min. 

H2 dle DIN 18865-9. Pracovní deska 50 mm silná a je ks vyrobena 

z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 

17240,17241,DIN W.Nr.1.4301, A 

Neutrální výdejní stůl otevřený, tuhá samonosná, celonerezová konstrukce z 

AISI304, v provedení min. H2 dle DIN 18865-9. Pracovní deska 50 mm 

silná a je vyrobena z austenitické nerezavějící oceli 

PP 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240,17241,DIN W.Nr.1.4301, ASTM 304 s 

atesty pro použití ke styku s potravinami. Síla použitého materiálu desky 

min. 1,5 mm s nerez výztuhami, včetně nevyhřívaného zásobníku na 

27 M 110a.09 
koše 

Postmix, 3 limonády + soda, chladící výkon cca 40 l/hod. ks 

 
PP Postmix, 3 limonády + soda, chladící výkon cca 40 l/hod. 

Poznámka k položce: 
dodávka distributora nápojů odpad DN 50 v = 100 mm 
SV 3/4" v = 200 mm 

P 

28 M 110a.10 

Výrobník čaje 2 x 201, s výdejem horké vody, 720 

šálků/hod., ovládání pomocí LC-displeje, automatické 

přerušení cyklu při odebrání zásobníku, snadné 

programovatelné řízení, regulace udržovací teploty 

vyrobeného nápoje (automaticky), vybaven čistícím prog 

27 300,00 

50 457,00 

0,00 neoceňovat 

138 500,00 

PP 

P 

29 | M |110a.11 PP 

P 

30 | M \l10a.12 PP 

31 | M 1110a. 13 

PP 

32 M 110a.14 

PP 

P 

33 M 110a.15 

Poznámka k položce: odpad 

DN 50 v = 400 mm 

Obklad 

Obklad 

SV 3/4" v = 500 mm 

Poznámka k položce: 
barevné provedení dle požadavku investora 

Sokl, celonerezové provedení 

Sokl, celonerezové provedení 

Pojezdová dráha trubková, celonerezové provedení 

Pojezdová dráha trubková, celonerezové provedení 

Nástěnné umyvadlo, konstrukce z nerez oceli AISI304. Zadní 

zvýšený límec v = 40 mm s integrovaným oblým rohem. 

Kolenový spínač. Umyvadlo 340x365x155 mm vč.vodovodní 

baterie 
Nástěnné umyvadlo, konstrukce z nerez oceli AISI304. Zadní zvýšený límec 

v = 40 mm s integrovaným oblým rohem. Kolenový spínač. 

Umyvadlo 340x365x155 mm vč.vodovodní baterie 

Poznámka k položce: 

odpad DN 50 v = 400 mm SV + TV 3/8" v = 500 mm 

Chladící skříň prosklené dveře, btto objem 550 litrů GN 

2/1, nastavitelný rozsah teploty: -2°C až +8°C, elektronické 

ovládání - typ Carel, předpříprava na HACCP, automatické 

odmrazování a odpařování kondenzátu, nucené chlazení 

tichým ventilátorem, 

nerezov 
Chladící skříň prosklené dveře, btto objem 550 litrů GN 2/1, nastavitelný 

rozsah teploty: -2°C až +8°C, elektronické ovládání - typ Carel, předpříprava 

na HACCP, automatické odmrazování a odpařování 

PP 

kondenzátu, nucené chlazení tichým ventilátorem, nerezové vnější i vnitřní 

provedení AISI304, nerezové vodící lišty ve tvaru písmene „E“ pro zasouvání 

GN nádob těsně pod GN rošt, samouzavírací dvířka s fixační 

polohou v úhlu 100°, magnetické těsnění snadno vyjímatelné bez 

nutnosti použití nástrojů, izolace (100mm) z ekologického polyuretanu s 

nulovým ODP (potenciál poškození ozonové vrstvy) a nulovým GWP 

(potenciál na efektu globálního oteplování), klimatická třída 5, druh 

chladiva R600a/3 
transportní vozík pro udržováni potravin v teplém 

34 M 110a.16 

stavu. Kapacita 16 GN 2/1 nebo 32 GN 1/1, rozteč vsunů 

75 mm, přesné elektronické nastavování tepoty od 30 - 

120°C, funkce HOLD, ve dveřích umístěny dva ventilační 

otvory pro manuální odvlhčeníkomory, 
stat 

kpl I 

kpl I 

kpl 

ks 

ks 

ks 

44 000,00 

74 250,00 

49 500,00 

4 600,00 

104 640,00 

108 900,00 
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41 M 

Vstupní stůl k mycímu stroji, konstrukce z nerez oceli AISI304. Zadní 

zvýšený límec v = 300 mm s 

111 integrovaným oblým rohem. 50 mm silná pracovní . 

. deska z AISI304 18/10 je opatřena hluk tlumícím s 

materiálem, nerezové výstuhy. Nerezové čtvercové nohy 40x40 mm,  

45 422,00 

 
Průběžný elektrický mycí košový automat na nádobí na koše 500x500 mm, směr levo-

pravý, min. výkon 130 košů za 60 minut provozu, při dodržení 2 minut kontaktního času 

v aktivní mycí zóně dle DIN 10534, automatický posuv košů, min. 3 aktivní tanky s 

mycími a oplachovými rameny v blocích, provedení CNS, včetně Autotimeru myčka 

musí být v provedení CNS, dvouplášťové, vč. zvukové a tepelné izolace, centrální 

odpad, oplach dvojnásobný (dva tlakově nezávislé okruhy), teplota v bojleru min. 85°C - 

prokazatelně odečitatelná na ovládacím displeji (garance termické dezinfekce), 

nastavitelné 3 stupně rychlosti posuvu košů, průjezdná výška 510 mm (+/-10%) - 

(možnost mytí vyšších předmětů na výšku), včetně rekuperace s vlastním čistícím 

ramenem, koncepce myčky nevyžadující samostatné odsávání výstupního odpadního 

vzduchu a bez agregátu s chladivem, výparníkem a kompresorem (ekologické provedení, 

bez možnosti úniku chladiva), spotřeba SUV za hod. provozu 260 l/hod. (+/-10%), 

čerpadla mycích tanků v provedení CNS s diagnostickou ochranou proti zkratu v případě 

vniknutí vlhkosti, množství výstupního vzduchu 140 m3 za hodinu provozu (+/-10%), 

vícestupňová filtrace mycího roztoku - trojnásobná, mycí tanky bezešvé, provedení se 

šikmým dnem, samočisticí program, ovládání stroje musí splňovat požadavky HACCP a 

musí být v české mutaci a včetně displeje umožňujícího zobrazení provozních hodnot v 

tomto rozsahu: doba provozu od uvedení do provozu, doba provozu v určitý den, doba 

provozu čerpadel (mycí, oplachové), spotřeba vody celkem, spotřeba vody v určitý den, 

záznam teplot: hlavní mycí tank, oplach a teplota v bojleru, záznam teploty sušení 

(skutečná, nastavená), teplota výstupního vzduchu max. +22 °C, mycí tank se 

samostatným čerpadlem na průběžnou filtraci a vypouštění náplně tanku, centrální přípoj 

na SUV (náplň tanků a oplach) změkčenou do tvrdosti 0-3°dH (tlak 2,0-5,0 bar), včetně 

sušící zóny délky s výjezdovým obloukem 180°doprava mající 1x topný registr o 

výkonu min. 3,0 KW a 1x ofukovací ventilátor, max. délka sestavy (vstupn + myčka + 

sušení ) 5120 mm (dáno rozměry umývárny), bez dávkovačů mycího i oplachového 

prostředku, vč. 5 košů na mytí táců, 10 košů na mytí talířů - prstové, 5 košů s plochým 

dnem - univerzální, 6 košů na příbory 8 komor- mytí na stojato 

Regál policový, 4 výškově stavitelné police, konstrukce pouze z nerez oceli AISI304, 

nerezové čtvercové nohy 40x40 mm, výškově stavitelné. 

Transportní vozík pro udržování potravin v teplém stavu. Kapacita 16 GN 

2/1 nebo 32 GN 1/1, rozteč vsunů 75 mm, přesné elektronické nastavování tepoty od 30 - 120°C, funkce 

HOLD, ve dveřích umístěny dva ventilační otvory pro manuální odvlhčeníkomory, statický kruhový topný 

systémem šetrného ohřevu využíváa udržuje optimální vlhkost PP uložených potravin, 

kvalitní těsnění komory, oválné rohy, vyjímatelné 

vnitřní zásuvy. Rozdělené dveře pro snížení tepelných ztrát při otevření 

celého prostoru. Dveře smožností změny otevírání vlevo či vpravo a 

vybaveny odolnýmtěsněním. Ochrana rohů z plastu. Robustní kola 4x150 

mm, dvě z nich brzděná. Ergonomické madlo pro snadnou ovladatelnost 

vozíku. 

D Místnost č.11' Místnost č.111 - Umývárna stolního nádobí 
Třídící stanice na 2 koše 500x500 mm, celonerezová 2 882 889,00 

35 M 111.01 

PP P 

36 | M 1111.02 

PP 

37 M 111.03 

konstrukce z AISI304 včetně nástavby na uložení prázdných 

košů, vč. vany se šikmým dnem a tlakové sprchy s 

vyvažovací pružinou profesionální řady, nerez, min. průtok 

17 l/min.se směšovací stolní baterií s 
Třídicí stanice na 2 koše 500x500 mm, ceionerezová konstrukce z AISI304 

včetně nástavby na uložení prázdných košů, vč. vany se šikmým dnem a 

tlakové sprchy s vyvažovací pružinou profesionální řady, nerez, min. průtok 

17 l/min.se směšovací stolní baterií s pákovým ovládáním pro studenou, 

teplou vodu, odolnou kartuší, přepínání do sprchy nebo napouštěcího 

ramínka na baterii. 

Poznámka k položce: 

odpad DN 50 v = 400 mm SV + TV 1/2" v = 500 mm 

Nájezdová válečková dráha s prolisem délka 800 mm 

celonerezová konstrukce z AISI304. 
Nájezdová válečková dráha s prolisem délka 800 mm celonerezová 

konstrukce z AISI304. 

ks 

ks \ 

Průběžný elektrický mycí košový automat na nádobí na koše 

500x500 mm, směr levo-pravý, min. výkon 130 košů za 60 minut 

provozu, při dodržení 2 minut ks kontaktního času v aktivní mycí 

zóně dle DIN 10534, automatický posuv košů, min. 3 aktivní tanky 

s mycími 

50 311,00 

120 204,00 

2 239 950,00 

PP 

P 

38 M 111.04 

PP 

P 

39 M 111.05 

PP 

P 

40 M 111.06 

Poznámka k položce: 

suchovod k úpravně vody 03.1 odpad DN 50 v = 100 mm 

SV + TV 3/4" v = 100 mm 

Nástěnné umyvadlo, konstrukce z nerez oceli AISI304. 

Zadní zvýšený límec v = 40 mm s integrovaným oblým kS 

rohem. Kolenový spínač. Umyvadlo 340x365x155 mm 

vč.vodovodní baterie 
Nástěnné umyvadlo, konstrukce z nerez oceli AISI304. Zadní zvýšený límec v = 40 

mm s integrovaným oblým rohem. Kolenový spínač. 

Umyvadlo 340x365x155 mm vč.vodovodní baterie 

Poznámka k položce: 

odpad DN 50 v = 400 mm SV + TV 3/8" v = 500 mm 

Nerezový podlahový rošt s vpustí včetně sifonu ks 
Nerezový podlahový rošt s vpustí včetně sifonu 

Poznámka k položce: 

Rošt po obvodě opatřen izolačním límcem pro napojení stěrkové izolace 

DN 110 v podlaze 

Regál policový, 4 výškově stavitelné police, konstrukce pouze z 

nerez oceli AISI304, nerezové ks čtvercové nohy 40x40 mm, 

výškově stavitelné. 

4 600,00 

14 670,00 

31 772,00 
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47 

48 

M 112.04 

PP 

M 112.05 

Regál roštový, konstrukce z nerez oceli AISI304, nerezové 

čtvercové nohy 40x40 mm, výškově ks 

stavitelné. 
Regál roštový, konstrukce z nerez oceli AISI304, nerezové čtvercové nohy 40x40 

mm, výškově stavitelné. 

Regál roštový, konstrukce z nerez oceli AISI304, nerezové 

čtvercové nohy 40x40 mm, výškově ks 

stavitelné. 

28 296,00 

53 090,00 

Vstupní stůl k mycímu stroji, konstrukce z nerez oceli AISI304. Zadní zvýšený límec v = 

300 mm s integrovaným oblým rohem. 50 mm silná pracovní deska z AISI304 18/10 je 

opatřena hluk tlumícím materiálem, nerezové výstuhy. Nerezové čtvercové nohy 40x40 

mm, výškově 

PP stavitelné. Vlevo lisovaný dřez 500x400x300 mm, vč.přepadové trubky. 

Včetně tlakové sprchy s vyvažovací pružinou profesionální řady, nerez, min. průtok 17 

l/min.se směšovací stolní baterií s pákovým ovládáním pro studenou, teplou vodu, 

odolnou kartuší, přepínání do sprchy nebo napouštěcího ramínka na baterii. 
Poznámka k položce: 

P odpad DN 50 v = 400 mm SV + TV 1/2" v = 500 mm 

Průchozí myčka nádobí, dvouplášťový plně izolovaný poklop, 

kapacita až 80 košů/hod., rekuperace proúsporu energie, automatický odvápňovací 

systém, spotřeba max. 2 litry vody na mycí cyklus zabudovaný atmosférický bojler 

dostatečně dimenzovaný pro zvýšení 

Výstupní stůl k mycímu stroji, konstrukce z nerez oceli AISI304,.50 mm silná pracovní 

deska z AISI304 18/10 je opatřena hluk tlumícím materiálem, nerezové výstuhy. 

Nerezové čtvercové nohy 40x40 mm, výškově stavitelné. 

D Místnost č.11 Místnost č.112 - Umývárna kuchyňského nádobí 

Myčka provozního nádobí granulová, s redukcí páry a kondenzací. Funkce mytí silně 

znečištěného provozního nádobí například gastronádob z jakéhokoliv pečení například v 

konvektomatu jakékoliv potraviny bez jakéhokoliv ručního či strojního předmytí a namáčemí. 

Výsledkem mytí je vizuálně a hygienicky čisté a sanitované nádobí. Systém zakládání nádobí 

do mycího stroje pomocí zajížděcího vozíku do zařízení s mycí klecí (součástí dodávky je 2x 

vozík; 2x mycí klec). Referenční kapacita na 1 vsázku 8G N1/1-200. Hodinová referenční 

kapacita GN1/1 200: 170. Počet programů 6. Vyrobeno převážně z nerezové oceli. Vybavenost 

zařízení umožňuje mytí: GN1/1, GN2/1, GN1/9-GN2/3, hrnců, 60l kotlíků, přepravek 

600x400mm. Spotřeba vody na 1 mycí cyklus 14l. IPX5. Komunikace stroje USB. 

Elektronické ovládání. Připojitelnos k PC pro sběr dat o mycích cyklech a chybových 

hlášeních - servisní diagnostika. Elektrické připojení 400V. 

Poznámka k položce: 

P suchovod k pozici 03.1 

SV + TV 3/4" v = 100 mm   

42 M 111.08 359 280,00 

PP 

P 

43 M 111.09 

Průchozí myčka nádobí, dvouplášťový plně izolovaný poklop, kapacita až 80 

košů/hod., rekuperace proúsporu energie, automatický odvápňovací systém, spotřeba 

max. 2 litry vody na mycí cyklus zabudovaný atmosférický bojler dostatečně 

dimenzovaný pro zvýšení teploty přívodní studené vody na minimálně 84°C pro 

sanitační oplach, 5/84/150 vt. cykly (režim vysoké produktivity); 57/84/150 vt. cykly 

(režim NSF/ANSI 3), souladu s NSF/ANSI 3 a DIN 10512, filtrační systém, kontrola 

kvality mytí, atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem, vč.odpadního čerpadla a 

dávkovačů mycího a oplach.prostředku. 

Poznámka k položce: 

suchovod k úpravně vody 03.1 odpad DN 50 v = 100 mm SV + TV 3/4" v = 100 mm 

Výstupní stůl k mycímu stroji, konstrukce z nerez oceli AISI304,.50 

mm silná pracovní deska z AISI304 18/10 je opatřena hluk 

tlumícím materiálem, nerezové ks 

výstuhy. Nerezové čtvercové nohy 40x40 mm, výškově stavitelné. 
16 680,00 

1 649 427,00 

44 M 112.01 

PP 

P 

45 M 112.02 

Výlevka kombinovaná s umyvadlem, závěsné provedení, 

celonerezové provedení, konstrukce z nerez oceli AISI304, 

horní umývadlo, dolní dřez 400 x 400 x 200 závěsné 

provední, baterie na teplou/studenou vodu, odnimatelný 

nerezový rošt. Zadní zvýšený límec V=40 
Výlevka kombinovaná s umyvadlem, závěsné provedení, celonerezové 

provedení, konstrukce z nerez oceli AISI304, horní umývadlo, dolní dřez 

400 x 400 x 200 závěsné provední, baterie na teplou/studenou vodu, 

odnimatelný nerezový rošt. Zadní zvýšený límec V=40 mm s integrovaným 

oblým rohem. 

Poznámka k položce: 

odpad DN 50 v = 100 mm SV + TV 3/8" v = 500 mm 

Mycí stůl s dvěma dřezy, odkapní plochy vlevo včetně 

spodní police, 50 mm silná pracovní deska z AISI304 18/10 

je opatřena hluk tlumícím materiálem, nerezové výstuhy. 

Zadní zvýšený límec V=40 mm s integrovaným oblým 

rohem. Nerezové čtvercové nohy 40x40 m 

12 500,00 

46 621,00 

PP 

P 

46 M 112.03 

Mycí stůl s dvěma dřezy, odkapní plochy vlevo včetně spodní police, 50 mm 

silná pracovní deska z AISI304 18/10 je opatřena hluk tlumícím materiálem, 

nerezové výstuhy. Zadní zvýšený límec V=40 mm s integrovaným oblým 

rohem. Nerezové čtvercové nohy 40x40 mm, výškově stavitelné.vpravo 

lisovaný dvoudřez každý 600x500x300 mm, vč.přepadové trubky, vlevo 

odkapní plocha. Včetně tlakové sprchy s vyvažovací pružinou profesionální 

řady, nerez, min. průtok 17 l/min.se směšovací stolní baterií s pákovým 

ovládáním pro studenou, teplou vodu, odolnou kartuší, přepínání do sprchy 

nebo napouštěcího ramínka na baterii. 

Poznámka k položce: 
odpad DN 50 v = 400 mm SV + TV 1/2" v = 500 mm 

Myčka provozního nádobí granulová, s redukcí páry a 

kondenzací. Funkce mytí silně znečištěného provozního 

nádobí například gastronádob z jakéhokoliv pečení 

například v konvektomatu jakékoliv potraviny bez 

jakéhokoliv ručního či strojního předmytí a namáče ---------------  

ks 1 496 440,00 

PP 

odpad DN 50 v = 100 mm 
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PP Regál roštový, konstrukce z nerez oceli AISI304, nerezové čtvercové 

nohy 40x40 mm, výškově stavitelné. 

49|M|I12.06 Nerezový podlahový rošt s vpustí včetně sifonu ks 
PP Nerezový podlahový rošt s vpustí včetně sifonu 

Poznámka k položce: 

P Rošt po obvodě opatřen izolačním límcem pro napojení stěrkové izolace 
DN 110 v podlaze
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50 M 

M ístnost č.11 M ístnost č.113 - Varna 
Pracovní stůl s dřezem vpravo včetně spodní police a 

zásuvkového bloku (3 ks zcela výsuvné zásuvky 

11301 vhodné pro GN 1/1 - 100), 50 mm silná pracovní 

. deska z AISI304 18/10 je opatřena hluk tlumícím 

materiálem, nerezové výstuhy. Zadní zvýšený límec \==dC 
mm c i 

ks 

8 542 241,00 

60 720,00 

51 M 113.02 

PP 

52 M 113.03 

Pracovní stůl s dřezem vpravo včetně spodní police a zásuvkového bloku 

(3 ks zcela výsuvné zásuvky vhodné pro GN 1/1 - 100), 50 mm silná 

pracovní deska z AISI304 18/10 je opatřena hluk tlumícím materiálem, 

nerezové výstuhy. Zadní zvýšený límec V=40 mm s integrovaným oblým 

rohem. Nerezové čtvercové nohy 40x40 mm, výškově stavitelné. Vpravo 

lisovaný dřez 400x400x200 mm, vč.přepadové trubky. Včetně baterie 

profesionální řady, nerez, keramická vložka, min. průtok 24 l/min. 

Poznámka k položce: 
odpad DN 50 v = 400 mm SV + TV 1/2" v = 500 mm 

Elektrický výklopný kotel s integrovaným mixérem, kapacita min. 

300 lt, nastavitelná rychlost míchání - min. 15 otáček až 140 

otáček/min při plné náplni kotle, ks celonerezová konstrukce vč. 

rámu - z důvodu hygieny a životnosti, síla použitého materiálu u 

ná 

Elektrický výklopný kotel s integrovaným mixérem, kapacita min. 300 lt, 

nastavitelná rychlost míchání - min. 15 otáček až 140 otáček/min při plné 

náplni kotle, celonerezová konstrukce vč. rámu - z důvodu hygieny a 

životnosti, síla použitého materiálu u nádoby min. 4mm, CERTIFIKOVÁNO 

PRO PROVOZ BEZ DOZORU - nutné především pro noční úpravy, 

pracovní tlak v plášti min. 1 bar, elektronické digitální - ovládací panel na 

pilíři s dotykovým displejem - odděleně pro snadné ovládání a mimo 

obvyklou čistící zónu pro mokré čištění, stupeň ochrany IPX5, stupeň 

ochrany ovládacího panelu IPX6 vnitřní nádoba z kyselino- odolné oceli, 

elektrické nebo hydraulické vyklápění nádoby kotle. plně izolovaný dvojitý 

plášť PUR pěnou. Izolace je kryta nerezovým plechem o síle 1,5 mm. Izolace 

těchto parametrů zkracuje dobu ohřevu a snižuje spotřebu energie. Také 

zabraňuje pronikání vlhkosti do izolovaného prostor. Instalace na výškově 

stavitelných nožičkách. Kotvení přímo do podlahy je nežádoucí. Hydraulický 

sklápěcí mechanismus., teplotní rozsah min. 30°C - 120 °C, autoreverz - 

zpětný chod míchacího ramene, výška hrany nádoby kotle max. 1000mm - z 

důvodu bezpečnosti, světlá výška při vyklopení kotle min. 600mm, 

mutifunkční časovač, programování na dotykovém displeji, programy na 

základní pokrmy a mycí programy, skutečné ovládání teploty porkmu jídla a 

samostatné ovládání teploty v plášti, vyklápění kotle současně s mícháním 

/snadné vyprazdňování obsahu kotle/, umožnujě například vaření při nízkých 

teplotách SOUS-VIDE, kynutí, nebo udržování, vaření Delta-T, automatické 

plnění vodou, USB port pro ovládací panel na aktualizace programu a 

ukládání HACCP dat, diagnostika pro údržbu, možnost připojení zařízení na 

integrovaný bezdrátový monitoring. Integrovaný vypouštěcí ventil 2". 

Samostatné připojení na ZSV Příslušenství v dodávce kotle: 

• uprava / sada pro možnost instalace "pod společnou středovou nohu" ke 

stávajícímu varnému kotli 

• cedící síto - nástavec pro osazení na kotel při vyklápění pro kotel 

• sprcha ke kotli, určená pro rychlou sanitaci či oplach 

• čistící rotační kartáč k připojení k míchacímu ramenu pro snadné mytí 

• měrka objemu 

Multifunkční pánev plynová, tlaková, sklopná, 170L, 6ti bodová 

pokrmová sonda, zadní límec, instalace zavěšením na zeď. 

PowerBlock systém: varný povrch ks je složen z vícevrstvého dna 

(15mm ocelolitina + 3mm nerez AISI316L-1.4404 + 15mm topný 

blok hliníkovém 

1 390 400,00 

1 870 800,00 

12 480,00 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Strana 22 z 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PP 

P 

53 M 113.04 

PP 

P 

54 M 113.05 

PP 

P 

55 M 113.06 

PP 

P 

56 M 113.07 

Multifunkční pánev plynová, tlaková, sklopná, 170L, 6ti bodová pokrmová 

sonda, zadní límec, instalace zavěšením na zeď. PowerBlock systém: varný 

povrch je složen z vícevrstvého dna (15mm ocelolitina + 3mm nerez 

AISI316L-1.4404 + 15mm topný blok hliníkovém pouzdře). Kontaktní vrstva 

vyrobena z kyselinovzdorné ocele třídy AISI 316Ti, která odolává i 

agresivním roztokům vody a soli. 2 zónový varný povrch s možností 

nastavení odděleného ohřevu pravé a levé poloviny pánve. Sendvičové dno 

pánve pro různorodost tepelných úprav (smažení, opékání, příprava omáček a 

sauté, vaření, dušení...), včetně vaření v tlaku. Ovládaní TouchControl - HD 

dotykový panel, více jak 20 jazyků vč. češtiny. Možnost vícefázového 

programování, ukládání receptů,, automatické programy. USB konektivita. 

Elektronická mikroprocesorová řídící jednotka s digitálním displejem, volba 

teploty pokrmu (50°-250°C), možnost předprogramování doby vaření a 

začátku vaření. Automatické rozpoznání cyklu tepelné úpravy "smažení" a 

"vaření" a "vaření v tlaku" díky tlakovému a 2 teplotním senzorům. Možnost 

vaření v GN nádobách. Při použití vymezovacích rámečků lze využít 

multifunkční tlakové pánve obdobně jako parní konvektomat a navíc s 

využitím přetlaku. Systém automatické kondenzace páry, standardně 

dodáván, umožní otevření natlakované pánve takřka okamžitě po ukončení 

varného cyklu. Izolované a vyvážené víko Přesné motorové sklápění s 

variabilní rychlostí s funckí SoftStart a SoftStop.Funkce SOFT: ideální pro 

přípravu pokrmů, které mají tendenci připalovat se při maximálním výkonu. 

Principem je řízený pozvolný náběh ohřevu na požadovanou teplotu s 

rovnoměrným prohříváním, takřka bez nutnosti promíchávání. Vhodné 

obzvláště pro mléčné produkty, omáčky, prohřívání apod. Funkce Power 

Level: principem je dosažení bodu varu a následné udržování teploty 95°C při 

co nejmenší spotřebě energie - nastavení 9, stupňů výkonu od L1 (6%) až po 

L9 (100%) Úhel vyklápění větší než 90° pro dokonalé vyprázdnění a snadné 

čištění. Excentricky umístěná osa sklápění umožňuje plnění i vyšších nádob. 

Možnost napojení na počítačový systém HACCP. AUTO-FILL: systém 

automatického napouštění studené vody (SV) Ochrana proti průniku vody 

IPX6. 

Poznámka k položce: 

odpad DN 50 v = 50 mm SV + TV 1/2" v = 50 mm, 1" plyn 

v=50mm 

Plynový sporák, 4 otevřené hořáky, na plynové troubě GN2/1. 

Horní deska lisovaná, hloubka prohlubně vany min. 80mm, 

hygienické provedení s obblými rohy. ks Každý hořák s pilotním 

plamínkem a termopojistkou. 

Manuální zapalování (bez nutnosti přívod el. energi 

Plynový sporák, 4 otevřené hořáky, na plynové troubě GN2/1. 

Horní deska lisovaná, hloubka prohlubně vany min. 80mm, hygienické provedení s 

obblými rohy. Každý hořák s pilotním plamínkem a termopojistkou. Manuální 

zapalování (bez nutnosti přívod el. energie). Sporáková mřížka nerezová, vhondá i 

pro nádoby s menšími průměry. Skladba hořáků: 1x 4kW, 2x 6kW, 1x8kw. 

Plynová trouba s instalovaným výkonem 7kW. Nastavitelná teplota 160- 300°C. 

Součástí dodávky je minimálně 1x smaltovaný plech GN2/1 a 1x chromovaný rošt 

GN2/1. Ovládací prvky jsou umístěné na hlavním panelu. Hygienické napojení se 

sousedním zařízením pomocí U-profilu s horním hygienickým překrytem pro 

absolutní zamezení zatékání tekutin mezi zařízení. Stavitelné nerezové nohy. 

Poznámka k položce: 

1" plyn v=50mm _____________________________________________________  

Neutrální díl s uzavřeným čelním panelem, včetně podestavby. 

Horní deska lisována z jednoho kusu AISI304 o síle min. 1.5mm. 

Včetně sloupkové ks 

napouštěcí baterie na SV a TV, s otočným ramenem. 

Hygienické napojení se sousednímI zařízením na poz. 

113.04 a 113 

Neutrální díl s uzavřeným čelním panelem, včetně podestavby. Horní deska lisována 

z jednoho kusu AISI304 o síle min. 1.5mm. Včetně sloupkové napouštěcí baterie na 

SV a TV, s otočným ramenem. 

Hygienické napojení se sousednímI zařízením na poz. 113.04 a 113.06 pomocí U-

profilu s horním hygienickým překrytem pro absolutní zamezení zatékání tekutin 

mezi zařízení. Stavitelné nerezové nohy. 

Poznámka k položce: SV + TV 1/2" v = 100 mm 

Multifunkční plynová pánve s motorovým sklápěním vany. 2 

smažící zóny s odděleným nastavením teploty pro každou zónu. 

Nominální objem vany min. 62 litrů, ks netto využitelný objem min. 

45 litrů. Dno vany z kompozitního materiálu (horní kontaktní 

vrstva z ner 

Multifunkční plynová pánve s motorovým sklápěním vany. 2 smažící zóny s 

odděleným nastavením teploty pro každou zónu. Nominální objem vany min. 62 litrů, 

netto využitelný objem min. 45 litrů. Dno vany z kompozitního materiálu (horní 

kontaktní vrstva z nerezové ocele, spodní vrstva měděná - s vysokou tepelenou 

vodivostí a ideální rovnoměrností ohřevu). Disponibilní rozměr dna min. 

780x600mm, resp. GN2/1. 

Možnost vaření v GN nádobách 2xGN1/1 s využitím perforovaného falešného dna. 

Provedení kontaktní zóny se sníženou přilnavostí (vhodné např. pro lívance, 

bramborové placky apod.). Věstavěný omezovač teploty jako druhý bezpečnostní 

prvek. Ohřev víceřadými hořáky, zapalovací automatikou a ionizačním detektorem 

kouře. Nastavitelný teplotní rozsah 50-260°C. Vytahovací oplachová sprcha pro 

snadné čištění zabudovaná do předního panelu. Hygienické napojení se sousednímI 

zařízením na poz. 113.05 pomocí U-profilu s horním hygienickým překrytem pro 

absolutní zamezení zatékání tekutin mezi zařízení. Stavitelné nerezové nohy. 

Poznámka k položce: 

SV 3/4" v = 100 mm, 3/4" plyn v=50mm 

Neutralní modul s pracovní plochou min 400 x 700 mm . Spojeno 

hygienickým systémovým spojem do uceleného varného bloku, tak 

aby nemohla tekutina ks zatéct na podlahu .Minimalní délka 450 

mm. Ve spodní částí úložny prostor. 

299 160,00 

80 364,00 

1 500 000,00 

100 000,00 
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PP 

57 M 113.08 

Neutralní modul s pracovní plochou min 400 x 700 mm . Spojeno 

hygienickým systémovým spojem do uceleného varného bloku , tak aby 

nemohla tekutina zatéct na podlahu .Minimalní délka 450 mm. Ve spodní 

částí úložny prostor . 

Multifunkční varné zařízení modulární. Spojeno hygienickým 

systémovým spojem do uceleného varného bloku, tak aby 

nemohla tekutina zatéct na podlahu . Užitná kapacita min. 

150l.Minimální plocha dna 37 dm2. Kapacita při vaření v 

GN min. 4xGN 1/1- 195. O 

873 240,00 

PP 

58 M 113.08.1 

Multifunkční varné zařízení modulární . Spojeno hygienickým systémovým 

spojem do uceleného varného bloku , tak aby nemohla tekutina zatéct na 

podlahu . Užitná kapacita min. 150l.Minimální plocha dna 37 dm2. Kapacita 

při vaření v GN min. 4xGN 1/1-195. Ovládání pomocí dotykové 

obrazovky(rezistivní nebo kapacitní) v českém jazyce. přednastavené varné 

programy min. 7,vytváření a ukládání receptů v českém jazyce.Ovladacé 

display v min. výšce 850 mm .Vpichová potravinová sonda. Funkce min. 

smažení; grilování; vaření ve vodě; vaření mléčných produktů; vaření v páře; 

nízkoteplotního dlouhodobého vaření; vaření souvide; vaření v 

gastronádobách a varných koších například těstovin; fritování ,; delta T 

vaření; udržování na nastavené teplotě. Rozsah nastavení teploty max. 50 - 

min. 250°C. Automatické napouštění vody s přednastavením množství s 

přesností min. na 1l. Výpustný ventil 2" (umístěný vlevo nebo vpravo varné 

nádoby) z nerezové oceli AISI 316 s pojistkou proti otevření, včetně EPDM 

těsnění, s plynulou regulací proudu vypouštěného obsahu zabraňující rozstřik 

vypouštěné tekutiny. Izolované dvouplášťové víko s těsněním. Celonerezová 

vana z materiálu min. AISI 316.Vč. příslušenství: 1x rameno pro koše nebo 

GN, 4 x varný koš, 1 x scezovací síto, 1x vozík na vypouštění vařeného 

obsahu, 2xrošt na dno pánve, 1x čistící houbička 

Integrovaná elektrická zásuvka 230V s příkonem 0,5kW. USB port pro 

aktualizaci software. Stop talčítko. Sprcha pro čištění stroje. Povolená 

tolerance hodnot:+-10%, pokud není uvedeno minimum nebo maximum. 

Maximalní délka: 1400 mm . 

Maximální spotřeba el.energie na kg/vody dle DIN 18873-5:2016-02 max. 

0,090 kWh - doložit prohlášení výrobce . 

Maximální čas zavaření min. vsázky 100l vody dle DIN 18873-5:2016- 02 

max. 35 min - doložit prohlášení výrobce . 

Poznámka k položce: 

SV + TV 1/2" v = 100 mm ________________________________________  

Multifunkční varné zařízení modulární. Spojeno hygienickým 

systémovým spojem do uceleného varného bloku, tak aby 

nemohla tekutina zatéct na podlahu .Užitná kapacita min. 

150l.Minimálníplocha dna 55 dm2. Kapacita při vaření v 

GN min. 3xGN 1/1- 195. Ov 816 760,00 

PP 

Multifunkční varné zařízení modulární . Spojeno hygienickým systémovým 

spojem do uceleného varného bloku , tak aby nemohla tekutina zatéct na 

podlahu .Užitná kapacita min. 150l.Minimální plocha dna 55 dm2. Kapacita 

při vaření v GN min. 3xGN 1/1-195. Ovládání pomocí dotykové 

obrazovky(rezistivní nebo kapacitní) v českém jazyce. přednastavené varné 

programy min. 7,vytváření a ukládání receptů v českém jazyce.Ovladacé 

display v min. výšce 850 mm .Vpichová potravinová sonda. Funkce min. 

smažení; grilování; vaření ve vodě; vaření mléčných produktů; vaření v páře; 

nízkoteplotního dlouhodobého vaření; vaření souvide; vaření v 

gastronádobách a varných koších například těstovin; fritování ,; delta T 

vaření; udržování na nastavené teplotě. Rozsah nastavení teploty max. 50 - 

min. 250°C. Automatické napouštění vody s přednastavením množství s 

přesností min. na 1l. Výpustný ventil 2" (umístěný vlevo nebo vpravo varné 

nádoby) z nerezové oceli AISI 316 s pojistkou proti otevření, včetně EPDM 

těsnění, s plynulou regulací proudu vypouštěného obsahu zabraňující rozstřik 

vypouštěné tekutiny. Izolované dvouplášťové víko s těsněním. 

Celonerezová vana z materiálu min. AISI 316.Vč. příslušenství: 1x rameno 

pro koše nebo GN, 3 x varný koš, 1 x scezovací síto, 1x vozík na vypouštění 

vařeného obsahu, 3xrošt na dno pánve, 1x čistící houbička 

Integrovaná elektrická zásuvka 230V s příkonem 0,5kW. USB port pro 

aktualizaci software. Stop talčítko. Sprcha pro čištění stroje. Povolená 

tolerance hodnot:+-10%, pokud není uvedeno minimum nebo maximum. 

Maximalní délka: 1400 mm . 

Maximální spotřeba el.energie na kg/vody dle DIN 18873-5:2016-02 max. 

0,090 kWh - doložit prohlášení výrobce . 

Maximální čas zavaření min. vsázky 150l vody dle DIN 18873-5:2016- 02 

max. 35 min - doložit prohlášení výrobce . 

P 

59 M 113.08.2 

PP 

60 M 113.09 

PP 

61 | M \13ÍW 
PP 

Poznámka k položce: 

SV + TV 1/2" v = 100 mm 

Součástí varného bloku je středová samonosná dělící příčka, 

vyrobená z nerezu min. kvality AISI430, síla plechů min. 1mm, 

kompletně zakrytována na bočních ks a horní ploše. Vnitřní 

konstrukce příčky z nerezových profilů min. 20x20mm. Ukotvení 

příčky do podla 

Součástí varného bloku je středová samonosná dělící příčka, vyrobená z nerezu min. 

kvality AISI430, síla plechů min. 1mm, kompletně zakrytována na bočních a horní 

ploše. Vnitřní konstrukce příčky z nerezových profilů min. 20x20mm. Ukotvení 

příčky do podlahy. 

Pracovní stůl pojízdný včetně spodní police, 50 mm silná pracovní 

deska z AISI304 18/10 je opatřena hluk tlumícím materiálem, 

nerezové výstuhy. Nerezové ks čtvercové nohy 40x40 mm, výškově 

stavitelné, provedení se čtyřmi otočnými kolečky 120 mm (dvakrát 

bržd 

Pracovní stůl pojízdný včetně spodní police, 50 mm silná pracovní deska z AISI304 

18/10 je opatřena hluk tlumícím materiálem, nerezové výstuhy. Nerezové čtvercové 

nohy 40x40 mm, výškově stavitelné, provedení se čtyřmi otočnými kolečky 120 mm 

(dvakrát bržděná). 

Nerezový podlahový rošt s vpustí včetně sifonu ks 

Nerezový podlahový rošt s vpustí včetně sifonu 

29 668,00 

21 494,00 

20 549,00 
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DN 110 v podlaze 

62 M 113.11 Nerezový podlahový rošt s vpustí včetně sifonu ks 

PP Nerezový podlahový rošt s vpustí včetně sifonu 
 Poznámka k položce: 

P Rošt po obvodě opatřen izolačním límcem pro napojení stěrkové izolace 
 DN 110 v podlaze 

63 M 113.12 Nerezový podlahový rošt s vpustí včetně sifonu ks 

PP Nerezový podlahový rošt s vpustí včetně sifonu 
 Poznámka k položce: 

P Rošt po obvodě opatřen izolačním límcem pro napojení stěrkové izolace 
 DN 110 v podlaze 

64 M 113.13 Nerezový podlahový rošt s vpustí včetně sifonu ks 
PP Nerezový podlahový rošt s vpustí včetně sifonu 

 Poznámka k položce: 
P Rošt po obvodě opatřen izolačním límcem pro napojení stěrkové izolace 

 DN 110 v podlaze 
  Elektrický konvektomat bojlerový, kapacita 20 x GN 
  1/1, 5 způsoby úpravy - horký vzduch, pára, 

65 M 113 14 kombinace, vario-zapařování a Finishing, pečení, . 
  . smažení, grilování, vaření v páře, dušení, s 
  blanšírování, kombinované varné zařízení se 3 
  provozními režimy: Pár 

 
Elektrický konvektomat bojlerový, kapacita 20 x GN 1/1,5 způsoby 

 úpravy - horký vzduch, pára, kombinace, vario-zapařování a Finishing, 
 pečení, smažení, grilování, vaření v páře, dušení, blanšírování, 
 kombinované varné zařízení se 3 provozními režimy: Pára 30 - 130°C, 
 Horký vzduch 30 - 300°C, Kombinace páry a horkého vzduchu 30 - 
 300°C - ClimaPlus -Měření vlhkosti, 5-stupňové nastavení regulace, 
 čidlo teploty jádra potraviny s 1-měřícím bodem, 50 programů (každý až 
 se 6 kroky volně volitelnými), 5 programovatelných druhů otáček 
 ventilátoru, Cool Down pro rychlé a bezpečné schlazení varné komory, 
 teplota zobrazovaná v °C nebo °F, nastavení času v hodinách a 
 minutách , digitální zobrazení teploty, zobrazování současných i 
 nastavených hodnot, digitální hodiny (0-24 hod s možností nastavení 
 nekonečna), 24-hodiny, výkonný vyvíječ páry (boilej) s automat. plněním 
 vodou, automatický odvod výparů, dynamické řízení oběhu vzduchu ve 

PP varné komoře, automat. nastavení na místo instalace ( nadmořská 
 výška, okolní klima atd.), automat. řízení spotřeby energie, pohyblivé 
 vodící plechy vzduchu s rychlouzávěrem, intergrovaná brzda ventilátoru, 
 odstředivé odloučení tuku bez potřeby přídavných filtrů, dveře varné 
 komory s odvětraným dvojitým sklem, vnitřní sklo výklopné, odkapní 
 vana dveří s permanentním odtokem též při otevř. dveřích, aretace 
 otevř. dveří 120/180°C, bezkontaktní dveřní spínač, nasazovací -lehce 
 vyměnitelné těsnění dveří, podélný vsun na GN, halogenové osvětlení 
 varného prostoru s ceranovým sklem odolným nárazu, vyjímatelné, 
 automatické čištění se třemi čistícími programy, USB konektivita, 
 vestavěná ruční sprcha. Zavážecí klec. Transportní vozík s 
 oboustranným blokováním, odkapní vana s odpadem, tandemová 
 kolečka (2 s pevnou brzdu), průměr kol 125mm, kovové díly z nerezu 
 (pouze stolní stroje). Možno použít GN: 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8, výkon 
 horký vzduch: 36 kW, pára: 36 kW. 

 
Poznámka k položce: 

P suchovod k úpravně vody 03.1 odpad DN 50 v = 100 mm 
 SV 3/4" v = 100 mm 
  

Elektrický konvektomat pro 20 GN 1/1 se zavážecím 
  vozíkem s rozestupy zásuvů 65mm, bojlerový. 

66 M Rovnoměrná tepelná úprava v každém zásuvu. 
  ' Automatická korekce programu vzhledem ke 
  vloženému množství potraviny. Režim konvektomatu 
  

se třemi provozními režimy: 
 

Elektrický konvektomat pro 20 GN 1/1 se zavážecím vozíkem s 
 rozestupy zásuvů 65mm, bojlerový. Rovnoměrná tepelná úprava v 
 každém zásuvu. Automatická korekce programu vzhledem ke 
 vloženému množství potraviny. Režim konvektomatu se třemi 
 provozními režimy: pára 30°C - 130°C, horký vzduch 30°C - 300°C, 
 kombinace páry a horkého vzduchu 30°C - 300°C. Měření, nastavování 
 a regulace vlhkosti s přesností na 1 procento. Režim Delta-T. Funkce: 
 vaření, smažení, fritování, vaření v páře, pečení, nízkoteplotní úpravy 
 přes noc. Ovládací obrazovka. Barevný dotykový display/obrazovka 
 (kapacitní). Systém automatického čištění - mytí varné komory. Tukový 
 filtr ve varné komoře. Integrovaná ruční sprcha s automatickým 
 navíjením. Sonda teploty jádra s 6ti bodovým měřením. 1200 libovolně 

PP nastavitelných programů s 12 kroky. 5 rychlosti vzduchu, nastavitelné. 
 Funkce zajišťující zchlazení varného prostoru. Automatická předvolba 
 okamžiku spuštění. Zobrazení skutečných a požadovaných hodnot na 
 displeji. Bojler pro výrobu páry s automatickým plněním vodou. Detekce 
 vodního kamene a zavápnění. Zásuvy v zavážecím vozíku vhodné pro 
 gastronádoby GN 1/1. Rozhraní USB pro export dat HACCP na 
 paměťový modul USB nebo pro snadnou aktualizaci softwaru, připojení 
 WIFI vzdálený přístup s aktivním prvkem ovládání zařízení. Referenční 
 spotřeba elektrické energie při kombinovaném modu dle DIN 18873-1: 
 maximálně 6,1 kWh, Referenční spotřeba elektrické energie při parním 
 modu dle DIN 18873-1:2012-1: max. 5,6kWh,Referenční spotřeba vody 
 při parním modu dle DIN 18873-1:2012-1: max. 8l,Referenční spotřeba 
 vody při kombinovaném modu dle DIN 18873-1:2012-1: max. 3,2l 
 maximalní délka 900 mm 

 
Poznámka k položce: 

P suchovod k úpravně vody 03.1 odpad DN 50 v = 100 mm 
 SV 3/4" v = 100 mm 

£7  113 16 Zavážecí klec s vozíkem ke konvektomatu pro 20xGN . 
6 7 lvi . 1/1 rozteč 63mm, konstrukce AISI304 s 
 Zavážecí klec s vozíkem ke konvektomatu pro 20xGN 1/1 rozteč 63mm, 
 konstrukce AISI304 

  
Nerezový buben samonavýjecí s potravinářskou hadicí 

68 M 113 17 o délce 35 m, pro teplotu vody 90°C, včetně ks 
  . roztřikovače tlakové vody, který je konstruovaný na 
  tlakovou vodu až 24 bar a teplotu 95°C 
 

Poznámka k položce: 

P Rošt po obvodě opatřen izolačním límcem pro napojení stěrkové izolace 

20 704,00 

15 755,00 

29 692,00 

0,00 neoceňovat - stávající 

1 313 200,00 

63 990,00 

35 745,00 
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Nerezový buben samonavýjecí s potravinářskou hadicí o délce 35 m, 

PP pro teplotu vody 90°C, včetně roztřikovače tlakové vody, který je 
konstruovaný na tlakovou vodu až 24 bar a teplotu 95°C 

Poznámka k položce: 
P SV + TV 1/2" v = 1000 mm 

D 

69 M 

Místnost č.11 Místnost č.114 - Příprava bezlepkové stravy 
Nástěnné umyvadlo, konstrukce z nerez oceli AISI304. 

114 01 Zadní zvýšený límec v = 40 mm s integrovaným oblým 

. rohem. Kolenový spínač. Umyvadlo 340x365x155 mm 

vč.vodovodní baterie 

Nástěnné umyvadlo, konstrukce z nerez oceli AISI304. Zadní zvýšený 

PP límec v = 40 mm s integrovaným oblým rohem. Kolenový spínač. 

Umyvadlo 340x365x155 mm vč.vodovodní baterie 

Poznámka k položce: 

odpad DN 50 v = 400 mm SV + TV 3/8" v = 500 mm 

70 M 114.02 

Pracovní stůl skříňový uzavřený s pojízdnými dveřmi, s 

dřezem vpravo, tuhá samonosná, celonerezová konstrukce z 

AISI304, v provedení min. H2 dle DIN 18865-včetně vnitřní 

police, 50 mm silná pracovní deska z AISI304 18/10 je 

opatřena hluk tlumícím materi 

PP 

P 

71 M 114.03 

PP 

72 M 114.04 

PP 

73 M 114.05 

PP 

74 M 114.06 

PP 

75 M 114.07 

PP 

76 M 114.08 

Pracovní stůl skříňový uzavřený s pojízdnými dveřmi, s dřezem vpravo, tuhá 

samonosná, celonerezová konstrukce z AISI304, v provedení min. H2 dle DIN 

18865-včetně vnitřní police, 50 mm silná pracovní deska z AISI304 18/10 je opatřena 

hluk tlumícím materiálem, nerezové výstuhy. Zadní zvýšený límec V=40 mm s 

integrovaným oblým rohem. Nerezové čtvercové nohy 40x40 mm, výškově 

stavitelné. Vpravo lisovaný dřez 400x400x200 mm, vč.přepadové trubky. Včetně 

baterie profesionální řady, nerez, keramická vložka, min. průtok 24 l/min. 

Poznámka k položce: odpad DN 50 v = 400 mm SV + TV 1/2" v = 500 mm 

Skříňka nástěnná s posuvnými dveřmi, konstrukce z nerez oceli. 

celonerezová konstrukce z AISI304, v provedení min. H2 dle DIN 

18865-včetně vnitřní ks police. 1 středová výškově stavitelná 

police. 2 dvoupláš?ové posuvné dveře. Nosnost: 80kg. 
Skříňka nástěnná s posuvnými dveřmi, konstrukce z nerez oceli. celonerezová 

konstrukce z AISI304, v provedení min. H2 dle DIN 18865-včetně vnitřní police. 1 

středová výškově stavitelná police. 2 dvoupláš?ové posuvné dveře. Nosnost: 80kg. 

Skříňka nástěnná s posuvnými dveřmi, konstrukce z nerez oceli. 

celonerezová konstrukce z AISI304, v provedení min. H2 dle DIN 

18865-včetně vnitřní ks police. 1 středová výškově stavitelná 

police. 2 dvoupláš?ové posuvné dveře. Nosnost: 80kg. 
Skříňka nástěnná s posuvnými dveřmi, konstrukce z nerez oceli. celonerezová 

konstrukce z AISI304, v provedení min. H2 dle DIN 18865-včetně vnitřní police. 1 

středová výškově stavitelná police. 2 dvoupláš?ové posuvné dveře. Nosnost: 80kg. 

Pracovní stůl včetně zásuvkového bloku (3 ks zcela výsuvné 

zásuvky vhodné pro GN 1/1 - 100), 50 mm silná pracovní deska z 

AISI304 18/10 je opatřena hluk ks tlumícím materiálem, nerezové 

výstuhy. v provedení min. H2 dle DIN 1886. Zadní zvýšený límec 

V=40 mm Pracovní stůl včetně zásuvkového bloku (3 ks zcela výsuvné zásuvky 

vhodné pro GN 1/1 - 100), 50 mm silná pracovní deska z AISI304 18/10 je opatřena 

hluk tlumícím materiálem, nerezové výstuhy. v provedení min. H2 dle DIN 1886. 

Zadní zvýšený límec V=40 mm s integrovaným oblým rohem. Nerezové čtvercové 

nohy 40x40 mm, výškově stavitelné. 

Prostor pro podstolovou lednici 

Celonerezová podpultová chladící skříň na vejce s intenzivním 

ventilovaným chlazením, objem 1611, rozsah teplot 0°C až +10°C, 

chladící prostor řízený ks elektronickým termostatem s 

automatickým odtáváním a přehledným LDC displejem, hygienický 

vnitřní prosto Celonerezová podpultová chladící skříň na vejce s intenzivním 

ventilovaným chlazením, objem 161 l, rozsah teplot 0°C až +10°C, chladící prostor 

řízený elektronickým termostatem s automatickým odtáváním a přehledným LDC 

displejem, hygienický vnitřní prostor se 3 ks polohovatelných roštových polic. 

Výškově stavitelné nožičky. V základu isou skříně vybaveny zámkem dveří. 

Sporák se sklokeramickou deskou, 4 zóny (4x2.2kW), na elektrické 

troubě, 4 dvouokruhové varné zóny, příkon každé zóny 2.2kW, 

průměr 230mm., 9 stupňů kS 

výkonu..Světelná indikace zbytkového tepla. Odolná sklokeramická 

deska - síla 6mm, vsazená do, nerezového 
Sporák se sklokeramickou deskou, 4 zóny (4x2.2kW), na elektrické troubě, 4 

dvouokruhové varné zóny, příkon každé zóny 2.2kW, průměr 230mm., 9 stupňů 

výkonu..Světelná indikace zbytkového tepla. Odolná sklokeramická deska - síla 

6mm, vsazená do, nerezového rámu vyrobeného z jednoho kusu - síla plechů, 1.5mm. 

Bezpečnostní termostat Provedení na statické elektrické troubě, el. příkon 6kW, 

teplotní rozsah 140°-300°C, vnitřní prostor z nerezu AISI430, 3 polohy zásuvů pro 

GN2/1. Nastavení spodního a horního ohřevu. Boční hrany pravoúhlé. Celonerezová 

konstrukce z AISI304 a AISI430, leštění Scotch Brite. Výškově stavitelné nerezové 

nohy. Ochrana proti průniku vody: IPX4. 

Pracovní stůl skříňový tuhá samonosná, celonerezová konstrukce z 

AISI304, v provedení min. H2 dle DIN 18865-včetně vnitřní police, 

50 mm silná pracovní . deska z AISI304 18/10 je opatřena hluk 

tlumícím s 

materiálem, nerezové výstuhy. Zadní zvýšený límec 

V=_______________________________________  

755 271,00 

4 600,00 

83 050,00 

64 028,00 

32 014,00 

43 340,00 

25 490,00 

166 709,00 

27 940,00 
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77 M 114.09 

PP 

P 

D 

78 M 

Pracovní stůl skříňový tuhá samonosná, celonerezová konstrukce z 

AISI304, v provedení min. H2 dle DIN 18865-včetně vnitřní police, 50 

mm silná pracovní deska z AISI304 18/10 je opatřena hluk tlumícím 

materiálem, nerezové výstuhy. Zadní zvýšený límec V=40 mm s 

integrovaným oblým rohem. Nerezové čtvercové nohy 40x40 mm, 

výškově stavitelné. 

Multifunkční pánev elektrická, kapacita 2 x 14 l, 7 možnostmi 

přípravy: Maso, Ryby, Zelenina a přílohy, Pokrmy z vajec, Polévky 

a omáčky, Mléčné a sladké ks pokrmy, Finishing, ruční režim se 3 

provozními režimy: Vaření, pečení, fritování, teplotní rozsah: 3 

Multifunkční pánev elektrická, kapacita 2 x 14 l, 7 možnostmi přípravy: Maso, Ryby, 

Zelenina a přílohy, Pokrmy z vajec, Polévky a omáčky, Mléčné a sladké pokrmy, 

Finishing, ruční režim se 3 provozními režimy: Vaření, pečení, fritování, teplotní 

rozsah: 30-250°C, zaznamenávání teploty jádra pomocí 6 měřicích bodů, vestavěná 

ruční sprcha s navíjecím mechanismem a plynulým nastavením proudu vody, 

vypouštění vody po vaření a čištění přímo vestavěným odtokem v nádobě (bez 

nutnosti sklápění, bez podlahového odtokového žlábku) automatické zařízení k 

napouštění vody s přesností na litry displej se srozumitelnými symboly pro snadnou 

obsluhu, příslušenství sítko pro vylévání, stěrka rameno pro automatické zdvihání a 

spouštění, varné koše, fritovací koše, vložka do koše 

Poznámka k položce: 

odpad DN 50 v = 400 mm SV + TV 3/4" v = 500 mm 

Místnost č.11 i Místnost č.115 - Příprava těst a močníků 
Nástěnné umyvadlo, konstrukce z nerez oceli AISI304. 

115 01 Zadní zvýšený límec v = 40 mm s integrovaným oblým 

. rohem. Kolenový spínač. Umyvadlo 340x365x155 mm 

vč.vodovodní baterie 

ks 

308 100,00 

976 628,00 

4 600,00 

Nástěnné umyvadlo, konstrukce z nerez oceli AISI304. Zadní zvýšený 

PP límec v = 40 mm s integrovaným oblým rohem. Kolenový spínač. 

Umyvadlo 340x365x155 mm vč.vodovodní baterie 

  Pracovní stůl s dřezem vpravo včetně spodní police a zásuvkového 

bloku (3 ks zcela výsuvné zásuvky 
79 

M 

PP 

P 

115.02 

vhodné pro GN 1/1 - 100), 50 mm silná pracovní deska z 

AISI304 18/10 je opatřena hluk tlumícím materiálem, 

nerezové výstuhy. Zadní zvýšený límec V=40 mm s i 
Pracovní stůl s dřezem vpravo včetně spodní police a zásuvkového bloku (3 

ks zcela výsuvné zásuvky vhodné pro GN 1/1 - 100), 50 mm silná pracovní 

deska z AISI304 18/10 je opatřena hluk tlumícím materiálem, nerezové 

výstuhy. Zadní zvýšený límec V=40 mm s integrovaným oblým rohem. 

Nerezové čtvercové nohy 40x40 mm, výškově stavitelné. Vpravo lisovaný 

dřez 400x400x200 mm, vč.přepadové trubky. Včetně baterie profesionální 

řady, nerez, keramická vložka, min. průtok 24 l/min. 
Poznámka k položce: 
odpad DN 50 v = 400 mm SV + TV 1/2" v = 500 mm 

ks 

80 M 

PP 

115.03 Nástěnná police plná výškově stavitelná, 30 mm silná deska 

z AISI304. 

Nástěnná police plná výškově stavitelná, 30 mm silná deska z AISI304. 

Universální šlehací a hnětací stroj, 3 rychlosti, motorický 

zdvih kotlíku, kotlík 30 a 601 včetně 

ks 

81 M 115.04 příslušenství, přípojný strojek na mletí máku, přípojný 

strojek na mletí masa, přípojný strojek na řezání a krouhání, 

vozík pro kotlík a podstavec pod kotlí 

ks 

 

p Poznámka k položce: 

 _____________________ odpad DN 50 v = 400 mm__________ SV + TV 3/8" v = 500 mm 

Universální šlehací a hnětací stroj, 3 rychlosti, motorický zdvih kotlíku, 

kotlík 30 a 60 l včetně příslušenství, přípojný strojek na mletí máku, 

přípojný strojek na mletí masa, přípojný strojek na řezání a krouhání, 

vozík pro kotlík a podstavec pod kotlík 

65 120,00 

8 159,00 

294 970,00 

82 M 115.05 

Spirálový hnětač tuhého těsta, pojízdné provedení se dvěma 

motory, dvourychlostní. Přehledný elektronický ovládací panel pro 

jednoduché nastavení času, ks 

rychlosti a směru otáčení mísy. Zařízení je v provedení s pevnou 

hlavou, mísou a výklopným bezpečenostn 

465 900,00 

Spirálový hnětač tuhého těsta, pojízdné provedení se dvěma motory, 

dvourychlostní. Přehledný elektronický ovládací panel pro jednoduché PP nastavení času, rychlosti a 

směru otáčení mísy. Zařízení je v provedení 

s pevnou hlavou, mísou a výklopným bezpečenostním zákrytem., objem díže 

180 l, max. celková náplň 120 kg, obousměrné otáčení mísy. 

83 M 115.06 

PP 

84 M 115.07 

PP 

85 | M 
1115.08 

PP 

Dělička těsta, počet porcí 36 ks, velikost porcí 35 - 100g, kapacita 

cca 7000 ks/hod., max. vsádka těsta ks 3,6 kg, ochrana IP 54 
Dělička těsta, počet porcí 36 ks, velikost porcí 35 - 100g, kapacita cca 

7000 ks/hod., max. vsádka těsta 3,6 kg, ochrana IP 54 

Pracovní stůl včetně spodní police, 50 mm silná pracovní deska z 

AISI304 18/10 je opatřena hluk tlumícím materiálem, nerezové 

výstuhy. Zadní zvýšený kS 

límec V=40 mm s integrovaným oblým rohem. 

Pracovní deska z 1/2 nierolenová. Včetně 2 ks zcela výsuvných zá 
Pracovní stůl včetně spodní police, 50 mm silná pracovní deska z AISI304 18/10 je 

opatřena hluk tlumícím materiálem, nerezové výstuhy. 

Zadní zvýšený límec V=40 mm s integrovaným oblým rohem. Pracovní deska z 1/2 

nierolenová. Včetně 2 ks zcela výsuvných zásuvek vhodných pro GN 1/1 - 100. 

Nerezové čtvercové nohy 40x40 mm, výškově stavitelné 

Nástěnná police plná výškově stavitelná, 30 mm silná deska z 

AISI304. 

Nástěnná police plná výškově stavitelná, 30 mm silná deska z AISI304. 

89 900,00 

40 920,00 

ks 7 059,00 

D Místnost č.11 Místnost č.116 - Přípravna zeleniny a studené kuchyně 247 979,00 
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PČ Typ Kód Popis MJ 

86 M 116.01 

Nástěnné umyvadlo, konstrukce z nerez oceli AISI304. Zadní 

zvýšený límec v = 40 mm s integrovaným oblým rohem. 

Kolenový spínač. Umyvadlo 340x365x155 mm vč.vodovodní 

baterie 

ks 

 
Nástěnné umyvadlo, konstrukce z nerez oceli AISI304. Zadní zvýšený 

límec v = 40 mm s integrovaným oblým rohem. Kolenový spínač. 

Umyvadlo 340x365x155 mm vč.vodovodní baterie 

PP 

P 
Poznámka k položce: odpad 

DN 50 v = 400 mm SV + TV 3/8" v = 500 mm 

87 M 

PP 

P 

88 M 

PP 

89 M 

PP 

90 M 

PP 

D 

91 M 

PP 

P 

92 M 

PP 

93 

94 

116.02 

Chladící stůl objem 400 litrů GN norma, celonerezové provedení - 

vnitřní a vnější konstrukce z nerez oceli 

AISI304. bez pracovní desky, 3 oddělení: 1 plné dveře ks a 4x1/2 

teleskopické zásuvky GN1/1-200, nastavitelný rozsah teploty: -2°C 

až +8°C, elektronick 

Chladící stůl objem 400 litrů GN norma, celonerezové provedení - vnitřní a 

vnější konstrukce z nerez oceli AISI304. bez pracovní desky, 3 oddělení: 1 

plné dveře a 4x1/2 teleskopické zásuvky GN1/1-200, nastavitelný rozsah 

teploty: -2°C až +8°C, elektronické ovládání - typ Carel, předpříprava na 

HACCP, automatické odmrazování a odpařování kondenzátu, nucené 

chlazení tichým ventilátorem, nerezové vnější i vnitřní provedení AISI304, 

nerezové vodící lišty ve tvaru písmene „E“ pro zasouvání GN nádob těsně 

pod GN rošt, samouzavírací dvířka s fixační polohou v úhlu 100°, 

magnetické těsnění snadno vyjímatelné bez nutnosti použití nástrojů, izolace 

(75mm) z ekologického polyuretanu s nulovým ODP (potenciál poškození 

ozonové vrstvy) a nulovým GWP (potenciál na efektu globálního oteplování), 

klimatická třída 5, druh chladiva R290, výškově stavitelné nohy Vpravo 

lisovaný dřez 400x400x200 mm, vč.přepadové trubky. Včetně baterie 

profesionální řady, nerez, keramická vložka, min. průtok 24 l/min. 

Poznámka k položce: odpad 

DN 50 v = 400 mm SV + TV 1/2" v = 500 mm 

116.03 

116.04 

116.05 

Pracovní stůl včetně spodní police, 50 mm silná pracovní 

deska z AISI304 18/10 je opatřena hluk tlumícím 

materiálem, nerezové výstuhy. Zadní a levý zvýšený límec 

V=40 mm s integrovaným oblým rohem. Nerezové 

čtvercové nohy 40x40 mm, výškově stavitelné 

Pracovní stůl včetně spodní police, 50 mm silná pracovní deska z AISI304 

18/10 je opatřena hluk tlumícím materiálem, nerezové výstuhy. Zadní a 

levý zvýšený límec V=40 mm s integrovaným oblým rohem. 

Nerezové čtvercové nohy 40x40 mm, výškově stavitelné 

Pracovní stůl včetně spodní police a zásuvkového bloku (3 ks 

zcela výsuvné zásuvky vhodné pro GN 1/1 - 100), 50 mm 

silná pracovní deska z AISI304 18/10 je opatřena hluk 

tlumícím materiálem, nerezové výstuhy. Zadní zvýšený límec 

V=40 mm s integrovaným oblý 

Pracovní stůl včetně spodní police a zásuvkového bloku (3 ks zcela výsuvné 

zásuvky vhodné pro GN 1/1 - 100), 50 mm silná pracovní deska z AISI304 

18/10 je opatřena hluk tlumícím materiálem, nerezové výstuhy. Zadní 

zvýšený límec V=40 mm s integrovaným oblým rohem. Nerezové čtvercové 

nohy 40x40 mm, výškově stavitelné 

Nástěnná police plná výškově stavitelná, 30 mm silná deska 

z AISI304. 

Nástěnná police plná výškově stavitelná, 30 mm silná deska z AISI304. 

ks 

ks 

ks 

Místnost č.11' Místnost č.117 - Výdej do termoportů a jídlonosičů 

117.01 

117.02 

117.03 

PP 

Nástěnné umyvadlo, konstrukce z nerez oceli AISI304. Zadní 

zvýšený límec v = 40 mm s integrovaným oblým rohem. 

Kolenový spínač. Umyvadlo 340x365x155 mm vč.vodovodní 

baterie 
Nástěnné umyvadlo, konstrukce z nerez oceli AISI304. Zadní zvýšený límec 

v = 40 mm s integrovaným oblým rohem. Kolenový spínač. 

Umyvadlo 340x365x155 mm vč.vodovodní baterie 
Poznámka k položce: odpad 

DN 50 v = 400 mm SV + TV 3/8" v = 500 mm 

Vodní lázeň pojízdná 3 x samostatná vana GN 1/1, teplotní 

rozsah 30°C až 90°C, vany s vylisovaným profilem na dně 

umožňující lepší výměnu tepla, možno používat i pro ohřev 

bez vody (pro suchý i vlhký provoz - dle typu jídel), uvnitř 

vylisovaný bod pro max 

Vodní lázeň pojízdná 3 x samostatná vana GN 1/1, teplotní rozsah 30°C až 

90°C, vany s vylisovaným profilem na dně umožňující lepší výměnu tepla, 

možno používat i pro ohřev bez vody (pro suchý i vlhký provoz - dle typu 

jídel), uvnitř vylisovaný bod pro maximální naplnění vodou a vylisované 

číslo vany shodné s číslem vypínače, bezespárově vevařené, v horní části s 

profilem pro odtékání kondenzované vody zpět do vany, kolečka průměr 125 

mm, z tvrzeného plastu, nerezavějící, odolná proti poškození, odolné 

nárazníky proti poškození na všech rozích vozíku, elektrické ovládací prvky 

zabezpečeny proti mechanickému poškození a proti stříkající a proudové 

vodě (IP X5) 

ks 

ks 

Pracovní stůl včetně spodní police, 50 mm silná pracovní deska z 

AISI304 18/10 je opatřena hluk tlumícím materiálem, nerezové 

výstuhy. Zadní zvýšený ks límec V=40 mm s integrovaným oblým 

rohem. 

Nerezové čtvercové nohy 40x40 mm. Robustní kola 4x150 mm, dvě 

z 
Pracovní stůl včetně spodní police, 50 mm silná pracovní deska z 

AISI304 18/10 je opatřena hluk tlumícím materiálem, nerezové výstuhy. 

Zadní zvýšený límec V=40 mm s integrovaným oblým rohem. Nerezové čtvercové 

nohy 40x40 mm. Robustní kola 4x150 mm, dvě z nich brzděná. 

D M ístnost č.12< M ístnost č.124 - Denní sklad 

M 124.01 
Skladový regál pětipolicový s povrchovou úpravou 

komaxit, nosnost police 150 kg __________________  
ks 

4 600,00 

175 200,00 

20 460,00 

39 600,00 

8 119,00 

80 500,00 

4 600,00 

50 820,00 

25 080,00 

258 760,00 

10 720,00 
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PP 

95 M 124.02 

PP 

96 M 124.03 

PP 

Skladový regál pětipolicový s povrchovou úpravou komaxit, nosnost police 150 kg 

Chladící skříň btto objem 550 litrů GN 2/1, nastavitelný rozsah 

teploty: -2°C až +8°C, elektronické ovládání - typ Carel, 

předpříprava na HACCP, automatické ks 

odmrazování a odpařování kondenzátu, nucené chlazení tichým 

ventilátorem, nerezové vnější i vnitřn 

Chladící skříň btto objem 550 litrů GN 2/1, nastavitelný rozsah teploty: - 2°C až 

+8°C, elektronické ovládání - typ Carel, předpříprava na HACCP, automatické 

odmrazování a odpařování kondenzátu, nucené chlazení tichým ventilátorem, 

nerezové vnější i vnitřní provedení AISI304, nerezové vodící lišty ve tvaru písmene 

„E“ pro zasouvání GN nádob těsně pod GN rošt, samouzavírací dvířka s fixační 

polohou v úhlu 100°, magnetické těsnění snadno vyjímatelné bez nutnosti použití 

nástrojů, izolace (100mm) z ekologického polyuretanu s nulovým ODP (potenciál 

poškození ozonové vrstvy) a nulovým GWP (potenciál na efektu globálního 

oteplování), klimatická třída 5, druh chladiva R600a/3 

Mrazící skříň btto objem 550 litrů GN 2/1, nastavitelný rozsah 

teploty: -18°C až -23°C, elektronické ovládání - typ Carel, 

předpříprava na HACCP, automatické ks 

odmrazování a odpařování kondenzátu, nucené chlazení tichým 

ventilátorem, nerezové vnější i vnitř 

Mrazící skříň btto objem 550 litrů GN 2/1, nastavitelný rozsah teploty: - 18°C až -

23°C, elektronické ovládání - typ Carel, předpříprava na HACCP, automatické 

odmrazování a odpařování kondenzátu, nucené chlazení tichým ventilátorem, 

nerezové vnější i vnitřní provedení AISI304, nerezové vodící lišty ve tvaru písmene 

„E“ pro zasouvání GN nádob těsně pod GN rošt, samouzavírací dvířka s fixační 

polohou v úhlu 100°, magnetické těsnění snadno vyjímatelné bez nutnosti použití 

nástrojů, izolace (100mm) z ekologického polyuretanu s nulovým ODP (potenciál 

poškození ozonové vrstvy) a nulovým GWP (potenciál na efektu globálního 

oteplování), klimatická třída 5, druh chladiva R600a/3 

D Místnost č.12! Místnost č.125 - Přípravna masa a vajec 

97 125.01 

PP 

Výlevka kombinovaná s umyvadlem, závěsné provedení, 

celonerezové provedení, konstrukce z nerez oceli AISI304, horní 

umývadlo, dolní dřez 400 x ks 400 x 200 závěsné provední, baterie 

na teplou/studenou vodu, odnimatelný nerezový rošt. 

Zadní zvýšený límec V=40 
Výlevka kombinovaná s umyvadlem, závěsné provedení, celonerezové provedení, 

konstrukce z nerez oceli AISI304, horní umývadlo, dolní dřez 400 x 400 x 200 

závěsné provední, baterie na teplou/studenou vodu, odnimatelný nerezový rošt. Zadní 

zvýšený límec V=40 mm s 

integrovaným oblým rohem. 
Poznámka k položce: odpad 

DN 50 v = 100 mm SV + TV 3/8" v = 500 mm 

119 640,00 

128 400,00 

476 857,00 

12 500,00 

98 M 125.02 

Pracovní stůl s dřezem vlevo včetně spodní police, 50 mm silná 

pracovní deska z AISI304 18/10 je opatřena hluk tlumícím 

materiálem, nerezové výstuhy. Zadní ks zvýšený límec V=40 mm s 

integrovaným oblým rohem. 

Nerezové čtvercové nohy 40x40 mm, výškově stavite 

Pracovní stůl s dřezem vlevo včetně spodní police, 50 mm silná pracovní 

deska z AISI304 18/10 je opatřena hluk tlumícím materiálem, nerezové 

výstuhy. Zadní zvýšený límec V=40 mm s integrovaným oblým rohem. 

Nerezové čtvercové nohy 40x40 mm, výškově stavitelné. Vlevo lisovaný 

dřez 400x400x200 mm, vč.přepadové trubky. Včetně baterie profesionální 

řady, nerez, keramická vložka, min. průtok 24 l/min. 

29 557,00 

P 

99 M 125.03 

PP 

100 M 125.04 

PP 

1011 M 1125.05 
PP 

Poznámka k položce: odpad DN 50 v = 400 mm SV + TV 1/2" v = 500 mm 

Pracovní stůl s trnoží, 50 mm silná pracovní deska z AISI304 18/10 je 

opatřena hluk tlumícím materiálem, nerezové výstuhy. Zadní zvýšený 

límec V=40 mm s ks integrovaným oblým rohem. Nerezové čtvercové 

nohy 40x40 mm, výškově stavitelné 
Pracovní stůl s trnoží, 50 mm silná pracovní deska z AISI304 18/10 je opatřena hluk 

tlumícím materiálem, nerezové výstuhy. Zadní zvýšený límec V=40 mm s integrovaným 

oblým rohem. Nerezové čtvercové nohy 40x40 mm, výškově stavitelné 

Celonerezová podpultová chladící skříň na vejce s intenzivním 

ventilovaným chlazením, objem 1611, rozsah teplot 0°C až +10°C, 

chladící prostor řízený ks elektronickým termostatem s automatickým 

odtáváním a přehledným LDC displejem, hygienický vnitřní prosto 
Celonerezová podpultová chladící skříň na vejce s intenzivním ventilovaným chlazením, 

objem 161 l, rozsah teplot 0°C až +10°C, chladící prostor řízený elektronickým 

termostatem s automatickým odtáváním a přehledným LDC displejem, hygienický vnitřní 

prostor se 3 ks polohovatelných roštových polic. Výškově stavitelné nožičky. V základu 

isou skříně vybaveny zámkem dveří. 

Špalek řeznický dřevěný s podstavcem ks 
Špalek řeznický dřevěný s podstavcem 

17 050,00 

25 490,00 

20 000,00 

102 M 125.06 

Pracovní stůl včetně spodní police a zásuvkového bloku (3 ks zcela 

výsuvné zásuvky vhodné pro GN 1/1 - 100), 50 mm silná pracovní 

deska z AISI304 18/10 je ks opatřena hluk tlumícím materiálem, 

nerezové výstuhy. 

Zadní zvýšený límec V=40 mm s integrovaným oblý 

45 276,00 

Pracovní stůl včetně spodní police a zásuvkového bloku (3 ks zcela výsuvné 

zásuvky vhodné pro GN 1/1 - 100), 50 mm silná pracovní deska 

PP z AISI304 18/10 je opatřena hluk tlumícím materiálem, nerezové 

výstuhy. Zadní zvýšený límec V=40 mm s integrovaným oblým rohem. 

Nerezové čtvercové nohy 40x40 mm, výškově stavitelné 
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103 M 125.07 

PP 

104 M 125.08 

PP 

Skříňka nástěnná s posuvnými dveřmi, konstrukce z nerez oceli. 

celonerezová konstrukce z AISI304, v provedení min. H2 dle DIN 

18865-včetně vnitřní ks 

police. 1 středová výškově stavitelná police. 2 dvoupláš?ové 

posuvné dveře. Nosnost: 80kg. 
Skříňka nástěnná s posuvnými dveřmi, konstrukce z nerez oceli. celonerezová 

konstrukce z AISI304, v provedení min. H2 dle DIN 18865-včetně vnitřní police. 1 

středová výškově stavitelná police. 2 dvoupláš?ové posuvné dveře. Nosnost: 80kg. _  

Universální šlehací a hnětací stroj, 3 rychlosti, motorický zdvih 

kotlíku, kotlík 30 a 601 včetně příslušenství, přípojný strojek na 

mletí máku, přípojný ks strojek na mletí masa, přípojný strojek na 

řezání a krouhání, vozík pro kotlík a podstavec pod kotlí Universální 

šlehací a hnětací stroj, 3 rychlosti, motorický zdvih kotlíku, kotlík 30 a 60 l včetně 

příslušenství, přípojný strojek na mletí máku, přípojný strojek na mletí masa, přípojný 

strojek na řezání a krouhání, vozík pro kotlík a podstavec pod kotlík 

32 014,00 

294 970,00 
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Stavba: 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY A SLUŽBY Školní jídelna Slaný . modernizace kuchyně vč.řešení jejího odkanalizování 

Objekt: 

03 - Gastrozařízení 

Soupis: 

03.2 - Gastrozařízení 1.PP 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 23.01.2024 

Zadavatel: IČ: 
Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01 DIČ: 

Uchazeč: IČ: 60934395 
TeS, spol. s r. o. Chotěboř DIČ: CZ60934395 

Projektant: IČ: 
Bohemia Arch spol.s r.o., Spořická 599, Spořice DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 
 DIČ: 

Poznámka:  

 

Cena bez DPH 2 558 300,00 

Základ daně 
DPH základní 2 558 300,00 

snížená 0,00 

Sazba daně Výše daně 
21,00% 537 243,00 
15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 3 095 543,00 
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Stavba: 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY A SLUŽBY Školní jídelna Slaný . modernizace kuchyně vč.řešení jejího odkanalizování 

Objekt: 

03 - Gastrozařízení 

Soupis: 

03.2 - Gastrozařízení 1.PP 
Místo: 

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01 

Uchazeč: TeS, spol. s r. o. Chotěboř 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

23.01.2024 

Bohemia Arch spol.s 

r.o., Spořická 599, 

Spořice 

Kód dílu - Popis 

 

Cena celkem [CZK] 

Náklady stavby celkem HSV - HSV 

 

2 558 300,00 

230 000,00 

M1 - Montáže gastrozařízení 
 

230 000,00 

Místnost č.03 - Plyn - Místnost č.03 - Plynové bojlery a úpravna vody 

Místnost č.05 - Chla - Místnost č.05 - Chladící boxy 

 

39 590,00 

798 500,00 

Místnost č.06 - Chla - Místnost č.06 - Chladící a mrazící boxy 

Místnost č.08 - Skla - Místnost č.08 - Sklad a přípravna kořenové zeleniny 

 

846 137,00 

208 659,00 

Místnost č.13 - Chla - Místnost č.13 - Chlazený sklad odpadků 

Místnost č.16 - Skla - Místnost č.16 - Sklad bezlepkové stravy 

 

169 149,00 

56 745,00 

Místnost č.18 - Skla - Místnost č.18 - Sklad konzerv 

Místnost č.20 - Such - Místnost č.20 - Suchý sklad 

 

26 190,00 

130 950,00 

Místnost č.21 - Skla - Místnost č.21 - Sklad DKP 
 

52 380,00 
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Stavba: 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY A SLUŽBY Školní jídelna Slaný . modernizace kuchyně vč.řešení jejího odkanalizování 

Objekt: 

03 - Gastrozařízení 

Soupis: 

03.2 - Gastrozařízení 1.PP 

Místo:     Datum: 23.01.2024  

      

Bohemia Arch spol.s 
 

Zadavatel: 
 

Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01 
  

Projektant: r.o., Spořická 599, 
 

      Spořice  

Uchazeč:  TeS, spol. s r. o. Chotěboř   Zpracovatel:   

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava  

Náklady soupisu celkem 

D HSV HSV 

D M1 Montáže gastrozařízení 
1 | K |MTŽ 1 soubor] 

PP Montáže gastrozařízení, doprava a uvedení do provozu 

D Místnost č.03 Místnost č.03 - Plynové bojlery a úpravna vody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sada 4-policových regálů ("Al" stojky, plastové žebrované police), pro chladicí místnosti o vnitřním rozměru 2830x2430mm. Možnost vkládání i 

PP GN nádob GN1/1, GN1/2 a GN1/3 přímo mezi nosné rámy polic. Stojky 

a rámy polic jsou konstruovány výhradně z eloxovaného hliníku (20 mikrometrů). Max. nosnost 3 600 kg. 

Chladící box včetně podlahy s oddělenou chladící jednotkou, panely s 60mm silnou polyuretanovou pěnovou izolací o 

vysoke hustotě, cyklopentan jako ks hnací plyn (CFC a HCFC free). Provozní teplota - (min- max): -2°C/2°C. Vnitřní a 

vnější povrch stěn z galvani

2 M 03.1 

PP 

Katexový duplexní změkčovač s automatickou regenerací, 

objemový ne-elektrický řídící ventil vč. solankového tanku a 50 kg 

regenerační soli včetně ks ochranného filtru na mechanické 

nečistoty PLF1" - 55 mikronů, manuální čištění, 1" vstup / výstup, 

max. 10 

Katexový duplexní změkčovač s automatickou regenerací, objemový neelektrický 

řídící ventil vč. solankového tanku a 50 kg regenerační soli včetně ochranného filtru 

na mechanické nečistoty PLF1" - 55 mikronů, manuální čištění, 1" vstup / výstup, 

max. 10 bar, průtok do 3 m3/h. Změkčovač je vybavený ne-elektrickým řídícím 

ventilem, který automaticky startuje protiproudovou regeneraci podle objemu 

upravené vody. Řídící ventil je nastavený na danou tvrdost vody v místě instalace. 

Průtok max. 38l/min. Počet media tanků: 2 o rozměru 8x40". 

Materiálové provedení tanků: sklolaminát. Množství ionexu: 2 x 20 l. lonexová 

pryskyřice: silně kyselý katex. Řídící modul: ne-elektrický kinetický modul. 

Solankový tank rozměr: 280 x 280 x 970 mm (délka x šířka x výška). Solankový tank 

kapacita: 75 kg tabletové soli. Množství soli na regeneraci 1 tanku: 2 kg. Doba 

regenerace 1 tanku: 45 min. 

Spotřeba vody na regeneraci 1 tanku: 132 l. Vstupní voda: tlak 2,5 - 8,0 bar, teplota 2 

- 48°C. Provozní výkon změkčovače je až 1,2 m3/hod upravené změkčené vody pro 

vodu s tvrdostí do 34°dH. 

D Místnost č.05 Místnost č.05 - Chladící boxy 

3 M 05.1 

PP 

Chladící box včetně podlahy s oddělenou chladící jednotkou, 

panely s 60mm silnou polyuretanovou pěnovou izolací o vysoke 

hustotě, cyklopentan jako ks hnací plyn (CFC a HCFC free). 

Provozní teplota - (min- max): -2°C/2°C. Vnitřní a vnější povrch 

stěn z galvani Chladící box včetně podlahy s oddělenou chladící jednotkou, 

panely s 60mm silnou polyuretanovou pěnovou izolací o vysoke hustotě, cyklopentan 

jako hnací plyn (CFC a HCFC free). Provozní teplota - (min- max): -2°C/2°C. 

Vnitřní a vnější povrch stěn z galvanizované oceli s povrchovou úpravou nátěrem 

odolným proti poškrábání. Podlaha pro ruční manipulační techniku. Spojování 

pomocí rychloupínacích zámkových spojů vyrobených z vysoce odolných 

kompozitních materiálů. Vnitřní i vnější oblé rohy. 1 pravé a 1 levé, samozavírací 

dveře 700 x 1900 s magnetickým těsněním; madlo se zámkem a bezpečnostním 

otevíráním zevnitř. Vnitřní osvětlení. Oddělená chladicí 

39 590,00 

798 500,00 

448 032,00 

4 M 05.2 

PP P 

5 M 05.3 

jednotka. Stropní výparník..Chladicí medium: R452a. Elektrické odtávání. Ovládací 
panel: podsvětlený vypínač Zapnuto/vypnuto, vypínač vnitřního osvětlení a digitální 

ovládání s HACCP (sériový port) a chybovými alarmy _______________________  

Chladící jednotka, nominální výkon 1,1 HP, chladící 

výkon 2020 W (při nastavení teploty -2/+2 °C a teplotě ks okolí 

+32°C), 1 ventilátor 
Chladící jednotka, nominální výkon 1,1 HP, chladící výkon 2020 W (při nastavení 

teploty -2/+2 °C a teplotě okolí +32°C), 1 ventilátor 

Poznámka k položce: 

Chladící jednotka umístěná v místnosti č. 04. NEOCEŇOVA T Cena je součástí 

poz.05.1 

sada 4-poncových regálů (Ar stojky, plastové žebrované police), 
pro chladicí místnosti o vnitřním rozměru 2830x2430mm. Možnost 
vkládání i GN nádob , ks 
GN1/1, GN1/2 a GN1/3 přímo mezi nosné rámy polic. Stojky a 

rámy polic jsou konstruovány výhradně z 

0,00 neoceňovat 

104 060,00 

2 558 300,00 

230 000,00 

230 000,00 
230 000,00 

39 590,00 

6 M 05.4 194 378,00 
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PP 

7 M 05.5 

PP P 

8 M 05.6 

PP 

Chladící box včetně podlahy s oddělenou chladící jednotkou, panely s 60mm silnou 

polyuretanovou pěnovou izolací o vysoke hustotě, cyklopentan jako hnací plyn (CFC 

a HCFC free). Provozní teplota - (min- max): -2°C/2°C. Vnitřní a vnější povrch stěn z 

galvanizované oceli s povrchovou úpravou nátěrem odolným proti poškrábání. 

Podlaha pro ruční manipulační techniku. Spojování pomocí rychloupínacích 

zámkových spojů vyrobených z vysoce odolných kompozitních materiálů. Vnitřní i 

vnější oblé rohy. 1 pravé a 1 levé, samozavírací dveře 700 x 1900 s magnetickým 

těsněním; madlo se zámkem a bezpečnostním otevíráním zevnitř. Vnitřní osvětlení. 

Oddělená chladicí jednotka. Stropní výparník..Chladicí medium: R452a. Elektrické 

odtávání. Ovládací panel: podsvětlený vypínač Zapnuto/vypnuto, vypínač vnitřního 

osvětlení a digitální ovládání s HACCP (sériový port) a chybovými alarmy _______  

Chladící jednotka, nominální výkon 1,1 HP, chladící výkon 2020 W 

(při nastavení teploty -2/+2 °C a teplotě ks okolí +32°C), 1 

ventilátor 
Chladící jednotka, nominální výkon 1,1 HP, chladící výkon 2020 W (při nastavení 

teploty -2/+2 °C a teplotě okolí +32°C), 1 ventilátor 

Poznámka k položce: 

Chladící jednotka umístěná v místnosti č. 04. NEOCEŇOVA T - Cena je součástí 

poz.05.4 

Sada 4-poncových regálů (~Ar stojky, plastové žebrované police), 
pro chladicí místnosti o vnitřním rozměru 2830x2430mm. Možnost 
vkládání i GN nádob , ks 
GN1/1, GN1/2 a GN1/3 přímo mezi nosné rámy polic. Stojky a 

rámy polic jsou konstruovány výhradně z eloxov ----------------------  
Sada 4-policových regálů ("Al" stojky, plastové žebrované police), pro chladicí 

místnosti o vnitřním rozměru 2830x2430mm. Možnost vkládání i GN nádob GN1/1, 
GN1/2 a GN1/3 přímo mezi nosné rámy polic. Stojky a rámy polic jsou konstruovány 

výhradně z eloxovaného hliníku (20 mikrometrů). Max. nosnost 3 600 kg. 

D Místnost č.06 Místnost č.06 - Chladící a mrazící boxy 

9 M 06.1 

PP 

10 M 06.2 

Chladící box včetně podlahy s oddělenou chladící jednotkou, 

panely s 60mm silnou polyuretanovou pěnovou izolací o 

vysoke hustotě, cyklopentan jako hnací plyn (CFC a HCFC 

free). Provozní teplota - (min- max): -2°C/2°C. Vnitřní a 

vnější povrch stěn z galvani Chladící box včetně podlahy s oddělenou 

chladící jednotkou, panely s 60mm silnou polyuretanovou pěnovou izolací o 

vysoke hustotě, cyklopentan jako hnací plyn (CFC a HCFC free). Provozní 

teplota - (min- max): -2°C/2°C. Vnitřní a vnější povrch stěn z galvanizované 

oceli s povrchovou úpravou nátěrem odolným proti poškrábání. Podlaha pro 

ruční manipulační techniku. Spojování pomocí rychloupínacích zámkových 

spojů vyrobených z vysoce odolných kompozitních materiálů. Vnitřní i vnější 

oblé rohy. 1 pravé a 1 levé, samozavírací dveře 700 x 1900 s magnetickým 

těsněním; madlo se zámkem a bezpečnostním otevíráním zevnitř. Vnitřní 

osvětlení. Oddělená chladicí jednotka. Stropní výparník..Chladicí medium: 

R452a. Elektrické odtávání. Ovládací panel: podsvětlený vypínač 

Zapnuto/vypnuto, vypínač vnitřního osvětlení a digitální ovládání s HACCP 

(sériový port) a chybovými alarmy 

Sada 4-poncových regálů ( Al stojky, plastové žebrované 

police), pro chladicí místnosti o vnitřním rozměru 

2830x2430mm. Možnost vkládání i GN nádob GN1/1, GN1/2 

a GN1/3 přímo mezi nosné rámy polic. Stojky a rámy polic 

jsou konstruovány výhradně z eloxov -------------------------------------- 

Sada 4-policových regálů ("Al" stojky, plastové žebrované police), pro 

chladicí místnosti o vnitřním rozměru 2830x2430mm. Možnost vkládání i 

11 

12 

PP GN nádob GN1/1, GN1/2 a GN1/3 přímo mezi nosné rámy polic. Stojky 

a rámy polic jsou konstruovány výhradně z eloxovaného hliníku (20 

 mikrometrů). Max. nosnost 3 600 kg. 

M 

PP 

P 

M 

ks 

ks 

Chladící jednotka, nominální výkon 1,1 HP, chladící 06.3

 výkon 2020 W (při nastavení teploty -2/+2 °C a teplotě ks 

okolí +32°C), 1 ventilátor 
Chladící jednotka, nominální výkon 1,1 HP, chladící výkon 2020 W (při nastavení 

teploty -2/+2 °C a teplotě okolí +32°C), 1 ventilátor 

Poznámka k položce: 

Chladící jednotka umístěná v místnosti č. 04. NEOCEŇOVA T - Cena je součástí 

poz.05.4. 

Mrazící box včetně podlahy a s oddělenou chladící jednotkou, 

panely s 100mm silnou polyuretanovou 

06.4 pěnovou izolací o vysoke hustotě, cyklopentan jako ks 

hnací plyn (CFC a HCFC free). Provozní teplota - (min- max): -

18°C/-22°C. Vnitřní a vnější povrch stěn z ga 

PP 

P 

13 M 06.5 

PP 

P 

Mrazící box včetně podlahy a s oddělenou chladící jednotkou, panely s 

100mm silnou polyuretanovou pěnovou izolací o vysoke hustotě, cyklopentan 

jako hnací plyn (CFC a HCFC free). Provozní teplota - (min- max): -18°C/-

22°C. Vnitřní a vnější povrch stěn z galvanizované oceli s povrchovou 

úpravou nátěrem odolným proti poškrábání. Podlaha pro ruční manipulační 

techniku. Spojování pomocí rychloupínacích zámkových spojů vyrobených z 

vysoce odolných kompozitních materiálů. Vnitřní i vnější oblé rohy. 1 pravé, 

samozavírací dveře 700 x 1900 s magnetickým těsněním; madlo se zámkem a 

bezpečnostním otevíráním zevnitř. Vnitřní osvětlení. Oddělená chladicí 

jednotka. Stropní výparník. Chladicí medium: R452a. Elektrické odtávání. 

Ovládací panel: podsvětlený vypínač Zapnuto/vypnuto, vypínač vnitřního 

osvětlení a digitální ovládání s HACCP (sériový port) a chybovými alarmy. 

Poznámka k položce: 

Mrazící box bude umístěn na vyhřívané podlaze 

Chladící jednotka, chladící výkon 3788 W (při nastavení 

teploty -18/-20 °C a teplotě okolí +32°C), 

Chladící jednotka, chladící výkon 3788 W (při nastavení teploty -18/-20 

°C a teplotě okolí +32°C), 

Poznámka k položce: 
Chladící jednotka umístěná v místnosti č. 04 NEOCEŇOVAT - cena je 

součástí poz.06.4 

ks 

0,00 neoceňovat 

52 030,00 

846 137,00 

231 609,00 

52 030,00 

0,00 neoceňovat 

481 118,00 

0,00 neoceňovat 
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14 M 

PP 

D 

06.6 

sada 4-poncových regálů ("Ar stojky, plastové žebrované police), 
pro chladicí místnosti o vnitřním rozměru 2830x2430mm. Možnost 
vkládání i GN nádob , ks GN1/1, GN1/2 a GN1/3 přímo mezi 
nosné rámy polic. 
Stojky a rámy polic jsou konstruovány výhradně z 

Sada 4-policových regálů ("Al" stojky, plastové žebrované police), pro 

chladicí místnosti o vnitřním rozměru 2830x2430mm. Možnost vkládání i 

GN nádob GN1/1, GN1/2 a GN1/3 přímo mezi nosné rámy polic. Stojky a 

rámy polic jsou konstruovány výhradně z eloxovaného hliníku (20 

mikrometrů). Max. nosnost 3 600 kg. 

Místnost č.08 Místnost č.08 - Sklad a přípravna kořenové zeleniny 

15 M 

PP 

P 

16 M 

08.1 

08.2 

Výlevka kombinovaná s umyvadlem, závěsné provedení, 

celonerezové provedení, konstrukce z nerez oceli AISI304, 

horní umývadlo, dolní dřez 400 x 400 x 200 závěsné 

provední, baterie na teplou/studenou vodu, odnimatelný 

nerezový rošt. 

Zadní zvýšený límec V=40 
Výlevka kombinovaná s umyvadlem, závěsné provedení, celonerezové 

provedení, konstrukce z nerez oceli AISI304, horní umývadlo, dolní dřez 

400 x 400 x 200 závěsné provední, baterie na teplou/studenou vodu, 

odnimatelný nerezový rošt. Zadní zvýšený límec V=40 mm s integrovaným 

oblým rohem. 

Poznámka k položce: 

odpad DN 50 v = 100 mm SV + TV 3/8" v = 500 mm 

Mycí stůl s dvěma dřezy 50 mm silná pracovní deska z 

AISI304 18/10 je opatřena hluk tlumícím materiálem, 

nerezové výstuhy. Zadní zvýšený límec V=40 mm s 

integrovaným oblým rohem. Nerezové čtvercové nohy 40x40 

mm, výškově stavitelné. Lisovaný dvoudřez kaž 

ks 

ks 

PP 

Mycí stůl s dvěma dřezy 50 mm silná pracovní deska z AISI304 18/10 je opatřena hluk tlumícím 

materiálem, nerezové výstuhy. Zadní zvýšený límec V=40 mm s integrovaným oblým rohem. 

Nerezové čtvercové nohy 40x40 mm, výškově stavitelné. Lisovaný dvoudřez každý 

500x500x300 mm, vč.přepadové trubky. Včetně tlakové sprchy s vyvažovací pružinou 

profesionální řady, nerez, min. průtok 17 l/min.se směšovací stolní baterií s pákovým ovládáním 

pro studenou, teplou vodu, odolnou kartuší, přepínání do sprchy nebo napouštěcího ramínka na 

baterii. 

Poznámka k položce: 

odpad DN 50 v = 400 mm SV + TV 1/2" v = 500 mm 

 

P 

17 
M 

PP 

08.3 

Pracovní stůl včetně spodní police, 50 mm silná pracovní 

deska z AISI304 18/10 je opatřena hluk tlumícím materiálem, 

nerezové výstuhy. Zadní zvýšený límec V=40 mm s 

integrovaným oblým rohem. 
Nerezové čtvercové nohy 40x40 mm, výškově stavitelné 
Pracovní stůl včetně spodní police, 50 mm silná pracovní deska z AISI304 

18/10 je opatřena hluk tlumícím materiálem, nerezové výstuhy. Zadní zvýšený 

límec V=40 mm s integrovaným oblým rohem. 

Nerezové čtvercové nohy 40x40 mm, výškově stavitelné 

ks 

 

18 M 08.4 
Škrabka brambor a zeleniny, nerezové provedení, korundový 

kotouč, délka loupání 1,5 - 3 min., výkon 450 kg/hod., náplň 

40 kg, včetně nerezového lapače škrobu a slupek 

ks 

 

 

PP 

P 

 Škrabka brambor a zeleniny, nerezové provedení, korundový kotouč, délka 

loupání 1,5 - 3 min., výkon 450 kg/hod., náplň 40 kg, včetně nerezového 

lapače škrobu a slupek 

Poznámka k položce: 

Odpad volně bez připojení do pozice 8.6 SV 3/4", v = 500 mm 

 

19 M 08.5 Nerezový podlahový rošt s vpustí včetně sifonu ks 

20 

PP 

P 

M 

PP 08.6 

Nerezový podlahový rošt s vpustí včetně sifonu 
Poznámka k položce: 
Rošt po obvodě opatřen izolačním límcem pro napojení stěrkové izolace 
DN 110 v podlaze 

Skladová rohož 
Skladová rohož ks 

21 M 

PP 

08.7 
Regál roštový, konstrukce z nerez oceli AISI304, nerezové 

čtvercové nohy 40x40 mm, výškově stavitelné. 
Regál roštový, konstrukce z nerez oceli AISI304, nerezové čtvercové nohy 

40x40 mm, výškově stavitelné. 

ks 

 

22 

D 

M 

PP 

P 

Místnost č.13 
013.1 Místnost č.13 - Chlazený sklad odpadků 

Nerezový podlahový rošt s vpustí včetně sifonu 
Nerezový podlahový rošt s vpustí včetně sifonu 

Poznámka k položce: 

Rošt po obvodě opatřen izolačním límcem pro napojení stěrkové izolace DN 

110 v podlaze 

1 

23 
M 

PP 

P 

013.2 

Tlaková sprcha s vyvažovací pružinou profesionální řady, 

nerez, min. průtok 17 l/min.se směšovací nástěnnou baterií s 

pákovým ovládáním pro studenou, teplou vodu, odolnou 

kartuší, přepínání do sprchy nebo napouštěcího ramínka na 

baterii. 
Tlaková sprcha s vyvažovací pružinou profesionální řady, nerez, min. průtok 

17 l/min.se směšovací nástěnnou baterií s pákovým ovládáním pro studenou, 

teplou vodu, odolnou kartuší, přepínání do sprchy nebo napouštěcího ramínka 

na baterii. 

Poznámka k položce: 

SV + TV 1/2" v = 1000 mm 

ks 

 

 

24 M 013.3 

Chladící box s podlahou včetně chladící jednotky 0,5 HP, 

panely s 60mm silnou polyuretanovou pěnovou izolací o 

vysoke hustotě, cyklopentan jako hnací plyn (CFC a 

HCFC free). Provozní teplota - (min-max): - 2°C/2°C. 

Vnitřní a vnější povrch stěn z galvanizov 

ks 

81 380,00 

208 659,00 

12 500,00 

40 424,00 

17 064,00 

55 290,00 

9 437,00 

6 420,00 

67 524,00 

169 149,00 
9 437,00 

5 400,00 

154 312,00 
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Chladící box s podlahou včetně chladící jednotky 0,5 HP, panely s 60mm 

silnou polyuretanovou pěnovou izolací o vysoke hustotě, cyklopentan jako 

hnací plyn (CFC a HCFC free). Provozní teplota - (min-max): - 2°C/2°C. 

Vnitřní a vnější povrch stěn z galvanizované oceli s povrchovou úpravou 

nátěrem odolným proti poškrábání. Podlaha pro ruční manipulační techniku. 

Spojování pomocí rychloupínacích 

PP zámkových spojů vyrobených z vysoce odolných kompozitních 

materiálů. Vnitřní i vnější oblé rohy. 1 pravé a 1 levé, samozavírací dveře 

700 x 1900 s magnetickým těsněním; madlo se zámkem a bezpečnostním 

otevíráním zevnitř. Vnitřní osvětlení. Stropní výparník..Chladicí medium: 

R452a. Elektrické odtávání. Ovládací panel: podsvětlený vypínač 

Zapnuto/vypnuto, vypínač vnitřního osvětlení a digitální ovládání s HACCP 

(sériový port) a chybovými alarmy. 

 
D Místnost č.16 Místnost č.16 - Sklad bezlepkové stravy 

25 M 016.1 
Skladový regál pětipolicový s povrchovou úpravou ks 

komaxit, nosnost police 150 kg 
 PP  Skladový regál pětipolicový s povrchovou úpravou komaxit, nosnost 
 

D Místnost č.18 

police 150 kg 

Místnost č.18 - Sklad konzerv 

26 M 018.1 
Skladový regál pětipolicový s povrchovou úpravou ks 

komaxit, nosnost police 150 kg 
 PP  Skladový regál pětipolicový s povrchovou úpravou komaxit, nosnost 
 

D Místnost č.20 

police 150 kg 

Místnost č.20 - Suchý sklad 

27 M 020.1 
Skladový regál pětipolicový s povrchovou úpravou ks 

komaxit, nosnost police 150 kg 
 PP  Skladový regál pětipolicový s povrchovou úpravou komaxit, nosnost 
 

D Místnost č.21 

police 150 kg 

Místnost č.21 - Sklad DKP 

28 M 021.1 
Skladový regál pětipolicový s povrchovou úpravou ks 

komaxit, nosnost police 150 kg  
PP 

Skladový regál pětipolicový s povrchovou úpravou komaxit, nosnost 

police 150 kg 

56 745,00 

56 745,00 

26 190,00 

26 190,00 

130 950,00 

130 950,00 

52 380,00 

52 380,00 
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Stavba: 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY A SLUŽBY Školní jídelna Slaný . modernizace kuchyně vč.řešení jejího odkanalizování 

Objekt: 

04 RABASOVA - Rekonstrukce ŠJ Rabasova 2 etapa 

KSO: CC-CZ: 
Místo: ZŠ RABASOV Datum: 23.01.2024 

Zadavatel: IČ: 
Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01 DIČ: 

Uchazeč: IČ: 60934395 
TeS, spol. s r. o. Chotěboř DIČ: CZ60934395 

Projektant: IČ: 
Bohemia Arch spol.s r.o., Spořická 599, Spořice DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Poznámka: 

DIČ: 

 

 

DPH základní snížená 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
332 112,00 21,00% 69 743,52 

0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 401 855,52 

Cena bez DPH 332 112,00 
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Stavba: 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY A SLUŽBY Školní jídelna Slaný . modernizace kuchyně vč.řešení jejího odkanalizování 

Objekt: 

04 RABASOVA - Rekonstrukce ŠJ Rabasova 2 etapa 

Místo: ZŠ RABASOV Datum: 
23.01.2024 

Bohemia Arch spol.s 
Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01 Projektant: r.o., Spořická 599, 

Spořice 

Uchazeč: TeS, spol. s r. o. Chotěboř Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady stavby celkem 332 112,00 
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Stavba: 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY A SLUŽBY Školní jídelna Slaný . modernizace kuchyně vč.řešení jejího odkanalizování 

Objekt: 

04 RABASOVA - Rekonstrukce ŠJ Rabasova 2 etapa 

Místo:  ZŠ RABASOV   Datum: 23.01.2024  

      

Bohemia Arch spol.s 
 

Zadavatel: 
 

Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01 
  

Projektant: r.o., Spořická 599, 
 

      
Spořice 

 

Uchazeč:  TeS, spol. s r. o. Chotěboř   Zpracovatel:   

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava  

Náklady soupisu celkem 332 112,00 
   

Univerzální kuchyňský robot, součástí robota 1x kotlík o 

objemu 60 It, 1x míchač do kotlí o objemu 60 It, 1x 

  

1 M 13 ZŠ šlehací nástavec do kotlíku o objemu 60 It, 1x mixovací 

nástavec do kotlíku o objemu 60 lt, 3 rychlosti otáček 

otáček, planetové uložení nástavců 

soubor 228 990,00 

   
Univerzální kuchyňský robot, součástí robota 1x kotlík o objemu 60 lt, 1x 

míchač do kotlí o objemu 60 lt, 1x šlehací nástavec do kotlíku o objemu 60 

lt, 1x mixovací nástavec do kotlíku o objemu 60 lt, 3 rychlosti otáček 

otáček, planetové uložení nástavců pro dokonalé promísení nádoby bez její 

rotace, mechanické ovládání, automatický zdvich nádoby - posun 

  

 PP  kotlíku nahoru a dolu je z důvodu bezpečnostni, rychlosti a námahy 

zajišťován elektrickou převodovkou - obsluha nemusí točit kolem !!! , 

hmotnost min. 330 kg - snižuje otřesy a hlučnost při chodu přístroje při plné 

zatěží, z čela robota náboj pro připojení přípojných strojků na mletí masa, 

krouhání zeleniny a mletí máku Rozměry 570x1070x1140 

Napětí 400V/2,8kW 

  

   Pracovní stůl, 1x plná police, nerezové provedení,   

2 M 23 ZŠ pojízdný - 4* kolečko z toho 2* bržděné, bez lemů, rozměr 

1500x700x900 
soubor 36 538,00 

 
PP 

 Pracovní stůl, 1x plná police, nerezové provedení, pojízdný - 4X kolečko z 

toho 2X bržděné, bez lemů, rozměr 1500x700x900 

  

3 
M 

PP 

33 ZŠ Pracovní stůl, 2x plná police, nerezové provedení, zadní 

lem, rozměry 1650x700x900 
Pracovní stůl, 2x plná police, nerezové provedení, zadní lem, rozměry 

1650x700x900 

soubor 16 174,00 

4 
M 

PP 

43 ZŠ Pracovní stůl, 2x plná police, nerezové provedení, rozměry 

1150x700x900 
Pracovní stůl, 2x plná police, nerezové provedení, rozměry 1150x700x900 

soubor 13 324,00 

5 M 53 ZŠ 
Pracovní stůl, 2x plná police, nerezové provedení, rozměr 

750x900x900 soubor 12 483,00 

 
PP 

 
Pracovní stůl, 2x plná police, nerezové provedení, rozměr 750x900x900 

  

6 M 63 ZŠ Pracovní stůl, 1x plná police, nerezové provedení, rozměr 

1550c1300c900 
soubor 20 103,00 

 
PP 

 Pracovní stůl, 1x plná police, nerezové provedení, rozměr 1550c1300c900   

7 M 12 ŠJ ZŠ  kus 1 500,00 
 

PP 
 

Mycí dřez dvojdílný demontáž, přemístění a montáž 
  

8 M 13 ŠJ ZŠ 
 

kus 3 000,00 
 PP  Mrazící pult, demontáž, přemístění a montáž   
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Stavba: 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY A SLUŽBY Školní jídelna Slaný . modernizace kuchyně vč.řešení jejího odkanalizování 

Objekt: 

05 Grand 01 - Výdel jídel GRAND - dočasné vybavení 

KSO: 
Místo: MC GRAND 

CC-CZ: 
Datum: 23.01.2024 

Zadavatel: IČ: 
 

Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01 DIČ:  

Uchazeč: IČ: 60934395 
TeS, spol. s r. o. Chotěboř DIČ: CZ60934395 

Projektant: IČ: 
 

Bohemia Arch spol.s r.o., Spořická 599, Spořice DIČ:  

Zpracovatel: IČ: 
 

 DIČ:  

Poznámka:  

DPH základní snížená 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
126 829,00 21,00% 26 634,09 

0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 153 463,09 

Cena bez DPH 126 829,00 
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Stavba: 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY A SLUŽBY Školní jídelna Slaný . modernizace kuchyně vč.řešení jejího odkanalizování 

Objekt: 

05 Grand 01 - Výdel jídel GRAND - dočasné vybavení 
Místo: MC GRAND Datum: 

23.01.2024 

Bohemia Arch spol.s 
Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01 Projektant: r.o., Spořická 599, 

Spořice 

Uchazeč: TeS, spol. s r. o. Chotěboř Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady stavby celkem 126 829,00 
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Stavba: 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY A SLUŽBY Školní jídelna Slaný . modernizace 

kuchyně vč.řešení jejího odkanalizování 

Objekt: 

05 Grand 01 - Výdel jídel GRAND - dočasné vybavení 

Místo: MC GRAND Datum: 23.01.2024 

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01 Projektant: 

Bohemia Arch spol.s 

r.o., Spořická 599, 

Spořice 

Uchazeč: TeS, spol. s r. o. Chotěboř Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

1 M 1 Výdej 
Pojezdová dráha trubková, konzole zjeklů 30/30, trubka o 

průměru 30mm, délka 1400 
kus 

 

 
PP 

 Pojezdová dráha trubková, konzole z jeklů 30/30, trubka o průměru 30mm, 

délka 1400 

  

7 M 2Výdej 
Pojezdová dráha trubková, konzole zjeklů 30/30, trubka o 

průměru 30mm, délka 2700 
kus 

 

 
PP 

 Pojezdová dráha trubková, konzole z jeklů 30/30, trubka o průměru 30mm, 

délka 2700 

  

2 M 1mytí stůl nadobí Stěrka na odpadky kus 
 

 PP 

2mytí stůl nádobí 

Stěrka na odpadky   

3 M koš na odpadky kus  

 
PP koš na odpadky   

   Vstupní stůl k myčce, prolis pro vedení košů 500x500mm, 1x 

vevařený lisovaný dřez 

  

4 M 3mytí stůl nádobí 450x450x250mm, 1x otvor pro stojánkovou vodovodní 

baterii, zvýšený zadní lem, nerezové provedení, rozměr 

1010x650x900 

kus  

 
PP  

koš na odpadky   

5 M 4mytí stůl nádobí Výstupní sůtl k myčce, prolis pro vedení košů 500x500mm, 

zvýšený zadní lem , rozměr 950x650x900 
kus 

 

 

PP 
 

Výstupní sůtl k myčce, prolis pro vedení košů 500x500mm, zvýšený zadní lem 

, rozměr 950x650x900 

  

   
Sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem, nerezová 

  

6 M 5mytí stůl nádobí tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s 

pákovým ovladačem, rozměr 150x200x1100 

Sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem, nerezová tlaková hadice, 

kus  

 PP  vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem, rozměr 

150x200x1100 

  

   Vstupní stůl k myčce, prolis pro vedení košů   

8 M 6mytí stůl nádobí 500x500mm, zvýšený zadní lem, A TYP - spojeno s pozici na 

B7, rozměr 700x700 

kus  

 
PP 

 Vstupní stůl k myčce, prolis pro vedení košů 500x500mm, zvýšený zadní lem, 

ATYP - spojeno s pozici na B7, rozměr 700x700 

  

  

1mytí provoz nádob 
Nerezový mycí stůl s lisovaným dřezem 800x600mm,   

9 M prolomená pracovní deska, otvor pro stojánkovou baterii, 

rozměr 1000x700x900 
kus  

 

PP 
 Nerezový mycí stůl s lisovaným dřezem 800x600mm, prolomená pracovní 

deska, otvor pro stojánkovou baterii, rozměr 1000x700x900 

  

  

2mytí provoz nadob 

Sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem, nerezová   

10 M tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s 

pákovým ovladačem, rozměr 150x200x1100 

kus  

 
PP 

Sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem, nerezová tlaková hadice, 

vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem, rozměr 

150x200x1100 

J.cena [CZK] Množství 

126 829,00 

3 290,00 

11 745,00 

10 000,00 

7 800,00 

19 467,00 

14 064,00 

5 400,00 

15 831,00 

28 432,00 

10 800,00 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Strana 42 z 54 

 

 

Stavba: 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY A SLUŽBY Školní jídelna Slaný . modernizace kuchyně vč.řešení jejího odkanalizování 

Objekt: 

06 GRAND 02 - Výdej jídel GRAND - nové vybavení projekt ŠJ 

KSO: CC-CZ: 
Místo: MC GRAND Datum: 23.01.2024 

Zadavatel: IČ: 
Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01 DIČ: 

Uchazeč: IČ: 60934395 
TeS, spol. s r. o. Chotěboř DIČ: CZ60934395 

Projektant: IČ: 
Bohemia Arch spol.s r.o., Spořická 599, Spořice DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Poznámka:  

 

Cena bez DPH 684 201,00 

Základ daně 
DPH základní 684 201,00 

snížená 0,00 

Sazba daně Výše daně 
21,00% 143 682,21 
15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 827 883,21 
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Stavba: 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY A SLUŽBY Školní jídelna Slaný . modernizace kuchyně vč.řešení jejího odkanalizování 

Objekt: 

06 GRAND 02 - Výdej jídel GRAND - nové vybavení projekt ŠJ 

 
Náklady stavby celkem

Místo: MC GRAND Datum: 23.01.2024 

Bohemia Arch spol.s 
Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01 Projektant: r.o., Spořická 599, 

Spořice 
Uchazeč: TeS, spol. s r. o. Chotěboř Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

684 201,00 
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Stavba: 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY A SLUŽBY Školní jídelna Slaný . modernizace 

kuchyně vč.řešení jejího odkanalizování 

Objekt: 

06 GRAND 02 - Výdej jídel GRAND - nové vybavení projekt ŠJ 

Místo: MC GRAND 

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01 

Uchazeč: TeS, spol. s r. o. Chotěboř 

Datum: 23.01.2024 

Bohemia Arch spol.s 

Projektant: r.o., Spořická 599, 

Spořice 

Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

1 

2 

M 

PP 

M 

. Chladící vitrína, třípatrová, samoobslužné provedení, , 
1Výdej kus 

1 1 podvěšený agregát, teplota +4°C až +8°C 
Chladící vitrína, třípatrová, samoobslužné provedení, podvěšený agregát, teplota +4°C 

až +8°C, přední stěnu ze strany zákazníka tvoří výklápěcí dvířka, posuvná dvířka ze 

strany obsluhy, 2x police + spodní dno na uskladnění pokrmů, osvětlení, výparník vč. 

ventilátorů umístěn na pravé straně z pohledu obsluhy, vč. nerezového podstavce, 1x 

spodní police, strane že strany zákazníka zapláštěná nerezovým plechem vč. soklu, 

příprava pro pojezdovou dráhu, rozměr 1450x700x1600, Napětí 0,7kW/230V 

Projekt ŠJ Sady pozice 109a.05 

Pracovní nerezový stůl, 1x spodní police, zadní levá a pravá strana 

zapláštěná nerezovým plechem, sokl ze 

2Výdej strany zákazníka, 2x otvor pro zabudování zásobník kus 

koše se kleničkami, vč. 2x zásobník na koše se skleničkami, příprava 

pro pojezdovou dráhu 

 

PP 

Pracovní nerezový stůl, 1x spodní police, zadní levá a pravá strana zapláštěná 

nerezovým plechem, sokl ze strany zákazníka, 2x otvor pro zabudování zásobník koše 

se kleničkami, vč. 2x zásobník na koše se skleničkami, příprava pro pojezdovou dráhu - 

Projekt ŠJ Sady pozice 109a.08 

Rozměr 2000x700x900 

3 

4 

5 

M 

PP 

M 

PP 

M 

Pojezdová dráha trubková, konzole zjeklů 30/30, 3Výdej trubka 

o průměru 30mm - Projekt ŠJ Sady pozice kus 

109a.13, délka 4000 
Pojezdová dráha trubková, konzole z jeklů 30/30, trubka o průměru 30mm - Projekt ŠJ 

Sady pozice 109a.13, délka 4000 

4V . Banketový vyhřívaný vozík na GN se zvlhčováním, k 
ý ej kapacita 15x GN 1/1, rozměr 570x825x1465 us 

Banketový vyhřívaný vozík na GN se zvlhčováním, kapacita 15x GN 1/1,vyrobeno z 

chromniklové oceli 18/10 (AISI 304) provedení dvoupláťové, izolované, lisované 

bočnice s roztečí vsunů 75 mm, rovnoběžné proudění horkého vzduchu zajišťuje 

ventilátor, madlo pro transport na zadní stěně vozíku, digitální termostaty umístěné na 

čelní straně vozíku zajišťují jednoduché ovládání a snadnou kontrolu teploty jak 

vnitřního prostoru vozíku 30 až 90°C, tak ovládání zvlhčování, dno vozíku vybaveno 

výpustným kohoutem, jednokřídlé uzamykatelné dveře s těsněním, aretace otevřených 

dveří, uzavírání vozíku klikou se zámkem, masivní rohové nárazníky, 4 otočná 

transportní kolečka o pr. 

125 mm z toho 2 s brzdou - Projekt ŠJ Sady pozice 110a.16 Rozměr 570x825x1465 

Napětí 2,3 kW/230V 

Vozík na tácy s použitým nádobím, nerezové provedení, kapacita 

každého vsunu - 2x podnos, počet 5Výdej zásuvů 

15, celková kapacita vozíku 30 podnosů, 4x kus 

kolečka, dvě ze čtyřh koleček opatřeny aretační brzdou - Projekt ŠJ 

Sady pozice 110a.16 

 

PP 

Vozík na tácy s použitým nádobím, nerezové provedení, kapacita každého vsunu - 2x 

podnos, počet zásuvů 15, celková kapacita vozíku 30 podnosů, 4x kolečka, dvě ze čtyřh 

koleček opatřeny aretační brzdou - Projekt ŠJ Sady pozice 110a.16 rozměr dle podnosů, 

výška vozíku 1800mm 

6 M 
Pojízdný talířový zásobník, dvoutubusový s ohřevem 1Mytí stol nadobí 

izolovaný, kapacita 2x 50 talířu, průměry talířu kus 

235,255,285,310 mm, regulace teploty 30-90°C, 

7 

PP 

M 

Pojízdný talířový zásobník, dvoutubusový s ohřevem izolovaný, kapacita 2x 50 talířu, 

průměry talířu 235,255,285,310 mm, regulace teploty 30- 90°C, - Projekt ŠJ Sady 

pozice 110a.06, 109a.06, Rozměr 1020x540x900, napětí 2kW/230V 

Pojízdný zásobník na misky a talíře, dvoutubusový s ohřevem 

izolovaný, kapacita 2x 76 misek o průměru 

2Mytí stol nádobí 120mm, nebo talířu 235,255,285,310 mm, rwgulace kus 

teploty 30-90°C, - Projekt ŠJ Sady pozice 110a.06, 109a.06, 
 

PP 

Pojízdný zásobník na misky a talíře, dvoutubusový s ohřevem izolovaný, kapacita 2x 76 

misek o průměru 120mm, nebo talířu 235,255,285,310 mm, rwgulace teploty 30-90°C, - 

Projekt ŠJ Sady pozice 110a.06, 109a.06, Rozměr 1080x520x900 

Napětí 2kW/230V 

 

684 201,00 

115 647,00 

142 630,00 

16 269,00 

165 495,00 

106 110,00 

85 800,00 

52 250,00 
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Stavba: 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY A SLUŽBY Školní jídelna Slaný . modernizace kuchyně vč.řešení jejího odkanalizování 

Objekt: 

07 GRAND 03 - Přesun stávajícího vybavení ze ŠJ do MC GRAND 

KSO: 
Místo: MC GRAND 

CC-CZ: 
Datum: 23.01.2024 

Zadavatel: IČ: 
 

Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01 DIČ:  

Uchazeč: IČ: 60934395 
TeS, spol. s r. o. Chotěboř DIČ: CZ60934395 

Projektant: IČ: 
 

Bohemia Arch spol.s r.o., Spořická 599, Spořice DIČ:  

Zpracovatel: IČ: 
 

Poznámka: 

DIČ:  

 

 
Cena bez DPH 79 350,00 

DPH základní snížená 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
79 350,00 21,00% 16 663,50 

0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 96 013,50 
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Stavba: 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY A SLUŽBY Školní jídelna Slaný . modernizace kuchyně vč.řešení jejího odkanalizování 

Objekt: 

07 GRAND 03 - Přesun stávajícího vybavení ze ŠJ do MC GRAND 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

MC GRAND 

Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01 

TeS, spol. s r. o. Chotěboř 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

23.01.2024 

Bohemia Arch spol.s 

r.o., Spořická 599, 

Spořice 

Kód dílu - Popis 

Náklady stavby celkem 

 

Cena celkem [CZK] 

79 350,00 
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Stavba: 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY A SLUŽBY Školní jídelna Slaný . modernizace 

kuchyně vč.řešení jejího odkanalizování 

Objekt: 

07 GRAND 03 - Přesun stávajícího vybavení ze ŠJ do MC GRAND 

Místo: MC GRAND 

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01 

Uchazeč: TeS, spol. s r. o. Chotěboř 

Datum: 23.01.2024 

Bohemia Arch spol.s 

Projektant: r.o., Spořická 599, 

Spořice 

Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

1 M 1 Výdej 
Výdejní lázeň s dechovou clonou - stávající ŠJ Sady - Cena 

za demontáž zařízení dovoz zařízerní cca 400 m a zpětná 

montáž na nové místo 

soubor 

 

 

PP 

 Výdejní lázeň s dechovou clonou - stávající ŠJ Sady - Cena za demontáž 

zařízení dovoz zařízerní cca 400 m a zpětná montáž na nové místo 

  

2 M 

PP 

2Výdej 

Nerezový pracovní stůl - stávající ŠJ Sady - Cena za 

demontáž zařízení dovoz zařízerní cca 400 m a zpětná 

montáž na nové místo 
Nerezový pracovní stůl - stávající ŠJ Sady - Cena za demontáž zařízení 

dovoz zařízerní cca 400 m a zpětná montáž na nové místo 

soubor 

 

3 M 3Výdej 
Vířič - stávající ŠJ Sady - Cena za demontáž zařízení dovoz 

zařízerní cca 400 m a zpětná montáž na nové místo, Rozměr 

275x480x445, Napětí 0,4/230V 

soubor 

 

4 

PP 

M 

4Výdej 

Vířič - stávající ŠJ Sady - Cena za demontáž zařízení dovoz zařízerní cca 400 

m a zpětná montáž na nové místo, Rozměr 275x480x445, Napětí 0,4/230V 

Termos na čaje - stávající ŠJ Sady - Cena za demontáž 

zařízení dovoz zařízerní cca 400 m a zpětná montáž na nové 

místo 

soubor 

 

 
PP 

 Termos na čaje - stávající ŠJ Sady - Cena za demontáž zařízení dovoz 

zařízerní cca 400 m a zpětná montáž na nové místo 

  

5 M 5Výdej 

Vyhřívaný vozík - stávající ŠJ Sady - Cena za demontáž 

zařízení dovoz zařízerní cca 400 m a zpětná montáž na nové 

místo, rozměr 600x750 
soubor 

 

 

PP 
 

Vyhřívaný vozík - stávající ŠJ Sady - Cena za demontáž zařízení dovoz 

zařízerní cca 400 m a zpětná montáž na nové místo, rozměr 600x750 

  

6 M 6Výdej Lednice - stávající ŠJ Sady - Cena za demontáž zařízení 

dovoz zařízerní cca 400 m a zpětná montáž na nové místo 

soubor 

 

 
PP 

 Lednice - stávající ŠJ Sady - Cena za demontáž zařízení dovoz zařízerní cca 

400 m a zpětná montáž na nové místo 

  

7 M 

PP 

7Výdej 

Zásobníky na příbory - stávající ŠJ Sady - Cena za demontáž 

zařízení dovoz zařízerní cca 400 m a zpětná montáž na nové 

místo 
Zásobníky na příbory - stávající ŠJ Sady - Cena za demontáž zařízení dovoz 

zařízerní cca 400 m a zpětná montáž na nové místo 

soubor 

 

8 M 1Mytí stol nádobí 
Myčka sklopná Electrolux - stávající ŠJ Sady - Cena za 

demontáž zařízení dovoz zařízerní cca 400 m a zpětná 

montáž na nové místo, Napětí 12,9W/400V 

soubor 

 

9 

10 

11 

PP 

M 

PP 

M 

PP 

M 

PP 

2Mytí stol nádobí 

3Mytí stol nádobí 

4Mytí stol nádobí 

Myčka sklopná Electrolux - stávající ŠJ Sady - Cena za demontáž zařízení 

dovoz zařízerní cca 400 m a zpětná montáž na nové místo, Napětí 

12,9W/400V 

Vstupní stůl k myčce, prolamovaná deska - stávající ŠJ Sady, 

rozměr 1200x820 
Vstupní stůl k myčce, prolamovaná deska - stávající ŠJ Sady, rozměr 

1200x820 

Výstupní sůtl k myčce, prolamovaná deska - stávající ŠJ 

Sady, rozměr 700x820 
Výstupní sůtl k myčce, prolamovaná deska - stávající ŠJ Sady, rozměr 

700x820 

Myčka sklopná Comenda - stávající ŠJ Sady, napětí 

10,1kW/400V 
Myčka sklopná Comenda - stávající ŠJ Sady, napětí 10,1kW/400V 

soubor 

soubor 

soubor 

 

12 M 

PP 

5Mytí stol nádobí 

Tlaková sprcha - stávající ŠJ Sady Cena za demontáž 

zařízení dovoz zařízerní cca 400 m a zpětná montáž na nové 

místo 
Tlaková sprcha - stávající ŠJ Sady Cena za demontáž zařízení dovoz 

zařízerní cca 400 m a zpětná montáž na nové místo 

soubor 

 

 

79 350,00 

27 600,00 

6 900,00 

2 300,00 

2 300,00 

2 300,00 

9 200,00 

2 300,00 

6 900,00 

3 450,00 

3 450,00 

9 200,00 

3 450,00 
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Stavba: 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY A SLUŽBY Školní jídelna Slaný . modernizace kuchyně vč.řešení jejího odkanalizování 

Objekt: 

08 - VRN 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 23.01.2024 

Zadavatel: IČ: 
Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01 DIČ: 

Uchazeč: IČ: 60934395 
TeS, spol. s r. o. Chotěboř DIČ: CZ60934395 

Projektant: IČ: 
Bohemia Arch spol.s r.o., Spořická 599, Spořice DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Poznámka: 

DIČ: 

 

 
Cena bez DPH 500 000,00 

DPH základní snížená 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
500 000,00 21,00% 105 000,00 

0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 605 000,00 
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Stavba: 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY A SLUŽBY Školní jídelna Slaný . modernizace kuchyně vč.řešení jejího odkanalizování 

Objekt: 

08 - VRN 

Místo: Datum: 23.01.2024 

Bohemia Arch spol.s 
Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01 Projektant: r.o., Spořická 599, 

Spořice 

Uchazeč: TeS, spol. s r. o. Chotěboř Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]  

Náklady stavby celkem 500 000,00 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 500 000,00 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 80 000,00 

VRN2 - Příprava staveniště 150 000,00 

VRN3 - Zařízení staveniště 250 000,00 

VRN6 - Územní vlivy 20 000,00 
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Stavba: 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY A SLUŽBY Školní jídelna Slaný . modernizace kuchyně vč.řešení jejího odkanalizování 

Objekt: 

08 - VRN 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 500 000,00 

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 80 000,00 
3 K 

PP 

D 

013254000 

VRN2 

Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 

Dokumentace skutečného provedení stavby 

Příprava staveniště 

80 000,00 

150 000,00 
4 K 

PP 

D 

020001000 

VRN3 

Příprava staveniště Kč 

Příprava staveniště 

Zařízení staveniště 

150 000,00 

250 000,00 
5 K 

PP 

D 

030001000 

VRN6 

Zařízení staveniště Kč 

Zařízení staveniště 

Územní vlivy 

250 000,00 

20 000,00 

6 K 

PP 

060001000 Územní vlivy Kč 

Územní vlivy 

20 000,00 

500 000,00 Místo:     Datum: 23.01.2024  

      

Bohemia Arch spol.s 
 

Zadavatel: 
 

Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01 
  

Projektant: r.o., Spořická 599, 
 

      
Spořice 

 

Uchazeč:  TeS, spol. s r. o. Chotěboř   Zpracovatel:   

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava  

Náklady soupisu celkem 



 

 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování 

Struktura 

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním 

a nadpisem sestavy. 

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací. 

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče. 

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s 

rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt: 

STA Stavební objekt pozemní 

ING Stavební objekt inženýrský 
PRO Provozní soubor 

VON Vedlejší a ostatní náklady 
OST Ostatní 

Soupis Soupis prací pro daný typ objektu  

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje 

podřízenou zakázku. 

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové 

nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací. 

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s 

rekapitulací nabídkové ceny. 

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, 

vedlejších a ostatních nákladů. 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace: 

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu 

TYP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr 

Kód Kód položky 

Popis Zkrácený popis položky 

MJ Měrná jednotka položky 

Množství Množství v měrné jednotce 

J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
 

J.cenu položky. 

Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny 

Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy  

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat: 

Plný popis položky 

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele 

Výkaz výměr 

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky. 

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. 

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ 

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky 

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli - pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna 

nenulovými Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu 

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole: - J.materiál - jednotková cena materiálu - J.montáž - jednotková cena montáže 

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál 

bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být 

vyplněny nulou.  



 

 

Rekapitulace stavby 
Název 

atributu Povinný (A/N) 
Popis Typ 

Max. počet znaků 

Kód A Kód stavby String 20 
Stavba A Název stavby String 120 

Místo N Místo stavby String 50 

Datum A Datum vykonaného exportu Date  

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15 

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15 

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20 

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20 

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50 

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20 

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20 

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50 

Projektant N Projektant String 50 

Poznámka N Poznámka k zadání String 255 

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph  

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double  

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double  

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double 
 

Cena sDPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double  

 

 

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací 

Název Povinný Popis Typ Max. počet 
atributu (A/N)   znaků 

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20 
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120 

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date  

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 

Kód A Kód objektu String 20 

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120 

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double  

Cena sDPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double 
 

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky  

  



 

 

 

Krycí list soupisu 

Název Povinný Popis Typ Max. počet 

atributu (A/N) znaků 

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120 
Objekt Soupis KSO A Kód a název objektu String 20 + 120 

A Kód a název soupisu String 20 + 120 

N Klasifikace stavebního objektu String 15 

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15 
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20 

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20 

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 

Projektant Poznámka N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 

N Poznámka k soupisu prací String 255 

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph 

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double 
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double 

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double 
Cena sDPH A Cena s DPH za daný soupis Double 

 

 

Rekapitulace členění soupisu prací 

Název Povinný Popis Typ Max. počet 

atributu (A/N) znaků 

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120 
Objekt Soupis Místo A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120 

A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120 

N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date 

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 

Projektant Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 

N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 

Kód dílu - Popis 

Cena celkem 

A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100 

A Cena celkem za díl ze soupisu Double 

  



 

 

 

Soupis prací 

Název Povinný Popis Typ Max. počet 

atributu (A/N) znaků 

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120 
Objekt Soupis Místo A Kód a název objektu String 20 + 120 

A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120 

N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50 

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date 

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50 

Projektant Uchazeč 

PČ 

N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50 

N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50 

A Pořadové číslo položky soupisu Long 

Typ Kód A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1 

A Kód položky ze soupisu String 20 

Popis MJ A Popis položky ze soupisu String 255 

A Měrná jednotka položky String 10 

Množství A Množství položky soupisu Double 

J.Cena A Jednotková cena položky Double 

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double 

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50 

p N Poznámka položky ze soupisu Memo 

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo 

pp vv 

N Plný popis položky ze soupisu Memo 

N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150 
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH 

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double 

Suť A Suť položky ze soupisu Double 

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double 

 

 

Datová věta 

Typ věty Hodnota Význam 

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH 

snížená Snížená sazba DPH 

nulová Nulová sazba DPH 

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená 

sníž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená 

eGTypZakazky STA Stavební objekt 

PRO Provozní soubor 

ING Inženýrský objekt 

VON Vedlejší a ostatní náklady 

OST Ostatní náklady 

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV 

2 Položka typuPSV 

3 Položka typu M 

4 Položka typu OST 
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