Smlouva o dílo
č. 0521/2024
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č. ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA

ve věcech technických:
Ing. K. H.,

technický dozor objednatele (TDO): V. B., 

Ing. E. T.

Zhotovitel:

VHZ-DIS, spol. s r.o.
zastoupen:

Ing. Liborem Šebestou, jednatelem společnosti
sídlo:

Mírová 25, 618 00 Brno
IČ:


46961445
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C6350
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Libor Šebesta
ve věcech technických:


Ing. M .H. 
ve věcech realizace a předání díla: 
Ing. V. F.
stavbyvedoucí:



Ing. J. D.
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 16.4.2024.

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Nová odlehčovací komora k PSK Pod Vrchy vypracovaná P - atelier JH s.r.o., Nádražní 249/II, 377 01 Jindřichův Hradec.
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Stavební úpravy včetně odlehčení PSK Pod Vrchy, Jindřichův Hradec (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované P - atelier JH s.r.o., Nádražní 249/II, 377 01 Jindřichův Hradec a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí předmětu plnění je dále:

· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,

· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 

· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  

· zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na elektronickém nosiči dat, a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.

· zpracování geometrického plánu.
Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění je pozemek p. č. 3500/1, 3500/2, 3500/3, 3500/5, 3500/10, 4332/1, 4332/8, katastrální území: Jindřichův Hradec.
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


6 828 094,12 Kč

DPH 21 %


 
1 433 899,77 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

8 261 993,89 Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.
V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit. 
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho, kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Zhotovitel je povinen fakturovat plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel je v režimu přenesení daňové povinnosti povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Za správnost údajů na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

24. 6. 2024
Dokončení prací: 
30. 5. 2025

Dílčí termín realizace – dokončení stavebních prací do 29.11.2024

2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí. 
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 
objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy. 
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady: 
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

a. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
b. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO. TDO rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě. 
19. Odpady - podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respekt. při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – Odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a 7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v  platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy. 
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
6. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace,
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění,
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu,
d. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli,
e. zhotovitel postoupí, byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu.
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIII. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1758 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vyhotovena a uzavřena v elektronické podobě.

9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 234/9R/2024 ze dne 20.3.2024 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 607/19R/2023 ze dne 21. 6. 2023. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 359/14R/2024 ze dne 30. 4. 2024.
V Brně dne 14. 5. 2024.



V Jindřichově Hradci dne 13. 5. 2024
...........................................................

   ................................................................

za zhotovitele:





za objednatele:
Ing. Libor Šebesta, jednatel společnosti

          Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města
	Položkový rozpočet

	Zakázka:
	ODLEHČOVACÍ KOMORA SO 01

	Objekt:
	 
	 

	Rozpočet:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Objednatel:
	Obec Želeč
	
	
	
	IČ:
	00253201
	 

	 
	
	26
	
	
	
	DIČ:
	CZ00253201
	 

	 
	39174
	Želeč
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Projektant:
	P - atelier JH s.r.o.
	
	
	IČ:
	26033194
	 

	 
	
	Nádražní 249
	
	
	
	DIČ:
	CZ26033194
	 

	 
	37701
	Jindřichův Hradec-Jindřichův Hradec II
	 
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	VHZ-DIS, spol. s r.o.
	IČ:
	46961445
	 

	 
	
	Mírová 25
	DIČ:
	CZ46961445
	 

	 
	61800 
	Brno
	 
	 
	 

	Vypracoval:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozpis ceny
	 
	 
	 
	Celkem

	HSV
	 
	 
	 
	 
	0,00

	PSV
	 
	 
	 
	 
	0,00

	MON
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	0,00

	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	0,00

	Celkem
	 
	 
	 
	6 828 094,12

	Rekapitulace daní
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základ pro sníženou DPH
	15
	%
	0,00
	CZK

	Snížená DPH 
	 
	15
	%
	0,00
	CZK

	Základ pro základní DPH
	21
	%
	6 828 094,12
	CZK

	Základní DPH 
	 
	21
	%
	1 433 899,77
	CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	0,00
	CZK

	Cena celkem s DPH
	 
	 
	8 261 993,89
	CZK

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	v
	 
	 
	dne
	 
	03.05.2024
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	Za zhotovitele
	
	
	Za objednatele
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Rekapitulace dílů
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Typ dílu
	 
	 
	Celkem

	SO 01
	Odlehčovací komora
	 
	 
	 
	3 259 202,73

	SO 02
	Stavební úpravy výústního objektu
	 
	 
	 
	51 191,64

	SO 03
	Napojení splaškové kanalizace
	 
	 
	 
	2 422 238,05

	SO 04
	Napojení OK na vedení NN
	 
	 
	 
	242 216,44

	SO 05
	Napojení OK na vodovod
	 
	 
	 
	447 315,58

	SO 06
	Stavební úpravy oplocení a zpevněných ploch
	 
	 
	 
	405 929,68

	Cena celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 828 094,12


	Položkový rozpočet 
	
	

	S:
	 
	NOVÁ ODLEHČOVACÍ KOMORA K PSK POD VRCHY
	
	

	O:
	 
	SO 01 Odlehčovací komora
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem
	hmotnost / MJ
	hmotnost celk.(t)

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	940 144,19
	 
	3,93

	1
	131601201R00
	Hloubení zapažených jam v hor.7 do 100 m3
	m3
	157,50000
	1 581,00
	249 007,50
	0,02
	2,72

	 
	 
	výkop pro OK:5*7*4,5
	 
	157,50000
	 
	 
	 
	 

	2
	151101202R00
	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 8 m
	m2
	108,00000
	191,00
	20 628,00
	0,00
	0,08

	 
	 
	výkop pro OK:4,5*(5*2+7*2)
	 
	108,00000
	 
	 
	 
	 

	3
	151101212R00
	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 8 m
	m2
	108,00000
	60,00
	6 480,00
	0,00
	0,00

	4
	151101302R00
	Rozepření stěn pažení - příložné -  hl. do 8 m
	m3
	157,50000
	82,00
	12 915,00
	0,00
	0,08

	5
	151101312R00
	Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 8 m
	m3
	157,50000
	16,00
	2 520,00
	0,00
	0,00

	6
	132601201R00
	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.7
	m3
	54,40000
	2 834,00
	154 169,60
	0,02
	1,05

	 
	 
	trativod:0,8*4*17
	 
	54,40000
	 
	 
	 
	 

	7
	151811120R00
	Montáž pažicího boxu extra dl.3,7m, š.1m, hl.3,9 m
	kus
	5,00000
	2 398,00
	11 990,00
	0,00
	0,00

	8
	151812120R00
	Pronájem pažic.boxu extra dl.3,7m, š.1m, hl.3,9 m
	den   
	35,00000
	545,00
	19 075,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	7*5
	 
	35,00000
	 
	 
	 
	 

	9
	151813120R00
	Demontáž pažicího boxu extra dl.3,7m, š.1m, hl.3,9 m
	kus
	5,00000
	2 017,00
	10 085,00
	0,00
	0,00

	10
	174101102R00
	Zásyp ruční se zhutněním
	m3
	118,03600
	414,00
	48 866,90
	0,00
	0,00

	 
	 
	objekt:157,5-5,7*3,6*4,45
	 
	66,18600
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	trativod:54,4-17*0,15
	 
	51,85000
	 
	 
	 
	 

	11
	167101151R00
	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství do 100 m3
	m3
	93,86400
	292,00
	27 408,29
	0,00
	0,00

	 
	 
	objekt:157,5-66,186
	 
	91,31400
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	trativod:0,15*17
	 
	2,55000
	 
	 
	 
	 

	12
	162701155R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m
	m3
	93,86400
	292,00
	27 408,29
	0,00
	0,00

	13
	162701159R00
	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km
	m3
	938,64000
	14,00
	13 140,96
	0,00
	0,00

	14
	171201201R00
	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m
	m3
	93,86400
	9,00
	844,78
	0,00
	0,00

	15
	199000003R00
	Poplatek za skládku horniny 5 - 7, č. dle katal. odpadů 17 05 04
	m3
	93,86400
	273,00
	25 624,87
	0,00
	0,00

	16
	115100001RAA
	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l, včetně pohotovosti čerpací soupravy
	hod
	2 880,00000
	107,00
	308 160,00
	0,00
	0,00

	17
	181101111R00
	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně
	m2
	35,00000
	52,00
	1 820,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	5*7
	 
	35,00000
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	2
	Základy,zvláštní zakládání
	 
	 
	 
	613 775,52
	 
	96,09

	18
	271531114R00
	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm
	m3
	3,07800
	1 908,00
	5 872,82
	2,16
	6,65

	 
	 
	podklad OK tl. 150 mm:0,15*5,7*3,6
	 
	3,07800
	 
	 
	 
	 

	19
	271313511R00
	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý 
	m3
	2,05200
	355,00
	728,46
	2,53
	5,18

	 
	 
	podklad OK tl. 150 mm:0,1*5,7*3,6
	 
	2,05200
	 
	 
	 
	 

	20
	273323611RV1
	Železobeton základových desek vodostavební C 30/37, X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2
	m3
	5,13000
	5 406,00
	27 732,78
	2,39
	12,28

	 
	 
	ZD tl. 150 mm:0,25*5,7*3,6
	 
	5,13000
	 
	 
	 
	 

	21
	273361821R00
	Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505)
	t
	1,12860
	56 462,00
	63 723,01
	1,02
	1,15

	 
	 
	předpoklad 220 kg/m3:5,13*0,22
	 
	1,12860
	 
	 
	 
	 

	22
	273351215R00
	Bednění stěn základových desek - zřízení
	m2
	6,51000
	927,00
	6 034,77
	0,04
	0,26

	 
	 
	ZD+podkladový beton:0,35*(5,7*2+3,6*2)
	 
	6,51000
	 
	 
	 
	 

	23
	273351216R00
	Bednění stěn základových desek - odstranění
	m2
	6,51000
	87,00
	566,37
	0,00
	0,00

	24
	279323511RV1
	Železobeton základových zdí vodostavební C 30/37, X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2
	m3
	18,76500
	5 428,00
	101 856,42
	2,39
	44,92

	 
	 
	obvodové zdi:0,25*3,7*(5,7*2+3,6*2)
	 
	17,20500
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	vnitřní zeď:0,3*1*5,2
	 
	1,56000
	 
	 
	 
	 

	25
	279361821R00
	Výztuž základových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)
	t
	4,12830
	57 934,00
	239 168,93
	1,02
	4,22

	 
	 
	předpoklad 220 kg/m3:18,765*0,22
	 
	4,12830
	 
	 
	 
	 

	26
	279351105R00
	Bednění stěn základových zdí, oboustranné - zřízení
	m2
	148,04000
	709,00
	104 960,36
	0,04
	5,82

	 
	 
	obvodové zdi:2*3,7*(5,7*2+3,6*2)
	 
	137,64000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	vnitřní zeď:2*1*5,2
	 
	10,40000
	 
	 
	 
	 

	27
	279351106R00
	Bednění stěn základových zdí, oboustranné - odstranění
	m2
	148,04000
	240,00
	35 529,60
	0,00
	0,00

	28
	311351901R00
	Bednění otvoru nadzákladových zdí plochy do 0,5 m2
	kus
	2,00000
	1 635,00
	3 270,00
	0,02
	0,05

	29
	311351902R00
	Bednění otvoru nadzákladových zdí plochy do 1,0 m2
	kus
	1,00000
	2 616,00
	2 616,00
	0,03
	0,03

	30
	212810010RAC
	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm
	m
	35,60000
	610,00
	21 716,00
	0,44
	15,54

	 
	 
	5,7*2+3,6*2+17
	 
	35,60000
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	138 460,24
	 
	25,68

	31
	452312171R00
	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 30/37
	m3
	4,64312
	5 036,00
	23 382,75
	2,50
	11,61

	 
	 
	0,836*3,04+2,16*0,973
	 
	4,64312
	 
	 
	 
	 

	32
	452351101R00
	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí
	m2
	11,60440
	305,00
	3 539,34
	0,00
	0,05

	 
	 
	2,35*3,04+2,16*2,065
	 
	11,60440
	 
	 
	 
	 

	33
	411321515RX0
	Stropy deskové ze železobetonu vodostavebního C 30/37, X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2
	m3
	3,67750
	5 069,00
	18 641,25
	2,53
	9,29

	 
	 
	strop tl. 250 mm:0,25*5,7*3,6
	 
	5,13000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	odpočet panel:-0,25*5,45*1
	 
	-1,36250
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	odpočet revizní otvor:-0,25*0,6*0,6
	 
	-0,09000
	 
	 
	 
	 

	34
	411351205R00
	Bednění stropů deskových, podepřen, do 3,5m, 12kPa
	m2
	10,31000
	1 145,00
	11 804,95
	0,04
	0,44

	 
	 
	strop tl. 250 mm:3,1*5,2
	 
	16,12000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	odpočet panel:-5,45*1
	 
	-5,45000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	odpočet revizní otvor:-0,6*0,6
	 
	-0,36000
	 
	 
	 
	 

	35
	411351206R00
	Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 12kPa
	m2
	10,31000
	196,00
	2 020,76
	0,00
	0,00

	36
	411351801R00
	Bednění čel stropních desek, zřízení
	m
	31,50000
	491,00
	15 466,50
	0,03
	0,96

	 
	 
	strop tl. 250 mm:2*5,7+2*3,6
	 
	18,60000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	odpočet panel:2*5,45+2*1
	 
	12,90000
	 
	 
	 
	 

	37
	411351802R00
	Bednění čel stropních desek, odstranění
	m
	31,50000
	93,00
	2 929,50
	0,00
	0,00

	38
	411351903R00
	Bednění prostupu plochy do 0,48 m2
	kus
	1,00000
	1 286,00
	1 286,00
	0,02
	0,02

	39
	411361821R00
	Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505)
	t
	0,80905
	57 596,00
	46 598,04
	1,02
	0,83

	 
	 
	předpoklad 220 kg/m3:3,6775*0,22
	 
	0,80905
	 
	 
	 
	 

	40
	411122231R00
	Montáž stropních panelů dl. do 600 cm, do 5,4 t
	kus
	1,00000
	1 744,00
	1 744,00
	0,25
	0,25

	41
	59346814RX
	Panel stropní H 250 mm PPD../272
	m
	5,45000
	2 027,00
	11 047,15
	0,41
	2,24

	Díl:
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	43 021,92
	 
	22,36

	42
	564762111R00
	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm
	m2
	14,48000
	308,00
	4 459,84
	0,49
	7,03

	43
	564952111R00
	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm
	m2
	14,48000
	299,00
	4 329,52
	0,37
	5,33

	44
	573111115R00
	Postřik infiltrační s posypem, asfalt 2,5 kg/m2
	m2
	14,48000
	93,00
	1 346,64
	0,01
	0,11

	45
	577151113RT3
	Beton asfalt. ACO 16+ obrusný, š. do 3 m, tl. 6 cm, plochy 101-200 m2
	m2
	14,48000
	685,00
	9 918,80
	0,16
	2,25

	46
	573231127R00
	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2
	m2
	14,48000
	21,00
	304,08
	0,00
	0,01

	47
	577112113RT3
	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm, plochy 101-200 m2
	m2
	14,48000
	523,00
	7 573,04
	0,10
	1,50

	 
	 
	7*5-5,7*3,6
	 
	14,48000
	 
	 
	 
	 

	48
	594411111RT2
	Dlažba z lomového kamene,lože z MC do 5 cm, tloušťky 200 mm, tř. 1, včetně dodávky kamene - oprava břehů
	m2
	10,00000
	1 509,00
	15 090,00
	0,61
	6,12

	Díl:
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	 
	 
	 
	9 788,20
	 
	3,23

	49
	631315811R00
	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 30/37
	m3
	1,24800
	5 297,00
	6 610,66
	2,53
	3,15

	 
	 
	0,2*1,2*5,2
	 
	1,24800
	 
	 
	 
	 

	50
	631319165R00
	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm
	m3
	1,24800
	382,00
	476,74
	0,01
	0,01

	51
	631319175R00
	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm
	m3
	1,24800
	93,00
	116,06
	0,00
	0,00

	52
	631361921RT8
	Výztuž mazanin svařovanou sítí, KY 81, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm
	t
	0,06490
	39 829,00
	2 584,74
	1,07
	0,07

	 
	 
	8*1,2*5,2*1,3/1000
	 
	0,06490
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	8
	Trubní vedení
	 
	 
	 
	5 602,00
	 
	0,17

	53
	899103111R00
	Osazení poklopu s rámem do 150 kg
	kus
	1,00000
	828,00
	828,00
	0,01
	0,01

	54
	55340324R
	Poklop D 400- GU-S-K, litinový, s odvětráním 
	kus
	1,00000
	4 774,00
	4 774,00
	0,16
	0,16

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	76 740,80
	 
	0,00

	55
	113109330R00
	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.30 cm
	m2
	35,00000
	850,00
	29 750,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	bourání komunikace pro OK:5*7
	 
	35,00000
	 
	 
	 
	 

	56
	962052211R00
	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového
	m3
	3,00000
	3 924,00
	11 772,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	bourání stáv. opěrné zdi (odhad):3
	 
	3,00000
	 
	 
	 
	 

	57
	979087212R00
	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace
	t
	32,40000
	138,00
	4 471,20
	0,00
	0,00

	58
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t
	32,40000
	138,00
	4 471,20
	0,00
	0,00

	59
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	t
	615,60000
	14,00
	8 618,40
	0,00
	0,00

	 
	 
	32,4*19
	 
	615,60000
	 
	 
	 
	 

	60
	979990103R00
	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101
	t
	32,40000
	545,00
	17 658,00
	0,00
	0,00

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	0,00
	 
	0,00

	61
	998012021R00
	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m
	t
	0,00000
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Díl:
	711
	Izolace proti vodě
	 
	 
	 
	28 769,07
	 
	0,11

	62
	711823121RT6
	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie T20
	m2
	78,12000
	294,00
	22 967,28
	0,00
	0,09

	 
	 
	4,2*(5,7*2+3,6*2)
	 
	78,12000
	 
	 
	 
	 

	63
	711823129RT5
	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty T20
	m
	18,60000
	202,00
	3 757,20
	0,00
	0,01

	 
	 
	(5,7*2+3,6*2)
	 
	18,60000
	 
	 
	 
	 

	64
	711777688R00
	Těsnění prostupu pro NN a vodovod
	kus
	2,00000
	948,00
	1 896,00
	0,01
	0,02

	65
	998711101R00
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m
	t
	0,11360
	1 308,00
	148,59
	0,00
	0,00

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	169 944,48
	 
	0,18

	66
	Z01
	D+M vertikální žebřík dl. 2,85 m, ocelový pozink, kotvený do stěny komory, výsuvná/nasazovací madla pro usnadnění přístupu revizním otvorem
	ks
	1,00000
	31 520,00
	31 520,00
	0,05
	0,05

	67
	Z02
	D+M servisní lávka 600x1000 mm, ocelový rám s pororoštovou výplní, pozink, závěsy, pístové dorazové tlumiče, aretace lávky na stěně
	ks
	1,00000
	60 800,00
	60 800,00
	0,05
	0,05

	68
	Z03
	D+M servisní lávka 700x1250 mm, ocelový rám s pororoštovou výplní, pozink, závěsy, pístové dorazové tlumiče, aretace lávky na stěně
	ks
	1,00000
	70 400,00
	70 400,00
	0,07
	0,07

	69
	Z04
	D+M ruční lanový naviják, ocelové lano pr. 5 mm, kotveno do stěny v. 1,2 m
	ks
	1,00000
	7 200,00
	7 200,00
	0,01
	0,01

	70
	998767101R00
	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m
	t
	0,18000
	136,00
	24,48
	0,00
	0,00

	Díl:
	777
	Podlahy ze syntetických hmot
	 
	 
	 
	8 520,31
	 
	0,03

	71
	777155020R00
	Povrchová úprava dna OK protiskluzná
	m2
	7,80000
	1 090,00
	8 502,00
	0,00
	0,03

	 
	 
	1,5*5,2
	 
	7,80000
	 
	 
	 
	 

	72
	998777101R00
	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m
	t
	0,02800
	654,00
	18,31
	0,00
	0,00

	Díl:
	M35
	Montáže čerpadel,kompresorů
	 
	 
	 
	983 536,00
	 
	0,00

	73
	350a
	Technologie mechanického čištění 
	soubor
	1,00000
	983 536,00
	983 536,00
	0,00
	0,00

	Díl:
	VN
	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	240 900,00
	 
	0,00

	74
	005111020R
	Vytyčení stavby
	Soubor
	1,00000
	8 800,00
	8 800,00
	0,00
	0,00

	75
	005111021R
	Vytyčení inženýrských sítí
	Soubor
	1,00000
	8 800,00
	8 800,00
	0,00
	0,00

	76
	005111021R
	Pasportizace stávajících objektů + fotodokumentace + vyhodnocení (cca 3 nejbližší objekty, které mohou být stavbou ovlivněny) 
	soubor
	1,00000
	16 500,00
	16 500,00
	0,00
	0,00

	77
	005111021R
	Průzkumné geotechnické práce
	soubor
	1,00000
	8 800,00
	8 800,00
	0,00
	0,00

	78
	004111020R
	Vypracování dílenské dokumentace 
	Soubor
	1,00000
	13 200,00
	13 200,00
	0,00
	0,00

	79
	004111020R
	Staveništní dočasná komunikace - SO.01 (10ks silničních panelů 300/100/15 se štěrkovým zásypem
	Soubor
	1,00000
	49 500,00
	49 500,00
	0,00
	0,00

	80
	004111020R
	Zajištění pěších přístupových cest 
	Soubor
	1,00000
	17 600,00
	17 600,00
	0,00
	0,00

	81
	004111020R
	Čištění mechanizace při výjezdu ze stavby
	Soubor
	1,00000
	13 750,00
	13 750,00
	0,00
	0,00

	82
	004111020R
	Příplatek za práce při provozu 
	Soubor
	1,00000
	16 500,00
	16 500,00
	0,00
	0,00

	83
	005121020R
	Zařízení staveniště 
	%
	5,00000
	11 000,00
	55 000,00
	0,00
	0,00

	84
	005211080R
	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi 
	Soubor
	1,00000
	7 150,00
	7 150,00
	0,00
	0,00

	85
	005231040R
	Provozní řády
	Soubor
	1,00000
	11 000,00
	11 000,00
	0,00
	0,00

	86
	005241010R
	Dokumentace skutečného provedení 
	Soubor
	1,00000
	11 000,00
	11 000,00
	0,00
	0,00

	87
	005241020R
	Geodetické zaměření skutečného provedení  
	Soubor
	1,00000
	3 300,00
	3 300,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	3 259 202,73
	
	

	Položkový rozpočet 
	
	

	S:
	 
	NOVÁ ODLEHČOVACÍ KOMORA K PSK POD VRCHY
	
	

	O:
	 
	SO 02 Stavební úpravy výústního objektu
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem
	hmotnost / MJ
	hmotnost celk.(t)

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	18 243,86
	 
	0,00

	1
	139601103R00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4
	m3
	2,98200
	2 017,00
	6 014,69
	0,00
	0,00

	 
	 
	3,5*0,3+5,52*0,35
	 
	2,98200
	 
	 
	 
	 

	2
	167101201R00
	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně
	m3
	2,98200
	709,00
	2 114,24
	0,00
	0,00

	3
	162701105R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
	m3
	2,98200
	312,00
	930,38
	0,00
	0,00

	4
	162701109R00
	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km
	m3
	29,82000
	14,00
	417,48
	0,00
	0,00

	5
	171201201R00
	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m
	m3
	2,98200
	9,00
	26,84
	0,00
	0,00

	6
	199000002R00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04
	m3
	2,98200
	273,00
	814,09
	0,00
	0,00

	7
	181101111R00
	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně
	m2
	9,02000
	57,00
	514,14
	0,00
	0,00

	 
	 
	výústný objekt:3,5
	 
	3,50000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	zpevnění koryta:5,52
	 
	5,52000
	 
	 
	 
	 

	8
	112101114R00
	Kácení stromů listnatých průměru 50 cm, svah 1:5
	kus
	1,00000
	4 142,00
	4 142,00
	0,00
	0,00

	9
	112203214R00
	Odstranění pařezů, ztíž. pod.,D do 50 cm, svah 1:5
	kus
	1,00000
	2 725,00
	2 725,00
	0,00
	0,00

	10
	111201501R00
	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm
	kus
	1,00000
	545,00
	545,00
	0,00
	0,00

	Díl:
	2
	Základy,zvláštní zakládání
	 
	 
	 
	9 314,91
	 
	2,59

	11
	271531114R00
	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm
	m3
	0,35000
	1 831,00
	640,85
	2,16
	0,76

	 
	 
	3,5*0,1
	 
	0,35000
	 
	 
	 
	 

	12
	273323611RV1
	Železobeton základových desek vodostavební C 30/37, X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2
	m3
	0,70000
	5 406,00
	3 784,20
	2,39
	1,68

	 
	 
	3,5*0,2
	 
	0,70000
	 
	 
	 
	 

	13
	273351215R00
	Bednění stěn základových desek - zřízení
	m2
	2,04000
	927,00
	1 891,08
	0,04
	0,08

	 
	 
	0,2*10,2
	 
	2,04000
	 
	 
	 
	 

	14
	273351216R00
	Bednění stěn základových desek - odstranění
	m2
	2,04000
	93,00
	189,72
	0,00
	0,00

	15
	273361921RT8
	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, KY 81, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm 
	t
	0,07280
	38 586,00
	2 809,06
	1,05
	0,08

	 
	 
	8*3,5*2*1,3/1000
	 
	0,07280
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	5 450,00
	 
	0,86

	16
	311320000RA0
	Repase napojení stáv. bet. potrubí, a ukončovací stěny výustku
	ks
	1,00000
	5 450,00
	5 450,00
	0,86
	0,86

	Díl:
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	9 041,76
	 
	4,97

	17
	564831111R00
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm
	m2
	5,52000
	112,00
	618,24
	0,29
	1,59

	18
	594411111RT2
	Dlažba z lomového kamene,lože z MC do 5 cm, tloušťky 200 mm, tř. 1, včetně dodávky kamene
	m2
	5,52000
	1 526,00
	8 423,52
	0,61
	3,38

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	2 298,88
	 
	0,00

	19
	998223011R00
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný
	t
	8,42079
	273,00
	2 298,88
	0,00
	0,00

	Díl:
	711
	Izolace proti vodě
	 
	 
	 
	1 342,23
	 
	0,00

	20
	711212001RS1
	Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty, krystalická hydroizolace
	m2
	3,50000
	382,00
	1 337,00
	0,00
	0,00

	21
	998711101R00
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m
	t
	0,00400
	1 308,00
	5,23
	0,00
	0,00

	Díl:
	VN
	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	5 500,00
	 
	0,00

	22
	005 12-1010.R
	Zařízení staveniště
	%
	5,00000
	1 100,00
	5 500,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	51 191,64
	
	


	Položkový rozpočet 
	
	

	S:
	 
	NOVÁ ODLEHČOVACÍ KOMORA K PSK POD VRCHY
	
	

	O:
	 
	Objekt SO.03 – Napojení splaškové kanalizace
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem
	hmotnost / MJ
	hmotnost celk.(t)

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	1 517 578,39
	 
	122,05

	1
	131601201R00
	Hloubení zapažených jam v hor.7 do 100 m3
	m3
	98,72000
	1 341,00
	132 383,52
	0,02
	1,71

	 
	 
	výkop šachta D1500:3*3*4
	 
	36,00000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkop šachta D1200:2,8*2,8*4*2
	 
	62,72000
	 
	 
	 
	 

	2
	151101202R00
	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 8 m
	m2
	137,60000
	190,00
	26 144,00
	0,00
	0,10

	 
	 
	výkop šachta D1500:3*4*4
	 
	48,00000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkop šachta D1200:2,8*4*4*2
	 
	89,60000
	 
	 
	 
	 

	3
	151101212R00
	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 8 m
	m2
	137,60000
	58,00
	7 980,80
	0,00
	0,00

	4
	151101302R00
	Rozepření stěn pažení - příložné -  hl. do 8 m
	m3
	98,72000
	180,00
	17 769,60
	0,00
	0,05

	5
	151101312R00
	Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 8 m
	m3
	98,72000
	22,00
	2 171,84
	0,00
	0,00

	6
	132601201R00
	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.7
	m3
	245,06400
	2 834,00
	694 511,38
	0,02
	4,71

	 
	 
	výkop PE SN12 DN 1000:1,8*4*18,16
	 
	130,75200
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkop PE SN12 DN 500:1,3*4*(6,1+2,5)
	 
	44,72000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkop PE SN8 DN 300:1,1*4*(5,53+1,1+4,5+0,75+1)
	 
	56,67200
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkop PE SN8 DN 150:0,95*4*(0,85+2,55)
	 
	12,92000
	 
	 
	 
	 

	7
	151811321R00
	Montáž pažicího boxu extra dl.3,7m, š.2m, hl.4,6 m
	kus
	13,00000
	3 117,00
	40 521,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	výkop PE SN12 DN 1000:5
	 
	5,00000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkop PE SN12 DN 500:3
	 
	3,00000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkop PE SN8 DN 300:4
	 
	4,00000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkop PE SN8 DN 150:1
	 
	1,00000
	 
	 
	 
	 

	8
	151812321R00
	Pronájem pažic.boxu extra dl.3,7m, š.2m, hl.4,6 m
	den   
	182,00000
	654,00
	119 028,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	13*14
	 
	182,00000
	 
	 
	 
	 

	9
	151813321R00
	Demontáž pažicího boxu extra dl.3,7m, š.2m, hl.4,6 m
	kus
	13,00000
	2 725,00
	35 425,00
	0,00
	0,00

	10
	175101101RT2
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
	m3
	67,93030
	1 292,00
	87 765,95
	1,70
	115,48

	 
	 
	výkop PE SN12 DN 1000:1,8*1,5*18,16
	 
	49,03200
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkop PE SN12 DN 500:1,3*0,8*(6,1+2,5)
	 
	8,94400
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkop PE SN8 DN 300:1,1*0,6*(5,53+1,1+4,5+0,75+1)
	 
	8,50080
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkop PE SN8 DN 150:0,95*0,45*(0,85+2,55)
	 
	1,45350
	 
	 
	 
	 

	11
	174101102R00
	Zásyp ruční se zhutněním
	m3
	248,87290
	414,00
	103 033,38
	0,00
	0,00

	 
	 
	potrubí:245,067-67,9303-10,8243
	 
	166,31240
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	šachty:98,72-4*3,15*(0,75*0,75+0,6*0,6*2)
	 
	82,56050
	 
	 
	 
	 

	12
	167101151R00
	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství do 100 m3
	m3
	94,91110
	292,00
	27 714,04
	0,00
	0,00

	 
	 
	98,72+245,064-248,8729
	 
	94,91110
	 
	 
	 
	 

	13
	162701155R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m
	m3
	94,91110
	292,00
	27 714,04
	0,00
	0,00

	14
	162701159R00
	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km
	m3
	949,11100
	14,00
	13 287,55
	0,00
	0,00

	15
	171201201R00
	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m
	m3
	94,91110
	9,00
	854,20
	0,00
	0,00

	16
	199000003R00
	Poplatek za skládku horniny 5 - 7, č. dle katal. odpadů 17 05 04
	m3
	94,91110
	273,00
	25 910,73
	0,00
	0,00

	17
	115100001RAA
	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l, včetně pohotovosti čerpací soupravy
	hod
	1 440,00000
	107,00
	154 080,00
	0,00
	0,00

	18
	181101111R00
	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně
	m2
	24,68000
	52,00
	1 283,36
	0,00
	0,00

	 
	 
	výkop šachta D1500:3*3
	 
	9,00000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkop šachta D1200:2,8*2,8*2
	 
	15,68000
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	2
	Základy,zvláštní zakládání
	 
	 
	 
	16 965,90
	 
	11,70

	19
	271531114R00
	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm
	m3
	2,46800
	1 908,00
	4 708,94
	2,16
	5,33

	 
	 
	výkop šachta D1500:3*3*0,1
	 
	0,90000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkop šachta D1200:2,8*2,8*0,1*2
	 
	1,56800
	 
	 
	 
	 

	20
	271313511R00
	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý 
	m3
	2,46800
	3 553,00
	8 768,80
	2,53
	6,23

	 
	 
	výkop šachta D1500:3*3*0,1
	 
	0,90000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkop šachta D1200:2,8*2,8*0,1*2
	 
	1,56800
	 
	 
	 
	 

	21
	273351215R00
	Bednění stěn základových desek - zřízení
	m2
	3,44000
	927,00
	3 188,88
	0,04
	0,13

	 
	 
	výkop šachta D1500:3*4*0,1
	 
	1,20000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkop šachta D1200:2,8*4*0,1*2
	 
	2,24000
	 
	 
	 
	 

	22
	273351216R00
	Bednění stěn základových desek - odstranění
	m2
	3,44000
	87,00
	299,28
	0,00
	0,00

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	14 104,06
	 
	20,47

	23
	451572111R00
	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm
	m3
	10,82430
	1 303,00
	14 104,06
	1,89
	20,47

	 
	 
	výkop PE SN12 DN 1000:1,8*0,2*18,16
	 
	6,53760
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkop PE SN12 DN 500:1,3*0,15*(6,1+2,5)
	 
	1,67700
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkop PE SN8 DN 300:1,1*0,15*(5,53+1,1+4,5+0,75+1)
	 
	2,12520
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkop PE SN8 DN 150:0,95*0,15*(0,85+2,55)
	 
	0,48450
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	134 257,61
	 
	78,19

	24
	564762111R00
	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm
	m2
	69,70800
	305,00
	21 260,94
	0,49
	33,86

	25
	564952111R00
	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm
	m2
	69,70800
	289,00
	20 145,61
	0,37
	25,68

	26
	573111115R00
	Postřik infiltrační s posypem, asfalt 2,5 kg/m2
	m2
	69,70800
	92,00
	6 413,14
	0,01
	0,52

	27
	577151113RT3
	Beton asfalt. ACO 16+ obrusný, š. do 3 m, tl. 6 cm, plochy 101-200 m2
	m2
	69,70800
	685,00
	47 749,98
	0,16
	10,85

	28
	573231127R00
	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2
	m2
	69,70800
	21,00
	1 463,87
	0,00
	0,05

	29
	577112113RT3
	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm, plochy 101-200 m2
	m2
	69,70800
	534,00
	37 224,07
	0,10
	7,23

	Díl:
	8
	Trubní vedení
	 
	 
	 
	537 320,34
	 
	30,28

	30
	871313121R00
	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150
	m
	3,40000
	38,00
	129,20
	0,00
	0,00

	 
	 
	výkop PE SN8 DN 150:(0,85+2,55)
	 
	3,40000
	 
	 
	 
	 

	31
	286111121R
	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160 x 4,7 x 1000 mm
	kus
	4,00000
	464,00
	1 856,00
	0,00
	0,01

	32
	877313123R00
	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150
	kus
	1,00000
	102,00
	102,00
	0,00
	0,00

	33
	877393121RT3
	Napojení potrubí KG150 na PP SN12 DN 1000 mm
	kus
	1,00000
	3 488,00
	3 488,00
	0,02
	0,02

	34
	28651661.AR
	Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC
	kus
	1,00000
	312,00
	312,00
	0,00
	0,00

	35
	871373121R00
	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300
	m
	12,88000
	57,00
	734,16
	0,00
	0,00

	 
	 
	výkop PE SN8 DN 300:(5,53+1,1+4,5+0,75+1)
	 
	12,88000
	 
	 
	 
	 

	36
	2861421015R
	Trubka kanalizační SN 12 300x6000 mm, korugovaná, PP, modrá
	kus
	3,00000
	5 777,00
	17 331,00
	0,04
	0,12

	37
	877373123R00
	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 300
	kus
	4,00000
	160,00
	640,00
	0,00
	0,00

	38
	28614665.AR
	Koleno 30° PP SN 10 DN 315
	kus
	1,00000
	1 325,00
	1 325,00
	0,00
	0,00

	39
	28614666.AR
	Koleno 45° PP SN 10 DN 315
	kus
	3,00000
	1 548,00
	4 644,00
	0,00
	0,00

	40
	871413121R00
	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 500
	m
	7,31000
	93,00
	679,83
	0,00
	0,00

	 
	 
	6,11+1,2
	 
	7,31000
	 
	 
	 
	 

	41
	2861421023R
	Trubka kanalizační SN 12 500x6000 mm, korugovaná, PP, modrá
	kus
	2,00000
	21 146,00
	42 292,00
	0,10
	0,20

	42
	871443121R00
	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 1000
	m
	18,16000
	190,00
	3 450,40
	0,00
	0,00

	43
	2861421029R
	Trubka kanalizační SN 12 1000x6000 mm, korugovaná, PP, modrá
	kus
	4,00000
	42 248,00
	168 992,00
	0,34
	1,36

	44
	831372121RT3
	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300, včetně dodávky trub kamenin. DN 300 dl. 2500 mm
	m
	3,00000
	3 503,00
	10 509,00
	0,07
	0,22

	45
	892681111R00
	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 1000, vodou
	m
	44,25000
	160,00
	7 080,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	výkop PE SN12 DN 1000:18,16
	 
	18,16000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkop PE SN12 DN 500:(6,11+1,2+2,5)
	 
	9,81000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkop PE SN8 DN 300:(5,53+1,1+4,5+0,75+1)
	 
	12,88000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkop PE SN8 DN 150:(0,85+2,55)
	 
	3,40000
	 
	 
	 
	 

	46
	899731113R00
	Vodič signalizační CYY 4 mm2
	m
	44,25000
	40,00
	1 770,00
	0,00
	0,00

	47
	899711122R00
	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm
	m
	44,25000
	15,00
	663,75
	0,00
	0,00

	48
	894412416RCB
	Šachta, DN 1200 stěna 135 mm, dno přímé V 50/75 CV, hloubka dna 4,110 m, poklop litina 40 t
	kus
	2,00000
	74 861,00
	149 722,00
	7,37
	14,73

	49
	894412512RCB
	Šachta, DN 1500 stěna 150 mm, dno přímé V max. 120, hloubka dna 4,245 m, poklop litina 40 t
	kus
	1,00000
	85 783,00
	85 783,00
	9,97
	9,97

	50
	837445121RU2
	Napojení obtoku na stáv. potrubí KT 600
	kus
	1,00000
	35 817,00
	35 817,00
	3,66
	3,66

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	94 532,63
	 
	0,00

	51
	113108330R00
	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.30 cm
	m2
	69,70800
	491,00
	34 226,63
	0,00
	0,00

	 
	 
	výkop šachta D1500:3*3
	 
	9,00000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkop šachta D1200:2,8*2,8
	 
	7,84000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkop PE SN12 DN 1000:1,8*18,16
	 
	32,68800
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkop PE SN12 DN 500:1,3*6,1
	 
	7,93000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkop PE SN8 DN 300:1,1*(0,85+1,1+4,5+0,75+1)
	 
	9,02000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkop PE SN8 DN 150:0,95*(0,85+2,55)
	 
	3,23000
	 
	 
	 
	 

	52
	979087212R00
	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace
	t
	46,00000
	75,00
	3 450,00
	0,00
	0,00

	53
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t
	46,00000
	138,00
	6 348,00
	0,00
	0,00

	54
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	t
	874,00000
	9,00
	7 866,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	46*19
	 
	874,00000
	 
	 
	 
	 

	55
	979990112R00
	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302
	t
	46,00000
	927,00
	42 642,00
	0,00
	0,00

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	24 429,12
	 
	0,00

	56
	998276101R00
	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
	t
	262,67875
	93,00
	24 429,12
	0,00
	0,00

	Díl:
	VN
	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	83 050,00
	 
	0,00

	57
	005 11-1020.R
	Vytyčení stavby
	Soubor
	1,00000
	7 150,00
	7 150,00
	0,00
	0,00

	58
	005 11-1021.R
	Vytyčení inženýrských sítí
	Soubor
	1,00000
	2 750,00
	2 750,00
	0,00
	0,00

	59
	005 11-1021.R
	Průzkumné geotechnické práce
	soubor
	1,00000
	8 800,00
	8 800,00
	0,00
	0,00

	60
	005 11-1021.R
	Čištění mechanizace při výjezdu ze stavby
	Soubor
	1,00000
	11 000,00
	11 000,00
	0,00
	0,00

	61
	004 11-1020.R
	Vypracování dílenské dokumentace 
	Soubor
	1,00000
	13 750,00
	13 750,00
	0,00
	0,00

	62
	005 12-1020.R
	Zařízení staveniště 
	%
	5,00000
	1 100,00
	5 500,00
	0,00
	0,00

	63
	005 21-1080.R
	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi 
	Soubor
	1,00000
	2 200,00
	2 200,00
	0,00
	0,00

	64
	005 23-1040.R
	Provozní řády
	Soubor
	1,00000
	5 500,00
	5 500,00
	0,00
	0,00

	65
	005 24-1010.R
	Dokumentace skutečného provedení 
	Soubor
	1,00000
	8 800,00
	8 800,00
	0,00
	0,00

	66
	005 21-1030.R
	Dočasná dopravní opatření 
	Soubor
	1,00000
	5 500,00
	5 500,00
	0,00
	0,00

	67
	005 21-1040.R
	Užívání veřejných ploch a prostranství  
	Soubor
	1,00000
	5 500,00
	5 500,00
	0,00
	0,00

	68
	005 24-1020.R
	Geodetické zaměření skutečného provedení  
	Soubor
	1,00000
	6 600,00
	6 600,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	2 422 238,05
	
	

	Položkový rozpočet 
	
	

	S:
	 
	NOVÁ ODLEHČOVACÍ KOMORA K PSK POD VRCHY
	
	

	O:
	 
	Objekt SO.04 – Napojení OK na vedení NN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem
	hmotnost / MJ
	hmotnost celk.(t)

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	5 549,60
	 
	0,00

	1
	167101151R00
	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství do 100 m3
	m3
	5,60000
	327,00
	1 831,20
	0,00
	0,00

	2
	162701155R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m
	m3
	5,60000
	292,00
	1 635,20
	0,00
	0,00

	3
	162701159R00
	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km
	m3
	56,00000
	9,00
	504,00
	0,00
	0,00

	4
	171201201R00
	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m
	m3
	5,60000
	9,00
	50,40
	0,00
	0,00

	5
	199000003R00
	Poplatek za skládku horniny 5 - 7, č. dle katal. odpadů 17 05 04
	m3
	5,60000
	273,00
	1 528,80
	0,00
	0,00

	Díl:
	90
	Přípočty
	 
	 
	 
	7 379,84
	 
	0,12

	6
	900      R01
	HZS stavební dělník v tarifní třídě 4, stavební přípomoce
	h
	16,00000
	422,00
	6 752,00
	0,00
	0,00

	7
	585860140R
	Malta zdicí a omítková maxit uni - bal. 30 kg
	t
	0,12000
	5 232,00
	627,84
	1,00
	0,12

	Díl:
	M21
	Elektromontáže
	 
	 
	 
	185 733,00
	 
	0,14

	8
	210810014R00
	Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly,16-25 mm2, volně uložený
	m
	56,00000
	94,00
	5 264,00
	0,00
	0,00

	9
	34111080R
	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 16 mm2
	m
	61,00000
	392,00
	23 912,00
	0,00
	0,05

	10
	210190003R00
	Napojení na stávající rozvadeč v stáv. objektu
	kus
	1,00000
	11 997,00
	11 997,00
	0,00
	0,00

	11
	210190001RU1
	Rozvadeč v odlehčovací komoře
	kus
	1,00000
	144 560,00
	144 560,00
	0,08
	0,08

	Díl:
	M46
	Zemní práce při montážích
	 
	 
	 
	24 454,00
	 
	15,30

	12
	460200265RT1
	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.5, strojní výkop rýhy
	m
	56,00000
	174,00
	9 744,00
	0,00
	0,00

	13
	460420022RT3
	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm
	m
	56,00000
	74,00
	4 144,00
	0,27
	15,29

	14
	460490012RT1
	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm
	m
	56,00000
	15,00
	840,00
	0,00
	0,00

	15
	460570275R00
	Zához rýhy 50/90 cm, hornina třídy 5, se zhutněním
	m
	56,00000
	131,00
	7 336,00
	0,00
	0,00

	16
	460620015RT1
	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 5, ruční vyrovnání a zhutnění
	m2
	28,00000
	55,00
	1 540,00
	0,00
	0,00

	17
	460680024RT1
	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 60 cm, plochy do 0,09 m2
	kus
	1,00000
	850,00
	850,00
	0,01
	0,01

	Díl:
	VN
	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	19 100,00
	 
	0,00

	18
	005 23-1010.R
	Revize
	Soubor
	1,00000
	13 600,00
	13 600,00
	0,00
	0,00

	19
	005 12-1010.R
	Zařízení staveniště
	%
	5,00000
	1 100,00
	5 500,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	242 216,44
	
	


	Položkový rozpočet 
	
	

	S:
	 
	NOVÁ ODLEHČOVACÍ KOMORA K PSK POD VRCHY
	
	

	O:
	 
	Objekt SO.05 – Napojení OK na vodovod
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem
	hmotnost / MJ
	hmotnost celk.(t)

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	419 952,96
	 
	10,71

	1
	132601101R00
	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.7
	m3
	45,36000
	8 567,00
	388 599,12
	0,00
	0,00

	2
	175101101RT2
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
	m3
	6,30000
	1 183,00
	7 452,90
	1,70
	10,71

	3
	174101102R00
	Zásyp ruční se zhutněním
	m3
	35,91000
	414,00
	14 866,74
	0,00
	0,00

	4
	167101151R00
	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství do 100 m3
	m3
	9,45000
	292,00
	2 759,40
	0,00
	0,00

	5
	162701155R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m
	m3
	9,45000
	292,00
	2 759,40
	0,00
	0,00

	6
	162701159R00
	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km
	m3
	94,50000
	9,00
	850,50
	0,00
	0,00

	7
	171201201R00
	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m
	m3
	9,45000
	9,00
	85,05
	0,00
	0,00

	8
	199000003R00
	Poplatek za skládku horniny 5 - 7, č. dle katal. odpadů 17 05 04
	m3
	9,45000
	273,00
	2 579,85
	0,00
	0,00

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	3 761,10
	 
	5,96

	9
	451572111R00
	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm
	m3
	3,15000
	1 194,00
	3 761,10
	1,89
	5,96

	Díl:
	8
	Trubní vedení
	 
	 
	 
	16 549,00
	 
	0,03

	10
	871161121R00
	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm
	m
	63,00000
	21,00
	1 323,00
	0,00
	0,00

	11
	286136743R
	Trubka Wavin TS voda SDR11  32x3,0 mm L=100 m, PE100 RC třívrstvé potrubí, barva modrá
	m
	70,00000
	54,00
	3 780,00
	0,00
	0,02

	12
	877372121RX0
	Připojení potrubí do stáv. vodoměrné šachty
	kus
	1,00000
	443,00
	443,00
	0,00
	0,00

	13
	879172199R00
	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80
	kus
	1,00000
	545,00
	545,00
	0,00
	0,00

	14
	892233111R00
	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70
	m
	63,00000
	61,00
	3 843,00
	0,00
	0,00

	15
	892241111R00
	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80
	m
	63,00000
	35,00
	2 205,00
	0,00
	0,00

	16
	899731115R00
	Vodič signalizační CYY 10 mm2
	m
	63,00000
	55,00
	3 465,00
	0,00
	0,01

	17
	899721112R00
	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm
	m
	63,00000
	15,00
	945,00
	0,00
	0,00

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	1 552,52
	 
	0,00

	18
	998276101R00
	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
	t
	16,69380
	93,00
	1 552,52
	0,00
	0,00

	Díl:
	VN
	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	5 500,00
	 
	0,00

	19
	005 12-1010.R
	Zařízení staveniště
	%
	5,00000
	1 100,00
	5 500,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	447 315,58
	
	


	Položkový rozpočet 
	
	

	S:
	 
	NOVÁ ODLEHČOVACÍ KOMORA K PSK POD VRCHY
	
	

	O:
	 
	Objekt SO.06 – Stavební úpravy oplocení a zpevněných ploch
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem
	hmotnost / MJ
	hmotnost celk.(t)

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	24 282,53
	 
	0,20

	1
	122601101R00
	Odkopávky nezapažené v hor.7 do 100 m3
	m3
	11,37000
	853,00
	9 698,61
	0,02
	0,20

	2
	167101151R00
	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství do 100 m3
	m3
	11,37000
	292,00
	3 320,04
	0,00
	0,00

	3
	162701155R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m
	m3
	11,37000
	292,00
	3 320,04
	0,00
	0,00

	4
	162701159R00
	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km
	m3
	113,70000
	9,00
	1 023,30
	0,00
	0,00

	5
	171201201R00
	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m
	m3
	11,37000
	9,00
	102,33
	0,00
	0,00

	6
	199000003R00
	Poplatek za skládku horniny 5 - 7, č. dle katal. odpadů 17 05 04
	m3
	11,37000
	273,00
	3 104,01
	0,00
	0,00

	7
	181101111R00
	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně
	m2
	75,80000
	49,00
	3 714,20
	0,00
	0,00

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	14 832,00
	 
	6,57

	8
	338121127R00
	Osazení sloupků železobetonových,C-/7,5 do 0,30 m3
	kus
	8,00000
	1 363,00
	10 904,00
	0,75
	6,00

	9
	592315000R
	Sloupek plotový PLT 11/16/230 SPR přírodní
	kus
	8,00000
	491,00
	3 928,00
	0,07
	0,57

	Díl:
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	145 990,80
	 
	85,02

	10
	564762111R00
	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm
	m2
	75,80000
	305,00
	23 119,00
	0,49
	36,82

	11
	564952111R00
	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm
	m2
	75,80000
	289,00
	21 906,20
	0,37
	27,92

	12
	573111115R00
	Postřik infiltrační s posypem, asfalt 2,5 kg/m2
	m2
	75,80000
	92,00
	6 973,60
	0,01
	0,57

	13
	577151113RT3
	Beton asfalt. ACO 16+ obrusný, š. do 3 m, tl. 6 cm, plochy 101-200 m2
	m2
	75,80000
	685,00
	51 923,00
	0,16
	11,79

	14
	573231127R00
	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2
	m2
	75,80000
	21,00
	1 591,80
	0,00
	0,05

	15
	577112113RT3
	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm, plochy 101-200 m2
	m2
	75,80000
	534,00
	40 477,20
	0,10
	7,86

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	9 203,50
	 
	4,95

	16
	935112211R00
	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 80cm
	m
	16,50000
	279,00
	4 603,50
	0,18
	3,00

	17
	59227518R
	Příkopový žlab TBM 1-65/33, 330/630/150
	kus
	50,00000
	92,00
	4 600,00
	0,04
	1,95

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	76 348,91
	 
	0,00

	18
	113108430R00
	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.30 cm
	m2
	75,80000
	142,00
	10 763,60
	0,00
	0,00

	19
	966006215R00
	Odstranění  sloupků oplocení
	kus
	8,00000
	55,00
	440,00
	 
	 

	20
	767911822R00
	Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m
	m
	17,00000
	93,00
	1 581,00
	0,00
	0,00

	21
	966005111R00
	Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky s bet. patkami
	m
	24,00000
	240,00
	5 760,00
	0,00
	0,00

	22
	113231536R00
	Bourání odvodňovacího žlabu beton.
	m
	16,50000
	109,00
	1 798,50
	0,00
	0,00

	23
	979087212R00
	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace
	t
	59,98200
	75,00
	4 498,65
	0,00
	0,00

	24
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t
	59,98200
	138,00
	8 277,52
	0,00
	0,00

	25
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	t
	1 139,65800
	9,00
	10 256,92
	0,00
	0,00

	26
	979093111R00
	Uložení suti na skládku bez zhutnění
	t
	59,98200
	7,00
	419,87
	0,00
	0,00

	27
	979990112R00
	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302
	t
	50,02800
	545,00
	27 265,26
	0,00
	0,00

	28
	979990103R00
	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101
	t
	9,70200
	545,00
	5 287,59
	0,00
	0,00

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	8 977,98
	 
	0,00

	29
	998151111R00
	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m
	t
	6,56800
	545,00
	3 579,56
	0,00
	0,00

	30
	998225111R00
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný
	t
	89,97370
	60,00
	5 398,42
	0,00
	0,00

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	80 643,96
	 
	0,99

	31
	Z1
	D+M ocelového zábradlí, sloupky lakovaný pozink UPE140
	m
	24,00000
	1 954,00
	46 896,00
	0,04
	0,96

	32
	Z2
	Demontáž, repase a zpětná montáž, stávající vjezdové brány
	ks
	1,00000
	17 600,00
	17 600,00
	0,00
	0,00

	33
	767911130RT1
	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát, vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku
	m
	17,00000
	942,00
	16 014,00
	0,00
	0,03

	34
	998767101R00
	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m
	t
	0,98500
	136,00
	133,96
	0,00
	0,00

	Díl:
	VN
	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	45 650,00
	 
	0,00

	35
	005121020R
	Zařízení staveniště 
	%
	5,00000
	2 200,00
	11 000,00
	0,00
	0,00

	36
	005 21-1030.R
	Dočasná dopravní opatření 
	Soubor
	1,00000
	13 200,00
	13 200,00
	0,00
	0,00

	37
	005 21-1040.R
	Užívání veřejných ploch a prostranství  
	Soubor
	1,00000
	1 100,00
	1 100,00
	0,00
	0,00

	38
	005211080R
	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi 
	Soubor
	1,00000
	1 650,00
	1 650,00
	0,00
	0,00

	39
	005241010R
	Dokumentace skutečného provedení 
	Soubor
	1,00000
	13 200,00
	13 200,00
	0,00
	0,00

	40
	005241020R
	Geodetické zaměření skutečného provedení  
	Soubor
	1,00000
	5 500,00
	5 500,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	405 929,68
	
	


Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 
	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	BaN STAV s.r.o.
	Zajištění funkce stavbyvedoucího

Realizace SO 03 a SO 05
	45%

	
	Sídlo/místo podnikání:
	V Ráji 154, 675 31 Jemnice
	
	

	
	Tel.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	25515683
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	


Dne: 

-------------------------------------------------------------------

                                                                Ing. Libor Šebesta, jednatel společnosti
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