Smlouva o dílo

SM/0502/2024
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA,

ve věcech technických:

Ing. K. H. 
technický dozor stavebníka (TDS): Bc. M. K. , P.- H. , 

koordinátor BOZP pro realizaci: D. P.
Zhotovitel:

L.M.electric s.r.o.
zastoupen:

Martinem Linhartem, jednatelem
sídlo:

Jarošovská 840, 377 01 Jindřichův Hradec 

IČ:


05533821
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v ČB, oddíl C, vložka č. 25349
osoby oprávněné k jednání:
             ve věcech smluvních: 


Martin Linhart
ve věcech technických:


Martin Linhart
ve věcech realizace a předání díla: 
Martin Linhart
stavbyvedoucí:
Martin Linhart  
ČKAIT:xxx – Ing P. H. 
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 29.03.2024 .

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby zpracované JPS J. Hradec, Jarošovská 753/II, Jindřichův Hradec, ze dne 12/2019, archivní číslo 19 041, M. H. , ze dne 12/2019, zakázka ZVS19-04 a odborem rozvoje.
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Rekonstrukce elektroinstalací 5. ZŠ základní školy Jindřichův Hadec III, Vajgar 692 (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované JPS J. Hradec, Jarošovská 753/II, Jindřichův Hradec, ze dne 12/2019, archivní číslo 19 041, M. H., ze dne 12/2019, zakázka ZVS19-04 a odborem rozvoje a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí předmětu plnění je dále:

· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 

· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,
· vypracování závěrečné zprávy se souhrnným protokolem o provedených kontrolních měřeních po ukončení sanace a dekontaminace splňující požadavky ČSN EN ISO 16000-7. Výsledky měření nesmí překročit limity azbestových a minerálních vláken ve vnitřním prostředí objektu. Měření musí provádět laboratoř mající osvědčení o akreditaci k měření výše uvedených nox.  
· provedení měření umělého osvětlení prokazující, že elektroinstalace po rekonstrukci splňuje normové požadavky. 
Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění je Jindřichův Hradec, Vajgar 692/III, pozemek p. č. 3890/79 k. ú. Jindřichův Hradec.
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 
Rekonstrukce elektroinstalace 5. ZŠ Jindřichův Hradec
Cena díla bez DPH


14.051.322,40
Kč

DPH 21%



  2.950.777,70
Kč

Cena díla celkem vč. DPH

17.002.100,10
Kč
Technické zabezpečení ZŠ Vajgar 692/III 
Cena díla bez DPH


 1.204.928,00 Kč

DPH 21%



    253.034,88 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

 1.457.962,88 Kč 
Výměna dlažby
Cena díla bez DPH


    563.900,41 Kč

DPH 21%



    118.419,09 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

    682.319,50 Kč 
CENA CELKEM
Cena díla bez DPH


15.820.150,81 Kč

DPH 21%



  3.322.231,67 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

19.142.382,48 Kč 
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění. 

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

27. 06. 2024
Dokončení prací: 
16. 12. 2024
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

3.1. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.
3.2. Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději den nástupu poddodavatele na staveniště.
4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 
objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy. 
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

a. základové spáry (pláně)
b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.
19. Odpady - podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu. Kontaminovaný odpad vzniklý z vybouraných nevhodných příček bude důkladně zabalen, odvezen a zlikvidován na skládce jako nebezpečný odpad s obsahem azbestu. Objednatel požaduje, aby zhotovitel v rámci fakturace předkládal u likvidace nebezpečného odpadu katalogové číslo 17 06 05 vážní lístky.
20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 
21. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že v rámci stavebně technického průzkumu byla potvrzena ve všech odebraných vzorcích montovaných příček přítomnost azbestových vláken. Během sanace bude zhotovitel provádět měření početní koncentrace mimo prostor kontrolovaného pásma a po skončení sanace provede měření početní koncentrace dle ČSN ISO EN 16000-7. Naměřené hodnoty a záznam o průběhu měření budou uvedeny ve stavebním deníku.
Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – Odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a 7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy. 
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu.
7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.   

8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.
11. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace,
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění,
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu,
d. zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění,
e. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli,
f. zhotovitel postoupí, byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu.
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIII. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1758 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vyhotovena a uzavřena v elektronické podobě.

9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 180/7R/2024 ze dne 6. 3. 2024 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 607/19R/2023 ze dne 21. 6. 2023. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 333/12R/2024 ze dne 17.4.2024.
V Jindřichově Hradci, dne 14. 5. 2024

V Jindřichově Hradci dne 10. 5. 2024
Elektronicky podepsáno




Elektronicky podepsáno
...........................................................

................................................................

za zhotovitele: 




za objednatele:

Martin Linhart, jednatel



Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města

	REKAPITULACE CELKOVÝCH NÁKLADŮ STAVBY 

	Rekonstrukce EI 5.ZŠ Jindřichův Hradec - pavilon U2 - REVIZE 2023

	 
	 
	Sazba DPH

	
	projektová část
	Označení listu
	cena
	21%

	
	Architektonicko stavební řešení
	ARC
	9 788 942,57 
	2 055 677,94 

	
	Zdravotně technická instalace
	ZTI
	615 920,84 
	129 343,38 

	
	Elektroinstalace
	EI
	2 375 301,49 
	498 813,31 

	
	Vzduchotechnika
	VZD
	144 070,00 
	30 254,70 

	
	Vytápění
	VYT
	1 127 087,50 
	236 688,37 

	
	CENA CELKEM bez DPH
	
	14 051 322,40 Kč
	2 950 777,70 Kč

	
	CENA CELKEM včetně DPH
	
	17 002 100,10 Kč
	

	
	
	
	
	

	
	 
	tyto buňky nutné vyplnit 
	

	
	
	
	
	

	Poznámka:  Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla.
Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd. Upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti.
Součástí cenové nabídky musí být veškeré náklady, aby cena byla kompletní, konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Cenová nabídka musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu.
Označení výrobků konkrétním výrobcem v realizační dokumentaci stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud účastník nabídne jiný produkt je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady, tj. splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Případná úprava projektu pro provádění stavby bude na náklady účastníka (vybraného dodavatele).
Při realizaci je dodavatel povinen koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, postupovat v souladu příslušnými předpisy a návody pro montáž jednotlivých zařízení, dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy.

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Rekonstrukce  elektroinstalace 5.ZŠ Jindřichův Hradec
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	19041-22 - Pavilon U2 2024
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	19. 11. 2019
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	9 788 942,57
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	9 788 942,57
	
	
	21,00%
	2 055 677,94
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	11 844 620,51
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Rekonstrukce  elektroinstalace 5.ZŠ Jindřichův Hradec
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	19041-22 - Pavilon U2 2024
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	19. 11. 2019
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	9 788 942,57
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV -tech.parametry navrhov. materiálů viz výpisy výrobků,tech.zpráva
	1 643 327,77
	 

	 
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	6 000,00
	 

	 
	
	    63 - Podlahy a podlahové konstrukce
	 
	 
	 
	60 934,30
	 

	 
	
	    61 - Úprava povrchů vnitřních
	 
	 
	 
	126 608,50
	 

	 
	
	    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	 
	 
	 
	30 465,00
	 

	 
	
	    96 - Bourání konstrukcí  ezalitových příček a přilehlých konstrukcí
	 
	 
	 
	960 963,15
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	211 212,50
	 

	 
	
	    94 - Lešení a stavební výtahy
	 
	 
	 
	81 550,00
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	155 685,92
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	9 908,40
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV -tech.parametry navrhov. materiálů viz výpisy výrobků,tech.zpráva
	7 954 614,80
	 

	 
	
	    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	 
	 
	 
	15 018,35
	 

	 
	
	    713 - Izolace tepelné
	 
	 
	 
	7 594,25
	 

	 
	
	    763 - Konstrukce suché výstavby
	 
	 
	 
	3 821 726,52
	 

	 
	
	    764 - Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	6 310,27
	 

	 
	
	    766 - Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	511 536,46
	 

	 
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	1 055 744,29
	 

	 
	
	    771 - Podlahy z dlaždic
	 
	 
	 
	197 137,41
	 

	 
	
	    776 - Podlahy povlakové
	 
	 
	 
	1 595 027,92
	 

	 
	
	    781 - Dokončovací práce - obklady
	 
	 
	 
	232 457,45
	 

	 
	
	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	 
	 
	 
	187 457,60
	 

	 
	
	    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	 
	 
	 
	324 604,28
	 

	 
	
	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	 
	 
	 
	141 000,00
	 

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	50 000,00
	 

	 
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	5 000,00
	 

	 
	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	 
	 
	 
	13 000,00
	 

	 
	
	    VRN7 - Provozní vlivy
	 
	 
	 
	20 000,00
	 

	 
	
	    VRN9 - Ostatní náklady
	 
	 
	 
	12 000,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Rekonstrukce  elektroinstalace 5.ZŠ Jindřichův Hradec
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	19041-22 - Pavilon U2 2024
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	19. 11. 2019
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	9 788 942,57
	 

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV -tech.parametry navrhov. materiálů viz výpisy výrobků,tech.zpráva
	1 643 327,77
	 

	 
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	6 000,00
	 

	 
	1
	K
	310278842
	Zazdívka dozdívky otvorů pl přes  0,25m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm
	m3
	1,000
	6 000,00
	6 000,00
	 

	 
	
	VV
	
	úprava propojení nových páteřních rozvodů
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	1,0
	
	1,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	 

	 
	
	D
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	
	
	
	60 934,30
	 

	 
	2
	K
	631312141
	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým
	m3
	2,221
	4 300,00
	9 550,30
	 

	 
	
	VV
	
	předběžně po odbourání příček
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	296,18*0,15*0,05
	
	2,221
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2,221
	
	
	 

	 
	3
	K
	631311131
	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm 
	m3
	2,200
	4 000,00
	8 800,00
	 

	 
	
	VV
	
	úpravy v podlahách zařizovací předměty po připojení otop.tělěs
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	2,2
	
	2,200
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2,200
	
	
	 

	 
	4
	K
	631311115
	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3
	1,430
	4 650,00
	6 649,50
	 

	 
	
	VV
	
	"1np"(21,0+1,0)*0,065
	
	1,430
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,430
	
	
	 

	 
	5
	K
	631311133
	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15
	m3
	3,300
	4 000,00
	13 200,00
	 

	 
	
	VV
	
	"1np"(21,0+1,0)*0,150
	
	3,300
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,300
	
	
	 

	 
	6
	K
	631319171
	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
	m3
	1,430
	350,00
	500,50
	 

	 
	7
	K
	631319175
	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
	m3
	3,300
	100,00
	330,00
	 

	 
	8
	K
	635111142
	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním
	m3
	3,300
	1 280,00
	4 224,00
	 

	 
	
	VV
	
	"1np"(21,0+1,0)*0,15
	
	3,300
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,300
	
	
	 

	 
	9
	K
	631362021
	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari
	t
	0,160
	34 000,00
	5 440,00
	 

	 
	
	VV
	
	(22,0*3,3/1000*1,1)*2
	
	0,160
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	0,160
	
	
	 

	 
	10
	K
	632451431
	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 30 mm
	m2
	17,000
	720,00
	12 240,00
	 

	 
	
	VV
	
	"předběžně doplnění po bourámí"17,0
	
	17,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	17,000
	
	
	 

	 
	
	D
	61
	Úprava povrchů vnitřních
	
	
	
	126 608,50
	 

	 
	11
	K
	611325421
	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 5% do 10%  
	m2
	137,360
	50,00
	6 868,00
	 

	 
	
	VV
	
	1pp
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	42,92+42,92
	
	85,840
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"1np mč.102"
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	5,19
	
	5,190
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"podhledy schod.ramen a podest"35,2+11,13
	
	46,330
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	137,360
	
	
	 

	 
	12
	K
	612325421
	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 5% do 10% /výměrnice viz malby
	m2
	703,570
	50,00
	35 178,50
	 

	 
	
	VV
	
	stávající zdivo 
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	bude se upřesňovat dle stavu omítek po úpravách
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	1pp sklady
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	79,2*2
	
	158,400
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-5,79*2
	
	-11,580
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	51,6
	
	51,600
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-3,8
	
	-3,800
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	194,620
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	1np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.102
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	36,0
	
	36,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.103
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	39,42-2,5
	
	36,920
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.104
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	30,74-3,8
	
	26,940
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	4,4*1,8*5
	
	39,600
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.105
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	13,78
	
	13,780
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.106
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	12,7
	
	12,700
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.107
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	12,7
	
	12,700
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.108
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	11,08
	
	11,080
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.109
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	33,1-(4,11+1,9)
	
	27,090
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.110
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	31,5-3,8
	
	27,700
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(3,8+2,0)*1,8
	
	10,440
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	254,950
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	2np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.202-209
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	254,0
	
	254,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	703,570
	
	
	 

	 
	13
	K
	612325422
	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %
	m2
	710,890
	100,00
	71 089,00
	 

	 
	
	VV
	
	stávající zdivo -omítka v.nátěru 1,5m
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	bude se upřesňovat dle stavu omítek po úpravách
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	1np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.101
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	148,1
	
	148,100
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-"otvory"10,9
	
	-10,900
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.111
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	18,71
	
	18,710
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-"otvory"7,65
	
	-7,650
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.112
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	39,27
	
	39,270
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-"otvory"23,04
	
	-23,040
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.113
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	9,47
	
	9,470
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-"otvory"5,76
	
	-5,760
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.114
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	9,47
	
	9,470
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-"otvory"2,57
	
	-2,570
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.115
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	42,52
	
	42,520
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-"otvory"17,2
	
	-17,200
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.116
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	57,91
	
	57,910
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-"otvory"17,2
	
	-17,200
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.117
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	29,04
	
	29,040
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-"otvory"17,2
	
	-17,200
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.118
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	9,63
	
	9,630
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-"otvory"5,76
	
	-5,760
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.119
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	53,46
	
	53,460
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-"otvory"17,28
	
	-17,280
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.120
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	73,59
	
	73,590
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-"otvory"17,28
	
	-17,280
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.121
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	53,46
	
	53,460
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-"otvory"17,28
	
	-17,280
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	385,510
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	2p
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.201
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	104,9
	
	104,900
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-"otvory"17,28
	
	-17,280
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.210
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	8,8
	
	8,800
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-"otvory"1,8
	
	-1,800
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.211
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	9,6
	
	9,600
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-"otvory"5,7
	
	-5,700
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.212
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	9,4
	
	9,400
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-"otvory"5,7
	
	-5,700
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.213
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	9,6
	
	9,600
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-"otvory"5,7
	
	-5,700
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.214
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	39,3
	
	39,300
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-"otvory"23,0
	
	-23,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.215
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	18,7
	
	18,700
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-"otvory"17,2
	
	-17,200
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.216
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	34,12
	
	34,120
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-"otvory"5,7
	
	-5,700
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.217
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	57,91
	
	57,910
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-"otvory"17,28
	
	-17,280
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.218
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	29,04
	
	29,040
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-"otvory"17,28
	
	-17,280
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.219
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	9,63
	
	9,630
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-"otvory"17,5
	
	-17,500
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.220
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	53,46
	
	53,460
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-"otvory"17,28
	
	-17,280
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.221
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	73,5
	
	73,500
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-"otvory"17,28
	
	-17,280
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.222
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	53,4
	
	53,400
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-"otvory"17,28
	
	-17,280
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	325,380
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	710,890
	
	
	 

	 
	14
	K
	611135101
	Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy
	m2
	44,501
	100,00
	4 450,10
	 

	 
	
	VV
	
	předběžně po odbourání příček
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(139,68+156,99)*0,15
	
	44,501
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	44,501
	
	
	 

	 
	15
	K
	612135101
	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy
	m2
	17,325
	400,00
	6 930,00
	 

	 
	
	VV
	
	předběžně po odbourání příček
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,15*16*3,3
	
	7,920
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,15*19*3,3
	
	9,405
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	17,325
	
	
	 

	 
	16
	K
	619991001
	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou pri demontáži kontaminovaných materiálů
	m2
	1 632,900
	1,00
	1 632,90
	 

	 
	
	VV
	
	v případě že neprovede zakrytí odborná firma  pro likvidaci kontam.příček 
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	817,4+815,5
	
	1 632,900
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 632,900
	
	
	 

	 
	17
	K
	619991011
	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou  pri demontáži kontaminovaných materiálů
	m2
	460,000
	1,00
	460,00
	 

	 
	
	VV
	
	v případě že neprovede zakrytí odborná firma  pro likvidaci kontam.příček 
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	460,0
	
	460,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	460,000
	
	
	 

	 
	
	D
	95
	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	
	
	30 465,00
	 

	 
	18
	K
	952901111
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
	m2
	1 631,000
	15,00
	24 465,00
	 

	 
	
	VV
	
	816,0+815,0
	
	1 631,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 631,000
	
	
	 

	 
	19
	K
	95 R4
	Úprava stupínků u tabulí po odbourání příček
	ks
	2,000
	3 000,00
	6 000,00
	 

	 
	
	VV
	
	demontáž,montáž
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"1np,mč.112 cca 11,0m2,v.20cm"1
	
	1,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"2np,mč.217 cca 3,0m2,v.20cm"1
	
	1,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	 

	 
	
	D
	96
	Bourání konstrukcí  ezalitových příček a přilehlých konstrukcí
	
	960 963,15
	 

	 
	20
	K
	96R1
	Vybudování uzavřeného podtlakového Kontrolovaného pásma KP2 v pavilonu U2
	m2
	910,284
	120,00
	109 234,08
	 

	 
	
	VV
	
	výměra je stanovena jako plocha pavilonu s předpokladem prací v obou podlažích v jednom KP a zahrnuje i dekontaminační personální a materiálovo komoru
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	910,284
	
	910,284
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	910,284
	
	
	 

	 
	21
	K
	96R2
	Demontáž deskových materiálů z vnitřních příček  v KP2 v pavilonu U2 
	m2
	1 001,100
	280,00
	280 308,00
	 

	 
	
	VV
	
	v položce je zahrnuta demontáž veškerých deskových materiálů z vnitřních příček. Výměra je jako pohledová plocha příček
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	viz výpis
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	1001,10
	
	1 001,100
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 001,100
	
	
	 

	 
	22
	K
	96R3
	Provoz odsávacích zařízení včetně výměny filtrů
	kpl
	1,000
	49 000,00
	49 000,00
	 

	 
	
	VV
	
	v položce je uvažován minimální výkon 35.000 m3/hod v jednom KP a kontinuální měření podtlaku
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	 

	 
	23
	K
	96R4
	Vyčištění prostoru KP2 v pavilonu U2 vysavači s H14 filtry
	kpl
	6 189,931
	15,00
	92 848,97
	 

	 
	
	VV
	
	v položce je zahrnuta minimální výměra celého uzavřeného KP
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	6189,931
	
	6 189,931
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	6 189,931
	
	
	 

	 
	24
	K
	96R5
	Stabilizace, balení, odvoz a likvidace nebezpečného odpadu na skládce /vč.dopravní vzdálenost
	t
	63,775
	4 500,00
	286 987,50
	 

	 
	
	VV
	
	v položce je zahrnut veškerý NO s obsahem azbestu, platí zejména pro deskové materiály, izolační vatu
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	50,055
	
	50,055
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	ostatní kontam.materiál
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	přisekání /dočištění/,sdk obklady , oplašť.svodů,zárubně,prosvětlení,ker.obklady,obkl.dřevo a  rošt
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	13,72
	
	13,720
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	63,775
	
	
	 

	 
	25
	K
	96R6
	Měření početní koncentrace v průběhu sanace mimo prostor KP
	ks
	2,000
	9 000,00
	18 000,00
	 

	 
	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	 

	 
	26
	K
	96R7
	Měření početní koncentrace po skončení sanace dle ČSN ISO EN 16000-7
	ks
	6,000
	9 000,00
	54 000,00
	 

	 
	
	VV
	
	6
	
	6,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	 

	 
	27
	K
	967031142
	Přisekání /dočištění/ po hrubém odbourání vč.odstranění kotvení ezalitových příček v napojení na stáv.zdivo
	m2
	52,400
	150,00
	7 860,00
	 

	 
	
	VV
	
	1np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	26,2
	
	26,200
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	2np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	26,2
	
	26,200
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	52,400
	
	
	 

	 
	28
	K
	763122821
	Demontáž desek lepených celoplošně SDK předsazená stěna
	m2
	224,760
	75,00
	16 857,00
	 

	 
	
	VV
	
	obklad SDK dekami /přilepeno
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	1np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(42,5+1,5+12,0+24,7)*1,2
	
	96,840
	
	
	 


	 
	
	VV
	
	7,4*1,2*2
	
	17,760
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	2.np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(1,5+38,8+12,0+24,7)*1,2
	
	92,400
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	7,4*1,2*2
	
	17,760
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	224,760
	
	
	 

	 
	29
	K
	763121811
	Demontáž SDK předsazené s jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché
	m2
	17,990
	60,00
	1 079,40
	 

	 
	
	VV
	
	mč.115
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	4,7*1,3
	
	6,110
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	opláštění svodů
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(0,3*2*3)*3,3*2
	
	11,880
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	17,990
	
	
	 

	 
	30
	K
	763R11
	/Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m ezalitová  příčka
	kus
	70,000
	300,00
	21 000,00
	 

	 
	
	VV
	
	1np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	34,0
	
	34,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	2np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	36,0
	
	36,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	70,000
	
	
	 

	 
	31
	K
	962081131
	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm
	m2
	28,800
	170,00
	4 896,00
	 

	 
	
	VV
	
	1np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	2,4*3,0*2
	
	14,400
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	2np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	2,4*3,0*2
	
	14,400
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	28,800
	
	
	 

	 
	32
	K
	766411811
	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2
	m2
	26,000
	120,00
	3 120,00
	 

	 
	
	VV
	
	1np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.112
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	21,0
	
	21,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.115
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	5,0
	
	5,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	26,000
	
	
	 

	 
	33
	K
	766411822
	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů
	m2
	26,000
	30,00
	780,00
	 

	 
	34
	K
	781473810
	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených
	m2
	115,890
	120,00
	13 906,80
	 

	 
	
	VV
	
	1np 
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	v soc zařízení
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(2,0+11,2+7,4)*1,5
	
	30,900
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	třídy
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	18,9
	
	18,900
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	2np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	v soc zařízení
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(2,0+11,2+7,4)*1,5
	
	30,900
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	třídy
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	24,9
	
	24,900
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	1np mč.115
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	6,0*1,0+(2*0,9)*1,3+1,5*1,3
	
	10,290
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	115,890
	
	
	 

	 
	35
	K
	962031132
	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm
	m2
	9,045
	120,00
	1 085,40
	 

	 
	
	VV
	
	(5,7+1,0)*1,35
	
	9,045
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	9,045
	
	
	 

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	211 212,50
	 

	 
	36
	K
	766691914
	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2
	kus
	35,000
	20,00
	700,00
	 

	 
	
	VV
	
	1np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	17
	
	17,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	2np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	18
	
	18,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	35,000
	
	
	 

	 
	37
	K
	965043421
	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 1 m2
	m3
	3,135
	4 000,00
	12 540,00
	 

	 
	
	VV
	
	napojení na patní kolena /ZI/ předpoklad
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,2*12
	
	2,400
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"1np ÚT"9,0*0,065
	
	0,585
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	1,0*0,150
	
	0,150
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,135
	
	
	 

	 
	38
	K
	965043441
	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2
	m3
	6,715
	2 600,00
	17 459,00
	 

	 
	
	VV
	
	"1np ÚT"21,0*0,065
	
	1,365
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	21,0*0,150
	
	3,150
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	11*0,20
	
	2,200
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	6,715
	
	
	 

	 
	39
	K
	965049112
	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm
	m3
	9,850
	1 000,00
	9 850,00
	 

	 
	
	VV
	
	3,135+6,715
	
	9,850
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	9,850
	
	
	 

	 
	40
	K
	965081213
	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2
	m2
	21,000
	50,00
	1 050,00
	 

	 
	
	VV
	
	chodba
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	21,0
	
	21,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	21,000
	
	
	 

	 
	41
	K
	968072641
	Vybourání kovových stěn kromě výkladních
	m2
	50,050
	140,00
	7 007,00
	 

	 
	
	VV
	
	17,08+11,11+5,7+5,15+5,84+5,17
	
	50,050
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	50,050
	
	
	 

	 
	42
	K
	787600802
	Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla ploch. bezpečnost.
	m2
	50,050
	110,00
	5 505,50
	 

	 
	43
	K
	787601822
	Příplatek k vysklívání oken a dveří za konstrukce s Al lištami oboustrannými
	m2
	50,050
	30,00
	1 501,50
	 

	 
	44
	K
	R6
	Demontáž a montáž stáv.větracích mřížek VZT
	ks
	2,000
	100,00
	200,00
	 

	 
	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	 

	 
	45
	K
	975043111
	Podchycení VZT v do 3,5 m 
	m
	2,000
	450,00
	900,00
	 

	 
	46
	K
	767996701
	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg
	kg
	513,000
	40,00
	20 520,00
	 

	 
	
	VV
	
	vč.nosníků tabulí u demont. příček
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	513,0
	
	513,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	513,000
	
	
	 

	 
	47
	K
	767R13
	Demontáž instalačních plechových krytů
	ks
	17,000
	50,00
	850,00
	 

	 
	
	VV
	
	1np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	9
	
	9,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	2np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	8
	
	8,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	17,000
	
	
	 

	 
	48
	K
	776201811
	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně
	m2
	1 143,620
	50,00
	57 181,00
	 

	 
	
	VV
	
	1np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"mč.112  fyzika,chemie-pozor na možné rozvody v podlaze k pracovní stolům "86,48
	
	86,480
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	41,29+20,48+20,57+63,92+63,98+64,03+21,54+64,03+62,38+63,96
	
	486,180
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	2np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	19,29+21,21+21,08+20,88+85,82+41,14+21,62+63,98+64,03+21,54+64,03+62,38+63,96
	
	570,960
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 143,620
	
	
	 

	 
	49
	K
	776201814
	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou / koberce
	m2
	83,450
	40,00
	3 338,00
	 

	 
	
	VV
	
	1np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	21,54
	
	21,540
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	2np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	19,29+21,08+21,54
	
	61,910
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	83,450
	
	
	 

	 
	50
	K
	776410811
	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových
	m
	690,980
	15,00
	10 364,70
	 

	 
	
	VV
	
	1np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	27,44+41,32+20,26+20,4+33,58+33,64+33,68+20,58+33,68+33,08+33,64
	
	331,300
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	2np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	19,94+20,46+20,44+20,36+42,16+27,4+20,64+33,64+33,68+20,56+33,68+33,08+33,64
	
	359,680
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	690,980
	
	
	 

	 
	51
	K
	776111116
	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením  /po původní krytině
	m2
	1 227,000
	50,00
	61 350,00
	 

	 
	
	VV
	
	1143,6+83,4
	
	1 227,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 227,000
	
	
	 

	 
	52
	K
	962031132
	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm
	m2
	1,215
	120,00
	145,80
	 

	 
	
	VV
	
	mč.115
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,9*1,35
	
	1,215
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,215
	
	
	 

	 
	53
	K
	766441821
	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m
	kus
	2,000
	70,00
	140,00
	 

	 
	54
	K
	713120823
	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl přes 100 mm
	m2
	24,400
	25,00
	610,00
	 

	 
	
	VV
	
	2,4+21,0+1,0
	
	24,400
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	24,400
	
	
	 

	 
	
	D
	94
	Lešení a stavební výtahy
	
	
	
	81 550,00
	 

	 
	55
	K
	949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	1 631,000
	50,00
	81 550,00
	 

	 
	
	VV
	
	816,0+815,0
	
	1 631,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 631,000
	
	
	 

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	155 685,92
	 

	 
	56
	K
	997013153
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace
	t
	94,056
	200,00
	18 811,20
	 

	 
	57
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	94,056
	150,00
	14 108,40
	 

	 
	58
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	940,560
	15,00
	14 108,40
	 

	 
	
	VV
	
	předběžně
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	94,056*10
	
	940,560
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	940,560
	
	
	 

	 
	59
	K
	9970
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného 
	t
	30,520
	500,00
	15 260,00
	 

	 
	
	VV
	
	94,056-63,536
	
	30,520
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	30,520
	
	
	 

	 
	60
	K
	997013821
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05
	t
	63,536
	1 470,00
	93 397,92
	 

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	9 908,40
	 

	 
	61
	K
	998011002
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m
	t
	49,542
	200,00
	9 908,40
	 

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV -tech.parametry navrhov. materiálů viz výpisy výrobků,tech.zpráva
	7 954 614,80
	 

	 
	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	15 018,35
	 

	 
	62
	K
	711111001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním
	m2
	34,000
	15,00
	510,00
	 

	 
	
	VV
	
	doplnění  kce podlah napojení na stáv.kanal.
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	12,0
	
	12,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	ÚT
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	21,0+1,0
	
	22,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	34,000
	
	
	 

	 
	63
	M
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	t
	0,017
	36 000,00
	612,00
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	34,0*0,0005
	
	0,017
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	0,017
	
	
	 

	 
	64
	K
	711199095
	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka
	m2
	34,000
	5,00
	170,00
	 

	 
	
	VV
	
	34,0
	
	34,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	34,000
	
	
	 

	 
	65
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP
	m2
	34,000
	120,00
	4 080,00
	 

	 
	
	VV
	
	vč.napojení na stávající
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	34,0
	
	34,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	34,000
	
	
	 

	 
	66
	M
	62836110
	SBS modifikovaný natavitelný asfaltový pás AL vložka kombinovaná se zesílenou skelnou rohoží tl 4mm protiradonová úprava
	m2
	44,965
	180,00
	8 093,70
	 

	 
	
	VV
	
	34,0*1,15
	
	39,100
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	39,100
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	39,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	44,965
	
	
	 

	 
	67
	K
	711199097
	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty
	m2
	34,000
	30,00
	1 020,00
	 

	 
	
	VV
	
	34,0
	
	34,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	34,000
	
	
	 

	 
	68
	K
	998711202
	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m
	%
	152,185
	3,50
	532,65
	 

	 
	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	7 594,25
	 

	 
	69
	K
	713121111
	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
	m2
	22,000
	45,00
	990,00
	 

	 
	
	VV
	
	1np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	22,0
	
	22,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	22,000
	
	
	 

	 
	70
	M
	28375915
	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm
	m2
	23,100
	270,00
	6 237,00
	 

	 
	
	VV
	
	22,0
	
	22,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	22,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	22*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	23,100
	
	
	 

	 
	71
	K
	998713202
	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m
	%
	104,929
	3,50
	367,25
	 

	 
	
	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	3 821 726,52
	 

	 
	72
	K
	763135102
	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou  nosnou konstrukci
	m2
	1 595,610
	410,00
	654 200,10
	 

	 
	
	VV
	
	učebny kazetový podhled akustický 
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"1np"86,13+64,36+63,73+63,76+62,77+63,75
	
	404,500
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"2np"85,71+41,29+21,12+64,49+63,72+63,67+62,77+63,75
	
	466,520
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	chodby kazetový podhled akustický
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"1np"132,25
	
	132,250
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"2np"169,54
	
	169,540
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	cvič.kuch.kazetový podhled akustický vlhké prostředí 
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"1np"63,92
	
	63,920
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	kazetový podhled  vlhké prostředí
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"1np"20,28+15,72+3,61+2,95+2,99+2,35+12,75+15,17
	
	75,820
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"2np"20,28+15,72+3,61+2,95+2,99+2,35+12,75+15,17
	
	75,820
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	kazetový podhled 
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"1np"41,21+20,44+20,42+21,47
	
	103,540
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"2np"19,37+21,17+20,72+21,14+21,3
	
	103,700
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 595,610
	
	
	 

	 
	73
	M
	59030R1
	Akustický podhled kazetový minerální - rastr 600x600mm dále dle popisu - kat.list INT13  -kompletní dodávka 
	m2
	871,020
	760,00
	661 975,20
	 

	 
	
	VV
	
	KAZETOVÝ PODHLED  RASTR 600x600 MM, TVOŘENÝ SÁDROKARTONOVÝMI KAZETAMI VE VIDITELNÉM ZAVĚŠENÉM KOVOVÉM RASTRU,
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	 KOTVENÉM DO STROPNÍ KONSTRUKCE. KAZETY 600x600x15 MM 
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	bez prořezu
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	učebny 
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"1np"86,13+64,36+63,73+63,76+62,77+63,75
	
	404,500
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"2np"85,71+41,29+21,12+64,49+63,72+63,67+62,77+63,75
	
	466,520
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	871,020
	
	
	 

	 
	74
	M
	59030R2
	 Podhled kazetový vlhké prostředí minerální -rastr 600x600mm dále dle popisu - kat.list INT12  -kompletní dodávka 
	m2
	151,640
	760,00
	115 246,40
	 

	 
	
	VV
	
	KAZETOVÝ PODHLED SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI, RASTR 600x600 MM, TVOŘENÝ SÁDROKARTONOVÝMI KAZETAMI VE VIDITELNÉM ZAVĚŠENÉM KOVOVÉM RASTRU,
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	 KOTVENÉM DO STROPNÍ KONSTRUKCE. KAZETY 600x600x15 MM 
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	bez prořezu
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	soc.zař.
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"1np"20,28+15,72+3,61+2,95+2,99+2,35+12,75+15,17
	
	75,820
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"2np"20,28+15,72+3,61+2,95+2,99+2,35+12,75+15,17
	
	75,820
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	151,640
	
	
	 

	 
	75
	M
	59030R3
	Akustický podhled kazetový minerální - rastr 600x600mm dále dle popisu - kat.list INT12  -kompletní dodávka 
	m2
	301,790
	760,00
	229 360,40
	 

	 
	
	VV
	
	KAZETOVÝ PODHLED SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI, RASTR 600x600 MM, TVOŘENÝ SÁDROKARTONOVÝMI KAZETAMI VE VIDITELNÉM ZAVĚŠENÉM KOVOVÉM RASTRU,
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	 KOTVENÉM DO STROPNÍ KONSTRUKCE. KAZETY 600x600x15 MM 
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	bez prořezu
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	chodby 
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"1np"132,25
	
	132,250
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"2np"169,54
	
	169,540
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	301,790
	
	
	 

	 
	76
	M
	59030R4
	Akustický  podhled kazetový vlhké prostředí minerální -rastr 600x600mm dále dle popisu - kat.list INT13  -kompletní dodávka 
	m2
	63,920
	760,00
	48 579,20
	 

	 
	
	VV
	
	KAZETOVÝ PODHLED SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI, RASTR 600x600 MM, TVOŘENÝ SÁDROKARTONOVÝMI KAZETAMI VE VIDITELNÉM ZAVĚŠENÉM KOVOVÉM RASTRU,
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	 KOTVENÉM DO STROPNÍ KONSTRUKCE. KAZETY 600x600x15 MM 
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	bez prořezu
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	cvič.kuch.
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"1np"63,92
	
	63,920
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	63,920
	
	
	 

	 
	77
	M
	59030R6
	Akustický podhled kazetový minerální - rastr 600x600mm dále dle popisu - kat.list INT12  -kompletní dodávka 
	m2
	207,240
	760,00
	157 502,40
	 

	 
	
	VV
	
	KAZETOVÝ PODHLED SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI, RASTR 600x600 MM, TVOŘENÝ SÁDROKARTONOVÝMI KAZETAMI VE VIDITELNÉM ZAVĚŠENÉM KOVOVÉM RASTRU,
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	 KOTVENÉM DO STROPNÍ KONSTRUKCE. KAZETY 600x600x15 MM 
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	bez prořezu
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	kabinety a ostatní.....
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"1np"41,21+20,44+20,42+21,47
	
	103,540
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"2np"19,37+21,17+20,72+21,14+21,3
	
	103,700
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	207,240
	
	
	 

	 
	78
	K
	763131721
	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m
	m
	6,650
	230,00
	1 529,50
	 

	 
	79
	K
	763131722
	SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m
	m
	23,600
	310,00
	7 316,00
	 

	 
	80
	K
	763131732
	SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 15 mm
	m
	35,475
	350,00
	12 416,25
	 

	 
	
	VV
	
	32,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	35,475
	
	
	 

	 
	81
	K
	763131761
	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě
	m2
	18,360
	55,00
	1 009,80
	 

	 
	82
	K
	763131451
	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
	m2
	18,360
	735,00
	13 494,60
	 

	 
	
	VV
	
	čela podhledu
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	bez prořezu
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"1np"7,68+3,0
	
	10,680
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"2np"7,68
	
	7,680
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	18,360
	
	
	 

	 
	83
	K
	763131714
	SDK podhled základní penetrační nátěr
	m2
	18,360
	35,00
	642,60
	 

	 
	
	VV
	
	18,36
	
	18,360
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	18,360
	
	
	 

	 
	84
	K
	763135811
	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu kazety k dalšímu použití po osazení nových prosklených stěn 
	m2
	30,000
	135,00
	4 050,00
	 

	 
	85
	K
	76313R
	Úprava stávajícího SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou  nosnou konstrukci - v místě osazení nových prosklených stěn s dveřmi
	m2
	30,000
	500,00
	15 000,00
	 

	 
	
	VV
	
	30,0
	
	30,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	30,000
	
	
	 

	 
	86
	K
	763R1
	SDK PŘÍČKA TL. 125 mm, SKLADBA S1 (JEDNODUCHÉ OPLÁŠTĚNÍ), RW´ ≥ 47 dB
	m2
	774,148
	1 190,00
	921 236,12
	 

	 
	
	VV
	
	-VYSOKOPEVNOSTNÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	- SÁDROKARTONOVÁ DESKA TL. 12,5 mm (HUSTOTA MIN. 800 kg/m3, ODOLNOST PROTI VYTRŽENÍ VRUTU ∅ 5 mm MIN. 600 N, PEVNOST V TAHU ZA OHYBU L ≥ 725 N,
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	PEVNOST V TAHU ZA OHYBU T ≥ 300 N, TVRDOST POVRCHU ≤ 15 mm, 
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	 ABSORPCE VODY - POVRCHOVÁ ≤ 220 g/m2, ABSORPCE VODY - CELKOVÁ ≤ 10 %, REAKCE NA OHEŇ A2 -s1,d0
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	- SYSTÉMOVÉ SVISLÉ A VODOROVNÉ PROFILY tl.100 mm
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	+ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 100 mm, 15 kg/m3
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	výztuhy pro dveře
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	dále viz skladba příček 
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	1np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	bez prořezu
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	36,858+83,504+25,012+124,971+25,012+23,194+22,3+25,01
	
	365,861
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	2np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	bez prořezu
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	36,495+82,64+24,79+122,802+24,79+22,110+24,79+22,11+24,79+22,97
	
	408,287
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	774,148
	
	
	 

	 
	87
	K
	763R2
	SDK PŘÍČKA TL. 150 mm, SKLADBA S2 (DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ), RW´ ≥ 47 dB
	m2
	189,302
	1 860,00
	352 101,72
	 

	 
	
	VV
	
	-VYSOKOPEVNOSTNÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	- SÁDROKARTONOVÁ DESKA TL. 12,5 mm (HUSTOTA MIN. 800 kg/m3, ODOLNOST PROTI VYTRŽENÍ VRUTU ∅ 5 mm MIN. 600 N, PEVNOST V TAHU ZA OHYBU L ≥ 725 N,
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	PEVNOST V TAHU ZA OHYBU T ≥ 300 N, TVRDOST POVRCHU ≤ 15 mm, 
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	 ABSORPCE VODY - POVRCHOVÁ ≤ 220 g/m2, ABSORPCE VODY - CELKOVÁ ≤ 10 %, REAKCE NA OHEŇ A2 -s1,d0
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	 - SÁDROKARTONOVÁ DESKA TL. 12,5 mm
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	- SYSTÉMOVÉ SVISLÉ A VODOROVNÉ PROFILY  tl.100 mm
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	+ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 100 mm, 15 kg/m3
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	dále viz skladba příček 
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	1np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	bez prořezu
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	25,012+22,308+25,012+20,49
	
	92,822
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	2np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	bez prořezu
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	24,79+22,11+24,79+24,79
	
	96,480
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	189,302
	
	
	 

	 
	88
	K
	763R3
	PŘEDSAZENÁ STĚNA VOLNĚ STOJÍCÍ TL. 150 mm, SKLADBA S4 (JEDNODUCHÉ OPLÁŠTĚNÍ, VÝZTUHY)
	m2
	75,684
	1 740,00
	131 690,16
	 

	 
	
	VV
	
	-VYSOKOPEVNOSTNÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	- SÁDROKARTONOVÁ DESKA TL. 12,5 mm (HUSTOTA MIN. 800 kg/m3, ODOLNOST PROTI VYTRŽENÍ VRUTU ∅ 5 mm MIN. 600 N, PEVNOST V TAHU ZA OHYBU L ≥ 725 N,
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	PEVNOST V TAHU ZA OHYBU T ≥ 300 N, TVRDOST POVRCHU ≤ 15 mm, 
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	 ABSORPCE VODY - POVRCHOVÁ ≤ 220 g/m2, ABSORPCE VODY - CELKOVÁ ≤ 10 %, REAKCE NA OHEŇ A2 -s1,d0
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	 - SÁDROKARTONOVÁ DESKA TL. 12,5 mm
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	- SYSTÉMOVÉ SVISLÉ A VODOROVNÉ PROFILY  tl.100 mm
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	+ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 100 mm, 15 kg/m3
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	+ SPECIÁLNÍ VÝZTUHY NA UPEVNĚNÍ UMYVADLA
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	1np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	bez prořezu
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(0,8+0,85+1,0+0,87+1,42+0,8+0,8+0,8)*3,4
	
	24,956
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	4,0*3,4
	
	13,600
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	2np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	bez prořezu
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(0,8+0,8+0,87+1,5+1,35+0,8+0,8)*3,4
	
	23,528
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	4,0*3,4
	
	13,600
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	75,684
	
	
	 

	 
	89
	K
	763R4
	PŘEDSAZENÁ STĚNA VOLNĚ STOJÍCÍ TL. 100 mm, SKLADBA S6 (JEDNODUCHÉ OPLÁŠTĚNÍ, VÝZTUHY)
	m2
	44,540
	1 050,00
	46 767,00
	 

	 
	
	VV
	
	-VYSOKOPEVNOSTNÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	- SÁDROKARTONOVÁ DESKA TL. 12,5 mm (HUSTOTA MIN. 800 kg/m3, ODOLNOST PROTI VYTRŽENÍ VRUTU ∅ 5 mm MIN. 600 N, PEVNOST V TAHU ZA OHYBU L ≥ 725 N,
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	PEVNOST V TAHU ZA OHYBU T ≥ 300 N, TVRDOST POVRCHU ≤ 15 mm, 
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	 ABSORPCE VODY - POVRCHOVÁ ≤ 220 g/m2, ABSORPCE VODY - CELKOVÁ ≤ 10 %, REAKCE NA OHEŇ A2 -s1,d0
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	 - SÁDROKARTONOVÁ DESKA TL. 12,5 mm
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	- SYSTÉMOVÉ SVISLÉ A VODOROVNÉ PROFILY  tl.75 mm
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	+ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50 mm, 15 kg/m3
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	+ SPECIÁLNÍ VÝZTUHY NA UPEVNĚNÍ UMYVADLA a kuchyňské linky 
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	1np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	bez prořezu
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(5,7+7,4)*3,4
	
	44,540
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	44,540
	
	
	 

	 
	90
	K
	763R5
	STĚNA ŠACHTY TL. 100 mm, SKLADBA S7 (JEDNODUCHÉ OPLÁŠTĚNÍ)
	m2
	56,560
	960,00
	54 297,60
	 

	 
	
	VV
	
	-VYSOKOPEVNOSTNÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	- SÁDROKARTONOVÁ DESKA TL. 12,5 mm (HUSTOTA MIN. 800 kg/m3, ODOLNOST PROTI VYTRŽENÍ VRUTU ∅ 5 mm MIN. 600 N, PEVNOST V TAHU ZA OHYBU L ≥ 725 N,
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	PEVNOST V TAHU ZA OHYBU T ≥ 300 N, TVRDOST POVRCHU ≤ 15 mm, 
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	 ABSORPCE VODY - POVRCHOVÁ ≤ 220 g/m2, ABSORPCE VODY - CELKOVÁ ≤ 10 %, REAKCE NA OHEŇ A2 -s1,d0
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	 - SÁDROKARTONOVÁ DESKA TL. 12,5 mm
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	- SYSTÉMOVÉ SVISLÉ A VODOROVNÉ PROFILY tl.75mm
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	+ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50 mm, 15 kg/m3
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	+ VÝZTUHY  EI,hydrant,VZT....
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	dále viz skladba 
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	1np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	bez prořezu
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	23,46
	
	23,460
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	1,10*3,3*2
	
	7,260
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	2np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	bez prořezu
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	25,84
	
	25,840
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	56,560
	
	
	 

	 
	91
	K
	763R6
	KASTLÍK DVOUSTRANNÝ, SKLADBA S5 (JEDNODUCHÉ OPLÁŠTĚNÍ)
	m
	27,200
	760,00
	20 672,00
	 

	 
	
	VV
	
	-VYSOKOPEVNOSTNÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	- SÁDROKARTONOVÁ DESKA TL. 12,5 mm (HUSTOTA MIN. 800 kg/m3, ODOLNOST PROTI VYTRŽENÍ VRUTU ∅ 5 mm MIN. 600 N, PEVNOST V TAHU ZA OHYBU L ≥ 725 N,
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	PEVNOST V TAHU ZA OHYBU T ≥ 300 N, TVRDOST POVRCHU ≤ 15 mm, 
	
	
	
	
	 


	 
	
	VV
	
	 ABSORPCE VODY - POVRCHOVÁ ≤ 220 g/m2, ABSORPCE VODY - CELKOVÁ ≤ 10 %, REAKCE NA OHEŇ A2 -s1,d0
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	- SYSTÉMOVÉ SVISLÉ A VODOROVNÉ PROFILY
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	dále viz skladba 
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	rš.cca0,8m
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	1np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	bez prořezu
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	4*3,4
	
	13,600
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	2np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	bez prořezu
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	4*3,4
	
	13,600
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	27,200
	
	
	 

	 
	92
	K
	763111314
	PŘÍČKA TL. 100 mm, SKLADBA S8 (JEDNODUCHÉ OPLÁŠTĚNÍ)
	m2
	1,215
	1 180,00
	1 433,70
	 

	 
	
	VV
	
	-VYSOKOPEVNOSTNÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	- SÁDROKARTONOVÁ DESKA TL. 12,5 mm (HUSTOTA MIN. 800 kg/m3, ODOLNOST PROTI VYTRŽENÍ VRUTU ∅ 5 mm MIN. 600 N, PEVNOST V TAHU ZA OHYBU L ≥ 725 N,
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	PEVNOST V TAHU ZA OHYBU T ≥ 300 N, TVRDOST POVRCHU ≤ 15 mm, 
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	 ABSORPCE VODY - POVRCHOVÁ ≤ 220 g/m2, ABSORPCE VODY - CELKOVÁ ≤ 10 %, REAKCE NA OHEŇ A2 -s1,d0
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	- SYSTÉMOVÉ SVISLÉ A VODOROVNÉ PROFILY tl.75 mm
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	+ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 75 mm, 15 kg/m3
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	dále viz skladba příček 
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	1np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	bez prořezu
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,9*1,35
	
	1,215
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,215
	
	
	 

	 
	93
	K
	763111717
	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)
	m2
	964,660
	60,00
	57 879,60
	 

	 
	
	VV
	
	774,148+189,302
	
	963,450
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	1,21
	
	1,210
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	964,660
	
	
	 

	 
	94
	K
	763111751
	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě
	m2
	1,215
	70,00
	85,05
	 

	 
	
	VV
	
	1np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,9*1,35
	
	1,215
	
	
	 

	 
	95
	K
	763121751
	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě
	m2
	159,444
	50,00
	7 972,20
	 

	 
	
	VV
	
	75,684+56,56+27,2
	
	159,444
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	159,444
	
	
	 

	 
	96
	K
	763R18
	Montáž  kovové zárubně  SDK příčka
	kus
	33,000
	600,00
	19 800,00
	 

	 
	
	VV
	
	33
	
	33,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	33,000
	
	
	 

	 
	97
	K
	763R19
	Doprava  kovové zárubní
	kus
	33,000
	200,00
	6 600,00
	 

	 
	
	VV
	
	33
	
	33,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	33,000
	
	
	 

	 
	98
	M
	553R1
	zárubeň ocelová s nadsvětlíkem  pro sádrokarton stav.otvor 1000/ 3000  levá,pravá tl.příčky 125 mm vč.zasklení ,vč.nátěru / dále dle výpisu 
	kus
	14,000
	6 700,00
	93 800,00
	 

	 
	
	VV
	
	L  ............ks   4
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	P ............ ks 10
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	14
	
	14,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	14,000
	
	
	 

	 
	99
	M
	553R3
	zárubeň ocelová s nadsvětlíkem  pro sádrokarton  stav.otvor 900/ 3000  levá,pravá tl.příčky 125 mm vč.zasklení ,vč.nátěru / dále dle výpisu 
	kus
	8,000
	6 700,00
	53 600,00
	 

	 
	
	VV
	
	L  ............ks  7
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	P ............ ks  1
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	8
	
	8,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	
	 

	 
	100
	M
	553R4
	zárubeň ocelová  pro sádrokarton stav.otvor 900/ 2020 levá,pravá tl.příčky 125 mm vč.nátěru / dále dle výpisu 
	kus
	10,000
	1 800,00
	18 000,00
	 

	 
	
	VV
	
	L  ............ks  9
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	P ............ ks  1
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	10
	
	10,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	10,000
	
	
	 

	 
	101
	M
	553R5
	zárubeň ocelová  pro sádrokarton stav.otvor 900/ 2020 levá,pravá tl.příčky 150 mm vč.nátěru / dále dle výpisu 
	kus
	1,000
	1 900,00
	1 900,00
	 

	 
	
	VV
	
	P ............ ks  1
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	 

	 
	102
	K
	998763201
	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m
	%
	55 784,460
	2,00
	111 568,92
	 

	 
	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	6 310,27
	 

	 
	103
	K
	764316
	Lemování ventilačních potrubí -vyústění VZTnad střešní rovinu- plastizol  D do 400 mm  dodávka a montáž
	kus
	3,000
	2 058,00
	6 174,00
	 

	 
	
	VV
	
	3
	
	3,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	 

	 
	104
	K
	998764202
	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m
	%
	68,135
	2,00
	136,27
	 

	 
	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	511 536,46
	 

	 
	105
	K
	766
	Popis výrobků odd.766 ve výpisech  proj.dokumentace, ocenit vč.povrchových úprav,dopravy,dodávka a montáže,osazení / tuto položku neoceňovat pouze poznámka
	pozn
	0,000
	0,00
	0,00
	 

	 
	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	
	 

	 
	106
	K
	766414R
	Montáž obložení stěn pl do 5 m2 panely z aglomerovaných desek přes 0,60 do 1,50 m2 vč.olištování a podkladového roštu
	m2
	26,000
	500,00
	13 000,00
	 

	 
	
	VV
	
	mč.112,115
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	26,0
	
	26,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	26,000
	
	
	 

	 
	107
	M
	624320R2
	deska kompaktní laminátová HPL tl 0,8mm dekor dřevo vč.olištování a podkladového roštu
	m2
	27,300
	820,00
	22 386,00
	 

	 
	108
	K
	766694114
	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m
	kus
	2,000
	370,00
	740,00
	 

	 
	109
	M
	607R94
	deska parapetní dřevotřísková vnitřní  dle stávajících desek 
	m
	5,880
	400,00
	2 352,00
	 

	 
	
	VV
	
	přeměřit na místě
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	2,8*2*1,05
	
	5,880
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	5,880
	
	
	 

	 
	110
	K
	766R631
	D1x/P-Dveře HPL  jednokřídlové otočné plné  stav.otvor 1000/3000 dveře 900/1970  kompletizované  se světlíkem bezpeč.zasklení  dodávka a montáž vč.kování a povrch.úpravy / další popis  dle tabulky výrobků / 
	ks
	10,000
	10 950,00
	109 500,00
	 

	 
	
	VV
	
	5+5
	
	10,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	10,000
	
	
	 

	 
	111
	K
	766R632
	D1x/L-Dveře HPL  jednokřídlové otočné plné stav.otvor 1000/3000 dveře 900/1970  kompletizované se světlíkem bezpeč.zasklení  dodávka a montáž vč.kování a povrch.úpravy / další popis  dle tabulky výrobků / 
	ks
	4,000
	10 950,00
	43 800,00
	 

	 
	
	VV
	
	2+2
	
	4,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	 

	 
	112
	K
	766R633
	D2x/P-Dveře HPL  jednokřídlové otočné plné stav.otvor 900/3000 dveře  800/1970  kompletizované se světlíkem bezpeč.zasklení dodávka a montáž vč.kování a povrch.úpravy / další popis  dle tabulky výrobků / 
	ks
	1,000
	11 230,00
	11 230,00
	 

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	 

	 
	113
	K
	766R634
	D2x/L-Dveře HPL  jednokřídlové otočné plné stav.otvor 900/3000 dveře  800/1970  kompletizované se světlíkem bezpeč.zasklení dodávka a montáž vč.kování a povrch.úpravy / další popis  dle tabulky výrobků / 
	ks
	7,000
	11 230,00
	78 610,00
	 

	 
	
	VV
	
	2+5
	
	7,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	7,000
	
	
	 


	 
	114
	K
	766R636
	D3/P-Dveře HPL  jednokřídlové otočné plné stav.otvor 900/2020 dveře  800/1970  kompletizované dodávka a montáž vč.kování a povrch.úpravy / další popis  dle tabulky výrobků / 
	ks
	1,000
	11 230,00
	11 230,00
	 

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	 

	 
	115
	K
	766R638
	D3/L-Dveře HPL  jednokřídlové otočné plné stav.otvor 900/2020 dveře  800/1970 kompletizované dodávka a montáž vč.kování a povrch.úpravy / další popis  dle tabulky výrobků / 
	ks
	1,000
	11 230,00
	11 230,00
	 

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	 

	 
	116
	K
	766R639
	D4/L-Dveře HPL  jednokřídlové otočné plné stav.otvor 900/2020 dveře  800/1970  kompletizované dodávka a montáž vč.kování a povrch.úpravy / další popis  dle tabulky výrobků / 
	ks
	8,000
	9 180,00
	73 440,00
	 

	 
	
	VV
	
	8
	
	8,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	
	 

	 
	117
	K
	766R640
	D5/P-Dveře HPL  jednokřídlové otočné plné  stav.otvor 900/2020 dveře 800/1970  kompletizované dodávka a montáž vč.kování a povrch.úpravy / další popis  dle tabulky výrobků / 
	ks
	1,000
	11 940,00
	11 940,00
	 

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	 

	 
	118
	K
	766R641
	System generálniho klíče 
	ks
	33,000
	3 350,00
	110 550,00
	 

	 
	
	VV
	
	33
	
	33,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	33,000
	
	
	 

	 
	119
	K
	998766202
	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m
	%
	5 764,232
	2,00
	11 528,46
	 

	 
	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	1 055 744,29
	 

	 
	120
	K
	767R00040
	H2-AL-prosklená stěna, stav.otvor 5590/3050  bezpečnostní sklo, odstín a další popis  dle tabulky výrobků  viz výkres D-15/ kompletní dodávka,montáž /vč.začištění,olištování ,doprava ,zaměření
	ks
	1,000
	262 000,00
	262 000,00
	 

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	 

	 
	121
	K
	767R00041
	H3-AL-prosklená stěna, stav.otvor 1700/3050  bezpečnostní sklo, odstín a další popis  dle tabulky výrobků  viz výkres D-15/ kompletní dodávka,montáž /vč.začištění,olištování ,doprava ,zaměření
	ks
	2,000
	107 250,00
	214 500,00
	 

	 
	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	 

	 
	122
	K
	767R00042
	H4-AL-prosklená stěna, stav.otvor 1750/3130  bezpečnostní sklo, odstín a další popis  dle tabulky výrobků  viz výkres D-15/ kompletní dodávka,montáž /vč.začištění,olištování,doprava, zaměření
	ks
	1,000
	107 250,00
	107 250,00
	 

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	 

	 
	123
	K
	767R00043
	H5-AL-prosklená stěna, stav.otvor 1750/3130, EW 30 DP1-C ,  bezpečnostní sklo /odstín a další popis  dle tabulky výrobků  viz výkres D-15/ kompletní dodávka,montáž /vč.začištění,olištování,doprava, zaměření
	ks
	1,000
	165 600,00
	165 600,00
	 

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	 

	 
	124
	K
	767R00044
	H6-AL-prosklená stěna, stav.otvor 1760/3300, bezpečnostní sklo /odstín a další popis  dle tabulky výrobků  viz výkres D-15/ kompletní dodávka,montáž /vč.začištění,olištování,doprava, zaměření
	ks
	1,000
	107 250,00
	107 250,00
	 

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	 

	 
	125
	K
	767R00045
	H7-AL-prosklená stěna, stav.otvor 1740/2700, EW 30 DP1-C ,  bezpečnostní sklo /odstín a další popis  dle tabulky výrobků  viz výkres D-15/ kompletní dodávka,montáž /vč.začištění,olištování,doprava, zaměření
	ks
	1,000
	165 700,00
	165 700,00
	 

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	 

	 
	126
	K
	767R641
	System generálniho klíče 
	ks
	7,000
	3 600,00
	25 200,00
	 

	 
	
	VV
	
	7
	
	7,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	7,000
	
	
	 

	 
	127
	K
	R76720
	S10 -Fotoluminiscenční  tabulky  bezpečnostní informační    dodávka a osazení
	ks
	20,000
	55,00
	1 100,00
	 

	 
	
	VV
	
	bude upřesněno
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	20
	
	20,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	20,000
	
	
	 

	 
	128
	K
	998767202
	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m
	%
	7 144,290
	1,00
	7 144,29
	 

	 
	
	D
	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	197 137,41
	 

	 
	129
	K
	771111011
	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby
	m2
	101,100
	5,00
	505,50
	 

	 
	130
	K
	771121011
	Nátěr penetrační na podlahu
	m2
	101,100
	25,00
	2 527,50
	 

	 
	131
	K
	771151012
	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm
	m2
	101,100
	175,00
	17 692,50
	 

	 
	132
	K
	771474112
	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm  
	m
	143,400
	150,00
	21 510,00
	 

	 
	
	VV
	
	98,5-11,2
	
	87,300
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	68,9-12,8
	
	56,100
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	143,400
	
	
	 

	 
	133
	M
	5976
	sokl  podlahy  30 x 8 x 0,8 cm I. j.
	m
	157,740
	75,00
	11 830,50
	 

	 
	
	VV
	
	143,4*1,1
	
	157,740
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	157,740
	
	
	 

	 
	134
	M
	59761416
	sokl-dlažba keramická hladká do interiéru  300x80mm
	kus
	525,800
	30,00
	15 774,00
	 

	 
	
	VV
	
	143,4/0,3*1,1
	
	525,800
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	525,800
	
	
	 

	 
	135
	K
	771574122
	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 100 ks/m2
	m2
	101,000
	650,00
	65 650,00
	 

	 
	
	VV
	
	doplnění dlažby po odbourání  příček předběžně,úpravy v soc.zařízení   -odstín a formát dle stávajících  100/100,300/300
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	1-2np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	80,0
	
	80,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	1np chodba instalace
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	21,0
	
	21,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	101,000
	
	
	 

	 
	136
	M
	597R6
	dlažba keramická hutná protiskluzná do interiéru   přes 85 do 100 ks/m2  / viz stávající
	m2
	111,100
	500,00
	55 550,00
	 

	 
	
	VV
	
	101,0*1,1
	
	111,100
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	111,100
	
	
	 

	 
	137
	K
	771577111
	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2
	m2
	80,000
	15,00
	1 200,00
	 

	 
	
	VV
	
	80,0
	
	80,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	80,000
	
	
	 

	 
	138
	K
	771577114
	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým
	m2
	101,000
	20,00
	2 020,00
	 

	 
	139
	K
	998771202
	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m
	%
	2 877,406
	1,00
	2 877,41
	 

	 
	
	D
	776
	Podlahy povlakové
	
	
	
	1 595 027,92
	 

	 
	140
	K
	776111311
	Vysátí podkladu povlakových podlah
	m2
	1 142,180
	5,00
	5 710,90
	 

	 
	
	VV
	
	1np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	41,21+86,13+20,44+20,42+63,92+64,36+63,73+21,47+63,76+62,77+63,75
	
	571,960
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	2np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	19,37+21,17+20,72+21,14+85,71+41,29+21,12+64,49+63,72+21,3+63,67+62,77+63,75
	
	570,220
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 142,180
	
	
	 

	 
	141
	K
	776121111
	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3
	m2
	1 142,180
	25,00
	28 554,50
	 

	 
	142
	K
	77614
	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 12,5 mm
	m2
	1 142,180
	500,00
	571 090,00
	 

	 
	
	VV
	
	průměrná  tl.vyrovníní podlahy stěrkou 12,5mm
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	1142,18
	
	1 142,180
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 142,180
	
	
	 

	 
	143
	K
	776R222
	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem vč.svařování
	m2
	1 142,180
	160,00
	182 748,80
	 

	 
	
	VV
	
	1np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	41,21+86,13+20,44+20,42+63,92+64,36+63,73+21,47+63,76+62,77+63,75
	
	571,960
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	2np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	19,37+21,17+20,72+21,14+85,71+41,29+21,12+64,49+63,72+21,3+63,67+62,77+63,75
	
	570,220
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 142,180
	
	
	 

	 
	144
	M
	284R12
	Homogenní probarvený a zátěžově odolný vinyl tl. 2 mm  viz katalogový list INT 01
	m2
	1 256,398
	540,00
	678 454,92
	 

	 
	
	VV
	
	odolnost vůči opotřebení – třída T (podle normy EN660-2)
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Povrchová úprava s vysokou odolností vůči chemikáliím, poškrábání a skvrnám
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	 odstín šedomodrý
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	1142,18*1,10
	
	1 256,398
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 256,398
	
	
	 

	 
	145
	K
	776421111
	Montáž obvodových lišt lepením
	m
	692,170
	75,00
	51 912,75
	 

	 
	
	VV
	
	1np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	27,59+41,93+20,25+20,38+33,58+33,78+33,68+20,54+33,68+33,22+33,64
	
	332,270
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	2np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	20,1+20,45+20,33+20,44+42,12+27,44+20,53+33,78+33,68+20,49+33,68+33,22+33,64
	
	359,900
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	692,170
	
	
	 

	 
	146
	M
	28411007
	lišta soklová PVC 15x50mm
	m
	706,013
	85,00
	60 011,11
	 

	 
	
	VV
	
	692,17*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	706,013
	
	
	 

	 
	147
	K
	998776202
	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m
	%
	16 544,943
	1,00
	16 544,94
	 

	 
	
	D
	781
	Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	232 457,45
	 

	 
	148
	K
	781111011
	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu
	m2
	139,355
	4,00
	557,42
	 

	 
	149
	K
	781121011
	Nátěr penetrační na stěnu
	m2
	139,355
	26,00
	3 623,23
	 

	 
	150
	K
	781151031
	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm
	m2
	139,355
	158,00
	22 018,09
	 

	 
	151
	K
	781474117
	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem viz spárořez
	m2
	139,355
	800,00
	111 484,00
	 

	 
	
	VV
	
	1np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(2,0+11,2+7,4)*1,5
	
	30,900
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	odpočet dveře
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-3,6
	
	-3,600
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	třídy
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(1,2+1,6+1,4+1,6+2,0+1,6+1,6+1,6)*1,5
	
	18,900
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.115
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	5,0*1,0+(2*0,9)*1,35+1,5*1,35
	
	9,455
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	2np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(2,0+11,2+7,4)*1,5
	
	30,900
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,5*2*1,5
	
	1,500
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	odpočet dveře
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-3,6
	
	-3,600
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	třídy
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(1,6+2,5+1,6+1,6+1,6+2,3+2,2+1,6+1,6)*1,5
	
	24,900
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	109,355
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	napojení v soc.předběžně bude upřesněno
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	30,0
	
	30,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	139,355
	
	
	 

	 
	152
	M
	59761255
	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 viz spárořez
	m2
	153,291
	500,00
	76 645,50
	 

	 
	
	VV
	
	139,355
	
	139,355
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	viz stávající tvar ,odstín
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	139,355
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	139,355*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	153,291
	
	
	 

	 
	153
	K
	781477111
	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2
	m2
	139,355
	20,00
	2 787,10
	 

	 
	154
	K
	781477114
	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým
	m2
	139,355
	20,00
	2 787,10
	 

	 
	155
	K
	781494111
	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem
	m
	53,000
	80,00
	4 240,00
	 

	 
	
	VV
	
	53,0
	
	53,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	53,000
	
	
	 

	 
	156
	K
	781494511
	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem
	m
	72,000
	80,00
	5 760,00
	 

	 
	
	VV
	
	72,0
	
	72,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	72,000
	
	
	 

	 
	157
	K
	998781202
	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m
	%
	2 555,007
	1,00
	2 555,01
	 

	 
	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	187 457,60
	 

	 
	158
	K
	783306807
	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů -zábradlí
	m2
	42,400
	150,00
	6 360,00
	 

	 
	159
	K
	783301313
	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem
	m2
	42,400
	35,00
	1 484,00
	 

	 
	160
	K
	783314101
	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí
	m2
	42,400
	75,00
	3 180,00
	 

	 
	161
	K
	783315101
	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí
	m2
	42,400
	90,00
	3 816,00
	 

	 
	162
	K
	783317101
	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí
	m2
	42,400
	145,00
	6 148,00
	 

	 
	163
	K
	783801403
	Oprášení omítek před provedením nátěru
	m2
	876,140
	5,00
	4 380,70
	 

	 
	164
	K
	783813131
	Penetrační  nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek viz tech. popis kat.list INT 15
	m2
	876,140
	35,00
	30 664,90
	 

	 
	
	VV
	
	523,14+353,0
	
	876,140
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	876,140
	
	
	 

	 
	165
	K
	783R810
	Krycí  omyvatelný  nátěr hladké omítky vč.přípravy podkladu- viz tech. popis kat.list INT 15
	m2
	353,020
	150,00
	52 953,00
	 

	 
	
	VV
	
	stávající zdivo -omítka v.nátěru 1,5m
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	1np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.101
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	60,82
	
	60,820
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.112
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	15,4
	
	15,400
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.113
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	3,61
	
	3,610
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.116
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	24,55
	
	24,550
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.117
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	11,4
	
	11,400
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.119
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	22,54
	
	22,540
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.120
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	31,69
	
	31,690
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.121
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	22,,42
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	170,010
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	2p
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.201
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	47,7
	
	47,700
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.214
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	15,4
	
	15,400
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.215
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	7,4
	
	7,400
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.217
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	24,55
	
	24,550
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.218
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	11,4
	
	11,400
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.220
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	22,54
	
	22,540
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.221
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	31,6
	
	31,600
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.222
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	22,42
	
	22,420
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	183,010
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	353,020
	
	
	 

	 
	166
	K
	783R811
	Krycí  omyvatekný  nátěr hladkých SDK povrchů vč.přípravy podkladu- viz tech. popis kat.list INT 15
	m2
	523,140
	150,00
	78 471,00
	 

	 
	
	VV
	
	nové příčky SDK v.nátěru 1,5m
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	1np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.101
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	121,5-16,8
	
	104,700
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.112
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	40,05-17,8
	
	22,250
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.113
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	26,32-1,2
	
	25,120
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.116
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	22,5-3,3
	
	19,200
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.117
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	35,4-4,35
	
	31,050
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.119
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	24,3-3,9
	
	20,400
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.120
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	15,3-3,15
	
	12,150
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.121
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	24,15-3,15
	
	21,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	255,870
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	2p
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.201
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	121,5-19,2
	
	102,300
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.214
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	39,6-4,8
	
	34,800
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.215
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	30,72-4,2
	
	26,520
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.217
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	22,5-3,3
	
	19,200
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.218
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	35,4-4,35
	
	31,050
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.220
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	24,3-4,05
	
	20,250
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.221
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	15,3-3,15
	
	12,150
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	mč.222
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	24,15-3,15
	
	21,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	267,270
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	523,140
	
	
	 

	 
	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	324 604,28
	 

	 
	167
	K
	784171101
	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí
	m2
	1 632,900
	20,00
	32 658,00
	 

	 
	
	VV
	
	817,4+815,5
	
	1 632,900
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 632,900
	
	
	 

	 
	168
	K
	784171111
	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	1 503,000
	25,00
	37 575,00
	 

	 
	
	VV
	
	obklady ,okna,nátěry........
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	1503,0
	
	1 503,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 503,000
	
	
	 

	 
	169
	M
	58124842
	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m
	m2
	3 292,695
	5,00
	16 463,48
	 

	 
	
	VV
	
	1632,9+1503,0
	
	3 135,900
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3 135,900
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	3135,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	3 292,695
	
	
	 

	 
	170
	K
	7842R2
	Nátěr  SDK příček bilá vzhled štuku
	m2
	1 403,770
	85,00
	119 320,45
	 

	 
	
	VV
	
	(774,148+189,302)*2
	
	1 926,900
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odpočet nátěry"-(255,86+267,27)
	
	-523,130
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 403,770
	
	
	 

	 
	171
	K
	784111041
	Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	1 392,420
	10,00
	13 924,20
	 

	 
	
	VV
	
	1pp
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	194,62+136,36
	
	330,980
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	1np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	703,57
	
	703,570
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	2np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	710,89
	
	710,890
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	1 745,440
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	odpočet nátěry
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-353,02
	
	-353,020
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 392,420
	
	
	 

	 
	172
	K
	784181001
	Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80m
	m2
	1 346,090
	20,00
	26 921,80
	 

	 
	
	VV
	
	1pp
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	194,62+136,36-46,33
	
	284,650
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	1np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	703,57
	
	703,570
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	2np
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	710,89
	
	710,890
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	1 699,110
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	odpočet nátěry
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-353,02
	
	-353,020
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 346,090
	
	
	 

	 
	173
	K
	784181007
	Jednonásobné pačokování na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m vč.odmaštění podkladu na stáv.plochách
	m2
	46,330
	25,00
	1 158,25
	 

	 
	174
	K
	784221101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
	m2
	1 392,420
	55,00
	76 583,10
	 

	 
	
	D
	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	141 000,00
	 

	 
	175
	K
	HZS1
	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník vč.spotřebovaného materiálu
	hod
	180,000
	350,00
	63 000,00
	 

	 
	
	VV
	
	"stavební výpomoce pro EI,ÚT,ZI VZT vč. zazdívek průchodů stavajících vedení /vč.použitého materiálu/ " 60
	
	60,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	/
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	ostatní zařízení  -přemístění na místo určení investorem
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-vyklizení stávajícího zařízení  v místech prováděných staveb.úprav
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-nastěhování po skončení stav.úprav
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-demontáž a zpětná montáž  obyčejných tabulí
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-demontáž a zpětná montáž  stávajících hasicích přístrojů
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	120
	
	120,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	/
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	demontáže zařízení EI,ÚT, ZI,VZT -budou oceněné ve svých rozpočtech 
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	180,000
	
	
	 

	 
	176
	K
	HZS2122
	Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný
	hod
	120,000
	350,00
	42 000,00
	 

	 
	
	VV
	
	demontáž a zpětná montáž kuchyněk
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	demontáž a zpětná montáž  zařízení odborných učeben
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	předběžně
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	120
	
	120,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	120,000
	
	
	 

	 
	177
	K
	HZS3222
	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný
	hod
	90,000
	400,00
	36 000,00
	 

	 
	
	VV
	
	předběžně
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"spuštění a kalibrace projektorů"60
	
	60,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"demontáž a zpětná montáž  interaktivních tabulí s dataprojektory"30
	
	30,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	90,000
	
	
	 

	 
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	50 000,00
	 

	 
	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	5 000,00
	 

	 
	178
	K
	030001000
	Zařízení staveniště vč.zrušení staveniště, provoz
	ks
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	 

	 
	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	13 000,00
	 

	 
	179
	K
	044002000
	Revize
	ks
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	 

	 
	180
	K
	045002000
	Kompletační a koordinační činnost
	ks
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	 

	 
	
	D
	VRN7
	Provozní vlivy
	
	
	
	20 000,00
	 

	 
	181
	K
	073002000
	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst 
	ks
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	 

	 
	182
	K
	073003000
	Úklid techniky při výjezdu ze stavby
	ks
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	 

	 
	
	D
	VRN9
	Ostatní náklady
	
	
	
	12 000,00
	 

	 
	183
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	ks
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	 

	 
	184
	K
	03000
	Uvedení prostor dotčených stavbou  do původního stavu- transportní cesty materiálu ,vč.okolí a použitých stáv.zpev.ploch
	ks
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	 

	 
	185
	K
	04500
	Fotodokumentace průběhu stavby - (fotodokumentace postupného průběhu výstavby vč.předání digitální - kopie)
	ks
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	 

	 
	186
	K
	091002000
	Ostatní náklady související s objektem- zjištění tras sítí,skutečné stáv.skryté konstrukce ......
	ks
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
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	Cena bez DPH
	
	
	
	
	615 920,84
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
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	snížená
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	330-4 - Pavilon U2 - Zdravotní instalace_rev.2023
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	21. 11. 2019
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	Martin Cakl
	 

	 
	Zhotovitel:
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	Martin Cakl
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	615 920,84
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	543 645,71
	 

	 
	
	    713 - Izolace tepelné
	 
	 
	 
	45 380,00
	 

	 
	
	    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	 
	 
	 
	102 854,33
	 

	 
	
	    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	 
	 
	 
	214 423,52
	 

	 
	
	    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
	 
	 
	 
	180 987,86
	 

	 
	
	OST - Ostatní
	 
	 
	 
	 
	72 275,13
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	Rekonstrukce elektroinstalace 5.ZŠ Jindřichův Hradec
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	330-4 - Pavilon U2 - Zdravotní instalace_rev.2023
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	21. 11. 2019
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Martin Cakl
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	Martin Cakl
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	615 920,84
	 

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	543 645,71
	 

	 
	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	45 380,00
	 

	 
	113
	K
	713463211
	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm
	m
	176,000
	110,00
	19 360,00
	 

	 
	115
	M
	63154005
	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm
	m
	40,000
	135,00
	5 400,00
	 

	 
	116
	M
	63154006
	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm
	m
	46,000
	142,00
	6 532,00
	 

	 
	117
	M
	63154007
	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/20mm
	m
	78,000
	152,00
	11 856,00
	 

	 
	118
	M
	63154008
	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/20mm
	m
	12,000
	186,00
	2 232,00
	 

	 
	
	D
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	102 854,33
	 

	 
	105
	K
	721140802
	Demontáž potrubí litinové DN do 100
	m
	70,000
	125,00
	8 750,00
	 

	 
	106
	K
	721140806
	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200
	m
	21,000
	189,00
	3 969,00
	 

	 
	1
	K
	721140913
	Potrubí litinové propojení potrubí DN 75
	kus
	20,000
	598,00
	11 960,00
	 

	 
	85
	K
	721140917
	Potrubí litinové propojení potrubí DN 150
	kus
	6,000
	790,00
	4 740,00
	 

	 
	107
	K
	721171803
	Demontáž potrubí z PVC do D 75
	m
	13,000
	59,00
	767,00
	 

	 
	7
	K
	721171914
	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75
	kus
	10,000
	560,00
	5 600,00
	 

	 
	86
	K
	721171917
	Potrubí z PP propojení potrubí DN 160
	kus
	3,000
	1 080,00
	3 240,00
	 

	 
	10
	K
	721174024
	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75
	m
	70,000
	475,00
	33 250,00
	 

	 
	12
	K
	721174042
	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40
	m
	8,000
	386,00
	3 088,00
	 

	 
	13
	K
	721174043
	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50
	m
	5,000
	410,00
	2 050,00
	 

	 
	87
	K
	721174057-R1
	Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 160 vč.tepelné izolace tl.30mm
	m
	21,000
	986,00
	20 706,00
	 

	 
	15
	K
	721194104
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40
	kus
	16,000
	59,00
	944,00
	 

	 
	89
	K
	721194105
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50
	kus
	7,000
	69,00
	483,00
	 

	 
	16
	K
	721290111
	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125
	m
	83,000
	20,00
	1 660,00
	 

	 
	88
	K
	721290112
	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200
	m
	21,000
	24,00
	504,00
	 

	 
	17
	K
	721290822
	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m
	t
	1,715
	620,00
	1 063,30
	 

	 
	90
	K
	998721102
	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m
	t
	0,151
	530,00
	80,03
	 

	 
	
	D
	722
	Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	
	
	
	214 423,52
	 

	 
	19
	K
	722130233
	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25
	m
	12,000
	435,00
	5 220,00
	 

	 
	92
	K
	722130234
	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32
	m
	45,000
	520,00
	23 400,00
	 

	 
	20
	K
	722130801
	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25
	m
	84,000
	68,00
	5 712,00
	 

	 
	91
	K
	722130803
	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 40 do 50
	m
	20,000
	89,00
	1 780,00
	 

	 
	21
	K
	722130913
	Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky do DN 25
	kus
	10,000
	52,00
	520,00
	 

	 
	22
	K
	722130916
	Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky do DN 50
	kus
	4,000
	79,00
	316,00
	 

	 
	104
	K
	722140116.GBT
	Potrubí vodovodní z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 42x1,5 mm
	m
	7,000
	615,00
	4 305,00
	 

	 
	30
	K
	722174022
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm
	m
	6,000
	398,00
	2 388,00
	 

	 
	108
	K
	722175002-R1
	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,3 mm
	m
	39,000
	352,00
	13 728,00
	 

	 
	109
	K
	722175003
	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x2,8 mm
	m
	102,000
	405,00
	41 310,00
	 

	 
	110
	K
	722175004-R1
	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x3,6 mm
	m
	34,000
	468,00
	15 912,00
	 

	 
	111
	K
	722175005-R1
	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 40x4,5 mm
	m
	33,000
	585,00
	19 305,00
	 

	 
	112
	K
	722175006-R1
	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 50x5,6 mm
	m
	12,000
	635,00
	7 620,00
	 

	 
	119
	K
	722181221
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm
	m
	62,000
	29,00
	1 798,00
	 

	 
	120
	K
	722181222
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm
	m
	52,000
	39,00
	2 028,00
	 

	 
	99
	K
	722182012
	Podpůrný žlab pro potrubí D 25
	m
	30,000
	435,00
	13 050,00
	 

	 
	100
	K
	722182013
	Podpůrný žlab pro potrubí D 32
	m
	22,000
	520,00
	11 440,00
	 

	 
	101
	K
	722182014
	Podpůrný žlab pro potrubí D 40
	m
	33,000
	68,00
	2 244,00
	 

	 
	102
	K
	722182015
	Podpůrný žlab pro potrubí D 50
	m
	12,000
	89,00
	1 068,00
	 

	 
	37
	K
	722190401
	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25
	kus
	29,000
	52,00
	1 508,00
	 

	 
	38
	K
	722220152
	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2
	kus
	25,000
	79,00
	1 975,00
	 

	 
	39
	K
	722220862
	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4
	kus
	10,000
	615,00
	6 150,00
	 

	 
	40
	K
	722220864
	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2
	kus
	4,000
	398,00
	1 592,00
	 

	 
	96
	K
	722231085
	Ventil zpětný G 5/4" PN 16 do 90°C
	kus
	1,000
	352,00
	352,00
	 

	 
	97
	K
	722231086
	Ventil zpětný G 6/4" PN 16 do 90°C
	kus
	1,000
	405,00
	405,00
	 

	 
	41
	K
	722232062
	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním
	kus
	5,000
	468,00
	2 340,00
	 

	 
	42
	K
	722232063
	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním
	kus
	6,000
	585,00
	3 510,00
	 

	 
	93
	K
	722232064
	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním
	kus
	5,000
	635,00
	3 175,00
	 

	 
	94
	K
	722232065
	Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním
	kus
	1,000
	29,00
	29,00
	 

	 
	43
	K
	722250133
	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový
	soubor
	4,000
	39,00
	156,00
	 

	 
	44
	K
	722290226
	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50
	m
	64,000
	36,00
	2 304,00
	 

	 
	45
	K
	722290234
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80
	m
	290,000
	29,00
	8 410,00
	 

	 
	95
	K
	722290246
	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40
	m
	226,000
	26,00
	5 876,00
	 

	 
	46
	K
	722290822
	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m
	t
	0,335
	1 720,00
	576,20
	 

	 
	47
	K
	722-DMTZ-1
	Demontáž hydrantové skříně s výzbrojí C52
	sou
	4,000
	620,00
	2 480,00
	 

	 
	76
	K
	998722102
	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m
	t
	0,748
	590,00
	441,32
	 

	 
	
	D
	725
	Zdravotechnika - zařizovací předměty
	
	
	
	180 987,86
	 

	 
	49
	K
	725110814
	Demontáž klozetu Kombi, odsávací
	soubor
	2,000
	420,00
	840,00
	 

	 
	50
	K
	725119122
	Montáž klozetových mís kombi
	kus
	2,000
	3 620,00
	7 240,00
	 

	 
	53
	K
	725210821
	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
	soubor
	17,000
	258,00
	4 386,00
	 

	 
	54
	K
	725211602
	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby
	soubor
	14,000
	2 980,00
	41 720,00
	 

	 
	55
	K
	725219102
	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva
	soubor
	1,000
	620,00
	620,00
	 

	 
	56
	K
	725230811
	Demontáž bidetů diturvitových
	soubor
	2,000
	490,00
	980,00
	 

	 
	57
	K
	725239101
	Montáž bidetů bez výtokových armatur ostatní typ
	kus
	2,000
	4 560,00
	9 120,00
	 

	 
	78
	K
	725310823
	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur
	soubor
	8,000
	1 560,00
	12 480,00
	 

	 
	79
	K
	725319111
	Montáž dřezu ostatních typů
	soubor
	10,000
	3 650,00
	36 500,00
	 

	 
	77
	K
	725320822
	Demontáž dřez dvojitý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur
	soubor
	2,000
	1 860,00
	3 720,00
	 

	 
	80
	K
	725530811
	Demontáž ohřívač elektrický přepadový do 12 litrů
	soubor
	3,000
	450,00
	1 350,00
	 

	 
	121
	K
	725530823
	Demontáž ohřívač elektrický tlakový přes 50 do 200 l
	soubor
	2,000
	2 600,00
	5 200,00
	 

	 
	81
	K
	725531102
	Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 10 l / 2 kW
	soubor
	3,000
	3 985,00
	11 955,00
	 

	 
	83
	K
	725539201
	Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 15 litrů
	soubor
	5,000
	2 680,00
	13 400,00
	 

	 
	122
	K
	725539204
	Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových přes 80 do 125 l
	soubor
	2,000
	3 250,00
	6 500,00
	 

	 
	62
	K
	725590812
	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m
	t
	0,932
	1 860,00
	1 733,52
	 

	 
	63
	K
	725813111
	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2
	soubor
	8,000
	245,00
	1 960,00
	 

	 
	64
	K
	725820801
	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4
	soubor
	15,000
	205,00
	3 075,00
	 

	 
	65
	K
	725820802
	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru
	soubor
	10,000
	140,00
	1 400,00
	 

	 
	124
	K
	725829121
	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ
	kus
	1,000
	298,00
	298,00
	 

	 
	66
	K
	725829131-R1
	Montáž baterie dřezové stojánkové G 1/2 ostatní typ
	kus
	10,000
	325,00
	3 250,00
	 

	 
	67
	K
	725829141
	Montáž baterie bidetové stojánkové soupravy pákové ostatní typ
	kus
	2,000
	420,00
	840,00
	 

	 
	68
	K
	72582-R
	Baterie umyvadlová nástenná páková-jen pro SV
	soubor
	11,000
	522,00
	5 742,00
	 

	 
	82
	K
	72582-R1
	Baterie umyvadlová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm (pro beztlakové ohřívače)
	soubor
	3,000
	1 368,00
	4 104,00
	 

	 
	72
	K
	725980122
	Dvířka 15/20
	kus
	25,000
	96,00
	2 400,00
	 

	 
	84
	K
	998725102
	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m
	t
	0,293
	595,00
	174,34
	 

	 
	
	D
	OST
	Ostatní
	
	
	
	72 275,13
	 

	 
	74
	K
	OST-R1
	Zednická výpomoc pro ZTI
	sou
	1,000
	46 000,00
	46 000,00
	 

	 
	75
	K
	OST-R2
	Odvoz vybouraných hmot na skládku, skládkovné
	t
	1,011
	2 450,00
	2 476,95
	 

	 
	103
	K
	OST-R3
	Napojení na stávající přívod vody+nutné úpravy
	sou
	1,000
	17 864,00
	17 864,00
	 

	 
	123
	K
	OST-R4
	Odvoz vybouraných hmot na skládku, včetně poplatku za uložení
	t
	2,982
	1 990,00
	5 934,18
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACE
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1. Elektroinstalace
	
	
	
	
	
	1 189 997,32

	
	2. Svítidla
	
	
	
	
	
	532 300,80

	
	3. Ukončení vodičů
	
	
	
	
	
	3 644,00

	
	4. Rozvaděče
	
	
	
	
	
	384 244,24

	
	5. Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	2,08

	
	6. HZS
	
	
	
	
	
	265 113,05

	
	Součet bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	2 375 301,49

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	p.č.
	Popis
	Jedn.
	Množ.
	Montáže
	Materiál 

	 
	1. Elektroinstalace
	 
	 
	jed.cena
	celkem
	jed.cena
	celkem

	1
	Vodič CY4 žl.zel.
	m
	310
	22,00
	6 820,00
	10,00
	3 100,00

	2
	Vodič CY6 žl.zel.
	m
	70
	22,00
	1 540,00
	15,50
	1 085,00

	3
	Vodič CY16 žl.zel.
	m
	2
	22,00
	44,00
	40,40
	80,80

	4
	Kabel CXKH-R 3x1,5 B2ca-s1-d1,a1 
	m
	670
	25,00
	16 750,00
	21,60
	14 472,00

	5
	Kabel CXKH-R 3x1,5 B2ca-s1-d1,a1 
	m
	3790
	25,00
	94 750,00
	21,60
	81 864,00

	6
	Kabel CXKH-R 3x2,5 B2ca-s1-d1,a1  
	m
	4780
	25,00
	119 500,00
	31,20
	149 136,00

	7
	Kabel CXKH-R 5x1,5 B2ca-s1-d1,a1  
	m
	400
	25,00
	10 000,00
	32,40
	12 960,00

	8
	Kabel CXKH-R  5x2,5 B2ca-s1-d1,a1 
	m
	160
	25,00
	4 000,00
	48,50
	7 760,00

	9
	Kabel CXKH-R 7x2,5 B2ca-s1-d1,a1 
	m
	180
	25,00
	4 500,00
	76,20
	13 716,00

	10
	Kabel CYKY 5x6  B2ca-s1-d1,a1 
	m
	40
	25,00
	1 000,00
	105,20
	4 208,00

	11
	Kabel CXKH-R-J 5x16 B2ca-s1-d1,a1 
	m
	40
	37,00
	1 480,00
	276,50
	11 060,00

	12
	Kabel CXKH-R 4x25 B2ca-s1-d1,a1 
	m
	15
	37,00
	555,00
	385,20
	5 778,00

	13
	Trubka tuhá PVC o20 včetně příchytek
	m
	1250
	24,00
	30 000,00
	11,40
	14 250,00

	14
	Trubka tuhá PVC o25 včetně příchytek
	m
	220
	27,00
	5 940,00
	16,80
	3 696,00

	15
	Trubka tuhá PVC o40 včetně příchytek
	m
	180
	33,00
	5 940,00
	35,20
	6 336,00

	16
	Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost
	m
	1250
	26,00
	32 500,00
	8,00
	10 000,00

	17
	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost
	m
	1640
	29,00
	47 560,00
	12,00
	19 680,00

	18
	Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost
	m
	220
	33,00
	7 260,00
	26,50
	5 830,00

	19
	Drátěný kabelový žlab 200/100 s dvojitým příčníkem, včetně podpěr, držáků, výložníků a příslušenství
	m
	168
	200,00
	33 600,00
	380,00
	63 840,00

	20
	Drátěný kabelový žlab 50/50 s dvojitým příčníkem, včetně podpěr, držáků, výložníků a příslušenství
	m
	80
	170,00
	13 600,00
	165,00
	13 200,00

	21
	Trubka zemní, červená o40
	m
	290
	30,00
	8 700,00
	11,50
	3 335,00

	22
	Krabice přístrojová KP68
	ks
	417
	40,00
	16 680,00
	5,50
	2 293,50

	23
	Krabice rozvodná KR 68
	ks
	230
	40,00
	9 200,00
	12,00
	2 760,00

	24
	Krabice rozvodná KR 97
	ks
	60
	80,00
	4 800,00
	122,00
	7 320,00

	25
	Krabice do vlhka 
	ks
	4
	80,00
	320,00
	78,00
	312,00

	26
	Krabice KO 68
	ks
	240
	40,00
	9 600,00
	12,00
	2 880,00

	27
	spínač č.1, bílý, IP20, včetně rámečku
	ks
	27
	75,00
	2 025,00
	147,00
	3 969,00

	28
	spínač č.5, bílý, IP20, včetně rámečku
	ks
	23
	75,00
	1 725,00
	186,00
	4 278,00

	29
	tlačítko bílé, IP20, včetně rámečku
	ks
	8
	75,00
	600,00
	157,00
	1 256,00

	30
	zásuvka 230V/16A bílá, IP20, včetně rámečku
	ks
	359
	115,00
	41 285,00
	134,00
	48 106,00

	31
	zásuvka 230V/16A bílá s přep.ochranou, IP20, včetně rámečku
	ks
	28
	125,00
	3 500,00
	777,00
	21 756,00

	32
	Infrapasivní čidlo 360st stropní IP20
	ks
	32
	240,00
	7 680,00
	710,00
	22 720,00

	33
	Infrapasivní čidlo 180st nástěnné IP44
	ks
	3
	240,00
	720,00
	574,00
	1 722,00

	34
	Sporáková přípojka 25A/400V
	ks
	4
	133,00
	532,00
	447,00
	1 788,00

	35
	Svorka hl. pospojování
	ks
	1
	200,00
	200,00
	278,00
	278,00

	36
	Osoušeč rukou - horkovzdušný osoušeč se sušící silou tryskových vysoušečů, Kovový kryt vysoušeče je vyroben z jednoho kusu, Vzduch je do Osoušeče nasáván ze spodní strany vysoušeče přes prachový filtr, 78dB, Bílý plast / bílý lak / kartáčovaný nerez , 85m/s, 1800W, IP23
	ks
	4
	500,00
	2 000,00
	3 500,00
	14 000,00

	37
	Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBŘS
	m2
	2
	2 500,00
	5 000,00
	5 000,00
	10 000,00

	
	Mezisoučet 
	 
	1,00
	 
	551 906,00
	 
	590 825,30

	
	Podružný materiál, PPV
	8%
	 
	 
	 
	 
	47 266,02

	
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	1 189 997,32

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Svítidla
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	1 – - SVÍTIDLO STROPNÍ, INTERIÉROVÉ DO POHLEDU 14,3W
	ks
	9
	350,00
	3 150,00
	1 050,00
	9 450,00

	39
	2 - SVÍTIDLO STROPNÍ, INTERIÉROVÉ DO POHLEDU 28,3W
	ks
	14
	350,00
	4 900,00
	1 050,00
	14 700,00

	40
	3- SVÍTIDLO STROPNÍ, INTERIÉROVÉ DO POHLEDU 47,3W
	ks
	112
	350,00
	39 200,00
	1 050,00
	117 600,00

	41
	4 - SVÍTIDLO STROPNÍ, INTERIÉROVÉ DO POHLEDU 34W
	ks
	28
	350,00
	9 800,00
	1 050,00
	29 400,00

	42
	5 - SVÍTIDLO STROPNÍ, INTERIÉROVÉ DO POHLEDU 47,3W
	ks
	116
	350,00
	40 600,00
	1 085,00
	125 860,00

	43
	6 - SVÍTIDLO STROPNÍ, INTERIÉROVÉ DO POHLEDU 56,6W
	ks
	18
	350,00
	6 300,00
	1 085,00
	19 530,00

	44
	7 - SVÍTIDLO STROPNÍ, 13,1W
	ks
	8
	240,00
	1 920,00
	240,00
	1 920,00

	45
	8 - SVÍTIDLO STROPNÍ, 14,2W
	ks
	19
	240,00
	4 560,00
	240,00
	4 560,00

	46
	9 - SVÍTIDLO STROPNÍ, 17,4W
	ks
	6
	240,00
	1 440,00
	337,00
	2 022,00

	47
	11 - Svítidlo LED 55W, IP44, průmyslové, přisazené
	ks
	8
	280,00
	2 240,00
	1 108,00
	8 864,00

	48
	NO1 - nouzové osvětlení 3W Led, nouzový vestavený inverter 1 hod, IP20, stropní/nástěnné
	ks
	27
	300,00
	8 100,00
	520,00
	14 040,00

	49
	NO2 - nouzové osvětlení 3W Led, nouzový vestavený inverter 1 hod, IP20, stropní, vestavné
	ks
	18
	300,00
	5 400,00
	863,00
	15 534,00

	50
	NO3 - nouzové osvětlení 3W Led, nouzový vestavený inverter 1 hod, IP20, stropní/nástěnné
	ks
	5
	300,00
	1 500,00
	520,00
	2 600,00

	51
	Svítidlo nad kuchynskou linkou 8W, IP21
	ks
	4
	280,00
	1 120,00
	750,00
	3 000,00

	52
	Svítidlo osazené před vstupem – IP44, 20-30W, nástěnné, EVG, bílé
	ks
	3
	280,00
	840,00
	810,00
	2 430,00

	
	Mezisoučet 
	 
	1,00
	 
	131 070,00
	 
	371 510,00

	
	Podružný materiál, PPV
	8%
	 
	 
	 
	 
	29 720,80

	
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	532 300,80

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Ukončení vodičů
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5
	ks
	100
	26,00
	2 600,00
	 
	 

	54
	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x4
	ks
	4
	29,00
	116,00
	 
	 

	55
	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x6
	ks
	8
	35,00
	280,00
	 
	 

	56
	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x16
	ks
	4
	65,00
	260,00
	 
	 

	57
	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x35
	ks
	4
	97,00
	388,00
	 
	 

	
	Mezisoučet 
	 
	1,00
	 
	3 644,00
	 
	0,00

	
	Podružný materiál, PPV
	8%
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	3 644,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Rozvaděče
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58
	Rozvaděč RH-U2, R1-U2 dle schéma
	ks
	1
	34 760,00
	34 760,00
	161 600,00
	161 600,00

	59
	Svorka hl. pospojování - ekvipotencionální přípojnice
	ks
	1
	200,00
	200,00
	278,00
	278,00

	60
	Požární zákryt rozvaděče RCK
	ks
	1
	1 500,00
	1 500,00
	18 000,00
	18 000,00

	61
	Rozvaděč R2-U2 dle schéma
	ks
	1
	24 240,00
	24 240,00
	119 700,00
	119 700,00

	
	Mezisoučet 
	 
	1,00
	 
	60 700,00
	 
	299 578,00

	
	Podružný materiál, PPV
	8%
	 
	 
	 
	 
	23 966,24

	
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	384 244,24

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5. Ostatní náklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	62
	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. 
	ks
	1
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	Mezisoučet 
	 
	1,00
	 
	1,00
	 
	1,00

	
	Podružný materiál, PPV
	8%
	 
	 
	 
	 
	0,08

	
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	2,08

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6. HZS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63
	Demontáže
	hod
	80
	200,00
	16 000,00
	 
	 

	64
	Certifikované měření osvětlení
	hod
	90
	100,00
	9 000,00
	 
	 

	65
	Zaměření stávajícího zařízení VZT
	hod
	5
	200,00
	1 000,00
	 
	 

	66
	Zaměření stávajícího zařízení ÚT
	hod
	5
	200,00
	1 000,00
	 
	 

	67
	Stavební přípomoce (vrtání, sedkání, drážkování,prostupy)
	%
	6
	21 101,86
	126 611,18
	 
	 

	68
	Zapravení drážek, hrubá úprava povrchu
	%
	1
	21 101,86
	21 101,86
	 
	 

	69
	Koordinace VZT, MAR, ÚT, CHLAZENÍ, TECHNOLOGIE
	hod
	6
	400,00
	2 400,00
	 
	 

	70
	Odpojení a připojení stávajících ohřívačů TUV
	hod
	10
	200,00
	2 000,00
	 
	 

	71
	Koordinace rozvodů silnoproud, slaboproud
	hod
	5
	400,00
	2 000,00
	 
	 

	72
	Koordinace umístění vypínačů, zásuvek, ovladačů, rozvaděčů v koordinaci s interiery a požadavků investora řešených v rámci KD stavby
	hod
	20
	100,00
	2 000,00
	 
	 

	73
	Odpojení kabelů z rozvaděče RCK, zachování rozvaděče a připojení nových kabelů z kuchynek
	hod
	10
	400,00
	4 000,00
	 
	 

	74
	Napojení zařízení nových a stávajících VZT, ÚT, MAR, ZTI, apod (připojení kabelových přívodů na svorky zařízení – dodavatelé zaríření musí dodat instalační manuály)
	hod
	50
	300,00
	15 000,00
	 
	 

	75
	Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru.
	hod
	10
	100,00
	1 000,00
	 
	 

	76
	Značení systémů – štítky, popisky
	hod
	10
	100,00
	1 000,00
	 
	 

	77
	Likvidace odpadů včetně úklidu staveniště
	hod
	20
	100,00
	2 000,00
	 
	 

	78
	Doprava a mimostaveništní přesuny
	hod
	20
	100,00
	2 000,00
	 
	 

	79
	Jiné úkony a práce nespecifikované projektem
	hod
	20
	100,00
	2 000,00
	 
	 

	80
	Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby,  tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě
	hod
	80
	100,00
	8 000,00
	 
	 

	81
	Zakreslení skutečného provedení el.instalace
	hod
	30
	1 000,00
	30 000,00
	 
	 

	82
	Oznámení o zahájení prací dle NV 190/2022 Sb. 
	hod
	50
	100,00
	5 000,00
	 
	 

	83
	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6
	hod
	80
	150,00
	12 000,00
	 
	 

	
	Mezisoučet 
	 
	1,00
	 
	265 113,05
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	
	Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
	
	
	
	

	
	Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, 

	
	které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.
	
	
	


	SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNÉ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ

	č.
	č.cen.
	popis položky
	měr.
	výměra
	 ceny v Kč 

	pol.
	položky
	 
	jedn.
	 
	 jedn. 
	 dodávka+mont. 
	 pozn. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	

	Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):

	Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny: 

	
	

	1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
	

	
	

	2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. 
	

	3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW). 
	

	4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.  
	

	
	

	5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro výběr zhotovitele půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele).
	

	
	

	
	

	6) Všechny jednotlivé položky jsou bez DPH 
	

	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Zařízení č.1 – Odvětrání soc. zařízení
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.1
	 
	Axiální ventilátoror Ø 100 se zpětnou klapkou a časovým doběhem
	ks
	8
	2 900 Kč
	23 200 Kč
	 
	

	 
	 
	Q = 60m³/h, 25Pa
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	P = 230V, 13W
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.2
	 
	Axiální ventilátoror Ø 160 se zpětnou klapkou a časovým doběhem
	ks
	2
	4 500 Kč
	9 000 Kč
	 
	

	 
	 
	Q = 150m³/h, 30Pa
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	P = 230V, 35W
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.3
	 
	Výfuková hlavice Ø 400 - pozink, nátrubek pro odkap kondenzátu
	ks
	2
	6 840 Kč
	13 680 Kč
	 
	

	1.3
	 
	Ohebná hadice Ø 100
	ks
	10
	110 Kč
	1 100 Kč
	 
	

	1.4
	 
	Ohebná hadice Ø 160
	ks
	5
	130 Kč
	650 Kč
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Kruhové potrubí  - SPIRO do Ø 400 - pozink 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	rovné
	bm
	1
	1 000 Kč
	1 000 Kč
	 
	

	 
	 
	tvarovky
	bm
	1
	3 000 Kč
	3 000 Kč
	 
	

	 
	 
	Kruhové potrubí  - SPIRO  do Ø 160 - pozink 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	tvarovky
	bm
	1
	1 900 Kč
	1 900 Kč
	 
	

	 
	 
	Potrubí pozink čtyřhranné - rovné
	m²
	1
	750 Kč
	750 Kč
	 
	

	 
	 
	                                                  tvar
	m²
	1
	750 Kč
	750 Kč
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Demontáž a likvidace střešního ventilátoru
	ks
	2
	1 500 Kč
	3 000 Kč
	 
	

	 
	 
	Autojeřáb pro stěhování střešních ventiátorů a výfukových hlavic
	hod
	2
	4 500 Kč
	9 000 Kč
	 
	

	 
	 
	Tepelná izolace tl.40mm, včetně oplechování  pozink. plechem
	m²
	2
	2 000 Kč
	4 000 Kč
	 
	

	 
	 
	Spojovací a těsnící materiál
	kpl
	1
	2 070 Kč
	2 070 Kč
	 
	

	 
	 
	Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí
	kpl
	1
	2 070 Kč
	2 070 Kč
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Zařízení č.2 – Odvětrání fyziky a kabinetu fyziky
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.1
	 
	Potrubní radiální ventilátor do potrubí 500x250
	ks
	1
	30 000 Kč
	30 000 Kč
	 
	

	 
	 
	Q = 900m³/h, 150Pa
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	P = 230V, 152W
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	příslušenství : regulátor otáček
	 
	1
	9 000 Kč
	9 000 Kč
	 
	

	2.2
	 
	Pružná manžeta 500x250
	ks
	2
	1 150 Kč
	2 300 Kč
	 
	

	2.3
	 
	Buňka tlumiče hluku 500x250/1000
	ks
	2
	1 700 Kč
	3 400 Kč
	 
	

	 
	 
	Kostra kulisy je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího vzduchu pozink.
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	děrovaným plechem. Opatřený náběhem a výběhem vzduchu
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.4
	 
	Výfuková hlavice Ø 400 - pozink, nátrubek pro odkap kondenzázu
	ks
	1
	6 900 Kč
	6 900 Kč
	 
	

	2.5
	 
	Vyústka 400x200, jednořadá s regulací
	ks
	2
	1 200 Kč
	2 400 Kč
	 
	

	2.6
	 
	Vyústka 300x150, jednořadá s regulací
	ks
	1
	1 100 Kč
	1 100 Kč
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Kruhové potrubí  - SPIRO do Ø 400 - pozink 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	rovné
	bm
	1
	1 000 Kč
	1 000 Kč
	 
	

	 
	 
	tvarovky
	bm
	1
	3 000 Kč
	3 000 Kč
	 
	

	 
	 
	Potrubí pozink čtyřhranné - rovné
	m²
	3
	750 Kč
	2 250 Kč
	 
	

	 
	 
	                                                  tvar
	m²
	2
	750 Kč
	1 500 Kč
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Demontáž a likvidace střešního ventilátoru
	ks
	1
	1 450 Kč
	1 450 Kč
	 
	

	 
	 
	Tepelná izolace tl.60mm, včetně oplechování  pozink. plechem
	m²
	1
	2 200 Kč
	2 200 Kč
	 
	

	 
	 
	Spojovací a těsnící materiál
	kpl
	1
	1 200 Kč
	1 200 Kč
	 
	

	 
	 
	Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí
	kpl
	1
	1 200 Kč
	1 200 Kč
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	VZDUCHOTECHNIKA  CELKEM
	 
	 
	 
	144 070 Kč
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vypracoval : Jaroslav Janda
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	VÝKAZ VÝMĚR
	
	~
	
	ROZPOČET NÁKLADŮ

	
	Výrobci jsou uvedeni pouze orientačně, podstatné je pouze zachování technických parametrů výrobků. Všechny položky odkazují na daným projektem řešenou část objektu.

	
	Název stavby:
	Rekonstrukce elektroinstalace 5.ZŠ Jindřichův Hradec - REVIZE 2023
	Číslo zakázky:
	42/23
	

	
	Název objektu:
	D.1.4.4 Vytápění - PAVILON U 2.1
	Datum:
	10/2023
	

	
	Investor:
	Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II., Jindřichův Hradec
	
	
	
	Cenová soustava:
	ÚRS
	

	
	Místo:
	sídliště Vajgar č. p. 692/III., Jindřichův Hradec
	
	
	
	S bez DPH:
	1 127 087,50 Kč
	

	
	Zpracovatel PD:
	Jan Plucar, provozovna: Karlov 30/IV., 377 01 Jindřichův Hradec
	
	
	DPH:
	21%
	236 688,37 Kč
	

	
	Zpracovatel nabídky:
	
	
	
	Celkem s DPH:
	1 363 775,87 Kč
	

	poř.č.
	KCN
	Kód položky
	Název
	označ-výrobce
	MJ
	Množství
	Kč/množství
	Cena bez DPH
	Cen. soustava

	
	
	
	Řemeslný obor 713 - IZOLACE TEPELNÉ
	
	
	
	
	
	

	1
	713
	 713 41 0831
	Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace do 50 mm   
	
	m
	100
	126,00 Kč
	12 600,00 Kč
	ÚRS 2024/I

	2
	713
	 713 46 3211
	Izolace tepelná potrubí pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D do 50mm
	
	m
	294
	149,00 Kč
	43 806,00 Kč
	ÚRS 2024/I

	3
	713
	 713 46 3212
	Izolace tepelná potrubí pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D 50~100mm
	
	m
	15
	155,00 Kč
	2 325,00 Kč
	ÚRS 2024/I

	4
	713
	 713 46 3215
	Izolace tepelná ohybů pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D do 50mm
	
	m
	146
	160,00 Kč
	23 360,00 Kč
	ÚRS 2024/I

	5
	713
	 713 46 3216
	Izolace tepelná ohybů pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D 50~100mm
	
	m
	8
	165,00 Kč
	1 320,00 Kč
	ÚRS 2024/I

	6
	MAT
	
	Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l10=0,033W/mK(l50=0,037W/mK) d28xtl.30mm(CU28;plast25;ocel3/4")  vč. spoj. mater.
	
	m
	25
	138,00 Kč
	3 450,00 Kč
	ceník dodavatele

	7
	MAT
	
	Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l10=0,033W/mK(l50=0,037W/mK) d35xtl.40mm(CU35;plast32;ocel1")  vč. spoj. mater.
	
	m
	110
	184,00 Kč
	20 240,00 Kč
	ceník dodavatele

	8
	MAT
	
	Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l10=0,033W/mK(l50=0,037W/mK) d42xtl.40mm(CU42;plast40;ocel5/4")  vč. spoj. mater.
	
	m
	47
	192,00 Kč
	9 024,00 Kč
	ceník dodavatele

	9
	MAT
	
	Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l10=0,033W/mK(l50=0,037W/mK) d48xtl.40mm (ocel6/4")  vč. spoj. mater.
	
	m
	122
	202,00 Kč
	24 644,00 Kč
	ceník dodavatele

	10
	MAT
	
	Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l10=0,033W/mK(l50=0,037W/mK) d60xtl.40mm (ocel2")  vč. spoj. mater.
	
	m
	136
	272,00 Kč
	36 992,00 Kč
	ceník dodavatele

	11
	MAT
	
	Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l10=0,033W/mK(l50=0,037W/mK) d64xtl.40mm (plast63)  vč. spoj. mater.
	
	m
	1
	328,00 Kč
	328,00 Kč
	ceník dodavatele

	12
	MAT
	
	Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l10=0,033W/mK(l50=0,037W/mK) d76xtl.50mm (ocel2 1/2")  vč. spoj. mater.
	
	m
	23
	460,00 Kč
	10 580,00 Kč
	ceník dodavatele

	13
	713
	 997 01 3814
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04
	
	t
	0,2
	3 000,00 Kč
	600,00 Kč
	ÚRS 2024/I

	14
	713
	 998 71 3201
	Přesun hmot pro izolace v objektech výšky do 6m
	
	%
	1,27000
	1 886,69 Kč
	2 396,10 Kč
	ÚRS 2024/I

	
	
	
	713 - IZOLACE TEPELNÉ - celkem
	
	
	
	191 665,10 Kč
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Řemeslný obor 733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT
	
	
	
	
	
	

	15
	731
	 733 11 0803
	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15   
	
	m
	44
	34,00 Kč
	1 496,00 Kč
	ÚRS 2024/I

	16
	731
	 733 11 0806
	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32   
	
	m
	99
	36,00 Kč
	3 564,00 Kč
	ÚRS 2024/I

	17
	731
	 733 11 0808
	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50   
	
	m
	60
	75,00 Kč
	4 500,00 Kč
	ÚRS 2024/I

	18
	731
	 733 11 1102
	Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN10
	
	m
	3
	281,00 Kč
	843,00 Kč
	ÚRS 2024/I

	19
	731
	 733 11 1103
	Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN15
	
	m
	41
	311,00 Kč
	12 751,00 Kč
	ÚRS 2024/I

	20
	731
	 733 11 1104
	Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN20
	
	m
	74
	337,00 Kč
	24 938,00 Kč
	ÚRS 2024/I

	21
	731
	 733 11 1105
	Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN25
	
	m
	170
	415,00 Kč
	70 550,00 Kč
	ÚRS 2024/I

	22
	731
	 733 11 1106
	Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN32
	
	m
	55
	571,00 Kč
	31 405,00 Kč
	ÚRS 2024/I

	23
	731
	 733 11 1107
	Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN40
	
	m
	122
	683,00 Kč
	83 326,00 Kč
	ÚRS 2024/I

	24
	731
	 733 11 1108
	Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN50
	
	m
	90
	815,00 Kč
	73 350,00 Kč
	ÚRS 2024/I

	25
	731
	 733 11 1118
	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 50   
	
	m
	46
	1 170,00 Kč
	53 820,00 Kč
	ÚRS 2024/I

	26
	731
	 733 12 0826
	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 60,3 do 89   
	
	m
	20
	128,00 Kč
	2 560,00 Kč
	ÚRS 2024/I

	27
	731
	 733 19 0107
	tlaková zkouška potrubí do DN40
	
	m
	465
	14,00 Kč
	6 510,00 Kč
	ÚRS 2024/I

	28
	731
	 733 19 0108
	tlaková zkouška potrubí do DN50
	
	m
	136
	22,00 Kč
	2 992,00 Kč
	ÚRS 2024/I

	29
	731
	 733 19 0225
	tlaková zkouška potrubí do f 89
	
	m
	23
	32,00 Kč
	736,00 Kč
	ÚRS 2024/I

	30
	731
	 998 73 3201
	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6m
	
	%
	1,75000
	3 733,41 Kč
	6 533,47 Kč
	ÚRS 2024/I

	
	
	
	733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT - celkem
	
	
	
	379 874,47 Kč
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Řemeslný obor 734 - ARMATURY ÚT
	
	
	
	
	
	

	31
	731
	 734 20 0821
	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2   
	
	ks
	96
	121,00 Kč
	11 616,00 Kč
	ÚRS 2024/I

	32
	731
	 734 20 0822
	Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1/2 do G 1   
	
	ks
	87
	168,00 Kč
	14 616,00 Kč
	ÚRS 2024/I

	33
	731
	 734 20 0823
	Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1 do G 6/4   
	
	ks
	22
	228,00 Kč
	5 016,00 Kč
	ÚRS 2024/I

	34
	731
	 734 20 9103
	Montáž armatur s 1 závitem do G1/2" 
	
	ks
	67
	60,00 Kč
	4 020,00 Kč
	ÚRS 2024/I

	35
	731
	 734 20 9113
	Montáž armatur s 2 závity do G1/2" 
	
	ks
	62
	200,00 Kč
	12 400,00 Kč
	ÚRS 2024/I

	36
	731
	 734 20 9114
	Montáž armatur s 2 závity G3/4" 
	
	ks
	78
	249,00 Kč
	19 422,00 Kč
	ÚRS 2024/I

	37
	731
	 734 20 9115
	Montáž armatur s 2 závity G1" 
	
	ks
	24
	278,00 Kč
	6 672,00 Kč
	ÚRS 2024/I

	38
	731
	 734 20 9116
	Montáž armatur s 2 závity G5/4" 
	
	ks
	8
	331,00 Kč
	2 648,00 Kč
	ÚRS 2024/I

	39
	MAT
	
	Kulový kohout DN20, médium voda, glykol 50% -40~185°C, stlačený vzduch, pára max 150°C; Kv=18,5
	
	ks
	1
	449,00 Kč
	449,00 Kč
	ceník dodavatele

	40
	MAT
	
	Kulový kohout DN25, médium voda, glykol 50% -40~185°C, stlačený vzduch, pára max 150°C; Kv=36,3
	
	ks
	6
	647,00 Kč
	3 882,00 Kč
	ceník dodavatele

	41
	MAT
	
	Kulový kohout DN32, médium voda, glykol 50% -40~185°C, stlačený vzduch, pára max 150°C; Kv=73,5
	
	ks
	2
	885,00 Kč
	1 770,00 Kč
	ceník dodavatele

	42
	MAT
	
	Vypouštěcí kohout DN15 max 90°C s vnějšími závity, s hadicovou vývodkou a zátkou. Ovládání pomocí šterbiny pro šroubovák.
	
	ks
	26
	116,00 Kč
	3 016,00 Kč
	ceník dodavatele

	43
	MAT
	
	Ruční odvzdušňovací ventil DN8 (10)
	
	ks
	33
	15,00 Kč
	495,00 Kč
	ceník dodavatele

	44
	MAT
	
	Šroubení přímé mosazné DN20 s plochým těs. max.120°C
	
	ks
	2
	93,00 Kč
	186,00 Kč
	ceník dodavatele

	45
	MAT
	
	Šroubení přímé mosazné DN25 s plochým těs. max.120°C
	
	ks
	12
	157,00 Kč
	1 884,00 Kč
	ceník dodavatele

	46
	MAT
	
	Šroubení přímé mosazné DN32 s plochým těs. max.120°C
	
	ks
	4
	204,00 Kč
	816,00 Kč
	ceník dodavatele

	47
	MAT
	
	Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN20; -20~120°C PN20
	
	ks
	1
	2 400,00 Kč
	2 400,00 Kč
	ceník dodavatele

	48
	MAT
	
	Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN25; -20~120°C PN20
	
	ks
	6
	2 700,00 Kč
	16 200,00 Kč
	ceník dodavatele

	49
	MAT
	
	Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN32; -20~120°C PN20
	
	ks
	2
	3 130,00 Kč
	6 260,00 Kč
	ceník dodavatele

	50
	MAT
	
	Termostatická hlavice 6~28°C - zabezpečený model pro veřejné prostory provedení pro veřejné prostory s ochranou proti zcizení pomocí zabezpečovacího kroužku  - Uživatelské označení, omezení nebo blokování minimální a maximální teploty dvěma zarážkami. + skryté blokování maximální a minimální teploty pomocí skrytých zarážek. S ochranou proti nadměrnému zdvihu.  Hystereze 0,15K. Připojení M30x1,5.
	
	ks
	19
	438,00 Kč
	8 322,00 Kč
	ceník dodavatele

	51
	MAT
	
	Termostatická hlavice 6~28°C - zabezpečený model pro veřejné prostory  ve verzi zvlášť odolného modelu  (montáž a nastavení speciálním přípravkem). Kryt hlavice se otácí o 360° bez vlivu na nastavení teploty. Provedení zabezpecené proti odcizení. Pevnost termostatické hlavice v ohybu min. 1000 N. Připojení M30x1,5.
	
	ks
	5
	730,00 Kč
	3 650,00 Kč
	ceník dodavatele

	52
	MAT
	
	Radiátorový ventil - termostatický přímý poniklovaný ventil s plynulým přednastavením DN10 - závit pro termostatickou hlavici M30x1,5
	
	ks
	5
	435,00 Kč
	2 175,00 Kč
	ceník dodavatele

	53
	MAT
	
	Radiátorový ventil - termostatický přímý poniklovaný ventil s plynulým přednastavením DN15 - závit pro termostatickou hlavici M30x1,5
	
	ks
	18
	440,00 Kč
	7 920,00 Kč
	ceník dodavatele

	54
	MAT
	
	Radiátorový ventil - termostatický přímý poniklovaný ventil s plynulým přednastavením DN20 - závit pro termostatickou hlavici M30x1,5
	
	ks
	45
	630,00 Kč
	28 350,00 Kč
	ceník dodavatele

	55
	MAT
	
	Radiátorové šroubení přednastavitelné s uzavíráním a vypouštěním - poniklované přímé DN10
	
	ks
	5
	78,00 Kč
	390,00 Kč
	ceník dodavatele

	56
	MAT
	
	Radiátorové šroubení přednastavitelné s uzavíráním a vypouštěním - poniklované přímé DN15
	
	ks
	34
	103,00 Kč
	3 502,00 Kč
	ceník dodavatele

	57
	MAT
	
	Radiátorové šroubení přednastavitelné s uzavíráním a vypouštěním - poniklované přímé DN20
	
	ks
	29
	183,00 Kč
	5 307,00 Kč
	ceník dodavatele

	58
	731
	 734 49 4213
	Návarek 1/2"
	
	ks
	26
	200,00 Kč
	5 200,00 Kč
	ÚRS 2024/I

	59
	731
	 998 73 4201
	Přesun hmot pro amatury v objektech výšky do 6m
	
	%
	0,19000
	1 785,84 Kč
	339,31 Kč
	ÚRS 2024/I

	
	
	
	734 - ARMATURY ÚT - celkem
	
	
	
	178 923,31 Kč
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Řemeslný obor 735 - OTOPNÁ TĚLESA
	
	
	
	
	
	

	60
	731
	 735 00 0912
	vyregulování armatur otopného tělesa
	
	ks
	68
	68,00 Kč
	4 624,00 Kč
	ÚRS 2024/I

	61
	731
	 735 11 0911
	Přetěsnění růžice radiátorové otopných těles litinových článkových
	
	ks
	136
	165,00 Kč
	22 440,00 Kč
	ÚRS 2024/I

	62
	731
	 735 11 1810
	Demontáž otopných těles litinových článkových   
	
	m2
	420,05
	47,00 Kč
	19 742,35 Kč
	ÚRS 2024/I

	63
	731
	 735 11 9140
	Montáž otopného tělesa litinového článkového   
	
	m2
	170,66
	350,00 Kč
	59 731,00 Kč
	ÚRS 2024/I

	64
	731
	 735 19 1904
	Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou
	
	m2
	420,05
	18,00 Kč
	7 560,90 Kč
	ÚRS 2024/I

	65
	731
	 735 19 2911
	Zpětná montáž otopných těles článkových litinových
	
	m2
	249,39
	36,00 Kč
	8 978,04 Kč
	ÚRS 2024/I

	66
	731
	 735 15 1821
	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm   
	
	ks
	3
	175,00 Kč
	525,00 Kč
	ÚRS 2024/I

	67
	731
	 735 15 9210
	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm   
	
	ks
	1
	580,00 Kč
	580,00 Kč
	ÚRS 2024/I

	68
	731
	 735 15 9220
	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm   
	
	ks
	2
	625,00 Kč
	1 250,00 Kč
	ÚRS 2024/I

	69
	731
	 735 19 1905
	Odvzdušnění otopných těles   
	
	soub
	42
	35,00 Kč
	1 470,00 Kč
	ÚRS 2024/I

	70
	731
	 998 73 5201
	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6m
	
	%
	1,24000
	1 269,01 Kč
	1 573,58 Kč
	ÚRS 2024/I

	
	
	
	735 - OTOPNÁ TĚLESA - celkem
	
	
	
	128 474,87 Kč
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Řemeslný obor 783 - NÁTĚRY
	
	
	
	
	
	

	71
	783
	 783 60 1345
	Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem vodou ředitelným
	
	m2
	420,05
	50,00 Kč
	21 002,50 Kč
	ÚRS 2024/I

	72
	783
	 783 60 6822
	Odstranění nátěrů z litinových otopných těles opálením a obroušením
	
	m2
	420,05
	90,00 Kč
	37 804,50 Kč
	ÚRS 2024/I

	73
	783
	 783 61 4141
	Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles
	
	m2
	420,05
	45,00 Kč
	18 902,25 Kč
	ÚRS 2024/I

	74
	783
	 783 61 7117
	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles
	
	m2
	420,05
	155,00 Kč
	65 107,75 Kč
	ÚRS 2024/I

	75
	783
	 783 31 4101
	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí   
	
	m2
	8
	75,00 Kč
	600,00 Kč
	ÚRS 2024/I

	76
	783
	 783 31 7101
	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí   
	
	m2
	8
	180,00 Kč
	1 440,00 Kč
	ÚRS 2024/I

	77
	783
	 783 61 4551
	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm   
	
	m
	601
	14,00 Kč
	8 414,00 Kč
	ÚRS 2024/I

	78
	783
	 783 61 4561
	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 100 mm   
	
	m
	23
	16,00 Kč
	368,00 Kč
	ÚRS 2024/I

	79
	783
	 783 61 7611
	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm   
	
	m
	161
	45,00 Kč
	7 245,00 Kč
	ÚRS 2024/I

	
	
	
	783 - NÁTĚRY - celkem
	
	
	
	160 884,00 Kč
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	
	
	

	80
	HZS
	HZS2211
	Hodinová zúčtovací sazba instalatér - Vyuštění, napustění a proplach topného systému
	
	hod
	80
	100,00 Kč
	8 000,00 Kč
	ÚRS 2024/I

	81
	HZS
	HZS2212
	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný - Topná, tlaková a dilatační zkouška 
	
	hod
	72
	150,00 Kč
	10 800,00 Kč
	ÚRS 2024/I

	82
	HZS
	HZS2491
	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí - zednické výpomoci (prostupy a drážky pro nové rozvody)
	
	hod
	32
	350,00 Kč
	11 200,00 Kč
	ÚRS 2024/I

	83
	HZS
	HZS4232
	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - Zaregulování stoupačkových vyvažovacích ventilů
	
	hod
	8
	550,00 Kč
	4 400,00 Kč
	ÚRS 2024/I

	
	
	
	HZS - Hodinové zúčtovací sazby - celkem
	
	
	
	34 400,00 Kč
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	

	84
	VRN
	030001000
	Zařízení staveniště
	
	%
	1,30000
	10 742,22 Kč
	13 964,88 Kč
	ÚRS 2024/I

	85
	VRN
	045002000
	Kompletační a koordinační činnost
	
	%
	0,60000
	10 742,22 Kč
	6 445,33 Kč
	ÚRS 2024/I

	86
	VRN
	065002000
	Mimostaveništní doprava
	
	%
	2,50000
	10 742,22 Kč
	26 855,54 Kč
	ÚRS 2024/I

	87
	VRN
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	
	ks
	1,00000
	5 600,00 Kč
	5 600,00 Kč
	ÚRS 2024/I

	
	
	
	Vedlejší rozpočové náklady - celkem
	
	
	
	52 865,76 Kč
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	S bez DPH:
	1 127 087,50 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	DPH
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	21%
	236 688,37 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Celkem s DPH:
	1 363 775,87 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka: Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla.
Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd. Upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti.
Součástí cenové nabídky musí být veškeré náklady, aby cena byla kompletní, konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Cenová nabídka musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu.
Označení výrobků konkrétním výrobcem v realizační dokumentaci stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud účastník nabídne jiný produkt je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady, tj. splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Případná úprava projektu pro provádění stavby bude na náklady účastníka (vybraného dodavatele).
Při realizaci je dodavatel povinen koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, postupovat v souladu příslušnými předpisy a návody pro montáž jednotlivých zařízení, dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy.
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace - projekční rozpočet

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název akce:

	 

	"Technické zabezpečení ZŠ Vajgar 692 - Etapa II - U2“

	 

	02/2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Martin Horák

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	#
	Popis
	 
	 
	 
	 
	 
	materiál
	montáž

	1
	PZTS + ACS + DOCHÁZKA
	119 985 Kč
	101 492 Kč

	2
	EPS
	124 567 Kč
	95 589 Kč

	3
	Evakuační rozhlas
	148 234 Kč
	95 352 Kč

	4
	STK
	185 511 Kč
	179 662 Kč

	5
	VSS
	35 828 Kč
	15 487 Kč

	6
	DT
	8 115 Kč
	5 984 Kč

	7
	JČ
	19 857 Kč
	12 765 Kč

	8
	Vedlejší rozpočtové náklady
	5 000 Kč
	51 500 Kč

	 
	Součet bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	647 097 Kč
	557 831 Kč

	 
	Celkem bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 204 928 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Poznámky:
	Úprava rozpočtu ve všech částech, která přehodnotila trasy jednotlivých technologií na základě schůzky z února 2022.

	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	"Technické zabezpečení ZŠ Vajgar 692 - Etapa II - U2“

	#
	Popis
	Referenční typ
	m.j.
	počet
	 materiál / m.j. 
	 montáž / m.j. 
	materiál
	montáž

	 
	PZTS + ACS + DOCHÁZKA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TECHNOLOGIE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Koncentrátor 16in/16out, PCB bez krytu, BUS2/IB2
	 
	ks
	4
	       8 580,0 Kč 
	         350,0 Kč 
	34 320 Kč
	1 400 Kč

	2
	Kovový dvoudílný kryt koncentrátoru, 247x215x40mm
	N013730
	ks
	4
	       3 182,0 Kč 
	         350,0 Kč 
	12 728 Kč
	1 400 Kč

	3
	Napájecí zdroj do ústředny 12V DC/8Ah, AUX 1,5A
	N013975
	ks
	4
	       1 434,0 Kč 
	         350,0 Kč 
	5 736 Kč
	1 400 Kč

	4
	Akumulátor 12V/7Ah
	 
	ks
	4
	          550,0 Kč 
	           50,0 Kč 
	2 200 Kč
	200 Kč

	5
	PIR detektor s držákem, vějíř 12 x 17m, volitelná PET do 36kg a pohled pod sebe
	 
	ks
	39
	          440,0 Kč 
	         390,0 Kč 
	17 160 Kč
	15 210 Kč

	6
	Magnetický kontakt povrchový/ zápustný
	 
	ks
	4
	          231,0 Kč 
	         390,0 Kč 
	924 Kč
	1 560 Kč

	7
	Tísňové tlačítko s pamětí poplachu
	 
	ks
	5
	          797,0 Kč 
	         390,0 Kč 
	3 985 Kč
	1 950 Kč

	 
	TRASY
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Instalační kabel - F/FTP CAT5E třída Dca
	 
	m
	200
	            11,0 Kč 
	           22,0 Kč 
	2 200 Kč
	4 400 Kč

	9
	Instalační kabel - 3x2x0,5 třída Dca
	 
	m
	960
	            21,0 Kč 
	           22,0 Kč 
	20 160 Kč
	21 120 Kč

	10
	Trasový materiál - Drátěný kabelový žlab 50x50 včetně uchycení
	 
	m
	60
	          180,0 Kč 
	         235,0 Kč 
	10 800 Kč
	14 100 Kč

	11
	Trasový materiál - Instalační kabelová lišta LHD 20x20 včetně uchycení
	 
	m
	120
	            21,0 Kč 
	           48,0 Kč 
	2 520 Kč
	5 760 Kč

	12
	Trasový materiál - Instalační kabelová lišta LHD 40x20, včetně uchycení
	 
	m
	60
	            36,0 Kč 
	           48,0 Kč 
	2 160 Kč
	2 880 Kč

	13
	Trasový materiál - Kovová kabelová příchytka včetně uchycení
	 
	ks
	100
	            15,0 Kč 
	           35,0 Kč 
	1 500 Kč
	3 500 Kč

	 
	OSTATNÍ NÁKLADY
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Propojení IT technikem
	 
	hod
	10
	 
	         590,0 Kč 
	0 Kč
	5 900 Kč

	15
	Koordinace s profesí silnoproudu
	 
	hod
	20
	 
	         490,0 Kč 
	0 Kč
	9 800 Kč

	16
	Drobný a nespecifikovaný montážní materiál (vruty, hmoždinky, apod.)
	 
	kpl
	1
	       3 491,8 Kč 
	                -   Kč 
	3 492 Kč
	0 Kč

	17
	Oživení a konfigurace systému.
	 
	kpl
	1
	 
	     4 623,2 Kč 
	0 Kč
	4 623 Kč

	18
	Dokumentace skutečného stavu.
	 
	kpl
	1
	 
	     3 491,8 Kč 
	0 Kč
	3 492 Kč

	19
	Výchozí revize a protokol.
	 
	kpl
	1
	 
	     1 926,3 Kč 
	0 Kč
	1 926 Kč

	20
	Zaškolení obsluhy
	 
	kpl
	1
	 
	         770,5 Kč 
	0 Kč
	771 Kč

	21
	Náklady na doprava materiálu.
	 
	kpl
	1
	          100,0 Kč 
	         100,0 Kč 
	100 Kč
	100 Kč

	 
	Mezisoučet PZTS + ACS + DOCHÁZKA
	 
	 
	 
	 
	 
	119 985 Kč
	101 492 Kč

	 
	EPS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TECHNOLOGIE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Detekční hlásič optický
	 
	ks
	50
	       1 349,0 Kč 
	         150,0 Kč 
	67 450 Kč
	7 500 Kč

	23
	Patice s izolátorem
	 
	ks
	50
	          142,0 Kč 
	         350,0 Kč 
	7 100 Kč
	17 500 Kč

	24
	Igeligentní tlačítkový hlásič červený (povrchový) se zadním krytem,s izolátorem
	 
	ks
	5
	       1 537,0 Kč 
	         450,0 Kč 
	7 685 Kč
	2 250 Kč

	25
	Plastový kryt sklíčka proti nechtěnému rozbití skla, pro tlačítkové hlásiče
	 
	ks
	5
	          137,0 Kč 
	           50,0 Kč 
	685 Kč
	250 Kč

	26
	Patice s integrovanou sirénou, s izolátorem, 55-91dB
	 
	ks
	4
	       1 904,0 Kč 
	         350,0 Kč 
	7 616 Kč
	1 400 Kč

	27
	Červená krytka pro paticové sirény
	 
	ks
	4
	          164,0 Kč 
	         150,0 Kč 
	656 Kč
	600 Kč

	 
	TRASY
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Kabel J-H(St)H 1x2x0,8 - detekční linka
	 
	m
	700
	            12,0 Kč 
	           22,0 Kč 
	8 400 Kč
	15 400 Kč

	29
	Kabel EUROFIRE 180S 2x0,5 - sirenová linka
	 
	m
	350
	            23,0 Kč 
	           22,0 Kč 
	8 050 Kč
	7 700 Kč

	30
	Trasový materiál - Kovová kabelová příchytka včetně uchycení
	 
	ks
	600
	            15,0 Kč 
	           35,0 Kč 
	9 000 Kč
	21 000 Kč

	31
	Trasový materiál - Instalační kabelová lišta LHD 20x20, včetně uchycení
	 
	m
	200
	            21,0 Kč 
	           48,0 Kč 
	4 200 Kč
	9 600 Kč

	 
	OSTATNÍ NÁKLADY
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Drobný a nespecifikovaný.
	 
	kpl
	1
	       3 625,3 Kč 
	                -   Kč 
	3 625 Kč
	0 Kč

	33
	Oživení a konfigurace systému.
	 
	kpl
	1
	 
	     5 471,5 Kč 
	0 Kč
	5 472 Kč

	34
	Dokumentace skutečného stavu.
	 
	kpl
	1
	 
	     3 625,3 Kč 
	0 Kč
	3 625 Kč

	35
	Výchozí revize a protokol.
	 
	kpl
	1
	 
	     2 279,8 Kč 
	0 Kč
	2 280 Kč

	36
	Zaškolení obsluhy
	 
	kpl
	1
	 
	         911,9 Kč 
	0 Kč
	912 Kč

	37
	Režijní náklady, doprava materiálu.
	 
	kpl
	1
	          100,0 Kč 
	         100,0 Kč 
	100 Kč
	100 Kč

	 
	Mezisoučet EPS
	 
	 
	 
	 
	 
	124 567 Kč
	95 589 Kč

	 
	Evakuační rozhlas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TECHNOLOGIE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	Skříňkový reproduktor 6W, kovová bílá skříňka, EVAC
	 
	ks
	39
	       1 675,0 Kč 
	         390,0 Kč 
	65 325 Kč
	15 210 Kč

	39
	Zakončovací modul
	 
	ks
	1
	       3 074,0 Kč 
	         350,0 Kč 
	3 074 Kč
	350 Kč

	 
	TRASY
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	Kabel EUROFIRE 180S 2x2,5 - připojení prvních členů reproduktorové linky
	 
	m
	40
	            69,0 Kč 
	           22,0 Kč 
	2 760 Kč
	880 Kč

	41
	Kabel EUROFIRE 180S 2x1,5 - připojení dalších členů reproduktorové linky
	 
	m
	780
	            51,0 Kč 
	           22,0 Kč 
	39 780 Kč
	17 160 Kč

	42
	Trasový materiál - Drátěný kabelový žlab 50x50 včetně uchycení
	 
	m
	120
	          185,0 Kč 
	         235,0 Kč 
	22 200 Kč
	28 200 Kč

	43
	Trasový materiál - Kovová kabelová příchytka včetně uchycení
	 
	ks
	400
	            15,0 Kč 
	           35,0 Kč 
	6 000 Kč
	14 000 Kč

	44
	Trasový materiál - Instalační kabelová lišta LHD 40x20, včetně uchycení
	 
	m
	60
	            36,0 Kč 
	           48,0 Kč 
	2 160 Kč
	2 880 Kč

	45
	Trasový materiál - Instalační kabelová lišta LHD 20x20, včetně uchycení
	 
	m
	120
	            21,0 Kč 
	           48,0 Kč 
	2 520 Kč
	5 760 Kč

	 
	OSTATNÍ NÁKLADY
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	Drobný a nespecifikovaný.
	 
	kpl
	1
	       4 314,6 Kč 
	                -   Kč 
	4 315 Kč
	0 Kč

	47
	Oživení a konfigurace systému.
	 
	kpl
	1
	 
	     4 103,9 Kč 
	0 Kč
	4 104 Kč

	48
	Dokumentace skutečného stavu.
	 
	kpl
	1
	 
	     4 314,6 Kč 
	0 Kč
	4 315 Kč

	49
	Výchozí revize a protokol.
	 
	kpl
	1
	 
	     1 710,0 Kč 
	0 Kč
	1 710 Kč

	50
	Zaškolení obsluhy
	 
	kpl
	1
	 
	         684,0 Kč 
	0 Kč
	684 Kč

	51
	Režijní náklady, doprava materiálu.
	 
	kpl
	1
	          100,0 Kč 
	         100,0 Kč 
	100 Kč
	100 Kč

	 
	Mezisoučet Evakuační rozhlas
	 
	 
	 
	 
	 
	148 234 Kč
	95 352 Kč

	 
	STK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TECHNOLOGIE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52
	19' rozvaděč jednodílný 18U/600mm odnímatelné boční kryty
	 
	ks
	1
	       5 688,0 Kč 
	         950,0 Kč 
	5 688 Kč
	950 Kč

	53
	Spojovací materiál sada 4x šroub, podložka, matice M6
	 
	ks
	5
	            25,0 Kč 
	           10,0 Kč 
	125 Kč
	50 Kč

	54
	19"' vyvazovací panel 1U
	 
	ks
	2
	          361,0 Kč 
	         390,0 Kč 
	722 Kč
	780 Kč

	55
	19“ horizontální ventilační jednotka 2U se 2 ventilátory, bimetalový termostat
	 
	ks
	1
	       2 926,0 Kč 
	         350,0 Kč 
	2 926 Kč
	350 Kč

	56
	19',8x CZ zásuvka, 3x1.5mm 2m kabel CZ-DE, RAL9005
	 
	ks
	1
	          620,0 Kč 
	         300,0 Kč 
	620 Kč
	300 Kč

	57
	SFP modul, D+M
	Zyxel SFP LX 10D
	ks
	4
	       2 841,0 Kč 
	         125,0 Kč 
	11 364 Kč
	500 Kč

	58
	Switch, 48x RJ-45 GbE, 4x SFP, řízený, L2, černý
	TP-Link T2600G-52TS
	ks
	1
	       9 478,0 Kč 
	         990,0 Kč 
	9 478 Kč
	990 Kč

	59
	Switch, 24x 10/100/1000Mbps, 4x SFP, L2, řízený, bez ventilátorů, černý
	TP-Link T2600G-28TS
	ks
	1
	       4 611,0 Kč 
	         850,0 Kč 
	4 611 Kč
	850 Kč

	60
	Access point, Hotspot, 1317Mbps, 2,4GHz, 5GHz, 802.11ac, MIMO 3x3, vnitřní
	UBNT UniFi AC Long Range
	ks
	2
	       4 431,0 Kč 
	         390,0 Kč 
	8 862 Kč
	780 Kč

	61
	On-line UPS 1/1fáze, 1000VA/900W, IEC zásuvky, Rack provedení
	9SX1000IR
	ks
	1
	    22 107,0 Kč 
	         550,0 Kč 
	22 107 Kč
	550 Kč

	62
	Výsuvná optická vana, D+M
	 
	ks
	1
	          792,0 Kč 
	         650,0 Kč 
	792 Kč
	650 Kč

	63
	Čelo optické vany, D+M
	 
	ks
	1
	          107,0 Kč 
	         100,0 Kč 
	107 Kč
	100 Kč

	64
	Optická kazeta, včetně příslušenství, D+M
	 
	ks
	1
	          250,0 Kč 
	         450,0 Kč 
	250 Kč
	450 Kč

	65
	Průchodky pro optické kabely, D+M
	 
	ks
	1
	          100,0 Kč 
	           30,0 Kč 
	100 Kč
	30 Kč

	66
	Pigtail SM LC, 1m, 9um, D+M
	 
	ks
	16
	            55,0 Kč 
	           50,0 Kč 
	880 Kč
	800 Kč

	67
	Adaptér duplex SM SC, D+M
	 
	ks
	8
	            45,0 Kč 
	           10,0 Kč 
	360 Kč
	80 Kč

	68
	Patchcord duplex 9/125 SM SC, 1m, D+M
	 
	ks
	8
	          185,0 Kč 
	           10,0 Kč 
	1 480 Kč
	80 Kč

	69
	Svár optického vlákna včetně ochrany
	 
	ks
	16
	            10,0 Kč 
	         300,0 Kč 
	160 Kč
	4 800 Kč

	70
	Certifikační měřící protokoly - optika
	 
	ks
	16
	 
	         185,0 Kč 
	0 Kč
	2 960 Kč

	71
	Patch panel osazený 24 portů UTP 1U, CAT6 s vyvazovací lištou
	 
	ks
	3
	       1 585,0 Kč 
	         850,0 Kč 
	4 755 Kč
	2 550 Kč

	72
	Datová zásuvka 2xRJ45, design dle silnoproudu
	 
	ks
	24
	          255,0 Kč 
	         135,0 Kč 
	6 120 Kč
	3 240 Kč

	73
	Měření datového bodu, včetně protokolu
	 
	ks
	48
	 
	         185,0 Kč 
	0 Kč
	8 880 Kč

	74
	Patch kabel 1m, CAT6
	 
	ks
	48
	            48,0 Kč 
	           10,0 Kč 
	2 304 Kč
	480 Kč

	 
	TRASY
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	75
	Datový kabel UTP CAT6 třída Dca
	 
	m
	3400
	            11,0 Kč 
	           22,0 Kč 
	37 400 Kč
	74 800 Kč

	76
	Optický kabel 8 vláken 9/125, ochrana proti hlodavcům třída Dca
	 
	m
	100
	            28,0 Kč 
	           22,0 Kč 
	2 800 Kč
	2 200 Kč

	77
	Trasový materiál - páteřní trasa drátěný kabelový žlab 150/50, včetně uchycení
	 
	m
	120
	          285,0 Kč 
	         245,0 Kč 
	34 200 Kč
	29 400 Kč

	78
	Trasový materiál - drátěný kabelový žlab 50/50 včetně uchycení
	 
	m
	40
	          185,0 Kč 
	         235,0 Kč 
	7 400 Kč
	9 400 Kč

	79
	Trasový materiál - Instalační kabelová lišta LHD 40x20, včetně uchycení
	 
	m
	400
	            36,0 Kč 
	           48,0 Kč 
	14 400 Kč
	19 200 Kč

	 
	OSTATNÍ NÁKLADY
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	Drobný a nespecifikovaný.
	 
	kpl
	1
	       5 400,3 Kč 
	                -   Kč 
	5 400 Kč
	0 Kč

	81
	Oživení a konfigurace systému.
	 
	kpl
	1
	 
	     5 028,7 Kč 
	0 Kč
	5 029 Kč

	82
	Dokumentace skutečného stavu.
	 
	kpl
	1
	 
	     5 400,3 Kč 
	0 Kč
	5 400 Kč

	83
	Výchozí revize a protokol.
	 
	kpl
	1
	 
	     2 095,3 Kč 
	0 Kč
	2 095 Kč

	84
	Zaškolení obsluhy
	 
	kpl
	1
	 
	         838,1 Kč 
	0 Kč
	838 Kč

	85
	Režijní náklady, doprava materiálu.
	 
	kpl
	1
	          100,0 Kč 
	         100,0 Kč 
	100 Kč
	100 Kč

	 
	Mezisoučet STK
	 
	 
	 
	 
	 
	185 511 Kč
	179 662 Kč

	 
	VSS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TECHNOLOGIE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	86
	10-portový switch pro 8 IP kamer, 8 portů 10/100 Mb/s (8x PoE + 2x UPLINK 1Gbit + 2x SFP), Dosah až 250m na každý port (Extend mode ON, 10Mbps, CAT 5e), PoE: 8 portů IEEE 802.3af, IEEE802.3at, 48VDC / 30W/port, PoE Power: max. 123W, Napájení: 230VAC, 48VDC/2,5A zdroj (stolní) součástí balení.
	DS-3E1310P-E
	ks
	1
	       2 025,0 Kč 
	         390,0 Kč 
	2 025 Kč
	390 Kč

	87
	IP bullet kamera, 4MP, MZVF, 2.8-12mm, WDR 120dB, IR 50m, H.265(+), VCA, IP67
	DS-2CD2646G1-IZS(2.8-12mm)
	ks
	3
	       9 300,0 Kč 
	     1 050,0 Kč 
	27 900 Kč
	3 150 Kč

	88
	Držák pod kameru pro montáž na zeď
	 
	ks
	3
	               1,0 Kč 
	             1,0 Kč 
	3 Kč
	3 Kč

	89
	Patch panel osazený 24 portů UTP 1U, CAT6 s vyvazovací lištou
	 
	ks
	1
	       1 585,0 Kč 
	         850,0 Kč 
	1 585 Kč
	850 Kč

	90
	Měření datového bodu, včetně protokolu
	 
	ks
	3
	 
	         185,0 Kč 
	0 Kč
	555 Kč

	91
	Patch kabel 1m, CAT6
	 
	ks
	3
	            48,0 Kč 
	           10,0 Kč 
	144 Kč
	30 Kč

	 
	TRASY
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	92
	Datový kabel UTP CAT6 třída Dca
	 
	m
	180
	            11,0 Kč 
	           22,0 Kč 
	1 980 Kč
	3 960 Kč

	93
	Trasový materiál - Instalační kabelová lišta LHD 20x20, včetně uchycení
	 
	m
	50
	            21,0 Kč 
	           48,0 Kč 
	1 050 Kč
	2 400 Kč

	 
	OSTATNÍ NÁKLADY
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	94
	Drobný a nespecifikovaný montážní materiál (vruty, hmoždinky, apod.)
	 
	kpl
	1
	       1 040,6 Kč 
	                -   Kč 
	1 041 Kč
	0 Kč

	95
	Kamerové zkoušky
	 
	kpl
	1
	 
	             1,0 Kč 
	0 Kč
	1 Kč

	96
	Oživení a konfigurace systému
	 
	kpl
	1
	 
	     1 899,4 Kč 
	0 Kč
	1 899 Kč

	97
	Dokumentace skutečného stavu.
	 
	kpl
	1
	 
	     1 040,6 Kč 
	0 Kč
	1 041 Kč

	98
	Výchozí revize a protokol.
	 
	kpl
	1
	 
	         791,4 Kč 
	0 Kč
	791 Kč

	99
	Zaškolení obsluhy
	 
	kpl
	1
	 
	         316,6 Kč 
	0 Kč
	317 Kč

	100
	Náklady na doprava materiálu.
	 
	kpl
	1
	          100,0 Kč 
	         100,0 Kč 
	100 Kč
	100 Kč

	 
	Mezisoučet VSS
	 
	 
	 
	 
	 
	35 828 Kč
	15 487 Kč

	 
	DT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TECHNOLOGIE - HLAVNÍ VSTUP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	101
	Licence pro telefony IP
	 
	ks
	6
	               1,0 Kč 
	             1,0 Kč 
	6 Kč
	6 Kč

	102
	IP telefon pobočkový - kabinety
	 
	ks
	6
	       1 296,0 Kč 
	         850,0 Kč 
	7 776 Kč
	5 100 Kč

	 
	OSTATNÍ NÁKLADY
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	103
	Drobný a nespecifikovaný montážní materiál (vruty, hmoždinky, apod.)
	 
	kpl
	1
	          233,5 Kč 
	                -   Kč 
	233 Kč
	0 Kč

	104
	Oživení a konfigurace systému.
	 
	kpl
	1
	 
	         466,9 Kč 
	0 Kč
	467 Kč

	105
	Dokumentace skutečného stavu.
	 
	kpl
	1
	 
	         233,5 Kč 
	0 Kč
	233 Kč

	106
	Zaškolení obsluhy
	 
	kpl
	1
	 
	           77,8 Kč 
	0 Kč
	78 Kč

	107
	Náklady na doprava materiálu.
	 
	kpl
	1
	          100,0 Kč 
	         100,0 Kč 
	100 Kč
	100 Kč

	 
	Mezisoučet DT
	 
	 
	 
	 
	 
	8 115 Kč
	5 984 Kč

	 
	JČ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TECHNOLOGIE - HLAVNÍ VSTUP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	108
	Podružné hodiny pro připojení do sítě LAN, napájení PoE, plastové kulaté hodiny, průměr číselníku 28 cm
	 
	ks
	4
	       3 410,0 Kč 
	         490,0 Kč 
	13 640 Kč
	1 960 Kč

	109
	Stropní závěs s boční konzolou pro montáž dvou hodin k sobě
	 
	ks
	2
	          590,0 Kč 
	         425,0 Kč 
	1 180 Kč
	850 Kč

	110
	Kabel pro dvoustrannou montáž
	 
	ks
	2
	          345,0 Kč 
	         100,0 Kč 
	690 Kč
	200 Kč

	111
	Měření datového bodu, včetně protokolu
	 
	ks
	4
	 
	         185,0 Kč 
	0 Kč
	740 Kč

	112
	Patch kabel 1m, CAT6
	 
	ks
	4
	            48,0 Kč 
	           10,0 Kč 
	192 Kč
	40 Kč

	 
	TRASY
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	113
	Datový kabel UTP CAT6 třída Dca
	 
	m
	240
	            11,0 Kč 
	           22,0 Kč 
	2 640 Kč
	5 280 Kč

	114
	Trasový materiál - Instalační kabelová lišta LHD 20x20, včetně uchycení
	 
	m
	40
	            21,0 Kč 
	           48,0 Kč 
	840 Kč
	1 920 Kč

	 
	OSTATNÍ NÁKLADY
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	115
	Drobný a nespecifikovaný montážní materiál (vruty, hmoždinky, apod.)
	 
	kpl
	1
	          575,5 Kč 
	                -   Kč 
	575 Kč
	0 Kč

	116
	Oživení a konfigurace systému.
	 
	kpl
	1
	 
	         942,1 Kč 
	0 Kč
	942 Kč

	117
	Dokumentace skutečného stavu.
	 
	kpl
	1
	 
	         575,5 Kč 
	0 Kč
	575 Kč

	118
	Zaškolení obsluhy
	 
	kpl
	1
	 
	         157,0 Kč 
	0 Kč
	157 Kč

	119
	Náklady na doprava materiálu.
	 
	kpl
	1
	          100,0 Kč 
	         100,0 Kč 
	100 Kč
	100 Kč

	 
	Mezisoučet JČ
	 
	 
	 
	 
	 
	19 857 Kč
	12 765 Kč

	 
	Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	120
	Protipožární ucpávky mezi budovami
	 
	kpl
	1
	       5 000,0 Kč 
	     1 500,0 Kč 
	5 000 Kč
	1 500 Kč

	121
	Koordinační a kompletační činnost dodavatele
	 
	kpl
	1
	 
	   50 000,0 Kč 
	0 Kč
	50 000 Kč

	 
	Mezisoučet Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	 
	 
	5 000 Kč
	51 500 Kč


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	REKAPITULACE STAVBY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Kód:
	
	
	
	
	
	202402013
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	5.ZŠ - U2 chodby a schodiště - dlažby, sokly
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	5. 3. 2024
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	Vyplň údaj
	
	
	 

	 
	
	
	Vyplň údaj
	DIČ:
	
	Vyplň údaj
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	563 900,41
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	563 900,41
	
	
	
	
	
	118 419,09
	
	 

	 
	
	
	
	snížená
	
	
	12,00%
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
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	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	202402013
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	5.ZŠ - U2 chodby a schodiště - dlažby, sokly
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	5. 3. 2024
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	 
	 

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód
	 
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	563 900,41
	682 319,50
	 

	 
	
	202402013
	
	5.ZŠ - U2 chodby a schodiště - dlažby, sokly
	563 900,41
	682 319,50
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5.ZŠ - U2 chodby a schodiště - dlažby, sokly
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	5. 3. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	5533821
	 

	 
	
	
	L.M.electric s.r.o.
	DIČ:
	CZ5533821
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	563 900,41
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	563 900,41
	
	
	21,00%
	118 419,09
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	682 319,50
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5.ZŠ - U2 chodby a schodiště - dlažby, sokly
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	5. 3. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Uchazeč:
	L.M.electric s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	563 900,41
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	85 863,96
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	74 953,28
	 

	 
	
	    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	 
	 
	 
	4 972,08
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	5 936,00
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	2,60
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	477 036,45
	 

	 
	
	    771 - Podlahy z dlaždic
	 
	 
	 
	476 560,85
	 

	 
	
	    781 - Dokončovací práce - obklady
	 
	 
	 
	475,60
	 

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	1 000,00
	 

	 
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	1 000,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5.ZŠ - U2 chodby a schodiště - dlažby, sokly
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	5. 3. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Uchazeč:
	L.M.electric s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	563 900,41
	 

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	85 863,96
	 

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	74 953,28
	 

	 
	8
	K
	965046111
	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm
	m2
	331,472
	105,00
	34 804,56
	 

	 
	
	PP
	
	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	M2_1
	
	141,130
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	M2_2
	
	169,540
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	P2_H
	
	7,280
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	P2_K
	
	13,522
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	331,472
	
	
	 

	 
	9
	K
	965046119
	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru
	m2
	662,944
	35,00
	23 203,04
	 

	 
	
	PP
	
	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	M2_1
	
	141,130
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	M2_2
	
	169,540
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	P2_H
	
	7,280
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	P2_K
	
	13,522
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	331,472
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	331,472*2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	662,944
	
	
	 

	 
	10
	K
	965081213
	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2
	m2
	331,472
	50,00
	16 573,60
	 

	 
	
	PP
	
	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"U2_101 chodba 1NP - dle výkresu D-18"163,13
	
	163,130
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odečet plochy 1NP - viz PD Reko elektroinstalace 5.ZŠ J.Hradec architektonická část"-22 
	
	-22,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	M2_1
	Mezisoučet
	
	141,130
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"U2_201 chodba 2NP - dle výkresu D-19"169,54
	
	169,540
	
	
	 

	 
	
	VV
	M2_2
	Mezisoučet
	
	169,540
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"schodiště u hřiště - podesta 1PP-1NP" 2,8*1,3
	
	3,640
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"schodiště u hřiště - podesta 1NP-2NP"2,8*1,3
	
	3,640
	
	
	 

	 
	
	VV
	P2_H
	Mezisoučet
	
	7,280
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"schodiště u kotelny - podesta vstup"2,21*2,65
	
	5,857
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"schodiště u kotelny - podesta 1NP-2NP"3,65*2,1
	
	7,665
	
	
	 

	 
	
	VV
	P2_K
	Mezisoučet
	
	13,522
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	331,472
	
	
	 

	 
	87
	K
	985112111
	Otlučení podklad. omítek stěn pod obklady
	m2
	4,651
	80,00
	372,08
	 

	 
	
	PP
	
	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"délka - sokly, výška 90 mm"
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	P1_H*0,09
	
	0,810
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	P1_K*0,09
	
	1,148
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	S1_H*0,09
	
	1,539
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	S1_K*0,09
	
	1,154
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4,651
	
	
	 

	 
	
	D
	95
	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	
	
	4 972,08
	 

	 
	19
	K
	952901111
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
	m2
	331,472
	15,00
	4 972,08
	 

	 
	
	PP
	
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	M2_1
	
	141,130
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	M2_2
	
	169,540
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	P2_H
	
	7,280
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	P2_K
	
	13,522
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	331,472
	
	
	 

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	5 936,00
	 

	 
	22
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	11,872
	150,00
	1 780,80
	 

	 
	
	PP
	
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	
	 

	 
	23
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	118,720
	15,00
	1 780,80
	 

	 
	
	PP
	
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	11,872*10 'Přepočtené koeficientem množství
	
	118,720
	
	
	 

	 
	24
	K
	997013831R
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného
	t
	11,872
	200,00
	2 374,40
	 

	 
	
	PP
	
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného
	
	
	
	
	 

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	2,60
	 

	 
	66
	K
	998011002
	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m
	t
	0,013
	200,00
	2,60
	 

	 
	
	PP
	
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m
	
	
	
	
	 

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	477 036,45
	 

	 
	
	D
	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	476 560,85
	 

	 
	90
	K
	771111011
	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby
	m2
	331,472
	5,00
	1 657,36
	 

	 
	
	PP
	
	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	M2_1
	
	141,130
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	M2_2
	
	169,540
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	P2_H
	
	7,280
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	P2_K
	
	13,522
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	331,472
	
	
	 

	 
	52
	K
	771121011
	Nátěr penetrační na podlahu
	m2
	331,472
	25,00
	8 286,80
	 

	 
	
	PP
	
	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	M2_1
	
	141,130
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	M2_2
	
	169,540
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	P2_H
	
	7,280
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	P2_K
	
	13,522
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	331,472
	
	
	 

	 
	53
	K
	771151012
	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm
	m2
	331,472
	175,00
	58 007,60
	 

	 
	
	PP
	
	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	M2_1
	
	141,130
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	M2_2
	
	169,540
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	P2_H
	
	7,280
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	P2_K
	
	13,522
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	331,472
	
	
	 

	 
	67
	K
	771473810
	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných
	m
	21,760
	15,00
	326,40
	 

	 
	
	PP
	
	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"schodiště u hřiště - podesta 1PP-1NP" (2,8-1,8)+2*1,3
	
	3,600
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"schodiště u hřiště - podesta 1NP-2NP"2,8+2*1,3
	
	5,400
	
	
	 

	 
	
	VV
	P1_H
	Mezisoučet
	
	9,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"schodiště u kotelny - podesta vstup"(2,21-1,7)+2*2,65-0,9
	
	4,910
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"schodiště u kotelny - podesta 1NP-2NP"3,65+2*2,1
	
	7,850
	
	
	 

	 
	
	VV
	P1_K
	Mezisoučet
	
	12,760
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	21,760
	
	
	 

	 
	68
	K
	771473830
	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených schodišťových
	m
	29,925
	20,00
	598,50
	 

	 
	
	PP
	
	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených schodišťových
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"schodiště u hřiště - 1+2 ramena á 12 stupňů 325/150mm"
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(3*12)*(0,325+0,150)
	
	17,100
	
	
	 

	 
	
	VV
	S1_H
	Mezisoučet
	
	17,100
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"schodiště u kotelny - 1 rameno 3 stupně +2 ramena á 12 stupňů 325/150mm"
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(3+2*12)*(0,325+0,150)
	
	12,825
	
	
	 

	 
	
	VV
	S1_K
	Mezisoučet
	
	12,825
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	29,925
	
	
	 

	 
	69
	K
	771474112
	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm
	m
	21,760
	150,00
	3 264,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	P1_H
	
	9,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	P1_K
	
	12,760
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	21,760
	
	
	 

	 
	70
	M
	59761184
	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm
	m
	23,936
	75,00
	1 795,20
	 

	 
	
	PP
	
	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	21,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	23,936
	
	
	 

	 
	71
	K
	771474132
	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm
	m
	29,925
	200,00
	5 985,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 do 90 mm
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	S1_H
	
	17,100
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	S1_K
	
	12,825
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	29,925
	
	
	 

	 
	72
	M
	59761184
	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm
	m
	32,918
	75,00
	2 468,85
	 

	 
	
	PP
	
	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	29,925*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	32,918
	
	
	 

	 
	57
	K
	771574436
	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2
	m2
	331,472
	600,00
	198 883,20
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	M2_1
	
	141,130
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	M2_2
	
	169,540
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	P2_H
	
	7,280
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	P2_K
	
	13,522
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	331,472
	
	
	 

	 
	63
	M
	59760R
	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R9/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2
	m2
	364,619
	500,00
	182 309,50
	 

	 
	
	PP
	
	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R9/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	331,472*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	364,619
	
	
	 

	 
	62
	K
	7715691R
	Příplatek za spárování bílým cementem
	m2
	331,472
	15,00
	4 972,08
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž podlah z dlaždic z taveného čediče Příplatek k cenám za spárování cement bílý
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	M2_1
	
	141,130
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	M2_2
	
	169,540
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	P2_H
	
	7,280
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	P2_K
	
	13,522
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	331,472
	
	
	 

	 
	89
	K
	771592011
	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky
	m2
	331,472
	5,00
	1 657,36
	 

	 
	
	PP
	
	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	M2_1
	
	141,130
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	M2_2
	
	169,540
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	P2_H
	
	7,280
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	P2_K
	
	13,522
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	331,472
	
	
	 

	 
	65
	K
	998771102
	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m
	t
	12,698
	500,00
	6 349,00
	 

	 
	
	PP
	
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
	
	
	
	 

	 
	
	D
	781
	Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	475,60
	 

	 
	73
	K
	781151031
	Vyrovnání podkladu pod sokly stěrkou tl 3 mm
	m2
	4,651
	100,00
	465,10
	 

	 
	
	PP
	
	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"délka - sokly, výška 90 mm"
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	P1_H*0,09
	
	0,810
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	P1_K*0,09
	
	1,148
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	S1_H*0,09
	
	1,539
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	S1_K*0,09
	
	1,154
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4,651
	
	
	 

	 
	75
	K
	998781102
	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m
	t
	0,021
	500,00
	10,50
	 

	 
	
	PP
	
	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
	
	
	
	 

	 
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	1 000,00
	 

	 
	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	1 000,00
	 

	 
	49
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	Kč
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	 

	 
	
	PP
	
	Zařízení staveniště
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 
	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	ELZY, spol. s r.o.
	Slaboproud
	7,62

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Jindř. Hradec
	
	

	
	Tel.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ:
	42408571
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	AZBESTOP a.s.
	Likvidace azbestu

	5,68

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Praha, Vinohrady
	
	

	
	Tel.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ:
	02530562
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	KLIMATEST s.r.o.
	Vzduchotechnika
	0,91

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Milevsko
	
	

	
	Tel.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ:
	26068290
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	PROFES-COM s.r.o.
	ZTI a VYT
	10

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Otín 95
	
	

	
	Tel.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ:
	26073960
	
	


V Jindřichově Hradci                   dne: 29.03.2024

                                                                                                 Martin Linhart, jednatel
-------------------------------------------------------------------

                                                                (podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)
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