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Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava — Radvanice

Zastoupeny: ve věcech smluvních Mgr. Šárkou Tekielovou, starostkou

ve věcech technických Ing. Svatoplukem Běrskym, vedoucím odboru majetkového,

bytového a investic

rČ: 00845451

DIČ: czoos45451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

   

 

dále jen Objednatel

a

KAVIS, spol. s r.o.

sídlo: Palackého 465/16, 702 00 Ostrava-Přívoz

zastoupena: Ing. Kamilem Viertigrochém, jednatelem

IČzv 47667664

DIC: CZ47667664

Císlo učtu:

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem V Ostravě oddíl C, vložka

4968, dne 21. 12. 1992.

 

dále jen Zhotovitel
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Obsah smlouvy

I. Základní ustanoveni

1.

2.

4.

Tato smlouva je uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zakoník (dále jen

„OZ“).

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smluvní části této smlouvy a taktéž oprávnění

k podnikání jsou V souladu s právní skutečností V době uzavření smlouvy. Smluvní strany

se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Strany prohlašují,

že osoby podepisující tuto smlouvy o dílo jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro

případ způsobení škody, V souvislosti s výkonem předmětu smlouvy a to ve výši 30 mil. Kč, kterou

kdykoliv na požádání předloží V originále zástupci Objednatele k nahlédnutí. Účelem uzavření této

smlouvy je vymezení vztahů, práv a povinnosti smluvních stran při realizaci díla „Změna účelu

užívání — vybudovaní nového oddělení školky, k. ú. Ostrava — Radvanice, p.č. 258/4“.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

ll. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se toto smlouvou zavazuje krealizaci stavby „Změna účelu užívání - vybudovaní

nového oddělení školky, k. ú. Ostrava — Radvanice, p.č. 258/4“ dle dokumentace pro stavební

řízení kterou z racoval POSPÍŠIL PROJEKTY- In . Jan Pos íšil, se sídlem:_

_IC:68317611v03/2017.

Součásti stavby jsou dodávky potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla,

dále provedení všech činností souvisejících sdodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž

provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření

apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Pokud vyvstane V průběhu realizace stavby nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji

Zhotovitel na vlastní náklady.

Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve dvou vyhotoveních

V grafické (tištěné) podobě a V jednom vyhotovení na nosiči CD.

Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

- zajištění ochrany veškerého zařízení správců inženýrských sítí V rozsahu daném příslušnými

zákony a vsouladu sostatními platnými předpisy, provedení veškerých opatření, aby během

stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správců sítí,

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

k řádnému provedení díla,

- označení stavby tabulí s uvedením názvu stavby, zhotovitele a investora včetně zodpovědných

osob a termínu realizace a umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě před zahájením

stavby,

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle zákona

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů,

— zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů, záručních listů a revizí podle ČSN

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných V době provádění a předání díla,

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla,

- zřízení a odstranění zařízení staveniště,

— odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění

V souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,

ve znění pozdějších předpisů,

- udržování stavbou dotčených veřejných komunikací V čistotě,

— uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň,
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příkopy, veřejná prostranství, propustky apod.),

— zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně

vyměřených poplatků a nájemného,

- provedení předání stavby.

5. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít bez vad a nedodělků V době předání a zaplatit

za ně Zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých V této smlouvě.

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost

a na své nebezpečí.

8. Předmět smlouvy bude realizován V souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentací

veřejné zakázky, 5 dokumentací uvedenou V odst. 1 tohoto článku a příslušným rozhodnutím.

9. Zhotovitel potvrzuje, že se V plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými

kapacitami a odborností, které jsou k provedení díla nezbytné tj. povinností a odpovědnosti osob

( např. stavbyvedoucí, stavební dozor a atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územím plánování a

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho

prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V pracovněprávních vztazích a o zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o zajištění BOZP na stavbách“), včetně prováděcího nařízení vlády

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

staveništích.

Ill. Vlastnictvi

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je Obj ednatel.

IV. Místo plnění

1. Misto plnění díla je vymezeno V projektové dokumentaci pro provádění stavby, jedná se o

dvoupodlažní objekt s plochou střechou, na pozemku parc. č. 258/4 V kat. uzemí Radvanice.

V. Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a

převzetí staveniště Zhotovitelem na základě zápisu ve stavebním deníku. Předpoklad předání

staveniště V 06/2017 - 08/2017.

2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednateli nejpozději

do 45 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště, tedy nejpozději

do 15. 8. 2017.

Pokud nebude staveniště Zhotoviteli předáno, nemůže se zhotovitel domáhat plnění smlouvy.

4. V případě, že o to Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují

termíny tím dotčené. Termínově budou V tomto případě rovněž zohledněny nevhodné technologické

a klimatické podmínky.

5. Bude—li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již

realizované práce, které dosud nebyly uhrazeny dílčími fakturami dle článku VII. bodu 5. této

smlouvy.

6. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický

stav již zhotovených prací a určí rozsah jejich nezbytných uprav.

7. Trvá-li přerušení prací déle než 12 měsíců, závazek zaniká, nedohodnou—li se smluvní strany jinak.

5
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8. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním Objednateli

10.

bez vad a nedodělků V souladu s předanou projektovou dokumentací pro provádění stavby.

0 předání a převzetí díla jsou Zhotovitel i Objednatel povinni sepsat protokol, V jehož závěru

objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady,

popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla

a uplatnění sankcí pokud bude dohodnut termín jejich odstranění.

Součástí protokolu o předání a převzetí díla jsou atesty použitých materiálů, předepsané zkoušky,

protokoly a všechny předepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost díla a další součástí

vztahující se k předmětu díla.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 2 — harmonogram postupu prací.

VI. Cena díla

1.

10.

11.

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

bez DPH ...2289 171,92 Kč

Cena celkem včetně DPH..................................2 769 898,02 Kč

Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti (účinnosti)

smlouvy.

Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude používáno

k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011, nebude pro výše

uvedenou dodávku (dílo) aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených V zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a

odst. 2 zákona o DPH.

Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady Zhotovitele nutné k provedení celého díla

V rozsahu čl. II této smlouvy V kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů

a parametrů specifikovaných Zhotoviteli předanou zadávací projektovou dokumentací,

předpokládané inflační vlivy apod.

Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další

náklady nezbytné pro řádně a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které

V této smlouvě uvedeny nej sou a Zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

Ke změně ceny dle bodu 1. tohoto článku smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku

k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran

V případě, že dojde ke změně předmětu smlouvy uvedeného V čl. II. této smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby V rozsahu předané

zadávací dokumentace.

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele spoj ené s realizací předmětu této smlouvy, např.

na vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, na odvoz a likvidaci odpadů, náklady

na normami a vyhláškami stanovené atesty, na stavební průzkumy, zkoušky a revize,

na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby vrozsahu vyhlášky č. 62/2013 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a to ve dvou vyhotoveních, na

poplatcích za zábor veřejného prostranství, na náklady za spotřebu medií apod.

Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do

ukončení díla.

Součástí této smlouvy je kalkulace nákladů, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud cenová

kalkulace neobsahuje některou z položek, nemá tato vliv na výši celkové ceny za dílo.

Veškeré drobné změny vprovedení předmětu smlouvy, případně vyvolané Objednatelem nebo

Zhotovitelem a nezakládající nutnost uzavření dodatku ktéto smlouvě, budou sledovány a musí

být zapsány a zplnomocněnými zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlasený ve stavebním

deníku dříve, než bude započato s jejich realizací.
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Dojde-li při realizaci díla k větším změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících

z dodatečného požadavku Objednatele nebo podmínek při provádění díla, které Zhotovitel nemohl

ani na základě svých odborných znalostí předvídat, nebo z vad projektové dokumentace,

je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového

rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není V rozpočtu uvedena,

tak podle cen dle platného ceníku ÚRS Praha, a.s. a předložit tento soupis zástupci Objednatele ve

věcech technických. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované

byly V předmětu díla V jeho ceně zahrnuty. Provedení víceprací musí být věcně a cenové

odsouhlaseno Objednatelem i Zhotovitelem, a to před jejím prováděním, a upraveno V dodatku

k této smlouvě V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

předpisů.

V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou uvedeny V rozsahu díla sjednané smlouvou,

tj. méně práce, ať už z důvodu objektivních, technických nebo z jeho strany, nebudou tyto

neprovedené práce uhrazeny bez předchozího souhlasu Objednatele a uzavření platného dodatku

ktéto smlouvě o změně rozsahu díla a jeho ceně. Vpřípadě méně prací bude cena ponížena

o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu — Cenového návrhu

Zhotovitele.

Pokud se stane Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je Objednatel

oprávněn uhradit Zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést

přímo na příslušný učet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky

ve výši daně na účet správce daně Zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH Zhotoviteli je splněn

závazek Objednatele uhradit sjednanou cenu.

Zhotovitel potvrzuje, že všechny poklady k provedení díla před stanovením ceny ověřil, důkladně se

seznámil s poměry budoucího pracoviště a vzal V uvahu všechny okolnosti, které se dají očekávat,

a uvědomuje si, že pozdější námitky stran komplexnosti řešení a správnosti zadávací projektové

dokumentace včetně soupisu prvků a případného navýšení ceny nebude brán zřetel.

VII. Platební podmínky

1.

2.

3.

4.

Zálohy nejsou sjednány.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.

Pokladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále je „faktura“), která

bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.

Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad

dle § 28 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jej ího uzavření, popřípadě číslo veřejné zakázky,

b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo

smlouvy),

0) obchodní firma, místo podnikání, IČ a DIČ Zhotovitele,

(1) název, sídlo IČ a DIČ objednatele, označení utvaru Objednatele, který akci likviduje

(odbor majetkový, bytový a investic),

e) číslo a datum vystavení faktury,

í) lhůtu splatnosti faktury,

g) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu,

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

j) informace o zatřídění stavebních prací z hlediska CZ-CPA.

Soupis provedených prací bude předán kontrole Objednateli minimálně tři pracovní dny před

vystavením faktury.

V souladu s ust. § 21 zákona o DPH, sj ednají smluvní strany dílčí plnění.

Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem V soupisu skutečně provedených prací se považuje

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den V měsíci. Zhotovitel vystaví za
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měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí je soupis provedených prací

odsouhlasených Obj ednatelem.

Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou uhrazeny Objednatelem na základě skutečně

provedených prací a dle harmonogramu výstavby díla do max. celkové výše 90% ze smluvní ceny

díla. Zbývajících 10% (zádržné) z ceny díla za realizaci bude vyúčtováno konečnou fakturou. Lhůta

splatnosti dílčích faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů

po jejich doručení Objednateli. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn č. D - 6, MF ČR

kjednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních

z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, uveřejněný ve Finančním zpravodaji číslo 7/2011.

Po splnění díla provede Zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou vypořádány veškeré

dílčí faktury a vystaví konečnou fakturu doloženou rekapitulaci veškerých provedených prací, jež

bude vystavena V souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem. Konečná faktura bude

vystavena do 15 kalendářních dnů od předání a převzetí díla řádně a včas, bez vad a nedodělků.

Lhůta splatnosti konečné faktury je 30 kalendářních dnů ode dne odstranění všech případných vad

a nedodělků. Splatnost této faktury však neskončí dříve než 30 kalendářních dnů po termínu

uvedeném včl. V., odst. 2, této smlouvy. Součástí konečné faktury bude předávací protokol

podepsaný oběma stranami.

Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno

až po odstranění posledního z nich. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě

daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, vněmž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou

fakturu.

Objednatel je povinen vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně

bez zaplacení k provedení opravy V těchto případech:

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou, nebo dohodnutou náležitost, nebo bude

chybně vyúčtována cena,

b) budou-li vyúčtovány práce, které Zhotovitel neprovedl,

c) bude—li DPH vyúčtováno V nesprávné výši,

d) nebude-li přílohou zjišťovací protokol.

Ve vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu

vystavením nové faktury. Vrátí—li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet

původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na tok financí ze statutárního města

Ostravy. O této skutečnosti bude Zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut

další postup plnění smluvních vztahů včetně uprav smluvních vztahů.

Objednatel je povinen provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností.

Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Obj ednatele provedení kontroly umožnit.

Objednatel je oprávněn pozastavit financování V případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce,

nebo práce provádí V rozporu s proj ektovou dokumentací.

Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby, nebo doručenkou

prostřednictvím pošty.

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené Zhotovitelem ve faktuře

bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat

0 účet vedený V tuzemsku.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.

VIII. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost,

hospodárnost, při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní

úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci stavby a podkladům kzadávacímu
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řízení a této smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat výhradně materiály

a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle

zákona o technických předpisech na výrobky. Zhotovitel se zavazuje dodržet kvalitu díla

i V případě, že V průběhu prováděných prací nastanou nepříznivě podmínky.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla V souladu se zadávací dokumentací

s platnými předpisy související s výstavbou, podle schválených technologických postupů

stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami

bezpečnostními předpisy, V souladu se současným standardem používaných technologií a postupů

pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla.

Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných V této smlouvě je závaznou povinností

Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nej sou uvedeny V zadávací dokumentaci

pro provádění stavby, lze použít pouze takových, které vdobě realizace díla budou V souladu

s platnými i doporučenými českými nebo evropskými normami. Jakekoliv změny oproti zadávací

dokumentaci pro provádění stavby musí být odsouhlasený Objednatelem a stavebním dozorem.

Jakost dodávaných materiálů bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních

prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jejich částí.

Při realizaci díla nesmí Zhotovitel použít jakýkoliv materiál s karcinogenními nebo jinými účinky,

které působí negativně na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností Zhotovitele

provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

Zhotovitel je povinen zajistit včasné a odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými

českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných

kompetentních orgánů.

IX. Staveniště

l.

2.

©

8.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.

Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel potřebovat

pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná media. Zhotovitel zabezpečí

na své náklady měření jejich odběru.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do doby převzetí díla. Při nedodržení tohoto

termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Obj ednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob V prostoru staveniště, dodržování

bezpečnostních, hygienických, požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti

silničního provozu V prostoru staveniště.

Zhotovitel odpovídá V plném rozsahu za provoz na staveništi.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatem staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad

odstraňovat odpady a nečistoty vznikle jeho činnosti, a to vsouladu s příslušnými předpisy,

zejmena ekologickými a o likvidaci odpadů V souladu se zákonem o odpadech a vyhlášky

č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, bude předložen

písemný doklad.

Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na jeho ostrahu jsou zahrnuty již V ceně.

X. Provádění dila

1.

2.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří

provedením díla jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.

Zhotovitel je povinen ihned po obdržení zadávací projektové dokumentace pro provádění stavby

bez zbytečných odkladů prověřit, zda předmětná dokumentace a další závazné podklady a pokyny

objednatele týkající se předmětu smlouvy nemají zjevne vady a nedostatky, zda neobsahují

nevhodná řešení, materiály, nej sou V rozporu se stanovenými parametry.
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V případě zjištěných vad je Zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit Objednatele. Ten

se vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení díla trvá. Pokud se Objednatel rozhodne

vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než jeden týden, dohodnou se Zhotovitel

i Obj ednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel je povinen provedené práce, zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla,

nebo jeho části Objednateli, a to na vlastní náklady.

Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací,

jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu Objednatel

bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat vprovádění díla po předchozím

písemném upozornění Objednatele.

Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen

to bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací.

Zhotovitel je povinen závazným prohlášením řádně informovat Objednatele o svých případných

subdodavatelích na stavbě a stanovit zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činností, včetně

případných změn, ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) a b) zákona o zajištění BOZP na stavbách. Dále je

Zhotovitel povinen při realizaci díla (viz. § 14, 16, 17 a 18 zákona o zajištění BOZP na stavbách,

vznikne-li Objednateli povinnost zajistit koordinátora BOZP) poskytovat koordinátorovi BOZP

součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu jeho zapojení do realizace stavby, brát

V uvahu jeho podněty a pokyny.

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření

a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to V rozsahu

a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Zhotovitel V plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob V prostoru staveniště

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen na svůj

náklad zabezpečit staveniště zejména před vstupem nepovolaných osob, dodržovat hygienické,

ekologické a požární předpisy. Všichni pracovníci musí být proškoleni o bezpečnosti práce na

stavbě. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce na ochranu zdraví na stavbě podle

specifických podmínek.

Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sárn zajistí skládky

na všechny druhy odpadů vznikající při realizaci předmětu díla.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám ztitulu

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných

norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu

odstranit a není—li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady stím spojené nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá iza škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ V povaze strojů, přístrojů

nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

Zhotovitel zajistí na svůj náklad stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo

zbytečnému obtěžování okolí a ke znečišťování komunikací.

Zhotovitel je povinen V průběhu plnění předmětu díla V pravidelných intervalech (zřejmý

postup) pořizovat fotografie o průběhu provádění díla. Při předání díla Zhotovitel předá Obj ednateli

pořízené fotografie na CD nosiči.

XI. Stavební deník a kontrolni dny

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá zuvodního listu,

denních záznamů a příloh V souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci

staveb.
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Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy,

zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací

od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací

orgány státní správy a Objednatelem.

Objednatel a jím pověřené osoby (technický dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátor BOZP)

jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko ve lhůtě tří

pracovních dnů.

Stavební deník, který bude k dispozici na stavbě, mj. obsahuje:

a) základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo Objednatele, Zhotovitele, proj ektanta

a případné změny těchto udaj ů,

b) základní údaje stavby V souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby,

c) přehled smluv včetně dodatků a změn,

d) seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby,

e) popis a množství provedených prací a jejich časový postup,

í) druh použitých materiálů a technologii,

g) zdůvodnění odchylek V postupech prací a V použitých materiálech oproti projektové

dokumentaci pro provádění stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností práce,

h) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků V průběhu výstavby,

i) výzvy k účasti na zkouškách.

Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak

perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy

pevnými.

Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) V den, kdy práce byly

provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí

být vynechána volná místa.

Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický

a autorský dozor Objednatele.

Nesouhlasí—li stavbyvedoucí se záznamem orgánů uvedených V předchozím ustanovení, připojí

k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem

záznamu souhlasí.

Nesouhlasí—li Objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem

do stavebního deníku.

Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních

záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

Stavební deník vede Zhotovitel ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby,

popřípadě do odstranění vad a nedodělků, zjištěných při kontrolních prohlídkách stavby.

Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah smlouvy měnit.

Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel „Kontrolní dny“ V termínech

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za dva týdny. Termíny

kontrolních dnů stanoví Objednatel při předání a převzetí staveniště.

XII. Předání díla

1.

2.

3.

Objednatel převezme po dokončení dílo.

Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 2 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy

Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 dnů ode dne zahájení.

O předání díla, nebo jeho části pořídí Zhotovitel a Objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede

soupis :

a) označení díla,

b) označení Objednatele a Zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,

d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, nebo jeho části,
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e) prohlášení Objednatele, že dílo, nebo jeho část přejímá,

í) datum a místo sepsání zápisu,

g) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,

h) seznam převzaté dokumentace,

i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

j) termín vyklizení staveniště (při předání celého díla),

k) datum ukončení záruky na dílo (při předání celého díla),

l) soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.

Zhotovitel a Obj ednatel jsou oprávněni uvést V zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

Zhotovitel zároveň předá Objednateli doklady o řádném provedení díla, nebo jeho části

dle technických norem a předpisů, atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky), výsledky

provedených „kontrolních zkoušek“, jakožto i záruční listy, revizní zprávy včetně prohlášení

o shodě, dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních se zakreslením všech

změn, podle skutečného stavu prováděných prací autorizovanou Zhotovitelem a autorským

dozorem podle této smlouvy, stavební deník včetně dokladu o likvidaci odpadu.

Součástí předávacího protokolu musí být i doklady uvedené V bodě 5. tohoto článku a závěrečný

výstupní protokol. Objednatel se zavazuje převzít dílo na základě protokolu o předání a převzetí

předmětu smlouvy i s případnými drobnými nedodělky, které samy o sobě, nebo ve spojení s jinými

nebrání provozu díla jako celku s tím, že V předmětném zápise o předání a převzetí budou

Zhotoviteli stanoveny závazné termíny k jejich odstranění.

Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují

se veškerá opatření a lhůty vněm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že

s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou Objednatelem V zápise vady popsány nebo uvedeny,

jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po Zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady,

které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá Zhotovitel V rozsahu sjednané záruky.

V případě, že Objednatel řádně dokončené dílo nepřevezme, uvede V zápise i protokolu oprávněný

důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které Objednatel odmítl dílo převzít, opakuje

se přejímací řízení vnezbytném nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany

dodatek k předmětnému zápisu o předání a převzetí díla, V němž Objednatel prohlásí, že dílo nebo

jeho dohodnutou část od Zhotovitele přejímá.

Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocnění k přejímání a předávání díla, budou uvedení

ve stavebním deníku.

XIII. Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové

dokumentaci pro provádění stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkách

výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných V České republice V době jeho realizace.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo V době předání a převzetí, kolaudační vady a vady, které

se projeví V záruční době.

Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou

bylo prokazatelné porušení jeho povinností.

Zhotovitel poskytuje záruku na provedené dílo V délce 60 měsíců. Na ostatní dodávky materiálů

a zařízení poskytuje Zhotovitel záruku V délce 24 měsíců, pokud výrobky, zařízení nenabízí delší

záruční lhůtu, podle záručních listů jednotlivých dodavatelů.

Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla nebo jeho částí bez vad

a nedodělků Obj ednatelem. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.

Vyskytne—li se V průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebo při kolaudačním řízení,

Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel

odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie
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započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí Obj ednatel odstranění vady na náklady Zhotovitele

u jiné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se

smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou

respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.

Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.

. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně a na provedenou opravu poskytne

Zhotovitel záruku ve stejné délce jako V odst. 4 tohoto článku smlouvy.

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za

které Zhotovitel odpovídá.

Odpovědnost za škodu

Odpovědnost za škodu na zhotoveném díle, nebo jeho části nese Zhotovitel vplném rozsahu

až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Pokud činností Zhotovitele dojde ke

způsobení škody, včetně škody na zdraví, Objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí,

nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývající ze zákona, ČSN nebo vyplývající z této

smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li možné, tak

finančně uhradit. Veškeré náklady s tímto spojené nese Zhotovitel. Toto ustanovení se nevztahuje

na případ, kdy Objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody, nebo jejich zmírnění.

Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli V plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla nebo

V jeho V souvislosti jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

XV. Sankční ujednání

]

2.

3.

9.

10.

11.

12.

13.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH)

za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků.

Za vady předmětu díla odpovídá Zhotovitel V rozsahu stanoveném V OZ.

V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní

pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.

Vpřípadě nedodržení termínu kodstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při předání

a převzetí díla je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,--Kč

za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.

V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při případné kolaudaci stavby

je Objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,—— Kč za každý i započatý den

prodlení a zjištěný případ.

V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila V záruční době, je Objednatel

oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 .000,—— Kč za každý i započatý den prodlení

a zjištěný případ.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý prokazatelně

zjištěný případ hrubého nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce). Pokuta

bude vyúčtovaná až poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku

Objednatélém nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní.

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a V jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný vpracovní době na stavbě, bude

Objednatélém účtována smluvní pokuta ve výši l.000,—— Kč za každý zjištěný případ.
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XVI. Závěrečná ujednání

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15

16.

17.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů: k uzavření této smlouvy o dílo na realizaci „Změna účelu užívání -

vybudovaní nového oddělení školky, k.ú. Ostrava — Radvanice, p.č. 258/4“ má Objednatel udělen

souhlas radou městského obvodu, usnesením č. 1299/66/17 ze dne 28. června, kterým bylo

rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky se Zhotovitelem: KAVIS,

spol. s r. o., se sídlem: Palackého 465/16, Ostrava — Přívoz, PSČ 702 00, IČ: 47667664, za nejvyšší

přípustnou cenu 2 289 171,92 bez DPH.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765

OZ, ustanovení § 1978 odst. 2 OZ, ustanoveni § 2093 OZ, ustanovení § 2591 OZ.

Změnit, nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které

budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány

oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Smluvní strany mohou smlouvu vypovědět písemnou výpovědí se 14—ti denní výpovědní lhůtou,

která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.

V případě zániku závazku před řádným splněním díla je Zhotovitel povinen ihned předat

Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně

vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly

součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv informace, které se dovědí V souvislosti s plněním

předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytnou třetím osobám.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy

třetí osobě.

Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane

neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové

ustanovení novým. Případná neplatnost některého zustanovení této smlouvy nemá za následek

neplatnost ostatních ustanovení.

Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících

se předmětu díla.

Písemnosti se považují za doručené i vpřípadě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení

odmítne, či jinak znemožní.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůli určitě, vážně a srozumitelně,

nikoliv V tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což

stvrzují svými podpisy.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami

platí jen to, co je dohodnuto V této pisemné smlouvě.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem ztvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.

Zhotovitel uděluje tímto statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice aBartovice

souhlas se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně všech případných osobních údajů ve

smlouvě uvedených na oficiálních webových stránkách městského obvodu Radvanice a Bartovice

www.radvaníceostravacz, anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených

Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, a to včetně všech jejích

případných příloh a dodatků. Zároveň tímto prohlašuje, že skutečnosti uvedené vtéto smlouvě

nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluje

souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
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18. Přílohy smlouvy: příloha č. l — Kalkulace nákladů

Za objednatele

Datum:
 

Místo:
 

 

Mgr. Šárka Tekielová

starostka

příloha č. 2 — Harmonogram výstavby díla

Za zhotovitele

Datum:
 

Místo:
 

 

Kamil Viertigroch

jednatel
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Celkové sestavení rozpočtu

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ZMĚNA ÚČELU užívANí

VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO ODDĚLENÍ ŠKOLKY

k.ú. OSTRAVA - RADVANlcE, p.č. 258/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena bez DPH DPH 21 % Cena s DPH 21 %

Všeobecné konstrukce a práce 104 800,00 22 008,00 126 808,00

Stavební část 887 792,57 186 436,44 1 074 229,01

Interier 341 360,00 71 685,60 413 045,60

Elektroinstalace 437 647,35 91 905,94 529 553,29

Zdravotechnika+úprava UT 517 572,00 108 690,12 626 262,12

Celkem bez DPH 2 289 171,92

DPH 480 726,10

Celkem s DPH 2 769 898,02     
 

V Ostravě, 9.6.2017

KAVIS, spol.s r.o.

 



Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8: 01/2015 Změna účelu užívaní části ZS na prostory nověho odddělení MS

0: 1 k.ú. Ostrava - Radvanice, p.č. 258/4

R: 2 VSEOBECNE KONSTRUKCE A PRACE

P.č Císlo položky Nazev polozky MJ množství cena / MJ |ce|kem

Díl: 0 Přípravné a pomocné práce

Požadavek objednatele - Označení stavby (D+M osazení

informační tabule s uvedením názvu stavby, investora stavby,

zhotovitele stavby, uvedením termínu a realizace stavby,

1 R-001 uvedeni kontaktu na odpovědného stavbyvedoucího) kus 1,00 100000 100000

Zařízení staveniště (přechodné dopravní značení, zajištění

objízdných tras a uzávěr včetně příslušných povolení, ZS

sociální objekty, včetně vnitrostaveništního rozvodu a

2 R-002 napojení na media energii,) - kompletní zajištění kompl 1,00 600000 600000

Průběžné čištění komunikací, čištění vozidel při výjezdu ze

stavby, zajištění výkopů (zábradlí, zajištění obslužného

provozu (zásobování, svoz komunálních odpadů,

3 R-003 záchranných složek, ..)) kompl 1,00 1200,00 1200,00

Zajištění zkoušek zhutnění podloží - vnitřní kanalizace,

kamerové zkoušky, revize, zajištění skládek a meziskládek

4 R-004 materiálů a odpadů včetně odvozu a poplatků kompl 1,00 150000 150000

Zajištění dokumentace skutečného provedení staveby

(3xgrafická forma, 1xdigitální forma dle požadavků

objednatele), veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního

5 R-005 souhlasu kompl 1,00 800,00 800,00

6 R006 Autorský dozor nad dílenskou dokumentací kus 100 200000 200000

7 R-007 Provedeni dílenská dokumentace (vyrobni, ..) kus 100 200000 200000

Náklady zhotovitele na nutné konzultace se zpracovatelem

8 R-008 PD při realizaci stavby kompl 1,00 150000 150000

Zhotovitel zajistí fotodokumentaci původního a nového stavu,

fotodokumentaci průběhu a realizace stavby pojednotlivých

9 R-009 měsících kompl 1,00 1200,00 1200,00

10 R-010 Náklady na nepředvídatelné skutečnosti - pevná částka kompl 1,00 80000,00 80000,00

Závěrečný úklid objektu před předáním stavby uživateli do

11 R-O11 trvalého užívání, čištění oken. Finální úklid stavby kompl 1,00 5000,00 5000,00

Dodávka a montáž luminiscenčních tabulek na chodbách -

12 R-O12 únikové cesty kompl. 1,00 600,00 600,00

Ostatni náklady spojené s požadavky objednatele, kteréjsou

uvedeny vjednotlivých článcích smlouvy o dílo, pokud nejsou

13 R-o13 zahrnuty v soupisech prací kompl 1,00 2000,00 2000,00
     Celkem bez DPH 21 %    104800,00

  



List obsahuje:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

1) Krvci list rozpočtl 2) Rekapitulace rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list:
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Stavba: Stavební úpravy objektu ZŠ - změna účelu užívání

Objekt: 01 - Vybudování nového oddělení školky

JKSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Ostrava-Radvanice, p.č. 258/4 Datum: 09.06.2017

Objednatel: IČ:

Statutární město Ostrava DIČ.

Zhotovitel: IČ; 47667664

KAVIS, spol. s r.o. DIC CZ47667664

Projektant:
IČ:

Ing. Jan Pospíšil DIČ

Zpracovatel: IČ:

DIČ

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 887 792,57

Ostatni náklady 0,00

Cena bez DPH 887 792,57

DPH základní 21 ,00% ze 887 792,57 186 436,44

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 074 229,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko 9.6.2017, Ing. Kamil Viertigroct Razítko    
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy objektu ZŠ - změna účelu užívání

Objekt: 01 - Vybudování nového odděleni školky

Místo: k.ú. Ostrava-Radvanice, p.č. 258/4 Datum: 09.06.2017

Objednatel: Statutární město Ostrava Projektant: Ing. Jan Pospíšil

Zhotovitel: KAVIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 887 792,57

HSV - Práce a dodávky HSV 407 744,49

1 - Zemní práce 7 106,88

3 - Svislé a kompletní konstrukce 88 623,01

4 - Vodorovné konstrukce 7 917,28

5 - Komunikace pozemní 28 865,42

61 - Úprava povrchů vnitřních 106 240,80

62 - Úprava povrchů vnějších 2 948,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 10 028,05

64 - Osazování výplní otvorů 19 322,80

8 - Trubní vedení 5 852,00

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 29 552,72

94 - Lešení a stavební výtahy 4 665,60

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 12 300,52

96 - Bourání konstrukcí 38 887,60

997 - Přesun sutě 23 186,41

998 - Přesun hmot 22 247,40

PSV - Práce a dodávky PSV 480 048,08

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 573,38

713 - Izolace tepelné 21 768,84

761 - Konstrukce prosvětlovací 22 433,04

763 - Konstrukce suché výstavby 30 411,94

764 - Konstrukce klempířské 114,30

766 - Konstrukce truhlářské 96 561,89

767 - Konstrukce zámečnické 30 140,39

771 - Podlahy Z dlaždic 47 431,44

776 - Podlahy povlakové 104 133,23

781 - Dokončovací práce - obklady 70 422,28

783 - Dokončovací práce - nátěry 2 050,65

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 30 700,70

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 15 306,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 887 792,57
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Stavba: Stavební úpravy objektu ZŠ - změna účelu užívání

Objekt: 01 - Vybudování nového oddělení školky

Místo: k.ú. Ostrava-Radvanice, p.č. 258/4 Datum: 09.06.2017

Objednatel: Statutární město Ostrava Projektant: Ing. Jan Pospíšil

Zhotovitel: KAVIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popís MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady Z rozpoctu 887 792,57

HSV - Práce a dodávky HSV 407 744,49

1 - Zemní práce 7 106,88

1 K 121112012 Sejmvutílormce tl vrstvy presv150 mm rucne 5 m3 16,800 9350 1 570,80

nalozemm na dopravní prostredek

pro nový chodník

40,00*1,20*0,35 16,800

Součet 16,800

2 K 162701105 V9d°rovne prem'gtem "0.10090 m „ m3 16,800 236,50 3 973,20
vykopku/sypamny Z hormny tr. 1 az 4

3 K 171201101 Uložení sypaníny do násypů nezhutněných m3 16,800 19,60 329,28

4 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 48,000 25,70 1 233,60

40,00*1,20 48,000

Součet 48,000

3 - Svislé a kompletní konstrukce 88 623,01

5 K 310239411 zaZd'yka UMÍ“ F" do A? "1,2 ve,Zd.wu m3 1,229 4 820,00 5 923,78
nadzakladovem c1hlamí palenymí na MC

dozdívka nosného zdíva středově zdí - m c

0.01-002

0,90*2,10*O,65 1,229

Součet 1,229

FreKlaoy nenuwe pnme Z [JUIUUELUIIU V

6 K 317142221 příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 kus 3,000 484,70 1 454,10

mm

"ozn. P02" 3 3,000

Součet 3,000

FreKlaCy nenuwe prime Z [JUIUUELUIIU V

7 K 317142322 příčkách tl 150 mm pro světlost otvoru do 1010 kus 4,000 678,80 2 715,20

mm

"ozn. P01" 4 4,000

Součet 4,000

\ 8 \ K \317234410 Vyzdívka mezi nosníky Z cíhel pálených na MC \ m3 \ 1,105\ 5 287,00 5 842,14

překlad "P1"

0,65*0,35*4,10 0,933

překlad "P2"

0,35*0,25*1,40 0,123

překlad "P3"

0,15*0,25*1,30 0,049

Součet 1,105

9 K 317944323 valcovaneí nosníky C'14 ŠZ 22 "Odf‘tecne t 0,079 28 467,97 2 248,97
osazovane do prípravenych otvoru

překlad "P2", | č.140 dl. 1400 mm - 3 ks

11,40*3)*14,30*0,001 0,060

překlad "P3", | č.140 dl. 1300 mm - 1ks

1,30*14,30*0,001 0,019
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Součet 0,079

10 317944325 Ziggy/:2“: 2:53:5,:;,::3c¥,y:ii,gfsateéné t 0,891 28 952,00 25 796,23

překlad "P1", | Š. 240 dl. 4100 mm - 6 ks

(4,10*6)*36,2*0,001 0,891

Součet 0,891

Příčky tl 75 mm Z pórobetonových přesných

11 342272248 hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 m2 2,879 405,40 1 167,15

kg/m3

"m.č. 1.05" 0,95*3,03 2,879

Součet 2,879

Příčky tl 100 mm Z pórobetonových přesných

12 342272323 hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 m2 11,525 464,60 5 354,52

kg/m3

m.č. 1.03-1.04

1,40*3,03 4,242

-0,60*1,97 -1,182

-1,25*0,25 -0,313

m.č. 1.04-1.05

1,40*3,03 4,242

m.č. 1.06-1.07

1,50*2,25 3,375

-0,70*1,97 -1,379

-1,25*0,25 -0,313

m.č. 1.07-1.08

1,50*3,03 4,545

-0,70*1,97 -1,379

-1,25*0,25 -0,313

Součet 11,525

Příčky tl 150 mm Z pórobetonových přesných

13 342272523 hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 m2 37,238 626,80 23 340,78

kg/m3

m.č. 1.02-1.08

2,29*3,03 6,939

-0,90*1,97 -1,773

-1,25*0,25 -0,313

6,34*2,25+3,83*3,03 25,870

-0,70*1,97*2 -2,758

-1,25*0,25*2 -0,625

2,34*3,03 7,090

-0,70*1,97 -1,379

-1,25*0,25 -0,313

3,00*1,50 4,500

Součet 37,238

14 342291111 32221?:řílččlškdrgínáší'ínpowuretanovou m 5,250 86,70 455,18

tl. 75 mm

0,95 0,950

tl. 100 mm

1,40+1,40+1,50 4,300

Součet 5,250

15 342291112 32221?:řílččlškprpgsnšížngůlyuretanovou m 14,800 114,40 1 693,12

tl. 150 mm

2,29+6,34+3,83+2,34 14,800
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Součet 14,800

16 K 342291121 ggg; igffakmki dhelným konsmkám m 31,020 156,50 4 854,63

3,03*9 27,270

2,25 2,250

1,50 1,500

Součet 31,020

17 K 3462443542 SŽÍSÁÉŠOŽZÉÉŠKÉLŽĚaVěšené WC Z m2 1,125 475,20 534,60

"m.č. 1.06" 0,90*1,25 1,125

Součet 1,125

18 K 346244381 5:223:31glerflfxzrfignio 200 mm m2 0,756 584,00 441,50

překlad "P2"

1 ,40*0,14*2 0,392

překlad "P3"

1,300,142 0,364

Součet 0,756

19 K 346244382 5523223;Šesgšsíífzrůšáo 300 mm m2 1,968 574,20 1 130,03

překlad "P1"

4,100,242 1,968

Součet 1,968

20 K 3492318112 :23in “tění Z porObetonovým Mimic fl do m2 5,045 939,00 4 737,26

úprava vybouraného otvoru m.č. 0.01-0.02

0,65*2,75*2 3,575

úprava otvoru m.č. 0.01-0.05

0,35*2,10 0,735

přizdění otvoru m.č. 1.01-1.03

0,35*2,10 0,735

Součet 5,045

21 K 3492318212 531532? “tění Z porObetonovým Mimic fl do m2 0,735 1 270,50 933,82

úprava otvoru m.č. 0.01-0.05

0,35*2,10 0,735

Součet 0,735

4 - Vodorovné konstrukce 7 917,28

22 K 430321515 Žšcggišťwá komtmkce a rampa ze ŽB tř' C m3 0,486 3 830,00 1 861,38

m.č. 1.02 - pozn. 2

1,50*O,90*0,36 0,486

Součet 0,486

23 K 430362021 ZÉÉÁÉZŽŽÉ ŘZÉÍSUUKCG a rampy t 0,022 28 960,00 637,12

m.č. 1.002

1,50*0,90*7,98*2*0,001 0,022

Součet 0,022

24 K 431351121 Šgfnegčíabršžgínggídf SChOdišť a ramp m2 0,864 1 815,00 1 568,16

(1,50+0,90)*0,36 0,864

Součet 0,864

25 K 431351122 ŠŠÉLÉZĚEÍÍŽTŠMG“ SChOdišť a ramp m2 0,864 118,80 102,64

26 K 434311115 ŠÉZÉÉŽĚVŽ ŽŠÉĚČŠÉZÍŠÍT "a dew Z m 3,000 616,00 1 848,00        
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1,50*2 3,000

Součet 3,000

\ 27 \ K \434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť \ m2 \ 1,410\ 1 254,00 1 768,14

m.č. 1.02

(O,18+0,29)*1,50*2 1,410

Součet 1,410

28 K 434351142 :dhsgg?§rfni bednění “Upňů přímOČaFÝCh m2 1,410 93,50 131,84

5 - Komunikace pozemní 28 865,42

29 K 564732111 Podklad Z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm m2 48,000 116,60 5 596,80

30 K 564751111 rZorgklad Z kamemva hrubeho drceneho tl 150 m2 48,000 123,20 5 913,60

40,00*1,20 48,000

Součet 48,000

31 K 596211110 ŽĚĚGJÍSÉ'SÍÉVŽ gtašgěgfn'gunikad pro pěší u m2 48,000 193,60 9 292,80

40,00*1,20 48,000

Součet 48,000

32 M 592451100 g;?ržfgníklademá HOLLAND HBB 20x10x6 cm m2 48,480 166,30 8 062,22

61 - Úprava povrchů vnitřních 106 240,80

33 K 611325401 $$$/„JajĚŠŽŽThÉáEEZÉŠGĚJGTŠŽVé hmbé omítky m2 152,779 53,00 8097,29

"m.č. 1.01

8,30*6,225 51,668

8,30*6,27 52,041

6,225*0,05*14+6,27*0,05*14 8,747

m.č. 1.02

6,39*2,29 14,633

2,29*0,05*11 1,260

m.č. 1.03

1,00*1,40 1,400

1,40*0,05 0,070

m.č. 1.04

1,14*1,40 1,596

1,40*0,05 0,070

m.č. 1.05

2,34*2,28-0,075*0,95+2,35*3,83 14,264

2,28*0,05*4+3,83*0,05*4 1,222

m.č. 1.06

1,50*0,90 1,350

0,900,052 0,090

m.č. 1.07

1,50*0,90 1,350

0,900,052 0,090

m.č. 1.08

1,50*1,83 2,745

1,83*0,05*2 0,183

Součet 152,779

34 K 611131121 :gzggfrilgnwgébSilikonov‘é‘ vnitřním “mpů m2 152,779 42,50 6 493,11

35 K 611311132 53:31[ZĚĚEJCSOŽŽĚŠÝCh Show] Vápenným m2 152,779 212,50 32 465,54
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36 612142001 Žůgč'čžeíyršrgšřlaššžtšz[g;/Št;'tým pletwem m2 119,759 136,80 16 383,03

nové příčky Z porobetonových tvárnic

m.Č. 1.02

2,29*3,03 6,939

6,39*2,25 14,378

-0,90*1,97 -1,773

-0,70*1,97*2 -2,758

m.Č. 1.03

(1 ,00+1,40)*3,03 7,272

-0,70*1,97 -1,379

-0,60*1,97 -1,182

m.Č. 1.04

(1 ,14+1,40*2)*3,03 11,938

-0,60*1,97 -1,182

m.Č. 1.05

(4,69+3,83+2,35+2,50+0,075+0,95+2,265)*3,03 50,480

(3,00+0,15+3,00)*1,50+3,00*0,15 9,675

-0,70*1,97*2 -2,758

m.Č. 1.06

0,90*3,03+1,50*2,25 6,102

-0,70*1,97 -1,379

m.Č. 1.07

(1 ,50+0,90)*3,03+1,50*2,25 10,647

-0,70*1,97*2 -2,758

m.Č. 1.08

(1 ,50+1,83+1 ,50)*3,03 14,635

-0,70*1,97*2 -2,758

hlavní vstup do školky

(2,29+0,15)*3,03 7,393

-0,90*1,97 -1,773

Součet 119,759

37 612325223 šíiíngšergĚgvšaššťšsšžhomítka malým kus 1,000 437,80 437,80

po vybourání dveřního otvoru mezí m.č. 0.03-

0.04

1 1 ,000

Součet 1 ,000

38 612325301 xžgšpšžcíementová hladká omítka ostění nebo m2 3,801 360,80 1 371,40

výměna výnějších výplní otvorů

(1 ,47+1,98*2)*0,35*2 3,801

Součet 3,801

39 612325401 322312231,šfgfgfjŽTÉZ/ltwé hmbé omítky m2 193,475 26,40 5 107,74

m.Č. 1.01

(8,30+6,225)*2*3,03 88,022

(-1,47*1,98+0,35*(1,47+1,98*2))*4 -4,040

-3,50*2,75+0,65*(3,50+2,75*2) -3,775

(8,30+6,27)*2*3,03 88,294

(-1,47*1,98+0,35*(1,47+1,98*2))*4 -4,040

-3,50*2,75 -9,625

-0,90*1,97 -1,773
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-O,90*2,10+0,35*(0,90+2,10*2) -O,105

-(1,50+0,25)*1,50 -2,625

m.č. 1.02

(6,39+2,29)*3,03 26,300

(-1 ,47*1,98+O,35*(1,47+1 ,98*2))*2 -2,020

-1,47*0,81+0,35*(1,47+0,81*2) -0,109

-0,90*1,97+0,25*(1,00+2,10*2) -0,473

m.č. 1.05

(2,28+2,35)*3,03 14,029

m.č. 1.03

(1,40+1,00)*3,03 7,272

-0,90*2,10 -1,890

m.č. 1.04

1,14*3,03 3,454

m.č. 1.06

11,50+0,90>*3,o3 7,272

m.č. 1.07

0,90*3,03 2,727

m.č. 1.08

1,83*3,03 5,545

odpočet keramických obkladů m.č. 1.03-1.08

 

 

         

 

-(2,28+1,14+2,35)*2,00 -11,540

-(1,50+0,90+0,90)*2,25 -7,425

Součet 193,475

40 612131121 :gzggfrilgnwgébSilikonov‘é‘ vnitřním Sté" m2 193,475 39,70 7 680,96

41 612311131 ff;Žim/2132? Sté" Vápenným štUKem m2 252,559 108,50 27 402,65

stávající zdivo

193,475 193,475

nové Zdivo

m.č. 1.02

2,29*3,03 6,939

6,39*2,25 14,378

-0,90*1,97 -1,773

-0,70*1,97*2 -2,758

m.č. 1.03

(1 ,00+1,40)*3,03 7,272

-0,70*1,97 -1,379

-0,60*1,97 -1,182

m.č. 1.04

(1 ,14+1,40*2)*(3,03-2,00) 4,058

m.č. 1.05

(4,69+3,83+2,35+2,50+0,075+O,95+2,265)*(3,03-

2700) 17,160

m.č. 1.06

0,90*13,o3-2,25) 0,702

m.č. 1.07

(1 ,50+0,90)*(3,03-2,25) 1,872

m.č. 1.08

(1 ,50+1,83+1 ,50)*3,03 14,635

-(0,70+1,83+0,70)*2,00 -6,460
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(2,29+0,15)*3,03 7,393

-0,90*1,97 -1,773

Součet 252,559

\ 42 \ K \615142012 Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem \ m2 \ 5,890\ 97,50 574,28

překlad "P1"

3,50*0,65+4,10*0,25*2 4,325

překlad "P2"

1,00*0,35+1,40*0,20*2 0,910

překlad "P3"

0,90*0,15+1,30*0,20*2 0,655

Součet 5,890

43 K 619995001 šííištšglilzgtek "Olem Okem dvefi’ padlah m 4,840 46,90 227,00

kolem nové zárubně - m.č. 0.04

0,90+1,97*2 4,840

Součet 4,840

62 - Úprava povrchů vnějších 2 948,00

44 K 622215140 3562222225232;CZŠÍteeŽĚ/gírjtěn ' “tění po kus 2,000 1 474,00 2 948,00

"m.č. 1.01" 2 2,000

Součet 2,000

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 10 028,05

45 K 632450131 gagů?;;egšcgggítšíozledo 20 mm ze m2 40,000 180,80 7 232,00

pod elektrické podlahové vytápění

20,0*2 40,000

Součet 40,000

46 K 632451627 POtér p_íSkŠCGmeÝŽ'ý ,“ 20 mm ““pňů a m2 0,870 216,20 188,09
schodmc tr. C 30 bezny

m.č. 1.02

3,00*0,29 0,870

Součet 0,870

Příprava povrchu betonových mazanin pro

47 K 632902210 vyrovnávací samonivelační stěrku penetračním m2 36,940 70,60 2 607,96

nátěrem

skl. "B" a "C"

"m.č. 102" 14,61 14,610

"m.č. 1.04" 1,60 1,600

"m.č. 105" 15,29 15,290

"m.č. 1.06" 1,35 1,350

"m.č. 1.07" 1,35 1,350

"m.č. 1.08" 2,74 2,740

Součet 36,940

64 - Osazování výplní otvorů 19 322,80

48 K 642942111 EšsšgšžgldíágjganQĚOA/Ěmů dveřním kus 6,000 750,00 4 500,00

"T02" 5 5,000

"T04" 1 1,000

Součet 6,000

49 M 553313820 zárubeň ocelová pro porobeton YH 150 700 HP kus 3,000 987,80 2 963,40

50 M 553313480 zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 700 HP kus 2,000 755,70 1 511,40

51 M 553313460 zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 600 HP kus 1,000 742,50 742,50
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52 642944121 Osazovam ocelovych zarubm dodatecne pl do kus 1,000 980,00 980,00

2,5 m2

”T01" 1 1,000

Součet 1,000

53 553313520 zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 900 HP kus 1,000 797,50 797,50

Osazování protipožárních nebo protíplynových

54 642945111 zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 2’000 1 350’00 2 700’00

”T03" 1 1,000

”T05" 1 1,000

Součet 2,000

55 553313865 lam?” ,Ocelova pfo ”Theta” YH 150 900 UP kus 2,000 2 564,00 5 128,00
5 pozarm odolnosti 30 mm.

8 - Trubní vedení 5 852,00

56 89R.001 Dodávka a osazení poklopu pro zadlazdéni vc. kus 1,000 5 852,00 5 852,00

tesnem rozm. 600 x 600 mm

"m.č. 1.02” 1 1,000

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 29 552,72

Osazení chodníkového obrubníku betonového

57 916231213 stojatého s boční opěrou do lože z betonu m 80,000 205,00 16 400,00

prostého

40,00*2 80,000

Součet 80,000

58 592174090 obrubmk betonovy Chodnikovy ABO 16- 10 kus 80,800 75,90 6 132,72

100x8x25 cm

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z

59 916991121 dlažebních kostek z betonu prostého m3 3’0””) 2 340’00 7 020700

0,25*0,15*80,00 3,000

Součet 3,000

94 - Lešení a stavební výtahy 4 665,60

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb

60 949101111 s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do m2 145,800 32,00 4 665,60

150 kg/m2

"m.č. 1.01” 107,14 107,140

"m.č. 1.02” 14,61 14,610

"m.č. 1.03” 1,72 1,720

"m.č. 1.04” 1,60 1,600

"m.č. 1.05” 15,29 15,290

"m.č. 1.06” 1,35 1,350

"m.č. 1.07” 1,35 1,350

"m.č. 1.08” 2,74 2,740

Součet 145,800

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 12 300,52

61 952901111 Vycisteni budov bytove a obcanske vystavby pri m2 186,198 42,00 7 820,32

vysce podlaZi do 4 m

15,94*7,22+9,45*7,525 186,198

Součet 186,198

62 95R.001 Dodavka a montaz hlas1ce detekce pozaru na kus 3,000 515,00 1 545700

strop

Dodávka a montáž hasicího přístroje

63 95R‘002 práškového PHP 6 kg, hasící schopnost 21A kus 2’000 1 230’00 2 460’00

64 95R.003 Uprava hran StVUPPU, vnitrniho vyrovnavac1ho m 3,000 158,40 475,20

schodiste zdrsnu11c1m páskem

"m.č. 1.02” 1,502 3,000

Součet 3,000

96 - Bourání konstrukcí 38 887,60

Bourání zdiva z cihel pálených nebo

65 962032231 vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 7,971 1 045,00 8 329,70
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3,50*2,75*0,65 6,256

m.č. 0.03-0.05

(6,34*3,13-5,93*1,90)*0,20 1,715

Součet 7,971

66 K 962081141 rlíornurání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 m2 11,267 31350 3 532,20

m.č. 0.03-0.05

5,93*1,90 11,267

Součet 11,267

67 K 963042819 ŽEŠŽSÁŠŠĚEÉŽĚÉÉ StuDňů betonovým m 4,580 258,50 1 183,93

"m.č. 0.05" 2,29*2 4,580

Součet 4,580

68 K 965046111 22055:]: StévajidCh betonovým pOdlah úběr m2 35,863 66,00 2 366,96

pod novou keramickou dlažbu - skl. "B" a "C"

"m.č. 1.02" 6,39*2,29-0,90*1,50+1,00*O,25 13,533

"m.č. 1.04" 1,60 1,600

"m.č. 105" 15,29 15,290

"m.č. 1.06" 1,35 1,350

"m.č. 1.07" 1,35 1,350

"m.č. 1.08" 2,74 2,740

Součet 35,863

69 K 965046119 2:51;:kkzgz“ygjgligfié‘fififigrbuaonowch m2 71,726 13,20 946,78

dopočet do celkové tloušťky 5 mm (tj. 2x

výměra)

35,863*2 71,726

Součet 71,726

70 K 965081213 [ŽomurŠScĚÍ/déšzsídrzždic keramiCkýCh fl do 10 m2 13,534 93,50 1 265,43

m.č. 0.05

(6,49-0,29-0,29)*2,29 13,534

Součet 13,534

\ 71 \ K 1965081611 Odsekání soklíků rovných \ m \ 15,0101 35,20 528,35

m.č. 0.05

6,45*2+2,29+0,18*2*2 15,910

090 -0,900

Součet 15,010

72 K 967031132 msšzšgíbxžným “tění V Cihelném Zdwu ”a m2 4,910 145,20 712,93

ostění bouraných a upravovaných otvorů

m.č. 0.01-0.02

0,65*2,75*2 3,575

m.č. 0.01-0.05

0,35*2,10 0,735

m.č. 0.03-0.04

0,15*2,00*2 0,600

Součet 4,910

73 K 968072455 ŠĚbÍŽÍÍny'VĚŽŠŠYŽŽŽŠÍÍTĚLÍŽFUbm pl do 2 m2 3,349 313,50 1 049,91

m.č. 0.01-0.05

0,90*1,97 1,773

m.č. 0.01-0.02
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0,80*1,97 1,576

Součet 3,349

74 K 968082017 Xšgfrgínřzdífsptůgšhprřífg EEG: :jzvojenycr‘ m2 5,821 178,20 1 037,30

"m.č. 0.01" 1,47*1,98*2 5,821

Součet 5,821

75 K 971033631 :ZWETLEZVKLUJZETES :gemem pl do 4 m2 m2 1,800 181,80 327,24

m.č. 0.03-0.04

0,90*2,00 1,800

Součet 1,800

76 K 971033651 \n/ZWETLEZVKLUJZEdQSS :{fmem pl do 4 m2 m3 0,169 1 391,48 235,16

úprava otvoru - m.č. 0.01-0.05

(O,63-O,40)*0,35*2,10 0,169

Součet 0,169

77 K 973031344 mgfin‘jokgo: $211112: C1135??? ”a MV nebo kus 1,000 308,00 308,00

"pro rozvodnici" 1 1,000

Součet 1,000

78 K 974031666 XŠŽÉĚÍELÉVÍSŠÉ; 32:12:? :1: Vtahovam m 5,500 202,40 1 113,20

pro překlad "P2”

1,40*3 4,200

pro překlad "P3”

1,30 1,300

Součet 5,500

79 K 974031668 XŠŽÉĚÍELÉVÍSŠĚ; 32:12:? :1: Vtahovam m 20,500 235,40 4 825,70

pro překlad "P1”

4,10*5 20,500

Součet 20,500

80 K 977151123 Ígrgší:;šíglaaggggůkom"kami do D 150 m 0,800 2 420,00 1 936,00

"m.č. 1.02 - průduch pro vedení VZT" 0,80 0,800

Součet 0,800

81 K 978059541 25:22:;Zdjggsngfzzfilargg Sté“ Z vnitřním m2 4,110 94,60 388,81

m.č. 0.01

1,52*1,50 2,280

m.č. 0.02

1,22*1,50 1,830

Součet 4,110

\ 82 \ K \985112132 Odsekání betonu podlah tl od 10 do 30 mm \ m2 \ 40,000\ 220,00 8 800,00

pro elektrické podlahové vytápění

20,00*2 40,000

Součet 40,000

997 - Přesun sutě 23 186,41

83 K 997013211 XÉŠŽOŠÉVESĚSJ szzrivšsfijěwbouraným t 23,708 230,60 5 467,06

Příplatek k vnitrostavem'štní dopravě suti a

84 K 997013219 vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti t 23,708 25,60 606,92

ZKD 10 m

85 K 997013501 ggšgzrjggsílgizuášnfahg30225?ku t 23,708 151,40 3 589,39

86 K 997013509 ESEŠÍÍĚĚDOÉVIŽŠUPĚÉ ÍšynbouranýCh hm“ ”a t 331 ,912 13,60 4 514,00         
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87 K 997013800 Poplatek za [ulozeni' stavebního odpadu na t 23,708 380,00 9 009,04

skladce (skladkovne)

998 - Přesun hmot 22 247,40

\ 88 \ K \998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m \ t \ 52,970\ 420,00 22 247,40

PSV - Práce a dodávky PSV 480 048,08

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 573,38

Izolace proti vodě vodorovné za studena 2x

89 711111050 nátěr tekutou lepenkou vč. koutové systémové m2 15,290 285,00 4 357,65

pásky

"m.č. 1.05" 15,29 15,290

Součet 15,290

90 711112050 'ZOlace pro“ VOde single za “fiden? 2X "fate,r m2 7,745 311,00 2 408,70
tekutou lepenkou vc. koutove systemove pasky

m.č. 1.05

(1,50+0,95>*2,00 4,900

(4,69+3,83+2,35+2,50+0,075+0,95+2,265-1,50- 1 922

0,95-0,70*2)*0,15 ,

(3,00+0,15+3,00)*0,15 0,923

Součet 7,745

Doplnění hydroizolace z asfaltového pásu pod

91 711141550Z novým vyrovnávacím schodištěm vč. napojení m2 1,688 880,00 1 485,44

na stávající hydroizolaci

1,50*0,90*1,25 1,688

Součet 1,688

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, „

92 998711201 vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m A 75’137 4’28 321,59

713 - Izolace tepelné 21 768,84

Dodávka a montáž tepelné izolace pro

93 713R‘001 elektrické podlahové topení tl. 10 mm m2 40,000 532,00 21 280’00

94 998713201 Presun hmot procentní pro izolace tepelné v % 202,000 2,42 488,84

objektech v do 6 m

761 - Konstrukce prosvětlovací 22 433,04

Stěna zděná ze skleněných tvárnic

95 761114110 190x190x100 mm bezbarvých m2 4,945 4 356,00 21 540,42

m.č. 1.02

6,34*(3,03-2,25) 4,945

Součet 4,945

Přesun hmot procentní pro konstrukce „

% 998761201 sklobetonové v objektech v do 6 m A 270’492 3’30 892’62

763 - Konstrukce suché výstavby 30 411,94

SDK opláštění rozvodů topení, vody a

97 763164630 kanalizace, r.š. do 1,2 m, kovová konstrukce, m 24,420 805,00 19 658,10

desky 1xA 12,5

m.č. 1.01

1,45+6,00 7,450

1,55+6,00 7,550

3,03 3,030

m.č. 1.02

6,39 6,390

Součet 24,420

SDK opláštění rozvodů VZT, r.š. do 1,2 m,

98 763164640 kovová konstrukce, desky 1XH2 125 m 8,620 865,00 7 456,30

"m.č. 1.02" 2,29 2,290

"m.č. 1.05" 3,83+1,90+0,45+0,15 6,330

Součet 8,620

99 763172310 Dodavka a montaz reVIchh dv1rek SDK kc1 vel. kus 6,000 435,60 2 613,60

do 300x300 mm
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"m.č. 1.01” 2+2 4,000

"m.č. 1.02” 2 2,000

Součet 6,000

100 K 998763401 Presun hmot procentní pro sadrokartonove % 227122 3,01 683,94

konstrukce v objektech v do 6 m

764 - Konstrukce klempířské 114,30

\ 101 \ K \764002851 Demontáž oplechování parapetů do sutí m \ 3,040\ 37,60 114,30

"m.č. 0.01" 1,52*2 3,040

Součet 3,040

766 - Konstrukce truhlářské 96 561,89

102 K 766441822 Demont,az Ěřfapelmm desek Šlreve'ÍYCh nebo kus 2,000 32,00 64,00
plastovych sIrky pres 30 cm delky pres 1,0 m

"m.č. 0.01" 2 2,000

Součet 2,000

103 K 766660001 l'lontaz dvem'Ch kndšl ?tV'raYYCh lkndlovyCh kus 6,000 600,00 3 600,00
5 do 0,8 m do ocelove zarubne

”T02" 5 5,000

”T04" 1 1,000

Součet 6,000

104 M 611627700 dvere vnitrni hladke foliovane plne 1kridle kus 1,000 1 410,00 1 410,00

60x197 cm, barva imitace dreva

105 M 611627710 dvere vnitrni hladke foliovane plne 1kridle kus 5,000 1 410,00 7050,00

70x197 cm, barva imitace dreva

106 549146221 klika včetně štítu a montážního materiálu kus 6,000 310,00 1 860,00

107 549641100 Vložka zámková cylindrická oboustranná FAB kus 6,000 385,00 2 310,00

108 K 766660002 l'loÍ'taZ dvem'Ch kndel,°t‘,’"a"y§h lkndlovyCh kus 1,000 750,00 750,00
s pres 0,8 m do ocelove zarubne

”T01" 1 1,000

Součet 1,000

109 M 611627730 dvere vnitrni hladke foliovane plne 1kridle kus 1,000 1 410,00 1 410,00

90x197 cm, barva imitace dreva

110 549146221 klika včetně štítu a montážního materiálu kus 1,000 310,00 310,00

1 11 549641100 Vložka zámková cylindrická oboustranná FAB kus 1,000 385,00 385,00

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových

112 K 766660162 š přes 0,8 m požárních do dřevěné rámové kus 2,000 1 200,00 2 400,00

zárubně

"T03" 1 1,000

”T05" 1 1,000

Součet 2,000

dveře vnitřní protipožární hladké foliovane

113 M 611653335 1křídlé 90x197 cm, barva imitace dřeva, kus 2,000 7 535,00 15 070,00

EW30DP3-C, akustické provedení min. 32 dB

114 549146221 klika včetně štítu a montážního materiálu kus 2,000 310,00 620,00

1 15 549641100 Vložka zámková cylindrická oboustranná FAB kus 1,000 385,00 385,00

bezpečnostní zámek - možnost doplněni el.

116 M 549641105 , , , kus 1,000 2 140,00 2 140,00

zamku a vratneho

117 K 766660725 05a?“ veg?“ mraky s vyr1znut1m Otvor“ VC' kus 6,000 288,20 1 729,20
dodavky mnzky

”T02" 3+2 5,000

”T04" 1 1,000

Součet 6,000

118 K 766695213 tvíontázvtruhlárskych prahu dverí 1kr1dlovych kus 2,000 74,80 149,60

s1rky pres 10 cm

”T03" 1 1,000

”T05" 1 1,000

Součet 2,000

119 M 611871810 pgafmdverni dreveny dubovy tl 2 cm dl.92 cm 5 kus 2,000 136,40 272,80
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Dodávka a montáž balkónových dveří s bočním

120 K 766R.001 11x11”? évemkem: bar“? b'la’.za5kle"' , , kus 2,000 26 610,00 53 220,00
izolacnim bezpecnostnim trO]sklem, kovani,

včetně doplnění venkovního a vnitřního prahu

"ozn. 2" 2 2,000

Součet 2,000

Přesun hmot procentní pro konstrukce „

121 K 998766201 truhlářskév objektech v do 6 m Á; 819,706 1,74 1 426,29

767 - Konstrukce zámečnické 30 140,39

Dodávka a montáž ztužujícího ocelového L

profilu 100/100/10 mm na nároží nově

budovaného otvoru pod průvlakem P1 vč.

122 K 767995110 podkladního plechu 150/150/10 a propojů 2 kg 197,312 71,50 14107,81

pásové oceli 50/5 mm, základní antikorozní

nátěr 2x

”L 100/100/10" (2,75*4)*15,04*1,08 178,675

"podkladní plech 150/150/10 mm" 7 630

(0,15*O,15*0,010*4)*7850*1,08 ’

"pásová oecl 50/5 mm” (0,65*8)*1,96*1,08 11,007

Součet 197,312

123 K 767R.001 EtÉdlavka a montaz ochranne listy nerez na rohy kus 9,000 1 360,00 12 240,00

"m.č. 1.01” 4+3 7,000

"m.č. 1.02” 2 2,000

Součet 9,000

124 K 767R.002 DOdaVk,a a Ínontaz ZéPríadh vmtm'ho , , , kus 1,000 3 260,00 3 260,00
vyrovnavaciho schodiste v. 1100 mm vc. nateru

"m.č. 1.02” 1 1,000

Součet 1,000

Přesun hmot procentní pro zámečnické

125 K 998767201 . % 197,252 2,70 532,58

konstrukce v objektech v do 6 m

771 - Podlahy Z dlaždic 47 431,44

126 K 771273812 Demorftaz, Obklad“ ,StUFŽmC Z diam m 4,580 51,30 234,95
keramickych lepenych 5 do 350 mm

"m.č. 0.05" 2,29*2 4,580

Součet 4,580

127 K 771273832 Demorltaz, Obklad“ POdsmpmc Z mm” m 4,580 39,60 181,37
keramickych lepenych v do 250 mm

"m.č. 0.05" 2,29*2 4,580

Součet 4,580

128 K 771274113 Montaz obkladu stupnic z dlazdic keramickych m 3,000 157,30 471,90

fleXibilni lepidlo s do 300 mm

"m.č. 1.02” 1,50*2 3,000

Součet 3,000

Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých

129 K 771274232 keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm m 3’000 101,20 303’60

"m.č. 1.02” 1,50*2 3,000

Součet 3,000

130 K 771474113 Montaz slokliku z dlazdic keramickych rovnych m 18,810 83,60 1 572752

fleXibilni lepidlo v do 120 mm

m.č. 1.02

(O,25+6,39+2,29)*2 17,860

(O,18*2)*2 0,720

-(0,90*2+0,70*2) -3,200

m.č. 1.08

(1,50-0,70)*2+1,83 3,430

Součet 18,810

\ 131 \ M ‘597613125 sokl keramický 30 x 8 x 0,8 cm I. j. \ kus \ 75,000‘ 44,00 3 300,00
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132 771574131 protiskluzných lepených flexibilním lepidlem m2 36,343 400,00 14 537,20

do 50 ks/m2

protiskluzná keramická dlažba R9

"m.č. 1.02" 6,39*2,29-0,58*1,50+1,00*0,25 14,013

"m.č. 1.04" 1,60 1,600

"m.č. 1.06" 1,35 1,350

"m.č. 1.07" 1,35 1,350

"m.č. 1.08" 2,74 2,740

protiskluzná keramická dlažba R10

"m.č. 1.05" 15,29 15,290

Součet 36,343

\ 133\ M \597611501 dlaždice keramické protiskluzná R9 I. j. \ m2 \ 24,808\ 285,00 7070,28

21,053*1,1 23,158

3,00*0,30*1,1 0,990

3,00*0,20*1,1 0,660

Součet 24,808

134 597611002 dlaždice keramické protiskluzná R10 I. j. m2 16,819 360,00 6 054,84

135 771591115 Podlahy spárování silikonem m 57,710 41,30 2 383,42

obklad - dlažba

m.Č. 1.04

(1 ,14+1,40)*2 5,080

-0,60 -0,600

m.Č. 1.05

4,69+3,83+2,35+2,50+0,075+0,95+2,265+2,28 18,940

3,00+0,15+3,00 6,150

-O,70*2 -1,400

m.Č. 1.06

(1 ,50+0,90)*2 4,800

-0,70 -0,700

m.Č. 1.07

(1 ,50+0,90)*2 4,800

-O,70*2 -1,400

m.Č. 1.08

1,83+0,70*2 3,230

sokli'k - dlažba

18,81 18,810

Součet 57,710

136 771990112 šyáošgžgliíílgxsasamomvelační Stěrkou u 4 m2 36,343 236,50 8 595,12

137 998771201 Zgíšizetrítdžržcšnmí pro padlahy Z dlaždic V % 440,426 6,19 2 726,24

776 - Podlahy povlakové 104 133,23

138 776201811 Eggggfijirt‘zaeényd‘ DOVlakOVýCh padlah bez m2 127,680 51,20 6 537,22

"m.č. 001" 52,04 52,040

"m.č. 002" 51,67 51,670

"m.č. 003" 23,97 23,970

Součet 127,680

139 776410811 3353/3? 50klíků a “št pryžovým nebo m 75,980 9,20 699,02

m.Č. 0.01

(8,30+6,27)*2 29,140
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0,90+0,25*2 0,400

-1,125+0,35*2 -0,425

-O,80+0,55*2 0,300

m.č. 0.02

(8,30+6,225)*2 29,050

-O,80 -0,800

m.č. 0.03

(6,34+3,78)*2 20,240

-1,125 -1,125

Součet 75,980

140 77611 1 1 16 323323;ĚÉŽĚŽŠTÉĚŠĚTkladu m2 108,860 13,20 1 436,95

skl. "A”

"m.č. 101' 107,14 107,140

"m.č. 1.03” 1,72 1,720

Součet 108,860

141 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 108,860 5,50 598,73

142 776121321 Penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 108,860 15,30 1 665,56

143 776141122 ngšnuágggggfgg Kgšlílfgvýmcg pOdlah m2 108,860 236,50 25 745,39

144 776221110 ega/(kg; 333221351? Z PVC Vč" pOdkladní m2 108,860 464,00 50 511,04

145 776411110 Dodávka a montáž obvodových soklíků PVC m 52,990 53,70 2 845,56

m.č. 1.01

18,30+6,225)*2 29,050

-3,50+0,65*2 -2,200

(8,30+6,27)*2 29,140

-3,50 -3,500

0,90 0,900

0,90+0,35*2 0,200

m.č. 1.03

11,00+1,40>*2 4,800

0,90 0,900

-10,70*2+0,90) -2,300

Součet 52,990

146 776R.001 33:11:22:dpgiirjrgirxrhéwfmix/(fig m2 kus 2,000 6 480,00 12 960,00

"m.č. 1.01” 2 2,000

Součet 2,000

147 998776201 ÍřŽŠĚŽkÍQÉtVPŠÉCŽĚnÍ pro padlahy DOVlakOVé % 1 219,097 0,93 1 133,76

781 - Dokončovací práce - obklady 70 422,28

Montáž obkladaček vnitřních pórovinových

148 781414112 pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním m2 77,370 420,00 32 495,40

lepidlem

m.č. 1.01

(1,50+0,25)*1,50 2,625

m.č. 1.04

(1,14+1,40)*2*2,00 10,160

-0,60*1,97 -1,182

m.č. 1.05

£4bg9+3,83+2,35+2,50+0,075+0,95+2,265+2,28)* 37,880

(3,00+0,15+3,00)*1,50+3,00*0,15 9,675
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-O,70*1,97*2 -2,758

 

 

         

 

 

 

 

         

m.č. 1.06

(1,50+0,90)*2*2,25 10,800

-O,15*1,10*2+0,15*0,90 -0,195

-O,70*1,97 -1,379

m.č. 1.07

(1,50+0,90)*2*2,25 10,800

-O,70*1,97*2 -2,758

m.č. 1.08

(O,70+1,83+O,70)*2,00 6,460

-O,70*1,97*2 -2,758

Součet 77,370

149 597610455 obkládačky keramické (bílé ibarevné) I. j. m2 85,107 310,00 26 383,17

150 781419194 EÉŠŽĚŠVŽCĚŽTÉžrggššasgvgtřním m2 25,250 71,50 1 805,38

m.č. 1.01

(1,50+0,25)*1,50 2,625

m.č. 1.04

1,14*2,00 2,280

m.č. 1.05

(2,28+2,35)*2,00 9,260

m.č. 1.06

(1 ,50+0,90)*2,25 5,400

m.č. 1.07

0,90*2,25 2,025

m.č. 1.08

1,83*2,00 3,660

Součet 25,250

11511 K 1781494110 Éošgršsmmymhovelepenefleijilmm 1 m 1 15,5501 172,50 2682,38

m.č. 1.01

1,50 1,500

m.č. 1.05

2,00*2 4,000

1,50*2+0,15+3,00*2 9,150

m.č. 1.06

0,90 0,900

Součet 15,550

152 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 77,370 26,60 2 058,04

153 781495115 Spárování vnitřních obkladů Silikonem m 67,450 39,80 2 684,51

m.č. 1.01

1,50*2 3,000

m.č. 1.04

2,00*5 10,000

m.č. 1.05

2,00*8 16,000

1,50*2+0,15 3,150

m.č. 1.06

2,25*4 9,000

0,90+0,15*2 1,200

0,70+2,00 2,700
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2,25*4 9,000

10,70+2,00)*2 5,400

m.č. 1.08

2,00*4 8,000

Součet 67,450

154 998781201 sřjššfkre'zgtvpggcšršní pro Obklady keramiCké % 705,306 3,28 2 313,40

783 - Dokončovací prace - nátěry 2 050,65

mz
"T01" 10,90+1,97*2)*0,20 0,968

”T02" 10,70+1,97*2)*10,20*2+0,25*3) 5,336

”T03" 10,90+1,97*2)*0,25 1,210

”T04" (O,60+1,97*2)*0,20 0,908

”T05" 10,90+1,97*2)*0,25 1,210

Součet 9,632

156 783315101 ŽŠZ'ŽŠŽLŽÉTÉĚEEžísyntencký Standardní m2 9,632 57,80 556,73

157 783317101 Eg;1222223337111slfgšígštžísmndardní m2 9,632 1 12,30 1 081,67

784 - Dokončovací prace - malby a tapety 30 700,70

\ 158\ K \784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m \ m2 \ 313,991\ 17,90 5 620,44\

stropy

152,779*0,90 137,501

stěny

196,10*0,90 176,490

Součet 313,991

159 784181101 3:15:32;ŠŽÍŽŽÉÍŠ'ZTŠÉÉÍÍWG pedkladu V m2 428,788 11,70 5 016,82

9,60+419,188 428,788

Součet 428,788

160 784211110 ŠVŽŠSŽŠÍŽÉÉVŽÉ Ějlššg'glwatelné V m2 9,600 59,50 571,20

m.č. 1.02

4,80*2,00 9,600

Součet 9,600

161 784331001 3:232:33:Sgtiypggtgfgsfiniwé malby V m2 419,188 46,50 19 492,24

stropy

152,779 152,779

stěny

m.č. 1.01

(8,30+6,225)*2*3,03 88,022

-3,50*2,75+0,65*(3,50+2,75*2) -3,775

(8,30+6,27)*2*3,03 88,294

-3,50*2,75 -9,625

m.č. 1.02

(6,39+2,29)*2*3,03 52,601

960 -9,600

m.č. 1.03

11,00+1,40)*2*3,03 14,544

m.č. 1.04
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(1 ,14+1,40)*2*(3,03-2,00) 5,232

m.č. 1.05

(4,69+3,83+2,35+2,50+0,075+0,95+2,265+2,28)* 19 508

(3,03-2,00) *

m.č. 1.06

(1 ,50+0,90)*2*(3,03-2,25) 3,744

m.č. 1.07

(1,50+0,90)*2*(3,03-2,25) 3,744

m.č. 1.08

(1 ,50+1,83)*2*3,03 20,180

-(0,70+1,83+0,70)*2,00 -6,460

Součet 419,188

786 - Dokončovací prace - čalounické úpravy 15 306,00

Doplnění stmívatelné barevné Žaluzie ke

162 786624110 stávajícímu plastovému oknu rozm. 1470x1980 kus 6,000 1 900,00 11 400,00

mm

"ozn. 1" 6 6,000

Součet 6,000

Doplnění stmívatelné barevné Žaluzie k novým

163 786624111 plastovým balkonovým dveřím rozm. kus 2,000 1 930,00 3 860,00

1470x1980 mm

"ozn. 2" 2 2,000

Součet 2,000

164 998786201 Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v % 135,300 034 46,00

   objektech v do 6 m     
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Změna účelu užívání části MS, k.ú. Služovice

Vnitřní vybavení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Císlo Název položky Jednotka Počet Cena/kus Cena celkem

101 Vybavení šatny dětí kus 4 7450 29800

102 Vybavení koupelny dětí kus 4 1250 5000

103 Policový regál a skříň u výlevky kus 1 3300 3300

104 Šatní skříň zaměstnanci kus 4 3980 15920

105 Skříně na lůžkoviny kus 4 7780 31 120

106 Lehátka děti kus 24 1230 29520

107a Stůl mateřské školky kus 8 4420 35360

107b Židle mateřské školy kus 48 1 1 15 53520

108 Skříně na hračky mateřské školky kus 1 15000 15000

109 Skříně na hračky mateřské školky kus 1 10900 10900

110 Dřevěná konstrukce podesty kus 2 7200 14400

11 1 Zakrytování radiátorů kus 2 26430 52860

112 Zakrytování radiátorů kus 3 2950 8850

113 Učitelský stůl a židle kus 1 6560 6560

114 Manipulační nerez vozík kus 2 4900 9800

15 Doprava výrobků kus 1 2600 2600

16 Uskladnění na staveništi kus 1 1200 1200

17 Odvoz obalového materiálu kus 1 700 700

18 Montáž výrobků kus 1 13000 13000

19 Podružný materiál kus 1 1200 1200

20 Předání investorovi hod 3 250 750

Cena celkem bez DPH 21% 341360

DPH 21% 71685,6

Cena celkem s DPH 21% 413045,6  
Popis uveden v příloze - popis co sestava obsahuie - proiednat s investorem !!!!

 



STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ZMĚNA ÚČELU užÍvANÍ - VYBUDOVÁNÍ

NOVÉHO ODDĚLENÍ ŠKOLKY

k.ú. Ostrava-Radvanice, p.č. 258/4

D.1.4 - Technika prostředí staveb

 

 

 

 

SPECIFIKACE

REKAPITULACE Kč

1. MATERIAL SILNOPROUD 298 573,72 Kč

2. MONTÁŽ SILNOPROUD 139 073,62 Kč

CELKEM BEZ DPH 437 647,35 Kč

DPH 21% 91 905,94 Kč

CELKEM S DPH 529 553,29 Kč



 

I.Ceny el. instalačního materiálu (silnoproud)

 

 

 

 

 

 

Položka ks-m Kčlks Kč

| Rozvaděčová technika (není-li uvedeno jinak) |

1. Smontovaný instalační rozvaděč, ozn. R1, |P40/30, rozměr (380x1200x160mm), 104modulů, viz. 1 28320,00 28320,00

výkres

Elektroinstalační materiál, eI. přístroje, el. spotřebiče |

1. Spínač č.1, IP40, bílý-lesk, do krabice 3 135,70 407,10

2. Přepínač č.5, IP40, bílý-lesk, do krabice 2 144,90 289,80

3. Přepínač č.6, IP40, bílý-lesk, do krabice 2 136,90 273,80

4. Spínač automatický se snímačem pohybu 180°, vestavný, bílý, 230V/500VA, 2x relě, IP40, bílý- 4 8400,00

Iesk, do krabice 2100,00

5. Sporákový spínač 16A/400V, do krabice, bílá-lesk, IP40 1 589,00 589,00

6. Jednoduchá zásuvka 16A/230V + clonky, do krabice, bílá-lesk, IP40 13 116,20 1510,60

7. Jednoduchá zásuvka 16A/230V + clonky, do krabice, bílá-lesk, IP40, šedá, pro PC 2 130,00 260,00

8. Jednoduchá zásuvka 16A/230V + clonky + T3, do krabice, bílá-lesk, IP40, šedá, pro PC 1 1000,00 1000,00

9. Zásuvka strukturované kabeláže - SK, 2X RJ—45, Cat. 5, do krabice, bílá-lesk, IP40 1 247,30 247,30

10. Zásuvka 16A/230V, polozapuštěný, bílý, |P54 1 116,30 116,30

11. Krabice KU 68 — prázdná (pod omítku) 35 5,80 203,00

12. Krabice KU 68 - prázdná + víčko (pod omítku) 10 6,90 69,00

13. Krabice KR 97 — prázdná + víčko (pod omítku) 8 20,70 165,60

14. Krabice KO125 + víčko (pod omítku) 2 50,60 101,20

15. Krabice |P54, nástěnná, šedá, malá 100x100mm 2 82,80 165,60

15- Trubka korudovaná 63/52 (prostup do rozvaděče, přes stěnu, podlahu) 5 32,20 161,00

17- Trubka ohebná PVC. prům.20mm 40 9,20 368,00

18- Trubka ohebná PVC, prům.25mm 100 13,80 1380,00

19. Vkládací lišta bílá, 25x20mm 110 25,30 2783,00

20. Hmoždinky prům.8mm 500 1,20 600,00

21. Vruty chrom. 500 1,70 850,00

22. Svorka lámací 5 6,90 34,50

23. Bezšroubová svorka do instal. krabice 5x0,5-2,5mm 100 4,60 460,00

24. Svorka ná potrubí pro OP 12 13,80 165,60

25- Pásek Cu 3OCm pro svorku 8 12,70 101,60

26- Ekvipotenciální svorkovnice PE-12 pro ochranně místní pospojování v krabici KO125 a IP55 1 179,40 179,40

27- Napájecí zdroj 230/24V, 50VA pro bezdotykové ovládání pisoárů 1 990,00 990,00

28. Domácí telefon pro dvoudrátový system, umožňuje hovorove spojení se zvonkovým tablem, 1 803,00 803,00

ovládat elektrický zámek, vypnout vyzvánění, nastavit hlasitost vyzvánění a hovoru, Zpětné volání

na zvonkove tablo apod, barva bílá lesklá, materiál ABS, +1 ,4m

29- Elektrický nízkoodběrový zámek ve vstupních dveřích 12V 2 736,00 1472,00

30. Zvonkové tablo, přímá volba 2 učástníci, 1 modul, audio komunikace, do zdi do montážní krabice 2 5750,00 1150000

1 modul + zápustná krabice 93x214x53mm, pozinkovaná

31. Nový inteligentní podlahový termostat s dotykovým displejem a týdenním časovačem teplotního 2 3320,00 6640,00

režimu s předvídáním času zapnutí s podlahovým čidlem, 16A/230V

32. Samolepící tenká topná rohož tloušťky 4,0mm opatřená dvoužilovým topným kabelem s dvojitou 2 8430,00 16860,00

elektrickou izolací, ochranným opletením a celoplášťovým stíněním o příkonu 1600W/100W/m2

(umístěno do stěrky na izolační desku 10mm - dodávka stavba)

33. Sádra (kg) 90 6,90 621,00

Svitidla a svételné zdroje vč. zdrojů |

1. D - LED svítidlo |P44. Celkový příkon: 39 W, životnost 50000 h, světelný tok: 4183 Im, účinnost: 26 4940,00 128440,00

108 Im / W, Ra> 80, barevná teplota 4000 K. Těleso ocel v bílé barvě, difuzor matný akrylát,

rozměr: 902 x 167 x 64 mm; hmotnost: 3,1 kg. (přisazene)

2. B - LED svítidlo |P44. Celkový příkon: 19 W, životnost 50000 h, světelný tok: 2013 Im, účinnost: 11 3430,00 37730,00

110 Im / W, Ra> 80, barevná teplota 4000 K. Těleso ocel v bílé barvě, difuzor matný akrylát,

rozměr: 642 x 167 x 64 mm; hmotnost: 2,0 kg. (přisazene)



N1 - Kompaktní LED nouzove přisazene svítidlo bez piktogramu, 3-hodinovým nouzovým 4 825,00 3300,00

modulem, těleso a kryt: bílý polykarbonát, difuzor: čirý polykarbonát,LED zdroje v barvě 6500K,

rozměry: 210 x 115 x 70 mm, celkový výkon: 3W, světelný tok: 94 Im, hmotnost: 0,5 kg, krytí

|P65, (nástěnné +2,3m)

N2 - Kompaktní LED nouzove přisazene svítidlo s piktogramem, 3-hodinovým nouzovým 7 825,00 5775,00

modulem, těleso a kryt: bílý polykarbonát, difuzor: čirý polykarbonát,LED zdroje v barvě 6500K,

rozměry: 210 x 115 x 70 mm, celkový výkon: 3W, světelný tok: 94 |m, hmotnost: 0,5 kg, krytí

|P65, (nástěnně +2,3m)

 

 

*
*
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Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidel 48 800 38400

175629,00

Vodiče a kabely |

CYKY-O 3x1,5 75 12,70 952,50

CYKY-J 3x1 ,5 620 12,70 7874,00

CYKY-J 3x2,5 390 19,60 7644,00

CYKY—J 5x1,5 210 21,90 4599,00

CYKY—J 5x16 5 209,00 1045,00

H07V (CY) 2,5 (rozvaděč, protah. vodiče) 20 5,80 116,00

H07V (CY) 4 (mistni pospojování aj.) 50 12,70 635,00

H07V (CYA) 10 — (hlavni a místní pospojování) 20 30,00 600,00

H07V (CYA) 16 - (hlavní a místní pospojování) 15 45,00 675,00

FTP 5x2x0,5 Cat. 5 180 9,20 1656,00

J—Y(St)Y 2x2x0,8 45 8,10 364,50

26161,00

 

Podružný materiál 3% z ceny materiálu |
 

3% 2 (cena materiálu) 8696,32

 

 

Elektroinstalační materiál celkem bez DPH (silnoproud) 298573,72

  



 

II. Montážní práce (silnoproud)

 

 

 

 

 

 

 

 

Položka ks-m Kčlks Kč

| Montáž rozvaděčové techniky (není-li uvedeno jinak) |

1. Smont. vestavný rozvaděč ozn. R1 vč.ukončení vodičů (cca 80ks) 1 470000 470000

Montáž elektroinstalačního materiálů, el. přístrojů, él. spotřebičů |

1. Spínač č.1, IP40, do krabice 3 55,20 165,60

2. Přepínač č.5, IP40, do krabice 2 57,50 115,00

3. Přepínač č.6, IP40, do krabice 2 55,20 110,40

4. Spínač automatický se snímačem pohybu, 2 relé, IP40, do krabice 4 86,30 345,20

5. Sporákový spínač 16A/400V do krabice 1 201,00 201,00

6. Zásuvka 16A/230V, zapuštěná do krabice 15 75,00 1125,00

7. Zásuvka 16A/230V, zapuštěná do krabice s ochranou proti přepětí 1 75,00 75,00

8. Zásuvka strukturované kabeláže - SK, 2x RJ-45, Cat. 5 1 97,80 97,80

9. Zásuvka do vlhka, 16A/230V, IP44, zapuštěná do krabice 1 120,00 120,00

10. Krab.přístrojová (prům. 68mm) bez zapojení 35 40,00 1400,00

11. Krab.odbočná prům. 68 + víčko) kruh. bez zap. 10 40,00 400,00

12. Krabice odbočná (prům. 97) kruhová bez zapojeni 8 51,80 414,40

13. Krabice KO 125 (110) bez zapojení 2 86,20 172,40

14. Krabice IP54, nástěnná, šedá, malá 100x100mm 2 155,00 310,00

15. Trubka korudovaná 63/52 (prostup do rozvaděče, přes stěnu, podlahu) 5 50,60 253,00

16. Trubka ohebná PVC. prům.20mm 40 25,30 1012,00

17. Trubka ohebná PVC, prům.25mm 100 25,30 2530,00

18. Vkládací lišta 25x20mm 110 32,20 3542,00

19. Hmoždinky prům.8mm včetně vrutu 500 20,70 10350,00

20. Svorka lámací 5 13,80 69,00

21. Bezšroubová svorka do instal. krabice 5x0,5-2,5mm 100 10,50 1050,00

22. Svorka na potrubí vč. pásku 12 51,80 621,60

23. Ochranný spoj pevně 4-25mm (OP aj.) 18 25,30 455,40

24. Ekvipotenciální svorkovnice PE-12 pro ochranné místní pospojování v krabici K0125 a IP55 1 293,00 293,00

25. Napájecí zdroj 230/24V pro bezdotykové ovládání pisoárů 1 155,00 155,00

26. Domácí telefon 1 232,00 232,00

27. Elektrický zámek 2 430,00 860,00

28- Tlačítkové tablo vč. krabice 2 998,00 1996,00

29. Podlahový termostat s dotykovým displejem a týdenním časovačem teplotního režimu s 2 86,00 172,00

předvídáním času zapnutí s podlahovým čidlem, 16A/230V

Samolepící ténká topná rohož tloušťky 4,0mm opatřená dvoužilovým topným kabelem s 2 3000,00 6000,00

dvojitou elektrickou izolací, ochranným opletením a céloplášťovým stíněním o příkonu

30_ 1600W/100W/m2 (umisténo do stěrky na izolační desku 10mm - dodávka stavba)

31. Připojení el. strojů a spotřebičů (bojler, klima, pohony, stroje, ventilátory) 5 320,00 1600,00

32. Montáž kabelového štítku 20 14,00 280,00

Montáž svítidel včetně světelných zdrojů |

1. Zářivkové svítidla ozn. A - N 48 258,00 12384,00

Uložení vodičů a kabelů |

1. CYKY-O 3x1,5 (pod omítkou) 75 17,30 1297,50

2. CYKY—J 3x1,5 620 17,30 10726,00

3. CYKY—J 3x2,5 390 17,30 6747,00

4. CYKY—J 5x1,5 210 17,30 3633,00

5. CYKY—J 5x16 5 32,20 161,00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. H07V (CY) 2,5 (rozvaděč) 20 12,60 252,00

7. H07V (CY) 4 (mistni pospojování aj.) 50 12,60 630,00

8. H07V (CYA) 10 — (hlavni a místní pospojování) 20 13,80 276,00

9. H07V (CYA) 16 - (hlavní a místní pospojování) 15 13,80 207,00

10. FTP 4x2x0,5 Cat. 5e (v trubce) 180 17,20 3096,00

11. J-Y(St)Y 2x2x0,8 (v trubce) 45 17,20 774,00

27799,50

Zednické a zemni práce + materiál |

1. Sekání (vrtání) kapes 10x10x5 cihla 45 55,20 2484,00

2. Sekání (vrtání) kapes 15x15x10 12 110,00 1320,00

3. Řezání rýh 3x3 135 50,60 6831 ,00

4. Řezání rýh 5x3 65 55,20 3588,00

5. Řezání rýh 7x5 30 63,30 1899,00

6. Sekání rýh 15x5 10 86,30 863,00

7. Průraz zdí cihla tl.15cm cihla 8 74,50 596,00

8. Průraz zdí cihla t|.30cm cihla 4 110,00 440,00

9. Průraz zdí cihla tl.60cm cihla 3 207,00 621,00

10. Vybourání otvoru 0,5m2, do t|.300mm, cihla malt. cem. (Ř1) 1 405,00 405,00

11. Vypravení omítek z 10% celkove plochy místností v m2 (dodávka + montáž) 295 58,60 17287,00

12. Vodorovná doprava suti (t) 1 1000,00 1000,00

37334,00

Hodinové zúčtovaci sazby |

1. Příprava staveniště 6 250,00 1500,00

2. Vyměřování svítidel, zásuvek, spínačů, kab. tras, aj. 4 250,00 1000,00

3. Demontáž st. elektroinstalace, vyhledání stáv. instalace aj. 16 220,00 3520,00

4. Spolupráce s revizním technikem 2 220,00 440,00

5. Řevize včetně revizní zprávy 10 350,00 3500,00

6. Komplexní přezkoušení - oživení 2 250,00 500,00

10460,00

Podil přidružených výkonů 1% z ceny montáže |

1. 1% 2 (cena montáže)

Doprava 2 % z ceny materiálu a montáže |

1. 2% 2 (cena materiálu a montáže) 8581,32

Montáž celkem bez DPH (silnoproud) 139073,62
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Stavba : 2017/03 stavební úpravy MSRadvanice VÝKAZ:

Objekt : 1 technická zařízení budov

P.č. Číslo položky Název položky MJ | množství cena / MJ | celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

1 120901103 Bourání konstrukcí cihelných na maltu cementovou m3 0,15 1 526,00I 228,90

5*O,3*0,1 0,15

2 132201101 Hloubení rýh šířky do 60 cm V hor.3 do 100 m3 m3 4,50 244,00| 1 098,00

1,5*1,5*2 4,5

3 139811101 Vykopávka V uzavřených prostorách V hor.5-7 m3 11,70 4 950,00| 58 032,00

39*0,6*0,5 11,70

4 174101102 Zásyp ruční se zhutněním m3 9,36 106,00| 992,16

39*0,6*0,4 9,36

5 174201101 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění m3 4,50 37,60| 169,20

1,5*1,5*2 4,50

6 175101101 Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny m3 1,68 978,00I 1 643,04

39*0,6*O,2 4,68

7 175101109 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí m3 4,68 237,00| 1 109,16

2,5*O,6*0,3 4,68

8 180404111 Založení hřišťového trávníku výsevem na ornici m2 4,00 7750' 310,00

2*2 4,00

9 00572406 Směs travní do stínu balení 25 kg PROFI kg 012 117,40 14,09

4*0,03 0,12

10 822993 rozebrání a zpětná montáž okap.chodníku m2 2,00 2 370,00 4 74000

11 346234311 průraz stěnou, izolace prostupu, zemní práce m 1,00 3 550,00 3 550,00

Celkem za 1 Zemní práce 71 886,55

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

12 612443641 Omítka rýh stěn maltou sádrovou šířky do 30 cm m2 | 6,20 721,60 4 473,92

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 4 473,92

Díl: 97 Prorážení otvorů

13 972054141 Vybouraní otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm kus 2,00 138,00 276,00

14 974031155 Vysekaní rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm m 36,00 164,00 5 904,00

15 319300010 Dodatečně Vložení izolace m2 110,00 2 840,00 23 980,00

16 974031167 Vysekaní rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm m 13,00 218,00 3 924,00

Celkem za 97 Prorážení otvorů 34 084,00

Díl: 99 Staveništni přesun hmot

17 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné Výšky do 6 m t | 0,95 250,00 238,08

Celkem za 99 Staveništni přesun hmot 238,08

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

18 721100911 zazatkovaní hrdla kanalizačního potrubí kus 1,00 95,00 95,00

19 721140917 Oprava - propojeni dosavadniho potrubi DN 150 kus 1,00 830,00 830,00

20 721176101 Potrubi HT připojovací DN 32 x 1,8 mm m 6,00 298,00 1 788,00

21 721176102 Potrubi HT připojovací DN 40 x 1,8 mm m 2,00 275,00 550,00

22 721176103 Potrubi HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 2,00 280,00 560,00

23 721176105 Potrubi HT připojovací DN 100 x 2,7 mm m 7,00 442,00 3 094,00

24 721176114 Potrubi HT odpadní svislé DN 70 m 5,00 233,00 1 165,00

25 721176115 Potrubí HT odpadní svislé DN 100 m 4,00 476,00 1 904,00

26 721176222 Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm m 12,00 464,00 5 568,00

27 721176223 Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm m 19,00 503,00 9 557,00

28 721176224 Potrubí KG svodně (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm m 3,00 604,00 4 832,00

29 721194103 Vyvedeni odpadních Výpustek D 32 x 1,8 kus 6,00 51,30 307,80

30 721194104 Vyvedeni odpadních Výpustek D 40 x 1,8 kus 2,00 55,90 111,80

31 721194105 Vyvedení odpadních Výpustek D 50 x 1,8 kus 1,00 67,30 67,30

32 721194109 Vyvedeni odpadních Výpustek D 110 x 2,3 kus 6,00 101,50 609,00

33 721273150 Hlavice ventilační přivětrávací s mřížkou, 32 l/s ploché

provedení kus 2,00 812,00 1 624,00
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Stavba : 2017/03 stavební úpravy MSRadvanice VÝKAZ:

Objekt : 1 technická zařízení budov

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

34 721273200 Souprava ventilační střešní DN100 kus 65,00 750,00 48 750,00

35 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace vodou m 65,00 18,20 1 183,00

36 721991 pročištění stávající kanalizace kus 1,00 4 000,00 4 000,00

37 99989 pomocné zednické práce hod 32,00 320,00 10 240,00

38 998721101 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,67 550,00 368,50

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 97 204,40

Díl: 722 Vnitřní vodovod

39 722171934 Oprava-propojení dosavadního potrubí kus 2,00 138,00 276,00

40 722172331 Potrubí z PPR PN16 D 20/3,4 mm m 27,00 250,00 6 750,00

12+4+3+6+2 27,00

41 722172332 Potrubí z PPR PN16 D 25/4,2 mm m 2800 290,00I 8 120,00

5+5+8+7+3 28,00

42 722172333 Potrubí z PPR PN16, D 32/5,4 mm m 12,00 363,00I 4 356,00

5+2+3+2 12,00

43 722181213 Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm m 27,00 53,60 1 447,20

44 722181213 Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm m 28,00 62,70 1 755,60

45 722181213 Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm m 1200 62,70 752,40

46 722190223 Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 25 kus 1,00 3 220,00 3 220,00

47 722190401 Vyvedeni a upevnění výpustek DN 15 kus 22,00 170,00 3 740,00

48 722190901 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 2,00 60,00 120,00

49 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 kus 22,00 178,00 3 916,00

50 722237122 Kohout kulový,2xvnitřnízáv. DN 20 kus 2,00 243,00 486,00

51 722237123 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25 kus 1,00 382,00 382,00

52 722239102 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 kus 3,00 78,80 236,40

53 722280106 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 149,00 35,30 5 259,70

54 7221 termostatický ventil skupinový, termoskopický syst Q 35 I/min

kus 1,00 25 580,00 25 580,00

55 7222 filtr 3/ " pro pitnou vodu, poréznost 0,1mm kus 2,00 362,00 724,00

56 998713101 Přesun hmot pro izolace tepelně, výšky do 6 m t 0,81 790,00 640,40

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 67 761,70

Díl: 724 Strojní vybavení

57 724231172 Teploměr s pevným stonkem a jímkou 100 mm kus 1,00 572,00 572,00

58 998724101 Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m t 0,01 920,00 12,90

Celkem za 724 Strojni vybaveni 584,90

Díl: 725 Zařizovací předměty

59 725013138 Klozet kombi,nádrž s armat.odpad svislý dětský včetně

sedátka v bílé barvě kus 4,00 8 100,00 32 400,00

60 725014131 Klozet závěsný + sedátko, bílý kus 1,00 3 450,00 3 450,00

61 725017132 Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bilé kus 2,00 1 720,00 3 440,00

62 725019101 Výlevka stojící s plastovou mřížkou kus 1,00 5 892,00 5 892,00

63 725111241 Nádrž splachovací 6 I, bílá kus 4,00 1 573,00 6 292,00

64 725121321 Pisoár automat senzor, snižená čelní hrana kus 1,00 11 963,00 11 963,00

65 725219401 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva kus 4,00 638,00 2 552,00

66 725241513 Vanička sprch keram 900x900mm kus 1,00 7 852,00 7 852,00

67 725245172 Zástěna sprch zásuv 4dí| 900 mm roh kus 1,00 13 360,00 13 360,00

68 725291112 Madlo rovně bílě dl. 400 mm kus 1,00 584,00 584,00

69 725291411 Držák na papír kus 5,00 724,00 3 620,00

70 725291511 Dávkovač tekutěho mýdla na 350ml kus 6,00 542,00 3 252,00

71 725291531 Plast zásobník papírových ručníků kus 3,00 684,00 2 052,00

72 725291642 sedačka do sprchy kus 1,00 2 476,00 2 476,00

73 725319101 Montáž dřezů kus 1,00 713,00 713,00

74 725532224 El zásobníkový ohřívač svislý 160 l kus 1,00 11 795,00 11 795,00
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Stavba : 2017/03 stavební úpravy MSRadvanice VÝKAZ:

Objekt : 1 technická zařízení budov

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

75 725810401 Ventil rohový G 1/2 kus 12,00 210,00 2 520,00

76 725812219 Ventil tlakový G 1/2 kus 1,00 246,00 246,00

77 725821316 Baterie dřez stěna páka pr. dl 300 kus 2,00 1 700,00 3 400,00

78 725823111 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu kus 6,00 1 110,00 6 660,00

79 725845111 Baterie sprchová nástěnná ruční kus 1,00 1 810,00 1 810,00

80 725846102 Držák sprchy -120 cm kus 1,00 696,00 696,00

81 725851307 Vent odpad dvojdřez G 6/4 -přepad kus 1,00 580,00 580,00

82 725860184 Zápachová uzávěrka DN32 kus 1,00 245,00 245,00

83 725860227 Sifon ke sprchové vaničce , DN 50 kus 1,00 482,00 482,00

84 725861101 Zápachová uzávěrka umyvadlo DN 32 kus 6,00 245,00 1 470,00

85 726211331 Modul-WC ovládání čelní kus 1,00 10 560,00 10 560,00

86 725999 přečerpávací zařízení kus 1,00 10 100,00 10 100,00

87 55231082 Dřez nerez kus 1,00 2 730,00 2 730,00

88 64221393 Umyvadlo dětské včetně zápachové uzávěrky kus 4,00 5 953,00 23 812,00

89 998725102 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 030 600,00 178,36

Celkem za 725 Zařizovací předměty 177 182,36

Díl: 733 Rozvod potrubi

90 733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 2,00 22,00 44,00

91 733111103 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 m 3200 258,00 8 256,00

92 733111104 Potrubi závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 m 200 275,00 550,00

93 733113113 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 4,00 86,60 346,40

94 733191816 Odřezání třmenových držáků potrubí do D 44,5 kus 4,00 2,30 9,20

95 998733101 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 0,39 1 000,00 387,40

Celkem za 733 Rozvod potrubí 9 593,00

Díl: 734 Armatury

96 734211118 Ventil odvzd G1/4 -120°C autom kus 4,00 217,80 871,20

97 734222612 Ventily s hlavicí termostatickou přímé, G 1/2 kus 4,00 472,00 1 888,00

98 734261213 Šroubení přímé, G 1/2 kus 4,00 391,00 1 564,00

99 998734103 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 0,01 840,00 6,15

Celkem za 734 Armatury 4 329,35

Díl: 735 Otopná tělesa

100 735000912 Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 14,00 98,00 1 372,00

101 735121810 Demontáž otopných těles ocelových článkových m2 26,20

0,25*56 14,00

102 735111340 Otopná tělesa litinová 500/110 m2 7,20 895,00 6 444,00

103 735111320 Otopná tělesa litinová 500/70 m2 2,10 2 130,00 4 473,00

104 735117110 Odpojení a připojení po nátěru m2 9,30 46,70 434,31

105 735118110 zkoušky těsnosti vodou těles článkových m2 930 43,30 402,69

106 735191910 Napuštění vody do otopného systému - bez kotle m2 25,00 10,30 257,50

107 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 25,00 17,10 427,50

108 998735202 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m t 0,30 940,00 282,00

Celkem za 735 Otopné télesa 14 093,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské

109 764345220 Ventilační mřížka , D 200 mm kus 1,00 590,00 590,00

110 764841221 Odvětrání Pz plech, koleno třídílné kus 1,00 168,00 168,00

111 764841231 Odvětrání Pz, odbočka nebo T kus, D d0200/ 100 mm kus 300 360,00 1 080,00

112 764841295 Montáž odvětrání Pz, trouby kruhové m 1200 570,00 6 840,00

113 429022 Ventilátor radiální malý se zpětnou klapou 200m3/h kus 1,00 4 635,00 4 635,00

114 429032 Ventilátor radiální malý se zpětnou klapou 150m3/h kus 3,00 4 480,00 13 440,00

115 42981270 Trouba d 100 délka 1000 mm pozinkovaná kus 12,00 120,00 1 440,00

116 998764101 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 282,00

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 28 193,00
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Stavba : 2017/03 stavebni L'Ipravy MSRadvanice WKAZ:

Objekt : 1 technická zařízení budov

P.č. Číslo položky Název položky MJ | množství cena / MJ | celkem (Kč)

DiI: 783 Nátěry

117 783521519 Nátě systetický otop.tě|es článkových m2 9,3 272,5 2 53425

118 783424340 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm z+2x +1x email m 57,00 60,00 3 420,00

Celkem za 783 Nátěry 5 954,25

DiI: 966 Přesun suti

119 979981106 Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace,12 t t | 5,55 300,00 1 993,99

Celkem za 966 Přesun suti 1 993,99 
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