
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-005729 
Číslo smlouvy konzultanta: OPCZ24020

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009
Název související veřejné zakázky: Oprava mostů ev.č. Dl-226 v km 190,074 a Dl -230 v km 192,695, Výkon

stavebního dozoru a koordinátora BOZP

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva"):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478 
státní podnik

a

2. TDI MIN 2022 - SHPTS, SAFETY, VYSPL, 4R 
SHP TS s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:

Šumavská 534/31, 602 00 Brno
28342771
CZ28342771
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512 
společnost s ručením omezeným

tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail:
tel:
jako Vedoucí společník 
a
SAFETY PRO s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen: 
jako Společník 
a
Vysplan s.r.o.

Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
28571690
CZ28571690
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43822
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se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen: 
jako Společník 
a
4roads s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:
jako Společník
(dále jen „konzultant") na straně druhé

8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava
27717089
CZ27717089
n Kraiského soudu v Rrně oddíl O, vložka 54050

Slunná 541/27, 162 00 Praha 6 - Střešovice
06327354
CZ06327354
11 MŘctckčhn smířili v Pra /c oddíl C, vložka 280328

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění"), 
a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

-  výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP při realizaci oprav mostů ev.č. Dl-226 v km 190,074 a Dl - 
230 v km 192,.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcová dohoda na výkon stavebního 
dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby - 2022, 01PU-005734, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2023- 
000218 (dále jen „Rámcová dohoda").

1. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a 
vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva
2) Obchodní podmínky
3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
4) Rámcová dohoda
5) Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č. j. 

51/2019-120-TN/l

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně 
realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen 
příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 1 566 360,00 Kč

DPH: 328 935,60 Kč

včetně DPH: 1 895 295,60 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 
Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
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4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení 
nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) jí

5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje 
jako osoba povinná k DPH.

6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele:

za konzultanta:

Článek III.

Harmonogram
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na základě výzvy Objednatele k zahájení prací (pro každý most bude zaslána samostatná
výzva)

ukončení prací: po dobu realizace stavby (předpoklad pro most D l-226 -6  měsíců od zahájení prací a pro
most D l-230 -2  měsíce od zahájení prací)

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: k.ú Ostopovice pro most ev.č. 226, k.ú. Bohunice pro most ev.č. 
230, Jihomoravský kraj

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb
1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže 

v této dohodě není sjednáno jinak,

2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

vybrané dokumenty z VD-ZDS, které jsou předmětem VŘ na zhotovitele opravy 

doklady z IČ pro SP včetně nabytí PM

VOP,ZOP pro poskytování konzultačních služeb pro stavby PK, schváleno MD-OPK, č.j. 11/2015-120-TN/2, 
s účinností od 6.2. 2015, včetně příloh A,B,C.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a 
veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, 
a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub-konzultanta, 
prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo 
byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace 
veřejné zakázky", platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze 
k nabídce konzultanta.

4. Ostatní podmínky (podmínky upřesňující rámec stanovený v Rámcové dohodě), za kterých bude plněna smlouva, 
jsou následující: nepoužije se.

5. Konzultant se zavazuje v místě plnění této Smlouvy trvale delegovat obdobný personál pro tyto pozice:

Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi

6. Objednatel neposkytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě kanceláře zařízení staveniště.

7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů)), je dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude 
dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých 
zadavateli nebo získaných pro zadavatele, je povinen na tuto skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy

3



však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle 
předcházející věty je dále dodavatel se zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu zadavatel písemně 
vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro 
výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno 
dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými 
obecně závaznými právními předpisy.

8. Faktury vystavené konzultantem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

adresa: Závod Brno, Šumavská 31, 602 00 Bmo
k rukám:

Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Rrno
e-mail: 
k rukám:

9. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho sub-konzultantů neexistují k datu podpisu této Smlouvy okolnosti a 
záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění závazků ze Smlouvy, zejména že není naplněn střet 
zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na výkonu stavebního dozoru realizovaného podle 
Metodického pokynu ve smyslu čl. 39.2 Zvláštních obchodních podmínek.

10. Konzultant nejpozději k datu zahájení poskytování Služeb dle Smlouvy předloží Objednateli bankovní záruku za 
řádné provedení díla ve výši 3,5 % z Celkové nabídkové ceny bez DPH dle této Smlouvy, vystavenou ve prospěch 
Objednatele.

11. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že

a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se 
sídlem v Rusku,

b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo 
fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku1,

c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické 
osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

d. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové 
dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem 
vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou 
nebo subjektu či orgánem se sídlem v Rusku,

e. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové 
dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem 
vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským

1 Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či 
osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským 
státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku
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státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem 
v Rusku2,

f. žádný z poddodavatelú, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové 
dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem 
vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního 
příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu 
s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních 
sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo 
nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech3 
v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o 

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a 
jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto 

účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje 
žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Nepoužije se,
3. Soupis prací
4. Seznam poddodavatelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

, Digitálně podepsal

Datum: 2024.05.02 
14:18:58 +02'00'

2 DTTO

3 Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních 
vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) 
č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na 
Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve 
znění pozdějších předpisů.

Digitálně podepsal:
Datum: 06.05.2024 11:07:49 +02:00
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Příloha č. 1
Podrobná specifikace předmětu plnění

Oprava mostů ev.č. D1-226 v km 190,074 a D1 -230 v km 192,695, Výkon stavebního dozoru a
koordinátora BOZP

Předmětem zakázky je zajištění činností Technického dozoru stavebníka - týmu Správce stavby (dále 
jen „TDS"), pro stavbu „D1 0136 Říkovice - Přerov" (dále jen „stavba"). Ta bude realizována dle 
Obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací,
schváleno MD -OPK, č.j. 11/2015-120-TN/2 ze dne 5.2.2015 s účinností od 6. února 2015.

Předmětem plnění je poskytnutí služeb -  výkonu občasného technického dozoru investora na 
stavbě „Oprava mostů na dálnici D1 ev.č. D1-226 a D1-230". Jedná se o zajištění řádného výkonu, 
povinností a práv stavebníka, vyplývající z příslušné legislativy, koordinaci jednotlivých prací a firem 
na staveništi. Technické řešení opravy mostu ev.č. D1-226, předpokládá výměnu některých 
konstrukčních částí mostní konstrukce jako je nová izolace mostovky a části říms, a především 
výměna mostních závěrů. Následně bude provedena celoplošná výměna vrstev vozovky. Celková 
doba opravy se předpokládá min. 6 měsíců. Technické řešení opravy mostu ev.č. D1-230 spočívá 
nakonec pouze v podepření nosné konstrukce, bez nutnosti zásahu do dálničního tělesa. Celková 
doba výstavby podpěrné konstrukce se předpokládá 2 měsíce. Oba mosty se nachází v úseku 
rozšíření na šestipruhé uspořádání dálnice D1 úseku 01191.B, který by měl jít do realizace v roce 
2026.

Umístění stavby: k.ú Ostopovice pro most ev.č.226, k.ú. Bohunice pro most ev.č. 230, Jihomoravský 
kraj.

Poskytování služeb bude v souladu:

-  Metodickým pokynem MD ČR -  Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD- 
OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26.4. 2006, s účinností od 1.5.2006, ve znění Dodatku č. 1 MD- 
OSI, č.j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009, s účinností od 1.1.2010 a ve znění změny č. 1, č.j. 
45/2014-120-TN/1 ze dne 25.6.2014, změny č. 2, č.j. 112/2014-120-TN/1 ze dne 5.11.2014 a změny 
č. 3 č.j. 85/2016-120-TN/1 ze dne 8. 3. 2016, v platném znění, v platném znění, který je zájemcům 
bezplatně dostupný na webových stránkách www.pjpk.cz (dále jen „Metodický pokyn").

Jedná se zejména o následující činnosti:

-  Kontrola fakturace dle soupisu prací (výkazu výměr) předaných zhotovitelem

-  Technická pomoc v rámci přejímacích řízení a technických prohlídek

-  Předávání pozemků dočasného záboru

-  Kolaudace stavebních objektů

-  Zajištění zpracování a vedení měřičského deníku, datového skladu a rozpočtu (soupisu prací) ve 
formátu xml. ASPE včetně aktualizací a změn během výstavby ZBC dle směrnice č.18/2017 verze 
1.3

-  Monitoring stavby včetně kontroly postupu výstavby dle schválených TePř a KZP

http://www.pjpk.cz


TDS bude vykonávat uvedené činnosti:

- v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); 
včetně prováděcích vyhlášek

- v souladu s Metodickým pokynem Ministerstva dopravy pro výkon stavebního dozoru na 
stavbách pozemních komunikací (dostupné na www.pjpk.cz);

- v souladu s veškerými předpisy vyplývajícími z povolení stavby, projektové dokumentace, TKP 
a ZTKP.

Činnost TDS v průběhu Stavby zahrnuje zejména:

- Seznámení se s podklady k realizaci Stavby, s projektovou dokumentací stavby ve všech 
stupních, s obsahem smluv a obsahem povolení Stavby.

- Odsouhlasení realizační dokumentace stavby a předání ke schválení Objednateli.
- Odevzdání staveniště Zhotoviteli a zabezpečení zápisu do Stavebního deníku.
- Sledování dodržování Smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
- Evidence a průběžné vyhodnocování výsledků všech provedených zkoušek a měření.
- Kontrola a schvalování správnosti a připomínkování Technologických postupů a Kontrolních a 

zkušebních plánů; kontrola dokladů materiálů zabudovaných do stavby.
- Organizace kontrolních dnů stavby s vyhotovením protokolu o kontrolách, účast na KD stavby.
- Kontrola, zda je Stavba prováděna v souladu se zadáním Stavby, technickými a právními 

normami.
- Průběžná kontrola, zda jsou práce prováděny řádně, zejména, zda jsou zachovány veškeré 

předepsané postupy, zkoušky a revize, zda je práce prováděna náležitě kvalifikovanými a 
odpovědnými osobami.

- Kontrola provedených prací, které budou dalším postupem zakryty.
- Kontrola, zda práce probíhají v souladu s věcným a finančním harmonogramem prací uvedeným 

ve Smlouvě, zda není ohroženo zejména zdárné plnění lhůt uvedených v harmonogramu.
- Kontrola vedení Stavebního deníku, pravidelné vyjádření se do stavebního deníku ke kvalitě 

provedených prací.
- Kontrola Zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek a revizí.
- Kontrola dodržování předpisů na úseku životního prostředí a odpadového hospodářství.
- Předkládání návrhů na změny oproti zadání stavby Objednateli, a to bezodkladně, kdy se o 

nutnosti provedení změn doví, informování pověřeného pracovníka Objednatele.
- Kontrola dopravně inženýrských opatření.
- Kontrola cenové a věcné správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů, splátkových listů a faktur.
- Organizace přejímacího řízení, včetně protokolárního převzetí Stavby.
- Kontrola odstraňování vad, nedodělků a nedostatků zjištěných při přebírání v dohodnutých 

termínech.

Činnost Koordinátora BOZP zahrnuje zejména:

Předmětem plnění je činnost koordinátora BOZP dle § 14 (1) zákona č. 309/2006 Sb. v platném 
znění. Součástí plnění je studium dokumentace včetně návrhu technických opatření, jednání s 
projektantem a investorem.

Činnost zahrnuje mimo jiné:

http://www.pjpk.cz/


- Aktualizaci Plánu BOZP.
- Projednání a stanovení změn v podmínkách výstavby z hlediska BOZP se zapracováním do Plánu 

BOZP.
- Koordinace zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví všech 

fyzických osob zúčastněných na Stavbě. Na základě vlastních poznatků z kontrolní činnosti 
stavby a na žádost Zhotovitelů doporučovat technická řešení k zajištění BOZP s uplatněním při 
pracovních a technologických postupech a následně se zapracováním do Plánu BOZP.

- Plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci 
stavby uskuteční současně nebo budou na sebe bezprostředně navazovat.

- Spolupráce se Zhotovitelem při stanovení času k bezpečnému provádění prací.
- Kontrola provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování plánu BOZP a zjišťování, zda 

jsou dodržovány požadavky na BOZP s upozorněním na zjištěné nedostatky a vyžadování bez 
zbytečného odkladu zjednání nápravy, kontroluje zabezpečení obvodu staveniště s cílem 
zamezit vstupu nepovolaným osobám

- Účast při inspekcích stavby oblastním inspektorátem práce, případně prohlídky stavby 
stavebním úřadem.

- Organizace kontrolních dnů zaměřených na kontrolu dodržování Plánu BOZP a zajištění účasti 
všech Zhotovitelů stavby.

- Účastní se šetření pracovních úrazů a závažných kritických událostí s ohrožením BOZP fyzických 
osob.

- Zpracování výsledků kontrol a měsíční předkládání výsledků zadavateli stavby včetně 
navržených opatření.

- Provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby.

Výstupy z činnosti TDS:

Poskytovatel je povinen jako výsledek poskytování Služeb předat Objednateli Dokumentaci, která
zahrnuje zejména následující dokumenty a podklady:

- Veškeré pořizované dokumenty a podklady související s výkonem poskytovaných služeb a v 
souladu s metodickým pokynem MD ČR;

- písemnou evidenci činnosti vždy k poslednímu kalendářnímu dni měsíce, ve kterém poskytuje 
služby dle Smlouvy, součástí bude zpráva o průběhu a aktuálním stavu výstavby, přehledu 
realizovaných objemů, hodnocení postupu výstavby a návrhy na opatření, plnění časového 
harmonogramu prací a vyhodnocení provedených prací, stav projektové dokumentace;

- zápisy ve stavebním deníku, z kontrolních dnů a jednání, výstupy z elektronického měřického 
deníku, záznamy a protokoly o provedených zkouškách, geodetickém zaměření, 
fotodokumentaci, evidenci veškerých dokladů předávaných zhotovitelem.

Lhůty plnění (zahájení a ukončení činnosti TDS)

- Činnost jednotlivých specialistů TDS/týmu Správce stavby bezodkladně zahájena vždy na výzvu 
Objednatele.

- Rozsah nasazení jednotlivých specialistů TDS uvedený v Soupisu služeb pro realizaci stavby je 
stanoven podle předpokládaného postupu výstavby, který je součástí Dokumentace



Objednatele. Po předložení realizačního harmonogramu Zhotovitelem stavby bude ve 
spolupráci s Objednatelem/Správcem stavby vytvořen harmonogram nasazení jednotlivých 
specialistů TDS. Ten bude případně aktualizován stejně jako harmonogram výstavby.
V rámci samotné realizace stavby a skutečně prováděného postupu prací budou jednotliví 
specialisté vyzváni k zahájení a ukončení činnosti v závislosti na postupu výstavby, podle potřeb 
Objednatele, na pokyn Správce stavby / na výzvu Objednatele. Výzva k zahájení činnosti bude 
zaslána nejméně 14 dní předem.
V případě ukončení činnosti jednotlivých specialistů TDS bude výpovědní lhůta vždy nejméně 
1 měsíc.

Prostory pro Obiednatele/tvm Správce stavby

V průběhu realizace stavby Objednatel neposkytuje pracovníkům TDS kanceláře. Kontrolní dny 
budou probíhat přímo na stavbě, výrobní výbory a porady budou probíhat v budově ŘSD, Šumavská 
31, vZM 16.p.

zahájení činnosti TDS na stavbě nejpozději k Datu zahájení prací ve smyslu Smluvních podmínek 
ukončení činnosti TDS na stavbě nejdříve k datu Doby pro dokončení ve smyslu Smluvních 
podmínek.

V souladu s Obchodními podmínkami MD pro poskytování konzultačních služeb, Příloha A, 
v aktuálním znění, je veškeré vybavení pracovníků TDS technikou, součástí ceny služeb 
(jednotkových denních sazeb).

V Brně, leden 2024 

Zapsal:



Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora

Oprava mostů ev.č. D1-226 v km 190,074 a D1 -230 v km 192,695, Výkon 
stavebního dozoru a koordinátora BOZP

Rekapitulace

M osty ev.č. D1-226.1, D 1-226.2 - oprava mostů, TDI

M osty ev.č. D1-230..1, D1-230..2 - podepření nosné
konstrukce, TDI

CELKEM v Kč bez DPH 1 566 360,00 Kč
DPH 21 % 328 935,60 Kč
CELKEM v Kč vč. DPH 1 895 295,60 Kč



Mosty ev.č. D1-226.1, D1 -226.2 - oprava mostů, TDI

Služba - funkce počet počet dní Počet dní Počet
týdnů Denní Cena

měsíců v měsíci celkem celkem sazba Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :

A s is te n t  s p e c ia lis ta  p ro  m o s tn í o b je k ty  b e to n o v é , o s ta tn í 
a  zd i

A s is te n t  s p e c ia lis ta  p ro  p o z e m n í k o m u n ik a c e  (v č e tn ě  
p ro p u s tk ů )

P o m o c n ý  p ra c o v n ík  s p rá v c e  s ta v b y  p ro  a d m in is tra t iv n í 
p rá c e

specialisté:
A s is te n t  s p rá v c e  s ta v b y  p ro  k o n tro lu  ja ko s ti

K o o rd in á to r  B O Z P

A) Celkem
T

B) Technická dozorčí správa :
A s is te n t  s p e c ia lis ta  p ro t ik o ro z n í o c h ra n y

S p e c ia lis ta  v  o b o ru  h la v n íc h , I. h la v n íc h  a m im o řá d n ý c h  
m o s tn íc h  p ro h líd e k

B) Technická dozorčí správa - celkem: CELK EM

A) Celkem: CELK EM
B) Technická dozorčí správa - celkem: CELK EM
Celkem (bez D P H ):
Poznámka:
V pozici Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi je zahrnuta i činnost experta posuzujícího  
projektovou dokumentaci a specialisty na přejímky OK



Mosty ev.č. D1-230..1, D1-230..2 - podepření nosné konstrukce, TDI

Služba - funkce počet p o č e t d n í Počet dní Počet
týdnů Denní Cena

měsíců v  m ěsíc i celkem celkem sazba Kč
Tým správce stavbyfasistenta správce stavby:

A s is te n t s p e c ia lis ta  p ro  m o s tn í o b je k ty  b e to n o v é , 
o s ta tn í a  zd i

P o m o c n ý  p ra c o v n ík  s p rá v c e  s ta v b y  pro  a d m in is tra t iv n í 
p rá ce

specialisté:
K o o rd in á to r B O Z P

A) Celkem
T

B) Technická dozorčí správa :
S p e c ia lis ta  v  o b o ru  h la v n íc h , I. h la v n íc h  a  m im o řá d n ý c h  
m o s tn íc h  p ro h líd e k

B) Technická dozorčí správa - celkem:

1
A) Celkem: CELKEM
B) Technická dozorčí správa - celkem: CELKEM
Celkem (bez DPH):
Poznámka:
V pozici Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi je zahrnuta i činnost experta posuzujícího 
projektovou dokumentaci a specialisty na přejímkyOK
doplnění jednotkové ceny (denní sazby)



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 03PT-005729 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost SHP TS s.r.o., vedoucí společník společnosti „TDI MIN 2022 - SHPTS, SAFETY, VYSPL, 4R“ se 
sídlem: Šumavská 534/31, 602 00 Brno 
IČO: 28342771
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62512,

jakožto konzultant služby „Oprava mostů ev.č. D1-226 v km 190,074 a D1 -230 v km 192,695, Výkon stavebního 
dozoru a koordinátora BOZP, č. 03PT-005729“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, 
kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatelem plnit



Příloha č. 5, ke Smlouvě Č.03PT-005729 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost SHP TS s.r.o., vedoucí společník společnosti „TDI MIN 2022 - SHPTS, SAFETY, VYSPL, 4R“ se 
sídlem: Šumavská 534/31, 602 00 Brno 
IČO: 28342771
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62512, jakožto

konzultant služby „Oprava mostů ev.č. Dl-226 v km 190,074 a Dl -230 v km 192,695, Výkon stavebního 
dozoru a koordinátora BOZP, č. 03PT-005729“, (dále jen ..konzultant"), tímto prohlašuje, že níže uvedený 
odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby Oprava mostů ev.č. Dl-226 v km 190,074 a Dl 
-230 v km 192,695, Výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP, č. 03PT-005729.

Funkce

osoba  po skytu jíc ích  služby v oboru  tvorby a kon tro ly  rozpočtů  

osoba  po skytu jíc ích  služby v oboru  tvorby a kon tro ly  rozpočtů  

osoba  po skytu jíc ích  služby v oboru  tvorby a kon tro ly  rozpočtů

osoba  po skytu jíc ích  služby v oboru  tvorby a kon tro ly  rozpočtů

osoba  asisten ta  specia listy  p ro  m o s tn í ob jekty  betonové, o s ta tn í a 
zd i

osoba  asisten ta  specia listy  p ro  m o s tn í ob jekty  betonové, o s ta tn í a 
zd i

osoba  asisten ta  specia listy  p ro  m o s tn í ob jekty  betonové, o s ta tn í a 
zd i

osoba  po m ocného  asistenta  p ro  m o stn í ob jekty  betonové, o s ta tn í a 
zd i

osoba  po m ocného  asistenta  p ro  m o stn í ob jekty  betonové, o s ta tn í a 
zd i

osoba  po m ocného  asistenta  p ro  m o stn í ob jekty  betonové, o s ta tn í a 
zd i

osoba  asisten ta  specia listy  p ro  p o ze m n í kom unikace (včetně  
propustků )

osoba  asisten ta  specia listy  p ro  p o ze m n í kom unikace (včetně  
propustků )

osoba  asisten ta  specia listy  p ro  p o ze m n í kom unikace (včetně  
propustků )

osoba  asisten ta  specia listy  p ro  p o ze m n í kom unikace (včetně  
propustků )

osoba  po m ocného  asistenta  p ro  p o ze m n í kom unikace (včetně  
propustků ):

osoba  po m ocného  asistenta  p ro  p o ze m n í kom unikace (včetně  
propustků ):

Příjmení Jméno



osoba  po m ocného  asistenta  p ro  p o ze m n í kom unikace (včetně  
propustků ):

osoba  po m ocného  asistenta  p ro  p o ze m n í kom unikace (včetně  
propustků ):

osoba  p o sk y tu jíc í služby v oboru  geo technika

osoba  p o sk y tu jíc í služby v oboru  geo technika

osoba  p o sk y tu jíc í služby v oboru  geo technika

osoba  koord iná tora  B O ZP

osoba  koord iná tora  B O ZP

osoba  p o sk y tu jíc í služby v oboru  kon tro ly  ja k o s ti

osoba  p o sk y tu jíc í služby v oboru  kon tro ly  ja k o s ti

osoba  -  a sis ten t specia lista  p ro  tru b n í ved en í

osoba  -  a sis ten t specia lista  p ro  tru b n í ved en í

osoba  -  a sis ten t specia lista  v oboru  elektro  (silno a slaboproud)

osoba  p o sk y tu jíc í a dm in istra tivn í služby

osoba  p o sk y tu jíc í a dm in istra tivn í služby

osoba  p o sk y tu jíc í služby v oboru  p ro tiko ro zn í ochrany

osoba  specia listy  v  oboru hlavn ích  a 1. h lavn ích  a m im ořádných  
m ostn ích  p ro h líd ek

osoba  specia listy  v  oboru hlavn ích  a 1. h lavn ích  a m im ořádných  
m ostn ích  p ro h líd ek

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými

v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby - 2022, 01PU- 
005734, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2023-000218.



VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-005729 
Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009
Název související veřejné zakázky: Oprava mostů ev.č. D1-226 v km 190,074 a D1 -230 v km 192,695, Výkon

stavebního dozoru a koordinátora BOZP

Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 03PT-005729 objednatele

Ředitelství silnic a dálnic s. p.,
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČO: 65993390
Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno] 
(dále jen „objednatel"), 
a
jméno/název: 
se sídlem:
IČO:
Pověřená osoba konzultanta k předání služby [doplní konzultant] 
(dále jen „konzultant")

[doplní konzultant] 
[doplní konzultant ] 
[doplní konzultant]

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1.

2.

3.

Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k
Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

Objednatel uvádí, že:

a. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud 
se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic s. p. [název konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby konzultanta]


