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Smlouva o dílo 
č. objednatele: 1702-120/70/2023 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a 

v souladu s ustanovením § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 

Objednatel: 

Statutární město Plzeň 

nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň 

IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 

bank. spojení: 

č. účtu:  

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací 

Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň  

IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551 

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692 

ředitel:  

dále jen „objednatel“ 

Zhotovitel: 

Pontex, spol. s r.o. 

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4  

IČ: 40763439, DIČ: CZ40763439  

bank. spojení:  

č. účtu:  

zastoupena: jednatelem, 

jednatelem, 

jednatelem, 

(každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně) 

dále jen „zhotovitel“ 

I. 

Předmět smlouvy 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele službu spočívající ve vyhotovení projektové 

dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění 

stavby a soupisu prací a dalších s tím spojených činností s označením: „Pěší propojení Zátiší - Skvrňany 

(DSP/PDPS + SP)“, a to v dále specifikovaném rozsahu.
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Vymezení díla 

1. Rozsah díla je vymezen: 

a) zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Pěší propojení Zátiší - Skvrňany (DSP/PDPS +SP)“, 

vyhlášené pod číslem 1702-120/70/2023 jako veřejná zakázka malého rozsahu podle zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „veřejná zakázka“), 

b) technickými podmínkami, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, 

c) nabídkou zhotovitele ze dne 22. 3. 2024, předloženou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, 

d) podmínkami této smlouvy, 

e) pokyny objednatele udělenými v průběhu provádění díla. 

2. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel 

pověřit třetí osobu uvedenou v nabídce zhotovitele. Za výsledek těchto činností však odpovídá 

objednateli stejně, jako by je provedl sám. Případná změna poddodavatele podléhá předchozímu 

písemnému souhlasu objednatele (viz. čl. V. odst. 5 této smlouvy), přičemž se nemění podmínky 

uvedené v zadávacím řízení ve věci poddodavatelů. 

3. Změny díla, které nejsou předjímány v zadávací dokumentaci včetně všech jejích příloh a jež nejsou 

podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu příslušných ustanovení § 222 zákona, je zhotovitel 

oprávněn provést pouze na základě předchozího odsouhlasení objednatelem, jeho odpovědným 

zástupcem a zhotovitelem ve změnovém listu (zhotovitel je povinen po schválení změnových listů 

poskytnout tyto objednateli v elektronickém formátu). O nutnosti provedení těchto změn musí 

zhotovitel prokazatelně informovat objednatele a jeho odpovědného zástupce okamžitě po jejich zjištění 

emailovou zprávou a odsouhlaseny musí být ještě před jejich provedením. Na neodsouhlasené služby 

nebude brán zřetel a nebudou objednatelem dodatečně odsouhlaseny a proplaceny. 

Dílčí služby, které jsou předjímány v zadávací dokumentaci včetně všech jejích příloh a které bude 

vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“), je zhotovitel oprávněn neprovádět 

pouze na základě předchozího odsouhlasení objednatelem, jeho odpovědným zástupcem a zhotovitelem 

ve změnovém listu. O vhodnosti neprovedení méněprací musí zhotovitel prokazatelně informovat 

objednatele a jeho odpovědného zástupce okamžitě po jejich zjištění emailovou zprávou. 

Prokazatelným informováním se rozumí zajištění podpisu informované osoby k příslušnému zápisu ve 

změnovém listu. 

Veškeré odsouhlasené změny díla, provedené vícepráce i méněpráce, budou po dokončení díla shrnuty 

v dodatku ke smlouvě.  
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cena bez DPH 

DPH 

cena s DPH 

Doba plnění a místo plnění 

1. Dílo bude dokončeno a odevzdáno objednateli formou dílčích plnění, přičemž jednotlivá dílčí plnění 

budou dokončena a odevzdána následovně: 

a) kompletní DSP do 31.01.2025 

b) soupis prací a rozpočet do 2 měsíců po nabytí právní moci vydaného stavebního povolení 

(stavební povolení zajišťuje objednatel) 

2. Dojde-li ke zpoždění s předáním díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn požadovat 

prodloužení termínu plnění dle článku III. odst. 1. této smlouvy o technicky zdůvodněnou a 

oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno 

dodatkem k této smlouvě. Objednatel si však vyhrazuje právo takové žádosti nevyhovět. 

Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami 

nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění 

díla. Zhotovitel je povinen o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět objednatele. 

3. Místem předání díla je sídlo zadavatele tj. SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, 

Klatovská tř. 10 a 12 Plzeň. 

IV. 

Cenové ujednání a platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v 

odst. 2 tohoto článku. Níže uvedená cena je konečná, pevná a neměnná a jsou v ní zahrnuty veškeré 

předpokládané náklady potřebné ke splnění předmětu díla, se započtením veškerých nákladů, rizik, 

zisku a finančních vlivů (např. inflace). Ustanovení odst. 8 tohoto článku tím není dotčeno. 

2. Cena za dílo : 

a) 1. dílčí plnění - kompletní DSP/PDPS včetně projednání (70 % z celkové ceny): 

b)  

507 500,- Kč 

106 575,- Kč  
 

614 075,- Kč
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217 500,- Kč 

45 675,- Kč 

263 175,-Kč 

725 000,- Kč 

152 250,- Kč 

877 250,- Kč 

2. dílčí plnění - soupis prací a rozpočet (30 % z celkové ceny):  

 

cena bez DPH 

 DPH 

cena s DPH 

Celková cena za dílo : 

cena bez DPH  

DPH 

cena s DPH 

3. Úhrada ceny za dílčí plnění proběhne dílčí úhradou po předání 

dokončených dílčích plnění objednateli. O předání dokončených dílčích plnění bude vždy pořízen 

„Protokol o předání a převzetí díla“ podepsaný zástupci obou smluvních stran (dále viz čl. VII. Předání 

díla a převzetí díla). Protokolem o předání a převzetí díla podepsaným zástupci obou smluvních stran 

vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění včetně DPH daňovým 

dokladem. Podpisem tohoto protokolu nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran týkající se 

odstranění vad podle ustanovení článku IX. této smlouvy. Plněním se rozumí rozsah a cena skutečně 

provedených služeb poskytnutých zhotovitelem dle této smlouvy. 

4. Za plnění budou vystaveny faktury. Faktury budou vyhotoveny na Statutární město Plzeň, nám. 

Republiky 1,306 32 Plzeň, 1Č: 00075370, DIČ: CZ00075370 a zaslány na adresu Správy veřejného 

statku města Plzně. 

5. Lhůta splatnosti faktury je 15 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu 

platby z účtu objednatele. 

6. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména tyto údaje: 

® označení zhotovitele - název subjektu, sídlo / místo podnikání, IČ, DIČ, bankovní spojení a 

údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové značky (je - li do něj zapsán), 

• číslo smlouvy, předmět díla, 

• číslo faktury, den odeslání, den splatnosti a fakturovanou částku, 

• razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou 

správnost faktury.
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V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v právním předpise a této smlouvě, je 

objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 

splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli. 

8. DPH bude účtována dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních 

účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) 

zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný 

než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve 

zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu 

na základě tohoto daňového dokladu. 

10. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 

smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 

dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby 

zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si 

sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v 

souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb. 

V. 

Práva a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně ve sjednaném rozsahu, kvalitě a v dohodnutém termínu. 

Dílo bude respektovat platné právní předpisy a technické normy, též bude splňovat podmínky z 

projednání a podmínky ze získaných vyjádření a stanovisek. 

2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy vč. jejích příloh, výchozími podklady 

objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a 

vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. 

3. Zhotovitel splní povinnosti podle této smlouvy provedením a předáním díla objednateli ve smyslu 

ustanovení čl. VII. této smlouvy. 

4. Zhotovitel zajistí účast svých odpovědných zástupců na výrobním výboru, který se bude konat min. 

jeden a na dalších jednáních s jednotlivými organizacemi, pokud bude třeba tato jednání provést. 

Nejméně dva dny před termínem konání výrobního výboru předloží zhotovitel objednateli návrhy, 

které na výrobním výboru budou prezentovány, k odsouhlasení. Výkresy budou předány elektronicky 

ve formátu PDF. 
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5. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel 

pověřit třetí osobu (poddodavatele), kterou uvedl ve své nabídce (viz. článek II. odst. 1. bod c) a odst. 

2. této smlouvy). Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám. 

Případná změna poddodavatele musí být písemně odsouhlasena objednatelem. V případě, kdy byla 

kvalifikace v poptávkovém řízení veřejné zakázky, jejímž předmětem je provedení díla dle této 

smlouvy prokázána i prostřednictvím poddodavatele, je nový poddodavatel povinen prokázat 

kvalifikaci ve stejném rozsahu jako poddodavatel předchozí. Zhotovitel dále odpovídá za to, že třetí 

osoba pověřená zhotovitelem k provedení části díla provede tuto část díla vlastními silami bez využití 

dalších poddodavatelů. 

6. Funkce hlavního inženýra projektu a část plnění týkající se SO řady 100 - objekty pozemních 

komunikací, nesmí být plněna poddodavatelsky. 

Práva a povinnosti objednatele 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 

svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se bezodkladně toho, aby zhotovitel odstranil 

vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 

v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit. 

2. Objednatel je povinen provedené dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou cenu za 

jeho provedení. 

3. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout potřebnou součinnost při realizaci díla. 

VII. 

Předání díla a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní povinnost dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla dle čl. I., II. a III. této 

smlouvy a jeho řádným předáním objednateli. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 a 

ust. § 2628 občanského zákoníku (dále jen „o. z.”), tj. objednatel není povinen dílo převzít, vykazuje-li 

vady či nedodělky. 

2. O předání díla bude pořízen „Protokol o předání a převzetí díla“ podepsaný zástupci obou smluvních 

stran. „Protokol o předání a převzetí díla“ bude dále obsahovat soupis případných vad a nedodělků, 

rozhodne-li se s nimi objednatel dílo převzít, a v tom případě též dohodu o termínech odstranění těchto 

vad a nedodělků, případně jiný způsob řešení nároků objednatele z vad díla.



Síranu 7 (celkem 12) 

 

 

3. Odmítne-ii objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Zhotovitel je v 

takovém případě povinen poukázané vady neprodleně odstranit a neprodlužovat tak předání a převzetí 

díla, pokud objednatel nezvolí jiný způsob řešení nároků z vad díla dle zákona. 

4. Dílo je považováno za dokončené dnem podpisu „Protokolu o předání a převzetí díla“. 

VIII. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato 

smlouva. 

2. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebojsou prováděny v rozporu s 

touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, 

dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. 

Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

3. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo 

prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na projektu nejsou 

potřebné kapacity pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že 

zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, 

která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. 

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel poruší jakoukoli povinnost 

stanovenou v čl. II. odst. 2 a čl. V. odst. 5 této smlouvy. 

5. Bude-Ii zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší než dva měsíce, 

může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud 

a) je proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení na jeho vlastní návrh nebo pokud je rozhodnuto 

o úpadku zhotovitele; 

b) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

c) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

7. Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit, pokud nastane vyšší moc uvedená v článku III. 

odst. 2. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela 

nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

8. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 7. tohoto článkuje každá smluvní strana povinna 

oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, 

jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k 

odstoupení od smlouvy. 
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9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají vzájemným 

zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 

10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné 

smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným v čl. XI. této smlouvy. 

Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvních pokut a na 

náhradu škody. 

11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran bude k datu účinnosti odstoupení 

vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a 

vzájemné nároky smluvních stran. 

12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 

těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 

13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského 

zákoníku. 

14. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy od okamžiku doručení oznámení o 

odstoupení druhé smluvní straně). 

IX. 

Odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je provedeno podle podmínek smlouvy, bez vad a nedodělků. 

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku trvající do skončení záruční doby stavby realizované 

podle zhotovitelem vyhotovené projektové dokumentace, nejméně však v délce 60 měsíců. Záruční 

doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. Vil. této smlouvy, resp. ve vztahu k vadám 

a nedodělkům, bude-li s nimi dílo převzato, dnem sepsání protokolu o jejich odstranění. 

2. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s 

uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední 

den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli. 

3. Oprávněně nárokované vady je zhotovitel povinen v přiměřené, objednatelem stanovené lhůtě bezplatně 

odstranit, a dílo bez vad objednateli protokolárně předat. Toto ujednání nemá vliv na právo objednatele 

zvolit jiné nároky z vad díla dle zákona. 

4. Pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní, je objednatel 

oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, případně mu vyúčtovat škodu s tím spojenou. 

5. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v případě, 

že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost. 

6. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na služby 

provedené do doby ukončení prací. 
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X. 

Smluvní pokuty a náhrada škody 

1. Pro případy neplnění závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní 

pokuty: 

a) Při prodlení zhotovitele s řádným dokončením dílčích plnění (čl. III. odst. 1 této smlouvy), 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny příslušného dílčího 

plnění za každý započatý den prodlení. 

b) Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle článku IX. odst. 3. této smlouvy ve stanovené 

lhůtě, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou 

vadu a započatý den prodlení. 

c) Při prodlení objednatele s úhradou kteréhokoli daňového dokladu ve sjednané lhůtě zaplatí 

objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den 

prodlení oproti splatnosti dokladu. 

d) Poruší-li zhotovitel povinnosti uvedené v čl. V. odst. 5 této smlouvy, je povinen objednateli 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

e) Bude-li mít dílo vadu, která se projeví až při samotné stavbě realizované podle projektové 

dokumentace, jež je coby výsledné dílo předmětem této smlouvy, a tato vada způsobí změnu 

závazku ze smlouvy na realizaci takové stavby (např. v podobě finančního rozdílu, vzniklého 

uhrazením nezbytně nutně provedených víceprací, bez nichž není možné dílo - stavbu 

dokončit), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z finančního rozdílu 

způsobeného vadou projektu. 

f) Bude-li mít dílo vadu, která se projeví až při samotné stavbě realizované podle projektové 

dokumentace, jež je coby výsledné dílo předmětem této smlouvy, a tato vada přímo způsobí 
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změnu závazku ze smlouvy na realizaci takové stavby v podobě prodloužení doby určené pro 

realizaci samotné stavby o více než deset procent doby původně k realizaci stanovené, zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý započatý den 

takového prodloužení. 

2. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení 

smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. 

Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli vzniklé z této smlouvy zatížit 

zástavním právem ani je postoupit na jiný subjekt bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

3. Smluvní pokuty sjednané dle tohoto článku smlouvy jsou splatné dnem následujícím po dni, ve kterém 

na ně vznikl nárok, a to na účet oprávněné smluvní strany. 

4. Ustanoveními tohoto článku není dotčeno právo domáhat se náhrady škody, a to i v rozsahu 

převyšujícím smluvní pokutu. 

XI. 

Ustanovení o doručování 

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v 

této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků nebo 

budou-li chtít účastníci doručovat písemnosti na jinou než výše uvedenou adresu, jsou tuto povinni 

písemně sdělit druhé smluvní straně. Neučiní-li tak a přesto nezajistí přebírání písemností na výše 

uvedené adrese, berou na vědomí právní následky s tím spojené. 

2. Objednatel pro doručování stanovuje tuto adresu: SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, 

příspěvková organizace, Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň, e-mail:. 

3. Objednatel bude zhotoviteli veškeré písemnosti zasílat na adresu zhotovitele uvedenou na první straně 

této smlouvy v označení smluvních stran obyčejně nebo doporučeným dopisem nebo ve formě poštovní 

datové zprávy do datové schránky. 

Písemnost se považuje za doručenou: 

- třetí den po jejím odeslání - platí u písemnosti zasílané obyčejně, nebo 

- v den jejího uložení u poštovního úřadu - platí u písemností zasílané doporučeně, popř. s dodejkou, 

nebo 

- v den jejího navrácení zpět odesílateli - platí u písemností zasílané doporučeně, popř. s dodejkou, 

která se u poštovního úřadu neukládá, nebo 

- třetím dnem ode dne, kdy byla poštovní datová zpráva dodána do datové schránky zhotovitele 
4. Zhotovitel souhlasí se zasíláním písemností do datové schránky. 
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XII. 

Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 

smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli 

dalších podmínek. 

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a 

závazky z této smlouvy třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

3. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy jsou za objednatele oprávněni jednat: 

a) ve věcech smluvních: ředitel SVSMP 

b) ve věcech technických: (SVSMP) 

4. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat: 

a) ve věcech smluvních: jednatel 

b) ve věcech technických: autoriz. inženýr v oboru dopravní stavby 

5. Zhotovitel se zavazuje, že všechny od objednatele zapůjčené podklady využije pouze pro činnost 

související s předmětem této smlouvy, neposkytne je třetí straně a po dokončení díla je vrátí (úplné a 

nepoškozené) objednateli. 

6. Zhotovitel je oprávněn si pořídit ze všech zapůjčených podkladů jednu kopii pro archivní účely. Pro 

nakládání s touto kopií vůči třetím stranám platí, jak uvedeno v odst. 5 tohoto článku. 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ostatními obecně závaznými právními předpisy. 

2. Tato smlouva zůstává platná, i když jednotlivá její ustanovení se prokáží jako neplatná. Neplatná část se 

pak dohodou smluvních stran upraví tak, aby byl touto smlouvou zamýšlený účel dosažen v právně 

nezávadné formě. 

3. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou dohodou stran, označenou 

výslovně jako její dodatek. Ten se po podpisu oběma smluvními stranami stává nedílnou součástí této 

smlouvy. Za písemnou dohodu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných 

elektronických zpráv. Smluvní strany výslovně vylučují možnost změny nebo doplnění
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V Plzni dne 2024 V Praze dne ..................... 2024 

za zhotovitele 

 
jednatel 

Pontex spol. s r.o. 

této smlouvy ústní dohodou stran. Žádný projev stran učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy. 

4. Tato smlouva má 12 stran a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech. Každý z účastníků smlouvy obdrží po 

jednom vyhotovení smlouvy. 

5. Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivých smluvních stran uzavírají, tímto prohlašují, že 

jsou plně oprávněny k jejímu platnému uzavření. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv (viz odst. 7 tohoto článku). 

7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň. 

 

za objednatele 

ředitel 

SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU 

MĚSTA PLZNĚ 

Příloha smlouvy: 

1) Technické podmínky pro akci „Pěší propojení Zátiší - Skvmany (DSP/PDPS + SP)“





 

 

T E C H N I C K É  P O D M Í N K Y  
pro zhotovení dokumentace ve stupni DSP/PDPS + SP 

Pěší propojení Zátiší - Skvrňany 

příloha Veřejné zakázky č. 1702-120/70/2023 

1. Předmět a účel zakázky 

Předmětem zakázky je zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního 

povolení (DSP) v podrobnostech prováděcí dokumentace (PDPS) a soupis prací (SP) na stavbu 

„Pěší propojení Zátiší - Skvrňany", a to v souladu s vyhláškami č. 146/2008 Sb. a č. 169/2016 

Sb. a jejich příloh v platném znění a získání závěrečných stanovisek dotčených organizací 

potřebných k podání žádosti o stavební povolení. 

Dokumentace bude vycházet z DÚR „Pěší propojení Zátiší - Skvrňany" zpracovanou 

společností Pontex s.r.o. v 03/2020 a bude respektovat podmínky vydaného územního 

rozhodnutí. 

Předmětem stavby jsou stavební úpravy stávající cesty pro pěší, která bude napojena 

na jižní straně na ulici Kreuzmannovu a na severní straně na můstek přes Vejprnický potok. 

Cesta je vedena pod železniční tratí Plzeň - Stod (Domažlice), kde bude zřízen podchod. Ve 

směru k pozemku IT Bohemia bude ohraničena opěrnou zdí a vzhledem ke značnému 

terénnímu rozdílu budou v jižní části umístěny schody. Pod komunikací budou vedeny 

inženýrské sítě a zřízeno bude také veřejné osvětlení. 

Stavba se bude nacházet právě na pozemcích dle výše uvedené dokumentace pro 

územní rozhodnutí. 

2. Základní rozsah zakázky 

® ověření všech inženýrských sítí v rozsahu stavby 

• komplexní návrh dopravního a stavebního řešení ve vymezeném prostoru: 

- návrh stavebního řešení napojení na stávající komunikace 

- návrh konstrukcí komunikace včetně schodišťových prvků 

- řešení konstrukčních vrstev podchodu pro pěší 

• řešení odvodnění chodníku a neškodné převedení vod do blízké vodoteče 

• řešení opěrné zdi včetně statického výpočtu 

• návrhy musí být prováděny s ohledem na blízkou železniční trať a 

koordinovány s projektem správce tratě (SŽ, s.p.) na její modernizaci a 

zdvoukolejnění 

® nová trasa napájecích kabelů PMDP (pod pěší komunikací) 

• přeložky inženýrských sítí 

• způsob průchodu kabelové trasy pod železniční tratí (protlakem nebo 

výkopem při výluce na trati) vč. podejití budoucí trati Plzeň - Stod bude 



 

 

projednáno se zástupci Správy železnic 

• návrh úprav zelených ploch 

® návrh provádění stavby a stanovení DIO 

• oceněný a neoceněný soupis prací 

®  plán BOZP a návrh kontrolních prohlídek stavby 

• projednání v průběhu prací s dotčenými subjekty; se správními orgány města; 

dotčenými správci sítí a získání závěrečných stanovisek 

3. Obsah dokumentace 

- dokumentace pro stavební povolení bude obsahovat z předchozího stupně DÚR tyto 

stavební objekty: 

• SO 101 Vybudování chodníku - objekt bude rozdělen na jižní a severní 

část ® SO 102 Rekonstrukce účelové komunikace 

• SO 103 Vybudování provizorní přístupové 

komunikace ® SO 201 Opěrná zeď podél pozemku IT 

Bohemia, Plzeň 

• SO 430 Veřejné osvětlení 

• SO 462 Přeložka kabelu Vodafone 

® SO 481 Napájecí kabel SŽ-NN 

e SO 485 Přeložka napájecích kabelů PMDP 

• SO 700 Oplocení pozemku IT Bohemia 

4. Další podmínky 

Zpracovaná projektová dokumentace bude respektovat Územní rozhodnutí č. 6675 ze 

dne 22. 6. 2023. 

V průběhu zpracování DSP bude svolán alespoň jeden výrobní výbor za účasti 

dotčených organizací (zejména SŽ) a úseků SVSMP. Do dokumentace budou zapracovány 

připomínky a požadavky, které vyplynou z projednání. 

Dokumentace bude obsahovat vyjádření projektanta k vyjádřením a stanoviskům 

dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí včetně vysvětlení, jak jsou 

zohledněny jejich podmínky. 

Zhotovitel v rámci projednání DSP požádá o koordinované závazné stanovisko na 

Magistrátu města Plzně, Odbor životního prostředí (pro tento úkon vystaví objednatel 

zhotoviteli plnou moc).
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Zhotovitel v rámci projednání DSP předá objednateli 1 paré dokumentace pro 

kontrolu a případné vznesení připomínek dotčených úseků SVSMP, a to minimálně 2 měsíce 

před konečným termínem odevzdání díla. 

Soupis prací včetně rekapitulace bude vypracován: 

® pro každý stavební, inženýrský a provozní objekt • pro 

vedlejší a ostatní náklady (samostatný soupis prací) 

Vedlejší náklady jsou zejména požadavky související se zařízením staveniště a 

eventuální ztížené podmínky, pokud vyplývají z PDPS. 

Ostatní náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 

provedení stavby a na geodetické zaměření dokončeného. 

Ostatní a vedlejší náklady budou projednány s objednatelem. Obsah položek soupisu 

prací bude odpovídat §6 vyhlášky č. 169/2016 Sb., tj. včetně výkazu výměr s uvedením 

postupu výpočtu a odkazem na příslušnou grafickou nebo textovou část PDPS. Na soupisu 

prací bude uvedeno, z jaké databáze položky vycházejí. Soupisy prací všech stavebních 

objektů budou zpracovány jednotnou formou. V neoceněném soupisu prací budou uzamčeny 

všechny buňky s výjimkou těch, do kterých je povoleno vepisování. 

V PDPS bude uvedeno, že je zakázané použití jemných frakcí kameniva z lomů s 

prokázaným výskytem azbestu nad 0,1% (hmotnostního). 

5. Předání zakázky 

Odevzdání díla objednateli bude probíhat ve dvou krocích - nejdříve bude odevzdána 

kompletní dokumentace pro stavební povolení a následně objednatel požádá o společné 

povolení. Po jeho vydání a nabytí právní moci bude následovat vypracování neoceněného 

soupisu prací (výkaz výměr) a oceněného soupisu prací (rozpočet). 

Termíny odevzdání zakázky: 

1. odevzdání kompletní dokumentace včetně projednání: do 31. 1. 2025 (dílčí platba 

za odevzdání ve výši 70% celkové ceny) 

2. odevzdání soupisu prací (SP) včetně rozpočtu do 2 měsíců po nabytí právní moci 

stavebního povolení (dílčí platba ve výši 30% celkové ceny) 

Dokumentace bude na deskách označena „DSP/PDPS + SP" a bude odevzdána 
v počtu 6 paré. 

Projektová dokumentace bude předána i v digitální podobě na CD v tomto složení: 

- kompletní DSP/PDPS ve formátu pdf 

- koordinační situační výkres a zaměření v otevřeném formátu (soubory dwg 
nebo dgn) 



 

 

zhotovitel 

soupis prací (SP) oceněný a neoceněný bude předán v papírové a digitální 
podobě na elektronickém nosiči 

6. Podklady 

Objednatel předá zhotoviteli: 

B 1 paré dokumentace pro územní rozhodnutí včetně dokladové části 

a koordinační situace v otevřeném formátu z dokumentace pro územní 

rozhodnutí 

■ vydané Územní rozhodnutí na předmětnou akci 

Zpracoval: technik  SVSMP - ÚD!, listopad 2023 

Potvrzení Technických podmínek smluvními stranami: 

objednatel 


