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NA DEMI PROVOZU ŠPITÁLKA“ 
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Smluvní strany: 
   Teplárny Brno, a.s. 
   Okružní 25 
   638 00  Brno - Lesná 
Zastoupený: Ing Petrem Fajmonem, MBA, místopředsedou představenstva  

a generálním ředitelem 
   Ing. Vlastimilem Sucháčkem, členem představenstva 
   a obchodním ředitelem 
IČ:   46347534 
DIČ:   CZ 46347534 
Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 786 
  Bankovní spojení: Komerční banka Brno – město č. ú. 32606-621/0100 
Osoby oprávněné jednat ve smluvním styku ve věcech: 
obchodních:  Marcela Konečná, VO – nákupu a zásobování 
technických:  Ing. Václav Klíčník, výrobní ředitel 
   Ing. Josef Šaur, V – útvaru chemického provozu 
   Tomáš Zourek,TP – chemického provozu 
dále jako „objednatel“ 
 
 
a firmou: 
   MICo engineering s.r.o. 
   Sucheniova 270/6 

   674 01  Třebíč 
Zastoupený:  Ing. Stanislavem Vybíhalem, jednatelem společnosti 
IČ:   04303857 

DIČ:   CZ04303857 

Obchodní rejstřík:  Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 89259 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Třebíč, č. ú. 6527452/0800 

Osoby oprávněné jednat ve smluvním styku ve věcech: 
obchodních:  Ing. Stanislav Vybíhal, jednatel společnosti 
technických:  p. Jan Fojtík, technický ředitel 

Bc. Martin Ochvat, samostatný projektant  
dále jako „zhotovitel“ 
 
 

Článek 1 
Předmět smlouvy 

 
Předmětem smlouvy je dílo „Oprava sít lapače ionexových hmot v linkách na DEMI provozu 
Špitálka, Špitálka 6, Brno“: 
 

1. Demontáž původního zcezovacího členu. 
2. Dodávka a montáž nového zcezovacího členu Q = 100 m3/h 

- Velikost štěrbiny 0,4 – 0,45 mm 
- Materiál síta_nerezová ocel s příměsí titanu (odolnost vůči roztokům HCl) 
- Síto bude upevněno ke stávajícím 4 ks závitových tyčí (předpoklad, že jsou vyrobeny 

z nerezové oceli legované Ti) 
- V horní části utěsnění síta ke stávajícímu rozváděcímu otvoru 

3. Zkouška průtoku vody (dle možností provozu 100m3/h, průtok zevnitř ven). 
4. Účast šéfmontéra a autorský dozor pro řízení práce a koordinace. 
5. Dodavatelská dokumentace o provedení oprav (protokoly, prohlášení o shodě, atd.). 
6. Zpracování a předání změn k zapracování do stávajícího provozního předpisu po opravě. 
7. Uvedení zařízení do provozu po opravě. 
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8. Zaškolení pracovníků obsluhy a údržby po opravě. 
9. Ekologická likvidace demontovaného materiálu a odpadu z prováděných prací. 
10. Ostatní technické opatření při opravě (lešení, doprava, atd.). 

 
Veškeré výše uvedené práce budou provedeny na 4 ks dolních komor. 

 
Dle přílohy A - nabídka 5992-9-10 ze dne 12. 7. 2016, která vymezuje realizaci předmětu  
díla-opravy a detailní rozsah opravy, a je zároveň nedílnou součástí této smlouvy o dílo.  
 
Zhotovitel prohlašuje, že se ještě před podpisem této smlouvy důkladně seznámil s veškerým 
obsahem podkladové dokumentace, která je nedílnou součástí této smlouvy a prohlašuje, že tuto 
shledává jako bezvadnou a dostatečnou pro realizaci níže specifikovaného díla, a že z titulu 
případných nedostatků těchto podkladů nebude uplatňovat vůči objednateli jakékoliv finanční 
nároky, zejména nároky na úhradu víceprací.  
 
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel se zavazuje provést práce dle platných ČSN EN a předpisů souvisejících  
s provedeným dílem, na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost. 
 
Součástí díla je zajištění všech potřebných materiálů, pracovních sil, strojů zařízení, lešení, 
zařízení potřebných k provedení díla, služeb, produktů a všech dalších činností nezbytných 
k provedení díla zhotovitelem. 
 
Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy 
objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností. Zhotovitel je povinen 
dodržovat při realizaci díla veškeré příslušné oborové normy, jednotlivé technické a pracovní 
postupy včetně příslušných technických listů jednotlivých výrobců, zařízení a materiálů. 
 
 

Článek 2 
Cena 

 
Cena za zhotovení díla činí      597.600,- Kč bez DPH 
 
(slovy: pětsetdevadesátsedmtisícšestset korun českých) 
 
K ceně bude připočtena DPH ve výši platné v době fakturace. 
 
Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel (poskytovatel zdanitelného plnění) 
nespolehlivým plátcem dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v aktuálním znění, nebo bude žádat úhradu za zdanitelné plnění na jiný účet, než účet, který je 
správcem daně zveřejněn, je objednatel (příjemce zdanitelného plnění) oprávněn uplatnit zvláštní 
způsob zajištění daně dle § 109a výše uvedeného zákona. Příjemce zdanitelného plnění uhradí 
část úplaty za zdanitelné plnění odpovídající výši daně z přidané hodnoty přímo místně a věcně 
příslušnému správci daně poskytovatele zdanitelného plnění. 

 
Takto dohodnutá cena je cenou pevnou a konečnou. Jakákoliv změna může být uskutečněna 
jedině na základě dohody obou smluvních stran formou písmenného dodatku k této smlouvě o 
dílo. Má se za to, že v takto dohodnuté ceně díla jsou již zahrnuty veškeré náklady, které 
zhotovitel měl a mohl předpokládat ke splnění dohodnutého předmětu plnění při vynaložení 
náležité odborné péče.  
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Cena tedy obsahuje veškeré náklady nutné k celkové realizaci díla v rozsahu čl. 1 smlouvy, které 
mohl zhotovitel před podpisem této smlouvy při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat. 
Součástí ceny jsou i další náklady nutné pro bezvadné provedení díla, které sice nejsou 
obsaženy v zadávacích materiálech, ale které zhotovitel měl nebo mohl předpokládat na základě 
svých odborných a technických znalostí. Navýšení rozsahu prací a tím i ceny bude možné pouze 
po uzavření dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé práce bez písemného 
souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 
 
Dojde-li při realizaci díla k potřebě jakýmkoliv změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, 
z jakýchkoliv důvodů, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, 
ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle 
jím navrhovaných cen a předložit soupis objednateli k odsouhlasení formou písemného dodatku 
k této smlouvě. Případné navýšení ceny tedy musí být odsouhlaseno statutárním zástupcem 
objednatele i zhotovitele, formou písemného dodatku k této smlouvě. Teprve potom má zhotovitel 
právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že 
práce a dodávky jím realizované byly v původním předmětu díla a v jeho ceně již zahrnuty. 
 
 
 

Článek 3 

Platební podmínky 
 
Závěrečná platba ve výši 100% z ceny díla po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a 

nedodělků bránících bezpečnému provozu a vyklizení montážního pracoviště. 
 
Jedná se o zdanitelné plnění, podkladem pro vystavení daňového dokladu je vzájemně 
odsouhlasený předávací protokol. Datum zdanitelného plnění na faktuře je shodné s datem 
předávacího protokolu. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne doručení faktury odběrateli. 
 
Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy dle zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je oprávněn 
vrátit zhotoviteli nejpozději 15 dní po obdržení faktury, která nemá stanovené či právními 
předpisy požadované náležitosti, případně má jiné závady v obsahu s uvedením důvodu vrácení. 
Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne 
doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury. 
 
Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury v případě, že v den její splatnosti dal příkaz 
k úhradě svému peněžnímu ústavu (bance). 
 
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy neexistují důvody, na základě kterých by 
objednatel měl či mohl být dle ust. § 109 odst. 1 zák.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v 
platném znění, ručitelem za daňovou povinnost zhotovitele k DPH k ceně díla dle této smlouvy. 
Zhotovitel zejména prohlašuje a zavazuje se, že k DPH podá řádné daňové přiznání a v případě 
vzniku povinnosti zaplatit DPH tuto daň ve sjednaném termínu splatnosti místně příslušnému 
finančnímu úřadu odvede. Zhotovitel dále prohlašuje, že nemá jakýkoliv úmysl nezaplatit DPH 
vztahující se k plnění dle této smlouvy nebo úmysl zkrátit daň, či případně vylákat daňovou 
výhodu a nehodlá se úmyslně dostat do postavení, kdy tuto daň nemůže zaplatit. Pokud by se 
správnost, úplnost a pravdivost výše uvedených prohlášení zhotovitele měla ode dne podpisu do 
dne uskutečnění zdanitelného plnění na základě jakýchkoliv ovlivnitelných, či neovlivnitelných 
skutečnostní měnit, tak se zhotovitel zavazuje o tomto objednatele bez zbytečného odkladu 
písemně informovat. Pokud se tak nestane, tak se má za to, že v tomto bodě učiněná prohlášení 
zhotovitele jsou platná, pravdivá a úplná i ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
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Článek 4 
Dodací lhůta 

 
Zhotovitel provede objednateli Dílo specifikované dle článku 1 do 30. 9. 2016 (2 komory tj. 1 
linka) a do 14. 10. 2016 (2 komory tj. 1 linka) za předpokladu předání protiplnění tj. demilinek 
k opravě do 16. 9. 2016 a 3. 10. 2016. Podmínky provozu a prostoru určující pracovní plochy 
budou dohodnuty v protokolu o předání staveniště, nebo zápisem do montážního deníku. 
Termín ukončení prací a převzetí díla do 14. 10. 2016. 

 
Zhotovitel je oprávněn předat předmět díla i před termínem uvedeným v této smlouvě o dílo. 

 
 

Článek 5 

Smluvní pokuty 
 
5.1 Při nedodržení termínu zhotovení díla uvedeného dle Článku 4 je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to včetně DPH, za každý započatý den 
prodlení od 14. 10. 2016, až do ukončení provedení díla-opravy. 

 
5.2 Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu způsobenou objednateli v důsledku porušení 

povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a z obecně závazných právních předpisů.  

 

5.3 Zhotovitel odpovídá za škody na zařízeních a objektech, které způsobil realizací předmětu 
díla. Zhotovitel odpovídá i za škody vzniklé jeho zaměstnancům a třetím osobám 
pohybujícím se na pracovišti. 

 

5.4 V případě uplatňování nároků z titulu vad reklamovaných po odevzdání a převzetí díla je 
zhotovitel povinen, nedodrží-li sjednaný termín vyřízení reklamace, zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním reklamované vady 
za každou vadu. 

 

5.5 V případě, že zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacettisíc korun 
českých) za každé takovéto prokázané porušení. 

 

5.6 Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy k zaplacení 
smluvní pokuty.  

 
5.7 Pro případ nedodržení termínu splatnosti sjednávají smluvní strany úrok z prodlení, jehož 

roční výše odpovídá nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

5.8 Ustanovení o smluvní pokutě nemá vliv na právo objednatele požadovat náhradu vzniklé 
škody. 

 
5.9 V případě nesplnění protiplnění ze strany objednatele dle Článku 4 a 8 nemá právo 

objednatel požadovat úhradu jakékoliv smluvní pokuty. 
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Článek 6 
Mechanické garance  

 
6.1 Záruční doba 
 

 Záruční doba bude v délce 24 měsíců.  
 
Počátek běhu záruční doby bude počítán od okamžiku řádného předání a převzetí kompletně 
dokončené opravy, specifikovaného v Článku 1. této smlouvy. 
Pokud objednatel objeví v průběhu záruční doby závadu a hodlá uplatnit nárok na její odstranění, 
oznámí ji zhotoviteli písemně (e-mailem) do 3 dnů. 
 
Zhotovitel do 3 dnů zaujme k uvedenému problému stanovisko, které oznámí faxem, e-mailem 
objednateli včetně sdělení termínu odstranění problému. 
 
V případě, že se jedná o záruční závadu, je zhotovitel povinen provést její odstranění na vlastní 
náklady, a to  v oboustranně odsouhlaseném termínu. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění 
reklamované vady v dohodnuté lhůtě a nebo jestliže ve sjednané lhůtě vady neodstraní, je 
objednatel oprávněn odstranit vady sám, popřípadě prostřednictvím třetí osoby na náklady 
zhotovitele, když veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 
 
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 

Kontaktní osoba pro případ nahlášení vady je pověřená osoba zhotovitele – p. Jan Fojtík, tel.: xxx 

 
 
6.2 Záruky funkcí a provozu zařízení 
 
Zhotovitel zaručuje konstrukční zpracování, výrobu a dodávku takového zařízení, které po 
odborné montáži, provedení prací a splnění všech záručních předpokladů plní v trvalém provozu 
funkční provoz. 
 
Ze záruk jsou vyloučeny škody způsobené neodborně provedenou údržbou a chybnou obsluhou. 
 
 
6.3 Ukončení záruční lhůty 
 
6.3.1 V den ukončení záruční lhůty a za podmínky, že jsou splněny všechny závazky 

zhotovitele v rámci smlouvy, tj. že dílo nevykazuje vady a nedodělky. 

 
 

Článek 7 
Přechod rizik a vlastnických vztahů 

 
Přechod vlastnictví zařízení včetně rizik ze zhotovitele na objednatele přechází dnem podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci obou zúčastněných stran. 
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Článek 8 

Protiplnění objednatele 

 
Mezi povinnosti objednatele zajistit bezplatně v rámci protiplnění, mimo jiné patří: 
 
- Vjezdu do podniku, případně dalších školení 
- Součinnost obsluh při ovládání stávajících zařízení (čerpadla, armatury, apod.) 
- Využívání stávajících zařízení - filtrů 

- Otevření průlezů filtrů a následné uzavření po provedení opravy 
- Odplavení ionexových hmot z filtrů a jejich následné naplavení po provedení opravy 
- Provedení tlakové zkoušky filtrů 
- Chemikálie, el. energie, voda pro období zkoušek a uvedení do provozu 
- Zajištění vody pro provedení zkoušek a uvedení do provozu 

- Zajištění elektrické energie pro montážní zařízení 

 
 

Článek 9 

Vyšší moc 
 
Strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních povinností, 
jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. 
 
Pokud stav vyšší moci netrvá více než 3 měsíců, trvá i nadále povinnost stran splnit své smluvní 
závazky, přičemž lhůty plnění se prodlouží o dobu trvání vyšší moci. 
 
Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která 
se jich dovolává při uzavírání smlouvy, nemohla předvídat a která jí brání, aby splnila své 
smluvní povinnosti, a to válka, živelné katastrofy, generální stávky a stávky celých průmyslových 
odvětví, pokud byly schváleny příslušnými odborovými svazy, revoluce apod.  
Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují výpadky produkce, energie apod. 
 
Strana, která se dovolává vyšší moci, je povinna neprodleně, nejpozději však do 5 dnů vyrozumět 
druhou stranu dopisem nebo faxem o nastoupení okolností vyšší moci. Dopis nebo fax je třeba 
druhou stranou ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí o ukončení okolností vyšší 
moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o 
této skutečnosti. 
 
 

Článek 10 
Mlčenlivost 

 
Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech údajích obchodního, finančního, 
výrobního a technického charakteru (dále jen „důvěrné informace“), se kterými byly smluvní 
strany seznámeny, nebo které získaly nebo měly v souvislosti s uzavřením nebo plněním této 
smlouvy k dispozici a které nejsou veřejně běžně dostupné. 

 

Žádná ze smluvních stran není oprávněna důvěrné  informace týkající se druhé smluvní strany, 
se kterými byla při uzavření nebo plnění této smlouvy seznámena, využívat v rozporu se zájmy 
druhé smluvní strany ani pro třetí osoby. 

 

Smluvní strany jsou povinny vytvářet podmínky pro zabezpečení ochrany důvěrných informací a 
jejich ochranu zajistit.  
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Smluvní strany jsou oprávněny využívat důvěrné informace pouze a výhradně pro účely 
spolupráce vyplývající z této smlouvy mezi nimi uzavřené. 

 

Důvěrné informace, které budou v souladu s ustanoveními této smlouvy zpřístupněny druhé ze 
smluvních stran „hmotnou formou“ (písemnou, elektronickou apod.), včetně jejich kopií, budou 
vráceny druhé smluvní straně nebo zničeny, jakmile bude ukončena spolupráce v souvislosti 
s plněním této smlouvy nebo strana, která tyto důvěrné informace zpřístupnila, o to požádá. 

 
 

Článek 11 
Odstoupení od smlouvy 

 
11.1 Každý z partnerů má právo dle vlastní volby odstoupit od smlouvy, a to částečně nebo 

úplně v případě, že okolnosti vyšší moci trvají déle než 3 měsíce. 
 
11.2 Smluvní strany mají právo odstoupit od smlouvy pouze v případě podstatného porušení 

smluvních povinností druhou smluvní stranou.  
 
11.3 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, je-li objednatel v prodlení s protiplněním, s 

proplácením faktur zhotovitele, nebo trvale insolventní po dobu min. 30 dnů.  

 
 

Článek 12 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana: 

 
Zhotovitel prokáže objednateli, v jakém rozsahu proškolil své zaměstnance v oblasti BOZP a 
PO dle zákoníku práce a dalších obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel a 
objednatel se zavazují, že se budou před započetím díla informovat  
o rizicích, vyplývajících z předmětu činnosti, pro kterou se tato smlouva sjednává. 

 

Zhotovitel se zavazuje provádět práce sjednané v předmětu plnění této smlouvy při dodržení 
všech ustanovení, obsažených v příloze číslo 15 místního provozního a pracovního předpisu 
objednatele – MPPP č. ISO_MPPP_TB_08_2015 ,,Zásady bezpečnosti práce, požární 
ochrany, životního prostředí, ochrany majetku a osob při uzavírání obchodních smluv ve 
smyslu občanského zákoníku“. Podpisem smlouvy zhotovitel potvrzuje, že výše uvedené 
zásady převzal, byl s nimi seznámen a bude je dodržovat. 

 
 

Článek 13 
Všeobecná ustanovení 

 
Zhotovitel je povinen vést během opravy montážní deník, kde budou uvedeny všechny 
podstatné záležitosti týkající se prováděných prací. Zhotovitel je povinen předkládat tento 
deník 1x týdně objednateli ke kontrole a podpisu. 

 
 

Článek 14 
Závěrečná ujednání 

 
Tato smlouva je zpracována ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a 
objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení této smlouvy. 

 



 

Teplárny Brno, a.s.                                9 /9                                               MICo engineering s.r.o. 

Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky na základě dohody smluvních 
stran. 

 

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí právem České republiky. Práva a povinnosti 
smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti zveřejnit tuto smlouvu v Registru 
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této 
smlouvy. Pokud mají obě smluvní strany povinnost zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, 
smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za 
zveřejnění této smlouvy si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. 
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachováno i 
v případě zániku nebo neplatnosti této smlouvy. 

 

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné 
vůle, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují 
své podpisy. 

 

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 
Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí smlouvy: 

 
Příloha A)  Nabídka zhotovitele č. 5992-9-10 

 
  V Brně dne:      V Třebíči dne: 
  
       Za objednatele:      Za zhotovitele 
 
 
 
 
 

...................…………………….    ………………………… 

Ing. Petr Fajmon, MBA                                                 Ing. Stanislav Vybíhal 
místopředseda představenstva     jednatel 
a generální ředitel 
 
 
 
 
 
 
…………………………  
Ing. Vlastimil Sucháček 
člen představenstva 
a obchodní ředitel  


