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SMLOUVA  O  DÍLO 

I.  

Smluvní strany   

 

Objednatel :   Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, 
příspěvková organizace  

Se sídlem :     Jubilejní 484/3, 741 01 Nový Jičín 

Zastoupen :               

IČO :    45214859 

Bankovní spojení :     

Číslo účtu :    

Zástupce ve věcech smluvních :  

Zástupce ve věcech technických  

a realizace stavby :   

(dále jen „objednatel“) 

 

 

Zhotovitel :       Jiří Kvita              

Se sídlem :          Bordovice 205      

Zastoupen : 

IČO :      69189137  

zapsán v obchodním rejstříku u …………… soudu v…………… pod sp. zn. …………… 

Bankovní spojení :    

Číslo účtu :     

Zástupce ve věcech smluvních :  

Zástupce ve věcech technických  

a realizace stavby (stavbyvedoucí) :  

 

(dále jen „zhotovitel“) 
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II.  

Základní ustanovení  

 

2.1 Tato smlouva se uzavírá  dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„Občanský zákoník“). Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku.  

2.2 Smluvní  strany  prohlašují,  že  údaje  uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů 
oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby 
podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.  

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy.  

2.4.    Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla včetně veškerých 
zadávacích podkladů, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné 
podmínky realizace díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou nezbytné k realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. Zhotovitel nese v rámci sjednané 
ceny veškeré náklady související s realizací díla i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení 
lze v souvislosti s provedením díla předpokládat.   

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v čl. I. této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel 
povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením 
peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.  
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III. 

Předmět smlouvy 

3.1 Předmět smlouvy  

3.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební dílo „Malování a nátěry ZŠ a MŠ 
Nový Jičín, Jubilejní 3, p. o. 2024“ (dále jen „dílo“). 

3.1.2 Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení všech činností, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.  

3.2. Rozsah předmětu díla  
3.2.1 Jedná se o malířské a natěračské práce v objektu ZŠ Jubilejní 3 a ZŠ a MŠ Dlouhá 56. Bližší 

specifikace předmětu díla je uvedena v přiloženém položkovém výkazu výměr.  
Realizace stavby bude probíhat současně s realizací dalších stavebních prací v období letních 
prázdnin. Zhotovitel musí respektovat práce prováděné jinými dodavateli v areálu školy a 
musí jim poskytnout na vyzvání objednatele potřebnou součinnost. 

Veškerý demontovaný materiál bude po celou dobu realizace stavby průběžně (min. 3x týdně 
– PO, ST, PÁ) odvážen a ekologicky likvidován, doklad o likvidaci předloží dodavatel při 
předání a převzetí díla. Demontovaný materiál nesmí být v žádném případě deponován na 
staveništi či v jeho blízkém okolí. Zhotovitel bude jako zařízení staveniště užívat pouze 

vyhrazené prostory. Zhotovitel zabezpečí po celou dobu realizace stavby řádné uzamykání 
prostoru staveniště pouze jednou zodpovědnou osobou. 

3.2.2 Mimo všechny  definované  činnosti,  jež  jsou  obsahem  jednotlivých  ustanovení smlouvy 
patří k úplnému provedení stavebního díla i následující práce a činnosti:  
a) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z vyjádření a stanovisek nebo jiných dokladů 
vydaných k realizaci stavby, a to i v průběhu realizace díla. 

b) Odvoz a uložení vybouraných hmot a jiných odpadů na řízenou skládku vč. úhrady za 
uložení nebo jiná likvidace odpadů v souladu s právními předpisy a předložení písemných 
dokladů o jejich likvidaci. Odvoz odpadů stejně jako dovoz materiálu na stavbu bude probíhat 
průběžně, bez skladování v místě realizace díla.  

c) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (úklid podlah, parapetů, 
oken a dveří včetně rámů/zárubní, osvětlení a dalších nemovitých i movitých zařízení školy 
včetně majetku třetích osob atd.).  

d) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku.  

e) Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.  

f) Pojištění díla a odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla.  

3.3 Změny předmětu díla  

3.3.1 Objednatel je z vážných důvodů oprávněn požadovat změnu provedení díla i v průběhu 
provádění díla. Zhotovitel se zavazuje tyto požadované změny akceptovat.  

3.3.2  Změny předmětu díla (vícepráce a méněpráce) musí být vždy sjednány  formou písemného 
dodatku ke smlouvě. Vícepráce mohou být realizovány až po uzavření příslušného dodatku.  

3.3.3 Potřebu změny, která vyvstane v průběhu provádění díla z důvodu nepředvídaných okolností, 
je zhotovitel povinen neprodleně po jejím zjištění oznámit formou zápisu do stavebního 
deníku. Současně je povinen předložit zástupci objednatele návrh změny Položkového 
rozpočtu případně změny ceny díla. Zástupce objednatele je povinen se k této změně vyjádřit 
nejpozději do 5 dnů od oznámení.  
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IV.  

Základní povinnosti zhotovitele a objednatele 

 

4.1 Závazek zhotovitele provést dílo  

4.1.1 Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, 
a to v souladu s Položkovým výkazem výměr.  

4.2 Kvalita a jakost díla  

4.2.1   Zhotovitel se zavazuje, provést dílo v souladu s právními a technickými předpisy platnými 
v době provádění a předání díla, v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a 
uživatelskými standardy a v souladu s pokyny objednatele.  

4.2.2    Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací na příslušné části díla předložit zástupci 
objednatele ke kontrole vzorky výrobků a materiálů určených k provedení této části díla. 
Seznam vzorků a materiálů předkládaných ke kontrole bude zhotoviteli předán při předání 
staveniště.   

4.3  Seznámení s podmínkami provádění díla 

4.3.1  Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil s podmínkami v místě provádění díla 
a že práce mohou být provedeny způsobem a v termínech stanovených smlouvou.  

4.4  Povinnost součinnosti  
4.4.1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele a respektovat jimi udělené 

pokyny.  

4.5 Základní povinnosti objednatele 

4.5.1 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za 
něj dohodnutou cenu.  

 

V. 

Doba a místo plnění  

 

5.1 Termín zahájení  

5.1.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat od 1. 7. 2024. 

Zahájení prací proběhne po protokolárním předání staveniště objednatelem.  

5.1.2 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě tří dnů ode dne, kdy měl práce na díle 
zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  

5.2 Termín dokončení a předání díla  

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 1. 8. 2024.  

5.2.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem a objednatel je 
povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 

 

5.3 Přerušení prací  

5.3.1 Přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele ani z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla.   

5.4 Místo plnění  

5.4.1 Místem plnění je Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3 a Základní škola a 
Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3 - pracoviště Dlouhá 56. 
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VI.  

Cena díla  

 

6.1 Výše a obsah ceny díla  

6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném 
znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH 400 966 Kč, tj. 400 966 Kč 
s DPH. 

6.1.2 Cena je stanovena podle Položkového výkazu výměr (Položkového rozpočtu) předloženého 
zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel 
prohlašuje, že Položkový výkaz výměr je správný a úplný.  

6.1.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. Cena obsahuje mimo nákladů na vlastní provedení prací a dodávek a nákladů 
na práce, dodávky a činnosti uvedené v odst. 3.2.2 smlouvy i náklady na pokuty a náhrady 
škody, které vzniknou třetím osobám nebo objednateli. Sjednaná cena obsahuje i 
předpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu.  

6.1.4 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanovil sazbu daně z přidané hodnoty či daň 
z přidané hodnoty v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli 
veškerou škodu, která mu v té souvislosti vznikla.  

6.2. Platnost ceny 

6.2.1 Sjednaná cena je platná po celou dobu účinnosti této smlouvy.   
6.3 Podmínky pro změnu ceny 

6.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za těchto podmínek : 
            - nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 

snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny.  Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle Položkového výkazu výměr 
(rozpočtu), který je přílohou této smlouvy,  

            - bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly součástí 
smluveného předmětu díla a v době podání nabídky do výběrového řízení o nich zhotovitel 

nemohl vědět ani je nemohl předvídat (vícepráce). Náklady na vícepráce budou účtovány 
podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle Položkového rozpočtu. 
Vícepráce, u nichž není možno použít pro ocenění položkových cen uvedených v Položkovém 
rozpočtu, budou oceněny dle aktuálního Sborníku cen stavebních prací zpracovaného 

podle toho, která z těchto cen bude nižší, a to ve 
výši max. 80 % této nižší sborníkové ceny,  

 - dojde-li před podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace díla k zákonným změnám sazeb 
DPH; smluvní strany se dohodly, že v takovém případě je zhotovitel povinen účtovat DPH 
v platné výši a o změně výše ceny není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě.  
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VII.  

Platební podmínky  
 

7.1  Zálohy 

7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 
7.2 Postup plateb 

7.2.1  Cena za dílo bude hrazena na základě daňového dokladu- faktury) vystavené zhotovitelem 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně zákona o DPH.  

7.4.2  Splatnost faktury pro celé období realizace díla je 15 dnů ode dne doručení faktury 
objednateli.  

7.4.3 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem nebo smlouvou (včetně příloh), popř. 
má jiné vady. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu také v případě, že zjistí před úhradou 
faktury vady díla nebo v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude 
provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele. Ve 

vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy 
nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově 
vyhotovené faktury.  

7.5 Zvláštní způsob zajištění daně  

Zhotovitel je povinen na každé faktuře (daňovém dokladu, vystaveném za podmínek této 
smlouvy) jako bankovní účet, na který má být cena za dílo a k ní příslušná DPH uhrazena, 
uvést účet, který je bankovním účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že bankovní účet zhotovitele, uvedený na 
faktuře, není či nebude v okamžiku uskutečnění platby zveřejněným účtem nebo v okamžiku 
uskutečnění zdanitelného plnění bude správcem daně způsobem umožňujícím dálkový 
přístup zveřejněna skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, je objednatel 

oprávněn uhradit cenu za dílo jen v její výši bez DPH s tím, že je zároveň oprávněn DPH, 
příslušnou k této platbě, uhradit za zhotovitele formou tzv. zvláštního způsobu zajištění daně 
ve smyslu ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

 

VIII.  

Subdodavatelé 

  

8.1. Vymezení 
8.1.1  Zhotovitel  při  předání a převzetí staveniště  písemně  doloží seznam  všech subdodavatelů 

včetně identifikačních a kontaktních údajů každého subdodavatele, který se bude na realizaci 
zakázky podílet.  

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

IX.  

Provádění díla 

9.1       Dodržování bezpečnosti, požární ochrany  a hygieny práce 

9.1.1  Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, 
hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.  

9.1.2   Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku 
mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména, veřejné prostory 
budovy, veřejná prostranství nebo komunikace ponechané v užívání veřejnosti). 

9.1.3    Zhotovitel je povinen učinit všechna nezbytná opatření k zamezení nadměrnému nebo 
zbytečnému zatěžování okolí stavby, omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků 
sousedních nemovitostí, nadměrnému znečištění komunikací apod. Zhotovitel je povinen 
v maximální míře omezit hlučnost a prašnost prováděných prací a zajistit denní čištění 
stavebními pracemi znečištěných ploch včetně komunikací.  

9.2      Zástupci zhotovitele a objednatele  
9.2.1   Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby osobou označenou v záhlaví 

smlouvy jako zástupce zhotovitele ve věcech technických – stavbyvedoucí – a odborného 
provádění prací oprávněnými osobami. Změna osoby stavbyvedoucího není možná bez 
písemného souhlasu zástupce objednatele. Nově navržená osoba stavbyvedoucího musí 
splňovat kvalifikační předpoklady definované pro tuto osobu v zadávacím řízení na předmět 
díla. Práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů se 
zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které tuto podmínku splňují. Všechny tyto osoby musí 
být přítomny v místě plnění po celou dobu provádění díla nebo jeho příslušné části.  

9.2.2   Za objednatele je ve věcech realizace díla oprávněna jednat osoba označená v záhlaví smlouvy 
jako zástupce objednatele ve věcech technických a realizace stavby.  

9.3      Povinnost informovat objednatele  

9.3.1   Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, 
a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastala 
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace budou objednateli zaslány elektronicky 
na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy a následně poštou. Zhotovitel je povinen informovat 
objednatele zejména:  

            a) zjistí-li se při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; zhotovitel je 
povinen navrhnout objednateli další postup, 

            b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací. 

9.4       Kontrola provádění prací 
9.4.1  Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů organizovaných objednatelem. 

Termíny těchto dnů sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště.  Zhotovitel poskytne 
objednateli při organizaci a pořádání kontrolních dnů stavby nezbytnou součinnost (zajištění 
přístupu do kancelářských prostor zařízení staveniště, dostupnost stavebního deníku, 
přítomnost odpovědných pracovníků zhotovitele, poskytnutí informací k provedení kontroly 
časového a finančního plnění provádění prací apod.). 

 

9.4.2   Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), a to 
nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

9.4.3   Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat 
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jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.  

9.5.     Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

9.5.1   Zhotovitel je povinen učinit všechna opatření potřebná k odvracení hrozící škody.  
9.5.2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při 

realizaci a užívání díla, a to uvedením do předešlého stavu a není-li to možné, nahradit ji v 
penězích.  

9.5.3    Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
9.5.4   Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy respektovat práva k průmyslovému a 

duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a 
nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této 
souvislosti vzneseny, včetně odpovědnosti za náhradu způsobené škody.  

 

X.  

Staveniště 

 

10.1    Předání a převzetí staveniště 

10.1.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději tři 
dny před sjednaným termínem zahájení prací na díle, pokud se obě smluvní strany 
nedohodnou písemně jinak.  Zhotovitel je povinen v termínu dle předchozí věty staveniště 
převzít.  

10.2     Vybudování a údržba zařízení staveniště 

10.2.1 Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, 
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně díla.  

10.2.2 Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa a měření médií odebíraných při provádění 
díla. Náklady na tyto odběry hradí zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  Odběrná 
místa budou po celou dobu provádění díla přístupná zástupcům objednatele.  

10.2.3 Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj 
náklad odstraňovat veškeré odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu 

s příslušnými předpisy, zejména předpisy o ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů.  

10.3    Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 
10.3.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel, který nese veškeré 

příp. náklady s tím související. 
10.4    Vyklizení staveniště 

10.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode 
dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

10.4.2 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ani do 5 dnů ode dne, kdy měl staveniště vyklidit, je 
objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené 
uhradí objednateli zhotovitel. 
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XI.  

Stavební deník  

 

11.1     Povinnost vést stavební deník 

11.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník, a to v souladu s právními předpisy upravujícími dokumentaci staveb. Na 

stavbě bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 3 a více propisovaných kopií.  
11.1.2 Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoli v průběhu prací. Zhotovitel umožní 

zástupci objednatele vyjmout při prováděné kontrolní činnosti ze stavebního deníku první 
průpis denních záznamů. 

11.2     Způsob vedení a zápisu 

11.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 
rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Zápisy 
musí být prováděny chronologicky, čitelně, nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí 
být vytrhovány strany. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele.  

11.2.2 Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněnému zhotovitelem 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem 
souhlasí. 

11.2.3  Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, 
že se zápisem souhlasí. 

 

XII.  

Předání a převzetí díla  

 

12.1    Předání díla  
12.1.1 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy bez vad a 

nedodělků.  
12.2.   Organizace předání díla 

12.2.1 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno 
k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného 
zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

12.2.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího 
řízení. 

12.3     Protokol o předání a převzetí díla 

12.3.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol) podepsaný 
osobami oprávněnými k jednání ve věcech realizace díla na straně objednatele  a zhotovitele. 

12.3.2   Povinným obsahem protokolu jsou: 
 Označení předmětu díla 

 Údaje o zhotoviteli a objednateli 
 Termín zahájení a dokončení prací na díle 

 Prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo ne 

 Dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 

 Termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 

 Seznam drobných ojedinělých vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, se 
kterými objednatel dílo přejímá a lhůty k jejich odstranění.  
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12.3.3  V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

12.3.4 Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky dle odst. 12.3.2, sepíší smluvní strany o odstranění 
těchto vad a nedodělků zápis, podepsaný oprávněnými osobami. Teprve na základě tohoto 
zápisu je dílo splněno tj. převzato bez vad a nedodělků.  

12.4     Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

12.4.1  Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 
doklady: 

 2x doklady o likvidaci odpadů v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o 
odpadech, v platném znění. Součástí těchto dokladů budou i „vážní lístky“  

 2x doklady o uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 

 fotodokumentace prováděných prací na CD 

 2 kopie stavebního deníku (případně deníků) 
12.4.2 Nedoloží-li zhotovitel všechny požadované doklady, bude to považováno za vadu bránící 

užívání díla, stavba nebude považována za dokončenou a schopnou předání. Předáním díla 
není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.  

 

 

XIII.  

Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla  

 

13.1    Odpovědnost za vady díla 

13.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době. Převezme-li objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami a 
nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla 
ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, je zhotovitel povinen odstranit je v termínu 
stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla. 

13.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí. 

13.2    Záruční doba  

13.2.1 Záruční doba je stanovena v délce 24 měsíců a počíná běžet převzetím díla bez vad a 
nedodělků objednatelem. V případě, že dílo bylo převzato s vadami, počíná běžet okamžikem 
podpisu zápisu o odstranění poslední z těchto vad.  

13.3    Výjimky ze záruky  

13.3.1 Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem nejméně však v délce 
24 měsíců.  

13.4     Způsob uplatnění reklamace  

13.4.1  Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým 
způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo jeho části 
b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

c) Přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

Tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy v případech stanovených 
zákonem ani další práva z vadného plnění náležející objednateli stanovená zákonem.  
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13.5.   Podmínky odstranění reklamovaných vad 

13.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 
vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace a to bez ohledu 
na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či ne. 

13.5.2 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace 
(oznámení). 

13.5.3  Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady. 

13.6     Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

13.6.1  Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednají obě smluvní strany podle povahy    a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode 
dne uplatnění reklamace objednatelem. 

13.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být 
odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.  

13.6.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhůtě, je objednatel 
oprávněn zajistit si odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby.    

13.7     Postup po odstranění vad  

13.7.1  O provedeném odstranění vady sepíší smluvní strany zápis (protokol). 

13.7.2 Na provedenou opravu vady případně vyměněnou část předmětu plnění poskytne zhotovitel 
záruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.4.1 nebo 13.5.1, která počíná běžet dnem 
předání opraveného díla nebo jeho části.  

13.7.3  O dobu, po kterou nemohl být předmět díla nebo jeho část v důsledku vady užíván, se 
prodlužuje záruční doba.        

 

XIV.  

Vlastnictví díla, nebezpečí škod na díle, pojištění díla  

 

14.1    Vlastnictví díla 

14.1.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. 

14.2.   Nebezpečí škod na díle 

14.2.1 Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku nese zhotovitel a to až do 
doby řádného převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. 

14.3    Pojištění díla  

14.3.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti smlouvy o dílo sjednánu pojistnou 
smlouvu pro případ škod způsobených na díle a škod způsobených v souvislosti s prováděním 
díla, a to s  pojistným plněním minimálně ve výši ceny díla. Při vzniku pojistné události 
zabezpečuje zhotovitel veškeré úkony vůči pojistiteli. 
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14.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v  souvislosti s  pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

14.3.3  Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

 

XV.  

Sankční ujednání   

 

15.1    Sankce za neplnění dohodnutých termínů  

15.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků ve sjednaném termínu 
podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z  celkové ceny 
díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.  

15.1.2 Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, může zhotovitel požadovat smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky vč. DPH, za každý i započatý den prodlení. To platí i 
v případě prodlení kterékoli smluvní strany s plněním jakéhokoli peněžitého závazku.  

15.1.3 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, může objednatel 

požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště.   

15.2.    Sankce za neodstranění vad 

15.2.1  Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (příp. 
vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den 
prodlení.  

15.2.2 Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za 
každý den prodlení. 

15.2.3  Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, příp. 
hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají smluvní strany smluvní pokuty 
dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnásobné výši. 

15.3.    Sankce za porušení bezpečnostních předpisů 

15.3.1 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí méně závažného porušení 
bezpečnostních předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.  

15.3.2  Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí závažného porušení bezpečnostních 
předpisů, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  10.000,- Kč za 
každé jednotlivé porušení.  

15.3.3 V případě zjištění porušení bezpečnostních předpisů oprávněným orgánem státní správy 
(stavební úřad, SÚIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  
50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení bezpečnostních předpisů uvedené v zápise 
vyhotoveném tímto orgánem. Možnost požadovat sankci dle odst. 15.3.1 a 15.3.2 zůstává v 
tomto případě nedotčena. 

15.3.4  Stupeň závažnosti porušení bezpečnostních předpisů určuje objednatel.        

15.4   Sankce za neplnění ostatních povinností a podmínek vyplývajících ze smlouvy nebo rozhodnutí 
správních orgánů  

15.4.1 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli smluvní povinnost v tomto článku neuvedenou nebo 
nesplní podmínku stanovenou ve smlouvě či rozhodnutí správního orgánu, může objednatel 
požadovat po zhotoviteli za každé takové jednotlivé porušení zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 1.000,- Kč, při zvlášť závažném porušení (zejména vznikla-li nebo hrozí-li objednateli či 
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třetím osobám závažná újma) ve výši 10.000,- Kč. Stupeň závažnosti porušení povinnosti 
určuje objednatel.  Při opakovaném porušení povinnosti či podmínky je objednatel oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.  

15.5     Společná ustanovení  
15.5.1 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.  
15.5.2 Zánik závazku pozdním splněním nezpůsobuje zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním.  
15.5.3  Sjednané smluvní pokuty je povinna smluvní strana uhradit bez ohledu na zavinění a bez 

ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda.  
15.5.4  Uhrazené pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 

vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.  
 

XVI.  

Odstoupení od smlouvy   

 

16.1     Způsob odstoupení od smlouvy 

16.1.1 Odstoupení je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé straně s uvedením důvodu, pro 
který od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

16.2     Důvody odstoupení od smlouvy 

16.2.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení 
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:  

            a)  prodlení s předáním díla v termínu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trvající déle než 
15 dnů,  

            b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele nebo nezahájení stavebních prací 
do 7 dnů po doručení opětovné výzvy k převzetí staveniště, 

            c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se 
provádění díla, 

            d)  nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,  

            e) neuhrazení (části) ceny za dílo objednatelem ani po druhé výzvě zhotovitele, přičemž druhá 
výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručení první výzvy, 

            f) porušení ustanovení odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 smlouvy zhotovitelem.  

16.2.2  Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:  

            a) neoprávněného zastavení prací ze strany zhotovitele nebo provádění díla způsobem, který 
zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho 
části objednateli, 

            b) rozhodnutí soudu o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na 
právní moc tohoto rozhodnutí), 

            c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.  

16.3     Právní účinky odstoupení od smlouvy  

16.3.1 Právní účinky odstoupení od smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni, ve kterém bylo 
písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.  Tím není dotčeno ust. § 
2004 Občanského zákoníku.  
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16.3.2 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není 
dotčena smluvní záruka za vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném smlouvou na dosud 
provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které 
existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.  

16.3.3 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v případě odstoupení od smlouvy kterékoli ze 
smluvních stran zhotovitel na náklady objednatele povinen provést nezbytná opatření k 
zamezení škodám způsobeným přerušením prací, předat objednateli nedokončené dílo 
včetně věcí, které opatřil a které mají být součástí díla, a uhradit mu případně vzniklou škodu.   

XVII. 

Odpovědné veřejné zadávání 

17.1    Důstojné pracovní podmínky 

Zhotovitel prohlašuje, že při realizaci plnění bude dodržovat veškeré pracovně-právní 
předpisy (a to zejména, nikoli však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní 
dobu, dobu odpočinku  mezi směnami, placené přesčasy) dále předpisy týkající se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci , tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., 
Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 453/2004 Sb., o zaměstnanosti ve 
znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám , které se na realizaci plnění této smlouvy 
podílejí, a to bez ohledu na to zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. 

17.2  Férové vztahy v dodavatelském řetězci 
Zhotovitel zajistí včasné a řádné plnění finančních závazků vůči poddodavatelům, kdy za 
včasné a řádné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky. Zhotovitel se dále zavazuje přenést totožnou 
povinnost do dalších úrovně dodavatelského řetězce. 

 

17.3 Ekologicky šetrné řešení a cirkulární ekonomika 

Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny zásady ochrany životního prostředí a vzniklý odpad 
při realizaci plnění bude v maximální míře tříděn pro zpětné využití. 

XVIII.  

Závěrečná ustanovení  

 

18.1  Jakákoli změna smlouvy je možná jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo 
osobami jimi zmocněnými. 

18.2    Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. 

18.3   Objednatel a zhotovitel se zavazují, že informace poskytnuté druhou smluvní stranou 
v souvislosti s plněním této smlouvy budou uchovávat v tajnosti, nezpřístupní je třetím 
osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a neužijí je pro jiné účely než pro 
plnění předmětu této smlouvy. Tato povinnost trvá i po zániku ostatních závazků z této 
smlouvy.   

18.4     Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě.  

18.5     Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.      
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18.6     Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný položkový výkaz výměr.  

18.7     Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 
stejnopis. 

18.8    Smluvní strany se dohodly, že smlouva v celém rozsahu, včetně příloh, bude v souladu se zák. 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany 
se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle 
k uveřejnění v registru smluv Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, 
příspěvková organizace, a to nejpozději do 15 dnů od uzavření smlouvy. Smluvní strany 
prohlašují, že pokud tato smlouva obsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb., souhlasí s jejich zveřejněním, tedy souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy, včetně 
příloh. 

18.9    Smluvní  strany  shodně  prohlašují,  že  si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.   

Přílohy:  

Příloha č. 1 - Položkový výkaz výměr  
 

V Novém Jičíně dne  15. 05. 2024    V Novém Jičíně dne 15. 05. 2024 

 

Za objednatele                                                                     Za zhotovitele  

 

 

 

--------------------------------------    --------------------------------- 

  Jiří Kvita 
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Příloha č. 1 – Oceněný položkový výkaz výměr 

 

Základní škola a Mateřská škola, Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace.                                 
Pracoviště : ZŠ a MŠ Jubilejní 3 

Malování. 2024 

 

č. 
 

                      činnost   
 

 Jedn. 

 

  jednotková 
cena 

 

    plocha 

cca 

 

 1 Sádrování děr a trhlin na omítkách bm     43,00 140 14 000 

 2  Penetrace skvrn zatečených stropů m2     80,00           18 1 800 

 3 Zakrývání podlah  m2       2,00 1500 3 000 

 4 Hrubé mytí podlah a parapetů m2       3,00 100 2000 

 5    Malování bílá barva (např. Jup. Ekonom) m2     42,00       2603  114 532 

 6  Malování barvou (např. Jup. Ekonom) m2     50,00 1322 62 134 

 7 Nátěr dveří (lítačky) m2   210,00 24 7 200 

8 Nátěr zábradlí (družina, kuchyň, vedení) m2   190,00 20 6 000 

 Celkem bez DPH    210 666 Kč 

 DPH 21%     

 Celkem s DPH    210 666 Kč 

 

Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace                     
Pracoviště: Dlouhá 56  

 

 

č. 
 

                      činnost   
 

 jedn. 

 

  jednotková 
cena 

 

    plocha 

cca m2 

 

 1 Sádrování děr a trhlin na omítkách   m2           43,00         120  12 000 

 2  Penetrace skvrn zatečených stropů   m2           80,00             6  600 

 3 Zakrývání podlah    m2             2,00       2000  4 000 

 4 Hrubé mytí podlah a parapetů   m2             3,00        100  2 000 

 5    Malování bílá barva    (např.Jup.Ekonom)   m2           42,00       1250  55 000 

 6  Malování barvou         (např.Jup.Ekonom)   m2           50,00       1800  84 600 

 7 Nátěr dřevěné boudy na kola – lazura 

silnovrstvá odstín -. X 

  m2         210,00       40  12 000 

 8 Nátěr plechové kolárny -  barva  syntetická 
+základní včetně konstrukce. odstín - X 

  m2         225,00        39  11 700 

 9  Nátěr madel zábradlí v budově – barva 

syntetická – 3 odstíny  
  m2         195,00 28  8 400 

 Celkem bez DPH    190 300 Kč 

 DPH 21%     

 Celkem s DPH    190 300 Kč 

 

Souhrn za obě pracoviště  
 

Celková cena bez DPH: 400 966 Kč 

DPH:  

Celková cena vč. DPH: 400 966 Kč 

 

 


