

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Název: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Se sídlem: Korunní 2456/98, 101 00 Praha 1
IČ: 00638927
DIČ: CZ00638927
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupená: MUDr. Petr Kolouch, MBA, LL.M., ředitel
Příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou, nezapsaná v obchodním rejstříku
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Název: CUBESPACE s.r.o.
Se sídlem: Na Moráni 1750/4, 128 00 Praha 2
IČ: 27886794
DIČ: CZ27886794
Bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupená/Jednající: Martin Berka, jednatel společnosti
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddílu C vložce 124249
(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku tuto „Smlouvu o Dílo“ (dále jen „Smlouva“).

uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), která je výsledkem veřejné zakázky s názvem „**Nákup a instalace 3 buněk – modulární stavba VZ Praha 13**“, s evidenčním číslem na profilu zadavatele: P24V00266904.

ČLÁNEK I.

ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ, DORUČOVÁNÍ, ZÁVAZNÉ PODKLADY

- 1.1. Účelem Smlouvy je rozšíření stávající výjezdové základny Objednatele v Praze 13 (výjezdová základna Stodůlky) o jednu posádku RZP a tím zajištění podmínek provozu Objednatele na této výjezdové základně, a sice provedením výstavby tří (3) modulárních buněk, včetně poskytnutí s tím souvisejícího plnění Zhotovitelem.
- 1.2. Vzájemná komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.

- 1.3. Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, probíhá veškerá komunikace mezi smluvními stranami písemně. Veškerá oznámení, souhlasy i jiná sdělení proto musejí být učiněna vůči druhé smluvní straně zásadně písemně, ledaže prokazatelně hrozí nebezpečí z prodlení. V takovém případě lze provést oznámení, souhlas či jiné sdělení ústně s jejich písemným doplněním, nejpozději však následující pracovní den.
- 1.4. Písemnost se považuje za doručenu i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
- 1.5. Adresou pro doručování písemnosti Objednateli je:
 - a) adresa datové schránky: 2ya36ee;
 - b) e-mailová adresa: realizační tým – kontaktní osoby Objednatele (viz dále);
 - c) poštovní adresa: adresa sídla Objednatele
- 1.6. Adresou pro doručování písemností Zhotoviteli je:
 - a) adresa datové schránky: s3awz7c;
 - b) e-mailová adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 - c) poštovní adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- 1.7. Zhotovitel je oprávněn měnit poštovní adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena Objednateli nejméně 5 pracovních dnů před její účinností.
- 1.8. Závaznými podklady pro uzavření Smlouvy a provedení díla dle Smlouvy (dále jen „**Závazné podklady**“) jsou, a to s vzestupným pořadím významnosti:
 - a) zadávací podmínky příslušné veřejné zakázky včetně ustanovení Smlouvy;
 - b) nabídka Zhotovitele podaná k veřejné zakázce;
 - c) přílohy Smlouvy uvedené v čl. XVII. odst. 17.16. Smlouvy.
- 1.9. Zhotovitel se při podání nabídky seznámil se zpracovanou projektovou dokumentací – Půdorysem, pohledy, položkovým rozpočtem a také je obeznámen s místem plnění v místě plánované výstavby. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky, a to ve smyslu ustanovení § 2594 občanského zákoníku. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané projektové dokumentace.
- 1.10. Autorem projektové dokumentace k dílu dle Smlouvy je společnost: CLC Space s.r.o., se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, IČ: 079 20 148 (dále jen „**Projektant**“). Projektant bude vykonávat pro Objednatele autorský dozor stavby.

ČLÁNEK II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a dle podmínek Smlouvy, pro Objednatele ve Smlouvě vymezené stavební dílo včetně poskytnutí s tím souvisejících dodávek

a služeb, a to podle Závazných podkladů a Smlouvy (dále jen „Dílo“), a Objednatel se zavazuje v souladu se Smlouvou dokončené Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dále sjednanou cenu.

2.2. V rámci Díla se Zhotovitel zavazuje provést výstavbu modulárního objektu (tří modulárních buněk) na výjezdové základně Objednatele „Stodůlky“, na Praze 13, včetně poskytnutí s tím souvisejícího plnění, dodávky a instalaci tří (3) modulárních buněk, zajištění potřebné dokumentace v rozsahu dle projektové dokumentace předložené Objednatelem ve stupni dokumentace pro výběr zhotovitele, realizace základových konstrukcí, sestavení montovaného objektu, jeho napojení na připravenou elektroinstalaci. Souhlas s umístěním předmětu Díla v areálu Městské části Praha 13 je Objednatelem zajištěn.

2.3. Dílo dále zahrnuje:

- a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložené ornice, případně nutné biologické rekultivace;
- b) náklady na zřízení a přístup na staveniště;
- c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata;
- d) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením Díla;
- e) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi vlastní realizace stavby v rámci Díla;
- f) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči;
- g) provozní i komplexní vyzkoušení Díla;
- h) zpracování dokumentace skutečně provedeného Díla včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy min. ve trojím vyhotovení (listinné podobě) a jednom vyhotovení (elektronické podobě);
- i) projednání případných záborů veřejných prostranství a jejich úhrada;
- j) projednání případných dopravních opatření a jejich realizace;
- k) projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí;
- l) vytýčení podzemních sítí vymezených projektem a zajištění jejich ochrany při realizaci Díla;
- m) zpracování realizační (výrobní, resp. dílenské) dokumentace;
- n) zajištění pasportizace stávajících objektů (pasport a dokumentace výchozího stavu) a dokumentace stavu dotčených staveb;
- o) náklady na pojištění Díla a odpovědnosti za škody;
- p) náklady na zajištění péče o zhotovené Dílo a jeho předmět, až do jeho převzetí Objednatelem;
- q) náklady na zkušební provoz a na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu;
- r) náklady na informační panel zhotovený rozměrově, graficky i obsahově dle manuálu stanovujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je Objednatel.

2.4. Stavba je realizována v rozsahu soupisu s výkazem výměr postupem uvedeným v projektové dokumentaci k Dílu. V pochybnostech se má za to, že předmětem Díla jsou veškeré stavební práce,

dodávky a služby obsažené v projektové dokumentaci k Dílu, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v její textové či výkresové části.

- 2.5. Vlastníkem Díla a jeho předmětu je ve smyslu § 27 odst. 6 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovatel Objednatele. Zhotovitel však nese nebezpečí škody na Díle a jeho předmětu do jeho předání a převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků.
- 2.6. Objednatel zajistí nezbytný souhlas od vlastníka pozemku, na kterém bude stavba v rámci Díla provedena včetně příslušných zmocnění k projednání na příslušných úřadech.

ČLÁNEK III.

ZMĚNY DÍLA

- 3.1. Změnou Díla se rozumí jeho provedení v kvalitativně (materiál, standard nebo provedení) nebo kvantitativně (objem) jiném rozsahu než sjednaném ve Smlouvě.
- 3.2. Změnu Díla není Zhotovitel oprávněn provést, dokud nebude provedena smluvní změna Díla podle dále uvedených pravidel.
- 3.3. Smluvní změny Díla a jeho předmětu jsou následující:
 - 3.3.1. změna Díla, která **podmiňuje** provedení Díla v původně sjednaném rozsahu, a která zároveň **brání** pokračování provádění Díla (dále jen „**Neodkladná změna**“);
 - 3.3.2. změna Díla, která **podmiňuje** provedení Díla v původně sjednaném rozsahu, a která zároveň **nebrání** pokračování provádění Díla (dále jen „**Odkladná změna**“); nebo
 - 3.3.3. změna Díla, která **nepodmiňuje** provedení Díla v původně sjednaném rozsahu, a která **není nezbytně nutná** (dále jen „**Změna malého rozsahu**“),
příčemž Zhotovitel se tímto zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při prokázání charakteru změn, tak aby byly naplněny podmínky stanovené Smlouvou a/nebo příslušnými právními předpisy.
- 3.4. Smluvní strany sjednávají, bez ohledu na druh změny Díla, že jednotkové ceny stavebních prací, souvisejících dodávek a služeb v případě změny Díla budou určeny tímto postupem:
 - 3.4.1. stavební práce, související dodávky a služby, které specifikace Díla a kalkulace ceny podle Smlouvy obsahuje, budou jednotkově oceněny ve shodě (totožně) s přílohou č. 2 této Smlouvy;
 - 3.4.2. stavební práce, související dodávky a služby, které specifikace Díla a kalkulace ceny podle Smlouvy neobsahuje, budou jednotkově oceněny ve shodě (totožně) s cenovou soustavou ÚRS, a pokud je tato cenová soustava neobsahuje, pak v cenách v místě a čase obvyklých.
- 3.5. Ustanoveními tohoto článku nejsou dotčeny jiné právní důvody změny Díla, které může uplatnit Objednatel.
- 3.6. Zhotovitel ve spolupráci s Projektantem provede určení rozsahu Neodkladné změny odhadem (dále jen „**Návrh neodkladné změny**“) a tento návrh, který musí být podepsán Projektantem, předloží Objednateli ke schválení.
- 3.7. Objednatel po posouzení Návrhu neodkladné změny udělí souhlas s jejím provedením prostřednictvím podpisu zástupce Objednatele oprávněného k podpisu Smlouvy a dodatků ke Smlouvě nebo požádá

ČLÁNEK V.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Celková cena za řádně a včas provedené Dílo jako cena nejvýše přípustná, činí:

CENA DÍLA BEZ DPH	1 399 208,03 Kč
DPH	293 833,69 Kč
CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 693 041,72 Kč

- 5.2. Cena Díla obsahuje veškeré přímé i nepřímé náklady spojené s provedením Díla. Cena Díla obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby splnění Smlouvy.
- 5.3. Zhotovitel bude při vystavení daňového dokladu postupovat podle zákona o DPH č.235/2004 Sb., v platném znění. Zhotovitel je povinen uvádět na každé faktuře – daňovém dokladu (dále jen „**faktura**“) za názvem Díla (jeho předmětu), příp. jeho etapy, číslo Smlouvy přidělené Objednatelem. Pokud faktura nebude obsahovat číslo Smlouvy, nebude uhrazena a Objednatel ji jako nesprávně vystavenou vrátí Zhotoviteli k opravě.
- 5.4. Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2611 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny Díla bude uskutečňována postupně za měsíční dílčí plnění Zhotovitele v rámci provádění Díla. Maximálně však bude do předání a převzetí Díla uhrazena ze strany Objednatele cena do výše 90 % ceny Díla uvedené v odst. 5.1. tohoto článku Smlouvy. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených stavebních prací, souvisejících dodávek a služeb uskutečněných Zhotovitelem dle Smlouvy v příslušném kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených stavebních prací, souvisejících dodávek a služeb v členění dle specifikace s uvedením jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran (kontaktními osobami smluvních stran) vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění a tento den se stává dnem uskutečněného zdanitelného plnění.
- 5.5. Zbývajících 10 % ceny Díla bude tvořit smluvní pozastávku – zádržné (dále jen jako „**Smluvní pozastávka**“), která bude uhrazena po předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.
- 5.6. U faktur, které budou vystavovány nad 90 % ceny Díla, bude část ceny Díla odpovídající Smluvní pozastávce vyznačena na faktuře jako „smluvní pozastávka“.
- 5.7. Dohodou o dílčím plnění ve smyslu tohoto článku nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran týkající se předání a převzetí Díla jako celku, odpovědnosti za vady, odstranění vad a nedodělků a záruky za jakost.
- 5.8. Zhotovitel je povinen stavební práce, související dodávky a služby fakturovat dle položek rozpočtu uvedených v příloze č. 2 Smlouvy.
- 5.9. Na přijaté stavební a montážní práce se uplatní režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Zhotovitel při vystavení daňového dokladu postupuje podle zákona o DPH.

- 5.10. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí Díla Objednatelem, tj. datum podpisu „Protokolu o předání a převzetí díla“ smluvními stranami. Konečná faktura včetně již vytvořených Smluvních pozastávek, bude Objednatelem uhrazena v případě, že Dílo bude dokončeno a předáno bez vad a nedodělků. Pokud budou zjištěny vady a nedodělky, bude Objednatelem uhrazena DPH z konečné faktury a všechny částky Smluvní pozastávky budou uvolněny až po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“, který bude podepsaný kontaktními osobami obou smluvních stran.
- 5.11. Faktura vystavená Zhotovitelem je splatná na účet Zhotovitele, který je uvedený v záhlaví Smlouvy, a to do 30 kalendářních dnů od data vystavení faktury. Objednatel si vyhrazuje právo prodloužit lhůtu splatnosti faktury až na 60 kalendářních dnů vždy v prvním čtvrtletí následujícího roku v závislosti na schvalovacím procesu finančních prostředků ze strany zřizovatele Objednatele a Zhotovitel se zavazuje toto prodloužení lhůty splatnosti v tomto období akceptovat. Případně-li doba splatnosti na den pracovního klidu (tzn. na státní svátek nebo ostatní svátek, sobotu či neděli) nebo na den, který není bankovním pracovním dnem, posouvá se doba splatnosti na nejbližší následující pracovní den.
- 5.12. Došlá faktura musí splňovat nejen všechny zákonné a ve Smlouvě sjednané náležitosti, ale musí obsahovat ve vztahu k plnění věcně správné údaje a musí na ní být uvedeno číslo Smlouvy. Faktura musí být po vystavení doručena do 5 pracovních dnů elektronicky na adresu: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** nebo do datové schránky **2ya36ee**. Elektronická faktura vystavená Zhotovitelem musí být v souladu s evropským standardem elektronické faktury.
- 5.13. Na faktuře Zhotovitel uvede číslo svého bankovního účtu, které je uvedeno v identifikačních údajích Smlouvy a které musí být podle zákona o DPH uvedeno v registru plátců DPH. Změnu bankovního účtu Zhotovitel neprodleně oznámí Objednateli. Nový bankovní účet musí být zveřejněn v registru plátců DPH. Pokud je na faktuře uveden nezveřejněný bankovní účet, znamená to, že nejsou uvedeny správné údaje a faktura bude vrácena Zhotoviteli.
- 5.14. V případě, že faktura nebude obsahovat některou ze zákonných nebo ve Smlouvě sjednaných náležitostí, nebo nebude obsahovat věcně správné údaje, má Objednatel právo vrátit ji zpět Zhotoviteli k opravě. Oprávněným vrácením faktury se ruší původní lhůta její splatnosti a dnem vystavení opravené faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti.
- 5.15. K vyrovnání závazku Objednatele dojde odepsáním příslušné částky z jeho účtu ve prospěch účtu Zhotovitele.
- 5.16. Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit soupis provedených stavebních prací, souvisejících dodávek a služeb účtovaných touto fakturou, a to ve formátu .xml (zjišťovací protokol a soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb bude předán kontaktní osobě Objednatele kromě tištěné podoby také v elektronické verzi např. na CD, DVD nebo USB flash disku).

ČLÁNEK VI.

LHŮTY PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. **Lhůta pro předání staveniště, na němž má být Dílo provedeno:** 7 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

- 7.19. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit případná projednání záborů veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s realizací Díla (DIR + DIO).
- 7.20. Povinností Zhotovitele je na vlastní náklady řádně označit staveniště informačními tabulemi v souladu s právními předpisy a dle manuálu stanovujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je Objednatel.
- 7.21. Zhotovitel se zavazuje, že až do dokončení a předání Díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá platná oprávnění nezbytná k provedení Díla.

ČLÁNEK VIII.

KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitele je povinen účastnit se kontrolních dnů. Předpokládají se minimálně dva kontrolní dny v průběhu výroby modulárního systému v rámci provádění Díla (při výrobě – na pracovišti Zhotovitele nebo Podzhotovitele).
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zástupcem Objednatele.
- 8.3. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Zhotovitel kontrolní dny na staveništi v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x za dva týdny.
- 8.4. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli konání kontrolního dne písemně (elektronicky) nejméně 3 pracovní dny před jeho konáním, pokud nebyl termín určen na předešlém kontrolním dnu.
- 8.5. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele (včetně osob vykonávajících funkci autorského dozoru). Kontrolní dny vede osoba určená Objednatelem.
- 8.6. Zástupci Zhotovitele jsou povinni účastnit se kontrolních dnů.
- 8.7. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své Podzhotovitele.
- 8.8. Obsahem kontrolního dne je zejména informace Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 8.9. Smluvní strany stanovují tyto zásady kontroly provádění Díla:
 - 8.9.1. Kontrola dodávek: průběžná kontrola jednotlivých dodávek za účelem posuzování souladu Díla s projektovou dokumentací k Dílu, materiálové kvality a geometrického provedení Díla. Dodávky budou posuzovány při převzetí na staveništi, kdy Zhotovitel předloží zejména příslušné atesty, revizní zprávy a doklady o vykonaných zkouškách. To se týká i dodávek Podzhotovitelů.
 - 8.9.2. Kontrola prováděných prací: kontrola provádění stavebních prací včetně technologických postupů.
 - 8.9.3. Kontroly dle projektové dokumentace k Dílu.

ČLÁNEK IX.

SPECIFICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1. Objednatel není povinen zajistit pro Zhotovitele jakékoliv zázemí pro provedení Díla (uložení stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.).

- 9.2. Napájecí body, měření, způsob úhrady s tím spojených nákladů: odběr elektrické energie bude zajištěn přes vlastní staveništní rozvaděč s pomocným měřením spotřeby elektřiny, odběr vody pak přes vlastní instalovaný vodoměr, vše bude hrazeno a zajištěno Zhotovitelem na vlastní náklady, stav měřidel před začátkem a po skončení prací bude zaznamenán do Stavebního deníku.
- 9.3. Stavební práce budou prováděny s ohledem na okolní občanskou zástavbu, s maximálním omezením šíření hluku a prachu do bezprostředního okolí.
- 9.4. Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými v průběhu stavebního řízení a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající, pokud probíhá u prováděného Díla stavební řízení.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré stavební a montážní práce budou prováděny pracovníky s příslušnou kvalifikací.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 9.7. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení předmětu Díla proti vniknutí třetích osob a poškození v době provádění Díla, a to i mimo pracovní dobu. Objednatel nenes odpovědnost za případné vniknutí třetích osob na staveniště a s tím související následky (včetně poškození).

ČLÁNEK X.

STAVENIŠTĚ A JEHO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

- 10.1. Staveniště bude předáno ve stavu umožňujícím provádění Díla.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít.
- 10.3. O předání a převzetí staveniště bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem sepsán předávací protokol.
- 10.4. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací k Dílu. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro provádění Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
- 10.5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění Díla hradí Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a osobě vykonávající dozor pro Objednatele. Pokud bude Zhotovitel odebírat výše uvedená média od Objednatele, uzavře s ním před zahájením provádění Díla písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.
- 10.6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od provedení Díla. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 10.7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
- 10.8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci k Dílu a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

- 10.9. Zařízení staveniště zabezpečí Zhotovitel v souladu s příslušnými předpisy, svými potřebami, projektovou dokumentací k Dílu předanou Objednatелеm a požadavky Objednatеле.
- 10.10. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka (je-li určen), případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

ČLÁNEK XI. STAVEBNÍ DENÍK

- 11.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník (ve Smlouvě jako „**Stavební deník**“) v souladu s příslušným právním předpisem.
- 11.2. Obsahové náležitosti Stavebního deníku jsou dány příslušným právním předpisem.
- 11.3. Stavební deník musí, mimo náležitosti vymezené příslušným právním předpisem, obsahovat také následující údaje:
- 11.3.1. název, adresu sídla a IČ Objednatеле včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatеле provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru;
 - 11.3.2. název, adresu sídla a IČ Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru;
 - 11.3.3. název, sídlo a IČ zpracovatele projektové dokumentace k Dílu;
 - 11.3.4. název, sídlo a IČ všech Podzhotovitelů;
 - 11.3.5. jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do Stavebního deníku;
 - 11.3.6. seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě;
 - 11.3.7. změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby;
 - 11.3.8. zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště.
- 11.4. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré okolnosti rozhodné pro provádění Díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
- 11.5. Zápisy do Stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli po provedení Díla. První kopii zápisů přebírá průběžně Objednatel nebo jím pověřený zástupce. Druhá kopie zůstává Zhotoviteli.
- 11.6. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost Stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatеле, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.

ČLÁNEK XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA

- 12.1. Objednatel převezme v souladu se Smlouvou řádně a včas dokončené Dílo bez vad a nedodělků.
- 12.2. Přejímací řízení bude smluvními stranami zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele po dokončení Díla.

- 12.3. O předání Díla bude sepsán a smluvními stranami podepsán protokol o předání a převzetí Díla. Protokol připraví Objednatel a bude obsahovat:
- 12.3.1. označení Díla;
 - 12.3.2. označení Objednatele a Zhotovitele;
 - 12.3.3. číslo a datum uzavření Smlouvy;
 - 12.3.4. zahájení a dokončení prací na prováděném Díle;
 - 12.3.5. prohlášení Objednatele, že Dílo přijímá nebo nepřijímá a soupis případných vad a nedodělků;
 - 12.3.6. datum a místo sepsání zápisu;
 - 12.3.7. jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele;
 - 12.3.8. seznam převzaté dokumentace;
 - 12.3.9. soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla;
 - 12.3.10. termín vyklizení staveniště.
- 12.4. Zhotovitel předá Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů, doklady potřebné k užívání Díla a jeho předmětu a doklad o likvidaci odpadu.
- 12.5. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.
- 12.6. Objednatel přizve k předání a převzetí Díla Projektanta.

ČLÁNEK XIII.

JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

- 13.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla a jeho předmětu bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. zejm. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, technickým normám a Závazným podkladům.
- 13.2. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.
- 13.3. Smluvní strany se dohodly na první jakosti kvality provedení Díla a jeho předmětu.
- 13.4. Pověřil-li Zhotovitel provedením části Díla Podzhotovitele, má Zhotovitel odpovědnost jako by Dílo prováděl sám. Zhotovitel je v takovém případě povinen ve smlouvě s Podzhotovitelem zajistit, aby byl Podzhotovitel povinen spolupůsobit při provádění kontroly provádění Díla. Tato povinnost se obdobně vztahuje i na Podzhotovitele v dalších úrovních podzhotovitelského řetězce.

ČLÁNEK XIV.

ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 14.1. Dílo má vady, jestliže provedení Díla a jeho předmět neodpovídají požadavkům uvedeným ve Smlouvě (dále jen „**Vady díla**“). Zhotovitel odpovídá za Vady díla, které má Dílo při předání. Zhotovitel dále odpovídá za Vady díla, které se vyskytly v záruční době (dále jen „**Záruční doba**“).

- 14.2. V Záruční době Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, které prokazatelně vznikly nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě Díla ze strany Objednatele. Za Vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinnosti.
- 14.3. Zhotovitel poskytuje na Dílo a jeho předmět (tj. včetně provedených stavebních prací, souvisejících dodávek a služeb) záruku **v délce 60 měsíců**. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků.
- 14.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo pro Vadu díla řádně užívat.
- 14.5. Vyskytne-li se v průběhu Záruční doby Vada díla, Objednatel ji bezodkladně po jejím zjištění oznámí Zhotoviteli. Vada (její oznámení) může být Objednatelem uplatněna i elektronicky. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, ledaže Objednatel v oznámení uplatní jiné právo z vadného plnění.
- 14.6. Zhotovitel započne s odstraněním Vady díla nebránící užívání Díla do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o Vadě díla. Zhotovitel je povinen odstranit Vadu díla v nejkratší možné době, která bude písemně (elektronicky) odsouhlasena kontaktní osobou Objednatele. Zhotovitel je povinen písemně (elektronicky) sdělit Objednateli nejkratší možnou dobu pro odstranění Vady díla do jednoho dne od doručení oznámení o Vadě díla.
- 14.7. V případě havárie nebo Vady díla bránící užívání Díla započne Zhotovitel s odstraněním vady do 48 hod. ode dne doručení oznámení o Vadě díla. Zhotovitel je povinen odstranit Vadu díla v nejkratší možné době, která bude písemně (elektronicky) odsouhlasena kontaktní osobou Objednatele. Zhotovitel je povinen písemně (elektronicky) sdělit Objednateli nejkratší možnou dobu pro odstranění Vady díla do jednoho dne od doručení oznámení o Vadě díla.
- 14.8. Oznámení o vadě musí obsahovat zejména stručný popis vzniklé Vady díla a jak se projevuje.
- 14.9. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění Vady díla.
- 14.10. Objednatel je povinen zajistit během odstraňování Vady díla během Záruční doby přítomnost zástupce odpovědného za užívání Díla a jeho předmětu.
- 14.11. V případě, že Zhotovitel nezačne s odstraněním Vady díla dle tohoto článku, je Objednatel oprávněn objednat odstranění vady u třetí osoby. Zhotovitel je pak povinen uhradit veškeré náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování Objednatelem.
- 14.12. Provedenou opravu Vady díla Zhotovitel Objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku odpovídající celé původní délce Záruční doby. Běh této Záruční doby neskončí před uplynutím Záruční doby na celé Dílo a jeho předmět.
- 14.13. V případě vzniku škody při odstraňování Vady díla, je Zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do 14 kalendářních dnů od jejího uplatnění Objednatelem.
- 14.14. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na staveništi a při provádění Díla.
- 14.15. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu vzniklou při provádění Díla, bez ohledu na zavinění.
- 14.16. Náhradu škody je Objednatel oprávněn započíst na pohledávku Zhotovitele vzniklou ze Smlouvy či v souvislosti s ní, splatnou i nesplatnou, současnou i v budoucnu vzniklou. Nebude-li uplatněno

započtení, bude Objednatel vystavena a Zhotovitelem uhrazena faktura se splatností 14 dnů ode dne vystavení.

- 14.17. Smluvní strany neodpovídají za porušení svých povinností dle Smlouvy, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost – zásahem vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí takové události (překážky), které nastaly po vzniku závazku, nezávisle na vůli příslušné smluvní strany, mají mimořádnou povahu, jsou neodvratitelné, nepředvídatelné, nepřekonatelné a brání objektivně splnění závazků dle této Smlouvy (např. válečný stav, občanské nepokoje, požár, záplavy, epidemie, karanténní opatření, zemětřesení, sesuvy půdy, teroristický útok apod.). Plnění se nepovažuje za nemožné, jestliže je ho možno provést za ztížených podmínek, s většími náklady nebo až po sjednaném čase. Jestliže události vyšší moci nastanou, je dotčená smluvní strana povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu o povaze, počátku a konci události vyšší moci, a není-li oznámení učiněno písemnou formou, je rovněž povinna bezodkladně takové oznámení písemnou formou doplnit. Termín plnění příslušného závazku se v takovém případě prodlužuje o dobu trvání vyšší moci. Smluvní strana, která se odvolává na vyšší moc, je však povinna provést veškerá opatření, aby překážky způsobené vyšší mocí byly odstraněny v co nejkratší době tak, aby její závazky dle této Smlouvy mohly být náležitě plněny.

ČLÁNEK XV.

POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

- 15.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské činnosti způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 10 mil. Kč (dále jen „**Pojištění obecné odpovědnosti**“). Pojištění obecné odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) z výkonu podnikatelské činnosti. Zhotovitel se zavazuje udržovat Pojištění obecné odpovědnosti v platnosti ode dne účinnosti Smlouvy do alespoň jednoho měsíce po podpisu protokolu o převzetí Díla bez vad a nedodělků. Kopii pojistné smlouvy zahrnující Pojištění obecné odpovědnosti se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději do 5 dnů od písemného (elektronického) vyžádání ze strany Objednatele. Předložení pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopií pojistky vydané pojistitelem.
- 15.2. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno rovněž pojištění odpovědnosti za újmu z provádění stavebně montážních prací na Díle způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 100% celkové ceny Díla (dále jen „**Stavebně-montážní pojištění**“). Stavebně-montážní pojištění musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) v souvislosti s prováděnými stavebně-montážními pracemi na Díle. Zhotovitel se zavazuje udržovat Stavebně-montážní pojištění v platnosti ode dne zahájení provádění Díla, a to alespoň do předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Kopii pojistné smlouvy zahrnující Stavebně-montážní pojištění se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději do 5 dnů od písemného (elektronického) vyžádání ze strany Objednatele. Předložení pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopií pojistky vydané pojistitelem.
- 15.3. Pojištění Zhotovitele musí zahrnovat pojištění křížové odpovědnosti (krytí odpovědnosti za újmu způsobenou oprávněnou osobou provádějící stavební či montážní práce na Díle na základě písemné smlouvy uzavřené se Zhotovitelem – Podzhotovitel). Podmínka pojištění křížové odpovědnosti je

splněna také v případě, že pojistné podmínky pojištění Zhotovitele podle Smlouvy nevyklučují takové plnění pojistitelem (tj. plnění z křížové odpovědnosti pojistitelem za Zhotovitele není obsaženo ve výlukách pojistných podmínek).

ČLÁNEK XVI.

SMLUVNÍ POKUTY

- 16.1. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla (bez DPH) za každý i započatý den prodlení s provedením Díla (viz lhůta dle čl. VI., odst. 6.3. Smlouvy).
- 16.2. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště.
- 16.3. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každý i započatý den prodlení se započítáním odstranění Vady díla nebránící užívání Díla či prodlení s jejím odstraněním v Objednatelem odsouhlaseném termínu, a to za každý jednotlivý případ porušení kterékoliv z uvedených povinností.
- 16.4. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý i započatý den prodlení se započítáním odstranění havárie nebo Vady díla bránící užívání Díla či prodlení s jejím odstraněním v Objednatelem odsouhlaseném termínu, a to za každý jednotlivý případ porušení kterékoliv z uvedených povinností.
- 16.5. Pokud Zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost uloženou mu v čl. XVII. odst. 17.3. Smlouvy či v čl. XVII. odst. 17.4. Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností.
- 16.6. V případě, že Objednatel nezaplatí fakturu za cenu Díla vystavenou v souladu se Smlouvou, je Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky (bez DPH) za každý započatý den prodlení, maximálně však do výše 3 % z celkové dlužné ceny za Dílo (bez DPH). Smluvní pokuta nahrazuje úrok z prodlení.
- 16.7. Splatnost smluvních pokut je 14 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení. Uplatněné smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započítat na pohledávku Zhotovitele na cenu za Dílo či kteroukoliv její část dle Smlouvy, splatnou i nesplatnou, současnou i v budoucnu vzniklou. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím zaplacením není dotčen nárok Objednatele na náhradu majetkové újmy v plné výši ani na odstoupení od Smlouvy.

ČLÁNEK XVII.

UKONČENÍ SMLOUVY, ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1. Všechny spory vyplývající ze Smlouvy či se Smlouvou související, a to včetně sporů týkajících se její platnosti a porušení, se budou řešit u věcně a místně příslušného soudu České republiky. Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní předpisy, je místně příslušným soudem ve všech případech soud Objednatele.

- 17.2. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající ze Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, a je plně oddělitelným od ostatních ustanovení Smlouvy, taková neplatnost nebo nevymahatelnost nemá nebo nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků ze Smlouvy. Smluvní strany se zavazují v rámci Smlouvy nahradit formou dodatku ke Smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělitelný závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu a smyslu a účelu původního oddělitelného závazku.
- 17.3. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace, které mu budou poskytnuty, a to písemně, ústně či jiným způsobem, nebo které zjistí jakýmkoliv způsobem, v souvislosti s plněním Smlouvy, jsou považovány za důvěrné a Zhotovitel je povinen zachovávat o nich mlčenlivost, není oprávněn je prozradit nebo jakkoliv zpřístupnit třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem jejich poskytnutí pro své potřeby či potřeby jiných osob a je povinen je chránit přiměřeným způsobem proti jejich úniku, bez ohledu na dobu trvání Smlouvy. Stejnou povinností mlčenlivosti je Zhotovitel povinen zavázat třetí osoby pověřené plněním předmětu Smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že Objednatel je oprávněn předkládat informace související se Smlouvou a plněním poskytovaným na jejím základě kontrolním úřadům či zřizovateli Objednatele.
- 17.4. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva, pohledávky či povinnosti plynoucí ze Smlouvy či Smlouvu převést na třetí osobu.
- 17.5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah založený Smlouvou vzájemnou písemnou dohodou.
- 17.6. Smluvní vztah lze také ukončit:
- 17.6.1. písemnou výpovědí Objednatele s jednoměsíční výpovědní dobou, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi Zhotoviteli. Zhotovitel je ve výpovědní době povinen provést pouze takové stavební práce, dodávky a služby, které vedou k řádnému dočasnému přerušení provádění Díla (tzv. zakonzervování stavby).
- 17.7. Objednatel je také oprávněn od Smlouvy odstoupit, nastanou-li skutečnosti uvedené v ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 17.8. Těmito ustanoveními nejsou dotčeny důvody ukončení smluvního závazku stanovené příslušnými právními předpisy.
- 17.9. Platí, že při ukončení Smlouvy zůstávají, bez ohledu na způsob jejího ukončení, v platnosti a účinnosti ustanovení Smlouvy, na jejichž zachování leží oprávněný zájem Objednatele (zejm. záruční podmínky, smluvní pokuty, náhrada škody).
- 17.10. Smlouvu mohou smluvní strany změnit pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, nestanoví-li Smlouva výslovně, že není třeba dodatek uzavřít. Objednatel má právo především na změnu závazku ze Smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ, a to na změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku.
- 17.11. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění. Objednatel má povinnost podle 219 ZZVZ zveřejnit Smlouvu (plný text) včetně jejich změn a dodatků na svém profilu zadavatele

a uveřejnit Smlouvu v registru smluv. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), zajistí Objednatel. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.

17.12. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle ust. § 6 odst. 1 zákona o registru smluv dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

17.13. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom stejnopise s připojenými uznávanými elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu s příslušnými právními předpisy.

17.14. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění této Smlouvy:

- a) zajistí dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům a zaměstnancům, zejména v oblasti odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, práce přesčas. Zhotovitel se dále zavazuje, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ,
- b) zajistí legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění této Smlouvy podílejí,
- c) s ohledem na ochranu životního prostředí bude minimalizovat produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s plněním Smlouvy. V případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených právními předpisy,
- d) bude využívat v maximální míře inovativní řešení,
- e) výše uvedené ustanovení tohoto odstavce budou zajištěny i u jeho Podzhotovitelů.

17.15. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, projevené určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

17.16. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Smlouvy: Půdorys, pohledy (CLC Space s.r.o.)

Příloha č. 2 Smlouvy: Položkový rozpočet Díla

Příloha č. 3 Smlouvy: Seznam poddodavatelů (Podzhotovitelů)

Příloha č. 4 Smlouvy: Harmonogram provádění Díla

V Praze 15. 5. 2024

za Objednatele:

.....
MUDr. Petr Kolouch, MBA, LL.M., ředitel
Zdravotnická záchraná služba hl. m. Prahy

V Praze 14. 5. 2024

za Zhotovitele:

.....
Martin Berka, jednatel
CUBESPACE s.r.o.