SMLOUVA O DIiLO
na zpracovani projektové dokumentace stavby

»Rekonstrukce sportovist’ stadionu V ODRACH¥*

Smluvni strany, kterymi jsou

Mésto Odry

Masarykovo namésti 16/25, 742 35 Odry
zastoupené Ing. Liborem Helisem, starostou

I1C: 002 98 221

DIC: CZ00298221

bankovni spojeni: CS, a.s.

¢. uctu: 27-1765068319/0800

jako objednatel na stran¢ jedné (dale jen ,,objednatel)

a

Sportovni projekty s.r.o.

se sidlem: Sokolovska 87/95, 186 00 Praha 8
zastoupena Ing. arch. Viktorem Drobnym, jednatelem
IC: 27 06 06 59

DIC: CZ2706 0659

Bankovni spojeni: KB a.s.

¢. uctu: 27 — 6412200217/ 0100

jako zhotovitel na stran€ druhé (dale jen ,,zhotovitel)

uzaviely mezi sebou nize uvedené¢ho dne, mésice a roku podle ust. § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist, smlouvu o dilo tohoto znéni:

1.

L
Predmét smlouvy
Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele k provedeni nize specifikovaného dila a zavazek
objednatele zaplatit za fadné provedené a dokoncené dilo sjednanou cenu.
Dilem se pro tcely této smlouvy rozumi zhotoveni projektové dokumentace stavby s nazvem
s»Rekonstrukce sportovist’ stadionu V ODRACH¥*

v nize uvedeném rozsahu a s nize uvedenymi parametry.

2.

3.

Zastavovaci plan sportovist’ ze kterého budou patrné zakladni rozmérové parametry vsech navrhovanych
sportovnich ploch

Projektova dokumentace bude zpracovana jako jednostupiiova zaroven pro stavebni povoleni (DSP) a
s ¢asti D v podrobnosti pro provedeni stavby (DPS),

Rozsah feSeného uzemi je vymezen plochou hlavniho sportovisté stadionu — atletického ovalu a
fotbalového htisté na pozemku ¢. 1691/1

Soucasti projektové dokumentace bude inZzenyrska ¢innost, tzn. Ziskani dokladii od DOSS a SS, a podani
zadosti o vydani spole¢ného povoleni.

Jednostupiiova projektova dokumentace bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych pro ucast
dodavatele v zadavacim fizeni v souladu s § 92 zédkona a dale v souladu s vyhlaSkou ¢. 169/2016 Sb.,
kterou se stanovi rozsah dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace. Soucasti je rovné€z spoluprace
dodavatele pii vybéru zhotovitele stavby, zejména za UCelem vyjasnéni piipadnych nejasnosti,



9.

dodate¢nych dotazii a zmén proti projektu pro provedeni stavby. Soucasti jednostupnové dokumentace

stavby budou také polozkové rozpocty nakladi stavby a slepé vykazy vymeér, vSe clenéné dle

jednotlivych stavebnich objekti a provoznich souborti v souladu s vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.

Vsechny casti projektové dokumentace budou provedeny dle pozadavkd objednatele, predanych

podkladli, mistnich zjiSténi a zaméteni a ndvrhu projekeniho feseni.

Obsah a rozsah projektové dokumentace bude odpovidat rozsahu dle pfislusnych pravnich predpist,

zejména bude v souladu s:

a)  zakonem ¢.183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), ve znéni
pozdéjsich predpisd,

b)  vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé€jsich predpisi a jejich ptiloh

c)  vyhlaskou €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdé€jsich predpist

Pted definitivnim a konec¢nym zpracovanim projektové dokumentace bude zhotovitel navrzené feSeni

prezentovat zastupciim objednatele, projedna jej s nimi a zapracuje jejich pfipominky a navrhy.

10.Jednostupniova projektova dokumentace bude predana v 6 tisténych vyhotovenich a 1x v elektronické

podobé na CD (elektronickd podoba dokumentace vcetné rozpoctu a vykazu vymeér — formaty: vykresy
v pdf a dwg, textové Casti v pdf a doc, rozpocet a vykazy vymeér v xls, vyjadieni v pdf). Z toho 2 paré
tisténé dokumentace budou podany s zadosti o spolecné povoleni na stavebni tGiad.

11.Zhotovitel se v piipad¢ potieby a vyzvy objednatele zavazuje zajistit dalsi vyhotoveni (vice tisky), a to

za thradu ve vysi skute¢nych nakladt na vyhotoveni vice tiskd.

12.Zhotovitel prohlasuje, ze je obeznamen se v§emi podminkami a podklady potfebnymi pro fadné a Gplné

provedeni dila, uznava je za rozhodujici pro smluvni vztah zalozeny touto smlouvou, a ze je odborné,
personalnég a technicko-ekonomicky zpisobily k tplnému a fadnému splnéni vSech svych zavazki z této
smlouvy.

13.Stavba sportovisté bude v tomto rozsahu:

hd

- kompletni rekonstrukce hlavni hraci plochy obsahujici vyménu podkladnich vrstev, drenazni
soustavu s napojenim na hlavni sbéra¢ (¢aste¢na rekonstrukce), kompletni podzemni samocinny
zavlazovaci systém s napojenim na stavajici zatizeni (destovky, nahon, elektroinstalace), rozvody
elektroinstalace (Cerpadla, rozvadéce, pilitky, apod.), novy travni drn, nové stfidacky a nové
hlinikové branky

- fotbalové htisté bude rozsifeno i za branami, kvili dvéma tréninkovym plocham, které by tam
mohly vyrist

- vymeéna stavajiciho zabradli kolem hftiste (pfipadné repase)

- pfiprava pro zavlahu tréninkového hfisté

- plechova (pfipadné i jiny material) garaz na novou zaci techniku, viceucelovy stroj

- kompletni vyfeSeni zdbran za brankovistém v¢. siti hlavni hraci plochy

- novy sportovni povrch (cca 3-4 drahy pro 100 m sprint s tartanovym povrchem pro rozb&hani)
mezi tribunou a hlavni hraci plochou s vyhledovym navrhem trasy béZeckého ovalu (2 drahy).

II.
Lhity pro provedeni a piredani dila, misto pInéni

. Zhotovitel se zavazuje predat objednateli zastavovaci plan sportovist’ do 6 tydni od podpisu smlouvy

a od predani geodetického zaméreni plochy planované stavby

. Zhotovitel se zavazuje predat objednateli projektovou dokumentaci v pfipravé pro inZenyrskou ¢innost

v 1x paré + 1x elektronické podobé na CD, pro stavebni fizeni pro inZenyrskou ¢innost do 10 tydnii od
schvaleni zastavovaciho planu.

. Zhotovitel se zavazuje k podani Zzadosti o vydani stavebniho povoleni do 10 tydni od schvaleni

jednostupriové dokumentace

Zhotovitel se zavazuje predat objednateli vykaz vymér a kontrolni rozpocet do 14 tydni od schvaleni
jednostupriové dokumentace.

Zhotovitel je opravnén predat objednateli ¢aste¢na plnéni dle odstavce 1 i ped sjednanym terminem.
Mistem plnéni pro predani dila ¢i dilCich plnéni dila je adresa objednatele uvedena v zahlavi této
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smlouvy.

111.
Cena za dilo

. Cena za dilo byla mezi smluvnimi stranami sjednana dohodou a ¢ini:

- zazastavovaci plan sportovist 68.000,- K¢ + DPH
- zajednostupiiova dokumentaci pro spolecné povoleni a provedeni stavby

254.000,- K¢ + DPH
- zavykaz vymér a kontrolni rozpocet 28.000,- K¢ + DPH
- zainzenyring do podani zZadosti na stavebni urad 37.000,- K¢ + DPH

Cena celkem:

cena bez DPH: 387.000,- K¢
DPH 21% 81.270,- K¢
cena s DPH: 468.270,- K¢

slovy: Ctyri sta Sedesat osm tisic dvé st€¢ sedmdesat korun ceskych

Ve vyse uvedené cen¢ jsou zahrnuty veskeré naklady a vydaje zhotovitele nezbytné k fadnému a
uplnému provedeni dila ve sjednané a obvyklé kvalité, véetné vSech rizik a vlivii, které mohou nastat
béhem provadéni dila.

Cena neobsahuje platby za vécna biemena, vynéti z pozemki s ochrannou ZPF apod.

V cené nejsou zahrnuty spravni poplatky.

Cena je stanovena jako cena nejvyse pripustna.

Dojde-li ke zruseni této smlouvy nebo k odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele, bude
zhotovitel rozpracované prace ke dni zruSeni nebo odstoupeni od smlouvy fakturovat objednateli ve vysi
vzajemné dohodnutého rozsahu provedenych praci ke dni zruSeni nebo odstoupeni od smlouvy, a to
podilem z dohodnuté ceny.

IV.
Platebni podminky
Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zalohu.

. Sjednana cena za dilo bude objednatelem zaplacena zhotoviteli na zaklad€ vystavenych faktur po dil¢ich

platbach po dokonceni kazdé z diléich ¢asti praci:
- zazastavovaci plan sportovist 68.000,- K¢ + DPH
- zajednostupiiova dokumentaci pro spolecné povoleni a provedeni stavby
254.000,- K¢ + DPH
- zavykaz vymér a kontrolni rozpocet 28.000,- K¢ + DPH
- zainzenyring do podani Zadosti na stavebni ufad 37.000,- K¢ + DPH

. Zhotovitel je opravnén fakturovat pouze prace a ukony, které jsou predmetem smlouvy a byly zcela a

fadné€ provedeny. Prace a tikony, které zhotovitel fadn€ neprovedl, nemohou byt fakturovany.

Platby objednatele za dilo prob&hnou vyhradné na zakladé danovych dokladi — faktur vystavenych
zhotovitelem a doruc¢enych objednateli. Faktury musi obsahovat veskeré naleZitosti stanovené platnymi
pravnimi predpisy.

Lhita splatnosti faktur je sjednana na 15 dnt. Bude-li na faktufe uvedena lhtta kratsi, nebude k ni
prihlédnuto a zdvaznou zustava lhdta 15 dnti ode dne dorucéeni faktury objednateli. Povinnost zaplatit
fakturovanou ¢astku je splnéna dnem odepsani této ¢astky z bankovniho uctu objednatele.

Objednatel je opravnén ve lhuté splatnosti vratit zhotoviteli bez zaplaceni fakturu, ktera nema vyse
uvedené nalezitosti nebo vykazuje jiné vady (nespravné vypoctena cena, vyse DPH apod.). Soucasné s
vracenim faktury sdéli objednatel zhotoviteli diivody vraceni. V zavislosti na povaze vady je zhotovitel



povinen fakturu véetné jejich pfiloh opravit nebo nové vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury
prestavd bézet pivodni lhita splatnosti faktury a objednatel neni v prodleni s uhradou fakturované
castky. Nova Ctrnactidenni lhita splatnosti zac¢ind béZet dne, kdy bude objednateli doru¢ena doplnéna,
opravena nebo nové vyhotovena faktura s pfislusnymi nalezitostmi, spliujici podminky této smlouvy a
platnych pravnich predpist.

V.
DalSi ujednani
. Zhotovitel se zavazuje pfi zpracovani projektové dokumentace:
a) Pribézn¢ konzultovat s objednatelem navrhy feSeni,
b) dodrzovat veskeré obecné zavazné pravni predpisy, technické normy,
c) fidit se predanymi vychozimi podklady objednatele, jeho pokyny a vyjadienimi dotéenych organt
a vlastnikd dopravni a technické infrastruktury,
d) =zapracovat pfipominky vzeslé zjednani s objednatelem, a také stavebniho fizeni do projektové
dokumentace.
. Objednatel nejpozdéji do péti pracovnich dnti od uzavieni této smlouvy pieda zhotoviteli v§echny jemu
znamé a dostupné pokyny, podklady, informace a idaje, které povazuje za nutné ¢i ucelné piedat pro
radné splnéni sjednaného dila. Jedna se predevSim o geodetické zaméteni ploch dotcenych stavbou,
hydrogeologicky prizkum a vykresovou dokumentaci stavajicich staveb z archivu stavebniho uradu.
V ptipad€, Ze podklady budou ptedany pozdéji, tak se o tuto dobu prodluzuje doba na zpracovani
zastavovaciho planu a projektové dokumentace.
. Zhotovitel upozorni pisemné objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodné podklady ¢i pokyny
predané mu objednatelem k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pti vynaloZeni
odborné péce. Jestlize nevhodné podklady ¢i pokyny znemoznuji zhotoviteli pokracovat v fadném
provadéni dila, je zhotovitel povinen provadéni dila v nezbytném rozsahu pierusit. O dobu takového
preruSeni provadéni dila se prodluzuje lhiita stanovena pro jeho dokonceni a piedani.
.V ptipadé poZzadavku objednatele na zmény ¢i rozsifeni dila pfed jeho dokon¢enim se smluvni strany
zavazuji pisemné dohodnout pfiméfené prodlouzeni sjednané lhlty pro predani dokonceného dila,
pripadné adekvatni zménu sjednané ceny dila (viceprace, méné prace).
. Po dobu, kdy je objednatel v prodleni s poskytnutim soucinnosti zhotoviteli, k niz byl zhotovitelem
pisemné vyzvan nebo kterd vyplyva ztéto smlouvy, neni zhotovitel v prodleni se splnénim své
povinnosti k pfedani dila ve sjednanych terminech.
. Projektovou dokumentaci zhotovenou podle této smlouvy je objednatel opravnén pouzit dle svého
uvazeni bez jakychkoliv vécnych, casovych ¢i uizemnich omezeni.
. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pfiméfenou soucinnost, nezbytnou pro fadné plnéni
zavazkl zhotovitele, pokud o ni bude pozadan. Soucasné se zavazuje po zahajeni stavebnich praci ptfizvat
zhotovitele ke v§em rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby a jeji realizace, resp. predat mu
neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se zhotovitel nezicastnil.
. Zhotovitel se po zahajeni stavebnich praci na projektované stavbé zavazuje:
a) spolupracovat za uplatu se zhotovitelem stavby, s osobou vykonavajici ¢innosti technického a
investorského dozoru stavebnika a s koordinidtorem BOZP,
b) neposkytnout bez piedchoziho souhlasu objednatele jakékoliv informace, které ziskal v souvislosti
s plnénim predmétu smlouvy, zadné tieti osob¢€, neni-li na jiném misté v této smlouvé vyslovné
ujednano jinak.

VI.
Odpovédnost za vady dila
. Vadou dila se rozumi zejména chyba ve vykresech ¢i textové ¢asti projektové dokumentace, piipadné
jeji neshoda s dohodnutymi podminkami ¢i podminkami stanovenymi dotCenymi organy statni spravy a
samospravy a dotCenymi spravci inzenyrskych siti. Vadou je rovnéz nedodélek, zejména netplnost
projektové dokumentace, a také jeji rozpor s platnou pravni upravou ¢i technickou normou.



2. Zhotovitel pfejima odpovédnost za to, Ze dilo bude plné zpuisobilé pro pouZiti ke sjednanému ucelu.

3. Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho predani a za vady, které se projevi v zaru¢ni
dobe.

4. Zhotovitel poskytuje na vady dila zaruku v délce 24 mésicu.

5. Vady dila zjisténé pfi jeho prevzeti anebo po dobu trvani zaruky, je objednatel povinen uplatnit u
zhotovitele pisemné (pisemnou reklamaci vad), pricemz tyto vady popiSe a specifikuje. Objednatel je
opravnén uplatnit vii¢i zhotoviteli sva prava z odpovédnosti za vady témito zplsoby:

a) pozadovat bezplatné odstranéni opravitelné vady dila opravou,
b) pozadovat pfiméfenou slevu z ceny dila.

7. Zhotovitel je povinen kazdou reklamovanou vadu, u niz objednatel opravnéné pozaduje jeji bezplatné
odstranéni, odstranit nejpozdéji do dvaceti pracovnich dnii od doruceni pisemné reklamace vady,
nebude-li sjednana lhita delsi.

8. Zhotovitel nenese zodpovédnost za kontrolu provedeni stavby v souladu se schvalenou PD v ramci
autorskych prav a s vypracovanou PD pro sloucené tizeni.

9. Uplatnénim prav objednatele z odpovednosti za vady dila neni nikterak dotceno jeho pradva na nahradu
Skody ¢i narok na zaplaceni sjednané smluvni pokuty.

VIIL.
Sankéni ujednani

1. Ocitne-li bez zavinéni objednatele zhotovitel v prodleni s piedanim dila bez vad a nedodélki ve sjednané
1hite, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% ceny dila sjednané touto smlouvou
za kazdy den prodleni.

2. Ocitne-li se objednatel v prodleni s uhradou ¢astky vyfakturované zhotovitelem v souladu s touto
smlouvou, muze zhotovitel pozadovat po objednateli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05%
z nezaplacené ¢astky za kazdy den prodleni az do vySe 30% nezaplacené Castky.

3. Ocitne-li se bez zavinéni objednatele zhotovitel v prodleni s odstranénim opravnéné reklamované vady
dila podle ust. ¢l. VI. odst. 7 této smlouvy, miize objednatel pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 100 K¢ za kazdy den prodleni s odstranénim vady.

4. Zaplaceni sjednané smluvni pokuty nema zadny vliv na ptipadnou povinnost k ndhradé¢ skody.

VIIIL.
Schvalovaci dolozka
Uzavfeni této smlouvy schvalila Rada mésta Oder na své 31. schizi dne 31.01.2024 usnesenim ¢.
RM/02/31/2024 b).

IX.
Zavérecna ustanoveni

1. Vztahy mezi smluvnimi stranami, zalozené touto smlouvou, se fidi pfisluSnymi ustanovenimi
obcanského zakoniku.

2. Jakékoliv zmény ¢i doplnéni této smlouvy lze Cinit vyhradn€ formou pisemnych vzestupné ocislovanych
dodatkti, opatfenych podpisy obou smluvnich stran.

3. V souladu s ustanovenim § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné sprave je
zhotovitel osobou povinnou spoluptisobit pti vykonu finan¢ni kontroly.

4. Tato smlouva podléha povinnosti zvetejnéni podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti neékterych smluv, uvefejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv). Ke
zvefejnéni ji do registru smluv odesle Mésto Odry; neucini-li tak do 30 dnli od uzavieni smlouvy, mtize
ji ke zvetejnéni odeslat kterakoliv smluvni strana.

5. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a u¢innosti dnem
uvetejnéni v registru smluv podle predchoziho odstavce.

6. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pficemZz objednatel obdrZi tii vyhotoveni a zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni..



7. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva je souhlasnym, svobodnym a vaznym projevem jejich
skute¢né vile, Ze smlouvu neuzavtely v tisni nebo za ndpadn€ nevyhodnych podminek a Ze s obsahem
této smlouvy bez vyhrad souhlasi. Na dtikaz toho pfipojuji své vlastnoru¢ni podpisy.

V Odrach dne 15.05.2024

Za objednatele: Za zhotovitele: 03.05.2024
Ing. Libor Helis Ing. arch. Viktor Drobny
starosta jednatel



