

Smlouva o zpracování studie

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami:

Město Český Brod

náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

Zastoupeno: Mgr. Tomášem Klíneckým, starostou

IČ: 00235334

dále jen „objednatel“

a

ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o.

Sídlo: třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno

Zastoupeno: Ing. et Ing. Tomášem Hlavenkou, MBA, a Mgr. Danielou Barákovou, Ph.D. jednatelé

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 89999

IČ: 04455967

DIČ: CZ04455967

Bankovní spojení: 

dále jen „zhotovitel“

I. Předmět a účel smlouvy

1. Název díla: Zpracování studie optimalizace odpadového hospodářství města Český Brod
2. Předmětem smlouvy je zpracování Optimalizační studie, která kromě tříděného odpadu s obsahem obalové složky je věnována rovněž dalším oblastem odpadového hospodářství ve městě Český Brod (směsný komunální odpad, bioodpady, nebezpečné odpad, aj.) obsahující zejména:
 - I. Popis současného systému nakládání s odpady
 - ✓ Sběr prvotních dat od města, zejména seznamy sběrných nádob a jejich rozmístění v obci, souhrnná data o produkcích odpadů ve městě, v případě potřeby také počty obyvatel podle adresných bodů
 - ✓ Technické zhodnocení sběrné sítě na oddělený sběr využitelných složek komunálního odpadu;
 - ✓ Zhodnocení výtěžnosti (tj. produkce odpadů vztažená k trvale hlášenému počtu obyvatel) jednotlivých komodit tříděných sběrů, efektivity využití sběrné sítě a ekonomických ukazatelů odpadového hospodářství (hlavně tříděných sběrů a SKO) minimálně za období let 2018-2022, výpočet potenciálů růstu vytríděných odpadů
 - ✓ Vyhodnocení základní evidence odpadů ve vztahu k evidenci odpadů do Systému EKO-KOM a vyhodnocení správnosti dat poskytovaných v rámci Dotazníku o nakládání s komunálním odpadem v obci
 - II. Možnost předcházení vzniku odpadů;
 - III. Popis a rozdělení zástaveb z dodaných podkladů;

- IV. Porovnání různých systémů svozu odpadů včetně nákladovosti provozu systému a investičních nákladů;
 - V. Součástí činností spojených se zpracováním návrhu je také spolupráce při realizaci navržených změn:
 - Spolupráce při vyjednání podmínek provozu systému a volby technologií se svozovou firmou;
 - Legislativní poradenství;
 - Produktové a technologické poradenství v odpadech (např. evidenční systém pro svoz odpadů, software, svozová technika, drtiče, štěpkovače, překopávače, síta, ...)
 - VI. Představení výsledků analýzy OH vedení města
 - prezentace výsledků analýzy OH klientovi;
 - prezentace výsledků studie intenzifikace odděleného sběru tříděných odpadů;
 - prezentace návrhových opatření včetně diskuze o dopadech těchto opatření;
 - představení a doporučení dalšího postupu
3. Předmět díla má za cíl vést k optimálnímu zahuštění obce sběrnými nádobami a jejich nejvhodnějšímu rozmístění, a tím následně k navýšení množství tříděného odpadu, který je v dané obci produkován.
 4. U navržených řešení bude provedeno technicko-ekonomické posouzení a návržení variant a řešení.
 5. Studie bude obsahovat také harmonogram implementace navržených řešení do praxe, návrhy financování definovaných opatření a způsobu vyhodnocování
 6. Zhotovitel souhlasí s poskytnutím předmětu této smlouvy pro potřeby systému EKO-KOM.

II. Termín plnění

Doba realizace: do 16 týdnů od uzavření této smlouvy, resp. 14 týdnů po předání potřebných podkladů.

Předpokládaný harmonogram činnosti při zpracování studie:

- Převzetí podkladů a zahájení prací	2 týdny
- Zpracování podkladů	2 týdny
- Zpracování analýzy OH a studie intenzifikace	10 týdnů
- Předání a převzetí analýzy OH a studie intenzifikace	2 týdny

III. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí.
2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost pro naplnění účelu této smlouvy a písemně zhotovitele informovat o skutečnosti, že mu bylo ze strany poskytovatele dotace, resp. Příslušné implementační agentury oznámeno schválení žádosti o dotaci.
3. V případě prodlení zhotovitele s plněním předmětu této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

IV. Cena a platební podmínky

1. Celková cena díla činí **58 000,- Kč bez DPH (70 180 vč. DPH)**.

2. Cena díla je splatná do 14 dnů ode dne předání díla na základě Zhotovitelem vystaveného daňového dokladu.


V. Změny díla v průběhu plnění

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny díla před jeho dokončením. Žádná ze smluvních stran však není povinna navrhovanou změnu akceptovat.
2. Jakékoliv změny díla musí být sjednány písemnými vzestupně číslovanými dodatky této Smlouvy. V závislosti na tom budou upraveny termíny plnění, cena, platební podmínky, součinnost objednatele/zhotovitele. Zhotovitel není povinen provést jakékoliv změny díla, dokud tyto nebudou písemně potvrzeny. Zároveň budou písemně dohodnuty i příslušné změny týkající se harmonogramu plnění, dat dodávek nebo příslušné dokumentace, zejména kontrolní specifikace.


VI. Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, tj. osobami oprávněnými jednat jménem smluvní strany, jak je uvedeno v hlavičce této smlouvy. Až do doby podpisu oběma smluvními stranami je tato smlouva považována za návrh smlouvy.
2. Otázky v této smlouvě neuvedené se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu bezesbytku porozuměly, a že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže podpisy osob oprávněných jménem či za smluvní strany jednat.

Český Brod dne



Brno dne



Doložka dle § 41

potvrzuje se, že podmínky podmiňující platnost tohoto právního úkonu obce podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou splněny.

Usnesení č. 205/2024 Datum 24.04.2024
Záměr

Datum 28.04.2024 Podpis VO

