

SMLOUVA O DÍLO S/0335/2017/IO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Níže označené smluvní strany-----

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radoslav Basel, vedoucí IO, [REDACTED]

Ing. Pavel Rek, technik IO, [REDACTED]

Ing. Petr Mítura, technik IO, [REDACTED]

▪ dále jen objednatel

a

obchodní firma
se sídlem

Sweco Hydroprojekt a.s.

Táborská 31, 140 16 Praha 4 (fakturační adresa);

divize Morava, Minská 1337/18, 616 00 Brno (korespondenční adresa)

zastoupena

představenstvem společnosti, ve složení:

Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva,

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

IČ:

26475081

DIČ:

CZ26475081

zapsána v OR

vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. oddíl B,
vložka 7326

Č. účtu:

Tel:

Fax:

E-mail:

kontaktní a odpovědná osoba ve věcech technických:

Ing. Marek Machovec, hlavní projektant,

tel.: [REDACTED]

Ing. Jiří Pospíšil, zástupce hlavního projektanta,

tel.: [REDACTED]

- dále jen zhotovitel
- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce pod názvem „Odkanalizování části města Frýdku-Místku:

a. Aktualizace stávajících projektů

b. Dokumentace kanalizačních přípojek

c. Dokumentace splaškové kanalizace ul. Na Bažinách“, následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

článek 1 Úvodní ustanovení

Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

1. Objednatel má záměr zpracovat projektovou dokumentaci pro výstavbu splaškové kanalizace ve Frýdku-Místku, a to v následujících částech:

1.1 Aktualizace stávajících projektů

- a) Kanalizace Frýdek-Místek – Skalice,
- b) Odkanalizování oblastí povodí Olešné - kanalizace obce Chlebovice Frýdek - Místek,
- c) Odkanalizování oblastí povodí Olešné místních částí Zelinkovice a Lysůvky.

1.2 Dokumentace kanalizačních přípojek

1.3 Dokumentace splaškové kanalizace ul. Na Bažinách

za tímto účelem provedl výběr zhotovitele nadlimitní veřejnou zakázkou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (**dále jen ZZVZ**).

2 Zhotovitel předložil v tomto zadávacím řízení nabídku, která byla Objednatelům vybrána jako nejvhodnější, a proto smluvní strany sjednaly následující:

článek 2 Předmět a rozsah plnění

1. Předmětem smlouvy je:

- a) závazek zhotovitele zpracovat na svůj náklad a nebezpečí projektovou dokumentaci v níže definovaných výkonových stupních, výkon související inženýrské činnosti dále definované, výkon dalších činností dále definovaných (**dále jen dílo**) a
- b) závazek objednatel zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v následujících stupních:

2.1. ČÁST A – Aktualizace stávajících projektů

Předmětem plnění části A je aktualizace a dopracování stávajících dokumentací pro stupeň dokumentace pro provedení stavby na akce města v oblasti vodohospodářských projektů:

- a) Kanalizace Frýdek-Místek – Skalice,
- b) Odkanalizování oblastí povodí Olešné - kanalizace obce Chlebovice Frýdek - Místek,
- c) Odkanalizování oblastí povodí Olešné místních částí Zelinkovice a Lysůvky.

2.1.2 Součástí zpracování projektových dokumentací bude:

- a) Prověření aktuálních majetkoprávních vztahů a jejich porovnání se stavem platným v době vydání územního a stavebního povolení. Případné zpracování návrhu kolizních míst, včetně přípravy podkladů pro projednání v orgánech města a projednání s vlastníky.
- b) Prověření návrhu technického řešení kanalizace, včetně optimalizace kapacity a strojního vybavení čerpacích stanic v závislosti na celkovém počtu napojených ekvivalentních obyvatel.

- c) Aktualizace množství nově připojených nemovitostí, včetně ověření reálnosti napojení těchto nemovitostí na budovanou kanalizační síť.
- d) V případě zjištění kolizních míst, zpracování nového návrhu řešení ve všech potřebných stupních projektové dokumentace, tj. pro územní řízení, stavební povolení a provedení stavby.
- e) Provedení geologického průzkumu v místech čerpacích stanic, včetně ověření navrženého řešení v rámci projektu a případného dořešení vzniklých kolizních míst.
- f) Průzkum a posouzení míst pro napojování na stávající kanalizační síť.
- g) Prověření návrhu opravy komunikací, aktualizace návrhu, a to včetně skladby vozovek.
- h) Zpracování výpočtu nově odbourávaných nebezpečných látek.
- i) Aktualizace vyjádření vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí.
- j) Výkon inženýrské činnosti pro úspěšné dokončení díla.
- k) Příprava podkladů (vč. účasti oprávněného zástupce zhotovitele na jednáních vedoucích ke schválení podkladů) potřebných pro vyhotovení nezbytných součástí žádosti o dotaci – např. pro aktualizaci plánu rozvoje vodovodů a kanalizací.
- l) Aktualizace veškerých rozpočtů jak s ohledem na rozsah prací, tak s ohledem na aktuální cenovou hladinu.
- m) Optimalizace dokumentace s ohledem na předpokládané financování z dotačních prostředků a to na základě požadavků ze strany objednatele či poskytovatele externího dotačního managementu.

2.1.1. Dokumentace pro provedení stavby (dále také „DPS“) bude zpracována v rozsahu přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jejíž součástí bude:

- a) položkový soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Položka podrobné části soupisu prací musí obsahovat minimálně:
 - pořadové číslo položky,
 - číselné zařazení položky pokud je možné danou položku zařadit,
 - popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek,
 - veličinu v jaké jsou uváděny měrné jednotky,
 - počet měrných jednotek.

DPS bude sloužit současně jako podklad pro zadávací dokumentaci pro realizaci stavby a proto musí odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a údaje, technické požadavky a podmínky nezbytné pro zpracování nabídky – v rámci zadávací dokumentace na realizaci stavby budou sestaveny:

- v oceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr se soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr s uvedením konkrétních položek dodávek (názvů výrobků, případně s uvedením výrobce) - pro účely kontroly objednatelem; Pro oceněný soupis prací bude použito aktuálních směrných cen, nejvýše však cen dle ceníku stavebních prací vydaného společností ÚRS Praha a.s. (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 110 00) v příslušné cenové úrovni.

- v neoceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr uzpůsobeném i k ručnímu vpisování cen, bez konkrétních názvů výrobků a výrobců a položky budou obsahovat volný sloupec s označením "specifikace dodávky". Položky soupisu prací budou obsahovat označení cenové soustavy, pokud bude použita.
 - vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném oddíle soupisu prací jako samostatné položky (náklady související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud vyplývají z příslušné dokumentace; ostatní náklady vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů; zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geometrické zaměření dokončeného díla, propagaci akcí – billboard a pamětní deska apod.).
 - nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro provedení stavby, jež bude užitá k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací dokumentace, obsahovat zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.
- b) součinnost zhotovitele v rámci zadávacích řízení k realizaci veřejných zakázek navazujících na předmět plnění dle této smlouvy v podobě:
- zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 3 dnů po jejich obdržení,
 - účasti jako člen v hodnotící komisi k veřejné zakázce na stavební práce podle zpracované PD, pokud bude vyzván objednatel; výzva v tomto případě bude odeslána písemně před zahájením zadávacího řízení; náklady související se splněním tohoto závazku jsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy.

2.2. ČÁST B – Dokumentace kanalizačních přípojek

Kanalizační přípojkou se rozumí celý úsek od odbočení z veřejné stoky po napojení do nemovitosti, popř. po přepojení stávajícího septiku, žumpy, domácí čistírny odpadních vod.

2.2.1 Projektová a inženýrská činnost bude zahrnovat:

- a) Zpracování dokumentace pro jednotlivé kanalizační přípojky. Dokumentace bude zpracována v členění vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.
- b) Inženýrská činnost bude obsahovat:
 - uzavření smluv o výstavbě a financování kanalizační přípojky s vlastníky připojovaných nemovitostí,
 - v případě zájmu předložení podepsaného návrhu smlouvy o finanční bezúročné půjčce ze strany připojované nemovitosti,

- předložení podepsaného návrhu smlouvy o výpůjčce dotčeného pozemku ze strany vlastníka dotčeného pozemku,
- projednání s vlastníkem připojované nemovitosti za účelem získání plné moci, kterou vlastník připojované nemovitosti pověří zhotovitele k zastoupení pro podání Žádosti a získání územního souhlasu (územního rozhodnutí) pro příslušnou kanalizační přípojku a souhlasu k uzavření bezplatné smlouvy o výpůjčce pozemku,
- předložení podkladů (prohlášení vlastníka - souhlas s výpůjčkou pozemku) pro odbor správy obecního majetku Magistrátu města Frýdek-Místek k vyhotovení smlouvy o výpůjčce pozemku,
- podání Žádosti o územní souhlas odděleně pro každou kanalizační přípojku zvlášť,
- v případě komplikovanějších vlastnických vztahů pozemků dotčených v trase kanalizačních přípojek bude zhotovitel nápomocen konzultací, zprostředkováním jednání mezi vlastníky, při uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene apod.

2.3. ČÁST C – Dokumentace splaškové kanalizace ul. Na Bažinách

2.3.1. Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále také „DUR“) na předmětnou stavbu, v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jejíž součástí je:

- a) zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek, měření potřebných pro zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí – zejména provedení průzkumných prací - 5x sonda do hloubky 3 m se zjištěním geologického profilu - vyhodnocením a doporučením pro realizaci, hydrogeologický průzkum, geodetické zaměření pozemku,
- b) prověření stávající vegetace v řešeném území,
- c) potřebné studie ověřující umístění čerpací stanice (např. s ohledem na hluk, zápach),
- d) oznámení stavby příslušnému úřadu dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, včetně přípravy oznámení záměru dle přílohy č. 3 výše uvedeného zákona a bude-li vyžadováno, pak vypracování posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA),
- e) zapracování připomínek ze správních řízení a od účastníků řízení do projektové dokumentace,
- f) propočítání celkových nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory zpracovaný použitím oceňovacích metod a cenových soustav vydávaných společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200, IČ 47115645,
- g) určení příslušných norem ČSN, DIN a TKP, které jsou standardní a předepsané kontrolní zkoušky,
- h) výkon inženýrské činnosti za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby, která bude vykonávána zhotovitelem jako příkazníkem jménem a na účet objednatele jako příkazce s cílem zajistit příslušná správní rozhodnutí a další doklady nutné pro umístění stavby (rozhodnutí o umístění stavby), která zahrnuje:
 - zajištění příslušných správních rozhodnutí orgánů a subjektů, dotčených v budoucích správních řízeních ohledně realizace akce, které budou sloužit jako přílohy pro podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, např. oznámení podlimitního záměru dle přílohy 3 a zákona č. 100/2001 Sb. apod.,
 - vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako přílohy k žádosti pro rozhodnutí o umístění stavby,
 - zabezpečení vyjádření všech účastníků správních řízení,

- zpracování žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, předložení žádosti včetně příloh včetně podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby na příslušný stavební úřad a doložení této skutečnosti objednateli s tím, že před podáním žádosti informuje zhotovitel objednatele a vyčká jeho písemného pokynu,
- zpracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením na doplnění žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a zabezpečení vydání rozhodnutí o umístění stavby.

2.3.2. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále také „DSP“) na stavbu v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jejíž součástí je:

- a) zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek, měření potřebných pro zpracování projektové dokumentace,
- b) statické výpočty konstrukčních částí, určení příslušných norem ČSN, DIN a TKP, které jsou standardní a předepsané kontrolní zkoušky,
- c) zpracování Zásad organizace výstavby, soupis podmínek pro provádění stavby z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - zejména informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích a požadavky na zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
- d) vypracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány veřejnoprávními orgány a subjekty v těchto řízeních dotčenými,
- e) propočet celkových nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory zpracovaný použitím oceňovacích metod a cenových soustav vydávaných společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200, IČ 47115645, včetně ostatních nákladů potřebných na přípravu a realizaci akce a uvedení stavby do provozu,
- f) výkon inženýrské činnosti pro zajištění příslušného stavebního povolení (stavebních povolení) pro realizaci stavby, která bude vykonávána zhotovitelem jako příkazníkem jménem a na účet objednatele jako příkazce, a která zahrnuje zejména:

- obstarání všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro stavební povolení a které budou nezbytné pro vydání stavebního povolení,
- obstarání vyjádření všech účastníků správního řízení,
- zpracování žádosti pro stavební povolení a předložení žádosti včetně příloh včetně podání žádosti o stavební povolení na příslušný stavební úřad a doložení této skutečnosti objednateli s tím, že před podáním žádosti informuje zhotovitel objednatele a vyčká jeho pokynu,
- zapracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti na stavební povolení včetně připomínek účastníků správních řízení,
- veškeré činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání stavebního povolení.

2.3.3. Dokumentace pro provedení stavby, v rozsahu přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jejíž součástí bude:

- a) položkový soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Položka podrobné části soupisu prací musí obsahovat minimálně:
 - pořadové číslo položky,

- číselné zařazení položky pokud je možné danou položku zařadit,
- popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek,
- veličinu v jaké jsou uváděny měrné jednotky,
- počet měrných jednotek.

DPS bude sloužit současně jako podklad pro zadávací dokumentaci pro realizaci stavby a proto musí odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a údaje, technické požadavky a podmínky nezbytné pro zpracování nabídky – v rámci zadávací dokumentace na realizaci stavby budou sestaveny:

- v oceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr se soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr s uvedením konkrétních položek dodávek (názvů výrobků, případně s uvedením výrobce) - pro účely kontroly objednatelem; Pro oceněný soupis prací bude použito aktuálních směrných cen, nejvýše však cen dle ceníku stavebních prací vydaného společností ÚRS Praha a.s. (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 110 00) v příslušné cenové úrovni.
 - v neoceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr uzpůsobeném i k ručnímu vpisování cen, bez konkrétních názvů výrobků a výrobců a položky budou obsahovat volný sloupec s označením "specifikace dodávky". Položky soupisu prací budou obsahovat označení cenové soustavy, pokud bude použita.
 - vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném oddíle soupisu prací jako samostatné položky (náklady související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud vyplývají z příslušné dokumentace; ostatní náklady vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů; zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geometrické zaměření dokončeného díla, propagaci akcí – billboard a pamětní deska apod).
 - nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro provedení stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací dokumentace, obsahovat zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.
- b) součinnost zhotovitele v rámci zadávacích řízení k realizaci veřejných zakázek navazujících na předmět plnění dle této smlouvy v podobě:
- zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 3 dnů po jejich obdržení,

- účasti jako člen v hodnotící komisi k veřejné zakázce na stavební práce podle zpracované PD, pokud bude vyzván objednatelem; výzva v tomto případě bude odeslána písemně před zahájením zadávacího řízení; náklady související se splněním tohoto závazku jsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy.

2.3.4. Výkon autorského dozoru (AD). Autorský dozor je zhotovitel povinen vykonávat po celou dobu realizace stavby. Výkon autorského dozoru a technické pomoci bude zhotovitel povinen provádět po celou dobu realizace samotné stavby dle projektové dokumentace zhotovené zhotovitelem dle této smlouvy. Výkonem autorského dozoru se zabezpečuje dodržování základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem a dodatečně ověřenými stavebním úřadem, pokud je takové schválení třeba a sjednanými závaznými technickými normami a rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Zhotovitel je povinen provádět autorský dozor minimálně v níže uvedeném rozsahu:

- a) v souvislosti s realizací stavby poskytováním konzultací a odborných doporučení na žádost objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem,
- b) AD nad dodržováním projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením,
- c) vyjadřovat se ke změnám a odchylkám od projektové dokumentace při provádění stavby, posuzování těchto změn z hlediska dodržení technicko - ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů - provádí na žádost objednatele zpravidla zápisem do stavebního deníku,
- d) účast na zkouškách (i na komplexním vyzkoušení) a měřeních včetně vydání stanovisek k výsledkům - na výzvu objednatele,
- e) projednání a schvalování programu komplexního vyzkoušení navrženého zhotovitelem stavby,
- f) spolupráce při výběru a schvalování materiálů, zařízení a vybavení navrhovaných zhotovitelem stavby,
- g) posuzování změn a odchylek stavby oproti projektové dokumentaci navrhovaných zhotovitelem stavby a to z hlediska ekonomického, tzn. z pohledu dodržení ekonomických parametrů stavby, případně jejich vliv na položkový rozpočet stavby s ohledem na ceny stanovené na základě výsledku zadávacího řízení objednatele,
- h) spolupráce se zhotovitelem stavby, technickým dozorem objednatele, a v součinnosti s nimi, s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních dnech,
- i) účast na předání a převzetí stavebního díla a na kolaudačním řízení.

Za výkon autorského dozoru se nepovažuje průběžné odstraňování vad projektové dokumentace reklamované objednatelem způsobem dle ujednání v této smlouvě.

3. Výkon AD bude zhotovitel provádět na základě samostatně uzavřené smlouvy. K podpisu smlouvy bude zhotovitel vyzván před zahájením prací na samotném díle. Zhotovitel bude objednateli odvedené práce fakturovat v měsíčních intervalech, v průběhu realizace stavby od převzetí stavby zhotovitelem do převzetí hotové stavby objednatelem. Faktura za výkon autorského dozoru bude obsahovat objednatelem odsouhlasený soupis počtu hodin skutečně provedeného výkonu AD. Fakturován bude skutečný počet hodin násobený hodinovou sazbou ve výši 400,- Kč bez DPH. Pokud nebude zhotovitel vyzván k poskytnutí plnění autorského dozoru objednatelem, zejména z důvodů, že nebude zadána zakázka na stavební práce,

nevznikne zhotoviteli nárok na úhradu za toto dílčí plnění. Zhotovitel nemůže v takovém případě odstoupit od smlouvy, a ani uplatnit nárok na náhradu škody.

4. Součástí plnění dle této smlouvy je rovněž prezentace a obhajoba díla, jeho částí (aktualizace stávajících projektů, kanalizační přípojky, DUR, DSP, DPS) před orgány objednatele (rada města, zastupitelstvo města) a před veřejností na setkáních s občany dotčených výstavbou tohoto díla. Součástí plnění dle této smlouvy jsou také další práce touto smlouvou výslovně nezahrnuté, o nichž však zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich provedení je nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad.

článek 3 **Forma zpracovaného díla**

1. Projektová dokumentace bude předána v následujícím počtu vyhotovení:

1.1 ČÁST A – Aktualizace stávajících projektů

Písemná forma – v 5 vyhotoveních pro každou akci samostatně

- 2 vyhotovení bude obsahovat oceněný soupis prací s výkazem výměr
- 3 vyhotovení budou obsahovat neoceněný soupis prací s výkazem výměr

Digitální forma - PD bude předána 1x ve formátu:

- výkresová dokumentace – formát koncovka DXF nebo DWG, formát PDF
- textová část – Word
- neoceněný soupis prací s výkazem výměr – Excel, formát XML
- oceněný soupis prací s výkazem výměr – Excel, formát XML

Excel formát bude obsahovat nastavené vzorce s tím, že zhotovitel zaručuje funkčnost všech vzorců, včetně celkových součtů.

Splněním tohoto výkonového stupně se rozumí předání úplné projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

1.2 ČÁST B – Dokumentace kanalizačních přípojek

Písemná forma – v 5 vyhotoveních pro každou přípojku samostatně

- 3 vyhotovení bude obsahovat oceněný soupis prací s výkazem výměr
- 2 vyhotovení budou obsahovat neoceněný soupis prací s výkazem výměr

Digitální forma - 1x ve formátu PDF, DWG, DOC

1.3 ČÁST C – Dokumentace splaškové kanalizace ul. Na Bažinách

a) PD pro územní řízení:

Písemná forma - PD pro územní řízení ve 4 vyhotoveních

Digitální forma - PD bude předána 1x ve formátu:

- výkresová dokumentace – formát DXF nebo DWG, formát PDF
- textová část – Word

Splněním tohoto výkonového stupně se rozumí podání žádosti o územní rozhodnutí a potvrzení stavebního úřadu o doložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání.

b) PD pro stavební povolení:

Písemná forma - PD pro stavební řízení v 5 vyhotoveních z toho:

- 2 vyhotovení bude obsahovat oceněný soupis prací s výkazem výměř
- 3 vyhotovení budou obsahovat neoceněný soupis prací s výkazem výměř

Digitální forma - PD bude předána 1x ve formátu:

- výkresová dokumentace – formát DXF nebo DWG, formát PDF
- textová část – Word

Splněním tohoto výkonového stupně se rozumí podání žádosti o stavební povolení a potvrzení stavebního úřadu o doložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání.

c) PD pro provádění stavby:

Písemná forma - PD pro provádění stavby v 5 vyhotoveních z toho:

- 2 vyhotovení bude obsahovat oceněný soupis prací s výkazem výměř
- 3 vyhotovení budou obsahovat neoceněný soupis prací s výkazem výměř

Digitální forma - PD bude předána 1x ve formátu:

- výkresová dokumentace – formát koncovka DXF nebo DWG, formát PDF
- textová část – Word
- neoceněný soupis prací s výkazem výměř – Excel, formát XML
- oceněný soupis prací s výkazem výměř – Excel, formát XML

Excel formát bude obsahovat nastavené vzorce s tím, že zhotovitel zaručuje funkčnost všech vzorců, včetně celkových součtů.

Splněním tohoto výkonového stupně se rozumí předání úplné projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

2. Písemná forma projektové dokumentace musí být shodná s digitální formou.
3. Digitální formát prováděcí dokumentace pro zadání veřejné zakázky bude předán v jednotné formě a úpravě a v obecně přístupné verzi každého z použitých programů.
4. Strany se dohodly, že každý z výkonových stupňů díla v členění dle tohoto článku této smlouvy bude realizován samostatně, jakožto dílčí plnění na základě písemné výzvy objednatele. Bez uvedené výzvy nesmí zhotovitel započít s realizací té které výkonové části díla. Strany se dohodly, že výzva objednatele dle předchozí věty je u prvního výkonnostního stupně splněna okamžikem uzavření této smlouvy o dílo.

Článek 4. Doba, místo a další podmínky plnění

1. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění díla do:

1.1 ČÁST A – Aktualizace stávajících projektů

Termín pro plnění této části je stanoven na 25 týdnů od podpisu smlouvy o dílo.

1.2 ČÁST B – Dokumentace kanalizačních přípojek

Termín pro plnění této části je stanoven na 25 týdnů od podpisu smlouvy o dílo.

1.3 ČÁST C – Dokumentace splaškové kanalizace ul. Na Bažinách

a) PD pro územní řízení:

Termín pro plnění této částí, včetně podání úplné žádosti o územní rozhodnutí je stanoven na 12 týdnů od podpisu smlouvy o dílo.

b) PD pro stavební povolení:

Termín pro plnění této části, včetně podání úplné žádosti o vydání stavebního povolení je stanoven na 6 týdnů od písemné výzvy objednatele.

c) PD pro provádění stavby:

Termín pro plnění této části je stanoven na 4 týdny od písemné výzvy objednatele.

2. Dokončené dílo musí být v tomto termínu předáno objednateli, a to protokolárním předáním a převzetím celé dodávky bez vad a nedodělků.
3. Zhotovitel je povinen zahájit provedení díla ihned po podpisu této smlouvy.
4. Místem plnění je Magistrát města Frýdku-Místku, dílo převezme objednatel prostřednictvím osoby ve věcech technických.

5. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, zejména stavebním zákonem a prováděcími předpisy, českými technickými a evropskými normami.
6. Za řádně provedené dílo se považuje takové, které bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, plynoucí z obecně závazných předpisů a norem (i jejich nezávazných částí), popřípadě vlastnosti obvyklé, bude splňovat náležitosti odpovídající účelu pro který je dané dílo určené a bude objednateli dodáno ve sjednaném termínu dle této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen objednateli dílo, resp. jeho dílčí část (aktualizace stávajících projektů, dokumentaci kanalizačních přípojek, DUR, DSP, DPS) a technické řešení v dostatečném předstihu před sjednaným termínem plnění v nezbytném rozsahu představit a obhájit. Objednatel dílo prohlédne, a buď dílo vrátí zhotoviteli s vytčením vad a nedodělků nebo protokolárně dílo odsouhlasí a převezme. Po odstranění nedodělků a případných vad bude dílo opět předloženo k odsouhlasení a převzetí. Kompletní dílo však musí být předáno v termínu dle této smlouvy v čistopise a vytištěno v předepsaném počtu paré dle článku 3 této smlouvy.

Článek 4. Cena a platební podmínky:

1. Cena za plnění dle čl. 2 této smlouvy je sjednána stranami v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění na základě cenové nabídky zhotovitele jako cena závazná, nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nutný ke zpracování projektové dokumentace v souladu s požadavky objednatele a v rozsahu zejména dle článku 2 této smlouvy.
2. Cena plnění je členěna následovně:

	bez DPH	DPH 21 %	včetně DPH
ČÁST A – Aktualizace stávajících projektů			
Kanalizace Frýdek-Místek – Skalice	450 000,- Kč	94 500,- Kč	544 500,- Kč
Odkanalizování oblastí povodí Olešné - kanalizace obce Chlebovice Frýdek - Místek	480 000,- Kč	100 800,- Kč	580 800,- Kč
Odkanalizování oblastí povodí Olešné místních částí Zelinkovice a Lysůvky	430 000,- Kč	90 300,- Kč	520 300,- Kč
Cena celkem za část A	1 360 000,- Kč	285 600,- Kč	1 645 600,- Kč
ČÁST B – Dokumentace kanalizačních přípojek			
I. kategorie – gravitační přípojky a tlakové přípojky bez rozlišení délky, v trase přípojky pozemky veřejné	450 000,- Kč	94 500,- Kč	544 500,- Kč

(vlastník Moravskoslezský kraj, statutární město Frýdek-Místek či přílehlé obce) a pozemky majitele připojované nemovitosti			
II. kategorie – gravitační i tlakové přípojky bez rozlišení délky s komplikovanými majetkoprávními vztahy v trase přípojky (kromě vlastníka připojované nemovitosti, další vlastníci dotčených pozemků).	350 000,- Kč	73 500,- Kč	423 500,- Kč
Cena celkem za část B	800 000,- Kč	168 000,- Kč	968 000,- Kč
ČÁST C – Dokumentace splaškové kanalizace ul. Na Bažinách			
Vyhotovení DUR, včetně inženýrské činnosti	580 000,- Kč	121 800,- Kč	701 800,- Kč
Vyhotovení DSP, včetně inženýrské činnosti	490 000,- Kč	102 900,- Kč	592 900,- Kč
Vyhotovení DPS, včetně inženýrské činnosti	559 000,- Kč	117 390,- Kč	676 390,- Kč
Cena celkem za část C	1 629 000,- Kč	342 090,- Kč	1 971 090,- Kč

6. Nárok na zaplacení díla vzniká:

6.1. ČÁST A – Aktualizace stávajících projektů

Předáním komplexní dokumentace pro provedení stavby DPS pro jednotlivé části (každá samostatně) odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v článku 3 smlouvy, na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 14 dnů od doručení.

6.2. ČÁST B – Dokumentace kanalizačních přípojek

Předáním komplexní dokumentace pro jednotlivé kanalizační přípojky, včetně doložky právní moci či jiného sdělení stavebního úřadu o vykonatelnosti stavby. Dokumentace musí být odsouhlasená objednatelem bez výhrad a v počtu sjednaném v článku 3 smlouvy. Dokumentace musí být odsouhlasená vlastníkem připojované nemovitosti. Splátnost daňového dokladu se sjednává na dobu 14 dnů od doručení dokladu.

Cena za jednotlivé přípojky bude uhrazena dle skutečné náročnosti podle zpracované projektové dokumentace a dle kategorizace uvedené v článku 4. odst. 2 smlouvy.

6.3. ČÁST C – Dokumentace splaškové kanalizace ul. Na Bažinách

- a) předáním komplexní dokumentace DUR, včetně provedení všech potřebných průzkumů; DUR musí být odsouhlasená objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v článku 3 smlouvy, na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 14 dnů od doručení, a to do výše 90% celkové ceny DUR včetně 100% DPH, 10% z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po vydání územního rozhodnutí. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace tohoto stupně nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.
- b) předáním komplexní dokumentace pro stavební povolení DSP odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v článku 3, na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 14 dnů od doručení, a to do výše 90% celkové ceny této části díla včetně 100% DPH, 10% z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po vydání stavebního povolení (všech stavebních povolení) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.
- c) předáním komplexní dokumentace pro provedení stavby DPS odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v článku 3 smlouvy, na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 14 dnů od doručení.
7. Strany se dohodly, že pokud nebude některá část předmětu díla plněna, nebude tato cena účtována.
8. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákonu o účetnictví. Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je účtující strana povinna ve faktuře vyznačit tyto údaje:
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno,
 - jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
- Přílohou faktury za projektovou dokumentaci bude protokol o předání a převzetí projektové dokumentace v počtu a ve formě dle článku 3 smlouvy.
9. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost stanovenou v tomto článku smlouvy; ve vrácené faktuře je povinen vyznačit důvod vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (předání) opravené faktury. Povinnost splnit peněžitý závazek dle této smlouvy té které strany je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu té které strany.
10. Veškeré vícepráce mohou být zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění.

článek 5

Spolupůsobení zhotovitele a objednatele

1. Objednatel (zmocnitel, příkazce) vystaví zhotoviteli (příkazníkovi) samostatnou plnou moc/i, aby jménem zmocnitele a na jeho účet odborně a dle pokynů zmocnitele vykonal inženýrskou činnost pro zajištění předmětu plnění dle článku 2 této smlouvy, tj. v rámci výkonové fáze projektové dokumentace k akci Odkanalizování části města Frýdku-Místku – projektová dokumentace.
2. Zhotovitel se zavazuje v průběhu projektových prací konzultovat navržené řešení s objednatelem se zástupci objednatele z IO, případně dalších odborů statutárního města Frýdek-Místek a dále s poskytovatelem dotačního managementu projektu.
3. Před zahájením projekčních prací je zhotovitel povinen svolat koordinační schůzku se zástupci objednatele. Dílo bude průběžně konzultováno s objednatelem a jeho konečná podoba musí být objednatelem před finálním zpracováním odsouhlasena.
4. Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na kontrolních dnech, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Objednatel má právo na kontrolu průběhu provádění díla alespoň 1x za dva týdny v průběhu zpracování, nebude-li dohodnuto se zástupcem/i uvedenými v záhlaví smlouvy ujednáno jinak. Kontrolní dny svolává zhotovitel prostřednictvím osoby uvedené v tomto článku nejméně tři dny předem. Kontrolní dny se budou konat v sídle objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak. Seznámení s rozpracovaným dílem na kontrolních dnech bude představeno formou elektronické prezentace.

Veškerá komunikace osob v rámci součinnosti při plnění smlouvy bude probíhat pro účely zajištění pružnosti emailovou formou na adresy osob uvedených v záhlaví smlouvy; postačí i prostý email.
5. Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech a poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání dokumentace.
6. Zhotovitel se zavazuje písemné připomínky uplatněné objednatelem na poradách a v rámci součinnosti do čistopisu PD zpracovat.
7. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy.

článek 6.

Vady plnění

1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v čl. 2. této smlouvy vyplývá ze zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. není v souladu se zákonem 183/2006 Sb., stavební zákon a zákony souvisejícími, dále v souladu s ČSN, EN, ON a TP, jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její kontroly. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména §§ 2615 až 2619. Vyjde-li vada, kterou předmět díla měl v době převzetí najevo až po předání objednateli a zhotovitel na ni objednatele neupozornil, má právo na bezplatnou opravu či doplnění díla.

2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli.
3. Pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení písemného upozornění objednatele odstranit zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí bezplatně opravit ty části dokumentace, kde byla vada zjištěna; opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude vada odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav.
4. Neodstraní-li zhotovitel vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem objednatele nejsou narušena autorská práva zhotovitele.
5. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
6. V případě výskytu vady na díle bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich zjištění na níže uvedené adrese:
 - a) do datové schránky:
 - b) na e-mail:
 - c) na telefonním čísle:

V případě uplatnění vad způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno písemně, tzn. způsobem dle bodu a nebo b.

7. Oprávněná osoba objednatele může bez přítomnosti zástupce zhotovitele provádět běžné zásahy do dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami, s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím celé dodávky).

Článek 7. Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla, té které jeho dílčí části (aktualizace stávajících projektů, DUR, DSP, DPS) v termínu dle smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve 3000 Kč za každý den prodlení s předáním předmětu díla. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu – faktuře zhotovitele.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad dle termínu stanoveném ve smlouvě dle článku 6. odst. 3, se sjednává smluvní pokuta ve výši 3000 Kč za každý den prodlení. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatelem.
3. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy má právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem.

4. Za každou vadu (chybu) v DPS v rozpočtech a ve výkazu výměr, zjištěnou při realizaci stavby, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 50.000,- Kč bez DPH, může objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč + 1% z částky bez DPH, o kterou byly náklady zvýšeny.

článek 8. Další podmínky provádění díla

1. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění k užití díla – projektové dokumentace dle této smlouvy způsobu předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění, resp. § 2371 a násl. občanského zákoníku a vyplývajícím z účelu dle této smlouvy, tj.: pro účely, ke kterým je projektová dokumentace určena.
2. Objednatel má právo projektovou dokumentaci ve všech stupních, jakož i v jejich rozpracovaných částech (dále jen dílo), neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejích částí třetím osobám k účelům:
 - a) publikačním a reprezentativním směřujících k prezentaci díla ve vztahu k orgánům objednatele, veřejnosti,
 - b) zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
 - c) zhotovení stavby nebo její části,a to po dobu trvání autorských práv. Objednatel není povinen dílo využít. Změny jsou přípustné jen s vědomím a souhlasem autora PD – zhotovitele.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli uvedené oprávnění poskytnout z titulu autorství/vykonavatele majetkových autorských práv a podpisem smlouvy potvrzuje, že se majetkově vypořádal s původci (autory), spoluautory. Cena sjednána v této smlouvě zahrnuje rovněž náklad zhotovitele za případnou odměnu autorů.
4. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto dílem. Ustanovení se nevztahuje na subdodavatele zhotovitele.
5. Shora uvedené ujednání se vztahuje pouze na ty části díla, které jsou, resp. se stanou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona; Zhotovitel je oprávněn uvést při zveřejněních a oznámeních o stavebním díle své označení, včetně označení autorů, spoluautorů.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti. Pojistnou smlouvu, pojistný certifikát předloží vítězný uchazeč před podpisem smlouvy o dílo.
7. Objednatel požaduje při zpracování PD navrhovat běžně dostupné materiály.
8. Má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím subdodavatele, který za dodavatele prokázal určitou část kvalifikace, musí se subdodavatel podílet na plnění veřejné zakázky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového subdodavatele oprávněn nahradit jiným subdodavatelem pouze za předpokladu, že nový subdodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního subdodavatele.

článek 9. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit kontrolním orgánům přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole – kontrolní řád.
2. Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy po ukončení toho kterého stupně projektování (DUR, DSP, DPS).
4. Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu.
5. Smlouva vzniká a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
7. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí 87. schůze Rady statutárního města Frýdku - Místku konané dne 9. 5. 2017.
8. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

V _____, dne _____ 2017

Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor