
 
 

 

*KUMSX02YOBES* 
Agendové číslo: 01983/2024/ÚP 
Číslo veřejné zakázky: 143/2023 

 

Identifikátor: KUMSX02YOBES  
 

SMLOUVA O DÍLO 

I. 
Smluvní strany 

1. Moravskoslezský kraj 
se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava 
zastoupen:  
IČO: 70890692 
DIČ: CZ70890692 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 
číslo účtu: 27-1650676349/0800 

(dále jen „objednatel“) 

a 

2. “SP + AT-plan_ÚS_Dopravní obslužnost_Bohumín_Karviná“ 

založené Smlouvou o Společnosti a Plné moci 
SUDOP PRAHA a.s. 
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a 
zastoupena:  
Ing. Martinem Chrastilem, předsedou představenstva 
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva 
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva 
IČO: 25793349 
DIČ: CZ25793349 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 51-2489990247/0100 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6088 

jako „Správce“ a „Společník 1“ 
a  

Atelier T – plan, s.r.o. 
zastoupená/ý:   RNDr. Liborem Krajíčkem, jednatelem 
se sídlem:  Sezimova 380/13, Nusle, 140 00 Praha 4 
IČO:    26483734     

DIČ:    CZ26483734 

jako „Společník 2“ 
zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ    
130 80, IČ: 25793349, na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti 
(dále jen „zhotovitel“) 

Elektronický podpis: 15.5.2024
Certifikát autora podpisu: 
Jméno: Ing. Petr Kajnar
Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 8.5.2026 10:10 +02:00
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II. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto 
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností 
v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez 
prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně 
změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy 
je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je 
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 
potvrzením peněžního ústavu; je-li zhotovitel plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným 
účtem ve smyslu předchozí věty. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 
odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen 
vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím 
ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní 
společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude 
smlouva považována za neplatnou. 

5. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele územní studii 
Dopravní obslužnosti území v prostoru Bohumín–Rychvald–Petřvald–Orlová–
Havířov–Karviná s napojením na nadřazenou síť (dále jen „dílo“). Bližší specifikace díla 
vyplývá z přílohy č. 1 a z přílohy č. 3 této smlouvy. 

2. Dílo bude splňovat požadavky právních předpisů stanovené pro územní studii ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (samostatně jako „předcházející stavební zákon“)a od okamžiku 
nabytí účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, dle 
tohoto zákona (zákon č. 183/2006 Sb. a zákon č. 283/2021 Sb. se dále jednotně označují jen 
jako jen „stavební zákon“; samostatně jako „nový stavební zákon“. V případě, že v průběhu 
realizace díla dojde ke změně právní úpravy a v důsledku toho i požadavků na obsah díla, 
bude dílo v rámci první následující etapy po účinnosti nové právní úpravy upraveno tak, aby 
bylo s účinnou právní úpravou ve smyslu jejich přechodných ustanovení v celém rozsahu 
v souladu. 

3. Účelem této smlouvy je zpracování územně plánovacího podkladu kraje - územní studie, která 
má za úkol ověření budoucích potřeb rozvoje silniční sítě s ohledem na narůstající nároky a 
klesající kapacitu i přepravní rychlost stávající silniční sítě tohoto hustě osídleného území, a to 
včetně napojení na nadřazenou silniční síť, zejména na vybudovanou dálnici D1, D48, silnice 
I/59 a I/67 a na připravovanou přeložku silnice I/11 Havířov – Třanovice. 
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4. Dílo má následující části (etapy): 

1. etapa Zpracování analytické části díla 

2. etapa Zpracování konceptu návrhu řešení včetně možných variant příp. etapizace 

3. etapa Zpracování výsledného návrhu díla 

5. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle čl. IV této 
smlouvy. 

IV. 
Cena za dílo 

1. Cena za dílo činí: 

Etapa díla Cena bez DPH 
v Kč 

DPH v Kč Celkem včetně 
DPH v Kč 

1. etapa 315 000,- Kč   66 150,- Kč 381 150,- Kč 
2. etapa 567 000,- Kč 119 070,- Kč 686 070,- Kč 
3. etapa 378 000,- Kč   79 380,- Kč 457 380,- Kč 
CELKEM    1 260 000,- Kč 264 600,- Kč    1 524 600,- Kč 

Celková cena za dílo činí 
bez DPH  1 260 000,- Kč  
(slovy: jedenmiliondvěstěšedesáttisíckorun českých) 
DPH ve výši 21 %    264 600,- Kč 
včetně DPH 1 524 600,- Kč  
(slovy: jedenmilionpětsetdvacetčtyřitisícšestsetkorun českých) 

2. Cena za dílo podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené 
se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. cenu díla včetně odměny za poskytnutí licence, 
náklady na účast na jednáních a pracovních schůzkách dle čl. VI odst. 1 písm. f) a g) a další. 
Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit. 

3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena 
v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je 
zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, 
že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat 
dodatek. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními 
předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 

V. 
Místo předání a doba plnění 

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo v místě předání, kterým je Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, odbor územního plánování. 

2. Zhotovitel je povinen provést jednotlivé etapy díla v následujících termínech:   

1. etapa do 8 týdnů od předání podkladů pro zpracování díla 

2. etapa do 20 týdnů od předání pokynu objednatele pro zpracování této etapy díla 

3. etapa do 5 týdnů od předání pokynu objednatele pro zpracování této etapy díla 
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3. Pokyny objednatele pro zpracování jednotlivých etap díla budou zhotoviteli předány
prostřednictvím jednoho z následujících způsobů:

• na e-mail:

• na adresu: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, Praha 3, PSČ 130 00
• do datové schránky: nd9sqfy

4. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Smluvní strany se
dohodly, že objednatel není povinen dílo (jeho část) převzít, pokud toto vykazuje
vady či nedodělky.

Za provedení celého díla se považuje převzetí všech částí díla, tedy předání a převzetí všech
etap díla dle čl. III odst. 4 této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu nebo neúplnost věcí nebo
podkladů, které mu objednatel předal k provedení díla, nebo na nevhodnou povahu nebo
neúplnost příkazů, a to do 10 dnů ode dne předání podkladů a do 5 dnů od udělení příkazu.
Objednatel je povinen na toto upozornění reagovat do 10 dnů, a to výměnou nebo doplněním
věcí nebo podkladů nebo změnou příkazů, anebo sdělením, že trvá na provádění díla s použitím
předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho příkazů. Doba od doručení upozornění
objednateli na nevhodnou povahu nebo neúplnost věcí nebo podkladů do reakce objednatele v
souladu s tímto ustanovením se nezapočítává do lhůty pro zpracování příslušné etapy. Veškerá
komunikace uvedená v tomto odstavci bude probíhat písemně (prostřednictvím e-mailu nebo
datové schránky).

VI.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:
a) Zajistit zpracování díla osobou oprávněnou ke zpracování územní studie ve smyslu § 158

odst. 1 předcházejícího stavebního zákona (případně ve smyslu § 155 nového stavebního
zákona).

b) Přizvat ke zpracování dílčích částí díla další odpovědné osoby s příslušnou specializací, není-li
způsobilý některou část etapy zpracovat sám.

c) Provést dílo řádně a včas za použití materiálu a postupů odpovídajících právním předpisům.
Dílo musí ke dni předání odpovídat příslušným právním předpisům, metodikám nebo jiné
dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a
zhotoveno.

d) Vycházet při zpracování díla z podkladů předaných objednatelem a z dalších dostupných
podkladů, které je zhotovitel povinen dle účinné právní úpravy při zhotovování díla, příp.
jeho částí, využít. Zhotovitel je povinen soustavně sledovat, zda u těchto podkladů
nedochází k jejich aktualizaci a při zpracování jednotlivých etap vycházet vždy z podkladů
aktuálních.

e) Řídit se při provádění díla pokyny objednatele.
f) Účastnit se na základě písemné výzvy (příp. e-mailem) objednatele všech jednání, která se

týkají předmětu díla a poskytnout požadovanou součinnost. Zhotovitel dále bere na vědomí,
že objednatel může stanovit, že předmětná jednání budou probíhat on-line formou.
Zhotovitel je povinen si účast na on-line jednáních technicky zajistit. Z jednání bude
proveden písemný záznam.

g) Písemně informovat objednatele o skutečnostech, majících vliv na plnění smlouvy, a to
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastala nebo
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Současně v průběhu zpracování díla (jeho částí)
s ohledem na postup prací písemně vyzvat objednatele (příp. e-mailem) k pracovním
schůzkám, na kterých zhotovitel informuje objednatele o průběhu prací včetně prezentace
průběžných výsledků. Výzvu k pracovní schůzce včetně průběžných výsledků zašle zhotovitel
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objednateli minimálně 10 kalendářních dní přede dnem konání pracovní schůzky. Minimální 
počet pracovních schůzek v průběhu zpracování jednotlivých částí díla je stanoven takto: 

1. etapa 2 pracovní schůzky 

2. etapa 4 pracovní schůzky 

3. etapa 2 pracovní schůzky 

h) Umožnit objednateli kontrolu provádění díla. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí 
dílo řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu k nápravě; neučiní-li 
tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

i) Užít předané podklady a údaje o území pouze pro provedení díla, neposkytovat je třetím 
osobám (nestanoví-li tato smlouva jinak), nevytvářet jejich kopie, nevyužívat je k vytvoření 
kartografického díla za účelem obchodního užití a vymazat předaná data ze všech svých 
paměťových nosičů po provedení díla. Po provedení díla vrátit objednateli převzaté podklady 
v původní podobě a formátu. 

j) Odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady. 
k) Dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné 

technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se 
ochrany životního prostředí. 

l) Postupovat při provádění díla s odbornou péčí. 
2. Objednatel je zejména povinen: 

a) Poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedení díla.  
b) Předat podklady pro zpracování díla zhotoviteli, a to do 5 dnů od nabytí účinnosti této 

smlouvy. Seznam podkladů je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.  
3. Objednatel je oprávněn dílo (část díla) užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského 

zákoníku (dále též „licence“), a to: 
• v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 
• všemi způsoby užití, 
• v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv k dílu, 
• poskytnout oprávnění tvořící součást licence (podlicenci) třetí osobě zcela nebo zčásti, 
• upravit či jinak změnit dílo nebo jeho název, 
• spojit dílo s jiným dílem nebo zařadit dílo do díla souborného. 
Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele, coby autora díla, 
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. IV této smlouvy. 

4. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek díla jiným osobám než objednateli. 
5. Zhotovitel se zavazuje provádět předmět smlouvy pouze prostřednictvím členů realizačního 

týmu, kterými zhotovitel prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů a jejichž 
zkušenosti byly předmětem hodnocení v rámci veřejné zakázky. Zhotovitel je oprávněn 
provádět změny ve složení realizačního týmu pouze ve výjimečných případech, a to s 
předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou člena realizačního 
týmu bude obsahovat: 
• jmenovité uvedení členů realizačního týmu, 
• uvedení činností, které budou vykonávat, 
• informace a doklady k posouzení prokázání potřebné kvalifikace a kritérií kvality, které byly 

předmětem hodnocení. 
Nový člen realizačního týmu musí disponovat minimálně takovou kvalifikací, která byla 
potřebná pro prokázání kvalifikace v rámci veřejné zakázky, a minimálně stejnou mírou kvality 
(zkušeností) jako nahrazovaná osoba v rámci hodnocení nabídek v zadávacím řízení, případně 
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minimálně v takovém rozsahu, který by neměl vliv na výsledné pořadí hodnocení nabídek 
účastníků zadávacího řízení. 

VII. 
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude předáno bez vad 
a nedodělků, přičemž na zjištění, zda etapa díla má vady či trpí nedodělky, má objednatel lhůtu 
stanovenou v odst. 2 tohoto článku (tzv. přejímací řízení). Zhotovitel při předání díla dle čl. 
V této smlouvy předá objednateli také zápis o předání a převzetí etapy díla dle odst. 3 tohoto 
článku, přičemž tento zápis o předání a převzetí etapy díla objednatel doplní dle výsledku 
přejímacího řízení.  

2. Přejímací řízení, které je součástí plnění každé jednotlivé etapy díla, bude spočívat v kontrole 
formální a obecné obsahové správnosti předávané části díla objednatelem. Lhůta pro trvání 
přejímacího řízení je stanovena v délce 30 dnů pro každou etapu. Objednatel se zavazuje v 
této lhůtě vytknout (zjevné) vady a nedodělky přejímané etapy anebo etapu bez vad a 
nedodělků převzít. Zhotovitel se včas oznámené vady zavazuje odstranit a do 10 dnů ode dne 
oznámení vad objednateli předložit příslušnou etapu bez vad a nedodělků. Doba od zahájení 
přejímacího řízení do jeho ukončení (buď převzetím části díla, nebo jejím nepřevzetím pro vady 
a nedodělky) se nepočítá do sjednané doby plnění dle čl. V odst. 2 této smlouvy. 

3. Zápis o předání a převzetí etapy díla bude obsahovat: 
a) označení předmětu díla a označení etapy díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele, 
c) číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření, 
d) datum zahájení a dokončení prací na etapě díla, 
e) prohlášení objednatele, že etapu díla přejímá (nepřejímá), 
f) datum a místo sepsání zápisu, 
g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

4. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu o předání a převzetí díla cokoliv, co 
budou považovat za nutné. 

5. Vlastnické právo k věci, která tvoří předmět etapy díla, a nebezpečí škody na ní, přechází 
na objednatele dnem převzetí díla nebo jeho části objednatelem. V případě, že zhotovitel 
odmítne podepsat zápis o předání a převzetí etapy díla, má se za to, že vlastnické právo a 
právo užívat předmět této etapy díla nabývá objednatel ke dni následujícím po dni, kdy 
zhotovitel odmítl zápis o předání a převzetí příslušné etapy díla podepsat. 

VIII. 
Platební a fakturační podmínky 

1.  V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené 
objednatelem se považuje za samostatné zdanitelné plnění. 

2. Úhrada ceny za dílčí část díla bude provedena tak, že po převzetí každé řádně provedené etapy 
objednatelem dle čl. VII této smlouvy bude uhrazena cena za tuto etapu díla dle čl. IV odst. 1 
této smlouvy. Zálohové platby nebudou poskytovány.  

3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které 
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími 
obecně závaznými právními předpisy. Není-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem 
pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu dle zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími 
obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat: 
a) číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 143/2023), IČO objednatele, 
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b) předmět smlouvy, tj. text „Územní studie Dopravní obslužnosti území v prostoru Bohumín–
Rychvald–Petřvald–Orlová–Havířov–Karviná s napojením na nadřazenou síť“, 

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od 
čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II 
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
f) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor územního plánování a stavebního 

řádu), 
g) číslo zápisu o předání a převzetí etapy díla a datum jeho podpisu; zápis o předání a převzetí 

etapy díla bude přílohou faktury. 
4. Povinnost zaplatit cenu za etapu díla je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 

objednatele. 

5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.  

6. Doručení faktury se provede buď osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, do datové schránky 
8x6bxsd, nebo elektronicky na adresu elektronické podatelny: posta@msk.cz. Objednatel 
preferuje doručení faktury elektronicky. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. 
Zhotovitel provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Odesláním vadné faktury zpět 
zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení 
opravené faktury objednateli. 

8. Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije pro 
svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu veřejné 
správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). 
Z uvedeného důvodu se na plnění, podléhá-li režimu přenesení daňové povinnosti dle 
příslušných ustanovení uvedeného zákona, tento daňový režim nevztahuje a zhotovitelem, je-li 
plátcem DPH, bude vystavena faktura za zdanitelné plnění včetně daně z přidané hodnoty. 

9. Je-li zhotovitel plátcem DPH, objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně 
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí 
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet 
zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že: 
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

v insolvenčním řízení, nebo 
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem 

daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost za 
případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti 
s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 
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IX.
Práva z vadného plnění

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá svou kvalitou a rozsahem požadavkům uvedeným v této
smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem nebo dílo není způsobilé
k užívání k účelu vyplývajícím z této smlouvy.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se
vada projeví až později, vyjma zjevných vad, o kterých objednatel při převzetí prokazatelně
věděl a neučinil k nim výhrady. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po
převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se
vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při
převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.

4. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté,
kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější
specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat jedním z těchto způsobů:

• na e-mail:

• na adresu: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, Praha 3, PSČ 130 00
• do datové schránky: nd9sqfy

5. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením
smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.

6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10 dnů od jejího oznámení
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.

7. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v odst. 6 tohoto článku smlouvy, vyzve
jej objednatel opětovně k jejímu odstranění. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ani v
náhradní lhůtě stanovené v opakované výzvě, je objednatel oprávněn nechat vadu díla
odstranit prostřednictvím třetího subjektu, a to na náklady zhotovitele. Při výběru tohoto
třetího subjektu bude objednatel nebo uživatel postupovat přiměřeně s péčí řádného
hospodáře a takovým způsobem, který je pro odstranění vady díla obvyklý a běžný.

8. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné
výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného
plnění.

X.
Sankce

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo, resp. etapu 2 a 3, včas (ve smyslu čl. V odst. 2 této
smlouvy), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné etapy
díla bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, s jejímž provedením je zhotovitel v prodlení, a to
za každý započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel neprovede 1. etapu, včas (ve smyslu čl. V odst. 2 této smlouvy), je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny 1. etapy díla bez DPH
dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

3. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. IX odst. 6 této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny příslušné etapy díla bez DPH
dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, jež byla vadou postižena, a to za každý započatý den prodlení.
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4. Provede-li zhotovitel změnu odborné osoby, jejichž prostřednictvím realizuje dílo, v rozporu s 
čl. VI odst. 5 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000 Kč, a to za každý zjištěný případ. 

5. V případě porušení povinnosti zhotovitele uspořádat pracovní schůzku a provést prezentaci 
výsledků dle čl. VI odst. 1 písm. g) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč, a to za každý takový případ. 

6. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 
stanovené občanskoprávními předpisy. 

7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši. 

8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

XI. 
Sankce vůči Rusku a Bělorusku 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou 
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuální 
finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 
o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na 
Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči 
prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. 
sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení). 

2. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou obdobného 
významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně. 

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které 
mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je 
současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné 
ověření pravdivosti těchto informací. 

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn 
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajících ze 
záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit 
škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy. 

5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 

XII. 
Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká: 
a) dohodou smluvních stran. 
b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 

stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
• neprovedení díla (etap) v době plnění dle čl. V odst. 2 této smlouvy, 
• nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů, metodik nebo technických norem, 

které se týkají provádění díla, 
• opakovaná neúčast zhotovitele na jednání dle čl. VI odst. 1 písm. f) této smlouvy, 
• neuspořádání pracovní schůzky dle čl. VI odst. 1 písm. g) této smlouvy, 
• nedodržení smluvních ujednání dle čl. VI odst. 5 této smlouvy, 
• nedodržení povinností zhotovitele vyplývajícího ze smluvních ujednání o právech 

z vadného plnění dle čl. IX této smlouvy, 
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• neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 
částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první 
výzvy. 

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 
3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 

zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“. 

XIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, 
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva 
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

2. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, 
a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků. 

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této 
smlouvy třetí straně. 

4. Tato smlouva je uzavírána elektronicky, obě strany obdrží její elektronický originál opatřený 
uznávanými elektronickými podpisy. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem 
objednatel. 

7. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere zhotovitel na 
vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude 
zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva bude 
zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy. 

8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely 
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní 
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné 
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních 
webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz. 

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1: Zadání územní studie Dopravní obslužnost území v prostoru Bohumín–

Rychvald–Petřvald–Orlová–Havířov–Karviná s napojením na nadřazenou síť 
Příloha č. 2:  Seznam podkladů pro zpracování díla 
Příloha č. 3:  Počet vyhotovení a způsob zpracování díla 

10. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů: 
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K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 91/6705
ze dne 18. 3. 2024.

V Ostravě dne V Praze dne

za objednatele za zhotovitele

Ing. Martin Chrastil

předseda představenstva

SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Ivan Pomykáček

místopředseda představenstva

SUDOP PRAHA a.s.

na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
řádně oprávněn podepsat za „SP + AT-
plan_ÚS_Dopravní obslužnost_Bohumín_Karviná“

Tuto smlouvu je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat
náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje smlouvu hejtman,
případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020,
ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.

Podepsal Ing. Ivan Pomykáček
DN: cn=Ing. Ivan Pomykáček, c=CZ,
o=SU
email
Datu

Ing. Ivan
Pomykáček

Podepsal Ing. Martin Chrastil
DN: cn=Ing. Martin Chrastil, c=CZ,
o=SU 4,
email
Datu 0'

Ing. Martin
Chrastil



Příloha č. 1 smlouvy o dílo – zadání územní studie

1

Zadání územní studie

Územní studie Dopravní obslužnost území v prostoru Bohumín–Rychvald–Petřvald–
Orlová–Havířov–Karviná s napojením na nadřazenou síť

I. Základní údaje

Zadavatelem Územní studie „Dopravní obslužnost území v prostoru Bohumín–Rychvald–Petřvald–
Orlová–Havířov–Karviná s napojením na nadřazenou síť“ (dále též jen územní studie) je
Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava.

Pořizovatelem územní studie je v souladu s § 7 odst. 1 písm. b) v návaznosti na § 26, § 30 a § 158
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního
plánování.

Kontaktní osoby:

Vymezení řešeného území: Řešeným územím je správní území obcí Bohumín, Český Těšín,
Dětmarovice, Dolní Domaslavice, Dolní Lutyně, Doubrava, Havířov, Hnojník, Horní Bludovice, Horní
Suchá, Horní Tošanovice, Chotěbuz, Karviná, Orlová, Petřvald, Rychvald, Soběšovice, Stonava, Šenov,
Těrlicko, Třanovice, Žermanice a správní území statutárního města Ostravy, městského obvodu Slezská
Ostrava. V případě potřeby i dílčí části území dalších obcí.

II. Cíl územní studie

Cílem územní studie je ověřit nezbytnou potřebu a vymezení koridorů v územně plánovací dokumentaci
pro perspektivní řešení dopravní obslužnosti prostoru Bohumín – Ostrava-Hrušov – Ostrava-Heřmanice
– Rychvald – Petřvald – Orlová – Havířov – Karviná (dále též Zájmový prostor). Jedná se o ověření
budoucích potřeb rozvoje silniční sítě s ohledem na narůstající nároky a klesající kapacitu i přepravní
rychlost stávající silniční sítě tohoto hustě osídleného území, a to včetně napojení na nadřazenou silniční
síť, zejména na vybudovanou dálnici D1, D48, silnice I/59 a I/67 a na připravovanou přeložku silnice
I/11 Havířov – Třanovice. Územní studie bude přihlížet k dělbě dopravního výkonu mezi těmito
komunikacemi s důrazem na rychlé dopravní napojení sídel na nadřazenou síť pozemních komunikací
ve vazbě na stávající železniční síť, s využitím koridorů dopravní silniční infrastruktury vymezených
platnou územně plánovací dokumetnací (ÚPD), a to včetně variantního, popř. etapového řešení.

Úkolem územní studie je analyzovat dopravní situaci a navrhnout ekonomicky udržitelné řešení, tj.
dopravní koridory, které by dokázaly efektivně převést dálkovou a mezistátní dopravu a odstranily
deficity infrastruktury pozemních komunikací v území mezi východními předměstími Ostravy,
Bohumínem, Karvinou a Havířovem a Českým Těšínem. V tomto prostoru chybí kapacitní komunikace
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pro nákladní dopravu, přepravní rychlost pro napojení na nadřazenou silniční síť obecně klesá pod 50 
km.h-1, přitom velikost osídlení přesahuje 300 tis. obyvatel.  

V územně plánovací dokumentaci kraje, v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje 
v platném znění, jsou pro výše uvedený účel vymezeny koridory D15 Bohumín (D1, MÚK Vrbice) – 
Havířov, silnice I. třídy; D30 Havířov – Těrlicko, silnice I. třídy; D32 Životice – Český Těšín, přeložka; 
D35 Třanovice – Hnojník, silnice I. třídy; D199 I/59 úsek Petřvald – Karviná (I/67), rozšíření; DZ5 I/67 
Bohumín – Karviná (dále též Stávající koridory ÚPD). Územní studie by se měla pokusit nalézt zejména 
alternativu trasy koridoru D15. Za tímto účelem byla již zpracována technickoekonomická studie Silnice 
I. třídy Karviná–Havířov, kterou zadalo ŘSD ČR, jež však neprokázala, že prověřovaná trasa mezi silnicí 
I/59 a přeložkou I/11 (obchvat Havířova) může být reálnou alternativou ke koridoru D15. Navržené 
řešení prozatím nebylo vyhodnoceno z hlediska ekonomické udržitelnosti. 

III. Etapy zpracování 

1. Etapa – analytická část – prověření stavu území 

Analýza zájmové oblasti a vyhodnocení výchozích podkladů. Stanovení dopravních deficitů.   

2. Etapa – zpracování konceptu řešení  

Návrh a prověření variant řešení z hlediska geomorfologických, geologických a hydrologických 
poměrů a z hlediska současného a budoucího využití území. Posouzení vlivu technického řešení 
jednotlivých variant na kulturní a přírodní hodnoty a na limity využití území. Posouzení širších vztahů 
a variant navzájem multikriteriální analýzou a současně z hlediska ekonomické udržitelnosti. 

3. Etapa – zpracování výsledného návrhu díla 

Zpracování výsledného návrhu na základě vyhodnocení konceptu řešení ve spolupráci 
s pořizovatelem s doporučením optimální varianty ke stabilizaci územního vymezení v územně 
plánovací dokumentaci.  

IV. Obsahové náležitosti územní studie 

Studie bude zpracována min. ve 2 variantách s návrhem etap výstavby (provozu) včetně jejich případné 
kombinace.  

Bude navrženo řešení pozemních komunikací způsobilých pro zařazení do kategorie silnic I. třídy; 
návrhové parametry budou odpovídat účinným ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6102 
Projektování křižovatek na silničních komunikacích, popř. ČSN 73 6110 Projektování místních 
komunikací. 

Pro využití Stávajících koridorů ÚPD bude ověřováno řešení pozemních komunikací s omezeným 
přístupem pro nejvyšší povolenou rychlost nejméně 90 km.h-1.    

Pro využití stávající silniční sítě bude ověřováno řešení pozemních komunikací s neomezeným přístupem 
ve stávajících tazích silnic č. II/470, I/59, II/474, III/47210, popř. dalších, s návrhem nezbytných úprav 
(odstraněním bodových závad a externalit dopravy) pro silniční průtah obcí ve smyslu ČSN 73 6110 
Projektování místních komunikací.  

Základní variantou bude maximální využití stávající silniční sítě s minimalizací potřeby novostaveb 
a stávajících koridorů ÚPD (zejména v lokalitách environmentálně hodnotných). V zásadě se jedná o 
tahové propojení D1, EX 365/366 (MÚK Vrbice) – I/11, Havířov (připravovaná MÚK Havířov – sever) 
silnicí I. třídy včetně návrhu rekategorizace silniční sítě. 
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Další variantou bude využití stávající silniční i železniční sítě (vedení v trase perspektivní tramvajové 
trati Ostrava – Rychvald – Orlová – Karviná) s využitím Stávajících koridorů ÚPD i dalších dopravních 
koridorů. V zásadě se jedná o tahové propojení D1, EX 365/366 (MÚK Vrbice) – I/11, Havířov 
(připravovaná MÚK Havířov – sever) silnicí I. třídy s využitím kolektorového vedení s tramvajovou tratí 
v úseku Heřmanice – Karviná Doly včetně návrhu rekategorizace silniční sítě.  

Etapizace bude navržena pro všechny varianty formou samostatných funkčních dílčích tahů (přeložek, 
propojení, popř. obchvatů) při maximálním respektování cílového tahu definovaného pro jednotlivé 
varianty. 

Při zpracování územní studie bude zhotovitel obsahově vycházet z požadavků stanovených pro technické 
studie ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy v účinném znění 
a dále stanoveném obsahu. 

A. Textová část 

A.1. Průvodní zpráva – analýza území a návrh dopravního řešení ve variantách včetně jejich 
vyhodnocení a porovnání.  

A.1.1. Zhodnocení funkce silniční sítě v Zájmovém prostoru v návaznosti na vybudovanou 
dálnici D1, D48, silnice I/59 a I/67 a na připravovanou přeložku silnice I/11, Havířov–
Třanovice.  

A.1.2. Popis navržených variant. Variantní odhad dělby dopravního výkonu mezi těmito 
komunikacemi na základě Celostátního sčítání dopravy. Variantní zatížení sídel 
a obyvatel pozemní dopravou. Variantní propojení sídel (časoprostorová dostupnost) – 
matice přepravních vztahů mezi uzly Ostrava, Bohumín, Karviná, Orlová a Havířov 
(Třanovice).  

A.1.3. Variantní návrh uspořádání silniční sítě – popis určení, dopravního významu a stavebně-
technického vybavení jednotlivých komunikací (§ 4 a násl. zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů); schéma uspořádání. 

A.2. Zapracované výstupy 1., 2. a 3. etapy územní studie. 

B. Výkresová část 

B.1. Přehledná situace všech variant v měřítku 1 : 50 000  

B.2. Dílčí výkresy v měřítku 1 : 10 000, resp. 1 : 5 000 

V. Požadavky na formu a obsah výstupů územní studie 

A. Počet vyhotovení 

➢ 1x v tištěné podobě (pouze finální, tj. 3. etapa díla) 
➢ 1x elektronicky (všechny jednotlivé etapy, na datovém nosiči) 

B. Elektronická podoba územní studie bude zpracována  

➢ textová část bude v elektronické podobě ve formátu DOCX a PDF; 

➢ u souborů ve formátu PDF nebude zakázán tiskový výstup; 

➢ grafická část bude poskytnuta v odpovídajícím formátu a dostatečném rozlišení umožňujícím 
prezentaci výkresů na webových stránkách kraje – formát PDF, PNG a formát TIF 
(nekomprimovaný, případně komprimovaný pomocí metody bezztrátové komprese, 
georeferencovaný v souřadnicovém systému S-JTSK); 
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➢ všechna vektorová data budou předána ve formátu GDB (Esri File Geodatabase), včetně 
originálního formátu zpracovatele;  

➢ zakázkou vytvořená digitální data budou popsána datovou strukturou a metadaty ve formátu 
XML v rozsahu národního metadatového profilu ČR (popis zdroje, odpovědné osoby, měřítko 
mapového podkladu, nad kterým byl jev pořízen, datum pořízení, aktualizace apod.), metadata 
budou validní dle Validátoru metadat a služeb Národního geoportálu INSPIRE 
(https://geoportal.gov.cz/web/guest/validate/metadata); 

➢ rovněž budou předány mapové dokumenty jednotlivých výkresů ve formátu MXD (ArcMap), 
APRX, případně MAPX (ArcGIS Pro) včetně uvedení verze, ve které byly mapové projekty 
uloženy), případně mapové projekt s nastavenými relativními cestami k datům a odpovídající 
symbologií grafických tiskových výstupů; 

➢ nově vytvořená datová struktura bude předložena objednateli ke schválení před 
vlastním naplněním daty v rámci konzultací, tzn. před dokončením etapy díla (seznam 
povinných atributů viz tabulka); 

  
➢ grafické tiskové výstupy (mapové listy) budou předány včetně tiskových souborů jednotlivých 

mapových listů ve formátu PDF a PNG – v měřítku viz kap. IV. Obsahové náležitosti územní 
studie; 

➢ grafické výstupy ve formátu TIF (nekomprimovaný, případně komprimovaný pomocí metody 
bezztrátové komprese, georeferencovaný v souřadnicovém systému S-JTSK) budou předány 
na 1 mapovém listě; 

➢ veškerá geografická data (vektorová i rastrová) a metadata včetně způsobu jejich publikování 
v prostředí Internetu budou zároveň splňovat požadavky vyplývající ze směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2007/2/ES o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském 
společenství (INSPIRE) – zákon č. 380/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., 
o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 
Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, 
ve znění pozdějších předpisů. 

B. Požadavky na topologickou čistotu díla (části díla): 

➢ hranice sousedících ploch musí být totožné (tj. musí se krýt po celé délce společného průběhu); 

➢ plochy stejného významu (např. plochy území), které mají rozčleňovat území, se nesmějí 
vzájemně žádnou částí překrývat; 

➢ vztažné body ploch (např. identifikační čísla, značky funkcí apod.) musí být kompletní – 
v žádné ploše daného druhu nesmějí chybět nebo být naopak duplicitní; 

Název atributu Popis atributu 
Datový 

typ 
POPIS_US Název a popis jevu studie Řetězec 
NAZ_OB Název obce dle číselníku obcí ČSÚ Řetězec 
KOD_OB Kód obce dle číselníku ČSÚ Číslo 
ZDROJ Původce – zdroj informace Řetězec 

NAZEV_DOK 
Název dokumentace nebo podkladu, ze kterého jsou 
jevy načítány do studie 

Řetězec 

DATUM 
Datum změny = datum vzniku jevu v podkladu, ze 
kterého je načítán do studie 

Datum 
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➢ objekty a jevy plošného charakteru musí být zpracovány jako uzavřené plochy nebo pomocí 
topologicky čistých ohraničujících linií (tj. bez mezer, nedotahů a přetahů), přitom není nutné, 
aby linie ohraničující jednu plochu měly shodné atributy; 

➢ liniové objekty znázorňované lomenou čarou by měly být fyzicky rozděleny jen v bodech, které 
odpovídají změnám vlastností zobrazovaného objektu (např. kategorie komunikace apod.) 
nebo jsou jinak významné (např. v místech křížení), navazování musí být řešeno bez nedotahů 
či přetahů; 

➢ vlastnosti, kterými se od sebe liší objekty stejného typu, musí být vyjádřeny: 

• alespoň jedním z atributů příslušného výskytu třídy prvků (Feature Class), pokud se jedná 
o prostorová (vektorová data); 

• v „topologických“ formátech Esri musí být vybudována příslušná topologie a provedeno 
vyhodnocení topologických chyb; případné „oprávněné“ chyby (např. závada podkladu) 
musí být řádně zdokumentovány, ostatní je nutné odstranit. 

VI. Seznam podkladů pro zpracování díla 

A. Územně plánovací dokumentace, územně plánovací podklady 

A.1 Úplné znění Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje ve znění Aktualizace č. 1, 2a, 
2b, 3, 4, 5 a 7 (2023) 

A.2 Územně analytické podklady Moravskoslezského kraje (aktualizace 06/2021) 
A.3 Územně analytické podklady ORP 
A.4 Územní studie Územní systém ekologické stability Moravskoslezského kraje – plán regionálního 

ÚSES MSK (2019, aktualizace 2023) 
A.5 Územní studie Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje (2013) 
A.6 Technickoekonomická studie Silnice I. třídy Karviná–Havířov (ŘSD 2023) 

B. Další podklady 

B.1 Digitální barevná bezešvá rastrová ZM ČR 1 : 50 000; 
B.2 Digitální topologicko-vektorová data ZABAGED®; 
B.3 Databáze GEONAMES; 
B.4 Ortofotomapa Moravskoslezského kraje; 
B.5 Digitální model reliéf Moravskoslezského kraje 5. generace (DMR 5G); 

C. WMS/WMTS služby dostupné na adrese: https://www.msk.cz/cs/temata/mapy/datove-zdroje-
409/  
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Seznam podkladů pro zpracování územní studie Dopravní obslužnost území v 
prostoru Bohumín–Rychvald–Petřvald–Orlová–Havířov–Karviná s napojením na 

nadřazenou síť 

– georeferenční data 
1. Digitální barevná bezešvá rastrová ZM ČR 1:50 000 

- ve formátu TIF s georeferenčním souborem TFW, souřadnicový systém S-JTSK. 

- data představují rastrový ekvivalent ZM 1:50 000 odvozený ze ZABAGED v aktuální podobě  

2. Data v aktuální podobě Digitální barevná bezešvá rastrová ZM ČR 1:10 000 

- ve formátu TIF s georeferenčním souborem TFW, souřadnicový systém S-JTSK. 

3. Digitální barevná bezešvá rastrová ZM ČR 1:200 000    

- ve formátu TIF s georeferenčním souborem TFW, souřadnicový systém S-JTSK. 

4. Digitální topologicko-vektorová data ZABAGED® 

- ve formě vektorových dat ve formátu Esri Shapefile, souřadnicový systém S-JTSK. ZABAGED 
představuje digitální geografický model území České republiky, který svou přesností a 
podrobností zobrazení geografické reality odpovídá přesnosti a podrobnosti Základní mapy 
České republiky v měřítku 1:10 000 (ZM 10) a tvoří datovou sadu tvořenou 106 typy 
geografických objektů zobrazených v databázi vektorovým polohopisem a příslušnými popisnými 
a kvalitativními atributy (další informace na stránkách ČÚZK, kde je uveřejněn i seznam objektů 
a atributů). 

5. Databáze GEONAMES 

- výstup do formátu Esri Shapefile, souřadnicový systém S-JTSK. 

- výstup představuje kompletní soubor informací o geografických názvech a názvech sídelních 
jednotek standardizovaných pro Základní mapu ČR 1 : 10 000. 

6. Soubor vektorových dat správních hranic a hranic katastrálních území ČR  

- ve formátu TIF s georeferenčním souborem TFW, souřadnicový systém S-JTSK pro měřítko 
1 : 10 000 distribuované Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním s doplněnými 
identifikátory územně identifikačního registru do atributů. 

7. Ortofotomapa Moravskoslezského kraje 

- ve formátu TIF nebo JPG s usazovacím souborem pro souřadnicový systém S-JTSK (TFW, resp. 
JGW). K dispozici je ortofotomapa z roku 2015 vyhotovena firmou TopGis, s.r.o. s velikostí 
pixelu 12,5 cm pro celé území.  K dispozici je v datovém skladu krajského úřadu dále následující 
časová řada ortofotomap, a to z roku 1955, 2003, 2006, 2009 (ČÚZK, méně kvalitní ortofoto), 
2012 (GEODIS BRNO, spol. s r.o.), 2016, 2018 a 2020 (ČÚZK, méně kvalitní ortofoto), a to pro 
celé území kraje. 

8. Digitální reliéf Moravskoslezského kraje 5. generace (DMR 5G) 

- ve formátu XYZ, výškový systém: Balt po vyrovnání (Bpy) v souřadnicovém systému S-JTSK 

- výstup představuje digitální model reliéfu 5. generace představuje zobrazení přirozeného nebo 
lidskou činností upraveného zemského povrchu.  
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B. Územně plánovací dokumentace, územně plánovací podklady 

1. Úplné znění Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje ve znění Aktualizací 
č. 1, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6 a 7 (2024) 

- Topografický podklad: rastrová ZM 1:50 000  
- Souřadnicový systém: S-JTSK 
- Formát vektorových vrstev: Esri File Geodatabase (GDB) 
- Mapové projekty ve formátu MXD pro využití v programu ArcGIS 

2.  Územně analytické podklady Moravskoslezského kraje (aktualizace 06/2021) 

- Topografický podklad: rastrová ZM 1:50 000  
- Souřadnicový systém: S-JTSK 
- Formát vektorových vrstev: Esri Shapefile, Esri File Geodatabase (GDB) 
  

3. Územně analytické podklady ORP (aktualizace 2020) 
 
- Souřadnicový systém: S-JTSK 
- Formát vektorových vrstev: Esri Shapefile, Esri File Geodatabase (GDB) 
 

4. Územní studie Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje (2013) 

- Topografický podklad: rastrová ZM 1:50 000  
- Souřadnicový systém: S-JTSK 
- Formát vektorových vrstev: Esri Shapefile 
- Dostupná na adrese: https://www.msk.cz/cs/temata/uzemni_planovani/cilove-
charakteristiky-krajiny-moravskoslezskeho-kraje-2013-2115/  

5. Územní studie Územní systém ekologické stability Moravskoslezského kraje – plán 
regionálního ÚSES MSK (2019, aktualizace 2023) 

- Topografický podklad: rastrová ZM 1:50 000; souřadnicový systém: S-JTSK; formát 
vektorových vrstev: Esri Shapefile. 
- Dostupná na adrese:  https://www.msk.cz/cs/temata/uzemni_planovani/uzemni-system-
ekologicke-stability-moravskoslezskeho-kraje---plan-regionalniho-uses-msk-2019-2092//  
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Počet vyhotovení a způsob zpracování  

A. Počet vyhotovení: 
➢ 1x v tištěné podobě (pouze finální, tj. 3. etapa díla) 
➢ 1x elektronicky (všechny jednotlivé etapy, na datovém nosiči) 

B. Elektronická podoba návrhu bude zpracována:  
➢ textová část bude v elektronické podobě ve formátu DOCX a PDF; 

➢ u souborů ve formátu PDF nebude zakázán tiskový výstup; 

➢ grafická část bude poskytnuta v odpovídajícím formátu a dostatečném rozlišení umožňujícím 
prezentaci výkresů na webových stránkách kraje – formát PDF, PNG a formát TIF 
(nekomprimovaný, případně komprimovaný pomocí metody bezztrátové komprese, 
georeferencovaný v souřadnicovém systému S-JTSK); 

➢ všechna vektorová data budou předána ve formátu GDB (Esri File Geodatabase), včetně 
originálního formátu zpracovatele;  

➢ zakázkou vytvořená digitální data budou popsána datovou strukturou a metadaty ve formátu 
XML v rozsahu národního metadatového profilu ČR (popis zdroje, odpovědné osoby, měřítko 
mapového podkladu, nad kterým byl jev pořízen, datum pořízení, aktualizace apod.), metadata 
budou validní dle Validátoru metadat a služeb Národního geoportálu INSPIRE 
(https://geoportal.gov.cz/web/guest/validate/metadata); 

➢ rovněž budou předány mapové dokumenty jednotlivých výkresů ve formátu MXD (ArcMap), 
APRX, případně MAPX (ArcGIS Pro) včetně uvedení verze, ve které byly mapové projekty 
uloženy), případně mapové projekt s nastavenými relativními cestami k datům a odpovídající 
symbologií grafických tiskových výstupů; 

➢ nově vytvořená datová struktura bude předložena objednateli ke schválení před 
vlastním naplněním daty v rámci konzultací, tzn. před dokončením etapy díla (seznam 
povinných atributů viz tabulka); 

  
➢ grafické tiskové výstupy (mapové listy) budou předány včetně tiskových souborů jednotlivých 

mapových listů ve formátu PDF a PNG – v měřítku viz kap. IV. Obsahové náležitosti územní 
studie; 

➢ grafické výstupy ve formátu TIF (nekomprimovaný, případně komprimovaný pomocí metody 
bezztrátové komprese, georeferencovaný v souřadnicovém systému S-JTSK) budou předány 
na 1 mapovém listě; 

Název atributu Popis atributu 
Datový 

typ 
POPIS_US Název a popis jevu studie Řetězec 
NAZ_OB Název obce dle číselníku obcí ČSÚ Řetězec 
KOD_OB Kód obce dle číselníku ČSÚ Číslo 
ZDROJ Původce – zdroj informace Řetězec 

NAZEV_DOK 
Název dokumentace nebo podkladu, ze kterého jsou 
jevy načítány do studie 

Řetězec 

DATUM 
Datum změny = datum vzniku jevu v podkladu, ze 
kterého je načítán do studie 

Datum 
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➢ veškerá geografická data (vektorová i rastrová) a metadata včetně způsobu jejich publikování 
v prostředí Internetu budou zároveň splňovat požadavky vyplývající ze směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2007/2/ES o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském 
společenství (INSPIRE) – zákon č. 380/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., 
o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 
Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, 
ve znění pozdějších předpisů. 

B. Požadavky na topologickou čistotu díla (části díla): 

➢ hranice sousedících ploch musí být totožné (tj. musí se krýt po celé délce společného průběhu); 

➢ plochy stejného významu (např. plochy území), které mají rozčleňovat území, se nesmějí 
vzájemně žádnou částí překrývat; 

➢ vztažné body ploch (např. identifikační čísla, značky funkcí apod.) musí být kompletní – 
v žádné ploše daného druhu nesmějí chybět nebo být naopak duplicitní; 

➢ objekty a jevy plošného charakteru musí být zpracovány jako uzavřené plochy nebo pomocí 
topologicky čistých ohraničujících linií (tj. bez mezer, nedotahů a přetahů), přitom není nutné, 
aby linie ohraničující jednu plochu měly shodné atributy; 

➢ liniové objekty znázorňované lomenou čarou by měly být fyzicky rozděleny jen v bodech, které 
odpovídají změnám vlastností zobrazovaného objektu (např. kategorie komunikace apod.) 
nebo jsou jinak významné (např. v místech křížení), navazování musí být řešeno bez nedotahů 
či přetahů; 

➢ vlastnosti, kterými se od sebe liší objekty stejného typu, musí být vyjádřeny: 

• alespoň jedním z atributů příslušného výskytu třídy prvků (Feature Class), pokud se jedná 
o prostorová (vektorová data); 

v „topologických“ formátech Esri musí být vybudována příslušná topologie a provedeno vyhodnocení 
topologických chyb; případné „oprávněné“ chyby (např. závada podkladu) musí být řádně 
zdokumentovány, ostatní je nutné odstranit. 


