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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen 

„smlouva") 

1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

Objednatel: 
Sí dl o:  
I Č:  
DI Č:  
ID datové schránky: 

Město Uherské Hradiště 
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
002 91 471 
CZ00291471 

Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
Osoby oprávněné jednat 
Osoby oprávněné jednat 
Tel.: 
E-mail: 
(dále jen „Objednatel")  

Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště 
27- 1543078319/ 0800 

ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Blaha — starosta města 
ve věcech technických: Ing. Zdeněk Bača, odbor investic, 

572 525 271, mobil: 728 932 089 
e-mail:  zdenek.baca(a~mesto-uh.cz 

Zhotovitel: 
Sí dl o:  
Zapsán v obchodním rejstříku: 
I Č:  
DI Č:  
ID datové schránky: 
Bankovní ústav: 
Číslo účtu:  

STRABAG a.s. (č. sml. zhotovitele 033/MCQW/24) 
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634, 
60838744 
CZ60838744 
8yuc hp8 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., Praha 
5061885001/ 2700 

smluvních: 
Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště 
Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTU Oblasti Východ 
+420 724 174 079, +420 724 773 808 
petr.kydlicek(o~strabaq.com, karel.vaculik(a~strabaq.com 

technických: 
Ing. Petr Kydliček, vedoucí PJ Uherské Hradiště 
+420 724 174 079 
petr.kydlicek(o~strabaq.com  
STRABAG a.s., odštěpný závod Morava 
Oblast Východ, Příluky 386 760 01 Zlín 
provozní jednotka Uherské Hradiště 

Osoby oprávněné jednat ve věcech 

Tel.: 
E-mail: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech 

Tel.: 
E-mail: 
Sí dl o 

(dále jen „Zhotovitel") 

1.1 Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízeni podle zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „zákon" či „ZZVZ"), v rámci kterého byla nabídka zhotovitele vybrána jako 
nejvýhodnější. 

1.2 Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 
závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistuji žádné právni překážky, které by bránily či 
omezovaly plnění jeho závazků. 

1.3 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z této smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků 
a že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel 



současné prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledné přípravy a 
realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění 
přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

1.4 Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona Č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je 
schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena 
reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, ₹e jeho 
ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku. 

1.5 Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž 
splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a 
exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu 
není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být 
vymáháno soudním výkonem rozhodnutí podle zákona Č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, zákona Č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či 
podle zákona Č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

1.6&  Porušeni některé povinnosti zhotovitele stanovené v bodech 1.3. a₹ 1.5. této smlouvy, případné uvedení 
nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů smlouvy, se považuje za 
podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od této smlouvy. 

1.7 Zhotovitel prohlašuje, že poskytnuté číslo účtu pro zasílání plateb je totožné s účtem zveřejněným 
způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
V případě, ₹e dojde ke změně čísla tohoto účtu, bude odběratel neprodlené informován. 

1.8 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce", ve smyslu zákona Č. 
235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, bude o této skutečnosti neprodlené objednatele informovat. 
Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet 
správce dané v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty. 

1.9 Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele nedojde mezi Zhotovitelem a dalšími 
subjekty k postupování pohledávek. V případě porušení závazku dle věty první Zhotovitelem, je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč za každé porušení tohoto závazku a 
současné je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

1.10 Obé smluvní strany potvrzují, ₹e před uzavřením této smlouvy společné obhlédli staveniště, příjezdové a 
přístupové podmínky k dotčenému objektu a jsou seznámeny se všemi okolnostmi dopravy osob a 
materiálu na staveniště. Zhotovitel současné prohlašuje, že veškeré případné ztížené podmínky jsou mu 
známy a že má dostatečné lidské, strojní i materiálové kapacity na řádné zhotovení stavby. 

1.11 Zhotovitel současné potvrzuje, že je schopen zajistit veškerá potřebná bezpečnostní opatření související 
s bezpečností osob a s ochranou stávajícího majetku, který nebude předmětem stavebních úprav. 
Veškeré ztížené podmínky a náklady na ochranná opatření jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

2 VZÁJ EMNÝ STYK OBJ EDNATELE A ZHOTOVI TELE 

2.1 Vzájemný styk mezi Obiednatelem a Zhotovitelem 

2.1.1 Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny 
smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně 
zasílány: 
2.1.1.1 písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo 

kurýrem (proti potvrzení), případně datovou schránkou, 
2.1.1.2 doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve 

smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou 
písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu, 

2.1.1.3 pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít 
i stavební deník. 

2.1.2 Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo 
stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo 
zpo₹ďováno. Pokud je smluvní strana s vyžadovaným úkonem v prodlení, považuje se úkon za 
provedený poslední den stanovené lhůty k jeho učinění, přičemž pokud lhůta stanovena není, tak 
se úkon považuje za provedený třetí den ode dne doručeni písemnosti. 
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2.1.3 Nebude-li na adrese definované smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo 
nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úlo₹ní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude 
za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí pracovní den ode dne 
prokazatelného odeslání zásilky. 

2.1.4 Jakékoliv písemnosti nenarvané Dodatek ke smlouvě, se nepovažují za změnu smlouvy bez 
ohledu na jejich obsah. 

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA) 

3.1 Předmětem smlouvy je provedeni díla spočívající ve zhotovení stavby (dále také dílo): 

Název stavby: „Cyklostezka Mojmír v Uherském Hradišti" 

Místo stavby: KÚ: Uherské Hradiště, KÚ: Uherské Hradiště 

Projektová dokumentace pro realizaci stavby: ,Cyklotrasa Mojmír v Uherském Hradišti" 
vypracovaná společností ADOS, Ing. Adolf Jebavý, Gorkého 59/9, 602 
00 Brno, IČ: 643 13743, DIČ: CZ5705302526 
Objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci v počtu 3 ks v 
listinné podobě a v počtu 1 ks v elektronické podobě, formátu PDF, 
DWG na datovém nosiči ke dni podpisu Smlouvy 

Stavební povolení vydané Městským úřadem Uherské Hradiště, odborem stavebního úřadu a životního 
prostředí dne 17.01.2022, pod č.j. MUUH-SŽP 100413/ 2021/ZaplD 

Autorský dozor: Ing. Adolf Jebavý, Gorkého 59/9, 602 00 Brno, IČ: 643 13743, DIČ: CZ5705302526 

Koordinátor BOZP objednatele: doplní Objednatel zápisem do stavebního deníku 

Technický dozor stavebníka (dále také „TDS" nebo technický dozor Objednatele"): doplní Objednatel zápisem 
do stavebního deníku 

Stavbyvedoucí Zhotovitele: Richard Krajsa, DiS., +420 606 729 544, nchard.kraisa1 strabaq.com 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), priorita: 
Rozvoj městské mobility, název projektu: Cyklostezka Mojmír, registrační číslo projektu: 
CZ.06.06.01 /00/22_035/0002308. 

4 PŘEDMĚT DÍLA 

4.1 Rozsah předmětu díla  
4.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby (dále také předmět plnění, dílo či stavba). Zhotovením stavby 

se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž 
provedení je pro řádné dokončeni díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření 
apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo je řádné zhotoveno, pokud 
splňuje tyto požadavky jako celek i jako jednotlivá jeho část. Úsek od staničení 0,000 km po 0,090 
km bude Zhotovitelem realizován jako první a bude samostatné kolaudován. 

4.1.2 Zhotovením díla se rozumí stavební práce dle shora uvedené projektové dokumentace stavby a 
geometrické zaměření dokončeného díla. 

4.1.3 Součástí zhotovení díla je i vyhotovení dokumentace skutečného provedeni stavby. 
4.1.4 Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti: 

4.1.4.1 zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během 
výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům. Před započetím výkopových 
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prací je bezpodmínečné nutné nechat provést vytýčení všech křižujících i souběžných 
inženýrských sítí, 

4.1.4.2 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku (zejména chodců, vozidel či jiných účastníků provozu v místech dotčených 
stavbou, zeleně) 

4.1.4.3 ostraha stavby a staveniště, zajištěni bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
4.1.4.4 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
4.1.4.5 zajištění stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na základě 

kterého bude provedeno dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a 
přemisťování a následné odstranění, požádat v dostatečném předstihu před zahájením 
stavebních prací silniční správní úřad o stanovení přechodné úpravy provozu, povolení 
uzavírky a povoleni zvláštního užívání místní komunikace, 

4.1.4.6 po celou dobu provádění dodržovat zákon 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 
včetně prováděcí vyhlášky a dalších právních předpisů, 

4.1.4.7 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou 
dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně 
pořízení protokolů), 

4.1.4.8 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků do předání a převzetí 
díla (dle zákona Č. 22/1997 Sb. — prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

4.1.4.9 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosaženi předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, 

4.1.4.10 vyhotovení kontrolního a zkušebního plánu zpracovaného pro podmínky prováděného 
díla vč. zpracování technologických a pracovních postupů, pokud to provedeni díla 
vy₹aduje, 

4.1.4.11 odvoz suti a jeho ekologická likvidace v souladu s ustanoveními zákona Č. 541/2020 
Sb., o odpadech, v platném znění a jeho prováděcích předpisech, 

4.1.4.12 zřízení a odstranění zařízeni staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
4.1.4.13 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň, příkopy, propustky apod.), 
4.1.4.14 provedeni díla v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a všemi 

závaznými stanovisky dotčených správních orgánů, 
4.1.4.15 zajištění veškerých nutných podkladů pro kolaudaci stavby včetně přítomnosti na 

kolaudačním řízení, 
4.1.4.16 zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty, zajištění 

průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby, 
4.1.4.17 důsledný, pravidelný a průběžný úklid staveniště. Součástí úklidu je i úklid stavbou 

dotčených okolních ploch, stavebními pracemi dotčených budov a stavebními pracemi 
dotčených komunikací. Zejména je zapovězeno ponechávat volné stavební materiál. 
Takový materiál musí být vždy řádně zajištěn, 

4.1.4.18 zajištění informování veřejnosti o dopravním omezení před zahájením a v průběhu 
stavby. Vlastníkům pozemků dotčených stavbou zajistí zhotovitel s předstihem min. 2 
týdny před zahájením stavby oznámení o zahájeni stavby a o způsobu řešení vzniklého 
dopravního omezeni, a to formou doručení informace do datových (poštovních) 
schránek 

4.1.4.19 s ohledem na zásady udržitelného využívání a ochranu vodních zdrojů a zásadu 
významně nepoškozovat životní prostředí, musí být nejméně 70 % (hmotnostních) 
stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v 
přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském 
seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi 
připraveno k opětovnému pou₹iti, recyklaci a k jiným druhům materiálového vyu₹ití, 
včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií 
způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a 
demoličním odpadem. Pro plnění podmínky není nutné splnit definici odpadu dle 
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zákona Č. 541/2020 Sb., o odpadech - lze započítat i další druhy materiálů, které jsou 
ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona. Splnění 
podmínky bude doloženo popisem porovnání plánu přípravy se skutečností a výpočtu 
splněni podmínky 70 % odpadu k opětovnému využití a dále např. kopií smlouvy o 
zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů k opětovnému 
pou₹ití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využiti do zařízeni určeného pro 
nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona Č. 
541/2020 Sb., o odpadech), doklad o převzetí odpadů provozovatelem zařízení apod. 

4.2 Dokumentace skutečného provedení stavby  
4.2.1 Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. 
4.2.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních 

v grafické (tištěné) podobě a dvakrát v digitální podobě ve formátu pdf a dwg nebo dgn na flash 
disku. 

4.2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad: 
4.2.3.1 do projektové dokumentace pro prováděni stavby všech stavebních objektů a 

provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu 
zhotovení díla, 

4.2.3.2 ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem ,beze změn", 

4.2.3.3 každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele, 

4.2.3.4 dokumentace skutečného provedeni stavby bude připravena k potvrzení stavebním 
úřadem ve třech vyhotoveních, bude ve všech svých částech výrazné označena 
"dokumentace skutečného provedení stavby" a bude opatřena razítkem a podpisem 
odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek 
stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje 
bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení stavby. 

4.3 Geometrické zaměření díla 
4.3.1 Geometrické zaměření zejména u nových tras vedení. 
4.3.2 Geometrické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřickým inženýrem podle zák. Č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením a bude předáno objednateli třikrát v grafické a 
jedenkrát v digitální podobě. 

4.3.3 Součástí tohoto zaměření jsou: 
4.3.3.1 Geodetické zaměření skutečného provedeni díla ve formátu '.dgn. 
4.3.3.2 Doklady o vytýčení stavby. 
4.3.3.3 Geometrický plán 

4.4 Předání příslušné dokumentace 
4.4.1 Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v elektronické podobě v rámci zadávacího 

řízení, na jehož základě je sjednána tato smlouva. Vyžadují-li povinnosti Zhotovitele dle této 
smlouvy dokumentaci v otevřeném formátu a tento nebyl součástí zadávací dokumentace, předá 
jej Objednatel Zhotoviteli na vy₹ádání. 

5 TERM(NY A LHŮTY PLNĚNI 

5.1 Termín zahájení stavebních prací 
5.1.1 Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a 

převzetí staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Obé smluvní strany se dohodly, ₹e 
zahájeni stavebních prací proběhne ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. 

5.1.2 Nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu zahájení stavebních prací je Zhotovitele povinen 
zahájit fyzické provádění stavebních prací. Pokud tak neučiní ani do 10 pracovních dnů od 
termínu zahájeni stavebních prací, má Objednatel právo od Smlouvy okamžitě odstoupit. 
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5.2 Lhůta pro dokončení díla 
5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě pro dokončení díla, a to 

nejpozději do 120 kalendářních dnů od termínu zahájení stavebních prací. Zhotovitel je povinen 
zahájit jako první stavební práce na úseku od staničení 0,000 km po 0,090 km a dokončit je 
nejpozději do 45 dní od předání staveniště. 

5.2.2 Lhůta pro dokončení díla závisí na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 
dohodnutých touto smlouvou. Po dobu prodlen( Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, 
prodlužuje se lhůta pro dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho 
součinností; pro vyloučení pochybností se má za to, že dohoda smluvních stran dle předchozí 
věty nemůže vést k prodloužení lhůty o dobu delší, než kolik činilo prodlení Objednatele 
s plněním jeho součinnosti. O tomto prodloužení lhůty pro dokončení díla bude uzavřen písemný 
dodatek ke Smlouvě. 

5.2.3 Prodlení Zhotovitele proti sjednané lhůtě pro dokončení díla delší jak 45 kalendářních dnů se 
považuje za podstatné porušení Smlouvy, kdy Objednatel má právo okamžitě od Smlouvy 
odstoupit (ale pouze v případě, ₹e prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně 
Objednatele). 

5.2.4 Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

5.3 Harmonogram provádění díla 
5.3.1 Zhotovitel předložil harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny realizace s vazbou 

na stavební objekty. Součástí harmonogramu prováděni prací je i finanční harmonogram, tedy 
dokument, ze kterého je patrný postup stavebních prací vyjádřený jejich finanční hodnotou v 
čase, s uvedením finanční hodnoty provedených stavebních prací, v podrobnostech na měsíce 
realizace. 

5.3.2 Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem, který" je 
přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. 

5.3.3 Zhotovitel je povinen průběžně harmonogram aktualizovat, a to podle skutečné provedených 
prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na vyžádání Objednateli na kontrolních 
dnech stavby. 

5.4 Podmínky pro změnu sjednaných lhůt  
5.4.1 Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných 

okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele, v důsledků dodatečných požadavků 
Objednatele či pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu dodávek či stavebních prací než 
tu, která je určena Projektovou dokumentací nebo Položkovým rozpočtem. 

5.4.2 O případném prodloužení lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke 
smlouvě, jinak je neplatné. 

5.4.3 Vícepráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 1 % z hodnoty ceny sjednané dle smlouvy 
(bez DPH), nemají vliv na lhůtu pro dokončeni díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané 
lhůtě pro dokončení díla. V odůvodněných případech se však mohou smluvní strany dohodnout 
jinak, tj. zejména v případě, pokud se Zhotovitel o vícepracích nedozví v dostatečném časovém 
předstihu před uplynutím lhůty pro dokončeni díla nebo v případě, pokud dodržení původní lhůty 
pro dokončení díla prokazatelné neumožní technologický postup prací. 

5.4.4 Vícepráce, jejichž celkový finanční objem přesáhne 1 % z hodnoty ceny sjednané dle smlouvy 
(bez DPH), mohou mít vliv na lhůtu pro dokončení díla, v takovém případě, bude-li to pro řádné 
dokončení díla nezbytné, se obé smluvní strany dohodnou na přiměřeném prodloužení lhůty pro 
dokončení díla. V případě, že se strany nedohodnou, platí, ₹e za každé i započaté další 1 % 
víceprací se lhůta pro dokončen( díla prodlužuje o 1 % její délky (zaokrouhleno na celé dny vždy 
směrem nahoru). 

5.4.5 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, 
nejsou důvodem k prodloužení lhůty pro dokončeni díla. V případě sporu o definici pojmu ,běžné" 
klimatické podmínky bude přednostně využita statistika ČHMÚ (Český hydrometeorologický 
ústav), popřípadě o tom rozhodne Objednatel, 

5.4.6 Změna sjednaných lhůt je možná i v případě výskytu vyšší moci, a to o dobu, po kterou se účinky 
vyšší moci vyskytovaly. 
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6 CENA ZA DÍLO A PODMI NKY PRO ZMĚNU SJ EDNANÉ CENY 

6.1 Výše ceny za dílo 
6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši: 

6.1.1.1 Cena díla bez DPH celkem 
6.1.1.2 Výše DPH 
6.1.1.3 Celková cena díla včetně DPH 

4 163 958,87 Kč 
874 431,36 Kč 

5 038 390,23 Kč 

6.2 Obsah ceny 
6.2.1 Cena za dílo je stanovena podle Zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který" tvoří 

přílohu Č. 1 této smlouvy (dále jen polo₹kový rozpočet") a který" je zpracován na základě soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelem Zhotoviteli. 

6.2.2 Cena za dílo obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj Č. 169/2016 Sb. Cena obsahuje zejména riziko Zhotovitele spojené s vývojem cen 
stavebních materiálů a stavebních prací, a to až do doby dokončení díla. 

6.2.3 Zhotovitel prohlašuje, ₹e se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které 
mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající ze smlouvy jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně za dílo. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost Objednatele za 
správnost a úplnost předané projektové dokumentace ani tuto odpovědnost na Zhotovitele 
nepřenáší. 

6.3 Doklady určující cenu za dílo 
6.3.1 Cena za dílo je stanovena podle příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro 

obsah sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
který" je součástí předané příslušné dokumentace. 

6.3.2 Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes přiměřenou kontrolu Objednatele v rámci zadávacího 
řízení položkový rozpočet Zhotovitele neobsahuje veškeré položky či správné počty měrných 
jednotek obsažené v předaném soupisu stavebních prací, dodávek a slu₹eb, pak platí, že takové 
chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plnění a součástí 
sjednané ceny za dílo. 

6.3.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo 
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 

6.4 Podmínky pro změnu ceny za dílo 
6.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze: 

6.4.1.1 v případě, pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které 
nebyly v době uzavření smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu, 

6.4.1.2 pokud Objednatel bude požadovat provedení dodatečných dodávek nebo stavebních 
prací, které nebyly sjednány v původním předmětu díla, 

6.4.1.3 pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu dodávek či stavebních prací, než tu, 
která je určena projektovou dokumentací či soupisem stavebních prací, dodávek a 
služeb. 

6.5 Způsob sjednání změny ceny (změnový list)  
6.5.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny za dílo, je Zhotovitel 

povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedouc( k nutnosti změny ceny 
za dílo, provést výpočet návrhu změny ceny za dílo a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

6.5.2 Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu změnového listu nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne jeho obdržení. Pokud se Objednatel ve stanovené lhůtě nevyjádří, jde o neposkytnutí 
součinnosti. 
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6.5.3 Změna ceny za dílo je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemné odsouhlasí změnový list 
a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené ZZVZ pro změnu závazků ze 
smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy. 

6.6 Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování  
6.6.1 Vyskytnou-li se při provádění díla dodatečné nebo nepředvídané dodávky či stavební práce 

(vícepráce) nebo méněpráce v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 a₹ 7 ZZVZ (tedy 
nepodstatná změna závazku), je Zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede 
přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový 
list předložit Objednateli k odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které 
vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací. 

6.6.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených 
v položkovém rozpočtu. 

6.6.3 Pokud vícepráce v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, budou jednotlivé položky oceněny 
maximálně jednotkovými cenami cenové soustavy použité pro sestavení položkového rozpočtu, a 
to v aktuální cenové úrovni pro období realizace víceprací. Jednotková cena u každé položky 
víceprací bude dále snížena o tolik procent, o kolik byla nižší sjednaná cena za dílo nabídnutá 
Zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky, jak ji Objednatel 
uvedl v zadávací dokumentaci. V případě, že celková cena díla nabídnutá Zhotovitelem byla 
stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky, pak budou jednotlivé položky 
oceněny maximálně v cenách použité cenové soustavy v aktuální cenové úrovni období realizace 
díla. Pokud položky víceprací nejsou obsaženy ani v položkovém rozpočtu a ani v užité cenové 
soustavě, bude jejich cena stanovena nejvýše podle teoretických jednotkových cen stanovených 
autorským dozorem dle cen v čase a místě obvyklých a tyto budou dále projednány na kontrolním 
dnu stavby. V odůvodněných případech se smluvní strany mohou dohodnout jinak. 

6.6.4 Méněpráce budou zceny za dílo odečteny vjednotkových cenách odpovídajících cenám 
v položkovém rozpočtu Zhotovitele. 

6.6.5 Ostatní a vedlejší náklady víceprací či méněprací se nedopočítávají, pokud to není nezbytné 
z charakteru prováděných víceprací nebo neprováděných méněprací. 

6.6.6 Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu ceny za dílo dohodnou obé smluvní strany 
změnu ceny za dílo písemné formou dodatku ke smlouvě a následné uzavřou dodatek ke 
smlouvě. 

7 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Zálohy 
7.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

7.2 Postup plateb  
7.2.1 Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur") 

vystavených Zhotovitelem 1x měsíčné, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní 
den příslušného měsíce. 

7.2.2 Zhotovitel předloží Objednateli a TDS vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis 
provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel a TDS 
jsou povinni se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a 
po odsouhlasení vystaví Zhotovitel dílčí měsíční fakturu. Pokud se Objednatel či TDS bez 
objektivního důvodu ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s předloženým soupisem 
souhlasí. 

7.2.3 Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis prací a dodávek vč. přehledu fakturace. Každá 
faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek 
budou pro Objednatele vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného 
Zhotovitelem (Příloha Č. 1). Zhotovitel je povinen fakturu (a její přílohy) odeslat Objednateli 
nejméně ve 3 vyhotoveních. 

7.2.4 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací (případně dodávek a služeb), je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce 
a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které 
nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn odmítnout úhradu faktury a₹ do doby 
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vyřešení tohoto sporu o oprávněnost fakturace. Na takovou fakturu nemůže Zhotovitel uplatňovat 
žádné majetkové sankce ani úrok z prodleni vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. 

7.2.5 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou smluvních stran. 

7.2.6 Zhotovitel je povinen vystavit a Objednateli předat veškeré daňové doklady v elektronickém 
formátu PDF, a to prostřednictvím e-mailu Objednatele a dále na e-mailu TDS. Případné přílohy 
faktury, které jsou považovány za nezbytnou náležitost faktury, mohou být připojeny v souboru 
ZIP nebo RAR v pořadí — 1. faktura jako hlavní dokument, 2. přílohy k faktuře jako příloha 
dokumentu. 

7.2.7 Zhotovitel měsíční fakturací vyfakturuje cenu za dílo do výše 100 % ceny za dílo. 

7.3 Lhůty splatnosti 
7.3.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po 

dni prokazatelného doručení odsouhlaseně faktury Objednateli. 

7.4 Platby za vícepráce  
7.4.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, a na jejich 

provedeni byl uzavřen dodatek smlouvy, bude jejich cena fakturována v měsíci, ve kterém byly 
vícepráce provedeny. 

7.4.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na 
dokument (dodatek smlouvy), kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

7.5 Náležitosti daňových dokladů (faktur)  
7.5.1 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. 
7.5.2 Objednatel má právo určit i další náležitosti faktur. 
7.5.3 Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu poskytovatele dotace (registrační 

Číslo projektu: CZ.06. 06. 01/00/22_035/0002308). 

7.6 Termín splněni povinnosti zaplatit 
7.6.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 

připsána na účet Zhotovitele. 
7.6.2 V případě, že Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou pohledávku vůči 

Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn jednostranné započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře 
Zhotovitele. 

8 SMLUVNÍ POKUTY 

8.1 Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt  
8.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodleni s provedením díla proti sjednané lhůtě pro dokončen( díla je 

povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny za dílo, a to za 
každý i započatý den prodlení. 

8.1.2 Pokud prodlen( Zhotovitele proti lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo, a 
to za třicátý první a každý další i započatý den prodlení. 

8.2 Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedoděleů zjištěných při předání a převzetí díla  
8.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či 

nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve 
sjednané lhůtě, a za každý i započatý den prodlení. 

8.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí), zaplatí Objednateli smluvní pokutu 
2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den 
prodlení. 
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8.3 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad  
8.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode 

dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případné vad), je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodleni. 

8.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u niž je v prodlení s 
odstraněním, a to za každý i započatý den prodlen(. 

8.3.3 Označil-li objednatel v reklamaci, ₹e se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případné 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), navyšují se smluvní pokuty uvedené v čl. 8.3.1 
a 8.3.2 na dvojnásobnou výši. 

8.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště 
8.4.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v termínu 

sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

8.5 Ostatní smluvní pokuty  
8.5.1 Pokud Zhotovitel poruší předpisy týkající se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na 

staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný 
případ. 

8.5.2 Pokud Zhotovitel při provádění díla nedodrží podmínky dotčených orgánů a organizací související 
s realizací stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý 
zjištěný případ. 

8.5.3 Pokud Zhotovitel nezajisti přístupnost stavebního deníku na stavbě nebo poruší povinnost vést 
stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
2.000 Kč za každý zjištěný případ. 

8.5.4 Za porušení povinností Zhotovitele dle čl. 15. 2. sjednávají obé smluvní strany smluvní pokutu ve 
výši 1 % z ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení. Takovéto porušení povinností 
Zhotovitele se rovněž považuje za podstatné porušení smlouvy. 

8.6 Úrok z prodlení  
8.6.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit 

Zhotoviteli úrok z prodlen( ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

8.7 Způsob vyúčtování smluvní pokuty  
8.7.1 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. 

Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či 
úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodleni. 

8.7.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do 
deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, ₹e s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se 
v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. 

8.7.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je povinna 
písemné ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty 
či úroku z prodlení neuznává. 

8.8 Lhůta splatnosti smluvních pokut 
8.8.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 

dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. 

8.9 Ostatní náležitosti vztahuiící se k smluvním pokutám  
8.9.1 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody zvlášť a v plné výši 

způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 
8.9.2 Odstoupení od smlouvy, existence okolností vylučujících odpovědnost, ani nedostatek zavinění 

Zhotovitele nezpůsobují zánik pohledávky Objednatele na smluvní pokutu. Zaplacením smluvní 
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pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele splnit porušenou povinnost ani nárok Objednatele na 
náhradu škody v plném rozsahu a jeho právo realizovat nápravná opatření. 

8.9.3 Kumulace smluvní pokut podle této smlouvy se výslovné připouští. 

9 STAVENIŠTĚ 

9.1 Předání a převzetí staveniště  
9.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) ve lhůtách dle čl. 

5.1 Smlouvy. Splnění lhůty předání staveniště je podstatnou náležitosti Smlouvy, na níž je závislé 
splnění lhůty pro dokončení díla. 

9.1.2 O předáni a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který" obě strany podepíší. 
Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. 

9.2 Stávající inženýrské sítě  
9.2.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících 

známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla 
včetně případných zákresů. 

9.2.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto 
bud vhodným způsobem přelo₹it, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 
poškození. 

9.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese 
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na 
stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele. 

9.3 Vybudování a provoz zařízení staveniště  
9.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se 

svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Náklady na projekt, vybudování, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

9.3.2 Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel. 
9.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií 

a tyto uhradit. 
9.3.4 Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Objednateli Zhotovitel a má je zahrnuty 

ve sjednané ceně. 

9.4 Podmínky u₹ívání veřeiných prostranství a komunikací  
9.4.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případné rozkopávkám, objízdným trasám 

nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a hradí veškeré případné 
poplatky. 

9.4.2 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním předmětu plněni bude třeba umístit 
nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, 
obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a 
udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či 
náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele. 

9.4.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z 
něj. 

9.4.4 Budování díla je prováděno na veřejném prostranství a dotýká se dopravních komunikací ve 
městě. Zhotovitel je povinen projednat potřebná dopravní opatření a je současné povinen dodržet 
všechna nezbytné opatření z hlediska BOZP, zejména v místech pohybu osob a vozidel. 

9.4.5 Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit přístupové a příjezdové trasy do míst dotčených stavbou 
pro vozidla IZS (Integrovaný záchranný systém). 

9.4.6 Zhotovitel zabezpečí, aby znečištěná komunikace mimo staveniště způsobená zhotovitelem, byla 
neprodlené očištěna a uvedena do původního stavu. 

9.4.7 Zhotovitel je povinen organizovat stavební práce na předmětu díla dle této smlouvy, tak, aby byla 
co nejméně omezena doprava na přilehlé komunikaci. 
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9.5 Vyklizení staveniště  
9.5.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště (vč. odpadu) nejpozději do 

15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o 
ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o 
předání a převzetí díla). 

9.5.2 Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok 
Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen. 

10 STAVEBNÍ DENÍK 

10.1 Povinnost vést stavební deník 
10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník. 
10.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám 

Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 
10.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je 

Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla. 
10.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru Objednatele a druhou kopii 

obdrží Zhotovitel. 
10.1.5 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně dokončeného díla. Povinnost 

archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí či vydání kolaudačního souhlasu má Objednatel. 

10.1.6 Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro 
provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle příslušné přílohy k vyhlášce č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

10.1.7 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
10.1.8 Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
10.1.9 V případě neočekávaných událostí nebo okolnosti majících zvláštní význam pro další postup 

stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 
deníku. 

10.2 Způsob vedeni a zápisu do stavebního deníku  
10.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 

rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 
10.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se 

vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do péti pracovních 
dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má zato, ₹e s uvedeným zápisem souhlasí. 

10.2.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který" učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci 
autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do péti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

10.3 Závaznost ujednání ve stavebním deníku  
10.3.1 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažuji za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování příslušných dodatků ke smlouvě. 

11 KONTROLA A KONTROLNÍ DNY 

11.1 Kontrola provádění prací  
11.1.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického dozoru. 

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 15 pracovních dní od 
požadavku Objednatele, považují smluvní strany takové porušeni smlouvy za její podstatné 
porušení, kdy Objednatel je oprávněn okamžitě od smlouvy odstoupit. 
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11.1.2 Objednatel či TDS je oprávněn požadovat vzorky veškerého použitého materiálu a odsouhlasovat 
jej před zabudováním do díla, pokud splňuje kvalitativní požadavky a podmínky stanovené 
projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb. 

11.2 Kontrolní dny  
11.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDS kontrolní dny v termínech nezbytných 

pro řádné provádění kontroly. TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne písemné a 
nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné 
strany na předchozím jednání. 

11.2.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit nejméně stavbyvedoucí Zhotovitele, osoby 
vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a 
zástupci Objednatele. 

11.2.3 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického 
a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

11.2.4 Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor). 
11.2.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá 

nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným. 

11.3 Četnost kontrolních dnů  
11.3.1 Kontrolní den se uskuteční zpravidla 1x týdně v pracovních dnech. Smluvní strany se mohou 

dohodnout na jiné četnosti kontrolních dnů. 
11.3.2 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, 

zejména prodlení v plněni Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud 
Objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost 
přistoupit. 

11.4 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí 
11.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu ke kontrole a prověření prací 

či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně pět 
dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve stavebním deníku 
a zpráva Objednateli a TDS elektronickou poštou). 

11.4.2 Pokud se Objednatel nebo jím pověřená osoba ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakryt. O všem je Zhotovitel 
povinen pořídit dostatečnou fotodokumentaci a případně též videozáznam, z něhož bude 
jednoznačné patrný způsob provedení zakrývaných prací (konstrukcí). Bude-li v tomto případě 
Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, ₹e práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

11.4.3 Pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele a TDS ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které 
budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím. 

11.5 Kontrola čerpání veřeiných prostředků 
11.5.1 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2 písm. e) 

zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. 

12 TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA 

12.1 Technický dozor 
12.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a 

vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla. 
12.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá technický dozor (označován také jako TDS). 
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12.2 Oprávnění Technického dozoru  
12.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným 

účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel. 
12.2.2 Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejích částí. Pokud mají 

rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo jsou dle mínění 
Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodlené informovat 
Objednatele. 

12.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění 
stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle. 

12.2.4 Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo 
v souladu se smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění 
nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby. 

13 KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE 

13.1 Koordinátor bezpečnosti práce  
13.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při 

výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a 
vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce (BOZP). 

13.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá koordinátor bezpečnosti práce. 
13.1.3 Identifikace osoby, která je pro výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, bude 

uvedena zápisem ve stavebním deníku. 

13.2 Oprávnění koordinátora bezpečnosti práce 
13.2.1 Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči 

Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel. 
13.2.2 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných 

dalších činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy 
týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho 
poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 

13.2.3 Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání 
nápravy. 

13.2.4 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat 
jejich splnění. 

13.2.5 Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejích částí. Pokud 
mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo 
jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně 
informovat Objednatele. 

13.2.6 Koordinátor bezpečnosti práce se může zúčastňovat jako zástupce Objednatele kontrol na 
prováděném díle. 

13.2.7 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru 
jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění 
prací nebezpečí úrazu. 

13.2.8 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní 
předpis. 

13.3 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti práce  
13.3.1 Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce. 
13.3.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat 

koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. 
13.3.3 Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro 

plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu 
včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti práce a jeho 
změny. 
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13.3.4 Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny koordinátora bezpečnosti práce. 

14 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 

14.1 Pokyny Objednatele  
14.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatné. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny Objednatele, technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se 
realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 

14.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže 
Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

14.1.3 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu 
upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně 
návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou 
cenu. 

14.1.4 Zhotovitel je povinen udržovat pořádek v místě plnění a na přístupových komunikacích k němu. 

14.2 Použité materiály a výrobky  
14.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není 

výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel. 
14.2.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání 
Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejné 
tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

14.2.3 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla 
soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby. 

14.3 Dodržováni bezpečnosti a hvoienv práce  
14.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních 

opatřeni a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a 
to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

14.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat. 

14.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů. 

14.3.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. 

14.3.5 Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel 
povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které 
poskytuji informace nebo instrukce tykající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit 
s nimi své zaměstnance a své poddodavatele. 

14.3.6 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 
bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

14.3.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo 
prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). 

14.3.8 Zhotovitel je povinen pravidelné kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně 
dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby. 

14.3.9 Dojde-li kjakěmukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících sprováděním 
díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel 
je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 
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14.4 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací  
14.4.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z 

územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 
Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě 
nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivé 
požadovat. 

14.5 Kvalifikace pracovníků zhotovitele  
14.5.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele 
povinen dolo₹it. 

14.6 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu  
14.6.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 

úmyslu, opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických 
nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel. 

14.6.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
14.6.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 

nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

14.7 Stavbyvedoucí  
14.7.1 Zhotovitel se zavazuje, aby provádění prací řídil stavbyvedoucí uvedený v nabídce Zhotovitele, 

popř. s předchozím písemným souhlasem Objednatele jiná osoba se stejnou kvalifikací, kterou 
Zhotovitel prokazoval Objednateli v zadávacím řízení. Za porušení povinnosti dle věty první je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za 
každý zjištěný případ porušení. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby se stavbyvedoucí dostavil na staveniště denně a prokazatelné 
řídil stavbu po celou dobu výstavby, a to až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci 
přejímacího řízení. Svoji přítomnost zapíše stavbyvedoucí do stavebního deníku. V případech 
hodných zvláštního zřetele (nemoc, dovolená) může stavbyvedoucího zastoupit osoba stanovená 
při zahájení prací zápisem do stavebního deníku, při zastupování stavbyvedoucího platí pro tuto 
osobu stejné povinnosti jako pro stavbyvedoucího. Za porušení kterékoliv z výše uvedených 
povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý 
zjištěný případ porušení. 

14.8 Archeoloqický průzkum a archeoloqické nálezy  
14.8.1 V případě, že na staveništi vznikne nutnost provést archeologický průzkum, zavazuje se 

Zhotovitel tento průzkum na staveništi umožnit a poskytnout připadnou součinnost. 
14.8.2 Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 

informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené 
organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemné a bez odkladu 
poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel. 

14.8.3 Lhůta pro dokončení díla se v takovém případě prodlužuje o dobu přerušeni prací, pokud se 
smluvní strany nedohodnout jinak. 

15 PODDODAVATELÉ A ČLENOVĚ TÝMU 

15.1 Podmínky, za kterých ie možné pověřit realizací díla jinou osobu  
15.1.1 Zhotovitel je oprávněn využit k provedení díla i poddodavatele. 
15.1.2 Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 
15.1 .3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splněni všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich 
poddodávky. 
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15.1.4 Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří dnů od výzvy 
Objednatele údaje o všech svých poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí 
nebo podíleli. 

15.2 Provádění díla poddodavatelem či členy realizačního týmu  
15.2.1 Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval svoji kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele 

(jiné osoby) je povinen při provádění díla využit takového poddodavatele na ty stavební práce a 
dodávky, které vyplývají z nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení či jiných dokumentů 
předložených Zhotovitelem v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva. 

15.2.2 Pokud zadávací podmínky stanovily povinnost Zhotovitele provést určité konkrétní stavební práce 
a služby vlastními kapacitami Zhotovitele, nesmí být takové stavební práce či služby provedeny 
poddodavatelem. 

15.2.3 Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení předkládal ve své nabídce i konkrétní členy realizačního 
týmu (stavbyvedoucí, specialisté profesí apod.), je povinen při provádění díla na příslušné pozice 
obsadit právě tyto členy týmu. Změna těchto členů je možná pouze se po předchozím schválení 
ze strany Objednatele, a to za předpokladu, ₹e nová osoba plní podmínky na ni kladené 
v zadávacím řízení. 

15.3 Změna poddodavatele či člena realizačního týmu  
15.3.1 Změna poddodavatele či člena realizačního týmu, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení kvalifikaci (či změna poddodavatele nebo osoby, která byla v zadávacím 
řízení předmětem hodnocení nabídek), je možná pouze po předchozím schválení ze strany 
Objednatele, a to za předpokladu, ₹e nový poddodavatel či osoba prokáže kvalifikaci v rozsahu 
minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci (hodnoceni) prokazoval původní 
poddodavatel či osoba. 

15.3.2 Objednatel schválení nového poddodavatele či člena realizačního týmu při splnění všech 
smluvených podmínek bez závažného důvodu neodepře. 

16 KONTROLY, ZKOUŠKY A REV IZE 

16.1 Kontrolní a zkušební plán stavby  
16.1.1 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli na jeho vyžádání do 10 pracovních dnů kontrolní a 

zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla. 
16.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního 

plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 
nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu 
plánu pozastavit provádění prací. 

16.1.3 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele, popř. technického dozoru, předložit stavebně 
fyzikální posudky použitých výrobků a materiálů. V případě, kdy z posudku vyplyne, ₹e 
posuzované výrobky a materiály neodpovídají této smlouvě, nese náklady na posudek a náklady 
na odstranění nevhodného materiálu zhotovitel. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat 
kladný výsledek, jinak se má za to, ₹e dílo není prováděno v souladu se smlouvou. 

16.1.4 Zhotovitel je povinen mít na stavbě stále k dispozici standardní měřící pomůcky v řádném stavu a 
tyto na požádání zapůjčit TDS ke kontrole kvality díla. 

17 PŘEDÁ NI A PŘEV ZETť DILA 

17.1 Orqanizace předání díla  
17.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu 
stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

17.1.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízeni. 
17.1.3 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 
17.1.4 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a 

případné i autorského dozoru. 
17.1.5 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 

nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 
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17.1.6 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své 
poddodavatele. 

17.2 Protokol o předání a převzetí díla  
17.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel nebo jím pověřená osoba zápis 

(protokol). 
17.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou: 

17.2.2.1 údaje o Zhotoviteli a Objednateli, 
17.2.2.2 popis díla, které je předmětem předáni a převzetí, 
17.2.2.3 dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
17.2.2.4 termín, od kterého počíná běžet záruční doba, 
17.2.2.5 prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 

17.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovati: 
17.2.3.1 soupis zjištěných vad a nedodělků, 
17.2.3.2 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání, 
17.2.3.3 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků. 
17.2.4 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 

důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

17.3 Vady a nedodělky  
17.3.1 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, 

ani ve spojeni s jinými nebrání řádnému užívání díla. Posouzení toho, zda drobné vady a 
nedodělky nebrání řádnému užívání díla, přísluší Objednateli. 

17.3.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně 
způsobu a termínu jejich odstranění. 

17.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. 
Pokud odstranění vady nebude ve stanovené lhůtě technicky či technologicky mo₹né, má 
Zhotovitel právo navrhnout lhůtu delší. Objednatel v případě řádného odůvodnění ze strany 
Zhotovitele o nemožnosti z technického či technologického hlediska vadu ve lhůtě 30 dnů 
odstranit, nebude Objednatel řádně odůvodněnou delší lhůtu rozporovat. 

17.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle 
jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel. 

17.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 
17.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady, 

které budou uvedeny v soupisu předávaných dokladů a budou očíslovány: 
17.4.1.1 3x dokumentace skutečného provedení stavby, 
17.4.1.2 3x geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. geometrického plánu, 
17.4.1.3 3x zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
17.4.1.4 3x zápisy a výsledky předepsaných měření, 
17.4.1.5 3x zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
17.4.1.6 stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací, 
17.4.1.7 3x potvrzení o předání všech povrchů dotčených zemními pracemi, 
17.4.1.8 3x doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona Č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

platném znění a jeho prováděcích předpisů, 
17.4.1.9 3x seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 

návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 
17.4.1.103X zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již 

nebyla předána objednateli dříve, 
17.4.1.113x osvědčení a další doklady, které bude Objednatel požadovat po Zhotoviteli k vydáni 

kolaudačního rozhodnutí či souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o 
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které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 5 dnů před zahájením přejímacího 
řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla, 

17.4.1.12 bankovni záruka za řádné splnění záručních podmínek (je-li touto smlouvou 
požadována). 

17.4.2 Nedolo₹f-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 
17.4.3 Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady 

(jsou-li vydány) neobdr₹el-Ii je Zhotovitel od Objednatele při zahájení stavebních prací: 
17.4.3.1 územní rozhodnut(, 
17.4.3.2 stavební povoleni. 
Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich 
obsažené. 

17.4.4 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. U zkoušek 
požadovaných Objednatelem nad rámec těch, které jsou požadovány příslušnými právními 
předpisy, normami či projektovou dokumentací, může Zhotovitel požadovat jejich úhradu nad 
rámec sjednané ceny. 

17.5 Kontrolní prohlídka  
17.5.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kontrolní prohlídky na základě ohlášení užívání stavby 

(ohlášení provede Objednatel nebo jím pověřená osoba). V případě, že se Zhotovitel přes řádné 
pozváni nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kontrolní prohlídky. 

17.5.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kontrolní prohlídky nezbytnou součinnost, 
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby. 

17.5.3 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii souhlasu s užíváním 
stavby, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele. 

17.5.4 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající ze souhlasu s užíváním stavby ve lhůtě 
tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kopie 
souhlasu s užíváním stavby. 

18 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

18.1 Odpovědnost za vady díla  
18.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla 

zjištěné v záruční době. 
18.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 

k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 
rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel 
na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit. 

18.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí. 
18.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za 

kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli. 

18.2 Délka záruční doby  
18.2.1 Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. 
18.2.2 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, 

pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít. 
18.2.3 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 

které Zhotovitel odpovídá. 
18.2.4 Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále 
ode dne následujícího po řádném dokončen( reklamační opravy. 
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18.3 Výjimky ze záruky 
18.3.1 Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný 

záruční list, se sjednává v délce záruční doby poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 
měsíců. 

18.4 Způsob uplatnění reklamace  
18.4.1 Objednatel je povinen vady písemné reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci 
musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým 
způsobem požaduje zjednat nápravu (pokud to bude technicky možné a nebude se jednat o 
opakovanou vadu, bude Objednatel přednostně vyžadovat opravu). 

18.4.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla 
18.4.2.1 bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, 
18.4.2.2 bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při 

prohlídce při předání a převzetí díla, 
18.4.2.3 bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné 

péče nejpozději však do konce záruční doby. 
18.4.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

18.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad  
18.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemné oznámit Objednateli, 

zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, ₹e reklamaci Objednatele 
uznává. Vždy však musí písemné sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento 
termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda 
Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanov(-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 
15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současné Zhotovitel písemné navrhne, do kterého termínu 
vadu(y) odstraní. 

18.5.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15 
dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnuti soudu. 

18.5.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstraněni reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace 
Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

18.5.4 Proká₹e-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za jím 
reklamovanou vadu nenese odpovědnost Zhotovitel a ₹e se na ni nevztahuje záruka resp., ₹e 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli náklady na odstranění vady. 

18.5.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii (tedy o stav, který" 
výrazným způsobem ovlivňuje užívání díla), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování 
vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení). 

18.5.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodleni s termínem nastoupení na 
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

18.6 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad  
18.6.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obé smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, ₹e reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení 
reklamace Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či vad prokazatelně vyžadují dobu 
opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran. 

18.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna 
nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či 
vad prokazatelně vyžadují dobu opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran. 
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18.6.3 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady 
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

18 V LASTNK TV I DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠK ODY  NA DÍLE 

19.1 Vlastnictví díla 
19.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

19.2 Nebezpečí škody na díle 
19.2.1 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla 

mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

20 ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTEL£ 

20.1 Zajištění závazků Zhotovitele oo dobu realizace díla  
20.1.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění ve 

výši 3 % ze sjednané ceny za dílo (bez DPH). Případná změna sjednané ceny za dílo v rámci 
uzavřených dodatků ke Smlouvě nemá na výši záruky žádný dopad. 

20.1.2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla a₹ do předání 
díla bez vad a nedodělků, resp. v případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání 
užívání díla, až do doby odstranění všech vad a nedodělků. 

20.1.3 Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční 
prostředky v případě, ₹e během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze 
smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Výstavce 
není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak 
není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám smlouvy. 

20.1.4 Bankovní záruku doručí Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních 
dnů ode dne podpisu smlouvy. Originál záruční listiny bude Objednateli zaslán v souladu s bodem 
2.1.1.1 této Smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané 
výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nedoručí, je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na n(₹ měla být 
vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní 
pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel bankovní záruku nedoručí ani v náhradní, Objednatelem 
stanovené lhůtě, považují to obé smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje 
Objednatele od smlouvy okamžitě odstoupit. 

20.1.5 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění Objednatelem, 
je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 
30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel 
sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve 
sjednané lhůtě nedoručí, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši odpovídající polovině částky, na niž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je 
povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel novou 
bankovní záruku nedoručí ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní 
strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele od smlouvy okamžitě 
odstoupit. 

20.1.6 V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmí nastat 
situace, ₹e by Objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. Pokud Zhotovitel podmínku 
dle předchozí věty nedodrží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na niž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel 
je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel 
nezajisti platnou bankovní záruku ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě 
smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele od smlouvy okamžitě 
odstoupit. 

20.1.7 Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla, popřípadě od odstranění poslední vady nebo nedodělku. 

20.1.8 Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky na účet Objednatele či 
jiným rovnocenným dokladem (např. pojištění záruky). 
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20.2 Zajištění závazků zhotovdele po dobu záruční doby  
20.2.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve 

výši 2 % ze skutečné ceny za dílo (bez DPH). Za skutečnou cenu se považuje celková cena díla 
včetně případných dodatků. 

20.2.2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby. 
20.2.3 Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční 

prostředky v případě, že během sjednané záruční doby Zhotovitel neodstraní případné 
reklamované vady zjištěné Objednatelem nebo v případě, kdy Objednateli vznikne neplněním 
záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. 
Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud 
tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám smlouvy. 

20.2.4 Bankovní záruku doručí Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních 
dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Originál záruční listiny 
bude Objednateli zaslán v souladu s bodem 2.1.1.1 této Smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednaný 
originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě 
nedoručí, pak v takovém případě je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

20.2.5 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek Objednatelem, 
je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 
30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel 
sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve 
sjednané lhůtě nedoručí, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je 
povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. 

20.2.6 Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 
dnů ode dne uplynutí záruční doby, případné ode dne odstranění poslední reklamované vady, 
rozhodný je termín, který" nastane později. 

20.2.7 Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky na účet Objednatele či 
jiným rovnocenným dokladem (např. pojištění záruky). 

21 POJIŠTĚNÍ DÍLA 

21.1 Pojištění Zhotovitele  
21.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 

včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody 
způsobené jeho činností. 

21.1.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně 20 % ze sjednané ceny za dílo (bez DPH), přičemž 
spoluúčast Zhotovitele nesmí přesáhnout 100 000,- Kč. 

21.2 Stavebně-montá₹ní pojištění  
21.2.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit stavebné-montá₹ní pojištění rizik na díle, které mohou vzniknout 

v průběhu jeho zhotovování. 
21.2.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně 20 % ze sjednané ceny za dílo (bez DPH), přičemž 

spoluúčast Zhotovitele nesmí přesáhnout 100 000,- Kč. 

21.3 Pojištění poddodavatelů a členů sdružení Zhotovitele  
21.3.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby jeho pojištění 

pokrývalo i práce prováděné poddodavatelsky nebo případně aby poddodavatelé disponovali 
vlastním pojištěním, a to minimálně ve výši odpovídající rozsahu jejich poddodávky. Za pojištění 
poddodavatelů odpovídá Zhotovitel. 

21.3.2 Je-li Zhotovitelem více osob společné, musí být pojištění sjednána tak, aby se vztahovala na 
všechny členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost") nebo každý člen sdružení musí být pojištěn 
samostatné ve stanoveném rozsahu. 

21 

i 



22 SOCIÁLWI A ENVIROMENTÁLNI ASPEKTY PLNĚNI 

 

21.4 Doklady o pojištění  
21.4.1 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva (vč. veškerých příloh, obchodních 

podmínek či jiných součástí pojistné smlouvy) od počátku zahájeni prací na díle, u níž Zhotovitel 
řádné a včas uhradil pojistné. Zhotovitel je povinen uvedená pojištění platné a účinné sjednat po 
celou dobu provádění díla, až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených 
v protokolu o předání a převzetí díla. 

21.4.2 Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení 
kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, 
se považuje za podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje Objednatele k 
okamžitému odstoupení od smlouvy. 

21.5 Povinnosti obou stran při vzniku poiistné události  
21.5.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel. 
21.5.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho mo₹nostech. 
21.5.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty v ceně za dílo. 

22.1 Sociální aspekty  
22.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona Č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plněni zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

22.1.2 Zhotovitel je povinen v případě, že plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, zabezpečit v 
rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi Zhotovitelem a jeho 
poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této 
smlouvy o dílo, přiměřené upravené k rozsahu a charakteru poddodávky. Požádá-li o to 
Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří pracovních dnů od doručeni 
písemné výzvy Objednatele (lze učinit i zápisem ve Stavebním deníku) údaje o všech svých 
poddodavatelích a na základě žádosti Objednatele předložit Objednateli ke kontrole smlouvy 
uzavřené s těmito poddodavateli. 

22.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plněni poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 60 kalendářních dnů od obdržení platby 
ze strany Objednatele za konkrétní plnění. 

22.2 Environmentální aspekty 
22.2.1 Zhotovitel je povinen zajistit provádění a kontrolu díla v souladu se zásadami norem řady ČSN EN ISO 

9000 a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy z kontrol bude Zhotovitel v měsíčních intervalech předávat TDS. 
Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu dodržováni norem nezávislou třeti 
osobou a Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost. 

22.2.2 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům 
stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat 
veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní 
prostředí. 

22.2.3 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 
způsobu jejich zneškodňování. 

23 PROHLÁŠENI ZHOTOVtTELE K MEZINÁRODNIM SANKCÍM 

23.1 Prohlášení zhotovitele 
Jako Zhotovitel touto smlouvou sjednané veřejné zakázky prohlašuji, ₹e: 
23.1.1 nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU Č. 2022/576, tj. nejsem: 
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a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se 
sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který" je z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněný některým ze subjektů uvedených v pismeni a), nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který" jedná jménem nebo na 
pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b). 

23.1.2 nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který" by naplnil výše uvedené pod bodem 
23.1.1 písm. a) — c), pokud by plnil vice než 10% hodnoty zakázky. 

23.1.3 neobchoduji se sankcionovaným zbo₹ím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku, či z Ruska 
nebo Běloruska pochází, a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek. 

23.1.4 žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo 
nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) Č. 269/2014 ve spojeni 
s prováděcím nařízením Rady (EU) Č. 2022/581, nařízení Rady (EU) Č. 208/2014 a nařízení Rady 
(ES) Č. 765/2006 nebo v jejich prospěch. 

23.2 Změna v prohlášení zhotovitele  
23.2.1 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré změny proti 

prohlášení v bodě 23.1 tohoto článku, pokud nastanou v průběhu plnění veřejné zakázky dle této 
smlouvy. 

23.3 Nepravdivé informace v prohlášení  
23.3.1 Pokud Objednatel zjistí, ₹e Zhotovitel učinil nepravdivé prohlášení dle bodu 23.1 tohoto článku 

nebo že neoznámil bezodkladně změny dle bodu 23.2 tohoto článku, sdělí tuto skutečnost 
Objednatel Zhotoviteli a Objednatel je v takovém případě oprávněn od této smlouvy s okamžitou 
platností odstoupit. 

23.3.2 Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy dle výše popsaného ujednání tohoto článku Smlouvy, je 
Zhotovitel povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne sdělení Objednatele dle bodu 
23.3.1, vrátit Objednateli veškeré finanční prostředky poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli 
v souvislosti s plněním dle této smlouvy. 

23.3.3 Následně obě smluvní strany projednají způsob, výši a formu úhrady za plnění poskytnuté 
Zhotovitelem do doby odstoupení Objednatele od této smlouvy, přičemž Zhotovitel bere na 
vědomí, ₹e v případě nepravdivého prohlášení může být úhrada odmítnuta zcela 

24 vY $$1 MOC 

24.1 Definice vyšší moci 
24.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na 

Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy, pandemie apod. 

24.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
24.2.1 Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 

vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, 
která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení 
nastává v tomto případě dnem doručení oznámeni druhé smluvní straně. 

25 ZMĚNA SMLOUVY 

25.1 Forma změny smlouvy 
25.1.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 

za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 
25.1.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového 

čísla dodatku smlouvy. 
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25.1.3 Předlo₹í-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku ke 
smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne 
následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě. 

25.2 Převod práv a povinností ze smlouvy  
25.2.1 Zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 

osobu bez písemného souhlasu Objednatele. 
25.2.2 Vzhledem k tomu, ₹e tato smlouva se vztahuje k dílu, které bylo čije předmětem veřejné zakázky 

ve smyslu zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není Objednatel oprávněn 
převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, s výjimkou 
vyhrazených případů podle § 100 citovaného zákona. 

26 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

26.1 Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy 
26.1.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato 

smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat 
jednání zástupců smluvních stran. 

26.1.2 Odstoupit od smlouvy je Objednatel oprávněn v případě podstatného porušení povinností na 
straně Zhotovitele. Za podstatné porušení povinností na straně Zhotovitele se pova₹uje: 
- porušení ustanovení, u kterého je tato skutečnost výslovně uvedena, 
- opakované porušení některého ustanovení Smlouvy, přičemž za opakované porušení se 

považuje 3x a více, případně o 30 dní a vice (není-li ve Smlouvě stanoveno jinak), 
- Zhotovitel, jako účastník o veřejnou zakázku, uvedl v obsahu své nabídky údaje, které nebyly 

v souladu se skutečností a tyto údaje ovlivnily hodnocení nabídky či výsledek zadávacího 
řízení, 

- Zhotovitel postoupí práva a povinnosti vyplývající z obsahu této smlouvy o dílo bez souhlasu 
Objednatele, 

- Zhotovitel prokazatelně opustí dílo nebo jiným způsobem projevuje úmysl nepokračovat v 
řádném provádění díla a plněni svých povinností vyplývající ze Smlouvy o dílo, 

- Zhotovitel v rozporu s obsahem této smlouvy o dílo nebo obecně závazné právní úpravy 
poruší obchodní tajemství vyplývající z této smlouvy o dílo, případné zneužije informace 
poskytnuté Objednatelem nebo technickým dozorem Objednatele a ohrozí tak zájmy 
Objednatele nebo zaviněným porušením svých povinností způsobí Objednateli větší škodu 
(větší škodu ve smyslu trestněprávních norem). 

26.2 Způsob odstoupení od smlouvy  
26.2.1 Je-li důvodem k odstoupení od smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních 

stran, je druhá strana, která hodlá od smlouvy odstoupit, povinna poskytnout druhé straně 
přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této 
dodatečné poskytnuté lhůtě, je možné od smlouvy odstoupit. 

26.2.2 Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednáni ze smlouvy vyplývajících, je 
povinna svoje odstoupení písemné oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke 
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který" strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který" ji k takovému kroku opravňuje 
(záva₹ná či podstatná porušen( smluvních podmínek). 

26.2.3 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-
li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o 
odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, ₹e s důvodem odstoupení souhlasí. 

26.3 Den účinnosti odstoupení  
26.3.1 Odstoupení od smlouvy je účinné k datu určenému v odstoupení od smlouvy, nejdříve však 

následující den po doručeni oznámení o odstoupení, pokud druhá strana nepopře ve stanovené 
lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na 
kterém se strany dohodnou nebo den, který" vyplyne z rozhodnuti příslušného orgánu. 
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26.4 Důsledky odstoupeni od smlouvy  
26.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 

povinnosti obou stran jsou následující: 
26.4.1.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla, 
26.4.1.2 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh 

a zpracuje ,dílčí konečnou fakturu", 
26.4.1.3 Zhotovitel odveze veškerý" svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 

jinak, 
26.4.1.4 Zhotovitel vyzve objednatelek ‚dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů 

od obdržení vyzvání zahájit ,dílčí přejímací řízení", 
26.4.1.5 Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 

straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy a jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 1 % z uzavřené ceny za dílo. 

27 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

27.1 Závěrečná ustanovení  
27.1.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele, kterou v postavení účastníka 

zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem "Cyklostezka 
Mojmir v Uherském Hradišti". Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací 
dokumentace k uvedené zakázce včetně všech jejích příloh. 

27.1.2 Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo z nabídky Zhotovitele vyplývají Zhotoviteli 
povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně 
v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti 
Zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a Zhotovitel je 
povinen je dodržet. 

27.1.3 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2035, pokud není v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší. 

27.1.4 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat informace a dokumentaci 
vztahující se k předmětu díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro 
regionální rozvoj ČR (dále jen "Centrum"), Ministerstva pro místní rozvoj CR, Ministerstva financí 
ČR, Evropské komise (dále jen "EK"), Evropského účetního dvora (dále jen ,EUD"), Nejvyššího 
kontrolního úřadu (dále jen "NKÚ"), Auditního orgánu (dále jen "AO"), Platebního orgánu (dále jen 
,MF - PO"), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 
povinen informovat Centrum o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak o 
jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem. Zhotovitel je též povinen 
na žádost poskytovatele dotace, ŘO IROP, Centra, PO nebo AO poskytnout veškeré informace o 
výsledcích těchto kontrol a auditů včetně protokolů z kontrol a zpráv o auditech. Zároveň je 
příjemce povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly nebo auditu, podrobit se jejich provedení 
a poskytnout součinnost pro jejich výkon. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stejné povinnosti 
týkající se součinnosti při kontrolách, poskytování informací a archivace do roku 2035 plnili 
poddodavatelé, podílející se na realizaci předmětu díla. 

27.1.5 Zhotovitel a Objednatel se dále zavazuji, že se budou včas a v dostatečném rozsahu informovat o 
všech skutečnostech, které mohou mít vliv na smlouvu, na plnění jejich smluvních povinností, 
nebo které s právním vztahem založeným smlouvou jakkoli souvisí. 

27.1.6 Strany smlouvy potvrzují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána dle jejich vážné 
a svobodné vůle, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním. 

27.1.7 Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 
v rozsahu dle zákona Č. 134/2016 Sb., zákona Č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění 
a zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném zněni. 

27.1.8 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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27.2 Příslušnost soudu  
27.2.1 Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 

stranami, bude rozhodnut k tomu věcně a místné příslušným soudem, určeným příslušným 
právním předpisem. 

27.3 Volba práva  
27.3.1 Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem. 
27.3.2 Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecné 

závazných právních předpisů, zejména zákonem Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisy 
souvisejícími. 

27.4 Platnost a účinnost smlouvy.  
27.4.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, ₹e uveřejnění zajistí 
Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i 
dle jiných právních předpisů. 

27.4.2 Tato smlouva je z objektivních technických důvodů vyhotovena v listinné podobě ve čtyřech 
stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel rovněž dvě vyhotovení. 
Všechna vyhotovení mají stejnou platnost. 

27.4.3 Doložka podle § 41 zákona o obcích: o uzavřeni této Smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady 
města Uherské Hradiště č.513/37/RM/2024 ze dne 8.4.2024 

27.5 Nedílná součást smlouvy 
27.5.1 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Přílohy smlouvy: 
Příloha Č. 1 — Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (polo₹kový rozpočet) 
Příloha č. 2 — Harmonogram provádění prací 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód; 22_008 
Stavba: Cyklotrasa Mojmlr 1. etapa 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Uherské Hradiště Datum: 18.03.2024 

Zadavatel: IC: 
Město Uherské Hradiště DIC: 

Uchazeč: IC: 60838744 
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 DIC: CZ60838744 

Projektant: 1C: 
Ing. Adolf Jebavý DIC: 

Zpracovatel: IC: 
Nela Kolkové DIC: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 4163 958,87 

Sazba dané Základ daně Výše daně 
DPH základní 21,00% 4163 958,87 874 431,36 

snížená 15,00% 0,00 0,00 

Cena s DPH v CZK —
5038390,231 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis Datum a podpis -_ Razítko 

Objednavatel Uchazeč 

  

Datum a 
 

Datum a  podpis: - _- _ - Razítko 
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REKAPI TULACE OBJ EKTŮ STAVBY A SOUPI SŮ PRACÍ 
Kód: 22 008 

Stavba: Cyklotrasa Mojmír 1. etapa 

Místo: Uherské Hradiště Datum: 18.03.2024 

Zadavatel: Město Uherské Hradiště Projektant: Ing. Adolf Jebavý 
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: Nela Kolková 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

Nákl ady z  r oz počt ů 4163 958,87 5 038 390,23 

1. etapa Hráz 4 163 958,87 5 038 390,23 

SO 000 Ostatní a vedlejší náklady 120 811,00 146 181,31 
SO 001 Příprava staveništi 246 616,20 298 405,60 
SO 101 Cyklostezka 693 088,33 838 636,88 
SO 102 Účelové komunikace 790 622,42 956 653,13 
3O103 Cyklostezka 942 963,34 1 140 985,64 
SO 401 Veřejné osvětlení 1 346 600,38 1 629 386,46 
SO403 Chránička kabelů SŽ 23 257,20 28141,21 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Cyklotrasa Mojmir_1. etapa 
Objekt: 

1. etapa - Hráz 
Soupis: 

3O 000 - Ostatní a vedlejší náklady 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Uherské Hradiště Datum: 18.03.2024 

Zadavatel: IC: 
Město Uherské Hradiště DIC: 

Uchazeč: IC: 60838744 
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 15800 Praha 5 DIC: CZ60838744 

Projektant: IC: 
Ing. Adolf Jebavý DIC: 

Zpracovatel: IC: 
Nela Kolková DIC: 

Poznámka: 

           
Cena bez DPH 120 811,00 

Základ dané Sazba daně Výše dané 
DPH základní 120 811,00 21,00% 25 370,31 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 146181,31 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko    

    
Objednavatel   Uchazeč 
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REKAPI TULACE ČLENĚNÍ SOUPI SU PRACÍ 
Stavba: 

Cyklotrasa Mojmir_1. etapa 
Objekt: 

1. etapa - Hráz 
Soupis: 

SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady 

Místo: Uherské Hradiště Datum: 18.03.2024 

Zadavatel: Město Uherské Hradiště Projektant: Ing. Adolf Jebavý 
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 15800 Praha 5 Zpracovatel: Nela Kolková 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKJ 

Náklady ze soupisu prací                 120 811,00 

94 689,00 

94 689,00 

26 122,00 

26 122,00 

 Ostatní - Ostatní                  
 O01 - Ostatní                  

 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady                 
 VRN3 - Zařízeni staveniště                                      
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Datum: 18.03.2024 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Cyklotrasa Mojmir_1. etapa 

Objekt: 
1. etapa - Hráz 

Soupis: 
SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady 

Místo: Uherské Hradiště 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Projektant: Ing. Adolf Jebavý 
Zpracovatel: Nela Kolková STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 15800 Praha 5 

Město Uherské Hradiště 

Popis 

 

{PČ Typ Kód MJ Mno₹ství J.cena ICZK] Cena celkem ]CZK] Cenová soustava 

120 811,00 

94 689,00 

Náklady soupisu celkem 

D Ostatní Ostatní 

41 K 001001005 

Poznámka k položce: 
P NINedyM vylj eni skubhN baay iNMýmkjCh alN pOd1áze%lckh 

abvenidNm nabo aNl dothných afevňeu i nanar  uzwM sbveraSN. 

Náklady na ochranu stávajících  inž. sítí 
Poznámka k položce: 
NáNedy M p+erlroufHní po MlS j oL$ nafale o stavu řnženýrských o/ti 
pmbihajicich alaveniatám, povedeni ochranných opatření pro 

P zabezpeNnl oévajlokh nženýrskjr/ Sbi 

0  O01  

L 1

 

1 
K 001001002 

P 

2 I.. K 7001001003 

P 

3 U KJ001001004 

 

ks i 

94 689,00 
23 509,00 1.000j 23 509.00 

2 612,0) !i  ks 1,000) 

1,0001 

Jsouborl 1,001 

1 
soubor) 5224,00 5224.00 

2612.00f 

4571,00J 4571,00 

j 1.000 6 530,00 6 530,001 LI 001001007 
j
Náklady na in₹enýrskoegologický průzkum ! soubor 

 

45 713,0 soubor 1,000 --

 

45713,00  

 

ks 6 530,00 1,000 6 530,00' 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 26 122,00 
26 122,00 

i 

1 

 

1,000 
D VRN3  

L8 1 K 1030001000 
Zařízení staveniště 

.Zařízeni staveniště 26i22,00 26 122,001CS l1RS 2023 01 

P 
Poznámka k položce: 
VeSkeré Mkedy spojena vybudovénim, povozem a odstreMnim 
zayizenř stavenřštč. Cena stanovena jako 0,5% z celkové ceny. 
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Ostatní 
Náklady na zajištěni geodetického zaměření 
skutečného provedeni díla ve fonn. Microstation  
Pozná,,*. A položce: 
Náklady M vy11o(ONni ysodMk*éhu o.eI ol ol e něho po. d5nÍ 
Sbeby a jeho podán/ Mjedeteh'v pož. e,é kmmé a pofedoveron, 
poctu.  

jákaldy na zpracování  plánu organizace výstavby 
Poznán* k polohy. 
Néoetly M vyiwtoyenl pánu orpwzaoe výatavbyajMo ptedénl 
objedef.ll v požadovenb Nrn a požadovaném poctu. 

1 Náklady na vytýčeni stavby a stávajících inž. síti 

PoaNnYre k pobžM.' 
Nékledy M řnženýnkogeoloyickýpnoknm základových pon, ni včehré 
Phdáni dokumentace pn'zrkumu objadnatelř v POÍ dovaM ronfM a 
- po.  
Náklady na dočasně dopravní značeni 
Po námta k položce' 
Nák/dy na vyhutovyni chybu doěaSMM dopavndw nredení, jeho 
po/eoáni s dotcenýoa Oryény a O flkaoemi, dodán/ doprovnkh 
OMcak, jejřch Oo nl.Nni, PhrMoovén/a úóžba v prlcé/w  shyby, 
KabM néalaOMho  odahSMnl po ukontani ahnánkh Ptacl.  

j
Náklady na realizační dokumentaci stavby komunikací 

P 

L6 1  K 1001001008 

P 

7
-
i

.
K 001001013 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
St avba:  

Cyklotrasa Mojmir_1. etapa 
Objekt: 

1. etapa- Hráz 
Soupis: 

SO 001 - Příprava staveniště 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Uherské Hradiště Datum: 18.03.2024 

Zadavat el :  I C:  
Město Uherské Hradiště DIČ: 

Uchazeč: IC: 60838744 
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 15800 Praha 5 DIČ: CZ60838744 

Projektant: IC: 
Ing. Adolf Jebavý DIČ: 

Zpracovatel: IC: 
Nela Kolková DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 246 616,20 

Základ dané Sazba dané Výše dané 
DPH základní 246 616,20 21,00% 51 789,40 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 298 405,60 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Uc haz eč 

 

Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Cyklotrasa Mojmir_1. etapa 
Objekt: 

1. etapa - Hráz 
Soupis: 

SO 001 - Příprava staveniště 

M(sto: Uherské Hradiště Datum: 18.03.2024 

Zadavatel: Město Uherské Hradiště Projektant: Ing. Adolf Jebavý 
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: Nela Kolková 

Kód dílu - Popis Cena celkem ICZKj 

Náklady ze soupisu prací 248 818,20 

HSV - Práce a dodávky HSV -- - 246 616,20 
1 - Zemní práce 131 305,00 

9-Ostatní  konstrukce a práce, bouráni --- 34 926,86 

997 - Přesun sutě -- - -- 80 368,20 

998- Přesun hmot 16,14 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Cyklotrasa Mojmir_1. etapa 
Objekt: 

1. etapa - Hráz 
Soupis 

SO 001 - Připrava staveniště 

Místo: Uherské Hradiště Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

18.03.2024 

Ing. Adolf Jebavý 
Nela Kolková 

Město Uherské Hradiště Zadavatel: 
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 15800 Praha 5 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 246 616,20 

o HSV Práce a dodávky HSV 246 616,20 

O 1 Zemni pršce 131 305,00 
Pokácení stromu postupné se spouštěním čisti kmene 
a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 1400 
do 1500 mm 

5 551,00 CS ÚRS 202301 1K 112151364 5 551,00 kus 1,000 

Odstranění pařezu v rovině nebo na Svahu do 1:50 
průměru pařezu na řezné ploše přes 1400 do 1500 
mm 

CS ÚRS 202301 2K 112201124 kus 2,000 1633,00 3266.00 

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo ₹ivice a a jakoukoliv výplní spár 
ručně ze zámkově dlaby  

CS ÚRS 202301 3 K 113106123 11 439,00 m2 123,000 93,00 

Odstraněni podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo $ 
naložením na dopravní prostředek z kameniva 
tě₹enáho, o ti. vrstvy přes 100 do 200 mm 

CS ÚRS 202301 4 K 113107112 m2 123,000 45,00 5535,00 

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, 
011. vrstvy přes 100 do 150 mm 

CS ÚRS 202301 5 K 113107131 32,000 289,00 9248,00 m2 

13«19 W 32.000 
Odstranění podkladů nebo krytů ručně a přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 9 331,00 I CS ÚRS 2023 01 8 K 113107143 43.000 217,00 2 naložením na dopravní prostředek živičných, 011. 
vrstvy přes 100 do 150 mm 
Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 a přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva těženého, oti. vrstvy přes 100 
do 200 mm 

16110,00 ICS ÚRS 2023 01 7 K 113107212 m2 358,000 45.00 

Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 a přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo a naložením na dopravní 
prostředek živičných, oti. vrstvy přes 100 do 150 mm 

26 432,00 I CS ÚRS 2O2301 8 K 113107243 224,000 118,00 m2 

Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých 

10 412,00 I CS ÚRS 202301 9 K 113202111 137,000 76,00 m 

Sejmuti ornice strojně pit souvislé ploše přes 100 do 12 132,00 I CS ÚRS 2023 01 10 K 121151113 
W ornice 

337,000 

337,000 

36.00 500 m2, ti. vrstvy do 200 mm 
337 
Vodorovné přemístěni větvi, kmenů nebo pařezů a 
naložením, složením a dopravou do 1000 m větvi 
stromů jehličnatých, průměru kmen přes 1300 do 
1500 mm 

CS ÚRS 202301 1110,00 2220,00 11 K 182201506 2,000 kus 

kus 

kus 

Vodorovně přemístění větvi, kmenů nebo pařezů s 
nalo₹ením, složením a dopravou do 1000 m kmenů 
stromů listnatých, průměru přes 1300 do 1500 mm 

CS ÚRS 202301 12 1 633,00 3266.00 K 182201512 2,000 

Vodorovné přemístění větvi, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 1300 do 1500 mm 

CS ÚRS 2023 01 1 293,00 2586.00 13 K 162201522 2,000 

Vodorovná přemístěni výkupku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z 
horniny třídy ěžitelnosti I skupiny 1 a 3 n vzdálenost 
přes 500 do 1000 m  

CS ÚRS 202301 64,00 10 278,40 14 K 162351104 m3 160,600 

omicero,2n "odvoz tam. zpět" W 
W 
W 

134,800 
25,800 

180,600 
25,8 "odvoz zpět, antice z úseku 3. škola" 
Souixl 
Nakládání, skládání a překládání neulehlěho výkopku 
nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 3 

3302,60 CS ÚRS 2O2301 15 K 167151121 67,400 49,00 m3 

omce 0,2 w 87,400 
Hutnění borů násypů z hornin soudržných a sypkých 196,00 CS ÚRS 202301 18 K 1,000 196,00 171151101 m2 pro jakýkoliv sklon, délku a mini zhufněnl svahu 
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenové soustava Popis 

m 
Zarovnáni styčné plochy podkladu nebo krytu podél 
vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
živné ti. přes 100 do 200 mm 

8, 500 

2,240- -- 2889,00' 

2, 240 
6471,36 CS ÚRS 2023 01 

kus  

kus i 

m 

m 

2,0001 

1,000 

8,500 
1 

137,000 

I-

 

21 K 1966075141 

22 K 979024442 

I - -
 

K . 979054451 23 

t 239,072 

144,300 
84, 372 
10,400 

239,072 

1 960,00 CS ÚRS 202301 

7261,00 

 

7 650.30 CS ÚRS 202301 
L  

9 310,08CS ÚRS 202301 

 

1 369,49 CS ÚRS 202301 
I 

173,22 !,CS ÚRS 202301 

22 734,41 iCS ÚRS 2023 01 

1429,03~CS ÚRS 202301 

2 456,891] CS ÚRS 202301 

-_j 

  

144,30 CS ÚRS 2023 01 

~ny rhnAn ikmdrrh  
lUCI$t -  ni vyÍ.lotrrenyrn prvku komunikaci O~  + ~- -_--

 

spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
!.otištěných hmota spojovacího materiálu na skládku m2 123,000 

1

na vzdálenost do 10 m zémkových dlaždic s vyplněním 
5oárkamnn'vnm _ . .  

Přesun suté  
JVodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

(vzdálenost do 1 km  
36,9+107,4 •kamenivo• 
13,588+70,784 cvičné vrstvy' 
10.4 "betonové vrstvy 
Součet  _  
Vodorovná doprava suti bez nato₹enl, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý dali( t 956,288 
ji započatý 1 km přes  1 km 1 
239,072.4 ---

_ 
956,288  

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
26 K 997221561 ja s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na t 60,065 

_ _ -- vz -- - dálenost do 1 km 1 
W - 31,98 "betonová dla₹ba• 31,980 
W 28, 085 " obr uby"  28, 085 

_  W Součet  60, 065 
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez nalo₹eni, 

27 K 1997221571 lale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost t 5,413 

'- - --- -- 
do 1 km  
Pomimka kpokK cs: .__  P 
optaní do p,o om (nwabq k uakledMn( pro r(sy(poutlrli 

_  W _ 5,413   
- _ __ _5,413 

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naloženi, T J 
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 28 K 997221579 t  21652 Příplatek k ceně te kafdý další i započaty' 1 km přes 1 ~, , 

D 997-

 

24 K 997221551 

W 
w 
w 
W  

25 K 997221559 

W 

 

Ostatní konstrukce a  práce, bouráni 

5+3,5  
TBouránl mostních konstrukci zdiva a pillřů z prostého T m3 
betonu 
0, 35.8. 0, 8 

 

34 926, 86 

276,00 CS ÚRS 202301 8, 500.  1 836,00 

Odstraněni dopravních nebo orientačních značek se 
sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem 
,jam a jeho zhutnénlm s betonovou patkou 

{Bouráni plotových sloupků a vzpěr železobetonových i 
výšky do 2,5 m a betonovou patkou 

Odstraněni různých konstrukcí na mostech kovového 
zábradlí vcelku 
v̀ČT81efll vyučuoafl if -pNk1(07ltunikacl -

 

jspojovaciho materiálu s odklizením a uložením 
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 
na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajniků, 
vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplni 

12 149,57 CS ÚRS 2023 01 

16,14  

16,14 CS ÚRS 2023 01 

I 
496.00 ] CS ÚRS 202301 

8 661,50}CS ÚRS 2023 01 

8 241,0011CS ÚRS 202301 

80 368,20  

22950,91 CS ÚRS 2023 01 

1  Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skiádkovné) z prostého betonu zatříděného t 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 
10.4+5.249 

_... _  -- —.-.  

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do t 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 
36, 9+107, 4  

{Poplatek za uio₹an( stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 
'zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02  
13, 588+70, 784 

  

291 K 
W 

X 30 K 997221612 

31~ K 997221861 
W 

32,  K ; 997221873 

W 

1.  33,  K 997221875 

W
 

w 

0 998 

997221611 Nakládáni na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti   t 
239,072+60,065 -- - - _ Ňakládánt na dopravní prostředky pro vodorovnou 

i
 

dopravu vybouraných hmot  
 _ - _ 

t 

PČ Typ Kód 

09 

17 K 1919731123 

W 

18 1' x,  K `962041211 
W 

 

19 K 966006132 

 

20 K' 966052121 

r 

   

T 

980,00 

496,00 

1019.00 ; 
I. 

53,00
1
 

67,00 

96,00 

8, 00 

155,00 

 

253,0011 

8, 001 

76,00 

264,00' 

157, 00 1 

1,00' 

1 

- J 
144, 00' .  

1 

 

60,00 

Přesun hmot 
1 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo ₹ivičným dopravní t 
!vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 
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34'  K . 998225111 
- . 

km 
W 5,413'4 

-i 
21,652 

299,137 

2_9_9,137 

5, 413* 

15, 6491 
J -

 

15,649 

144,300 

144, 300 

84,372 

84,372 

0, 269'  

 

CS ÚRS 202301 



Datum a podpis: Razítko 

Uchazeč 

Datum a podpis:  

Objednavatel 

Razítko 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
St avba:  

Cyklotrasa Mojmir_1. etapa 
Objekt: 

1. etapa- Hráz 
Soupis: 

SO 101 - Cyklostezka 

KSO: CC-CZ: 
Misto: Uherské Hradiště Datum: 18.03.2024 

Zadavat el :  I C:  
Město Uherské Hradiště DIČ: 

Uc haz eč:  I C:  60838744 
STRABAG a.s., Kačirkova 982/4, Jinonice, 15800 Praha 5 DIČ: CZ60838744 

Projektant: IC: 
I ng.  Adol f  J ebavý DI Č:  

Zpracovatel: IC: 
Nela Kolková DIČ: 

Poznámka: 

       
Cena bez DPH 

       693 088,33 

Výše daně 
145 548, 55 

0,00 

838 636,88 

Základ dané 
DPH základní 693 088,33 

s ní ž ená 0, 00   

Sazba dané 
21,00% 
15,00% 

Cena s DPH     v  CZK  

Pr oj ekt ant  Zpr ac ovat el  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Cyklotrasa Mojmir_1. etapa 

1. etapa - Hráz 

SO 101 - Cyklostezka 
Místo: Uherské Hradiště Datum: 18.03.2024 

Zadavatel: Město Uherské Hradiště Projektant: Ing. Adolf Jebavý 
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 15800 Praha 5 Zpracovatel: Nela Kolková 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 

HSV -  Pr ác e a dodávky HSV 
1 - Zemni práce 
2 -Zakládáni -

 

3 - Svislé a kompletnl konstrukce 
4 - Vodorovné konstrukce 

5 - Komunikace pozemní — — 
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

998 - Přesun hmot 

PSV -  Pr ác e a dodávky PSV 
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
741 -Elektroinstalace - silnoproud 

693 088,33 

665 305,31 
42 391,10 

25 878,14 
24 797,22 

5 336,06 
269 734,10 

2 616,00 
277 168,29 

17 384,40 

27 783,02 
3595,34 

24 187,68 
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Objekt: 

Soupis 



m3 63,219 

337,520 22.00 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Cyklotrasa Mojmir_1. etapa 

Objekt: 
1. etapa - Hráz 

Soupis: 
SO 101 - Cyklostezka 

Místo: Uherské Hradiště Datum: 18.03.2024 

Ing. Adolf Jebavý 
Nela Kolková 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Město Uherské Hradiště Projektant: 
Zpracovatel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 15800 Praha 5 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena ICZKJ Cena celkem ICZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 693 088,33 

665 305,31 

42 391,10 

HSV Práce a dodávky HSV D 

DI Zemní práce 
Odkopávky a prokOpávky ručně zapaženě i CS ÚRS 2023 01 1 K 122211101 152,00 9609,29 nezapažené v hornině třídy těžitlnos8 I skupiny 3 
99,019 v1z příloha Kubabay_he8z 1" 
-3580,1 •oassaněnl nezpevněné kos" 
Součet 

W 
w 
w odkop 

99,019 
-35,800 
63,219 

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se slo₹enim bez rozhrnuti z 
horniny třídy té₹itelnosti 1 skupiny 1 a₹ 3 na vzdálenost 
přes 4 000 do 5 000 m 

10 051,82 CS ÚRS 2023 01 2 K 162651112 63,219 159,00 m3 

W odk 83,219 
Uloženi sypanin do násypu nudně s rozprostřenim 
sypaniny ve vrstvách a $ hrubým urovnáním 
zhubněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
tM8elnnsti  

CS ÚRS 202301 3 K 171111703 21,257 271,00 5760,65 m3 

21,2571ra pfioha Kubakay trsz 1" W 21,257 
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 

126,441C5 ÚRS 202301 4 K 171201231 126,438 1,00 t 

odkopl 128,438 W 
Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutněnl s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvar 
Odkop  

CS ÚRS 202301 5 K 171251201 63,219 24,00 m3 1 517,26 

83,219 W 
Rozprostřeni a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
Sklonu do 1:5 ručně pit souvislé ploše, 8. vrstvy do 200 
mm 

CS ÚRS 2023 01 6 K 181311103 88,000 95,00 6270,00 m2 

Založeni trávníku na půdě předem pňpravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utaženi parkového na 
svahu přes t:2 do 1:1  

CS ÚRS 202301 7 K 181411133 m2 66,000 20.00 1 320,00 

CS ÚRS 2023 O1 osivo směs travní parková 00572410 235,00 310,20 8 M kg 1,320 
660,02 'Přepočteně koe8dentem množství W 1,320 
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v CS ÚRS 2O2301 9 I K 1181951112 7425.44 m2 hornině třídy těžitelnos8 I, skupiny t až 3 se zhutněnim 
84.384 

Zakládáni 

337,520 W 

02 25 878,14 
Zřízeni vrstvy z geotex8lie Bltračnl, separační, 
odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protieroznl 
v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 8 m 

CS ÚRS 2023 01 10 337,520 21,00 7087,92 K 213141112 m2 

geotexWk netkaná separačnř, ochranná ňlřračnl, CS ÚRS 202301 11 M 69311089 399,792 47,00 18 790,22 m2 drenážní PP 35094n2 
337,52"1,1845 'Přepočtené koefdenlem nmatství 399,792 W 

O 3 Svislé a kompletní konstrukce 24 787,22 
Osazováni palisád betonových v řadě se CS ÚRS 2023 01 1,980 1 714,00 3393,72 12 K 339921132 zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm 

1.980 0,185'12 W 
palisáda betonově fydové hranatá přlrodnl 12,000 310,00 3 720,00 13 M RMAT0001 kus 165x120x800 mm 
Osazováni palisád betonových v řadě se CS ÚRS 2O2301 3,300 1995,00 6583,50 14 K 339921133 m zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm 
0,165"20  
palisáda betonová fyčová hranatá přírodní 
165x120x1200 mm 

3,300 W 

11 100,00 15 M RMAT0002 

5 336.08 D4 Vodorovné konstrukce 
Podklad nebo lože pod dlažbu (pfidla₹bu) v ploše 
vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 
100 mm z betonu prostého  

CS ÚRS 202301 18 K 557,00 5 336,06 451317777 m2 9,580 

269 734,10 5 Komunikace pozemní D 
Podklad m štěrkodrti SD s maprosvenim a zhut něním CS ÚRS 202301 30.000 53,00 1 590,00 m2 plochy jednotlivě do 100 m2, po zhulněni 8. 30 mm 
14,5.15,5'mlatové cesty 30,000 W 
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6630,00 CS ÚRS 202301 

11 847,99 CS ÚRS 202301 

2,657 562,00 

31 080,00 CS ÚRS 202301 

PČ Typ Kód Popis MJ Mno₹stvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenové soustava 

Podklad ze štěrkodrti SD a rozprostřením a zhulnbním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuměni ti. 150 mm m2 CS ÚRS 202301 18 K 564851011 212,00 8 360,00 30.000 

 

14,5+15,5 mletové cesty 30,000 W 
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 
(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutněnl U. 100 mm 

221,00 19 K 564932111 30,000 m2 

W 30,000 14,5+15,5'mlalwé cesty 
Zřízeni zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se 
zhutněním 
0.5'0,15(86+72) 

9598.50 CS ÚRS 202301 20 K 589903311 m3 810,00 11,850 

11,850 W 
M 

W 
štěrkodrf frakce 0/32 21 58344171 t 24,530 483,00 
11,85.1,81,15  
Postfik spojovati PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,80 kg/m2  

24,530 

CS ÚRS 2023 01 314391ľ 23,00 22 K 7230,99 573211111 m 

Penetrační makadam PM a rozprostřením kameniva 
na sucho, s prolitím ₹ivici, s posypem drti a se 
zhulněnim hrubý (PMH) z kameniva hrubého 
drceného, po zhutněnl ti. 120 mm  

CS ÚRS 202301 314,391 ľ 295,00 23 92 745,35 K 574391112 m2 

W 84,387,66 
W 5,58 
W Mezisoučet 

308,831 
5,560 

314,391 
Asfaltový beton vrstva obrusné ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněnim z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3m tř. I, po zhaněni ti. 60 mm 

CS ÚRS 202301 24 K 577154111 m2 272,201 482,00 131 200,88 

84,387,16 
5,56 
MeásoučM 

W 
w 
W 

266,641 
5.560 

272,201 
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného U. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutnbnlm, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici U. 80 mm skupiny 
A. pro plochy do 50 m2 

1 037,16 CS ÚRS 2023 01 25 K 596211110 m2 2,580 402,00 

I 
9,58 W 

w 
W 

9,580 
-7,000 
2.580 

-7 
Součet 
dlažba War obdélník betonová pro nevidomé 

CS ÚRS 2023 01 28 M 59245006 
W 

m2 1493,23 200x100x60mm barevné 
2,58*1,03'Přepočteně koeěckmem nrrožstvl 2,657 

Úpravy povrch(j, podlahy a osazování výplní 06 2616,00 
Vyspraveni povrchu neomítaných vnějších ploch 
betonových nebo železobetonových konstrukcí s 
rozetřením vysprávky do ztracena maltou cementovou 
celoplošně stěn  

2 616,00 CS ÚRS 2023 01 622111111 m2 8,000 327,00 

W 81 8.000 

09 Ostatní konstrukce a práce, bourání 277 168,29 
Montáž zábradlí ocelového přrchyeeného vnriy do 28 K 911121111 

P 

W 

14,000 2220,00 m betonového podkladu  
Pumáe akpoložce: 
Vaeb(rou apoďeny I„WWym yylepllnljo,ek pro rIOe ryi 
n6Wedy ne aeldrolry 24klae. 
9+5 14,000 

10 -1-

 

kus  L  29 CS ÚRS 2023 01 M 31111020 matice nerezové šestihranné M16 0,320 2 351,00 752,32 
W  

M 
W 
w 
W 

471100 0.320 
trubka ocelové bezešvá hladké jakost 11 353 
51x3,2mm  
3.1,1+5'1,3 sloupky' 
2,5'4+2,25'12 •podélné prvky 
Součet 

CS ÚRS 2023 01 30 14011028 46,800 196,00 9 172,80 m 

9,800 
37,000 
46.800 

CS ÚRS 202301 1 31 M tyč závitové Pz 4.6 M16 31197008 6,400 274,00 1 753,60 m 
W 4"0,2(5+3) 6,400 

Montáž oplocení z pletiva strojového bez napínacích 
drábi do 1,6 m  
drát poplastovaný  kruhový vázací 2,0mm  
pletivo dlylhranně Zn pletené 55x552.15mm v 
1000mm 

1413,00 I CS ÚRS 2023 01 32 K 348401220 9,000 157,00 m 

33 M 15819201 25,000 650,00 I CS ÚRS 2023 01 26,00 m 

5556,60 I CS ÚRS 2023 01 34 M 31324770 9,450 588,00 m 

9'1,05 'Přepočtené koefdentem množství  
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 
m2 obíimkami na sloupky nebo konzoly  

W 9,450 -- 

kus T 5,000 35 K 914111111 CS ÚRS 202301 457,00E  2285,00 

7-2 5.000 W  
M 36 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm 40445650 kus 1,000 980,00 CS URS 2023 01 980,00 

zákazová, příkazové dopravn/značkyBl-834, C1-15 37 M 40445620 CS ÚRS 2023 01 kus 

kus 

4,000 1123,00 4 492,00 700mm 
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do 38 K 914511112 CS ÚRS 202301 2,000 2429,00 4858.00 hliníkové patky pro sloupek 080 mm 

39 M 40445235 CS ÚRS 202301 sloupek pro dopravní značku A/ D 60mm v 3, 5m kus 2,000 601.00 1202,00 

40 M 

M 

40445240 patka pro sloupek A/ D 60mm kus 2,000 627,00 CS URS 202301 

CS ÚRS 202301 

1254,00 
41 40445253 vřčko plastové na sloupek D 60mm kus 2,000 26,00 52,00 

Vodorovně dopravní značení stříkaným plasiem 
přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé 
základní  
1'1+1"0,7) 2  

42 K 915231111 CS ÚRS 202301 m2 3,400 1136,00 3862,40 

W 3,400 
Předznačeni pro vodorovné značení stříkaná barvou 

43 K 915621111 nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, CS ÚRS 202301 m2 3,400 65,00 221,00 
symboly, nápisy 
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Osazeni chodnikového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého a boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého  
123 
6,5 
Součet 

44K 

W 
w 
W 

CS ÚRS 202301 918231213 21,500 396,00 8 514,00 m 

15,000 
6,500 

21,500 
59217017 7ohrubn(kbefonovýchodn/kotý1000x100x250mm CS ÚRS 2023 01 M 45 137,00 21,930 3004,41 m 

W 21,59,02 . F. koelldanPom nmožatvl 
sazen .^••no •e• •n ui'• • -. •se 

,zřízením lože, a vyplněním a zatřením spár 
'cementovou maltou Příplatek k cenám za řezání 
obrubníků při osazeni do oblouku vnitřního poloměru 

21,930 

CS ÚRS 202301 K 916231291 198,00 1,500 m 

emchodníkového oowbniku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

47 K 916231292 cementovou maltou Příplatek k cenám za řezáni 
obrubníků při osazení do oblouku vnitřního poloměru 

CS ÚRS 2023 01 3,800 m 

W 3,8 3,800 
Geobuňky pro stabilizaci podkladu z polyelylenu, výšky CS ÚRS 2023 01 48 K 919722152 337,520 123 532,32 m2 368,00 200 mm, počet buněk přes 20 do 301m2 
4914,38 W 337.520 
Geobuňky provedení zásypu geobuněk včetně krycí CS ÚRS 202301 49 K 919722711 m2 337,520 77,00 25 989,04 vrstvy tl. 100 mm celková tlouštlta do 200 mm 

45 648,40 CS ÚRS 2023 01 M 58344171 50 štrkodq' frakce W32 94,508 483,00 ř 
337,529),29,4 W 

D998 

94,506 

Přesun hmot 17 384,40 
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 

60,00 17 384,40 CS ÚRS 2023 01 51 K 998225111 289,740 t 

D PSV Práce a dodávky PSV 27 783,02 

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům D 711 3 595,34 
Provedení Izolace protl zemní vlhkosti natěrady a 
tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným 
nátěrem tekutou elastickou hydroizolací 

1176.70 CS ÚRS 2023 01 52 K 711112051 m2 4,100 287,00 

W 

M 
4.1 9zdace podezivky 4.100 
slěrka hydrokolačnř asřaltová dvousložková do spodní 2410,80 CS ÚRS 2023 01 11163001 53 kg 4,100 588,00 stavby 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m  

7,84 CS ÚRS 202301 54 K 998711101 1 959,00 0,004 t 

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 24187,68 
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pevně, vnějšl 0 přes 35 mm 

CS ÚRS 202301 K 55 741110043 52,000 65.00 3 380,00 m 

52 kabel Celin' 52,000 W 

58 M 34571350.R trubka ekikboinsřalačnl ohebná dělená, ON 180 mm 54,600 379,00 20 893,40 m 

PbahNNo k pobM: 
str 
52'1,05'Přepočlené koeackrazm mužství 54.600 

P 
W 

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 5o m v objektech výšky do 8 m 

CS ÚRS 2023 01 653,001 114,28 57 K 998741101 t 0,175 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Cyklotrasa Mojmir 1. etapa 
Objekt 

1. etapa - Hráz 
Soupis: 

SO 102 - Účelová komunikace 

KSO: CC-CZ: 
Město: Uherské Hradiště Datum: 18.03.2024 

Zadavatel: IC: 
Město Uherské Hradiště DIČ: 

Uchazeč: IC: 60838744 
STRABAG a.s., Kačirkova 982/4, Jinonice, 15800 Praha 5 DIČ: CZ60838744 

Projektant: IC: 
Ing. Adolf Jebavý DIČ: 

Zpracovatel. IC: 
Nela Kolková DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 790 622,42 

Základ dané Sazba dané Výše dané 
OPH základní 790 622,42 21,00°/, 166 030,71 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH - v CZK 956 653,13 

Projektant Zpracovatel 

Datum apodpis:  Razítko Datum a  podpis: Razítko 

Objednavatel Uchazeč 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Cyklotrasa Mojmir_1. etapa 
Objekt: 

1. etapa - Hráz 
Soupis: 

SO 102- Účelová komunikace 

Místo: Uherské Hradiště Datum: 18.03.2024 

Zadavatel: Město Uherské Hradiště Projektant: Ing. Adolf Jebavý 
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 15800 Praha 5 Zpracovatel: Nela Kolková 

Kód dílu - Popis Cena celkem ICZK] 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 
1- Zemni práce 

     

790 622,42 

790 622,42 
111 787,89              

2 - Zakládáni 39160,57 

38- Různé kompletní konstrukce 9926,00 

5- Komunikace pozemní 478 768,85 

8 - Trubní vedeni 48 898,64 

9- Ostatní konstrukce a práce, bouráni 78 821,90 

997- Přesun sutě 728,57 

908- Přesun hmot 24 532,20 

t 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Cyklotrasa Mojmir_1. etapa 
Objekt: 

1. etapa - Hráz 
Soupis: 

SO 102 - Účelová komunikace 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Uherské Hradiště Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

18.03.2024 

Ing. Adolf Jebavý 
Nela Kolková 

Město Uherské Hradiště 
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

MJ Množství J.cena ICZKi Cena celkem ICZKI Popis Cenová soustava 

790 622,42 

790 622,42 D HSV 

D 1  

1 K 113107123 

Práce a dodávky HSV 

Zemni práce 1 t 1 787,69 
Odstraněn) podkladů nebo krytů iučnb s přemistbnlm 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
nalo₹enlm na dopravní prostředek z kameniva 

1hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 2110 do 300 mm 

285,00 CS ÚRS 202301 3,000 95.00 m2 

2,5"l.2  
Frézováni ₹ivičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, 
tlouštlcy vrstvy 50 mm  

W 3,000 

CS ÚRS 202301 2 K 113154123 1 349,92 m2 11,440 118,00 

W 5,22,2 "plocha kolem 1M 11,440 

26,188 Odko$vky a prokopávky ručně zapažené i 
CS ÚRS 2023 01 K 3 122211101 m3 152,00 3980.58 nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

59,572 "viz příloha Kubeluy_hraz 1" 
-106'O,12'odatraněnl nezpevněné kas" 
{43,2+129)0,12 "asfakovÝ povrch" 
Součet 

59,572 
-12,720 
-20,884 
26,188 

Hlouben( nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně a 
urovnáním dna do předepsaného proňlu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 soudržných 

CS ÚRS 202301 18,000 505,00 9090,00 m 

W VI 500.60,8 "rýha aativodu"  
Hloubeni nezapaženych ryli Sirky přes 800 do 2000 

18,000 

mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
uardr3nOrh  
2,52,5"1,2 "rýha l1V" 
Saičet 
Vuv/2 

CS ÚRS 202301 132212331 m3 3,750 470,00 1 762,50 

7,500 
7,500 
3.750 

W VLN 
W 
W 

Hloubeni nezapažených rýh šifky přes 800 do 2000 
mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tedy těžitelnosti II skupiny 4 
soudržných  _- _ - - 
Vuv/2 

CS ÚRS 202301 6 K 132312331 3,750 705,00 m3 2643.75 

W 3,750 
Hlouben( nezapažených šachet ručně v hominách třídy 

CS ÚRS 202301 7 K těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m3 133212811 8,557 606,00 5 185,54 
m2 

W Vs 
W 

1,85.1,852,5"2 
$0IIČBI 
Vs/2  
Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách trdy 
těžitelnosti II skupiny 4, půdorysná plocha výkopu do 4 
m2 

17,113 
17,113 

8,557 W 

909,00 CS ÚRS 2023 01 8 K 133312811 m3 8,557 7 778,31 

Vs/2 W 8,557 
Zřízeni paženi a rozepřeni stěn rýh pro podzemní 
vedeni přilo né pro jakoukoliv mezerovitoat, hloubky 
přes 2 do 4 m 

9 K 3300,00 CS ÚRS 202301 151101102 m2 12,500 264,00 

2,52,52 W 12,500 
Odstraněni paženi a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedeni s uložením materiálu na vzdálenost do 3m od m2 
kraje výkopu přlložné, hloubky přes 2 do 4 m 

10 K CS ÚRS 202301 151101112 12,500 53,00 662,50 

2,52,52 W 12,500 

m21 37.000 
Zřízeni paženi stěn výkopu bez rozepřeni nebo 111 K 1151101201 CS ÚRS 202301 334.00 12 358,00 vzepřeni přiožnb, hloubky do 4 m 

W 1,85 2,5'42 37,000 
Odstranění paženi stěn výkopu bez rozepřeni nebo 
vzepřeni s uložením pažin na vzdálenost do 3 m Od 
okraje výkopu p ílotré, hloubky do 4 m 

12 K 151101211 CS ÚRS 2023 01 m2 37,000 67,00 2479.00 

1,852.5'42  
Vodorovně přemistěnl výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravnlm prostředku, bez 

182851112 naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a₹ 3 na vzdálenost 
přes 4 000 do 5 000 m  

odvoz odkop+Vuv+Vs+vt 

W 37,000 

13 CS ÚRS 202301 m3 68,801 159,00 10 939,36 

W 68.801 
Nakládáni, skládání a překládáni neulehlého výkopku 
nebo sypaniny ručně nakládáni, z hornin třídy 
těžitelnostf I, skupiny 1 a₹  3 
(Vuv+Vsy2 
Vt 

14 K 167111101 CS ÚRS 202301 3 30,307 49,00 1 485,04 

 

W 
W 

12,307 
18,000 
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898,41 CS ÚRS 202301 

m3 

5172,00 CS ÚRS 202301 

PČ Typ Kód Popis MJ Mno₹stvf J.cena [CZKI Cena celkem (CZK] Cenová soustava 

W Součet 30,307 
Nakládáni, skládáni a překládáni neulehlého výkopku 

15 K 187111102 nebo sypaniny ručně nakládáni, z hornin tňdy m3 12,307 73,00 
těfitetnosti II, skupiny 4 a 5 

W uvVs 12,307 
loženi sypanin do nasypu ručně a rozpmstfenlm 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnánim 
zhutněných z hornin soudržných jakákoliv třídy 
tMkMmsti  

CS ÚRS 2O2301 16 K 171111103 1,798 759,00 1384,68 

1.798 'viz pRlohs Kubatury Maz 1" W 1,798 
Poplatek za uloženi stavebniho odpadu na recyklační 

171201231 skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 

CS ÚRS 202301 17 K 123,842 1,00 123,84 t 

advoz'1,8 W 123,842 

 

Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutněni s upravením uloženě sypaniny do 
předepsaného tvaru 

CS ÚRS 2O2301 18 ©171251201 m3 24,00 1651.22 68,801 

odvoz 68.801 W 
Zásyp sypaninou zjakěkoliv horniny ručně a uloženim 

19 K 174111101 výkopku ve vrstvách se zhutněnim jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 

5118,82 CS ÚRS 2O2301 19,687 260,00 

W 
W 

2,52,5'1‚2-0,03142 'zěsyp pllpoW 
1,85'1,8522-0,80,62'2 usyp vpustí 
Součet 

7,437 
12,250 
19,687 W 

CS ÚRS 202301 360,00 f 14174,64 20 M 58331200 štěrkoplaekneHlděný 39,374 1 
W l9,6872 'Přepočtené koe5óen1 nr množství 39,374 

Obsypáni potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
tudy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

21 K 175111101 pňpraveným podél výkopu ve vzdá lenosti do 3 m od 
jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutněni bez prohozeni sypaniny  

W 4,r1,20,1"podsyp potrubí prip0jry'  

CS ÚRS 2023 01 0,504 m3 474,00 238,90 

0,504 

T t CS ÚRS 202301 M 22 58331200 šBNkoplsek netříděný 1,008 
1,008 

360,00 362,88 
0,504'2'Pfapoělené koslidentem rmožahd  
Rozprostřeni a urovnáni ornice v rovině nebo ve svahu 

1 sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, ti. vrstvy do 200 I  m2 

W 

CS ÚRS 2O2301 K 23 181311103 150,000 95,00 14 250,00 
mm 
150 W 150,000 
Založeni trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utaženi parkového na 
svahu přes 1:2001:1  

CS ÚRS 2023 01 24 K 181411133 m2 

kg 

m2 

150,000 20,00 3000,00 

CS ÚRS 2023 01 osivo směs travní parková 25 M 00572410 3,000 235,00 705,00 
150'0,02'Přepočtené kosfldeetetn rmožztvl W  

K 

3.000 
úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

CS ÚRS 202301 26 181951112 6600,00 300,000 22.00 hornině třídy ffifiteinosti I, skupiny 1 a₹ 3 se zhutněnim 
300 

Zakládáni 

W 300.000 

D2 39 180,57 
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo 
trativodů bez zhutněni, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 18 až 83 mm 

CS ÚRS 202301 27 K 211531111 21 175,00 m3 12,500 1 694,00 

500,80,8-500,01-500,1 12,500 W 
Zllzeni opláštěni výplně z geoMztiiie odvodňovacích 
žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 pil rozvinutá 
šířce opláštěni přes 2,5 m 

CS ÚRS 2O2301 28 K 211971122 m2 130,000 21,00 2 730,00 

W 507,6 130,000 
geoteXWie netkané separační, ochranná, B/baČni, 
drenážní PP 200g/m2  
130'1.1845 ‚Přepočtené koefldantem množství 

4773.54 CS ÚRS 2023 01 29 M 
W 

30K 

69311060 m2 153,985 31,00 

1 724,00 

97,00 

153,985 
Lože pro trativody z kameniva drobného těženého 212572121 m3 3,000 

W 

K 

500,60,1 
Tralivody bez lože z drenážních trubek plastových 
tlexibilnich 0100 mm 

3,000 

CS ÚRS 202301 31 212755214 50,000 4850,00 m 

Zřlzeni vrstvy z geotextilie flllračnl, separační, 
213141112&  odvodňoval, ochranná, výztužné nebo protierozní 

v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šiřky přes 3008  m 
CS ÚRS 202301 32 K m2 8,000 21,00 128,00 

geotextihe netkaná separační, ochranná, ómačni, 334,03 CS ÚRS 202301 33 M 69311089 m2 47,00 7,107 drenážní PP 350g.n2 
61,1845 'Přepočtené koeflderaen množství 7,107 W 

D 38 Různé kompletní konstrukce   9926,00 
Navnávka na stávající stoku systémem'EASY CLIP' 34 2,000L 4963,00 9926,00 K 3802.R kus vč. těsněni ON 200 

D5 Komunikace pozemní 478 768,85 
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprosUenim a zhutněnim 318,00 CS ÚRS 202301 584801011 6,000 53,00 m2 plochy jednotlivě 00 100 m2, po zhutněni ti. 30 mm 

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněnim 1 022,40 CS ÚRS 202301 36 K 564831011 7,200 142,00 m2 plochy jednotlivě 00100 m2, po zhutněni ti. 100 mm 
W 4'1,8 7,200 

Podklad ze štěrkodrti Šos rozprostřením a zhutrněnim CS ÚRS 202301 1 472,00 37 K 584841012 m2 8,000 184,00 plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutněnl tl. 130 mm 
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PČ Typ Kód 

~38 K 564851011 

 
Popis 

  
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutněni ti. 150 mm  

MJ  

m2 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

212,00 6 148,00 CS ÚRS 202301 
   

212,00 110 240,00' CS ÚRS 202301 

283,00 1132,00 CS ÚRS 202301 

221,00 1 326,00 CS ÚRS 202301 

I 
40!  K 1, 564861011 

41 K 1564932111 
} 

42 K 565135121 

W 
W 
W  

43 K 573191111 

w 
w 
w_ 

1441 K 7573211111 
w 
w 
W 

( T j 

451 K , 577134121 

1 F.  - 
260.000 

7,500 
267,500 

23, 00j  527,500' 12 132,501CS ÚRS 202301 

520,000 
7,500 

527,500 

270. 700 

F 

322,00 87 165,40 CS ÚRS 2023 01 

1-....--- - - ----- I 
267,500 -- 25,00, 6687,50i,CSÚRS202301 

260,000 
7,500 

267,500  

 

T 

444, 001 118 770,00 CS ÚRS 202301 

 

1117,001 8 042,40 [ CS ÚRS 2023 01 

----~ -- I 
_ .._. 

688,00 5 504,00 CS ÚRS 202301 

7 344,00 ICS ÚRS 2023 01 

 

  
6 834,00 CS ÚRS 2023 01 

    

4.200' 249,00 

  

- 
3,090 .  -- 468,00 
3,090 

48 898,64 
I 

1 045,80 CS ÚRS 202301 

1446,12 I  CS ÚRS 202301 

Množ s t ví  

29, 000'  

6.000 
8, 000 

15,000 
29,000 

W 6'mlatová kce' 
W 8 'dlaádéný nájesď 
W (4+3,5)'2 "doplněni kce u liv' 
W Součet  

39,  K 1564851111 
[._L..1_—_  __ L --- ------. __ W 2260 

Podklad ze štěrkodrti Šos rozprostřenlm a zhutněním 
plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutněni II. 200 mm m2 

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 
(minerální beton) a rozprostřením a s hutněním, po m2 
zhutněni ti. 100 mm  
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednézmné - OKS) $ rozprostřením a m2 zhutněním v pruhu šířky přes 3m, po zhutněni d. 50 
mm 
260 - -- -- -- 
4.3,5 "doplněni kce u UV' 
Součet    _  
Postřik infiltračni kationaktivni emulzi v množství 1,00 m2 kg/m2  

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutněni d. 150 mm m2 520,000 

520,000 

4,000 

6,000 

267,500 357,00 95 497,50 CS ÚRS 2023 01 

260 
4+3,5'doplněnt kce u lN 
Součet  
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního vmnofství0,80g/m2  _ - 

m2 

260.2 -- - 
_—.,. 

4,3,5 doplnění kce u IV' 
Součet  

TAšfáitÓý beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s _---' 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky přes 3m tř. I, po zhutněni ti. 40 m2 

mm 
W 260 260, 000 
W 10,7 'doplnění kce u l V' 10.700 
w _  Součet  270, 700 

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 18 (ABH) s 
46 K'577155142 rozprostřením a zhulněnim zmodifikovaného asfaltu v m2 267,500 

pruhu šiřky přes 3 m, po zhutnění ti. 80 mm 
W - 260 --- - 260,000 
W 4'3,5 'doplněni kce u l1V 7,500 
W Součet   2. 6_ 7, 500 

47K 1581131211 I
KrYt cementobetonový silničních komunikaci skupiny r m2 7,200 

_ t—. _ CB II d. 200 mm   fl  

W ........... - _ 4.1,8   _     _ _ _ 7,200 
T

.. .--.- . .-.- .... . 
--... 

Kladeni dlaby z kostek a provedenim lože do ti. 50 

48 K 1591211111 mm, a vyplněním spár, s dvojím beraněním a se m2 8000 j smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných, , 
z kamene, do lože z kameniva těženého 

-- iL49 M 158381015 kostka řezanoštlpaná dlažební žula 10xl0xlřcm - m2 
W 

V 

501 K 596211110 

přebytečného materiálu na krajnici ti. 80 mm skupiny 
A, pro plochy do 50 m2 [ 

 

8,1601 900,00 
8.1,02'Přepočtenékoelldentemmmo₹sNí _ _ ___ 8,160 _ 
Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného ti. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutnénim, vibrováním a se smetením m2 17,000 f 402,00

fl 

W 4+13 _ _ _ 17,000 

M 59245021 ' dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm pHrodnl m2 I 2,884 316,00 911,34 CS ÚRS 202301 

í t 

4- -- 
pro nevidomé 

I 
— -

 

59245006 
_ ~2100fx100x60~bare~A~~ m2 14,626' 562,00 8219,81 -~- ---- 

1, t koeficientem mnozst v f 

_ 

2,884  

1 52 M 
I 

8 219,81 LS ÚRS 2023 01 

W _-- - 14,200 
W 14,2 1.03'Přepočtené koeficientem množství 14,626 

D 8 Tr ubni vedeni   

531 K [ 871353121 těsněných pumovým kroužkem v otevřeném výkopu m 
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

've sklonu do 20 °h ON 200 
tnjbka kanalizační PVC ON 200x1000mm SNS m 
3. 1,03'Přepočtené koeficientem množství - _ _ 
koleno kanallzace PVC KG 200x45° _ [ kus T 4,120 r 353,00 
11,03'P  

1 ._st __  —. 
. -- 'Přepočteně koeficientem množství 4,120 

56 M 28611367 ikolano kanalizace PVC KG 200x67° 
T 

kus 2,060 433,00] 891, 98 ' CS ÚRS 2023 0f 

_54_ _ M 128611167 
vv   

,; 55 1 . 128611366 
w 

1454,36 ÚRS 2023 0l 

615,94 [ CS ÚRS 2023 01 - 
W 2.1,03'Přepočlené koMtciemem mno₹stvt 2.06 - 

57'  M 28611393 1, 030'  
.0  

odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
_ 

J ] 
598,00 _- _ - - I '  kus200/100/45 . . ___

 

W _ 1.1,03'Přepočtené koeficienlem mno₹sM 1,030 
_ -- 

__ _--- _ . l vysokéOsaze  s 
ni 

puštém
sti  čni z betonových dílců DN 500 dno ? 

-- - 
6 - -- - 58 K 895941343 kus 2,000 1 753,00 3 506, 0 CS ÚRS 202301 

I.--.----------  r 'vpusť uliční ON 500 kališté vysoké 500/820x65mm 
t 

59 
i

 M 
1
59224471 

Osazeni D vpustí uliční z b 
..-- 

etonových dílců DN 500 skružfi - 
kus 

_ - _ 
2,000 

-_ 
603,00 

_ 
1 206,00 {CS ÚRS 2023 0l I 

- 
60 K 1895941351 

-
kus 2.000 877,00 1 754,00 CS ÚRS 202301 homi pro čtvercovou vtokovou mtí₹ 1 -  
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395,00 CS ÚRS 202301 

508,00 CS ÚRS 202301 

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena ICZK] Cena celkem ICZK] Cenové soustava 

vpusf uliční DN 500 betonové 500x190x65mm CS ÚRS 202301 81 M 59224460 kus 2,000 819,00 1638,00 čfveroový poklop 
Osazeni vpusti uliční z betonových díků ON 500 skruž 1 402,00 CS ÚRS 202301 82 K 895941381 2,000 701,00 kus středová 290 mm 
vpust' uliční ON 500 sknd průběžná nízká betonové CS ÚRS 202301 63 M 59224461 kus 2,000 503,00 1006,00 500V290z65mm 
Osazeni vpusti uliční z betonových díků ON 500 skruž 2104,00 CS ÚRS 2023 01 64 K 895941362 kus 2,000 1 052,00 středová 590 mm 
vpusř uliční ON 500 skM průběžná vysoká betonová CS ÚRS 2023 01 65 M 59224462 kus 2,000 705,00 1410,00 500r580x85mm 
Osazeni vpusti uliční z betonových dílců ON 500 skruž CS ÚRS 202301 66 K 895941367 kus 2,000 2630,00 5260,00 průběžná se zápachovou uzávěrkou 
vpus(uličnl ON 500 sknrž průběžná SOD590x65mm CS ÚRS 2023 01 87 M 59224468 kus 2,000 3422,00 6844,00 betonová se zápachovou uzávěrko 200rnm PVC 
Osazeni mříži litinových včetně rámů a košů na bahno CS ÚRS 202301 68 K 899204112 2 205,00 4410,00 kus 2,000 pro třídu zatlfeni 0400, E600 
rám + mět M1 D400, 8tinová vtoková mříž 504/348 mm 69 M 55242300.R 3072,00 6144,00 kus 2,000 
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 kus mm zvýšením poklopu  CS ÚRS 202301 70 K 899331111 2,000 2844.00 5688,00 

Obetonováni potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 1 072,44 CS ÚRS 202301 71 K 899623141 0,274 3914,00 3 v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15 
1,85.1,85.0,08 0.274 W 

09 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 78 821,90 
Montáž svislé dopravní značky zálclednl velikosti do 1 CS ÚRS 202301 

CS ÚRS 202301 

85 K 914111111 914,00 kus 2,000 457,00 m2 obllmkami na sloupky nebo konzoly 
zákazové, příkazové dopravní značky 81-834, Cl-15 86 M 40445620 kus 1 123,00 2 246,00 2,000 700mm 
Montáž sloupku dopravních značek dálky do 3,5 m do CS ÚRS 202301 

CS ÚRS 202301 

87 K 

M 

914511112 kus 1,000 2429,00 2429,00 hliníkové patky pro sloupek D 60 mm 
88 sloupek pro dopravní značku A/ D 60mm v 3,5m 40445235 kus 1,000 601,00 601,00 

CS ÚRS 202301 
CS ÚRS 2023 01 

CS ÚRS 202301 

89 
90 

M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 
kus 

627,00 1,000 827,00 
M 40445253 víčko plastová na sloupek D 60mm 1,000 28,00 26,00 

Osazeni silničního obrubníku betonového se ztlzenim 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prost6h0, do lože 
z betonu prostého  

72 K 918131213 428,00 7832,40 18,300 m 

W 
w 
W 

5,2+7,5 •nája ovy 
5,6 •eátní" 
Součet 

12,700 
5,600 

18,300 
982,46 CS ÚRS 202301 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm 73 M 59217031 5,712 172,00 m 

5,6.1,02'Pfs učt ni kosfobndenri množství W 

M 
5,712 

obrubník betonový silniční nájezdový 
CS ÚRS 2023 01 58217029 74 12,954 114,00 1865,38 m 1000x150x150mm 

1.7102 'Přepočteni kosótlamem množství W 12,954 
Osazeni chodnikověho obrubníku betonového se 
zřízením lože, a vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostoho, lib lože z betonu prostého  

CS ÚRS 202301 K 75 916231213 109,000 396,00 43 164,00 m 

5.5+4+12+45+29+10,5.3 W  
M 

109,000 
CS ÚRS 2023 01 obrubník betonový ktodnikový f000x100x250mm 78 58217017 137,00 111,180 15 231,66 m 

1091,02 'Přepočtené kosšderdem množství  
Usazeni c1100nikoveh0 Obrubníku betonováno se 

W 111,180 

zřízením ote, s vyplněním a zatřením spár 
77 K 916231292 cementovou maltou Příplatek k cenám za řezáni 

obrubníků pil osazeni do oblouku vnitřního poloměru 
drt25m  

2,500 158,00 m 

Utěsněni dilatačnich spár zálivkou za tepla 
v cementobetonovém nebo ₹ivičném krytu včetně 
adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky lilky 15 mm, hloubky 30 mm 
4 'spára u betonové desky 

78 K 919122122 4,000 127,00 m 

W 

D 997 

4,000 

Přesun sutě 728,57 
Vodorovné doprava suti bez naloženi, ale se složením 

CS ÚRS 202301 a a hrubým urovnánim ze sypkých materiálů, na 79 K 997221551 2,636 96,00 253,06 t 
vzdálenost do 1 km 
Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se so₹enim 

CS ÚRS 2023 01 a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 80 K 8,00 84,35 997221559 10,544 t 
i započatý 1 km přes 1 km 
2,636 *4 W 10,544 
Nakládáni na dopravní prostředky pro vodorovnou CS ÚRS 2023 01 81 K 997221811 2,636 76,00 200,34 t  dopravu suti 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170504 

CS ÚRS 2023 01 82 K 997221873 1,320 1,00 1,32 t 

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na reua40ačni 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehta 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 

CS ÚRS 2023 01 83K 997221875 1,318 144,00 189,50 t 

0998 Přesun hmot 24 532,20 
Přesun hmot pro komunikace a krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo ₹ivičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 

CS ÚRS 202301 84 K 998225111 408,870 60,00 24 532,20 t 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
St avba:  

Cyklotrasa Mojmir 1. etapa 
Objekt: 

1. etapa - Hráz 
Soupis: 

SO 103 - Cyklostezka 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Uherské Hradiště Datum: 18.03.2024 

Zadavat el :  I C:  
Město Uherské Hradiště DIČ: 

Uc haz eč:  I C:  60838744 
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 15800 Praha 5 DIČ: CZ60838744 

Projektant: IC: 
Ing. Adolf Jebavý DIČ: 

Zpr ac ovat el :  I C:  
Nela Kolková DIČ: 

Poznámka: 

          
Cena bez DPH 942 983,34 

Základ daně Sazba daně Výše dané 
DPH základní 942 963,34 21,00% 198 022,30 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 1 140 985,84 

Projektant Zpracovatel 

Datum aQodpis:  - Razítko - Datum a podpis:   -- Razítko 

Obj ednavat el  Uc haz eč 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Cyklotrasa Mojmir 1. etapa 
Objekt: 

1. etapa - Hráz 
Soupis: 

SO 103 -  Cykl os t ez ka 
Místo: Uherské Hradiště Datum: 18.03.2024 

Zadavatel: Město Uherské Hradiště Projektant: Ing. Adolf Jebavý 
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: Nela Kolková 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Nákl ady z e s oupi s u pr ac í  942 963, 34 

HSV -  Pr ác e a dodávky HSV 868 540, 03 
1-Zemni  práce 53 921,66 

5-Komunikace  pozemní 566 282,14 

9- Ostatní konstrukce a práce, bourání 218 768,23 

998 - Přesun hmot 29 568,00 

PSV - Pr ác e a dodávky PSV - 74 423, 31 
741 - Elektroinstalace - silnoproud -- - - 74 423,31 

N 
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Místo: Uherské Hradiště 

Město Uherské Hradiště 
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 15800 Praha 5 

Datum: 18. 03. 2024 

Projektant: Ing. Adolf Jebavý 
Zpracovatel: Nela Kolková 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

942 963,34 

868 540,03 

20,00 4540,00 CS ÚRS 202301 

359,00 187 930,40 CS ÚRS 2023 01 

250,48 CS ÚRS 2023 01 

521,000 

523, 4831 
523,483 

- 0,404 - -- 620.00j 

0. 400 
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D 

D 1 

HSV Práce a dodávky HSV 

Zemní práce 

m3 159,00 

 

43,269 

271,00 

-_ _1 

1,00' 

 

24,00 

43,269 

2, 362 

2,362 

86, 538 
- ---I 86,538 

43, 269 

43,269 

 

95,00 

-  j  
227,000 

198 501,00 CS ÚRS 2O2301 

I 

53 921,66 
f 

6 576.89C5 ÚRS 202301 

>!— Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 
W   _  odkop"2  

Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
5 K .171251201 hutnění s upravením uložené sypaniny do m3 
_.-~_ ` - předepsanéhotvaru _ ____ _l- 

W - _ .  odkop   
Rozprostření a urovnán( ornice v rovině nebo ve svahu 

6 K 181311103 'sklonu do 1:5 ručně při souvisle ploše, ti. vrstvy do 200 m2 
mm 

235, oót --- 1066,90 CS ÚRS 2023 01 

T 

L hornině třídy tětitelnosti I skupiny 1 a₹ 3 se zhutrlě_tm 
I -- - -   1 

r 
524,001 340,00 

521,000; 381,00 

0,404 

i 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání  

r-15 K ~~ 
_ 

- ] Montá₹ svislé dopravní značky základní velikosti do 1 - _ -_ - - _ 
914111111 kus  2 00i  457 00 

 

E- ----

 

18' M 40445627 kus 2,000 . 4571,00 
- ji000x150mm

   _ __ -- - , 

 

Zalo₹eni trávníku na půdě předem připravené plochy 
7 K 181411133 .do 1000 m2 výsevem včetně utaženi parkového na m2 227,000 

svahu  přes 1:2  do 1:1 _ - _ - - '-------- -

 

8  L M _00572410 osivo směs travní parková kg 4,540 
- W - 227'0.02 'Přepočtené koeficientem množství - - 4.540 

m2 objímkami na sloupky nebo konzoly _ _ 0

 

}_  
{- zákazová, pří kaz ové dopravní značkyBI-834, C1-15 16 M 40445620 kus 2,00 1123,00 

i  
- -

LOmm  - -  
9141i 1121 Montá₹ svislé dopravní značky základní velikosti do 2 -  - 

 

- 
2 351,0 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly  _ °S '  - 

. rn/ormahvnl značky Provozní 1P14-1P29,  IP31 -- { - 

9 K 181951172 m2 524, 00 22, 00 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

  

2,323 620,0' 

2,323 — - - - 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Cyklotrasa Mojmir_1. etapa 

Objekt: 
1. etapa - Hráz 

Soupis: 
SO 103- Cyklostezka 

Zadavat el :  
Uchazeč: 

 

PČ Typ Kód 

 

Náklady soupisu celkem 

1 K 122211101 

w 
w 
W 
w 
W odkop 

 

2 I  K 162651112 

W
 

W 
I 

3 K 1171111103 

W 1  

4 K 171201231 

Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i 
~nezapa₹ené v hornině třídy těfitelnosti I skupiny 3 
185,429 "viz příloha KubaWry_hraz 1' 
-353,60,1 "odstraněnl ornice" 
-100'0,12'astahový povrch" 
-118,50,8 "dlažba" 
Součet   
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těfitelnosti I skupiny 1 a₹ 3 na vzdálenost 
přes 4 00 do 5 000 m   
odkop  

JUloieni sypaNňáoiáýpu ručně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
zhuměných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
té3ite1nosti_..  __ -  2,362 "viz příloha Kubatury _tvaz 1" 
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t 

1 -- J m3 43,269, 152,00 
.~. - -- ---J.- -_ _. 

185, 429 
- 35. 360 
-12,000 
- 94, 800 
43, 269 

 

6 879,77 1  CS ÚRS 202301 

640,10 CS ÚRS 202301 

86,54 CS ÚRS 202301 

1 038,46I CS ÚRS 202301 

21 565,00 -CS ÚRS 202301 

- 10 K .564861015
odklad ze štěrkodrti Šos rozprostřením a zhutněnlm 

m2 plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutněnt ti. 240 mm 

Kladení dlaby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva  

596212213 t- ěženého nebo drceného ti. do 50 mm, s vyplněním m2 spár, s dvojily' m hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici ti. 80 mm skupiny - 

IA, Pro  plochy přes 30 m2 1- 
524.3 - 

_.—.     __ _.. - - - -- _._-

 

- D 5   Komunikace pozemní 1-  

 

11 K 

~I  
W 

- T 
dlažba Nar čtverec betonová 20x200x80mm přírodní m2 

I _ 
m2 200xW0x80mm barevná .L_ 2 

-- _ _ . 3.4-3 _ 

0,1.1,01 'Přepočtené koefirbntem množství 
dlažba tvar čtverec betonová s vodicí lin/i m2 

i 
200x200x60mm pltrodn!   
2,3.1,01 'Přepočteně koeficientem množství 

518, 3. 1, 01' Přepočt ená koeňc i ent em množ s t v í   
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé - 

  

1 440,26 
L  

218 768,23 

914,00 CS ÚRS 202301 

2246.00  CS ÚRS 2023 01 

4 702,0 j CS ÚRS 202301 

9142,00 j CS ÚRS 202301 

11 528,00 CS ÚRS 2023 01 
1 - -_ 

566 282, 14 
f 

178 160,00 CS ÚRS 202301 

 

m3 
1 

12 - M 159245030 
W 

13 M 59245226 
W 
w 

14 M RMAT0003 
W 



Montáž sloupku dopravních značek dálky do 3,5 m do 
hknikové patky pro sloupek D 60 mm 19 

20 

21 
22 

1254.00 
52,00 

40445240 
40445253 

2,000 
2,000 

827,00 
26,00 

W 

24 K 915621111 

25 K 918231213 

W 

W 

K 

381,590 

2,500 
zřfzenim lože, a vyplněním a zatenim spár 
cementovou maltou Příplatek k cenám za řezán! 395,00 

29 568,00 

Elektroinstalace - silnoproud 
Montáž bubek elektroinstalačních $ nasunutm nebo 
našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pevně, vnějši 0 přes 35 mm 

I 

10 400,00 CS ÚRS 2023 01 

PoaNmq k pobtor: 
s8r 

351,31 CS ÚRS 202301 

Pč Cenová soustava 

CS ÚRS 2023 01 

CS ÚRS 2023 01 

CS ÚRS 202301 
CS ÚRS 202301  

CS ÚRS 2023 01 

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK] Typ 

4858,00 K 

M 

M 
M 

914511112 2,000 2429,00 kus 

1202,00 40445235 2,000 601,00 sloupek pro dopravní značku A/ D 60mm v 3,5m kus 

patka pro sloupek AI D 60mm kus 
kus víčko p/astovb na sloupek D 60mm 

Vodorovně dopravní značeni stříkaným plastem 
přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bilě 
zákiadni  
19+1 0,7 2 

K 1136,00 3862,40 23 915231111 m2 3,400 

3,400 
Předznačenl pro vodorovně značeni stříkané barvou 
nebo prováděně z nátěrových hmot plošně šipky, 
symboly, nápisy 

CS ÚRS 202301 221,00 3,400 65.00 m 

Osazeni chodnfkového obrubníku betonového se 
ztzenim lože, a vyplněním a zaUenim spár m 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

těho do lože z betonu • • ,- ho  
88+123~58+78+7,5 

CS ÚRS 2023 01 354,500 396.00 140 382,00 

354.500 
CS ÚRS 2023 01 28 obrubník betonový chodnikolý 1000x100x250mm M 59217017 381,590 137,00 49 537,83 m 

354,5.1,02
c
P1apočtnK koeederltnrl množství 

Usazeni faoddnikovářlo ODrUDniku Detonoveno se 

CS ÚRS 2O2301 27 918231292 m 158,00 
obrubníků pit osazení do oblouku vnitřního poloměru 
An95m  

D 998 Přesun hmot 

CS ÚRS 2023 01 
Přesun hmot pro komunikace skrytem z kameniva, 
monditiekÝm betonovým nebo fiviGrým dopravni 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 

28 K 998225111 60.00 t 492,800 29 568,00 

D PSV Práce a dodávky PSV 74 423,31 

D 741 74 423,31 

29 K 741110043 160,000 65.00 m 

30 M 

P 

W 

34571350.R trubka ekMdroinstalačnI ohebná dělená, ON 180 mm 168,000 379,00 6367200 m 

160.1,05 'Přepočtené kodkbntem množství 188,000 
Přesun hmot pro sfloproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného matsdálu vodorovná dopravnl 
vzdálenost d0 50 m v objektech výšky d0 8 m 

31 K 998741101 0,538 653,00 t 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Cyklotrasa Mojmir_1. etapa 
Obiekt: 

1. etapa - Hráz 
Soupis: 

SO 401 - Veřejné osvětlení 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Uherské Hradiště Datum: 18.03.2024 

Zadavatel: IC: 
Město Uherské Hradiště DIČ: 

Uchazeč: IC: 60838744 
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 15800 Praha 5 DIČ: CZ60838744 

Projektant: IC: 
Ing. Adolf Jebavý DIČ: 

Zpracovatel: IC: 
Nela Kolková DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 1 348 800,38 

Základ dané Sazba dané Výše dané 
DPH základní 1 346 600,38 21,00% 282 786,08 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 1 829 388,48 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko 

Objednavatel Uchazeč 

     

Strana 25 z 32 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Cyklotrasa Mojmir_t. etapa 
Objekt 

1. etapa - Hráz 
Soupis 

SO 401 - Veřejné osvětleni 

Místo: Uherské Hradiště Datum: 18.03.2024 

Zadavatel: Město Uherské Hradiště Projektant: Ing. Adolf Jebavý 
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 15800 Praha 5 Zpracovatel: Nela Kolkové 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKJ 

Náklady ze soupisu prací 1 346 600,38 
HSV - Práce a dodávky HSV 1 346 600,38 
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SOUPIS PRACÍ 
St avba:  

Cyklotrasa Mojmir_1. etapa 
Objekt: 

1. etapa - Hráz 
Soupis 

SO 401 - Veřejné osvětlení 

Místo: Uherské Hradiště Datum: 18.03.2024 

Zadavatel: Město Uherské Hradiště Projektant: Ing. Adolf Jebavý 
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 15800 Praha 5 Zpracovatel: Nela Kolkové 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 1 346 600,38 

D HSV _ Prác_e a dodávky HSV 1 346 600,38 
1 K ~~001 Veřejné osvětlen( - viz samostatný rozpočet specialisty soub 1,000 1 346 600,381 1 346 600,38 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
St avba:  

Cyklotrasa Mojmir_l. etapa 
Obiekl: 

1. etapa- Hráz 
Soupis: 

SO 403 - Chránička kabelů SŽ 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Uherské Hradiště Datum: 18.03.2024 

Zadavat el :  I C:  
Měs t o Uher s ké Hr adi št ě DI C:  

Uc haz eč:  I C:  60838744 
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 15800 Praha 5 DIC: CZ60838744 

Projektant: IC: 
Ing. Adolf Jebavý DIC: 

Zpracovatel: IC: 
Nela Kolková DIC: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 23 257,20 

Základ dané Sazba dané Výše dané 
DPH základní 23 257,20 21,00% 4884,01 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 28 141,21 

Projektant Zpracovatel 

Datum a  podpis: Razítko Datum  a  podpis: Razítko    

Objednavatel Uchazeč 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Cyklotrasa Mojmir_1. etapa 
Objekt: 

1. etapa - Hráz 
Soupis: 

SO 403 - Chránička kabelů SŽ 
Místo: Uherské Hradiště Datum: 18.03.2024 

Zadavatel: Město Uherské Hradiště Projektant: Ing. Adolf Jebavý 
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: Neffa Kolková 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKj 

Náklady ze soupisu prací 23 257,20 

PSV - Práce a dodávky PSV 23 257,20 
741 - Elektroinstalace - silnoproud 23 257,20 
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D 741 Elektroinstalace - siln proud 

.1 

V  1bnMm. kpobhw: 
ssa 

W  501,05'Ptepoené koeficientem množství  
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 

K 998741101 přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
1vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 8 m 

r 

m 
i 

50,0001 65,00 

50,000,_.

 

52,501) 379,001 

653,00 t 0.168 CS ÚRS 2023 01 109,70 

52,500 
T 

1-

 

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
1 K 741110043 našroubovánlm do krabic plastových ohebných, 

i
L Ĺ ulo₹ených pevně, vnější 0 přes 35 mm 

W  (4+1)•10 

2 M 34571350.R hubka elektroinstalační ohebná dělená, ON 160 mm 

23 257,20 
I 

3 250,00 CS ÚRS 202301 

H 

  

19 897,501 

 

3 

 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Cyklotrasa Mojmir_1. etapa 

Obiekt: 
1. etapa - Hráz 

Soupis: 
SO 403 - Chránička kabelů SŽ 

Místo: Uherské Hradiště Datum: 18.03.2024 

Zadavatel: Město Uherské Hradiště Projektant: Ing. Adolf Jebavý 
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 15800 Praha 5 Zpracovatel: Nela Kolková 

!PČ Typ Kód Popis MJ Mno₹stvl J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 23 257,20 

D PSV Práce a dodávky PSV 23 257,20 
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Datum: 18.03.2024 

 

MJ Popis Výměra 

1. etapa/ SO 101 Cyklostezka 

99,019 "viz příloha Kubatury_hraz i" 

-358b,1 "odstranění nezpevněné kce" 

Součet 

162651112 

171201231 

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 a₹ 3 
Poplatek za uloženi zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 1705 
04 

SEZNAM FIGUR 
Kód: 22_008 
Stavba: Cyklotrasa Mojmir_1. etapa 

Kód 

1. etapa/ SO 001 Příprava staveniště 
ornice 

ornice 337 

Použiti figury: 

Sejmutí ornice plochy do 500 m2 6 vrstvy do 200 mm strojně 
Vodorovné přemístěni přes 500 do 1000 m výkopkulsypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 a₹ 3 
Skládání nebo překládéní výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 

m2 

m3 

m3 

121151113 

162351104 

187151121 

337,000 

160,800 

67,400 

63,219 
99,019 

-35.800 

63,219 

63.219 

63,219 

126,438 

63,219 

133,600] 

-7,500 

• -r 
_L 

 

68,801 

123,842 

68,801 

17,113 
17,113 

8,557 

8,557 

68,801 

30,307 

12,307 

18,000 

18,000 

26,188 

68,801 

68.801) 

68,801 

36,300 

26,188 

59,572 

-12,720 

-20,664 

26,188 

odkop 

122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně 

171251201 

1. etapa! SO 102 
LR 

LR menep 

LR vicep 

odkop 

Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky 

Účelová komunikace 

59,572 "viz příloha Kubatury_hraz 1" 

-106ro, 12 "odstranění nezpevněné kce" 

(43,2s129)ro,12 "asfaltový povrch" 

Odkop Součet 

Použiti figury: 

122211101 Odkopávky e prokopavky v hornině třídy těžitelnosti 1, skupiny 3 ručně 

162651112 Vodorovné přemístěni přes 4 000 do 5000 m výkopkuřsypansny z horniny třídy tě₹8elnosti I 
skupiny 1 a13   — - 

m3 

odvoz 

odvoz 

Použiti figury: 

162651112 

171201231 

171251201 

IVB  
Vs 

Použiti figury: 

133212811 

133312611 

162651112 

167111101 

167111102 

vt 
Vt 

Pou₹ki figury: 

L 
odkop*Vuv+Vs+Vt 

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 a₹ 3 
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 a₹ 3 ručně 

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 e 5 ručně 

L 
5oro,6"0,6 "rýha tratlvodů 

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 a₹ 3 
Poplatek za uloženi zeminy e kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 1705 
04 
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 

1,85`1,85*2,5*2 

Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 
ručně m3 

 

Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 plocha výkopu do 4 m2 
ručně 
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m3 

m3 

m3 

m3 

L  

m3 

t 

m3 j  

odkop 

Použiti figury: 

 

m3 

m3 

t 

m3 

 

m3 



Kód Popis MJ 

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 ručně 
Vodorovně přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopkuřsypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 a₹ 3 
Nakládání výkopku z hornin tňdy těžitelnosti I skupiny 1 a₹ 3 ručně 

T  _ 

2,5*2,5.1,2 "rýha UV' 

Hloubeni nezapažených rýh šířky do 2100 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 ručně 
Hloubeni nezapažených rýh šířky do 2100 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti 11 
skupiny 4 ručně 
Vodorovně přemístěni přes 4 000 do 5000 m výkopkuřsypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 a₹ 3 
Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně 

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně  

Výměra 

- -- - 18,000 

68.801 

30,307 

7,500' 

7.500 

3,750 

3,750 

68,801 

30,307 

12,307 

132212131 

162651112 

187111101 

IVuv 
Vuv 

Použiti figury: 

132212331 

132312331 

162651112 

167111101 

187111102 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

1. etapa/ SO 103 Cyklostezka             
odkop   i    

 

43,269                   
185,429 "viz příloha Kubatury_hraz 1" 185,429 

-353,60, I "odní ornice" -35,360 

-100ro,12 "asfaltový povrch" -12,000 

-116,5.0,8 "dla₹ba" -94,800 

odkop Součet 43,269 

Použiti figury: 

122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině tňdy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 43,269 

162651112 Vodorovně přemístěni přes 4 000 do 5000 m výkopkulsypaniny z horniny tňdy těžitelnosti 1 m3 43,269 skupiny 1 a₹ 3 

171201231 Poplatek  za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně> kód odpadu 1705 t 86,538 04 
171251201 Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 43,269 
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Cena jednolková 
(vč. montáže a Cena celkem (vč. 

Název Mj Počet dopravy) montáfe e dopravy) 

CYKLOTRASA MOJMIR V UHERSKÉM HRADIŠTI - 
1. ÚSEK - ETAPA HRÁZ 1 
HRI01 - HRIW  

KABEL SILOVÝ 
CYKY-J 4x10 mm2 , pevně m 109,00 209,00 22 781,00 
CYKY-0 3x1.5 mm2 , pevně m 109,00. 68,00 7412,00 
CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně m 53,00 63,00 3339,00 
OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX 
KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63, pevně m 109,00 52,00 5668,00 
KF 09110 TRUBKA KOPOFLEX 110, pevně m 4,00 85,00 340,00 
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC 
Do ěíiky 33cm m 93,00 21,00 1953,00 

UKONČENI Cu KABELŮ DO 
4x10 mm2 ks 6,00 411,00 2466,00 
UKONČENI VODIČŮ NA SVORKOVNICE 
do 2,5 mm2 ks 20,00 144,00 2 880,00 
STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE 
SV 6.16.4 ks 1,00 917,00 917,00. 
SV 6.16.412 ks 3,00 980,00 2940,00 
OCELOVÝ DRAT POZINKOVANÝ 
Drát 10 drát e 10mm(0,62kg/m), volně m 109,00 104,00 11 336,00 
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACI 
SPb pňpojovací ks 4,00 124,00 496,00. 
SSspojovaci ks 8,00 118,00 944.00 
SADOVÝ STOŽÁR BEZPATICOVÝ TYPU K, VYLOŽENI DO 0, 5m 
K5, ₹ár. zinek,výěka světelného bodu 5m ks 1,00 11746,00 11746,00 
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE STOŽÁRŮM 
Antikorozní nátěr stožám na přechodu do země ks 1,00 3 357,00 3357,00 
VÝLOŽNIK ROVNÝ TYPU UD, NA PRŮMĚR 60MM 
UD1/60-500 ks 1,00 1384,00 1384,00 
VÝLOŽNÍK ROVNÝ TYPU UD, NA PRŮMĚR 76MM 
UD2/76-1000/180 ks 2,00 2711,00 5422,00' 
UD 2/76 -1500/180 ks 1,00 3873,00 3873,00 
STREETLIGHT 11 MICRO PLUS 
SL11 MICRO, 14 W, 30001< ks 7,00 12 297,00 86 079,00 
STREETLIGHT NASTAVITELNĚ PŘÍRUBY 
Nastavitelná příruba pr. 60 ks 7,00 1158,00 8106,00 
STROJE A MECHANIZACE 
Práce vysokozdvižná plošina hod 10,00 886,00 8 860,00 
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY 
Napojení na stěvajlci zařízení hod 3,00 575,00 1 725,00 
Montáže hod 6,00 575,00 3 450,00 
Úprava stávajícího zařízeni hod 6,00 575,00 3450,00 
REVIZNÍ ZKOUŠKY DLE ČSN 
Rev¢ní technik hod 7,00 1045,00 7 315,00 
Demontáž 
Demontáže stávajících svítidel ks 3,00 366,00 1 098,00 
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY 
Demontáže hod 3,00 575,00 1725,00 
DOPRAVA A PŘESUN MATERIÁLU 
Přesun demontovaných svítidel ke správci VO ks 3,00 13,00 39,00 
HR/01 - HRI04 - plkem 211 103.00'. 
HRIOS - HR/13 + ZA114 
KABEL SILOVÝ 
CYKY-J 4x10 mm2 , pevně m 382,00 209,00 79 838,00 
CYKY-0 3x1.5 mm2 , pevné m 382,00 68,00 25 976,00 
CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně m 56,00 63,00 3528,00 
Kabelové spojky 
Spojka SVCZ-S4-14x10-4-35 AL+Cu ks 1,00 2034,00 2034,00 
OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX 
KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63, pevně m 382,00 52,00. 19 864,00 
KF 09110 TRUBKA KOPOFLEX 110, pevně m 10,00 85,00 850,00 
KANÁL BETONOVÝ 
TK2-23x18,5113xl3cm Kanál betonový vč. Vika m 2,00 960,00 1 920,00 

 



FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC 
Do lilky 33cm m 361,00 21,00 7581,00 

UKONČENI Cu KABELŮ DO - 
'4x10mm2 ks 21,00 411,00 8631,00 
UKONČENI VODIČŮ NA SVORKOVNICE 
do 2,5 mm2 ks 41,00 144,00 5904,00 
STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE 
SV 6.16.4 ks 10,00 917,00 9170,00 
OCELOVÝ DRAT POZINKOVANÝ 
Drát 10 drát e lomm(0,62k9/m), volně m 382,00 104,00 39728,00 
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACI 
SPb pňpojovaci ks 10,00 124,00 1240,00 
SS spojovat( ks 20,00 118,00 2360,00 
SADOVÝ STOŽÁR BEZPATICOVÝ TYPU K, VYLOŽENI DO 0, 5m 
K5, žár. zinek , výška světelného bodu 5m ks 10,00 11 748,00 117 480,00 
OSTATNI PŘÍSLUŠENSTVÍ KE STOŽÁRŮM 
Antikoroznl nátěr stožáru na přechodu do země ks 10,00 3 357,00 33570,00 
VÝLOŽNIK ROVNÝ TYPU UD, NA PRŮMÉR 60MM 
UD 1/60-500 ks 2,00 1 384,00 . 2768,00 
STREETL/GHT 11 M/CRO PLUS 
SL11 MICRO, 14W, 3000 K ks 10,00 12 297,00 122 970,00 
STREETLIGHT NASTAVITELNÉ PŘÍRUBY 
Nastavtelná příruba pr. 60 ks 10,00 1158,00 11580,00 
STROJE A MECHANIZACE 
Práce vysokoztlvifná plošina hod 30,00 886,00 26 580.00 
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY 
Napojeni na stávajici zaňzeni hod 3,00 575,00 1 725,00 
REVIZNÍ ZKOUŠKY DLE ČSN 
Revonl technik hod 10,00 1 045,00 10 450,00' 
Demontáž 
Demontáže stávajících svitidel ks 10,00 366,00 3660,00 
Demontáže stávajících sloupu vč. vyložení ks 10,00 2037.00 20370,00 
HODINOVÉ ZŮČTOVACI SAZBY 
Demontáže 

DOPRAVA A PŘESUN MATERIÁLU 
Přesun demontovaných svitidel ke správci VO 

HRIO5 - HR113 ♦ ZAI74 - celkem 
1.  ÚSEK -  ETAPA HRÁZ 7 -  pl kem 

•OSTATNÍVEDLEJ ŠÍNÁKLADY 
OSTATNÍVEDLJŠÍNÁKLDY 
Geodetické vytyčeni dle vytyčovacích bodu 

. 585557,00: 

Geodetické zaměřeni skutečného provedení a zanesení do systému JDTM ZK m 1,00 11 755,00. 71 755,00 
OSTATNÍ VEDLEJ ŠÍ NÁKLADY - plksm 14 745,00 

CYKLOTRASA MOJMÍR V UHERSKÉM HRADIŠTI - celkem 
Zemni PC 
1.  ÚSEK -  ETAPA HRÁZ 1 
HR/01 - HR/O4 
VYTÝČENÍ TRATI 
Kabelové vedení v zastaveném prostoru 
VÝKOP KABELOVÉ RÝHY 

km 0,08 10 579,00 846,32 

Výkop kabelové rýhy 35x80cm ručně zem. tř. 3 m 80,00 162,00 12 960,00 
Výkop kabelové rýhy 50x120cm ručně zem. tř. 3 m 4,00 242,00 968,00 
VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR 
Výkop jámy pro stožár VO ručně zem. tř. 3- 0,43m3 (60x60x120) ks 1,00 1 894,00 1 894,00 
KABELOVÉ LOŽE 
Kabelové lože pískované š.35cm, bez zakryti kabelu m 80,00 74,00 5920,00 
Kabelové lože pískované š.50cm, bez zakrytí kabelu m 4,00 106,00 424,00 
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY 
Zához kabelové rýhy 35x80tm ruině zem. tř. 3 m 80,00 81,00 6460,00 
Zához kabelové rýhy 5ox10ocm ručně zem. tř. 3 m 4,00 172,00 688,00 
POUZDROVÝ ZÁKLAD PRO STOŽÁR 
Trubka KG 315x7,7 m 1,00 797,00 797,00 
C12/15 Beton m3 1,60 5041,00 8065,60 
DK 04-08 Zásypový kámen drcený m3 0,40 1 902,00 760,80 
DEFINITIVNÍ ZAPRAVY A ÚPRAVY 

 

hod 10,00 575,00. 5750,00 

ks 10,00 13,00 130,00 

778 780,00 

 

ks 46,00 65,00 2 990,00 



Hutněnt zeminy strojně, vrstva 20cm m3 18,80 196,00 3684,80 
Provizomi Oprava terénu zeminou tř.3 m2 84,00 42,00 3528,00 
Osetí povrchu travou m2 80,00 33,00 2 640,00 
Demontáž 
Obkopánl stávajícího sloupu m3 3,00 940,00 2 820,00 
Zához jámy po stožár VO ručně zem. tř. 3 m3 3,00 235,00 705,00 
BOURÁNÍ POVRCHŮ 
Rozbourání betonového základu m3 1,50 3317,00 4975,50 
ODPADY 
Likvidace přebytečně zeminy ne skládce t 11,00 327,00 3 597,00 
Likvidace betonu na skládce t 3,00 235,00 705,00 
Naloženi odpadu na dopravní prostředek t 14,00 97,00 1 358,00 
Odvoz odpadů na skládku km 40,00 55,00 2200,00 

HRI01 - HRl04 - celkem 88 017,02 
HR/05 - HRH3 + ZAI14 

VYTÝČENÍ TRATI 
Kabelové vedeni v zastaveném prostoru km 0,24 10579,00 2 538,96 
VÝKOP KABELOVÉ RÝHY 
Výkop kabelové rýhy 35x80cm ručně zem. tř. 3 m 73,50 162,00 11 907,00 
Výkop kabelově rýhy 50x120cm ručně zem. tř. 3 m 171,00 242,00 41 382,00 
VÝKOP JAMY PRO KABELOVOU SPOJKU 
Výkop jámy pro kabelovou spojku ručně zem. tř. 3 m3 1,00 1162.00 1 162.00 
VÝKOP JAMY PRO STOŽÁ R 
Výkop jámy pro stožár VO ručně zem. tř. 3- 0,43m3 (60x60x120) ks 10,00 1 894,00 18 940,00. 
KABELOVÉ LOŽE 
Kabelově lože pískované ě.35cm, bez zakryti kabelu m 73,50 74,00 5439,00 
Kabelová lože pískované 8.50cm, bez zakryti kabelu m 171,00 106,00 18 126,00 
ZAHOZ KABELOVÉ RÝHY 
Zához kabelové rýhy 35x60cm ručně zem. tř. 3 m 73,50 81,00 5953,50 
Zához kabelově rýhy 5ox10ocm ručně zem. tř. 3 m 171,00 172,00 20412,00 
ZAHOZ JAMY PRO KABELOVOU SPOJKU, UPÉCHOVAN!, ÚPRAVA 
POVRCHU 
Zához jámy pro kabelovou spojku ručně zem. tř. 3 m3 1,00 340,00 340,00 
POUZDROVÝ ZÁKLAD PRO STOŽÁR 
Trubka KG 315x7,7 m 10,00 797,00 7970,00 
C12/l5Beton m3 43,00 5041,00 216763,00 
DK 04-08 Zásypový kámen drcený m3 10,00 1 902,00 19020,00 
DEF/NITIVNI ZAPRAVYA ÚPRAVY 
Hutněnt zeminy strojně, vrstva 20cm m3 66,80 196,00 13 092,80 
Prov¢omí Oprava terénu zeminou tř.3 m2 244,50 42,00 10289,00 
Osetí povrchu bavou m2 73,50 33,00 2 425,50 
Demontáž 
Obkopání stávajícího sloupu m3 10,00 882,00 8 820,00 
Záhozjámy po stožár VO ručně zem. tř. 3 m3 10,00 313,00 3130,00 
BOURÁNI  POVRCHŮ 
Rozbouráni betonového základu m3 5,00 3 317,00 16 585,00 
ODPADY 
Likvidace přebytečné zeminy na skládce 
Likvidace betonu na skládce 
Naloženi odpadu na dopravní prostředek 
Odvoz odpadů na skládku 

DOPRAVA A PŘESUN MATERIÁLU 
Doprava pisku na stavbu 
Doprava betonu na stavbu 
Doprava kamínků na stavbu 

Přesun materiálu v rámot stavby 
HRI05 - HRH 3 + ZA 14 -celkem 
I. ÚSEK - ETAPA HRÁZ 1 - celkem 
Zemni práce - celkem 

t 42,90 327,00 14 028,30 
t 10,00 235,00 2350.00 
t 52,90 97.00 5131,30 
km 200,00 55,00 11000,00 

km 200,00 54,00 10 800,00 
km 80,00 68,00 5 440,00 
km 60,00 54,00 3240,00 
ks  1, 00 3813, 00 3813, 00 

480 070,38 

555 095,38 
555 095,38 

CENA CELKEM v Kč bez DPH za 5O 401 Veiejné osvětlení 1345600,38   
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Ing. Karel Vaculik 
vedouc( OTO Oblasti Východ 
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