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Číslo smlouvy objednatele: 1339/2024/OI/VZ

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P23V00242768

Smlouva o dílo a smlouva příkazní

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupeno náměstkem primátora

Báňské projekty Ostrava spol. s r.o.

se sídlem: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava

zastoupena: Ing. Jaromírem Zelníčkem,

  

Ing. Břetislavem Rigerem jednatelem

IČO: 00845451 IČO: 60792841

DIČ: cz00845451 (plátce DPH) DIČ: 0260792841 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Ceská spořitelna, as. Peněžní ústav: CSOB a.s.

pobočka Ostrava

Číslo účtu: 20028—1649297309/0800 Číslo účtu: 112112998/0300

 

dále též jen objednatel nebo příkazce

 

dále též jen zhotovitel nebo příkazník

Obsah smlouvy
 

Cást A

čl. |.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo a smlouva příkazní je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

2. Tato smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky snázvem „Rekonstrukce Sokolské třídy

(PD+AD+IČ)“, identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P23V00242768, kníŽ zhotovitel podal svou

nabídku a byl vybrán jako dodavatel (dále také „veřejná zakázka“).

3. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a předpokladů pro budoucí

realizaci stavby „Rekonstrukce Sokolske' třídy“ V k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

4. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, Že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

5. Smluvní strany prohlašuji, Že ůdaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou V souladu se skutečnosti

v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazuji, Že změny dotčených údajů oznámí bez

prodlení druhé smluvní straně.

6. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, Že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou

pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve

výši minimálně 2 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloŽí v originále zástupci objednatele

(příkazci) k nahlédnutí.

7. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, Že není nespolehlivým plátcem DPH a vpřípadě, Že by se jim

v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci).
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8. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, Že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené

mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti

a hospodářskému postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávacích podmínek a právních předpisů

mu je obsah a význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení

povinností V samotné smlouvě, znám.

9. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence kužití loga statutárního města

Ostrava (dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města

jako ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel (příkazce)

je oprávněn poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě.

10. Objednatel (příkázce) touto smlouvou poskytuje zhotoviteli (příkazníkovi) bezúplatně nevýhradní

oprávnění užít logo města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné

dokumenty vytvořené v průběhu realizace díla v rozsahu územně neomezeném a v rozsahu

množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel

(příkazník) oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a V rozsahu dle této

smlouvy přijímá.

11. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

12. Smluvní strany jsou při uzavírání Smlouvy seznámeny s novou právní úpravou na úseku stavebního

řízení provedenou zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (nový stavební zákon) a

z toho důvodu výslovně sjednávají, že v případě uplatnění nového stavebního zákona na povolovací

proces stavby Objektu či jejího užívání budou při výkladu Smlouvy a práv a povinností Smluvních

stran vycházet z účelu Smlouvy a jejich jednotlivých ustanovení a budou Smlouvu vykládat dle

nového stavebního zákona totožně jako dle stavebního zákona, za současného zachování totožných

lhůt sjednaných pro plnění povinností. Tam, kde vznikne nejasnost, Smluvní strany bez zbytečného

odkladu uzavřou takové dodatky ke Smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to

není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo stávajícím ujednáním odkazujícím na

stavební zákon.

Část B

Projektové dokumentace a Plán BOZP

čl. I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele vypracovat ověřovací studii, dokumentaci

k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR), dokumentaci pro vydání stavebního

povolení (DSP), dokumentaci pro provádění stavby (DPS) a Plán BOZP (dále také jen „dílo“) pro

stavbu „Rekonstrukce Sokolské třídy“ v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (dále jen „stavbá“).

Podkladem pro realizaci této veřejné zakázky je investiční záměr „Rekonstrukce Sokolské třídy“

zpracovaný společností HáskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem: Sokolovská 100/94,

186 00 Praha 8, IČO: 45797170, kancelář Ostrava, arch. č. CA 1810 - v rámci veřejné zakázky bude

zpracována projektová dokumentace v návaznosti na variantu č. 1 zpracovaného investičního záměru

(varianta č. 2 - vymístění inženýrských sítí do kolektoru zpracovávána nebude) a investiční záměr

„Rekonstrukce vodovodu a kanalizace V Moravské Ostravě, ulice Sokolská třída“ zpracovaný

společností Ostravské vodárny a kanalizace as., IČO: 45193673, se sídlem: Nádražní 28/3114, 729

71 Ostrava. Při plnění předmětu veřejné zakázky je nezbytná koordinace projekčních prací

s Městským ateliérem prostorového plánování a architektury (MAPPA). Zadání může objednatel

konkretizovat a upravovat V rámci kontrolních dnů konaných v souladu 5 odst. 6 tohoto článku

smlouvy, zhotovitel je s tímto srozuměn a souhlasí s rizikem možnosti změn zadání.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele vypracovat:
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A) Ověřovací studii

- Ověřovací studie bude zahrnovat rekonstrukci Sokolské třídy V rozsahu přes sousední křižovatky

od ul. Horova po křižovatku s ulici Muglinovskou.

— Ověřovací studie bude obsahovat celkový návrh uličního profilu včetně úpravy silničního tělesa,

pěších komunikací, cyklostezky, zastávek MHD, mobiliáře, zeleně a obecně veřejného prostoru.

- Předmětem ověřovací studie je:

a) navrhnout takovou proměnu ulice, která bude adekvátní významu a reprezentativnosti daného

místa,

b) prostorově, funkčně a materiálově sjednotit ulici a zároveň navázat na předprostory

jednotlivých budov, které ulici obklopují,

c) ověřit proveditelnost navrženého dopravní řešení s ohledem na množství inženýrských sítí ve

vymezeném uzemí — návrh bude projednán s vlastníky inženýrských sítí.

- Ověřovací studie bude podkladem pro vypracování dalších stupňů projektové dokumentace

(DUR, DSP, DPS).

- Ověřovací studii zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování V listinné podobě ve

dvou vyhotoveních a 1x V elektronické podobě na USB flash disk, a to textová část ve formátu

kompatibilním sprogramem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním

s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg).

- Ověřovací studie se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána objednateli

vlistinné podobě v 6 vyhotoveních (každé vyhotovení bude opatřeno podpisem oprávněné

osoby).

- Ověřovací studie se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána také

v elektronické podobě, a to následovně:

0 1x USB flash disk s kompletní ověřovací studií v elektronické podobě, a to textová část ve

formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu

kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), dokladová část bude

formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf),

. 1x USB flash disk s kompletni ověřovací studií V elektronické podobě, a to textová část ve

formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu

kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem

V jiném formátu, dokladová část bude formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat

Reader (*.pdf).

B) Dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále také jen „DÚR“)

- DÚR bude vypracována dle zákona č. 183/2006 Sb., ouzemním plánování a stavebním řádu,

ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), dle souvisejících prováděcích předpisů

a vyhlášek k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů a dle všéch příloh V těchto

dokumentech citovaných.

- Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) bude obsahovat:

a) veškeré náležitosti dle stavebního zákona a souvisejících prováděcích předpisů a vyhlášek k

tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů,

b) geodetické zaměření řešeného uzemí (polohopis, výškopis) včetně zaměření všech

inženýrských sítí, příp. provedení sond pro upřesnění hloubky položených sítí,

c) veškeré průzkumné práce nezbytné pro realizaci stavby, např. radonový průzkum včetně

stanovení radonového indéxu, inženýrsko - geologický průzkum včetně zajištění dynamické

penetrace, hydrogeologický průzkum, atmogeochémický (métanový) průzkum, hluková a

rozptylová studie, dendrologický průzkum aj., včetně zapracování výsledků průzkumů do

projektové dokumentace (DÚR),

d) mapové podklady pro vyřešení majetkových vztahů, záborový elaborát dočasných a trvalých

záborů,

e) doklady o projednání s rozhodujicimi orgány a organizacemi ve smyslu stavebního zákona

a dle požadavků objednatele,
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f) propočet stavby členěný dle jednotlivých stavebních objektů.

- DÚR včetně dokladové části zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování V listinné

podobě ve dvou vyhotoveních a 1x V elektronické podobě na USB flash disk, a to textová část ve

formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu

kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg).

- Objednatel umožňuje využít k tisku dokumentace recyklovaný papír.

- DÚR se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána objednateli v listinné podobě v

6 vyhotovenich (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním

razítkem a podpisem oprávněného projektanta).

- DÚR se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána také V elektronické

podobě, a to následovně:

0 1x USB flash disk s kompletni DUR V elektronické podobě, a to textová část ve formátu

kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním

s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg),

. 1x USB flash disk s kompletni DUR V elektronické podobě, a to textová část ve formátu

kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním s

programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu,

dokladová část bude formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf),

. všechny výstupy z geodetických a průzkumných prací budou současně dodány V digitální

podobě na 1x USB flash disk, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem

Microsoft WORD, příp. Microsoft EXCEL a geodetické podklady ve formátu (*.dwg)

kompatibilním s programem AutoCAD).

C) Dokumentaci pro vydání stavebního povolení (dále také jen „DSP“)

- Dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

dle souvisejících prováděcích předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, ve znění pozdějších

předpisů, a dle všech příloh v těchto dokumentech citovaných, zejména dle vyhlášky č. 499/2006

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a

obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.

398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

ve znění pozdějších předpisů. DSP musí splňovat technické řešení V souladu s platnou

legislativou a platnými technickými normami.

- DSP bude obsahovat:

' doklady o výsledcích jednání s rozhodujicimi orgány a organizacemi ve smyslu stavebního

zákona, ostatními účastníky řízení a dle požadavků objednatele a budoucího uživatele včetně

zapracování podmínek z vydaných pravomocných rozhodnutí do dokumentace pro stavební

povolení (rozhodnutí o kácení a následné výsadbě zeleně atd.), aby mohlo být vydáno stavební

povolení,

' technické řešení V souladu s platnou legislativou a platnými technickými normami,

' soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (oceněný) členěný dle

jednotlivých stavebních objektů, časový harmonogram, trvalé a provizorní dopravní značení

odsouhlasené dopravní komisí. Položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným

projektantem bude členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni

ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je

uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“).

Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány V použité cenové soustavě,

uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu

stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny V cenové soustavě.
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Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená V cenové

soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení

vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem

autorizovaného projektanta.

- DSP včetně dokladové části zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování V listinné

podobě ve dvou vyhotoveních a 1x V elektronické podobě na USB flash disk, a to textová část ve

formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu

kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg).

- Objednatel umožňuje využít k tisku dokumentace recyklovaný papír.

- DSP se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána objednateli v listinné podobě v 6

vyhotovenich (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem

a podpisem oprávněného proj ektanta).

- DSP se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána také V elektronické

podobě, ato následovně:

0 1x USB flash disk s kompletní DSP V elektronické podobě, a to textová část ve formátu

kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním

sprogramem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), dokladová část bude formátu

kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf)

. 1x USB flash disk s kompletní DSP V elektronické podobě, a to textová část ve formátu

kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním s

programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu,

dokladová část bude formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf)

. 2x USB flash disk se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr V

elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s

výkazem výměr zhotovitel poskytne V následujících elektronických formátech:

a) *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

b) originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného

projektanta,

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem

eSoupis a datovým předpisem uniXML.

D) Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také jen

„Plán BOZP“)

- Plán BOZP bude zpracován tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním

a provozním podmínkám staveniště, veškeré ůdaje, informace a postupy zpracované

V podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména bude

obsahovat povinnosti a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření

k zajištění bezpečnosti práce na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi,

stanovení požadavků na bezpečné provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-

provozní předpisy pro staveniště.

- Plán BOZP bude zpracován vsouladu spříslušnými právními předpisy, zejména vsouladu

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci V pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti aochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č.

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků

objednatele a kontrolních orgánů V průběhu projekční přípravy stavby.

5/27 Smlouva o dílo a smlouva přikazní „Rekonstrukce Sokolské třidy (PD+AD+|Č)“

((j/"'i's—ó'fi . _ , „ , „ I „ .' 1 . o o o

I‘ \\ <“in :, , , < , . „ m „ „„

\\- .. 1/



Statutární město Ostrava

magistrát

- Součástí Plánu BOZP bude:

I přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou

během realizace stavby vyskytnout,

. písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout,

zhlediska práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo

poškození zdraví,

. provozní řád staveniště v případě potřeby.

- Plán BOZP vpožadovaném rozsahu zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování

v listinné podobě ve dvou vyhotoveních a 1X V elektronické podobě na USB flash disk.

- Objednatel umožňuje využít k tisku Plánu BOZP recyklovaný papír.

- Plán BOZP se zapracovanými připomínkami objednatele bude předán objednateli vlistinné

podobě v 6 vyhotoveních (každé vyhotovení Plánu BOZP bude opatřeno podpisem oprávněné

osoby).

- Plán BOZP se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předán také

v elektronické podobě, a to následovně:

I 1X USB flash disk s kompletním Plánem BOZP (včetně aktualizovaných částí)

v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft

WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a

zápis (*.dwg),

I 1X USB flash disk s kompletním Plánem BOZP (včetně aktualizovaných částí)

v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft

WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader

(*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu.

E) Dokumentaci pro provádění stavby (dále také jen „DPS“)

- DPS bude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“

nebo jen „ZZVZ“) a vyhlášky č. 169/2016 Sb., ostanovení rozsahu dokumentace veřejné

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 169/2016 Sb.“).

- DPS bude zpracována v rozsahu dle stavebního zákona, dle souvisejících prováděcích předpisů a

vyhlášek k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů, a dle všech příloh v těchto

dokumentech citovaných, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění

pozdějších předpisů, vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace

dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických

požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších

předpisů.

- Součástí DPS bude rovněž:

I podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, která bude zahrnovat

podrobný popis, technické parametry a ostatní charakteristiky položek z výkazu výměr,

I zatřídění jednotlivých stavebních objektů, případně jejich částí, podle klasifikace stavebních

děl (CZ—CC),

I zasady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení (dále

jen „ZOV“), které bylo už ve stupni DSP projednáno a schváleno pracovní skupinou

organizace řízení dopravy (OŘD), v případě, že by došlo ke změně ZOV, bude změna také

doložena do DPS,

I řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení i pracovního prostředí. Požadavky,

včetně specifikace všech platných právních předpisů týkajících se BOZP, budou v potřebném

rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány v souhrnné technické zprávě DPS,

I DPS pro stavbu musí splňovat technické řešení v souladu s platnou legislativou a technickými

normami,
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' soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude zpracován V rozsahu

vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších

předpisů. Výkaz výměr podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle jednotného

ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací (výkaz

výměr musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové

soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“).

Pokud budou ve výkazu výměr uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě,

uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí výkazu výměr stavby

budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je

jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě,

je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení vyšší

jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného

projektanta.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude objednateli dodán současně

s DPS V 10 vyhotoveních. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude

zpracován V cenové soustavě platné v době předání díla, bude členěn dle jednotlivých

stavebních objektů a bude doručen 3x oceněný (paré 1-3) a 3x neoceněný (slepý)

DPS včetně dokladové části zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování V listinné

podobě ve dvou vyhotoveních a 1x V elektronické podobě na USB flash disk, a to textová část ve

formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu

kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg),

DPS se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána objednateli v listinné podobě v

10 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním

razítkem a podpisem oprávněného projektanta).

DPS se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána také v elektronické

podobě, ato následovně:

0 1x USB flash disk skompletní DPS v elektronické podobě, a to textová část ve formátu

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním

s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg),

. 1x V elektronické podobě na USB flash disk s kompletní DPS v elektronické podobě, a to

textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve

formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě

s objednatelem V jiném formátu,

. 2x CD(DVD)-ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr V

elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr zhotovitel poskytne v následujících elektronických formátech:

a) *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

b) originál V *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného

projektanta,

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis

a datovým předpisem uniXML.

3. Projektové dokumentace uvedené v odst. 2 tohoto článku budou zohledňovat:

environmentální aspekty s pozitivním dopadem na život lidí,

využití ekologicky šetrných řešení, kterými lze zmenšit negativní dopady na životní prostředí,

úsporu energií,

snižování množství odpadu a rozsahu znečištění životního prostředí,
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- třídění odpadů pro budoucí uživatele,

- snižování spotřeby primárních surovin, prodlužování životnosti výrobků a menší plýtvání, přičemž

část přírodních zdrojů bude nahrazena materiály získanými z recyklace odpadů,

- použití ekologicky šetrných stavebních materiálů, které mají certifikát ekologické šetrnosti,

- využití nových moderních materiálů, technologií nebo postupů.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo V souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací ktéto veřejné zakázce a nabídkou

podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce.

5. Předmět smlouvy může být změněn v souladu s ust. § 222 ZZVZ. Smluvní strany se zavazují

v případě vzniku víceprací/méněprací zahájit jednání o rozsahu víceprací/méněprací a uzavření

dodatku k této smlouvě. Předmětné práce a činnosti (vícepráce) může zhotovitel začít provádět pouze

na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma

smluvními stranami.

6. V průběhu zpracování díla bude postup tohoto zpracování (jakožto i jednotlivých průzkumů)

konzultován a odsouhlasen objednatelem formou kontrolních dnů, které se musí konat min. 1 x za 14

dnů, a to po celou dobu realizace díla (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak). Termín konání

kontrolního dne projedná zhotovitel s dostatečným předstihem prostřednictvím osoby oprávněné

zastupovat objednatele ve věcech technických dle této smlouvy. Z každého kontrolního dne vyhotoví

zhotovitel písemný zápis, který rozešle všem zúčastněným a následně jej upraví dle jejich připomínek.

Zápisy z kontrolních dnů jsou pro smluvní strany závazné, vyjma takových pokynů nebo změn, které

znamenají zásah do smluvních ujednání dle této smlouvy a ke kterým musí být uzavřen dodatek ke

smlouvě. Kontrolní dny vede zhotovitel, místem zasedání v rámci kontrolního dne je Magistrát města

Ostravy, pokud se smluvní strany nedohodnout jinak. Kontrolních dnů se musí za zhotovitele účastnit

vždy minimálně všechny osoby uvedené v příloze č. 3 této smlouvy, jakožto členové projektového

týmu zhotovitele, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, kdy V dané věci je osobou oprávněnou

jednat osoba zastupující objednatele ve věcech technických dle této smlouvy.

7. Projektová dokumentace pro provádění stavby, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro

zadání veřejné zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu

zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně informace (vysvětlení a případné změny či doplnění)

k dotazům zhotovitelů týkajících se projektové dokumentace pro provádění stavby, a to e-mailem ve

lhůtě do 2 pracovnich dnů od obdržení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně

vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní

pokutu dle odst. 7. čl. V. části D této smlouvy.

8. Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. IV. této části

smlouvy.

9. Objednatel požaduje, aby ověřovací studie, DÚR, DSP vč. planu BOZP a DPS měly všechny

náležitosti dle této smlouvy a právních předpisů České republiky, včetně všech příloh, stanovisek a

dokladů vyžadovaných podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle stavebního zákona a

prováděcích předpisů, a takto byly předány objednateli k připomínkování.

10.Současně s předáním projektových dokumentací k připomínkování objednateli budou objednateli

předány všechny souhlasy k umístění stavebního záměru nebo souhlasy s provedením stavebního

záměru vyžadované pro daný typ stavby a povolovací proces v souladu s § 184a stavebního zákona.

čl. ll.

Misto plnění

Místem pro předání díla je sídlo objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30

Ostrava, investiční odbor.

čl. |||.

Doba plnění
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1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí

účinnosti této smlouvy.

2. Ověřovací studie včetně dokladové části V požadovaném rozsahu dle bodu A), čl. I. této části smlouvy

bude za účelem připomínkování objednateli předána do 36 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

Objednatel je povinen odsouhlasit předmětnou studii, případně sdělit zhotoviteli své připomínky k této

studii, do 7 dnů od předání této studie objednateli a zhotovitel je povinen vznesené připomínky

následně do 5 pracovních dnů do ověřovací studie zapracovat.

3. Ověřovací studie se zapracovanými připomínkami objednatele dle bodu A), čl. I. této části smlouvy

bude objednateli předána do 7 dnů od odsouhlasení předmětné studie nebo zapracování připomínek

objednatele k předmětné studii dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy.

4. DÚR včetně dokladové části V požadovaném rozsahu dle bodu B), čl. I. této části smlouvy bude za

účelem připomínkování objednateli předána do 32 týdnů od protokolárního převzetí ověřovací studie

objednatelem. Objednatel je povinen odsouhlasit předmětnou dokumentaci, případně sdělit zhotoviteli

své připomínky k této dokumentaci, do 7 dnů od předání této dokumentace objednateli a zhotovitel je

povinen vznesené připomínky následně do 5 pracovních dnů zapracovat do DÚR.

5. DÚR se zapracovanými připomínkami objednatele dle bodu B), čl. I. této části smlouvy bude

objednateli předána do 7 dnů od odsouhlasení předmětné dokumentace nebo zapracování připomínek

objednatele k předmětné dokumentaci dlé předchozího odstavce tohoto článku smlouvy.

6. DSP včetně dokladové části a včetně Plánu BOZP V požadovaném rozsahu dle bodu C) a D), čl. I. této

části smlouvy bude za účelem připomínkování objednateli předána do 48 týdnů od nabytí právní moci

rozhodnutí o umístění stavby. Objednatel je povinen odsouhlasit předmětnou dokumentaci, případně

sdělit zhotoviteli své připomínky k této dokumentaci, do 10 pracovních dnů od předání této

dokumentace objednateli a zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně do 5 pracovních dnů

zapracovat do dokumentace pro stavební povolení.

7. DSP se zapracovanými připomínkami objednatele včetně Plánu BOZP dle bodu C) a D), čl. I. této

části smlouvy bude objednateli předána do 7 pracovních dnů od odsouhlasení předmětné

dokumentace nebo zapracování připomínek objednatele kpřédmětné dokumentaci dlé předchozího

odstavce tohoto článku smlouvy.

8. DPS včetně dokladové části V požadovaném rozsahu dle bodu E), čl. I. této části smlouvy bude za

účelem připomínkování objednateli předána do 24 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení.

Objednatel je povinen odsouhlasit DPS, případně sdělit zhotoviteli své připomínky kDPS, do 10

pracovních dnů od předání DPS objednateli a zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně do

5 pracovních dnů zapracovat do DPS.

9. DPS se zapracovanými připomínkami objednatele dle bodu E), čl. I. této části smlouvy bude

objednateli předána do 7 pracovních dnů od odsouhlasení DPS objednatelem nebo zapracování

připomínek objednatele k DPS dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy.

10.V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených

parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli

v plnění jeho závazku dle odst. 2., 4., 6. a 8. tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel (příkazce)

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O

této skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup

reseni.

11.V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny

tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele.

čl. IV.

Cena díla

Cena za provedené dílo dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
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Overovacr studie dle bodu A), čl. I. teto časti 2 800 OOO,- 588 000; 3 388 OOO,-

smlouvy

Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění

stavby (DUR) dle bodu B), čl. I. této části smlouvy 2 300 OOO,— 483 0007- 2 783 000’-

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle 1 760 OOO _ 369 600 _ 2 129 600 _

bodu C), čl. I. této části smlouvy ’ ’ ’

Plán BOZP dle bodu D), čl. I. této části smlouvy 100 OOO,- 21 000,— 121 OOO,-

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle bodu 1 240 OOO _ 260 400 _ 1 500 400 _

E), čl. I. této části smlouvy ’ ’ ’

CENA CELKEM 8 200 000,- 1 722 000,- 9 922 000,-

čl. V.

Vlastnictví

1. Vlastníkem díla se objednatel stává jeho převzetím.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají V jeho vlastnictví

a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění

svého závazku.

čl. VI.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo V souladu s platnou právní úpravou a dokumenty doporučenými

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Při zpracování díla budou

dodrženy české technické normy, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou

respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců

inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím

objednatele.

2. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která

s plněním díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací.

3. Zhotovitel se zavazuje zúčastňovat pracovních schůzek, svolaných objednatelem nejméně 3 pracovni

dny předem, k projednání dosavadních výsledků a dalšího postupu při realizaci předmětu této

smlouvy.

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryte překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen

to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

5. Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových

rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neučelné nebo objednatele poškozují.

6. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ.

čl. VII.

Předání díla

1. Ověřovací studie, DÚR, DSP vč. plánu BOZP a DPS (V písemných i elektronických podobách)

dokončené v požadovaném rozsahu dle čl. I. této části smlouvy budou objednateli předány osobně

nebo poštou, a to na investiční odbor Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

V termínech dle čl. III. této části smlouvy.

2. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít v

případě, že bude předáno bez vad. O předání a převzetí se sepíše protokol, ve kterém objednatel

prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost

potvrdí podpisem předávacího protokolu. Součástí předávacího protokolu bude vyplněný zjišťovací
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protokol, který je V příloze č. 4 této smlouvy. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem

předávacího protokolu.

3. K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy.

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

čl. VIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

2. Záruční doba počíná běžet předáním díla.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku do konce záruční doby stavby zhotovené dle DPS,

vypracované na základě této smlouvy, maximálně však do 31. 12. 2033.

4. Dilo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení

(za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady.

Odesláním tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li V oznámení

jinak.

6. Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady do 2 pracovnich dnů ode dne doručení písemného

oznámení (i emailového) o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna

nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

7. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady

jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli

v plné výši uhradit.

8. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost odstranit vadu neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu V rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle bodu 3. tohoto článku

smlouvy.

10. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo

předáno s výhradami, či bez výhrad.

11. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není dotčeno právo objednatele uplatňovat

práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní strany se dále dohodly na

vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ.

Část c

Inženýrská činnost, koordinátor BOZP a autorský dozor

čl. I.

Předmět

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a V rozsahu

této části smlouvy V rámci realizace projektové činnosti a realizace stavby „Rekonstrukce Sokolské

třídy“ V k. u. Moravská Ostrava, obec Ostrava vykonávat:

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby

a) projednání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby s dotčenými orgány státní

správy a se všemi subjekty, které přicházejí vůvahu dle stavebního zákona a požadavků

příkazce,

b) zajištění nezbytných příloh k žádosti o rozhodnutí o umístění stavby dle stavebního zákona a

prováděcí vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější ůpravě územního řízení, veřejnoprávní
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smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek

dotčených orgánů včetně příslušného úřadu k posouzení vlivů na Životní prostředí, vyjádření

vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření účastníků

řízení a výpisů z katastru nemovitostí,

c) vypracování a podání řádné žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby u příslušného

stavebního úřadu,

d) zajištění vyvěšení informací o záměrech V souladu se stavebním zákonem,

e) zajištění pravomocného rozhodnutí o umístění stavby,

Í) projednání dokumentace pro stavební povolení s dotčenými orgány státní správy a se všemi

subjekty, které přicházejí V úvahu dle stavebního zákona a dle požadavků příkazce,

g) vyřešení všech majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčených stavbou včetně přípravy návrhu

smluv, jejich projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění podpisu smluv (tj kupní smlouvy,

smlouvy o právu provést stavbu, smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy, apod.)

h) zajištění nezbytných příloh k žádosti o vydání stavebního povolení dle stavebního zákona a

vyhlášky č. 503/2006 Sb., opodrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a

územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených

orgánů, vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury,

vyjádření účastníků řízení a výpisů z katastru nemovitostí,

i) vypracování a podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení u příslušného stavebního

úřadu, včetně speciálního stavebního úřadu(např. vodoprávní úřad, drážní úřad, apod.)

j) zajištění pravomocného stavebního povolení včetně všech rozhodnutí nezbytných k provedení

díla (např. rozhodnutí o kácení, souhlasné stanovisko kdočasnému i trvalému dopravnímu

značení apod.),

k) účast na vybraných kontrolních dnech s projektantem stavby dle požadavků příkazce,

l) uplatňování práva ze závazkových vztahů V rozsahu prováděných činností u všech správních

orgánů a právních subjektů, kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy.

B) Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy

stavby (funkci koordinátora BOZP)

Rozsah činnosti koordinátora BOZP během přípravy stavby je dán zákonem č. 309/2006 Sb., o

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a

nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se zejména o:

a) koordinaci opatření během přípravy plynoucí ze všeobecných zásad zákoníku práce a dalších

platných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

b) poskytování odborné konzultace příkazci, případně generálnímu projektantovi stavby,

doporučení technických nebo organizačních opatření na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující

práce, stanovení délky času pro provedení plánovaných prací, stanovení pracovních nebo

technologických postupů a stanovení potřebné organizace prací V průběhu realizace stavby.

C) Autorský dozor po dobu realizace stavby

a) sledování dodržení schválené projektové dokumentace z technického hlediska po celou dobu

realizace stavby s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním

vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, dále sledování udržení souladu mezi

jednotlivými částmi dokumentace stavby a upozornění na potřebu řešení koordinačních vazeb,

b) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko —

ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

c) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci

pro provádění stavby,

d) poskytování vysvětlení potřebných k dopracování projektové dokumentace pro provádění

stavby, případně výrobní dokumentace zhotovitele,

e) sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
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2.

Í) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci během realizace stavby,

g) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

h) sledování souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace

úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště

podle projektu organizace výstavby (POV),

i) účast na kontrolních dnech stavby,

j) účast na předání a převzetí stavby nebo její části, včetně účasti na komplexním vyzkoušení,

k) účast na kolaudačním jednání a dalších jednáních týkajících se stavby na základě výzvy

příkazce.

Příkazce se zavazuje za činnosti uvedene V odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.

čl. ll.

Doba plnění

1.

2.

Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. 1., odst. 1, bod A) této části smlouvy budou zahájeny ihned

po nabytí účinnosti této smlouvy.

Příkazník se zavazuje podat řádnou Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby u příslušného

stavebního úřadu nejpozději do 5 dnů po převzetí DÚR příkazcem. Tuto skutečnost příkazník doloží

potvrzením stavebního úřadu o přijaté žádosti.

. Příkazník se zavazuje podat řádnou žádost o vydání stavebního povolení u příslušného stavebního

úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů po převzetí DSP příkazcem. Tuto skutečnost příkazník doloží

potvrzením stavebního úřadu o přijetí žádosti.

. Konstatuje se, že podáním řádné žádosti, dle této části smlouvy, se rozumí podání úplné a řádné

žádosti se všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu

dle stavebního zákona, na základě, které bude příslušný úřad následně povinen oznámit zahájení řízení

dle stavebního zákona a řízení bude moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník vyzván k

odstranění nedostatků. Drobné administrativní nedostatky, k jejichž odstranění bude příkazník

případně vyzván příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným úřadem odstraněny,

nej sou porušením povinností příkazníka.

. Funkce koordinátora BOZP bude vykonávána během přípravy stavby a bude ukončena předáním

aktualizovaného plánu BOZP v požadovaném rozsahu dle této smlouvy příkazci.

. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení

kolaudačního souhlasu příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. O ukončení

autorského dozoru bude sepsán samostatný protokol.

čl. |||.

Odměna

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedene V čl. I. této části smlouvy činí:

 

 

 

 

 

 

      

Předmět plnění OS'QŠTĚŽZ DPH v Kč OSÉĚŠHCS'Ř?

IČ pro rozhodnutí o umístění stavby 1 400 000,- 294 000,— 1 694 000,-

IČ pro stavební povolení 700 000,- 147 000,- 847 000,-

Funkce koordinátora BOZP 100 000,- 21 000,- 121 000,-

Výkon autorskeho dozoru 300 000,- 63 000,— 363 000,-

Odměna celkem 2 500 000,- 525 000,- 3 025 000,-
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čl.IV.

Povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.

2. Příkazce se zavazuje, V rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu

plnění této smlouvy.

čl.V.

Povinnosti příkazníka

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm

příkazce trva. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá

příkazník za újmu takto vzniklou.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné vzájmu příkazce, a pokud

nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat

příkazce.

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně

a s odbornou péčí.

Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

7. Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových

vztahů

8. Příkazník je povinen bez odkladů oznamit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.

9. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

10.Příkazník je povinen průběžně (alespoň 1x měsíčně) písemně informovat příkazce o tom, jak probíhá

majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 bod A) této

části smlouvy, včetně sdělení případných požadavků ze strany jednotlivých vlastníků nemovitých věcí

dotčených stavbou. V případě, že příkazník při výkonu své činnosti zjistí, že stavbu nebude moci

příkazce realizovat z důvodu, že jeden či více vlastníků nemovitých věcí dotčených stavbou

neposkytne souhlas s přípravou a realizací stavby a/nebo nesouhlasí s majetkoprávním vypořádáním

dle čl. I. odst. 1 bod A) této části smlouvy, je příkazník povinen o tom příkazce bez zbytečného

odkladu písemně informovat. Smluvní strany se následně dohodnou na dalším postupu ve věci. Pro

vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že za neposkytnutí souhlasu s přípravou a realizací

stavby a/nebo nesouhlas s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1 bod A) této části smlouvy se

považuje rovněž situace, že vlastník nemovité věci dotčené stavbou žádá nepřiměřené protiplnění, ať

už věcné nebo peněžní, o čemž rozhodne příkazce na základě písemné informace příkazníka dle věty

první tohoto odstavce.

9’

Část D

Společná ustanovení pro část B a C

čI.I.

Cenová ujednání

1. Celková cena (cena dle části B, čl. IV. a odměna dle části C, čl. III. této smlouvy) ze závazků ve

smlouvě uvedených činí:
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Cena díla bez DPH (dle části B, čl. IV. této smlouvy) 8 200 000,-Kč

DPH 1 722 000,—Kč

Odměna bez DPH (dle části C, čl. III. této smlouvy) 2 500 000,-Kč

DPH 525 000,—Kč

Celková cena bez DPH 10 700 000,-Kč

DPH 2 247 000,-Kč

Celková cena včetně DPH 12 947 000,-Kč    
2. Cena bez DPH a odměna bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti

smlouvy.

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné

náklady nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen

vstupních nákladů, a to až do doby předání díla.

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná

za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat

dodatek k této smlouvě.

6. Ke změně ceny bez DPH a odměny bez DPH dle odst. 1. tohoto článku může dojít pouze na základě

písemného dodatku ktéto smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou

smluvních stran vpřípadě, že dojde krozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. I. části B a C

smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu plnění této

smlouvy.

7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 a § 2436 OZ.

čl.II.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny jsou vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen

„faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

3. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění

odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné

v termínech uvedených v odst. 13, popř. 14, tohoto článku smlouvy.

4. Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkazník) fakturu, která kromě náležitostí stanovených

pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P23V00242768 a číslo

investiční akce „ORG 3248“,

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

c) obchodní firma, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele (příkazníka),

d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele (příkazce), označení utvaru objednatele (příkazce), který akci

likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy),

e) číslo a datum vystavení faktury,

Í) dobu splatnosti faktury,

g) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu (příloha č. 4 této smlouvy),
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h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

i) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem (příkazcem),

j) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu, V případě, Že faktura bude

vyhotovena V listinné podobě Včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila,

k) V případě spolufinancování předmětu smlouvy z dotačních prostředků označení textem, které určí

ve svých podmínkách poskytovatel dotace.

. Doba splatnosti Všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení

objednateli (příkazci). Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady

újmy aj.) si smluvní strany sjednávají lOdenní dobu splatnosti.

. Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel (příkazník) osobně proti

podpisu oprávněného zástupce objednatele (příkazce) nebo jako doporučené psaní prostřednictvím

pošty nebo V elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.

. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li neprávně vyúčtována cena, odměna nebo

nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví V případě aplikace režimu

přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel (příkazník) Výůčtuje práce, které neprovedl, je

objednatel (příkazce) oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli (příkazníkovi)

bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (příkazník)

provede opravu vystavením nové faktury. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově

vyhotovené faktury objednateli (příkazci).

. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel

(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit.

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem

(příkazníkem) ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se Však jednat

o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se

musí jednat 0 účet vedený V tuzemsku.

10.Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je

objednatel (příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH

a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný učet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o

DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením

ceny bez DPH a odměny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce)

uhradit V této smlouvě sjednané ceny a odměny.

11.V případě fakturace V režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 9 Věta druhá a třetí a odst. 10

tohoto článku smlouvy neužijí.

12.P0Vinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (příkazce).

13.Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

k části B této smloug:

' po předání a převzetí ověřovací studie se zapracovanými připomínkami objednatele vystaví

zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, ato dle části B, čl. IV. této smlouvy,

' po předání a převzetí dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby se zapracovanými

připomínkami objednatele vystaví zhotovitel fakturu na 60 % částky odpovídající tomuto plnění, a

to dle části B, čl. IV. této smlouvy. Zbývající částka odpovídající 40 % z ceny příslušného plnění

za zhotovení dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby bude uhrazena na základě faktury

vystavené zhotovitelem po nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby,

' po předání a převzetí dokumentace pro stavební povolení se zapracovanými připomínkami

objednatele včetně Plánu BOZP vystaví zhotovitel fakturu na 60 % částky odpovídající tomuto

plnění, a to dle části B, čl. IV. této smlouvy. Zbývající částka odpovídající 40 % z ceny příslušného

plnění za zhotovení dokumentace pro stavební povolení včetně Plánu BOZP bude uhrazena

na základě faktury vystavené zhotovitelem po nabytí právní moci stavebního povolení ke stavbě,

I po předání a převzetí DPS se zapracovanými připomínkami objednatele vystaví zhotovitel fakturu

na částku odpovídající tomuto plnění, ato dle části B, čl. IV. této smlouvy.

k části C této smloug:
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. za vykonanou inženýrskou činnost pro vydání rozhodnutí o umístění stavby vystaví po nabytí

právní moci rozhodnutí o umístění stavby ke stavbě příkazník fakturu na částku odpovídající

tomuto plnění, ato dle části C, čl. III. této smlouvy,

' za vykonanou inženýrskou činnost pro vydání stavebního povolení vystaví po nabytí právní moci

společného povolení ke stavbě příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle

části C, čl. III. této smlouvy,

' za funkci koordinátora BOZP vystaví po předání aktualizovaného Plánu BOZP ke stavbě příkazník

fakturu částku odpovídající tomuto plnění, ato dle části C, čl. III. této smlouvy,

I za vykonaný autorský dozor vystaví po vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě příkazník fakturu

na částku odpovídající tomuto plnění, ato dle části C, čl. III. této smlouvy.

Při placení dle tohoto odstavce smluvní strany zohlední případné předchozí platby provedené dle

následujícího odstavce tohoto článku smlouvy.

14.Smluvní strany se dohodly, Že vsouladu s § 2611 OZ, může zhotovitel během provádění díla

požadovat po objednateli přiměřenou část ceny díla, zejména s přihlédnutím k zhotovitelem doposud

provedeným pracím a vynaloženým nákladům V souvislosti s prováděním díla, a to za splnění

podmínek, že zhotovitel řádně pokračuje v provádění díla, popř. je provádění díla přerušeno z důvodů

předvídaných touto smlouvou, nikoliv však z důvodů ležících na straně zhotovitele, a zhotovitel

neobdržel od objednatele žádnou platbu v souladu s touto smlouvou ani po dobu dalších 6 měsíců od

uplynutí termínu dle části B, čl. III. odst. 2., 4., 6. nebo 8. této smlouvy. Vtakovém případě je

zhotovitel oprávněn vystavit objednateli fakturu na částku odpovídající doposud provedeným pracím a

vynaloženým nákladům, a to do maximální výše 30 % částky odpovídajícího plnění, jež zhotovitel

provádí, a to dle části B, čl. IV. této smlouvy. O tuto částku se sníží nejbližší následující platba za

příslušné plnění dle odstavce 13. tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že obdobně

budou postupovat i ohledně placení odměny za prováděnou příkazní činnost dle části C, čl. III. této

smlouvy.

čl. |||.

Náhrada újmy

1. Odpovědnost za újmu způsobenou zhotovitelem příslušné projektové dokumentace na stavbě

zhotovené dle projektové dokumentace nese zhotovitel (příkazník) V plném rozsahu.

2. Odpovědnost za újmu způsobenou nesprávným prováděním inženýrské činnosti, funkce koordinátora

BOZP a autorského dozoru nese zhotovitel (příkazník) V plném rozsahu.

3. Zhotovitel (příkazník) je povinen nahradit objednateli (příkazci) v plné výši újmu, která vznikla při

realizaci a užívání díla V souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele

(příkazníka) dle této smlouvy. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že

objednatel (příkazce) musel vynaložit náklady V důsledku porušení povinnosti zhotovitele

(příkazníka). Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášť OZ

nebo jiný právní předpis.

4. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem (příkazníkem) dojde ke způsobení prokazatelné

újmy objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu části A,

čl. I., odst. 6. smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

5. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu

zmírneni.

čl. IV.

Plná moc

1. Objednatel (příkazce) uděluje zhotoviteli (příkazníkovi) k úkonům pro plnění předmětu této smlouvy

plnou moc, která je uvedena v příloze č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. Zhotovitel (příkazník) plnou moc V celém rozsahu přijímá.

17/27 Smlouva o dílo a smlouva příkazní „Rekonstrukce Sokolské třídy (PD+AD+|Č)“

//x " É“*\\\

( y/ ISO \ \

| \ mom : ,

l K . „ ,
K _

\. .4/

'./



Statutární město Ostrava

magistrát

čl. V.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení jakéhokoliv termínů plnění dle části B, čl. III. této smlouvy ze strany

zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla

příslušného plnění dle části B. čl. IV. této smlouvy bez DPH, s nímž je zhotovitel V prodlení, a to za

každý i započatý den prodlení.

2. V případě nedodržení jakéhokoliv termínů plnění dle části C, čl. II. této smlouvy ze strany příkazníka

je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,1 % z odměny bez DPH příslušného

plnění dle části C čl. III. této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Vpřípadě nedodržení termínu kodstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den

prodlení a zjištěný případ.

4. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena V době splatnosti, je objednatel (příkazce) povinen zaplatit

zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý izapočatý den

prodlení.

5. V případě, že DPS nebude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle

zákona č. 134/2016 Sb. avyhl. č. 169/2016 Sb., je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši ceny včetně DPH stanovené za tuto projektovou dokumentaci dle čl. IV. části B této

smlouvy.

6. Vpřípadě, že vrámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této

smlouvy, bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) V důsledku

porušení některé z povinností zhotovitele při plnění této smlouvy, a to

- povinnosti uvedené V čl. I. části B této smlouvy nebo

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky apožadavky

ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele nebo

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci V souladu s právními předpisy, technickými

podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně vynaložených

nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele bez DPH za každý zjištěný případ, stím,

že maximální výše smluvní pokuty V každém jednotlivém případě činí 10% ze sjednané ceny díla

bez DPH dle části B) této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel bude povinen uhradit

vícepráce, které V důsledku porušení povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebyly

do projektové dokumentace zahrnuty.

7. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 7. čl. 1. části B této smlouvy, je povinen zaplatit

smluvní pokutu ve výši 10000,- Kč za každý den prodlení se zodpovězením dotazu vtermínu

stanoveném.

8. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila V záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý izapočatý den prodlení

a každý zjištěný případ.

9. V případě porušení některé z povinností příkazníka dle odst. 10 čl. V. části C této smlouvy je

příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ

porušení smluvní povinnosti. Tím není dotčeno právo příkazce dodatečně požadovat po příkazníkovi

splnění jeho povinností dle dotčeného ustanovení smlouvy.

10. Provede-li zhotovitel (příkazník) změnu projektového týmu V rozporu s ustanovením čl. VII. odst. 28

této části smlouvy, je zhotovitel (příkazce) povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč

(slovy jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. Zhotovitel (příkazník) je srozuměn

s výší smluvní pokuty, která byla ujednána v této výši vzhledem k zajišťovanému závazku.

11. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele (příkazníka) vyplývajících z této

smlouvy, mimo povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je zhotovitel (příkazník)

povinen zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ

porušení smlouvy.
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12. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

13. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

14. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a V jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se

nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Smluvní strany se dohodly, Že smluvní strana, která

má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy vzniklé z porušení

povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

15. Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka).

čl. VI.

Licenční ujednání

1. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli trvalé, výhradní a bezplatné právo a licenci dílo (jako autorské

dílo) užít (včetně jeho reprodukce) pro jakýkoli účel v souvislosti s využitím díla, zejména

v souvislosti s dopracováním studie třetím subjektem za účelem zpracování dokumentace pro územní

řízení, dokumentace pro stavební povolení a také dokumentace pro provedení stavby a

samotnou realizací, výstavbou, dokončením, opravami, údržbou za předpokladu, že objednatel

neporuší tuto smlouvu podstatným způsobem (dále jen „Licence“). Objednatel je oprávněn použít

Licenci k marketingovým, mediálním či jiným propagačním účelům díla, jakož i pro účely výběru

technického dozoru stavebníka a zhotovitele stavby vpříslušném zadávacím řízení. Licence se

poskytuje vneomezeném územním, časovém amnožstevním rozsahu způsobů užití díla. Strany

sjednávají, že objednatel není povinen Licenci podle této smlouvy využít.

2. Licence udělená podle této smlouvy umožňuje objednateli autorizovat zejména své zhotovitele

stavby, subdodavatele, sub-subdodavatele, dodavatele materiálu, služeb nebo zařízení nebo

konzultanty k reprodukci částí díla výlučně k použití při poskytování služeb či výstavbě v souvislosti

s realizaci stavby dle díla.

3. Vpřípadě předčasného ukončení závazku ztéto smlouvy vdůsledku výpovědi nebo odstoupení

zůstává zachována platnost tohoto článku této smlouvy, jako celku. V případě předčasného ukončení

závazku z této smlouvy, je objednatel oprávněn dílo užít ve zpracované či jinak změněné podobě,

samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a dokončovat nehotové dílo i

prostřednictvím třetí osoby za podmínky, že takové užití díla nesníží jeho hodnotu nebo významně

nenaruší jeho základní koncepční prvky.

4. Strany konstatuji, že s výjimkou oprávnění užít dílo a Licenci udělených podle této smlouvy se žádná

jiná licence nebo oprávnění nepovažují za udělené. Za jakékoli neoprávněné použití díla

objednatelem je odpovědný pouze objednatel, a to bez spoluodpovědnosti zhotovitele.

5. Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást Licenci zcela nebo z části třetí osobě

(podlicence) anebo postoupit Licenci zcela nebo z části třetí osobě, v obou případech úplatně či

bezúplatně. S tímto zhotovitel vyslovuje souhlas podpisem této smlouvy. V případě postoupení sdělí

objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu, že Licenci postoupil, jakož i osobu postupníka.

6. Zhotovitel nesmí a zavazuje se, že dílo nevystaví nebo nesdělí veřejnosti dříve, než tak učiní

objednatel, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

7. Zhotovitel nesmí a zavazuje se, že pro třetí osobu nevytvoří ani neumožní vytvořit žádné autorské

dílo, které by svými podstatnými technickými prvky nebo svou architektonickou podobou bylo

totožné nebo podobné podstatným technickým prvkům nebo architektonické podobě stavebního

záměru zpracovaného zhotovitelem do podoby díla na základě této Smlouvy

8. Zhotovitel prohlašuje, že poskytnutím Licence podle této smlouvy neporušuje práva třetí osoby a že

je oprávněn poskytnout objednateli Licenci za podmínek stanovených v této smlouvě. Zhotovitel se

zavazuje, že prohlášení podle tohoto odstavce bude pravdivé po celou dobu účinnosti této smlouvy.

9. Pokud prohlášení zhotovitele podle předchozího odstavce bude nepravdivé, zavazuje se zhotovitel

zahájit nezbytné právní kroky a postupy k tomu, aby Licence byla objednateli poskytnuta za

19/27 Smlouva o dílo a smlouva příkazní „Rekonstrukce Sokolské třídy (PD+AD+|Č)“

Ú'i's—ó'ů _ , „ , „ , I „' „ .' * „ , . o o o

I‘ k <“in :, i , < , . „ m „ „„

\\- .. 1/



Statutární město Ostrava

magistrát

podmínek uvedených V této smlouvě, a to okamžitě poté, co k tomu objednatel zhotovitele vyzval

nebo tuto nepravdivost sám zhotovitel zjistil.

10. Zhotovitel touto smlouvou převádí na objednatele vlastnické právo k veškerým originálům či kopiím

hmotných nosičů, na kterých je nebo bude zachyceno dílo, a které budou objednateli zhotovitelem na

základě této smlouvy předány. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškeré podklady

a informace potřebné k výkonu Licence.

čl. VII.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 02670/RM2226/46 ze dne 31. 10 2023, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření

smlouvy k veřejné zakázce zadané otevřeným řízením dle ZZVZ a označené „Rekonstrukce Sokolské

třídy (PD+AD+IČ)“, poř. č. 39/2023.

2. Smluvní strany berou na vědomí, Že knabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do

registru smluv zajistí objednatel (příkazce).

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změn výslovně vyhrazených v této smlouvě) mohou

smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně

prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za

písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna é-mailových zpráv.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

6. Objednatel (příkazce) může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se

třicetidenní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Ustanovení odst. 8 a 9 tohoto článku smlouvy tím není dotčeno.

7. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze strany

objednatele (příkazce) z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

8. Objednatel (příkazce) může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel

(příkazník) nachází v úpadku smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď

je účinná doručením zhotoviteli (příkazníkovi).

9. Objednatel (příkazce) může závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo od smlouvy

odstoupit s okamžitou účinností V případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena

pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel (příkazce) může dále závazek ze smlouvy vypovědět bez

výpovědní doby nebo od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností V případě zjištění uvedených V §

223 odst. 2. ZZVZ.

10. Příkazník může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď

doručena.

11. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se

výpověď vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat V činnosti,

na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření

potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku újmy hrozící z nedokončené činnosti.

12. V případě zániku závazku přéd řádným splněním této smlouvy je zhotovitel (příkazník) povinen

ihnéd předat objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí

plnění této smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem.

Objednatel (příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu provedených dodávek, prací

a služeb, které zhotovitel (příkazník) poskytnul a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou

dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

13. Zhotovitel (příkazník) nemůže bez souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá práva, ani

převést kterékoliv povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu

postoupit.

5"
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14. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 OZ.

15. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech

jednání týkajících se předmětného díla.

16. Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli (příkazci) veškeré informace, doklady apod.

písemnou formou.

17. Písemnosti se považují za doručené i V případě, Že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.

18. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami

platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

19. Smluvní strany se dohodly, Že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978

odst. 2 a § 2591 OZ.

20. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu ust. § 1740 odst. 2 a 3 OZ, Že vylučují přijetí nabídky,

která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i

když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

21. Tato smlouva obsahuje uplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá Žádný závazek Žádné

ze stran.

22. Pro případ, Že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane

neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové

ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá

za následek neplatnost ostatních ustanovení.

23. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, Že jakékoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti s plněním

této smlouvy, neposkytne třetím osobám.

24. Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, Že Žádná ze smluvních

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár,

záplavy, pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které

smluvní strany. Smluvní strany se dohodly, Že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba

plnění příslušných závazků.

25. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

26. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

27. Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických vedoucí odboru investičního Magistrátu

města Ostravy, případně jím určený zaměstnanec zařazený do odboru investičního Magistrátu města

Ostravy.

28. V průběhu trvání této smlouvy je zhotovitel (příkazník) oprávněn změnit projektový tým uvedený

V příloze č. 3 této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele (příkazce). Nový

projektový tým musí splňovat technickou kvalifikaci stanovenou pro projektový tým objednatelem

(příkazcem) v čl. III. bodu 3.2 zadávacích podmínek k veřejné zakázce na podkladě níŽ je realizováno

plnění z této smlouvy. Objednatel (příkazce) vydá případný písemný souhlas se změnou do 14 dnů od

doručení Žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový projektový tým potřebnými zkušenostmi.

Objednatel (příkazce) nesmí souhlas se změnou projektového týmu bez objektivních důvodů

odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem (příkazníkem) příslušné doklady předloženy.

29. Zhotovitel (příkazník) je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval

V zadávacím řízení kvalifikaci, pouze v případě, Že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci V rozsahu,

vjakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. Tato změna je přípustná

pouze po předchozím schválení oprávněným zástupcem objednatele (příkazce) — vedoucího odboru

investičního Magistrátu města Ostravy nebo jím pověřené osoby. O změně poddodavatele není nutné

uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě, že objednatel (příkazce) změnu poddodavatele neschválí,

je povinen své rozhodnutí zhotoviteli (příkazníkovi) písemně sdělit včetně odůvodnění. Objednatel
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(příkazce) nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout.

30. Zhotovitel (příkazník) uděluje ve smyslu ust. § 1897 OZ objednateli (příkazci) uzavřením této

smlouvy předchozí souhlas s postoupením této smlouvy jako celku nebo jen její části, a to i buď

jednomu postupníkovi nebo i několika postupníkům. Objednatel (příkazce) je zhotovitelem

(příkazníkem) výslovně oprávněn převést na postupníka všechna svá práva a povinnosti ze

závazkového vztahu založeného touto smlouvou ve stavu, v jakém se nacházejí k okamžiku účinnosti

postoupení (tedy okamžiku ke kterému je postoupení smlouvy oznámeno písemně zhotoviteli

(příkazníkovi), případně k pozdějšímu datu, pokud je tak bude určeno ve smlouvě o postoupení

smlouvy) nebo také jen jejich část definovanou smlouvou o postoupení smlouvy.

31. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. l — Prohlášení,

Příloha č. 2 - Plná moc,

Příloha č. 3 — Seznam členů projektového týmu zhotovitele/příkazníka,

Příloha č. 4 - Zjišťovací protokol.

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka)

Ing. Břetislav Riger Ing. Jaromír Zelníček

náměstek primátora jednatel

na základě plné moci

„podepsáno elektronicky “ „podepsáno elektronicky “
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. l339/2024/OI/VZ

Počet stran: 1

,

Prohlášenl

1)

Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím

svých zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb.,

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský

zákon), ve znění pozdějších předpisů, je vykonavatelem majetkových práv autora a V souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b) autorského zákona uděluje objednateli statutárnímu městu

Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované

stavby, nezbytných, či potřebných kdosažéní, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke

splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních

orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy

(dílo tzv. k volné ruce).

2)

V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně,

nebo prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou, jé

zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen V této smlouvě a dále je povinen zajistit v souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských

práv) sodchýlením od projektové dokumentace a souhlas kprovedení změn již realizované stavby,

nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů

a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv.

k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla.

3)

V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy jé zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou újmu.

za zhotovitele:

Ing. Jaromír Zelníček

jednatel

„podepsáno elektronicky “
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. ke smlouvě č. l339/2024/OI/VZ

Počet stran: 1

Plná moc

ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 1339/2024IOINZ na zpracování projektových

dokumentací, výkon inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného rozhodnutí o

umístění stavby a pravomocného stavebního povolení, výkon funkce koordinátora BOZP

a výkon autorského dozoru stavby „Rekonstrukce Sokolské třídy“, v k.ú. Moravská

Ostrava, obec Ostrava

Objednatel (příkazce): Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

IČO: 00845451

zastoupen: Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora

Zhotovitel (příkazník): Báňské projekty Ostrava, spol. s r.o.

se sídlem: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava

IČO: 60792841

zastoupen: Ing. Jaromírem Zelníčkem, jednatelem

]. Zhotovitel (příkazník) bude jménem a na účet objednatele (příkazce):

a) zastupovat objednatele (příkazce) při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před

správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat Žádosti, návrhy, ohlášení

a přijímat za objednatele (příkazce) písemnosti.

b) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vest jednání

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy

do ukončení autorského dozoru vrámci stavby „Rekonstrukce Sokolské třídy“, v k.ú. Moravská

Ostrava, obec Ostrava.

za objednatele (příkazce):

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora

na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“

Prohlašuji, Že plnou moc přijímám.

za zhotovitele (příkazníká):

Ing. Jaromír Zelníček

jednatel

„ podepsáno elektronicky “
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Příloha č. 3 ke smlouvě č. ke smlouvě č. l339/2024/OI/VZ

Seznam členů projektového týmu zhotovitele/příkazníka
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Příloha č. 4 ke smlouvě č. ke smlouvě č. l339/2024/OI/VZ

ZJIŠ'Í'OVACÍ PROTOKOL K FAKTUŘE

o PROVEDENÝCH PRACÍCH, DODÁVKÁCH A SLUŽBÁCH

Sledowne období: číslo ZP

 

Objednatel : Statutární město Ostrava Zhotovitel:

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočOstrava

 

Číslo účtu : 20028-1649297309/0800

|Čo: '00845451

DIČ: (3200845451 (plátce DPH)

Číslo smlouvy objednatele :

ze dne:

Číslo smlouvy zhotovitele:

ze dne:

Celková cena dila dle SOD a všech dodatku bez DPH:

 

Výše DPH

0,00 Kč

Celková cena dila vč. DPH

0,00 Kč  
 

 

Rozpis ceny

Cena - bez DPH 0,00 Kč

Výše DPH 0,00 Kč

Cena - VČ. DPH 0,00 Kč  
 

NÁZEV STAVBY:
 

ORG:

PŘEDMĚT DÍLA:
 

Fakturujeme vám na základě smlouvy o dilo č. .......... ze dne ........... práce za období .................................. viz. příloha

PRÚBĚH FAKTURACE
 

od zahájení do konce ve sledovaném ob dobi od zahájení do konce

poms polozky předchozího obdobi sledovaného obdobi
zbývá k fakturaci

 

Celkem fakturace bez DPH 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

      
 

PŘEHLED FAKTURACE — část B

dílčí faktura ob dobi Částk a poznámka

 

Dílčí plnění včetně tohoto období 0, 00 Kč

Zbývá fakturovat 0, 00 Kč

PROHLÁŠENÍ

Tento protokol podepsaný osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických slouží jako podklad pro měsiční fakturaci

zhotovitele. Tento protokol neni způsobilý nahradit doklad o předání díla nebo jeho části objednateli či doklad o převzetí díla nebo části

objednatelem.

Timto pr'eda'nim nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu.

 

Poznámka Objednatele:

 

 

Za Zhotovitele:

jméno:

funkce: datum : podpis:
 

 

 

Za TDS:

jméno:

funkce: datum : podpis:
 

Za Objednatele převzal:

jméno:

funkce: datum : podpis:
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