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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Výstavba nového světelného signalizačního zařízení CB.68 - přechod Novohradská - VI. Rady,
Č. Budějovice44

číslo smlouvy objednatele: 
číslo smlouvy zhotovitele: 
číslo veřejné zakázky:

2024000890
6/2024
24048

veřejná zakázka malého rozsahu: 
spolufinancováno z ESI fondu: □ dotační program:

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Vladimírou Blažkovou, technikem investičního odboru
ICO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

002 44 732 
CZ 002 44 732 
Česká spořitelna, a.s.
4209522/0800
tel.: 386 802 211
e-mail: blazkovav@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:
název: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
sídlo: Dobronická 1256, 148 00 Praha
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 60652 
zastoupený: Ing. Bruno Wertlen, MSc., PhD., jednatel společnosti
ve věcech technických: Radek Terber, vedoucí provozovny České Budějovice
ICO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

25680595 
CZ25680595 
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II. Předmět plnění
Specifikace předmětu plnění:
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „Výstavba nového SSZ CB.68
- přechod Novohradská – Vl. Rady, Č. Budějovice“
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba nového světelného signalizačního zařízení (dále jen
„SSZ“) na nově budovaném přechodu pro chodce přes ulici Novohradská. Na západním chodníku ulice
Novohradská bude z důvodu polohy sloupu v ochranném pásmu kanalizace vybudován chodecký sloup
č. 1 s upevněním na patku tak, aby mohl být kdykoliv demontovatelný. Návěstidlo na výložníku a
kamera videodetekce budou osazeny na výložníkovém sloupu umístěném vedle chodníku mimo
ochranné pásmo kanalizace.
Na východním chodníku ulice Novohradská bude osazen nový výložníkový sloup. Chodníky dotčené
stavbou a výkopy kabelových tras budou obnoveny. Bude umístěn nový řadič SSZ včetně stříšky. Budou
osazena nová návěstidla LED a zvuková návěstidla a celoplošná senzorická chodecká tlačítka. Budou
položeny nové kabely do kabelových tras, které budou mít nové ochranné pásmo. Kabely budou po celé
své trase uloženy v chráničkách. Průchod pod vozovkou je zajištěn pomocí překopu vozovky v koridoru
napájecích kabelů přisvětlení VO přechodu. V rámci realizace SSZ budou upraveno vodorovné dopravní
značení. Na sloupy SSZ budou přemístěny nové svislé dopravní značky. Dopravní řadič bude obsahovat
jednotky pro dálkové ovládání akustické signalizace, jednotku GSM, jednotku preference MHD a
instalace video detekce pro detekování vozidel a cyklistů. Řadič bude kabelově propojen s přisvětlením
přechodu, kterým bude regulovat jeho funkci na období blikající žluté na SSZ. Řadič SSZ bude vzdáleně
připojen na stávající Dopravně řídící ústřednu SSZ. Detekce chodců bude zajištěna pomocí celoplošných
senzorických chodeckých tlačítek. Stavební záměr je rozdělen na stavební objekty a provozní soubory:
• SO 101 Dopravní značení SSZ
• SO 401 Kabeláž SSZ
• PS 401 Dopravní řešení SSZ

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě, níž byla tato
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

Dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ? ne ?
Název projektové dokumentace: „Výstavba nového SSZ CB.68 Novohradská –

Vl. Rady přechod“
Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.; Dobronická 1256,

Kunratice, 14800 Praha 4; IČO 25680595
Vyhotovení projektové dokumentace: 01/2023
Název projektové dokumentace: „Cyklopruhy + veřejné osvětlení – Novohradská

ulice – úsek mezi žel. Přejezdy ČB-Rybník a ČB –
České Velenice“

Projektant: Ing. František Stráský – Atelier SIS; U Malše 20,
370 01 České Budějovice; IČO 60642581

Vyhotovení projektové dokumentace: 09/2021

Zvláštní povaha předmětu plnění:
ano ? ne ?

vodohospodářské dílo: ?
školské zařízení: ?
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II. Předmět plnění 
Specifikace předmětu plnění: 
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „Výstavba nového SSZ CB.68 
- přechod Novohradská – Vl. Rady, Č. Budějovice“ 

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba nového světelného signalizačního zařízení (dále jen 
„SSZ“) na nově budovaném přechodu pro chodce přes ulici Novohradská. Na západním chodníku ulice 
Novohradská bude z důvodu polohy sloupu v ochranném pásmu kanalizace vybudován chodecký sloup 
č. 1 s upevněním na patku tak, aby mohl být kdykoliv demontovatelný. Návěstidlo na výložníku a 
kamera videodetekce budou osazeny na výložníkovém sloupu umístěném vedle chodníku mimo 
ochranné pásmo kanalizace. 
Na východním chodníku ulice Novohradská bude osazen nový výložníkový sloup. Chodníky dotčené 
stavbou a výkopy kabelových tras budou obnoveny. Bude umístěn nový řadič SSZ včetně stříšky. Budou 
osazena nová návěstidla LED a zvuková návěstidla a celoplošná senzorická chodecká tlačítka. Budou 
položeny nové kabely do kabelových tras, které budou mít nové ochranné pásmo. Kabely budou po celé 
své trase uloženy v chráničkách. Průchod pod vozovkou je zajištěn pomocí překopu vozovky v koridoru 
napájecích kabelů přisvětlení VO přechodu. V rámci realizace SSZ budou upraveno vodorovné dopravní 
značení. Na sloupy SSZ budou přemístěny nové svislé dopravní značky. Dopravní řadič bude obsahovat 
jednotky pro dálkové ovládání akustické signalizace, jednotku GSM, jednotku preference MHD a 

instalace video detekce pro detekování vozidel a cyklistů. Řadič bude kabelově propojen s přisvětlením 
přechodu, kterým bude regulovat jeho funkci na období blikající žluté na SSZ. Řadič SSZ bude vzdáleně 
připojen na stávající Dopravně řídící ústřednu SSZ. Detekce chodců bude zajištěna pomocí celoplošných 
senzorických chodeckých tlačítek. Stavební záměr je rozdělen na stavební objekty a provozní soubory: 
• SO 101 Dopravní značení SSZ 

• SO 401 Kabeláž SSZ  
• PS 401 Dopravní řešení SSZ  
 

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě, níž byla tato 
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“). 
 

Dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ☒  ne ☐ 

 Název projektové dokumentace: „Výstavba nového SSZ CB.68 Novohradská –  

   Vl. Rady přechod“ 

 Projektant:  SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.; Dobronická 1256, 
Kunratice, 14800 Praha 4; IČO 25680595 

 Vyhotovení projektové dokumentace: 01/2023 

 Název projektové dokumentace: „Cyklopruhy + veřejné osvětlení – Novohradská 

  ulice – úsek mezi žel. Přejezdy ČB-Rybník a ČB – 

České Velenice“ 

 Projektant:  Ing. František Stráský – Atelier SIS; U Malše 20,  
   370 01 České Budějovice; IČO 60642581 

 Vyhotovení projektové dokumentace: 09/2021 

 

Zvláštní povaha předmětu plnění: 
ano ☐     ne ☒ 

vodohospodářské dílo: ☐ 

školské zařízení: ☐ 

 



Místo plnění:
Na pozemcích par č. 2224; 3358/1; 3358/2; 3358/3 v k. ú. České Budějovice 6

III. Doba plnění
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: na základě dohody smluvních stran, přičemž

zhotovitel nesmí bezdůvodně odpírat
objednateli součinnost při předání
staveniště.

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště.
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 60 dnů ode dne zahájení prací na díle.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení

stavebních prací.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 15 kalendářních dnů ode dne provedení

díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy
dojde k ukončení závazku jinak než jeho
splněním v případě, kdy dojde k ukončení
závazku jinak než jeho splněním.

IV. Nabídková cena díla
Nabídková cena díla činí 1.935.531,26 Kč bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Podmínky provádění díla
1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ? ne ?
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP

ano ? ne ?
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP

ano ? ne ?
délka záruční doby: 60 měsíců

4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP
ano ? ne ?

5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP
ano ? ne ?

6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP
ano ? ne ?

7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP
ano ? ne ?

8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP
ano ? ne ?

9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP
ano ? ne ?
výše pojištění: 800 000,00
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Místo plnění: 
Na pozemcích par č. 2224; 3358/1; 3358/2; 3358/3 v k. ú. České Budějovice 6 

 

 

III. Doba plnění 
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: na základě dohody smluvních stran, přičemž 

zhotovitel nesmí bezdůvodně odpírat 
objednateli součinnost při předání 
staveniště. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště. 

3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 60 dnů ode dne zahájení prací na díle. 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení 
stavebních prací. 

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 15 kalendářních dnů ode dne provedení 
díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy 
dojde k ukončení závazku jinak než jeho 
splněním v případě, kdy dojde k ukončení 
závazku jinak než jeho splněním. 

 

 

IV. Nabídková cena díla 

Nabídková cena díla činí 1.935.531,26 Kč bez DPH. 

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění.  

 

V. Podmínky provádění díla 

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ☐ ne ☒ 

2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP  

 ano ☒  ne ☐ 

3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP 

 ano ☒ ne ☐ 

  délka záruční doby: 60 měsíců 

4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP 

  ano ☒ ne ☐ 

5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP  

  ano ☐  ne ☒ 

6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP 

 ano ☒ ne ☐ 

7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP 

  ano ☐  ne ☒ 

8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP 

  ano ☐  ne ☐ 

9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP 

  ano ☒ ne ☐ 

  výše pojištění: 800 000,00 



10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP
ano ? ne ?

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek
1. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII této smlouvy, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé
jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

2. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9b, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VIII. SOD, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každé jednotlivé porušení
povinnosti a každý započatý den prodlení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání
1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této
smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování
pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto
účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na
provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této
smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům
v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto
článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku
do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění
prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit
dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci.

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy
pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Další povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení
(omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu
s výzvou k podání nabídky, pravdivé.

2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o
tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:

a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce
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10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP 

  ano ☐ ne ☒ 

 

 

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek 

1. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní: 
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII této smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé 
jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“ 

2. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9b, který zní: 
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VIII. SOD, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každé jednotlivé porušení 
povinnosti a každý započatý den prodlení.“ 

 

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání 
1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této 

smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek 
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování 
pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto 
účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na 
provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této 
smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům 
v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto 
článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku 
do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.  

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit 

dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy 
pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů. 
 

VIII. Další povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení 
(omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu 
s výzvou k podání nabídky, pravdivé. 

2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o 
tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností: 

a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce 



podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších 
předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku;

b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce 
podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších 
předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění 
smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst. 2 
tohoto článku, o které je zhotovitel povinen informovat objednatele.

IX. Závěrečná ustanovení
1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

stavbyvedoucí
jméno a příjmení: Ing. Martin Nečas telefon:   

zástupce stavbyvedoucího
jméno a přímení: Radek Terber telefon:   

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 
smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouvaje smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to připojením 
uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.

4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele 
verze 1/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP"), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou 
veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese 
http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem 
všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - položkový rozpočet.
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 19. 2. 2024, č. 280/2024.

Dne________________

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Praze

Ing. Bruno 
Wertlen, MSc., 
PhD.

Digitálně podepsal Ing. 
Bruno Wertlen, MSc., PhD. 
Datum: 2024.05.14 
11:19:14 +02'00'

Ing. Bruno Wertlen, MSc., PhD. 
jednatel společnosti
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 13.03.2024

Zadavatel: IČ: 244732
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant: IČ: 25680595
SWARCO Traffic CZ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0012,00% 0,00

1 935 531,26

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 935 531,2621,00% 406 461,56

2 341 992,82CZK

CB68
Výstavba nového SSZ CB.68 Novohradská – Vl. Rady přechod

SWARCO Traffic CZ s.r.o.

Strana 1 z 23

Pavel 

Koudelka

Digitálně podepsal 

Pavel Koudelka 

Datum: 2024.03.18 

08:07:26 +01'00'



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: CB68

Stavba:

Místo: České Budějovice Datum:

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
Uchazeč: SWARCO Traffic CZ s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

1 269 680,00Ostatní náklady 326 312,80

1 935 531,26 2 341 992,82

2 1 219 687,00 1 475 821,27
163 370,723 Kabeláž 135 017,12

4 Dopravní značení
238 022,90196 713,145 Zpětné úpravy
138 465,14114 434,00

Technologie SSZ a VO + montáž

Výstavba nového SSZ CB.68 Novohradská – Vl. Rady přechod

13.03.2024

SWARCO Traffic CZ s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.03.2024

Zadavatel: IČ: 244732
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant: IČ: 25680595
SWARCO Traffic CZ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 269 680,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 269 680,00 21,00% 56 632,80

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 326 312,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výstavba nového SSZ CB.68 Novohradská – Vl. Rady přechod

1 - Ostatní náklady

SWARCO Traffic CZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.03.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
SWARCO Traffic CZ 
s.r.o.

Uchazeč: SWARCO Traffic CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 269 680,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 269 680,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 85 300,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 57 580,00

    VRN6 - Územní vlivy 29 500,00

    VRN7 - Provozní vlivy 6 500,00

    VRN9 - Ostatní náklady 90 800,00

1 - Ostatní náklady

Výstavba nového SSZ CB.68 Novohradská – Vl. Rady přechod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.03.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
SWARCO Traffic CZ 
s.r.o.

Uchazeč: SWARCO Traffic CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 269 680,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 269 680,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 85 300,00
1 K 010001001R Vytyčení stávajících inženýrských sítí kus 1,000 13 900,00 13 900,00

2 K 010001002R
Geodetická činnost – zaměření skutečného provedení 
sloupů a kabeláže včetně dokumentace kus 1,000 9 400,00 9 400,00

3 K 013203001R
Dokumentace stavby bez rozlišení - řadičová 
dokumentace

kus 1,000 3 500,00 3 500,00

4 K 013203002R
Dokumentace stavby bez rozlišení - projekt dopravního 
řešení kus 1,000 28 500,00 28 500,00

15 K 013203004R
Dokumentace stavby bez rozlišení - projekt dopravně 
inženýrského opatření kus 1,000 11 000,00 11 000,00

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 19 000,00 19 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000

D VRN4 Inženýrská činnost 57 580,00
6 K 044002000 Revize (signalizace a VO) kus 1,000 11 000,00 11 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/044002000

7 K 044002001 Revize elektroměrného rozvaděče kus 1,000 2 780,00 2 780,00

8 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kus 1,000 17 000,00 17 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/045002000

9 K 045002001R Realizační inženýring kus 1,000 26 800,00 26 800,00

D VRN6 Územní vlivy 29 500,00
10 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kus 1,000 16 000,00 16 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/065002000

11 K 065002001R Horizontální přesun materiálu kus 1,000 13 500,00 13 500,00

D VRN7 Provozní vlivy 6 500,00
12 K 070001000 Provozní vlivy kus 1,000 6 500,00 6 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/070001000

D VRN9 Ostatní náklady 90 800,00
16 K 091003001R Přechodné dopravní značení kus 1,000 27 800,00 27 800,00

13 K 092103001 Náklady na zkušební provoz kus 1,000 35 000,00 35 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/092103001

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Stažení dopravních dat z řadiče, zhotovení 
dokumentace pro zkušební provoz s případnou jednou úpravou SW 
řadiče - naprogramování a nahrání SW

14 K 013203004R.1
Dokumentace stavby bez rozlišení - Dokumentace pro 
preferenci MHD

kus 1,000 28 000,00 28 000,00

Výstavba nového SSZ CB.68 Novohradská – Vl. Rady přechod

1 - Ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.03.2024

Zadavatel: IČ: 244732
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant: IČ: 25680595
SWARCO Traffic CZ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 219 687,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 219 687,00 21,00% 256 134,27

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 475 821,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výstavba nového SSZ CB.68 Novohradská – Vl. Rady přechod

2 - Technologie SSZ a VO + montáž

SWARCO Traffic CZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.03.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
SWARCO Traffic CZ 
s.r.o.

Uchazeč: SWARCO Traffic CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 219 687,00

PSV - Práce a dodávky PSV 999,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 999,00

M - Práce a dodávky M 1 217 188,00

    21-M - Elektromontáže 199 770,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 1 017 418,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 1 500,00

2 - Technologie SSZ a VO + montáž

Výstavba nového SSZ CB.68 Novohradská – Vl. Rady přechod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.03.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
SWARCO Traffic CZ 
s.r.o.

Uchazeč: SWARCO Traffic CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 219 687,00

D PSV Práce a dodávky PSV 999,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 999,00

1 M 35822139
jistič 1-pólový 63 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 10 kA

kus 1,000 863,00 863,00

2 K 741320105
Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se 
zapojením vodičů kus 1,000 136,00 136,00

D M Práce a dodávky M 1 217 188,00

D 21-M Elektromontáže 199 770,00

3 M 34143306
kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 

plášť PVC 300/500V (CMSM) 5x1,50mm2 m 40,000 29,00 1 160,00

4 K 210812061
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 
5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení 
uloženého volně nebo v liště

m 40,000 28,50 1 140,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210812061

5 K 741120502
Montáž kabelů flexibilních měděných bez ukončení 
uložených volně lehkých a středních (např. CGSG), 
počtu žil do 16

m 10,000 30,00 300,00

6 M 34143332
kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 

plášť PVC 300/500V (CMSM) 12x0,75mm2 m 10,000 62,00 620,00

7 K 220300529R Ukončení šňůr lisovací trubičkou kus 44,000 11,00 484,00

8 K 316740608R výložníkový stožár 5.5 m- středně těžký kus 2,000 44 476,00 88 952,00

9 M 316740514R stožár VO třístupňový, celkové délky 6,0m kus 2,000 17 110,00 34 220,00

10 M 316740517R výložník délky 4,0m na stožár VO kus 1,000 4 940,00 4 940,00

11 M 316740516R výložník délky 2,7m, na stožár VO, atypický lomený kus 1,000 4 900,00 4 900,00

12 K 220960003
Montáž stožáru nebo sloupku výložníkového 
zapušťěného vč. betonu kus 4,000 4 800,00 19 200,00

13 K 220960005 Montáž výložníku na stožár kus 4,000 1 190,00 4 760,00

14 K 316740712R chodecký stožár 3,8 m kus 1,000 12 380,00 12 380,00

15 K 316740622R základ chodeckého stožáru a RŘ kus 1,000 1 583,00 1 583,00

16 K 220960092R
Montáž základu chodeckého stožáru vč. betonu + 
montáž chodeckého stořáru na základ kus 1,000 3 590,00 3 590,00

17 K 316740691R svorkovnice stožárová (24 pozic) kus 3,000 1 850,00 5 550,00

18 M 316740693R svorkovnice stožárová VO kus 2,000 693,00 1 386,00

19 K 220960139R Montáž stožárové svorkovnice kus 5,000 520,00 2 600,00

20 K 316740621R stožárová výzbroj - dvířka kus 5,000 1 193,00 5 965,00

21 K 220111869R Nátěr zemnícího pásku/drátu kus 5,000 150,00 750,00

22 K 220731519R Montáž uzemění stožárů kus 5,000 148,00 740,00

23 K 220960138R Montáž stožárové výzbroje kus 5,000 730,00 3 650,00

24 K 316740624R těsnící pěna kus 1,000 200,00 200,00

25 M 24642030 ředidlo syntetických a olejových nátěrových hmot kg 1,000 250,00 250,00

26 K 246215599R barva syntetická vrchní na ocelové konstrukce černá kg 1,000 450,00 450,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 1 017 418,00
27 K 404452795R Mikroprocesorový řadič včetně SW a montáže kus 1,000 342 800,00 342 800,00

28 K 404452796R Základ řadiče kus 1,000 8 700,00 8 700,00

29 K 404452797R Zemnící souprava řadiče kus 1,000 890,00 890,00

30 K 220111759R Uzemnění řadičové skříně kus 1,000 310,00 310,00

31 K 404452789R Radiohodiny DCF kus 1,000 5 930,00 5 930,00

Výstavba nového SSZ CB.68 Novohradská – Vl. Rady přechod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 K 220960091R Montáž základu řadiče vč dodání betonu kus 1,000 7 800,00 7 800,00

33 K 220960181 Montáž řadiče do šesti světelných skupin kus 1,000 6 500,00 6 500,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220960181

35 K 316740719R.1 Přístřešek pro řadič kus 1,000 65 000,00 65 000,00

36 K 220960091R.1 Montáž základu přístřešku vč dodání betonu kus 1,000 10 920,00 10 920,00

37 K 404452782R Elektroměrný rozvaděč pro EON včetně základu kus 1,000 12 720,00 12 720,00

38 K 2209600911R Montáž základu el. rozvaděče včetně betonu kus 1,000 4 690,00 4 690,00

39 K 220960140R Montáž elektroměrného rozvaděče kus 1,000 2 500,00 2 500,00

40 K 404452711R LED - Dopravní návěstidlo 3 x 210/230V plný signál kus 2,000 8 874,00 17 748,00

41 K 404452701R LED - Chodecké návěstidlo 2 x 210/230V kus 2,000 6 795,00 13 590,00

42 K 404452703R LED - Dopravní návěstidlo 3 x 300/230V plný signál kus 2,000 10 571,00 21 142,00

43 K 220960041
Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na 
stožár kus 2,000 950,00 1 900,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220960041

44 K 220960044
Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového 
průměru 300 mm na výložník kus 2,000 2 250,00 4 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220960044

45 K 220960036
Montáž sestaveného návěstidla dvoukomorového na 
stožár kus 2,000 950,00 1 900,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220960036

46 M 40445260 páska upínací 12,7x0,75mm m 4,000 161,00 644,00

47 K 404452799R Videosouprava - 2 kamery kus 1,000 80 660,00 80 660,00

48 K 220960129R Montáž dopravního videodetektoru kus 1,000 2 750,00 2 750,00

49 K 220960120 Montáž dopravního videodetektoru na výložník kus 2,000 1 850,00 3 700,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220960120

50 K 220960007R Montáž třmenu videodetekce kus 2,000 480,00 960,00

51 K 220960122R Montáž a nastavení videokamer kus 2,000 2 250,00 4 500,00

52 K 220960191R Konfigurace virtuálních detekčních smyček kus 4,000 1 300,00 5 200,00

53 K 220960192R Doladění pozic smyček, monitoring kus 4,000 1 200,00 4 800,00

54 K 404452782R.1 Třmen návěstidla 300 na výložník, pevný kus 2,000 1 725,00 3 450,00

55 K 220960006R Montáž třmenu návěstidla na výložníku kus 2,000 750,00 1 500,00

56 K 404452784R Celoplošné senzorické chodecké tlačítko kus 2,000 10 633,00 21 266,00

57 K 220960126 Montáž tlačítka pro chodce na stožár kus 2,000 670,00 1 340,00

58 K 220960126R Nastavení celosenzorického tlačítka v řadiči kus 2,000 900,00 1 800,00

59 K 404452786R
Jednotka pro časové ovládání zvukových návěstidel 
(JAZS - 1)

kus 1,000 11 870,00 11 870,00

60 K 220860068R
Montáž jednotky pro časové ovládání zvukových 
návěstidel (JAZS - 1) kus 1,000 1 250,00 1 250,00

61 K 404452787R
Přijímače pro dálkovou aktivaci zvukových návěstidel 
(BPN - 1)

kus 1,000 21 200,00 21 200,00

62 K 220860067R
Montáž přijímače pro dálkovou aktivaci zvukových 
návěstidel (BPN - 1) kus 1,000 1 250,00 1 250,00

63 M 404452789R
Akustické návěští pro nevidomé k celosenzorickému 
tlačítku kus 2,000 11 594,00 23 188,00

64 K 220860069R Montáž akustické signalizace SZN-1 kus 2,000 320,00 640,00

65 K 404452800R
Svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 
147 W

kus 2,000 22 300,00 44 600,00

66 K 404452790R bezpotenciální rélé pro VO kus 2,000 900,00 1 800,00

67 K 220960186R Montáž bezpotenciálního relé kus 2,000 500,00 1 000,00

68 K 404452886R Jednotka preference BUS kus 1,000 119 000,00 119 000,00

69 K 220960188R Softwarová úprava řadiče pro aktivní preferenci BUS kus 1,000 29 000,00 29 000,00

70 K 404452793.1
Průmyslový LTE modem pro připojení DŘÚ a 
dopravního řadiče kus 1,000 14 900,00 14 900,00

71 K 220960187R.1 Softwarová úprava dopravně řídící ústředny kus 1,000 29 000,00 29 000,00

72 K 220960187R
Montáž připojení SSZ k dopravně řídící ústředně vč. 
nadefinování nového SSZ na DŘÚ kus 1,000 28 400,00 28 400,00

73 K 220960191
Regulace a aktivace jedné signální skupiny s použitím 
montážní plošiny kus 1,000 5 400,00 5 400,00

74 K 220960196
Regulace a aktivace každé další signální skupiny s 
použitím montážní plošiny kus 1,000 3 890,00 3 890,00

75 K 220960197
Regulace a aktivace každé další signální skupiny bez 
použití montážní plošiny kus 1,000 2 020,00 2 020,00

76 K 220960308R Příprava ke komplexnímu vyzkoušení SSZ hod 3,000 2 200,00 6 600,00

77 K 220960309R Komplexní vyzkoušení SSZ kus 1,000 6 800,00 6 800,00

78 K 220960449R
Uvedení zařízení SSZ do provozu po přepnutí na 
blikající žlutou se zajištěním v řadiči kus 1,000 2 400,00 2 400,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

79 K 22096049R Přepnutí SSZ na blikající žlutou a zajištění v řadiči kus 1,000 1 100,00 1 100,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 500,00
80 K HZS3239R Montážní práce oceněné HZS hod 1,000 1 500,00 1 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.03.2024

Zadavatel: IČ: 244732
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant: IČ: 25680595
SWARCO Traffic CZ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 135 017,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 135 017,12 21,00% 28 353,60

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 163 370,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výstavba nového SSZ CB.68 Novohradská – Vl. Rady přechod

3 - Kabeláž

SWARCO Traffic CZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.03.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
SWARCO Traffic CZ 
s.r.o.

Uchazeč: SWARCO Traffic CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 135 017,12

M - Práce a dodávky M 77 709,40

    21-M - Elektromontáže 77 709,40

001 - Stavebně montážní práce - Kabelové rýhy 57 307,72

3 - Kabeláž

Výstavba nového SSZ CB.68 Novohradská – Vl. Rady přechod

Strana 12 z 23



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.03.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
SWARCO Traffic CZ 
s.r.o.

Uchazeč: SWARCO Traffic CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 135 017,12

D M Práce a dodávky M 77 709,40

D 21-M Elektromontáže 77 709,40

1 K 210203901
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových 
nebo venkovních na výložník nebo dřík kus 2,000 548,00 1 096,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210203901

2 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m

kus 2,000 4 960,00 9 920,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204011

3 K 316740623R štítek na označení kabelů kus 22,000 9,38 206,25

4 K 220110346 Montáž štítku kabelového průběžného kus 22,000 12,50 275,00

5 K 404452568R svorka SR 02 kus 6,000 40,00 240,00

6 K 404452569R svorka SR 03 kus 5,000 54,40 272,00

7 K 210220002
Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek na povrchu drátem nebo lanem do průměru 10 
mm

m 41,500 40,00 1 660,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220002

8 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 41,500 63,00 2 614,50

9 K 460791212
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm m 32,000 30,00 960,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460791212

10 M 34571351
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE m 33,600 22,75 764,40

11 K 460791213
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm m 46,500 60,00 2 790,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460791213

12 M 34571354
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE m 48,825 50,00 2 441,25

13 K 210812101
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 
19x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení 
uloženého volně nebo v liště

m 6,000 44,00 264,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210812101

14 M 34111150
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 19x1,5mm2

m 6,900 137,13 946,16

P
Poznámka k položce: 
CYKY, průměr kabelu 18mm

15 K 220960403
Zjištění průchodnosti kabelu SSZ 19žilového včetně 
změření izolačního stavu kus 1,000 2 200,00 2 200,00

16 K 220300624
Ukončení kabelu návěstního nelepicí páskou do 
19x1/1,5

kus 2,000 580,00 1 160,00

17 K 210812111
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 
24x1,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 
volně nebo v liště

m 29,000 49,00 1 421,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210812111

18 M 34111165
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 24x1,5mm2

m 33,350 175,88 5 865,43

P
Poznámka k položce: 
CYKY, průměr kabelu 20,1mm

19 K 220300625
Ukončení kabelu návěstního nelepicí páskou do 
24x1/1,5

kus 4,000 620,00 2 480,00

20 K 220960404
Zjištění průchodnosti kabelu SSZ 24žilového včetně 
změření izolačního stavu kus 2,000 2 530,00 5 060,00

21 K 210812011
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 
3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 
volně nebo v liště

m 13,000 26,00 338,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210812011

22 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 14,950 17,88 267,23

P
Poznámka k položce: 
CYKY, průměr kabelu 8,6mm

Výstavba nového SSZ CB.68 Novohradská – Vl. Rady přechod

3 - Kabeláž

Strana 13 z 23

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210203901
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220002
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460791212
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460791213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210812101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210812111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210812011


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 210812033
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 
4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 
volně nebo v liště

m 27,000 48,00 1 296,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210812033

24 M 34111076
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x10mm2

m 31,050 190,75 5 922,79

P
Poznámka k položce: 
CYKY, průměr kabelu 16,1mm

25 K 210812035
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 
4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně 
nebo v liště

m 44,600 48,00 2 140,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210812035

26 M 34111080
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x16mm2

m 51,290 240,63 12 341,66

27 K 220300693R Ukončení kabelu nelepící páskou do 4x1/10 kus 4,000 160,00 640,00

28 K 220300621
Ukončení kabelu návěstního nelepicí páskou do 
5x1/1,5

kus 4,000 160,00 640,00

29 K 210812061
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 
5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení 
uloženého volně nebo v liště

m 6,000 25,00 150,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210812061

30 M 34111090
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x1,5mm2

m 6,900 29,50 203,55

P
Poznámka k položce: 
CYKY, průměr kabelu 10,1mm

31 K 220552561R Drátová forma kabelů do 10 vodičů kus 4,000 350,00 1 400,00

32 K 220552562R Drátová forma kabelů do 20 vodičů kus 1,000 460,00 460,00

33 K 220552563R Drátová forma kabelů do 30 vodičů kus 2,000 520,00 1 040,00

34 K 341111693R kabel TCEKFY 2p m 39,000 51,63 2 013,38

35 K 220300695R Ukončení kabelu TCEKFY 2p kus 4,000 185,00 740,00

36 K R130 Zjištění průchodnosti TCEKFY kabelu kus 2,000 2 740,00 5 480,00

D 001 Stavebně montážní práce - Kabelové rýhy 57 307,72
37 K 210810028R protažení kabelů a OTTP chráničkami pod vozovkou m 48,000 106,00 5 088,00

38 K 460010023
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu 
volném

km 0,041 2 425,00 99,43

39 K 460131113
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 
ručně v hornině tř I skupiny 3 m3 3,276 1 195,00 3 914,82

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460131113

40 K 460391123
Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z 
hornin třídy I skupiny 3 m3 0,983 350,00 344,05

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460391123

41 K 460161152
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v 
hornině tř I skupiny 3 m 27,000 170,00 4 590,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460161152

42 K 460161422
Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 60 cm v 
hornině tř I skupiny 3 m 5,500 270,00 1 485,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460161422

43 K 460161712
Hloubení kabelových rýh ručně š 80 cm hl 140 cm v 
hornině tř I skupiny 3 m 12,000 1 050,00 12 600,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460161712

44 K 460661111
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
do 35 cm

m 27,000 59,00 1 593,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661111

45 K 460661113
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
přes 50 do 65 cm m 5,500 76,00 418,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661113

46 K 460661114
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
přes 65 do 80 cm m 12,000 105,00 1 260,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661114

47 K 460431162
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 
60 cm z horniny tř I skupiny 3 m 27,000 132,00 3 564,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460431162

48 K 460431442
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 65 cm hl 
60 cm z horniny tř I skupiny 3 m 5,500 185,00 1 017,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460431442

49 K 460431732
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 80 cm hl 
140 cm z horniny tř I skupiny 3 m 12,000 520,00 6 240,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460431732

50 K 460600023
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy 
dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 
do 1000 m

m3 7,045 197,50 1 391,39

51 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny 
dopravními prostředky při elektromontážích za každých 
dalších i započatých 1000 m

m3 63,405 65,00 4 121,33

52 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 7,045 280,00 1 972,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

53 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 12,681 600,00 7 608,60
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Náklady ze soupisu prací 114 434,00

HSV - Práce a dodávky HSV 114 434,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 114 434,00

4 - Dopravní značení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.03.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
SWARCO Traffic CZ 
s.r.o.

Uchazeč: SWARCO Traffic CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 114 434,00

D HSV Práce a dodávky HSV 114 434,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 114 434,00

1 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 2,000 1 250,00 2 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914111111

2 M 40445621
informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, 
b 500x500mm

kus 2,000 5 625,00 11 250,00

3 M 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm kus 2,000 250,00 500,00

4 M 40445260 páska upínací 12,7x0,75mm m 2,000 125,00 250,00

5 K 915111112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm retroreflexní bílá barva

m 23,000 1 000,00 23 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915111112

6 K 915131112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly retroreflexní bílá barva m2 42,500 1 250,00 53 125,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915131112

7 K 915321115
Předformátované vodorovné dopravní značení vodící 
pás pro slabozraké

m 9,500 1 875,00 17 812,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915321115

8 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 23,000 63,00 1 449,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915611111

9 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 42,500 63,00 2 677,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915621111

10 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 
betonového nebo živičného m2 42,500 44,00 1 870,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938909311

Výstavba nového SSZ CB.68 Novohradská – Vl. Rady přechod

4 - Dopravní značení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.03.2024

Zadavatel: IČ: 244732
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant: IČ: 25680595
SWARCO Traffic CZ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 196 713,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 196 713,14 21,00% 41 309,76

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 238 022,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výstavba nového SSZ CB.68 Novohradská – Vl. Rady přechod

5 - Zpětné úpravy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.03.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
SWARCO Traffic CZ 
s.r.o.

Uchazeč: SWARCO Traffic CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 196 713,14

HSV - Práce a dodávky HSV 196 713,14

    1 - Zemní práce 63 385,36

    5 - Komunikace pozemní 84 835,42

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 240,85

    997 - Přesun sutě 21 251,51

5 - Zpětné úpravy

Výstavba nového SSZ CB.68 Novohradská – Vl. Rady přechod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.03.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
SWARCO Traffic CZ 
s.r.o.

Uchazeč: SWARCO Traffic CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 196 713,14

D HSV Práce a dodávky HSV 196 713,14

D 1 Zemní práce 63 385,36

1 K 111151121
Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s 
odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 8,000 57,00 456,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151121

2 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně m2 41,000 325,00 13 325,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123

3 K 113106161
Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z 
kameniva ručně m2 13,500 350,00 4 725,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106161

4 K 113107332
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 
300 mm strojně pl do 50 m2 m2 13,500 562,00 7 587,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107332

5 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 13,500 344,00 4 644,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107322

6 K 113154122
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 
m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 13,500 312,00 4 212,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154122

7 K 113154124
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 
1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 13,500 440,00 5 940,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154124

8 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 15,500 100,00 1 550,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111

9 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 10,500 87,50 918,75
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113204111

10 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu 
do 1:5

m3 0,800 2 500,00 2 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121103111

11 K 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 
strojně

m3 4,410 1 250,00 5 512,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252203

12 K 162251101
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 1,600 40,00 64,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251101

13 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 4,410 187,50 826,88

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117

14 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3 m3 0,800 625,00 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101

15 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 7,938 437,50 3 472,88

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

16 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 4,410 44,00 194,04
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

17 K 181006112
Rozprostření zemint l vrstvy do 0,15 m schopných 
zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 8,000 62,50 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181006112

18 K 181111121
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 
4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 
1:5

m2 8,000 62,50 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181111121

19 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním m2 76,515 37,50 2 869,31

Výstavba nového SSZ CB.68 Novohradská – Vl. Rady přechod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181152302

20 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 8,000 150,00 1 200,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131

21 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,160 437,50 70,00

22 K 183402121
Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 
50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 8,000 87,50 700,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183402121

23 K 184813511
Chemické odplevelení před založením kultury 
postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně m2 8,000 125,00 1 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813511

24 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 0,160 25,00 4,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312

25 K 185811211
Vyhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 v rovině a 
svahu do 1:5

m2 8,000 62,50 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185811211

26 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,160 625,00 100,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121

27 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 
ZKD 1000 m

m3 0,160 87,50 14,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129

D 5 Komunikace pozemní 84 835,42

28 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 46,725 206,00 9 625,35

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011

29 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 26,640 256,00 6 819,84

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861011

30 K 564871011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 3,150 280,00 882,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871011

31 K 565166102
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m m2 13,500 940,00 12 690,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565166102

32 K 567132115
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 200 mm

m2 25,200 625,00 15 750,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567132115

33 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2

m2 13,500 37,50 506,25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573191111

34 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,30 kg/m2

m2 13,500 25,00 337,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231106

35 K 577134031
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm 
š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu m2 13,500 525,00 7 087,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134031

36 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm m2 3,000 562,50 1 687,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591211111

37 K 591241111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 
50 mm

m2 10,500 437,50 4 593,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591241111

38 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 44,500 350,00 15 575,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211110

39 K 596211114
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení 
betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm 
skupiny A

m2 8,700 62,50 543,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211114

40 M 59245006
dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm 
barevná

m2 8,961 975,00 8 736,98

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 240,85

41 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 15,500 312,50 4 843,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213

42 M 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 1,530 275,00 420,75

43 M 59217029
obrubník silniční betonový nájezdový 
1000x150x150mm

m 11,220 225,00 2 524,50

44 M 59217076
obrubník silniční betonový přechodový 
1000x150x250mm

m 3,060 687,50 2 103,75

45 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou m 10,500 250,00 2 625,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916331112

46 M 59217001 obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm m 10,710 235,00 2 516,85

Strana 22 z 23

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181152302
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183402121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813511
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185811211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565166102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567132115
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573191111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231106
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134031
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591211111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591241111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211110
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916331112


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

47 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 18,000 56,25 1 012,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211

48 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 18,000 150,00 2 700,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111

49 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm

m 18,000 187,50 3 375,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112

50 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 
spárováním z kameniva těženého m2 41,000 56,25 2 306,25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979054451

51 K 979071121
Očištění dlažebních kostek drobných s původním 
spárováním kamenivem těženým m2 3,000 62,50 187,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979071121

52 K 979071122
Očištění dlažebních kostek drobných s původním 
spárováním živičnou směsí nebo MC m2 10,500 250,00 2 625,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979071122

D 997 Přesun sutě 21 251,51
53 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 21,650 237,50 5 141,88

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571

54 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 194,850 31,25 6 089,06

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579

55 K 997221861
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 13,388 375,00 5 020,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861

56 K 997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 3,915 375,00 1 468,13

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873

57 K 997221875
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 4,347 812,50 3 531,94

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875
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