

RODOKOV 91 s.r.o.

Novoveská 101

709 00, Ostrava – Mariánské Hory

IČO: 64609316

DIČ: CZ64609316

e-mail:

Datum: **07. 05. 2024**

Ve smyslu rámcové dohody č. E635-S-185/2024 u Vás objednááme opravu schodiště a odpadých kachlí na nástupišti a dále osazení pohybových čidel pro spuštění osvětlení na veřejných WC v rámci objektu Bílovec – výpravní budova, (IC5000244508), dle nabídkového listu č. 022/2024.

Zakázka: E216HKV01V4B

Termín do: 25. 06. 2024

Dohodnutá cena: 276.536,08 Kč (bez DPH)

Činnost: V ŘEŽIMU OUA

Příloha:

- Nabídkový list 022/2024
- Soupis prací 022/2024
- Harmonogram prací 022/2024

NABÍDKOVÝ LIST

| | | | |
|----------------|---------------------------|------------------|--------------|
| Číslo zakázky | 022/2024 | | |
| Název majetku | BÍLOVEC - výpravní budova | inventární číslo | IC5000244508 |
| zahájení prací | 5/26/24 | ukončení prací | 6/25/24 |

popis prací

- 1) DLAŽBA A SCHODIŠTĚ - na nástupišti provést opravu odpadlých a poškozených kachlí dlažby. Dále provést opravu dvoustupňového schodiště před vstupem do zázemí řidičů autobusů - viz. fotodokumentace a výkres.
- 2) ČIDLA OSVĚTLENÍ - na veřejných WC osadit pohybová čidla a přepojit spouštění osvětlení z vypínačů na nově namontovaná pohybová čidla - viz. fotodokumentace a výkres.
- 3) DOKONČOVACÍ PRÁCE - úklid a navrácení celého prostoru do původního stavu.

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

| Označení položky | NÁZEV POLOŽKY | MJ | cena za MJ | počet MJ | CENA | pozn. |
|------------------|-------------------------------|----|------------|----------|------|-------|
| | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | SOUČET VRN | | | | | |
| | Hlavní stavební výroba | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | SOUČET HZS | | | | | |
| | Pomocná stavební výroba | | | | | |
| | | | | | | |
| | SOUČET PSV | | | | | |
| | | | | | | |
| | PŘIRÁŽKA/SLEVA | | | | | |
| | | | | | | |
| | Cena za zakázku celkem | | | | | |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: R-6 - Bílovec - opravy

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00 % | | |
| DPH snížená | 12,00 % | | |

Cena s DPH v CZK

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT
Stavba: R-6 - Bílovec - opravy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

Náklady z rozpočtů

| | | | |
|---|---------------------------|--|--|
| 1 | BÍLOVEC - výpravní budova | | |
|---|---------------------------|--|--|

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

R-6 - Bílovec - opravy

Objekt:

BÍLOVEC - výpravní budova

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | | 21,00 % | |
| DPH snížená | | 12,00 % | |

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

R-6 - Bílovec - opravy

Objekt:

BÍLOVEC - výpravní budova

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

62 - Úprava povrchů vnějších

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

781 - Dokončovací práce - obklady

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

R-6 - Bílovec - opravy

Objekt:

BÍLOVEC - výpravní budova

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| P Č | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------|---------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|--------|---------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

D 62 Úprava povrchů vnějších

| | | | | | |
|----|---|-----------|--|------|---------|
| 1 | K | 632451212 | Potěr cementový samonivelační lité C20 tl přes 35 do 40 mm | m2 | 70,200 |
| 2 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg | kg | 0,945 |
| 3 | M | 553 | <i>Šroub+matice + podložka -žár. pozink</i> | sada | 2,000 |
| 4 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % | 2,503 |
| 5 | K | 998229112 | Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m | t | 6,178 |
| 6 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 2,224 |
| 7 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 891,000 |
| 8 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t | 2,224 |
| 9 | K | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 73,000 |
| 10 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 73,000 |
| 11 | K | 771574414 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 73,000 |
| 12 | M | 59761131 | <i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/leštěný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2</i> | m2 | 80,730 |
| 13 | K | 998771121 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m | t | 2,403 |
| 14 | K | 632451212 | Potěr cementový samonivelační lité C20 tl přes 35 do 40 mm | m2 | 73,000 |
| 15 | K | 622335103 | Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 1,470 |
| 16 | K | 622135002 | Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm | m2 | 1,470 |

D 97

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

| | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|-------|
| 17 | K | 978059611 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy do 1 m2 | m2 | 1,470 |
|----|---|-----------|---|----|-------|

D 781

Dokončovací práce - obklady

| | | | | | |
|----|---|------------|--|--------|--------|
| 18 | K | 781473922 | Výměna obkladačky keramické lepené velikosti přes 19 do 22 ks/m2 | kus | 1,470 |
| 19 | M | 59761709 | <i>obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/mat/lesk tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2</i> | m2 | 1,544 |
| 20 | K | 998781311 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m | % | 9,506 |
| 21 | K | 998781319 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 50 m | % | 28,518 |
| 22 | K | 741372901R | Opravy svítidel, přepojení na bezdotykový způsob ovládání | Soubor | 1,000 |

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

| | | | | | |
|----|---|-----------|--|-------|-------|
| 22 | K | HZS4231 | Hodinová zúčtovací sazba technik - zpracování rozpočtu | hod | 1,000 |
| 23 | K | HZS4232 | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - zaměření, prohlídka kontrolní činnost | hod | 3,000 |
| 24 | K | 071002000 | Provoz investora, třetích osob | dny | 8,000 |
| 25 | K | 020001000 | Příprava staveniště | soubo | 1,000 |
| 26 | K | 039103000 | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 |
| 9 | K | 074002000 | Železniční a městský kolejový provoz | kpl | 1,000 |

Poznámka k položce:

40 % při průjezdu přes 100 vlaků.

HARMONOGRAM

| | | | | | | |
|----------------------|---------------------------|--|-------------------------|--------------|--|--|
| Číslo zakázky | 022/2024 | | | | | |
| Název majetku | BÍLOVEC - výpravní budova | | inventární číslo | IC5000244508 | | |
| zahájení prací | 5/26/24 | | ukončení prací | 6/25/24 | | |
| popis prací | | | | | | |
| 1) Zaměření | 26. 5. 2024 | | | | | |
| 2) Montáž | 27.5-25.6. 2024 | | | | | |

za zhotovitele vyhotovil