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636270217/0100

(oprávněný zástupce ve věcech tech nických)

||.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele dílo, a to opravu dešťové kanalizace v ulici Husitská v Hradec Králové na základě
zadávacího řízení veřejné zakázce malého rozsahu č. 124036 S názvem „OPRAVA DEŠTOVÉ
KANALIZACE V ULICI HUSITSKÁ V HRADCI KRÁLOVÉ“ (dále jen „zakázka") a nabídky zhotovitele
podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo"), a objednatel se zavazuje dílo
převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je
blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

1 Dne: 16.05.2024 v 13:01:58
Čj: TSM/396512024
Listůzo Příloh:2 yíÁaÁ-„n
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EMM

. Předmět díla je určen zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky, včetně příloh č. 1 a
2 této zadávací dokumentace, tj. příslušnou projektovou dokumentaci včetně soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

. Dílo se skládá zejména z následujících prací:
. vybourání stávajících dvou revizních šachet;
. vybudování nových dvou revizních šachet;

. osazení zpětně klapky WASTOP DN 500 mm v revizní šachtě č. 1;
o odstranění původního kanalizačního potrubí;
. pokládka nového potrubí dešťové kanalizace;
' odvoz a likvidace odpadů dle platné legislativy;
. uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu.

. Technické podmínky veřejné zakázky jsou určeny projektovou dokumentaci pro provádění
stavby s názvem „OPRAVA oEšřovÉ KANALIZACE v ULICl HUSITSKÁ, k. ú. Plotiště nad Labem,
HRADEC KRÁLOVÉ" zpracované lng. Miloslavem Pištou, Víta Nejedlého 893, 500 03  Hradec
Králové, IČ: 11578076 a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které
jsou přílohami č. 1 a č. 2 této zadávací dokumentace.
Objednatel upozorňuje zhotovitele, že po vypracování projektové dokumentace došlo ke
změně trasy nové kanalizace, která bude více kopírovat trasu stávající kanalizace, došlo tedy
ke zkrácení trasy kanalizace. Trasa kanalizace je zobrazena v PD situace doplněná, soupis
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je aktualizován podle nové trasy.

. Zhotovitel ie uvinen provést dílo vneigšší možné jakostil vsouladu se zadávacími
Edmínkami  zakázky a v souladu se všemi příslušnými právními předpisy platným i a

mi v České re ublice a i čes 'mi a harmonizovan'mi čes ' i technic
;které se s m obsahem vztahu'í

k dodávkám materiálům věcem službám a racím tvořících dílo.

. Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich
příslušenství, musí být nové, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi
platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a
technickými) a českými a evropskými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně další),
které se vztahují ktěmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány
včetně veškeré příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel odpovídá.

. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na staveništi a
jeho okolí pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po
převzetí díla, převezme-li objednatel dílo i svadami, to vše včetně průkazného provedení
závěrečného důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad
dotčených prostor, tj. i včetně likvidace všech vzniklých odpadů v souladu s platnými právními
předpisy, a to tak, že veškeré odpady budou předány příšlušné oprávněné osobě s ohledem na
jejich vlastnosti.

. Vznikající odpady bud0u likvidovány v souladu se záknem č. 541/2020 Sb. — zákon o odpadech,
dále zákonem č. 477/2001 Sb. - zákon o obalech a obalových odpadech a dalšími platnými
právními předpisy. Výstavba a stavební práce budou probíhat tak, aby omezily nepříznivé vlivy
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prašností a hluku na své okolí. Budou přiloženy doklady o zneškodnění a zlikvidování vzniklých
odpadů vč. nebezpečného odpadu s obsahem azbestu, apod. Doklady budou potvrzeny
příjemcem odpadu. Odpady budou skladovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. — zákon
o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. — zákon o obalech a obalových odpadech a dalšími
platnými právními předpisy

8. Součástí předmětu díla je provedení všech zkoušek materiálů a prací dle platných norem a
předpisů k prokázání řádného dokončení díla (jeho jakosti a provedení). Při závěrečné
kontrolní prohlídce stavby budou předloženy doklady o odborném provedení stavby včetně
instalací s vyhovujícími výsledky, doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě a
budoucím provozu, vsouiadu se zák. č. 541/2020 Sb., a doklady prokazující shodu vlastností
použitých výrobků s požadavky na stavby (5 156 stavebního zákona).

9, Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby, která upravuje požadavky na provádění staveb a ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území, která upravuje požadavky na staveniště.

10.1estliže ze zadávací dokumentace (výzvy) kvýše uvedené veřejné zakázce, z nabídky
zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující
se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně vtéto smlouvě uvedeny,
smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí
obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném
rozsahu dodržet.

11.2hotovitel se zavazuje s potřebnou péčí provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna
související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je
k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou
však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem
zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat.
Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

12.2hotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady),
které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, kdispozici alespoň
vjednom vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty
(podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu
známy veškeré technické, místní, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu
plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou
nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou
smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

13.2hotovitel je povinen přiložit podrobný časový harmonogram prací, který tvoří přílohu a
nedílnou součást této smlouvy a je pro zhotovitele závazný.

14.2hotovitel opatří staveniště informační tabulí na přenosném podstavci, která bude obsahovat
následující údaje:
- název akce, investor vč. loga, stavbyvedoucí, zhotovitel vč. loga, termín realizace stavby.

15.Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po
vzájemné dohodě písemným dodatkem ktéto smlouvě dílo rozšířeno.

IV.
TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ



1. Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání místa plnění/staveniště): nejpozději do
10 dnů ode dne nabytl ucmnosti této smlouvy.

2. Termín dokončení a předání díla (zároveň termín předání místa plnění/staveniště): nejpozději
do 60 dnů ode dne zahájení provádění díla.

(» . Místem plněníje Hradec Králové, ulice Husitská, pp. č. 1570/1, 716/21, 716,5 a 716,20 v k. ú.
Plotiště nad Labem.

4. Dešťová kanalizace se nachází na soukromém pozemku rodinného domu č. p. 531. Vstup na
pozemekje s majitelem pozemku dojednán.

v.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

p . Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve
výše uvedeném zadávacím řízení činí bez DPH 1 292 902,22 Kč.

N. Na provedení díla bude použit režim přenesení daňové povinnosti, vsouladu s ust. š 92e
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZDPH").

UJ . Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy.
Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádně a včasné splnění celého
předmětu smlouvy, tj. pokud některé práce, dodávky a služby nejsou případně výslovně
vyjádřeny textem některé z položek v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, jsou věcně a finančně obsaženy v ocenění ostatních položek. Zhotovitel dále prohlašuje,
že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil
veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla. Dále budou do ceny zahrnuta i
dopravně inženýrská opatření jako zejména oznámení o akci, informovanost obyvatel,
informačnítabule, projednávání s úřady apod,)

4. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě
dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele odsouhlasené
objednatelem, pokud nabídka zhotovitele tyto práce obsahuje. Pokud nabídka zhotovitele tyto
práce neobsahuje, použijí se ceny dle aktuální cenové soustavy, použité objednatelem v
zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřená tato smlouva, platné ke dni pořízení
změnového listu, který obsahuje soupis dodávek a prací provedených nad rámec původního
předmětu díla. Pokud nabídka zhotovitele ani aktuální cenová soustava platná ke dni pořízení
změnového listu cenu prací provedených nad rámec původního předmětu plnění neobsahují,
použijí se ceny v místě a čase obvyklé.

5. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem a
to následujícím způsobem:

faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla dle oběma
smluvními stranami písemně potvrzeného protokolu o předání a převzetí díla (předávacího
protokolu a dle objednatelem písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací,
oceněných jednotkovými cenami a požadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele,
který musí být přílohou faktury. Část ceny ve výši 90 % bude splatná na základě faktury se
splatností 14 dnů ode dne jejího doručení. Objednatel bude fakturu hradit do výše 90 %

\ ;  l ufakturované částky. Zbývajících 10 % ceny díla představuje zádržné („zádrzne ). Zádržné bude
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ve faktuře vyčíslena. Objednatel bude povinen částku zádržného uhradit po odstranění všech
vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce
stavby, nebo objednatelem vpředávacím protokolu, a to na základě písemné (e-mailové)
žádosti zhotovitele, a to do 14 dnů ode dne doručení žádosti objednateli.

. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že
výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení
„daň odvede zákazník“. Dále budou faktury obsahovat příslušný číselný kód klasifikace
produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ—CPA 41 až 43
platného od 1. 1. 2008.

. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů, nebo dle této
smlouvy (případně bude obsahovat chybné údaje), nebo nebude přiložen soupis provedených
prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu e-mailem vrátit zhotoviteli. Faktura musí být
vrácena do data splatnosti.

. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže vtermínu, kdy je splatná, bude
fakturovaná částka bez částky zádržného odepsána zúčtu objednatele ve prospěch účtu
zhotovitele.

. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VI.
SANKCE

. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn
účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den
prodlení.

. Vpřípadě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení.

. V případě, že se zhotovitel při provádění díla odchýlí (bude vprodlení) od časového
harmonogramu o více než 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 2.500,— Kč za každý další den prodlení, a to až do doby dokončení prací,
s nimiž je dle závazného harmonogramu v prodlení.

. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé
jednotlivé vady uvedené vpředávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení. Označí—Ii
objednatel, že se jedná o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení sjinými podstatným
způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně
vdůsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 5.000,- Kč.

. V případě porušení předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jed notlivé takové porušení.

. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500; Kč za každý jednotlivý
takový zjištěný případ.

. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště
nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
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8. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý

10.

11.

zporušeni povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. Ustanovení & 2050 občanského
zákoníku se nepoužije.

Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše) odpovídají hodnotě jimi
utvrzené smluvní povinnosti.

Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy oprávněné strany povinné straně
kjejí úhradě (tato výzva může mít formu faktury, vtakovém případě platí splatnost uvedená
vtéto smlouvě bez ohledu na datu splatnosti uvedené na faktuře). To však neplatí v případě
smluvních pokut za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti, kterou smluvní
pokuta utvrzuje. V takových případech je smluvní pokuta splatná vždy každý následující den po
každém takovém dni prodlení.

Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti
s touto smlouvou může objednatel jednostranně započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele
v souvislosti s touto smlouvou.

vu.
ODPOVĚDNOST ZA VADY Ou, ZÁRUKA zA .lAKOST, REKLAMACE

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít jakost a provedení stanovené touto smlouvou,
předmětnou zadávací dokumentaci (výzvou) včetně jejich příloh a všemi příslušnými
technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této
smlouvy O dílo, jinak jakost a provedenívhodné pro účel patrný z této smlouvy.

Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tOhOtO článku smlouvy, je vadné.

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že
dílo bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti (jakost a provedení) uvedené vodst. 1
tohoto článku a bude způsobilé pro použití pro účel dle odst. 1 tohoto článku. Záruční doba na
celé dílo je poskytována na 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě
však, že objednatel převezme dílo svadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od
převzetí díla s vadami dO Odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla.

Záruční doba neběží Ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby
odstranění této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

Lhůtu na Odstranění reklamovaných vad sjednají Obě smluvní strany písemně podle povahy a
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami kpísemné dohodě O termínu
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do
10 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně
nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu
Odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům.

Zhotovitel je povinen zahájit Odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně
odstranit ve výše uvedené lhůtě, a to i vpřípadě, že reklamaci neuznává za oprávněnou.
Zhotovitel je povinen při záručním Odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní
věci.

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla
reklamována neoprávněně. Prokáže—li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen
uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně, nezbytně a prokazatelně vynaložené
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v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoruči
objednateli do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné
odůvodněné odmítnutí oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považována za
zhotovitelem uznanou a bez dalšího za prokázanou.

O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.

Vpřípadě, že zhotovitel bude vprodlení sodstraněním reklamované vady, je objednatel
oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady
zhotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na
základě faktury vystavené objednatelem s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše
uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo
objednatele na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.

objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti
s uplatněním reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady).

Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu,
ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. j ím smluvně
zajištěnou třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-Ii takový úmysl objednatel
prokazatelně zhotoviteli bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup
prokazatelně odsouhlasí. Při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto
článku smlouvy.

vm.
DALŠÍ UJEDNÁNÍ o PROVÁDĚNÍ DÍLA

. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:

- stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a
zařízení při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném a účinném
znění s tím, že je zhotovitel povinen provést v tomto směru příslušná školení zaměstnanců
a dalších osob pracujících na staveništi a provést otom písemný záznam,

- požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány veřejné správy,

- příslušných českých a harmonizovaných českých technických norem,

- požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejich přílohách,

- pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k
provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v
souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou
objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení
potřebné péče.

Zhotovitel je povinen zajistit včas jakákoli povolení, schválení, vyjádření či stanoviska
dotčených orgánů veřejné správy a vlastníků inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení
díla, a to na svůj náklad.

Zjisti-Ii zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené vzadávací
dokumentaci ani vzápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je
povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.

Zhotovitel zabezpečí důkladné zakrytí všech dotčených prostor proti prachu a mechanickému
poškození.

Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.



10.

11.
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13.

14.

15.

Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provádění díla (uložení
materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení, atd.).

Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zřízení staveniště v potřebném rozsahu po
projednání celé záležitosti s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených
nemovitostí, stejně jako zajistí veškerá další povolení nebo jiné správní akty a dopravně
inženýrská opatření případně nutné kužívání veřejných ploch dotčených prováděním díla,
'popř. nutné pro řádně a bezpečné provedení díla např. opatření obecné povahy ke stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, a to vše na svůj náklad a odpovědnost.
Zhotovitel bude osvobozen od poplatků za zábor pozemku.

Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu příslušného staveniště.

V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativnívlivy na
životní prostředí a okolí stavby — zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací apod.
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby provádění díla mělo co nejmenší možný vliv na
soukromý pozemek u rodinného domu č. p. 531.

Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí
díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je
povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto
skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně
záznam Ve stavebním deníku.

Nesplní—li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti
objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce
objednatele odkrýt a na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele
provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných části díla
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.

Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek
některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných
technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem
nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této
skutečnosti písemně záznam ve stavebním deniku, nemá objednatel právo se dožadovat
toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele
znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů
nebo podle příslušných technických norem.

Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení dotčené stavby (díla) až do předání a převzetí
stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na dílo
(stavbě) na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu.
Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele předáním a převzetím díla a řádném
vyklizením staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází
nebezpečí škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad
uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.

Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:

- v důsledku chybného vystaveni daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn
režim přenesení DPH,

- rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá z této
smlouvy nebo platných právních předpisů,

- vdůsledku vrácení faktury (daňového dokladu) zdůvodu uvedení nesprávných nebo
neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění.
Zjisti-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil
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17.

18.
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nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní—li tak zhotovitel ani v přiměřené době,
může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-Ii by postup zhotovitele nepochybně
k podstatnému porušení smlouvy.

V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně
však 1x týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku
minimálně tři dny předem a popř. i telefonicky, popř. bude termín dalšího kontrolního dne
dohodnut v závěru z kontrolního dne. Závěry z kontrolního dne musí mít písemnou podobu,
budou podepsány zástupci obou smluvních stran. Žádný zápis zkontrolního dne není
způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro
vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.

Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentaci včetně jejích příloh či
pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele v přiměřené
lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. V
opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady zhotovitele
sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se
postupuje obdobně dle odst. 10. článku VII. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a po
dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činností
se sjednaným garantovaným pojistným plněním ve výši min. 10.000.000,- Kč. Zhotovitel je
povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo
pojistku) nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik
pojištění nebo sníženívýše garantovaného pojistného plnění pod uvedenou minimální hranici
vprůběhu plnění smlouvy bez jeho opětovného bezodkladného dorovnání na uvedenou
minimální hranici bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady
na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.

Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatelé, odpovídá za provedení jejich prací
objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám (ustanovení 5 2914 věta druhá
občanského zákoníku se nepoužije) a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou
koordinaci.

Veškeré práce na díle musí být prováděny pracovníky spříslušnou nezbytnou odbornou
kvalifikací. Doklad o příslušné kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání
objednatele povinen doložit.

Zhotovitel provede na své náklady a s dostatečným předstihem zajištění zvláštního užívání
komunikace (zábor veřejného prostranství) pro zařízení staveniště a stavbu lešení, a provede
oplocení místa stavby. Plot bude opatřen informačními cedulemi s názvem stavby, údaji o
objednateli/zhotoviteli a termínem stavby.

|x.
STAVEBNÍ DENÍK

v p :Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sIouzncr jako doklad o
průběhu provádění díla. Tato povinnost končí předáním zhotoveného díla bez jakýchkoliv vad,
či odstraněním poslední vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla bez vad. V průběhu
pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti
stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy. Vadou ve smyslu
této smlouvy se rozumí i tzv. „nedodělky".

Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně
může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.



x.
PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění
díla, jestliže:

v v ;
- provádění díla brání vyssn moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí

události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami,
které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné
ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s

v v )tím, že událostí vyssn moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),

- při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž
zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl
celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění
díla (např. neočekávaný výskyt inženýrských sítí),

- dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím ktomu příslušného orgánu
veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele.

Přerušením provádění díla z důvodů uvedených vodst. 1 přestávají dnem přerušení běžet
lhůty tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.

Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou
dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže:

- pracovníci zhotovitele při práci poruší platné právní předpisy či příslušné technické
normy,

— by pokračování v postupu zhotovitele pravděpodobně vedlo k podstatnému porušení
smlouvy,

- prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících
na stavbě, nebo hrozí-li reálně vznikjiných škod.

Přerušení provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních
lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů
(náhrad případných škod) vyvolaných přerušením.

Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.

Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část
zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla ztitulu záruky za
jakost nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.

XI.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním
objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího
protokolu včetně tomu předcházejícím úspěšným provedením všech případně nezbytných
zkoušek (k účasti na nich zhotovitel objednatele včas, minimálně tři pracovní dny předem,
přizve; nezúčastní-Ii se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to však
jejímu provedení). Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady,
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které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla)
funkčně nebo esteticky, ani její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezují.

V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne potřeba upravit rozsah předmětu díla o
jakékoli více či méně práce, je zhotovitel povinen předat objednateli konečné podklady
týkající se případných více či méně prací nejpozději 10 pracovních dní před sjednaným
termínem předání a převzetí díla, a to za účelem vypracování příslušného dodatku k této
smlouvě. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost uvedenou v předchozí větě tohoto
odstavce, není objednatel povinen dílo převzít. Za takto vzniklé prodlení s předáním a
převzetím díla odpovídá zhotovitel s tím, že je i vtomto případě povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy.

V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíší obě strany zápis, v němž
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

Pokud však objednatel převezme dílo i svadami, bude předávací protokol obsahovat
ivymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a
zhotovitel dohodli. Nedojde-Ií mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla,
pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 5 dnů ode dne předání a
převzetí díla. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při
odstraňování daně vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající
příslušným objektivně nutným technologickým postupům. Po odstranění poslední vady bude
o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem se bude mít dílo
za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad. Ustanovení odst. 6 tohoto článku tím není dotčeno.

Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající
jakost a provedení díla, prohlášení o shodě na použité materiály, doklady o provedených
zkouškách, doklady o likvidaci odpadů a další doklady stanovené příslušnými platnými
předpisy nebo z opodstatněných důvodů vyžádaných objednatelem. Zhotovitel odpovídá za
Správnost a úplnost těchto dokladů.

Na předání díla upozorní zhotovitel písemně objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho
uskutečněním.

Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla nejen při převzetí a předání díla, ale až do 3
měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, pokud si jich při předání a převzetí díla
nevšiml a tím nebyly uvedeny ani v předávacím protokolu. Zhotovitel se v takovém případě
zavazuje odstranit vytknuté vady díla do 5 dnů ode dne takového vytknutí. Pokud tato lhůta
neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je
povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným
technologickým postupům.

xu.
ODSTOUPENÍ on SMLOUVY

Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné
porušenítéto smlouvy druhou smluvní stranou.

Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:

— prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 10 dnů,

— prodlení zhotovitele s odstraněním vymezených / vytknutých vad díla dle čl. XI. delší než 5
dnů,

— situace, kdy se zhotovitel při provádění díla odchýlíod časového harmonogramu, resp.
bude v prodlení v průběhu provádění díla, o více než 15 pracovních dnů.
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V případě, že zhotovitel přeruší práce na provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů
bez uvedení oprávněných důvodů (např. nepříznivé klimatické podmínky, technologická“
pauza předepsaná výrobcem použitého materiálu apod.), je objednatel rovněž oprávněn
odstoupit od smlouvy.

Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případech, jak vyplývá ze
zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváníveřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by
insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku zhotovitele
nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.

Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení
musí být písemné.

V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči
zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu
škody vzniklé prodloužením term ínu jeho dokončení.

Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

xm.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy a veškerých jejích případných příloh a
budoucích dodatků dle platných právních předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že jakékoli listiny dle této smlouvy se doručují na shora uvedené
doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou
smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na
svých webových stránkách www.tshk.cz.

V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé
smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a
lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného
ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní
strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem
bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným
právním řádem.

Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností (5 1765 odst. 2 občanského zákoníku).

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit
jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto
smlouvu postoupit.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich
zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění vregistru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

. . . v :smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdejSIch předpisů.

Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci. Za
písemnou formu se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje jednání učiněné elektronickými
nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající
osoby.

Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak
neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
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10.

11.

zákoník, v platném znění (v této smlouvě jako „občanský zákoník"), s tím, že smluvní strany se
dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení 5 2591, 5 2594, 5
2595, 5 2605, 5 2606, 5 2611, 5 2618, 5 2620 odst. 2, 5 2627 odst. 1 a 2, 5 2628, 5 2629
(případně další, jakje uvedeno v této smlouvě) občanského zákoníku, jsou-Ii na tento smluvní
vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.

Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle 5 1980 občanského zákoníku.

Smlouva bude uzavřena připojením zaručených elektronických podpisů oprávněných
zástupců smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí,
souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této
smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisyjejich zástupci.

xw.
PŘÍLOHY

1. Nedílnou přílohou této smlouvyje soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a
časový harmonogram.

za 05. zau
V Hradci Králové dne 18.5.2024 V Hradci Králové dne ......................

ZAZHOTOVITELE: ZA OBJEDNATELE:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ing. Tomáš PospíšilBc. Josef Vejs
ředitel ředitel

TERMA a.s. TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

st 
 eggm
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: HKHUS
Stavba: OPRAVA DEŠ'Í'.KANAL. V UL.HUSITSKÁ. HK

KSO: CG-CZ:
Mish: HRADEC KRÁLOVÉ Datum: 27. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
TS HK DIČ:

Zhotovitel: IČ: 15061663
TERMA a.s. DIČ: cz15oe1ssa

Projektant IČ:
ING. MILOSLAV PIŠTA FROJEKTIS DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 292 902,22

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21 ,0096 1 292 902.22 271 500,47

snížená 12.0096 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 564 411,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel „Zhotovitel 

É
. 

. .. _//,f ; \ Datum a podpis. Razítko Datum a podpis. - Razltko

Stranauz 



'REKAPITULACEOBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ
Kód: HKHUS

Stavba: OPRAVA DEŠT.KANA|.. v ULHUSITSKÁ, HK

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ Datum: 27. 2. 2024

. „ ING. MILOSLAV PIŠTAZadavatel. TS HK Projektant pnomms
Zhotovitel: TERMA a.s. Zpracovatel: 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady : rozpočtů 1 292 902,22 1 564 411,69

KANAI. OPRAVA DEŠTOVÉ KANALIZACE 1200 902,22 1 453 091,69
VDN VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 92 000,00 111 320,00

Shna2z2



KRYCHJSTSOUHSUPRACÍ
Stavba:

OPRAVA DEŠT.KANAL. V UL.HUS|TSKA, HK
Objekt: _ _

KANAL. - OPRAVA DEŠTOVE KANALIZACE

KSO: CC-CZ:
Místo: HRADEC KRÁLOVÉ Datum: 27. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
TS HK DIČ:

Zhotovitel: IČ: 1 5061663
TERMA a.s. DIČ: CZ15061663

Projektant: IČ:
ING. MILOSLAV PIŠTA PROJEKTIS DIČ:

Zpracovatel: IČ:
á DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 200 902,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 200 902,22 21,00% 252 189,47

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 453 091,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis; Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

st

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: / /  . W '2' 7 azítko

_ „vl



REKAPITULACE čLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

OPRAVA DEŠ'Í'KANAL. V UL.HUSITSKÁ, HK
Objekt:

KANAL. - OPRAVA oEš'rovÉ KANALIZACE
Místo: HRADEC KRÁLOVÉ Datum: 27. 2. 2024

Zadavatel: TS HK Projektant ŠŠŠ" Ill-IŽŠĚĚTIS

Zhotovitel: TERMA a.s. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 200 902,22

HSV - Práce a dodávky HSV 1 200 902,22

1 - Zemní práce 430 342,26

3 - Svislé a kompletní konstrukce 31  749,33

4 - Vodorovné konstrukce 66 049,59

5 - Komunikace pozemní 12 181,69

8 - Trubní vedení 608 415,03

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 614,57

997 - Přesun sutě 19  099,08

998 - Přesun hmot 28  450,67

Stranažzě
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= SOUPIS PRACÍ
Stavba:

OPRAVA DEŠTKANAL. v UL.HUSITSKÁ, HK
Objekt:

KANAL. - OPRAVA DESTOVE KANALIZACE

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ Datum: 27.  2. 2024

. ING. MILOSLAV|: P 'Zadavate TS HK rojektant PIŠTA PROJEKTI S

Zhotovitel: TERMA a.s. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.oena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 200 902,22

D HSV Práce a dodávky HSV 

D 1 Zemní práce 
1 K 1 13106123 51255221; dlažeb ze zámkovych dlaždic komunikací pro m2 4500 

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100
4 K 113107322 do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 4,000 

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 2002 K 113107323 do 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 5,000 [

Odstranění podkladu z betonu prostého tI přes 100 do *3 K 113107331 150 '!1'“ strojně pl do 50 m2 m2 5,000 

Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm5 K 113107342 strojně pl do 50 m2 1112 5,000 

6 K 113201111 Vytrhánl obrub chodníkových ležatých m 2,000 
7 K 113201112 Vytrhánl obrub silničních Iežatých m 2,000 

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměmý8 K 115101202 přítok přes 500 do 1 000 Ilmin hod 720.000 

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 109 K 115101302 111 přítok přes 500 do 1 000 llmin den 30.000 

10 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí 2 PE DN do 200 mm m 2,200 
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně11 K 119001421 ložených kabelů m 2,200 

12 K 121151113 33? "moe "'“hy do 500 m2 " “SNY "“ 200 """ m2 109.000 9
Odkopávky a prokopávky v hornině třldy těžitelnosti l,13 K 122211101 skupiny 3 ručně m3 5,587 

Hloubenl zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy
" K 132254203 těžitelnosti | skupiny 3 objem do 100 m3 '“3 70900 

Hloubenl zapažených rýh s do 2000 mm v homině třídy15 K 132354203 těžitelnosti " skupiny 4 objem do 100 m3 m3 70,000 

16 K 139001 101 seřípštlek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního m3 6.884 

Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z17 K 139911121 betonu prostého ručně m3 10,111 

18 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 111 m2 20,000 
19 K 151811132 ;);ašeni pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do m2 212.000 

20 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1.2 m m2 20.000 

21 K 151311232 dogžrg'rfní “35cm“ box" "' výkop" “" 4 "' š Přes 1'2 m2 212.000 8
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

22 K 162751137 výkopkulsypaníny z horniny lřldy téžitelnosti Il skupiny 4 m3 97,188 
a 5
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů23 K 171151103 zhutněných strojně m3 97.188 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a24 K 171201221 kamení kód odpadu „ 05 04 t 174,938 

Zásyp jam. šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se25 K 174111101 zhutněním ručně m3 42,812 

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození,
26 K 175111101 uloženou do 3 m m3 61,560 

27 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 ! 102,805 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

\Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do
28 K 181351103 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 189'000 
, Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v „ 29 K 181411121 rovině a ve svahu do 1 5  m2 189.000 

30 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 9,450 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 
_ . Konstrukce vodnich staveb z betonu prostého , ,31 K 321311115 mrazuvzdomého tř. C 25,30 m3 3,980, 

32 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 6,620 

33 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 6,620 

'34 K 321352012 Zahrazenl jímky v korytě kpl 1,000 

D 4 Vodorovné konstrukce 
35 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 1,538 

: „ Osazení betonových prstenců nebo rámů \! do 100 mm , 36 K 452112112 pod poklopy a mříže kus 1,000 

37 M PFB.1120102OZ Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TSW-0.1 53/8 kus 1,010 

, Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených , ,
38 K 452311141 nároků na prostředí tř. 0 16/20 otevřený výkop m3 15375 8

Rovnanina zlomového kamene upraveného s V 39 K 463212111 vyklínováním spár úlomky kamene m3 2,487 

D 5 Komunikace pozemní 
40 K 564661011 Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 4,500 

41 K 564871011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 5,000 
42 K 5671241 1 1 Podklad ze směs: stmelené cementem SC C 20125 (PB m2 51000 

[) tl 150 m m

, . Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tl. I tl 50 
43  K 577144111 m m  s do  3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 5'000 

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do44 K 577145112 3 m z nemodifíkovaného asfaltu m2 5,000 

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl , 45 K 598212210 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 4,000 

D 8 Trubní vedení 
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnosténného46 K 871373123 SN 12 z PVC-U DN 315 m 8,000 

, Trubka kanalizační ULTRA SOLID BP SN 12 DN/OD . , 47 M ELM315126$M 315x6000 mm PVC-U kus 1,010 

Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného ;48 K 871423123 SN 12 z PVC-U DN 500 m 63,000 

Trubka kanalizační ULTRA SOLID BP SN 12 DN/OD „ 49 M ELM.HSSR3050 500x3000 mm PVC-U kus 21.530 

Montáž spojek, redukci na kanalizačním potrubí z PP
51 K 877390330 nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 400 kus 1'000 

52 M ELMHSSU4030H Redukce kanalizační PVC-U BP 400/315 mm kus 1,000 

Montáž spojek, redukcí na kanalizačním potrubí z PP
53 K 377420330 nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 500 “"s “000 8
54 M 28651066 Redukce kanalizační PVCaU BP 500/400 mm kus 1.000 
55 M 42283024 Žabí klapka DN 500, dodávka +montáž kpl 1,000 

56 K 891422521 Montáž koncových klapek na kolmou stěnu DN 500 kus 1,000 

57 M 988750001 Zpětná klapka Wastop DN 500 mm, dodávka kus 1, 000 1

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na ,
58 K 894411121 potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25I30 kus 1'000 

Zřízení šachet kanalizačních : betonových dílců na 59 K 894411141 potrubí DN 500 dno beton ", C 25130 kus 1,000 

6 1  M PFB.1121811 Deska Zákrytová TZK-Q 150-63/18 ZDC kus 1.010 

60 M PFB. 1121104 Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS kus 1,010 
Dno výšky 600 mm přímé - VÝROBA NA ZAKÁZKU62 M PFB.1130001G TEZ-Q.1 100/60 v max 40 kus 1,010 

63 M PFB. 1125005 Dno vyšky 1500 mm přímé - VYROBA NA ZAKÁZKU kus 1, 010 
TBZ—Q.1 150/159 V100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

64 M PFB.000600402 gmšzge'as'b'mm“ "'o “““““m “'"" EMT kus 1,000 57
65 M PFB.00060020Z EĚZŽŽZB'aSWVé "" Spole" “0t “W EMT kus 1,000 34
66 M ELM.HSSSM500 šachtové vložka ULTRA SOLID BP DN/OD 315 mm kus 1,000 

67 M ŽLM'HSSSMZW šachtové vložka ULTRA souo BP DN/OD 500 mm kus 2,000 00
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo

68 K 899104112 železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, kus 2.000 
EGOO
Poklop litinový KASI (OZ) KD 03 Poklop litinový s69 M PFB.000100802 odvětránim „na., D400 kus 1,000 

ocelový pozinkovaný poklop 800 x 800 mm,70 M 286517002 uzamykatelný kus 1,000 

Obetonováni potrubí nebo zdiva stok betonem prostým89 K 899623151 tř. C 16/20 v otevřeném výkopu m3 4,500 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Osazení vodícího proužku z betonových desek do

71 K 9154912" betonového lože tl do 100 mm s proužku 250 mm "' 2.000 
Osazení silničního obrubnlku betonového ležatého bez

72 K 916131112 boční opéry do lože z betonu prostého m 2'000 

Osazení chodnikového obrubnlku betonového Iežatého
73 K 916231112 bez boční opěry do lože z betonu prostého '“ 2.000 90

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného74 K 919731122 tl přes 50 do 100 mm 7,000 

79 K 919731124 Zalitl spár trvale pružným tmelem + živičný nátěr 7,000 

75 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm 7.000 

Očištění vybouraných obrubníků a krajníků
76 K 979021112 chodníkových při překopech inženýrských sítí m 2'000 

Očištěni vybouraných obrubníků a krajníků silničních při 77 K 979021113 překopech inženýrských sítí rn 2,000 

Očišténí desek nebo dlaždic se spárováním z kameniva
78 K 9790511" těženého při překopech inženýrských sítí "12 4500 20

D 997 Přesun sutě 

80 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 3,360 

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze81 K 997221559 sypkých materiálů t 30,240 

82 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km ! 24.969 

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z83 K 997221569 kusových materiálů ! 224,721 

84 K 997221611 lslakládánr sutr na dopravní prostredky pro vodorovnou t 28,329 
opravu

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního
85 K 997221615 odpadu betonového kod odpadu 17 01 01 t 23'869 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu
% K 997221545 asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 * 1,100 90

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a87 K 997221655 kamení kód odpadu „ 05 04 t 3,360 

D 998 Přesun hmot 
Přesun hmot pro trubní vedení : trub z plastických hmot 88 K 998276101 otevřený výkop t 126,380 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

OPRAVA DEŠTKANAL. V UL.HUSITSKÁ, H K
Objekt: _

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNI NÁKLADY
KSO: CC-CZ . * . -
Místo: HRADEC KRÁLOVÉ Datum: 27. 2. 2024

Zadavatel: IČ:

TS HK DIČ:

Zhotovitel: IČ: 15061663
TERMA a.s. DIČ: CZ15061663

Projektant IČ;
ING. MILOSLAV PIŠTA PROJEKTIS DIČ:

Zpracovatel: IČ:
á DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 92 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 92 000,00 21,00% 19 320,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 111 320,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

OPRAVA DEŠ'Í'.KANAL. V UL.HUSITSKÁ. HK
Objekt:

vou -VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Místo: HRADEC KRÁLOVÉ Datum: 27. 2. 2024

. - . ING. MILOSLAVZadavatel. TS HK Prejektant. P I  ŠTA P R0 JEKTI S

Zhotovitel: TERMA a.s. Zpracovatel: 

Kód dílu — Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci 92 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 92 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 38 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 25 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 6 000,00

VRN5 - Finanční náklady 5 000,00

VRN? - Provozní vlivy 13 500,00

VRN9 - Ostatní náklady 4500.00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

OPRAVA DEŠT.KANAL. v UL.HUSITSKÁ, HK
Objekt: "

vou - VEDLEJSI A OSTATNÍ NÁKLADY
Místo: HRADEC KRÁLOVÉ Datum: 27. 2. 2024

, , , . _ ING. MILOSLAVZadavatel. TS HK Protektant PIŠTA PROJEKTIS

Zhotovitel: TERMA a.s. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 92 000,00

0 VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 
2, K 012103000 Vytyčení stávajících vedení kpl 1,000 
3 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 
4 K 012203001 Pasportizace objektů kpl 1 ,000 

Dokumentace skutečného provedení stavby„dle5 K 013254000 Vyhlášky č .499 , 2006 Sb., příloha č. 7 kpl 1,000 

D VRN3 Zařízení staveniště 
6 K 030001000  Zařízení staveniště kpl  1 ,000  

» 7 K 034002000 řgggšpšgení staveniště—v souladu 5 nařízením vlády 591 měs 2,000 

D VRN4 Inženýrská činnost _ 
[ a | K ]043002000 Zkoušky a ostatní měření ks- | 1.ooo| 

D VRN5 Finanční náklady 
Ostatní finance — poplatek za pronájem pozemku Městu „ 9 K 059002000 za zabrané m2 stavbou kp! 1,000 

D VRN'! Provozní vlivy 
| 10 | K |o7zoozooo [Silnični provoz - dopravní značení kpl ] 1,ooo| |

D VRN9 Ostatni náklady 
| 12 | K [090001001 |lnformačni tabule stavby kus [ 1,000! |\
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List1

te—rmqv OPRAVA DEŠT.KANAL. v UL.HUSITSKÁ, Hradec Králové - HARMONOGRAM
Rok 2024

Měsíc
Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

č. pol. Popis činnosti začátek konec NH
celková

cena

Geodetické práce — vytyčení sítí, zařízení staveniště, oplocení,
dopravní opatření

2 Zemní práce

3 Vodorovné konstrukce, trubní vedení

4 Kumuníkaoe, osazení obrub

7 Úprava území, vyklízení staveniště, úklid

Bc.  Josef Églýaýspodepsau sc.
' Datum: 2024.04.16

VE) 5 10:21 :36 +02'00'
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