
MMHK/271751/2024

Smlouva příkazní

č. příkazce: 2024/0999 

č. příkazníka: 06/2024

uzavřená dle ustanovení § 2430 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „občanský zákoník"), o obstarání záležitostí souvisejících s výkonem inženýrské činnosti na níže 
vymezené úkony při zajištění realizace akce

Technický dozor stavebníka na stavbě „Přístavba, stavební úpravy a 
modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ - Malšova Lhota, Hradec Králové“

Smluvní strany: 
1. Příkazce: 

Sídlo:
Zastoupený:

statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D, primátorkou města

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
č. účtu:

00268810
CZ00268810
Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
426511/0100

Osoba oprávněná jednat za příkazce ve věcech technických:
Ing. Michal Jandík - vedoucí investičního odboru

tel. 495 707 838; 725 644 264 
e-mail: michal.iandik@mmhk.cz

Jiří Pastucha, DiS. - investiční technik
tel. 495 707 688
e-mail: iiri.pastucha@mmhk.cz

(dále jen „příkazce")

a

2. Příkazník:
Sídlo:

Ing. Luboš Kasper
    Trutnov  

IČO: 11604115
DIČ: CZ6208161927

Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. účtu: 

(dále jen „příkazník")

I.

Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že 
jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní 
strany podepsat bez dalšího tuto příkazní smlouvu.

2. Příkazník prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k realizaci této smlouvy.

3. Tato smlouvaje uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na služby k provedení výkonu technického dozoru stavebníka (dále též jen „TDS") při realizaci stavby
„Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ - Malšova Lhota, Hradec



Králové" (dále též „veřejná zakázka11),schválených na 6. zasedání Rady města Hradec Králové
usnesením č. RM/2024/526 dne 23.04.2024.

II.

Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje obstarat pro příkazce činnost technického dozoru stavebníka v souvislosti
s realizací stavby: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ -
Malšova Lhota, Hradec Králové".

2. Předmětem činností dle této smlouvy je:

A. předrealizační příprava;
B. výkon technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby;

a další činnosti blíže specifikované v této smlouvě. ^

3. Rozsah předmětu plnění této smlouvy:

A. Předrealizační příprava

• Kontrola projektové dokumentace ve stupni pro zadání a provedení stavby zpracovanou společností
REMIUMA s.r.o. , IČO: 24261670, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Holečkova 789/49, PSČ 15000
(dále jen ,,PD“) (nenahrazuje odpovědnost zpracovatele projektové dokumentace);
Předpokládaný rozsah a účel kontroly PD:

o Kontrola technického řešení a proveditelnost;

o Kontrola výkazu výměr;
o Kontrola harmonogramu;

o Spolupráce při tvorbě technické části zadávací dokumentace na zhotovitele stavby - například
součinnost při stanovení standardů, parametrů či kvalifikace.

• Příprava zadávacího řízení na zhotovitele stavby v rozsahu technické části.

• Součinnost při stanovení technických kritérií a jejich kontrola u nabídek podaných v zadávacím řízení
na zhotovitele stavby.

• Aktivní účast během lhůty pro podání nabídek při zadávacím řízení na zhotovitele stavby,
zodpovídání technických žádostí uchazečů o vysvětlení zadávací dokumentace týkající se
podmínek, které navrhnul TDS, stanovení podmínek následné koordinace prací na stavbě.
Předpokládaný rozsah zadávacích řízení souvisejících se stavbou:

- Zhotovitel pozemní stavby

- Dodavatel truhlářských prvků, které nebudou spojeny se stavbou

- Dodavatel školních pomůcek

- Dodavatel vybavení A/V.

B. Výkon technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby (dále též „TDS")

• příprava nezbytných podkladů pro realizaci stavby;

• odevzdání staveniště vybranému zhotoviteli stavby, sepsání příslušného zápisu;

• průběžná kontrola kvality a kvantity prováděných stavebních prací podle jejich postupu (min.8 hod.
týdně), při případném přerušení stavby bude četnost kontrol upravena zápisem do stavebního
deníku;

• kontrola dodržování povinností stanovených obecně závaznými předpisy v průběhu realizace
výstavby (zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon a všemi účinnými
souvisejícími a prováděcími předpisy);
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• kontrola dodržování podmínek, které vyplývají z opatření stavebního úřadu (zejména územního
souhlasu, územního rozhodnutí, stavebního povolení a jiných) a dále z opatření státního stavebního
dohledu po dobu realizace stavby;

• ohlašování a účast na kontrolních prohlídkách stavby, kontrola a dohled nad odstraňováním závad
zjištěných stavebním úřadem při kontrolních prohlídkách stavby;

• kontrola postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, předávání
informací o průběhu výstavby pověřenému zástupci příkazce, vypracování pravidelných měsíčních
zpráv o průběhu výstavby zahrnujících mj. porovnání plánovaných a skutečných nákladů stavby;

• kontrola prostorového umístění a provedení prvků, jejich souladu s projektovou dokumentací,
společného povolení, se zadávací dokumentací a všeobecnými technickými požadavky realizace
dohled a kontrola shody prováděného díla se schválenou projektovou dokumentací;

• kontrola čerpání nákladů stavby;

• stvrzovat věcnou a cenovou správnost faktur předložených zhotovitelem stavby svým podpisem;

• kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu s
uzavřenými smlouvami a jejich předkládání k likvidaci příkazci, v případě nevyřešených rozporů
upozorní neprodleně zástupce příkazce na tyto skutečnosti;

• odsouhlasení měsíčních soupisů provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacích
protokolů;

• pořizování fotodokumentace průběhu stavby, případně dalších dokladů o průběhu realizace stavby;

• organizace kontrolních dnů na stavbě min 1 x týdně, účast na těchto kontrolních dnech a pořizování
zápisů z nich;

• vyjadřování se ke zpracovávané dokumentaci včetně plánů jakosti a kontrolních zkušebních plánů;

• posuzování, kontrola a odsouhlasení dokumentů, výrobní či jiné dokumentace, předložené
zhotovitelem stavby, provádění kontroly úplnosti těchto dokumentů;

• zajišťování změnových řízení, prověřování a posuzování změn z hlediska věcného a cenového ve
spolupráci se zástupcem příkazce, schvalování změnových listů zpracovaných zhotovitelem stavby
po vyjádření příkazce, vedení agendy spojené s posuzováním změn, vydávání stanovisek
k předložené změně a doporučení dalšího postupu zástupci příkazce, které bude směřovat
k odmítnutí změny nebo k jejímu schválení, evidence rozhodnutí příkazce k předloženým změnám;

• bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech týkajících se realizace stavby;

• zajištění administrativního vedení stavby, tj. zejména evidence a archivace zápisů, dokladů a
dokumentace stavebního dozoru včetně fotodokumentace, zpráv, zjišťovacích protokolů, faktur,
kopií stavebních deníků a dalších dokumentů včetně vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu
(ve finanční i věcné skladbě) a v souvislosti s tím vypracování návrhů na zpracování případných
doplňků rozpočtu zhotovitelem stavby;

• poskytování informací a odborných konzultací příkazci a dalším účastníkům stavby a dotčeným
subjektům;

• kontrola těch částí dodávek a stavebních prací, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou
nepřístupnými;

• spolupráce se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad;

• průběžná kontrola vedení stavebních či montážních deníků a jejich odsouhlasení;

• přímá kontrola a dohled nad prováděním předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a stavebních
prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a
dodávek (atesty, protokoly, certifikáty, prohlášení o shodě výrobků, revizní zprávy apod.);

• zapisování výsledků kontrol do stavebního deníku, evidence a shromažďování dokladů, které
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek;

• spolupráce se zaměstnanci zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení
škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;

• kontrola postupu prací podle časového plánu a ustanovení uzavřených smluv a upozornění
zhotovitele stavby na nedodržení termínů včetně přípravy podkladů pro uplatnění smluvních sankcí;
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• příprava a průběžné shromažďování podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části a účast
na jednání o odevzdání a převzetí;

• oponentura programů zkoušek při individuálních a předkomplexních zkouškách, při komplexním
vyzkoušení, předání a převzetí jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů stavby v
rozsahu plynoucím z uzavřených smluv;

• zabezpečení podkladů k podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavby;

• kontrola odstraňování vad a nedodělků uvedených v zápisech o předání a převzetí dodávek a prací
od zhotovitele stavby;

• účinná spolupráce s dotčenými orgány státní správy a samosprávy v celém průběhu realizace;

• zajištění přítomnosti nezbytných osob při přejímacím řízení, jeho zabezpečení včetně pořízení
protokolu z tohoto řízení;

• účast na kontrolních prohlídkách stavby včetně účasti na závěrečné kontrolní prohlídce;

• kontrola řádného a včasného vyklizení staveniště zhotoýiteflem stavby podle dohodnutých podmínek.

Adekvátní zástup TDS:

• Výkon funkce technického dozoru stavebníka bude zajištěn odborně způsobilou osobou. TDS musí
mít zajištěn adekvátní zástup v době své nepřítomnosti (např. v době dovolených či nemoci).
Adekvátním zástupem se rozumí zastoupení v době dovolených či nemocí osobou, která bude
mít stejnou nebo vyšší kvalifikaci než má zastoupená, dočasně nepřítomná osoba, vykonávající
funkci technického dozoru stavebníka. Požadavky na kvalifikaci osoby technického dozoru
stavebníka jsou uvedeny v bodě 4.2.3. dokumentu uvedeného v čl. Ill odst. 1 této smlouvy - zadání
příkazce - výzva k podání nabídek.

• Příkazce je oprávněn kdykoli v době výkonu činnosti technického dozoru stavebníka zastupující
osobou požadovat, aby příkazník předložil doklady prokazující, že zastupující osoba má stejnou
nebo vyšší kvalifikaci než zastoupená, dočasně nepřítomná osoba technického dozoru stavebníka.
Příkazník je povinen na žádost příkazce předložit doklady o kvalifikaci zastupující osoby do 7 dnů
od výzvy příkazce.

4. Veškeré výše uvedené činnosti uvedené v předchozím odstavci 3 této smlouvy budou realizovány vždy
v souladu s příslušnými aktuálně účinnými obecně závaznými právními předpisy, technickými normami
a požadavky příkazce.

5. Podkladem pro výkon činností dle této smlouvy bude územní souhlas (příp. další podmiňující
rozhodnutí), projektová dokumentace pro územní souhlas a dokumentace pro zadání a provedení
stavby (DZS a DPS), smlouva o dílo na zhotovení stavby, písemné pokyny příkazce a dále dokumenty
uvedené v čl. III. této smlouvy.

6. Hovoří-li se v této smlouvě o DZS+DPS, rozumí se tím PD s názvem „Přístavba, stavební úpravy a
modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ - Malšova Lhota, Hradec Králové", kterou zpracovala
společnost REMIUMA s.r.o. , IČO: 24261670, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Holečkova 789/49, PSČ
15000, ve stupni dokumentace pro zadání a provedení stavby.

7. Minimální týdenní časový fond TDS pro fyzickou účast osoby TDS na stavbě: Příkazník se
zavazuje být každý týden fyzicky přítomen na stavbě minimálně v rozsahu a ve dnech dle přílohy č. 6
této smlouvy - Minimální týdenní časový fond, která byla součástí nabídky příkazníka do zadávacího
řízení. Do minimálního týdenního časového fondu se nezapočítává přítomnost osoby TDS na staveništi
v kontrolní dny. Evidence docházky osoby TDS na staveniště bude zaznamenána prostřednictvím
docházkového systému, je-li zřízen. V opačném případě na základě povinnosti zápisu do stavebního
deníku.

V případě přerušení výstavby v rozsahu do jednoho týdne je příkazce je oprávněn rozhodnout o přesunu
hodin z minimálního týdenního časového fondu na jiný den či týden. V případě přerušení výstavby
v rozsahu nad jeden týden není příkazník oprávněn hodiny z týdenního časového fondu příkazci
vyúčtovat. Nedodržení minimálního týdenního časového fondu z důvodů na straně příkazníka
bude považováno za podstatné porušení této smlouvy.

8. Vyhrazená změna závazku: Příkazce si v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 zákona č. 134 /2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ") a v souladu s ustanovením § 222 odst. 10 ZZVZ
vyhrazuje možnost realizovat změnu v osobě příkazníka v průběhu plnění smlouvy, pokud budou
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naplněny podmínky pro předčasné ukončení smlouvy ze strany příkazníka nebo pro předčasné
ukončení smlouvy ze strany příkazce z důvodu porušení povinností příkazce, a to buď cestou ukončení
této smlouvy a uzavření nové smlouvy, nebo cestou změny v osobě věřitele či dlužníka podle části
čtvrté, hlavy I, dílu 6, oddílu 1 občanského zákoníku. Příkazce si pro takový případ vyhrazuje možnost
uzavřít smlouvu na realizaci zbývající části předmětu smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka se umístila
jako další v pořadí. Odměna za realizaci zbývající části plnění bude stanovena dle nabídkové ceny
takového dodavatele podané v tomto zadávacím řízení, upravená poměrně k míře odpracovaných
činností, které jsou předmětem plnění, a bude stanovena takto:

a) změna v osobě dodavatele bude uplatněna v předrealizační fázi: výše odměny příkazníka bude
vypočtena tak, že se jeho odměna za předrealizační fázi vydělí 90 dny (předpokládaná délka
trvání předrealizační fáze) a tento podíl se vynásobí počtem dní, které příkazník činnosti TDS
v rámci předrealizační fáze vykonával; odměna nahrazujícího dodavatele bude vypočtena
obdobným způsobem s tím, že k výpočtu bude použita nabídková cena nahrazujícího dodavatele;

b) změna v osobě dodavatele bude uplatněna v době realizace stavby: odměna příkazníkovi bude
vypočtena na základě měsíčního paušálu a podle hodin jeho fyzické účasti na stavbě ke dni, kdy
bude jeho nahrazení účinné; odměna nahrazujícího dodavatele bude stanovena podle jeho
nabídkových cen počínaje dnem účinnosti změny dodavatele.

V případě uzavření nové smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka se umístila jako další v pořadí, bude
doba provedení prací sjednána obdobně dle smlouvy s původním příkazníkem, přičemž bude upravena
poměrně k míře odpracovaných činností, které jsou předmětem plnění. Nový dodavatel musí splňovat
kritéria kvalifikace stanovená ve výzvě k podání nabídek a musí splnit další podmínky na uzavření
smlouvy stanovené ve výzvě, pokud jsou s ohledem na předmět plnění stále relevantní. Tento postup
může příkazce uplatnit i opakovaně.

Ill

Podklady pro realizaci inženýrských činností

1. Podklady pro realizaci smlouvy jsou:

a) zadání příkazce - výzva k podání nabídek ze dne 11.03.2024, č.j. MMHK/169161/2024/OI/Chl;
b) projektová dokumentace s názvem „Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben

ZŠ a MŠ - Malšova Lhota, Hradec Králové - PD“, kterou zpracovala společnost REMIUMA s.r.o. ,

IČO: 24261670, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Holečkova 789/49, PSČ 15000, ve stupni
dokumentace pro územní souhlas a pro zadání a provedení stavby;

c) nabídka příkazníka doručená pomocí elektronického nástroje ze dne 28.03.2024 přijatá pod ID č.
xb6288969-ebda-4374-88f1 -93bda41 a0097X.

2. Příkazník prohlašuje, že kopie výše uvedených dokumentů mu byly předány nejpozději při podpisu
smlouvy, resp. je má ke dni podpisu smlouvy k dispozici.

3. Příkazník se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy. Příkazník
se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.

Doba a místo plnění

1. Zahájení a ukončení realizace předmětu smlouvy (poskytování služeb dle této smlouvy):

Termín zahájení činností TDS dle čl. II odst. 2. A.: ihned po nabytí účinnosti této
smlouvy

Termín ukončení činností TDS dle čl. II odst. 2. A.: ke dni nabytí účinnosti smlouvy
se zhotovitelem stavby

Termín zahájení činností TDS dle čl. II odst. 2. B.: na základě pokynu
příkazce, který udělí nejpozději
týden před předáním staveniště
zhotoviteli stavby
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Termín ukončení činnosti TDS die či. II odst. 2. B.:

dnem vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí s užíváním předmětné stavby nebo
dnem odstranění všech vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné
kontrolní prohlídce stavby nebo příkazcem v předávacím protokolu stavby, nebo převzetím dodávek (tj.
vždy datem, které nastane nejpozději).

Předpokládaná délka předrealizační činnosti: 3 měsíce.

Předpokládaná délka realizace stavebních prací: 12 měsíců.

Předpokládaná doba zahájení stavebních prací je 09.2024.

2. Příkazník není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud
neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. IX.
Vyšší moc. této smlouvy. ) '

3. Pokud příkazník během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci povinností vyplývajících ze
smlouvy, musí příkazník bez zbytečného odkladu písemně uvědomit příkazce o předpokládaném
zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

4. Dokumenty vyhotovené v souvislosti s výkonem inženýrské činnosti, vč. všech příloh, předá příkazník
příkazci v sídle příkazce uvedeném v záhlaví smlouvy.

V.
Odměna příkazníka

1. Odměna za činnosti uvedené v čl. II. této smlouvy se sjednává dohodou ve smyslu
§ 2 zákona č. 526/1990 Sb. ve výši:
a) Činnosti dle čl. II.

Předmět smlouvy, odst. 3. písm. A. této smlouvy) 40.000 Kč bez DPH
b) Činnosti dle čl. II.

Předmět smlouvy odst. 3. písm. B. této smlouvy)

(i) Cena za měsíční paušál 12.000 Kč bez DPH

(ii) Cena za hodinu fyzické účasti na stavbě 650 Kč bez DPH

Měsíční paušál: Zahrnuje veškeré činnosti spojené s technickým dozorem a s operacemi rozpočtu,
s výjimkou činností, které jsou hrazeny hodinovou sazbou dle následujícího odstavce tohoto odstavce
1, článku V. smlouvy. Příkladem se jedná o veškeré seznámení se s aktuální projektovou dokumentací,
administrativní práce organizování schůzek, opatření dotčených orgánů a jednání s účastníky stavby a
to včetně účasti na kontrolních dnech.

Cena za hodinu fyzické účasti osoby TDS na stavbě: Zahrnuje činnosti při fyzické účasti osoby TDS
na stavbě, s výjimkou účasti TDS v rámci kontrolních dnů. Jedná se například, ne však výlučně o
kontrolu stavby dle projektové dokumentace, kontrolu kvality realizace stavebních prací, přebírání
konstrukcí apod. Cena za hodinu fyzické účasti TDS na stavbě bude zahrnovat náhrady za promeškaný
čas a náhrady hotových výdajů (zejména, ale nejenom: telekomunikační služby, dopravu či jízdné a
další náhrady administrativní povahy). Maximální možný počet hodin fyzické účasti osoby TDS na
stavbě, které může příkazník za měsíc vyúčtovat je stanoven na 44 hodin.

2. Odměna za odhalené chyby kvality způsobené zhotovitelem stavby: Za chybu kvality je pro účely
této smlouvy považována taková vada, která nemá vliv na funkci či nebrání užívání stavebního díla či
jeho části, aleje v rozporu s prováděcími normami či s doporučeními výrobce (např. odchylka rovinnosti
omítky, průhyb stropů, apod.). Pokud příkazník v takovém případě zprostředkuje příkazci příležitost k
uzavření dohody se zhotovitelem stavby o odstranění takovéto vady formou slevy z ceny díla, je
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oprávněn vyúčtovat příkazci odměnu za odhalenou chybu ve výši 20 % z hodnoty slevy v Kč včetně
DPH.

3. Odměna za včasné dokončení stavby: příkazník je oprávněn vyúčtovat příkazci odměnu za včasné
dokončení stavby v případě, že zhotovitel stavby předá příkazci oprávnění k užívání stavby v souladu
s jejím účelem bez časového omezení v termínu pro jeho předání sjednaném se zhotovitelem stavy ve
smlouvě o dílo ve znění jejích dodatků a zároveň nebude dosud vyčerpán limit maximální výše odměn
dle následujícího odstavce 4 tohoto článku smlouvy.

Výše odměny příkazníka bude vypočtena jako 5 % ze součtu odměny za činnosti dle čl. II. odst. 2 písm.
A smlouvy a celkové odměny uhrazené příkazníkovi za činnosti dle čl. II. odst. 2 písm. B (součet
uhrazených měsíčních paušálů a uhrazené odměny za fyzickou účast osoby TDS na stavbě).

4. Stanovení limitů: Příkazce stanoví maximální výši odměn, které mohou být příkazníkovi vyplaceny na
základě předchozích odstavců 2 a 3 tohoto článku V. smlouvy, a to je 200.000 Kč bez DPH.

5. Výše odměny dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy je částka pevná, nejvýše přípustná a zahrnuje
veškeré náklady příkazníka související s provedením přfedrtiětu smlouvy (např. cestovné, poštovné,
telefonní poplatky apod.).

6. Příkazník jako plátce DPH připočítává k výše uvedeným částkám odměny účtovaným na základě této
smlouvy daň z přidané hodnoty ve výši 21%. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění
zdanitelného plnění, je příkazník oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě
účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat
dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení příkazníka o takové změně.

7. Odměna za předmět plnění dohodnutá v čl. V.
Odměna příkazníka. odst. 1. je odměnou maximální a konečnou. Odměna zahrnuje veškeré náklady
příkazníka související s provedením předmětu smlouvy.

8. Zvýšení, či snížení dohodnuté odměny (s výjimkou dle čl. V. odst. 6.) je možné pouze na základě
písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

VI.
Platební podmínky

1. Sjednaná odměna za realizaci předmětu smlouvy bude uhrazena na základě faktur vystavených
příkazníkem. Příkazník je oprávněn fakturovat odměnu následovně:
A. Činnosti dle čl. II. odst. 1. písm. A. této smlouvy: 100 % po nabytí účinnosti smlouvy se

zhotovitelem pozemní stavby.
B. Činnosti dle čl. II. odst. 2. písm. A. a B. této smlouvy: průběžně 1 x měsíčně zpětně ve výši

sjednané paušální odměny za měsíc a 1x měsíčně zpětná fakturace skutečně odpracovaných
hodin přímo na stavbě na základě příkazcem podepsaného výkazu hodin fyzické účasti osoby TDS
na stavbě.

C. Odměny dle čl. V. odst. 2 a 3 této smlouvy:

• Odměnu za odhalené chyby kvality způsobené zhotovitelem stavby je příkazník oprávněn
vyúčtovat jedinou fakturou vystavenou po předání a převzetí díla příkazcem, a to jakmile bude
sleva zhotovitelem stavby příkazci fakticky poskytnuta (např. uhrazena na základě dobropisu,
připsána na účet příkazce apod.).

• Odměnu za včasné dokončení stavby je příkazník oprávněn vyúčtovat do 14 dnů od předání
oprávnění k užívání stavby v souladu s jejím účelem bez časového omezení příkazci. Bude-li
výše takto vypočtené odměny převyšovat dosud nevyčerpaný limit maximální výše odměn, je
příkazník oprávněn vystavit fakturu příkazci pouze do výše dosud nevyčerpaného maximálního
limitu odměn.

2. Podkladem pro zaplacení plnění budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle
zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Na doklad uvádět identifikátor veřeiné zakázky
P24V00266909. Smluvní strany se dohodly, že cena bude fakturována s DPH. Lhůta splatnosti
jednotlivých faktur je 21 dnů ode dne doručení příkazci.
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3. Faktura bude vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů, 
zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“).

4. Jestliže faktura nebude obsahovat tyto náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je příkazce 
oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance příkazce) vrátit 
příkazníkovi. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je příkazník povinen 
vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou 
splatnosti, není příkazce v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je 
rovněž 21 dnů od jejího doručení příkazci.

5. Správní a jiné nutně vynaložené poplatky orgánům veřejné moci (pokud od nich není příkazce 
osvobozen) hradí příkazce a to tak, že je zaplatí příkazník a následně vyúčtuje příkazci a doloží jejich 
uhrazení. Všechny tyto platby musí být s příkazcem předem projednány a příkazcem písemně 
odsouhlaseny. Veškeré další náklady vynaložené příkazníkem při plnění této smlouvy jsou již zahrnuty 
v odměně příkazníka.

6. Stane-li se příkazník nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je povinen neprodleně o
tomto informovat příkazce. ) \

7. Bude-li příkazník ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a 
zákona o DPH, je příkazce oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na 
účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena odměna 
a příkazník obdrží pouze odměnu (část odměny) bez DPH.

8. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu příkazníka, který je zveřejněn na stránkách České daňové 
správy, je příkazník povinen o tom neprodleně informovat příkazce.

VII.
Práva a povinnosti stran při provádění smlouvy

1. Kontaktními osobami příkazníka pro realizaci této smlouvy jsou

a) osoba „technického dozoru stavby" z nabídky na veřejnou zakázku, tj.:
Ing. Luboš Kasper tel.:

e-mail:
   

b) rozpočtář:

Ing. Luboš Kasper tel.:
e-mail:

   

c) Kontaktní osobou příkazce pro realizaci této smlouvy je:

Jiří Pastucha, DiS., investiční technik tel.: 495 707 688;
e-mail: iiri.pastucha@mmhk.cz

2. Kontaktní osoby příkazce mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně 
nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny. Kontaktní osoba příkazníka může být změněna pouze 
ve výjimečných případech a pouze s předchozím souhlasem příkazce. Příkazník je v takovém případě 
povinen prokázat, že nahrazující osoba splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu požadovaném 
odstavcem 4.2.3. výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku.

3. Příkazník postupuje podle pokynů příkazce, a to při dodržení ustanovení obecně závazných právních 
předpisů.

4. Příkazce je oprávněn kontrolovat provádění inženýrské činnosti. Jestliže příkazce zjistí, že příkazník 
provádí inženýrskou činnost v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby příkazník odstranil 
zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.

5. Činnost, ke které se příkazník zavázal, je povinen uskutečňovat podle pokynů příkazce a v souladu s 
jeho zájmy, které příkazník zná nebo musí znát. Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny 
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6. Při výkonu činnosti příkazník uplatní veškeré náměty a postupy směřující k hospodárnému zajištění
prací a maximální technické úrovni. Současně bude příkazník respektovat oprávněné ekologické zájmy.

7. V případě, že pokyny nebo zájmy příkazce budou v rozporu s touto smlouvou nebo zákonem, je
příkazník povinen příkazce na tuto skutečnost upozornit. Pokud tak prokazatelně neučiní, odpovídá
příkazci za způsobenou škodu.

8. Příkazník se zavazuje, že při výkonu svých činností bude v rámci svých kompetencí postupovat tak, aby
nedošlo k navýšení smluvní ceny realizace díla uvedené ve smlouvě o dílo uzavřené mezi příkazcem a
zhotovitelem stavby. V případě požadavku zhotovitele stavby na zvýšení ceny díla bude neprodleně
informovat příkazce a další postup bude učiněn dle jeho dispozic.

Vlil.
Zvláštní ustanovení pro výkon inženýrské činnosti

1. Technický dozor bude vykonáván v místě stavby, případné změny PD na pracovišti příkazníka podle
povahy prováděných prací.

2. O termínech kontrolních dnů, předání stavby apod., bude příkazce informovat příkazníka v předstihu
min. 3 dnů.

3. Přítomnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je příkazník vždy povinen zaznamenat do
stavebního deníku.

4. Příkazník se zavazuje, že technický dozor bude vykonávat průběžně po celou dobu realizace stavby a
takovým způsobem, aby mohl řádně a včas provádět veškeré činnosti, které jsou obsahem technického
dozoru a příkladmo jsou uvedeny v čl. II. této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje, že se (mimo další
účast na staveništi či účast na schůzkách vyplývajících z plnění smlouvy) vždy dostaví na staveniště či
se zúčastní schůzky nebo jednání na základě výzvy příkazce. Příkazce se zavazuje, že příkazníka vyzve
k účasti alespoň 3 pracovní dny předem.

5. Veškerá podstatná zjištění bude příkazník neprodleně zaznamenávat do stavebního deníku a zároveň
o nich bude telefonicky nebo faxem informovat kontaktní osobu, pokud nebude možné kontaktní osobě
tuto informaci neprodleně sdělit na staveništi.

6. Příkazce je oprávněn kontrolovat provádění výkonu inženýrských činností, zejména účast příkazníka na
kontrolních dnech a zápisy prováděné příkazníkem do stavebního deníku. Jestliže příkazce zjistí, že
příkazník vykonává technický dozor v rozporu se smlouvou, nebo výkon činností zanedbává, má právo
požadovat, aby příkazník postupoval v souladu se smlouvou. Pokud shora uvedeným postupem
příkazníka vznikne příkazci škoda, má příkazce právo na její náhradu.

IX.
Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být
odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou
nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení,
epidemie (s výjimkou onemocnění Covid) nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek
úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině
a jeho skončení druhého účastníka. Příkazník je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění
smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 2 měsíce a nedohodnou-li se příkazce s příkazníkem na alternativním řešení,
má příkazce právo od smlouvy odstoupit.

4. V takovém případě má příkazce povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a
hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

X.

Smluvní pokuty
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1. Příkazník se zavazuje zaplatit příkazci smluvní pokutu v následujících případech:

a) v případě, že se příkazník v rámci výkonu technického dozoru stavebníka nedostaví na staveniště
(např. při kontrolním dnu, předání stavby apod.), přestože byl příkazcem k účasti řádně vyzván,
zavazuje se příkazník zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý takový případ,

b) v případě, že příkazník poruší jakoukoliv další povinnost plynoucí z této smlouvy (s výjimkou
povinností, na něž se vztahují zde uvedené smluvní pokuty) zavazuje se zaplatit příkazci smluvní
pokutu ve výši 1.000 Kč za každé takové jednotlivé porušení povinnosti,

c) v případě, že příkazce odstoupí od této smlouvy z důvodu nesplnění kterékoli povinnosti příkazníka
stanovené čl. II.
Předmět smlouvy odst. 3. této smlouvy nebo z důvodu opakovaného porušení kteréhokoli jiného
ujednání této smlouvy příkazníkem, zavazuje se příkazník zaplatit příkazci jednorázovou smluvní
pokutu ve výši 20.000 Kč.

2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok ořík^zce na náhradu škody. Smluvní strany se
dohodly, že ustanovení § 2050 zákona se nepoužije. '

3. V případě prodlení s platbou faktury uhradí příkazce příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,035 %
z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této
faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XI.
Ukončení smlouvy a ostatní ujednání

1. Příkazce může smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu písemně vypovědět bez výpovědní
doby. Nestanoví-li výpověď pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem doručení příkazníkovi.

2. Příkazník může smlouvu písemně vypovědět v tříměsíční výpovědní době, která začíná běžet prvním
dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena příkazci.

3. Příkazník si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2. písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné
informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. V případě, že smlouva bude ukončena výpovědí jedné ze smluvních stran, vypořádají strany své
závazky plynoucí z této smlouvy ke dni ukončení smlouvy.

5. Každá smluvní strana je oprávněna od této smlouvy písemně odstoupit, poruší-li druhá smluvní strana
podstatným způsobem své smluvní povinnosti. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní
pokutu, nebo nároku na náhradu škody, jakož i jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem
ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

6. Podstatným porušením smlouvy ze strany příkazníka se kromě případů výslovně upravených touto
smlouvou rozumí nesplnění kterékoli povinnosti stanovené v čl. II. této smlouvy či opakovaného
porušení kteréhokoli jiného ujednání této smlouvy. Podstatným porušením této smlouvy ze strany
příkazce se rozumí prodlení se zaplacením řádně vyúčtované odměny delším 60 dnů.

7. Příkazce si dále vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy jestliže z rozhodnutí příkazce nebudou
stavební práce realizovány.

8. Příkazník odpovídá za škodu dle obecně závazných právních předpisů.

9. Příkazník prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu realizace
smlouvy nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při
seznámení se stavem území.

10. Příkazník se zavazuje neposkytovat mimo osob určených příkazcem jiným fyzickým nebo právnickým
osobám informace o výsledku své činnosti související s realizací této smlouvy.

11. Příkazník je povinen být pojištěn po celou dobu plnění smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou
příkazníkem třetí osobě v minimálním rozsahu 1.000.000 Kč. Příkazník se zavazuje na vyžádání
předložit příkazci kdykoliv v průběhu realizace této smlouvy dokumenty, z nichž bude prokazatelně
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vyplývat, že má platnou výše uvedenou pojistnou smlouvu uzavřenou.

12. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2436 zákona se vylučuje.
13. Pro účely vzájemné komunikace mezi příkazcem a příkazníkem, který má zřízenou datovou schránku,

se sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové schránky. Příkazník se zavazuje
přihlašovat se po dobu účinnosti smlouvy s příkazcem do své datové schránky pravidelně, a to
minimálně 1x za 3 dny.

Identifikátor datové schránky příkazce: bebbžin

Identifikátor datové schránky příkazníka: 8jn85w

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Příkazce se s příkazníkem dohodli v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, že pro veškeré případné spory z této smlouvy je
místně příslušným soudem soud příslušný dle sídla příkazce. Příkazník souhlasí s odlišnou místní
příslušností soudu.

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují
dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe
odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené
platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

3. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), a příkazce je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím
registru smluv.

4. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění
v registru smluv.

5. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění.

6. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných
vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany
sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

7. Příkazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o
dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Příkazník bere na vědomí, že příkazce je oprávněn zpracovávat
poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů.

8. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a příkazník souhlasí s
uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

9. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna
způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní
metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat
- identifikace smluvních stran: statutární město Hradec Králové,

Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové, CZ
IČO: 00268810
DS: bebb2in

a
Ing. Luboš Kasper
Trutnov
IČO: 11604115
DS: 8jn85w

- vymezení předmětu smlouvy: Technický dozor stavebníka na stavbě
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vyplývat, že má platnou výše uvedenou pojistnou smlouvu uzavřenou.

12. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2436 zákona se vylučuje.

13. Pro účely vzájemné komunikace mezi příkazcem a příkazníkem, který má zřízenou datovou schránku, 
se sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové schránky. Příkazník se zavazuje 
přihlašovat se po dobu účinnosti smlouvy s příkazcem do své datové schránky pravidelně, a to 
minimálně 1x za 3 dny.

Identifikátor datové schránky příkazce: bebbžin 

Identifikátor datové schránky příkazníka: 8jn85w

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Příkazce se s příkazníkem dohodli v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, že pro veškeré případné spory z této smlouvy je 
místně příslušným soudem soud příslušný dle sídla příkazce. Příkazník souhlasí s odlišnou místní 
příslušností soudu.

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují 
dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe 
odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené 
platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

3. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), a příkazce je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím 
registru smluv.

4. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění 
v registru smluv.

5. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění.

6. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných 
vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany 
sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

7. Příkazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o 
dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Příkazník bere na vědomí, že příkazce je oprávněn zpracovávat 
poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů.

8. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a příkazník souhlasí s 
uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

9. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna 
způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní 
metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat
- identifikace smluvních stran: statutární město Hradec Králové,

Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové, CZ 
IČO: 00268810 
DS: bebb2in 

a
Ing. Luboš Kasper 
Trutnov 
IČO: 11604115 
DS: 8jn85w

- vymezení předmětu smlouvy: Technický dozor stavebníka na stavbě
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„Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben 
ZŠ a MŠ - Malšova Lhota, Hradec Králové"

- cena bez DPH: 727.200 Kč bez DPH, 879.912 Kč včetně DPH
- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plné odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru 
smluv.

10. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které 
jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.

11. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom.

12. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou 
smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou 
její význam, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 - Minimální týdenní fond hodin

V Trutnově dne

20. 05.2021
V Hradci Králové dne.................

ppříkazníka 
Luboš Kasper

...

 
Mgr. et Mgr. Pavlíi 

primáte

 
a Springerová, Ph.D 
rka města
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