

SMLOUVA O DÍLO

č. S957/2016/050

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy,

ve věcech technických jedná: Ing. Pavel Pernica, vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]
Ing. Milan Večeřa, technický dozor stavebníka, č. telefonu: [REDACTED]

Ing. Milan Mikovčík (zastupitelnost), č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Agromeli spol. s r.o.

IČO: 46980989

DIČ: CZ46980989

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 8139

sídlo: Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno

zastoupený: Ing. Lukášem Mackem, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Rostislav Maloch

č. telefonu: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo Zlechovský p.-hráz, km 0,500-0,600-Kostelany n M, evidenční číslo zakázky S957/2016/050, a to dle projektové dokumentace Zlechovský p.-hráz, km 0,500-0,600-Kostelany n M zpracované REGIOPROJEKT Brno, s.r.o., autorizovaný inženýr ing. P. Marčák v oboru „Stavby pro plnění funkce lesa“, v seznamu ČKAIT veden pod číslem 1004754 a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1

vyhotovení je v elektronické podobě, kopii rozhodnutí o povolení stavby Mú Uh.Hradiště odboru stavebního a OŽP dne 19.9.2015 pod č.j. MUUH-SŽP/ 51115/2015/TomJ.

3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli,
 - vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,
 - projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
 - zpracování povodňového plánu,
 - aktualizace havarijního plánu,
 - zajištění činnosti geologa pro nezbytné zkoušky pro řádné provádění díla

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům (příloze č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v účinném znění). Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena k tomu autorizovanou osobou. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. v účinném znění. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností.

Zlechovský p.-hráz, km 0,500-0,600-Kostelany n M

6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
7. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů před předpokládaným termínem zahájení provádění díla dle odstavce 2. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Předpokládaný (objednatel nezaručený) termín zahájení provádění díla: **1.7.2016**

Vlastní práce na hrázi: pouze v době 1.8-31.10.2016 - ochrana bobra evropského

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **30.11.2016**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelům předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

III.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 789 000,- Kč** bez DPH, slovy jedenmilionsedmsetosmdesátdevětisíkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatel.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (ve čtyřech vyhotoveních); k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

V.

Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.
2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., v účinném znění.
3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. a č. 433/2001 Sb., v účinných zněních.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového nového subdodavatele.
8. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho

případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

9. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude realizovat stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.
10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.
11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatel a odstranění vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s odst. 40. tohoto článku.
14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi.
15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatel ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatel povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.
16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího.
17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Objednatel pověřuje jednáním ve věcech technických dle této smlouvy, Ing. Milana Večeře a Ing. Milana Mikovčíka.
Uvedený zástupce je mimo jiné oprávněn:
 - předávat staveniště stavby,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,

- přijímat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat opravu vadně prováděných částí díla,
 - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
 - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
 - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
 - převzít dokončené dílo.
18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím k tomu pověřeni pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.
20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřičské činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
21. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláště u užívání), včetně provizorního dopravního značení, související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
22. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v povolení ke kácení dřevin vydaném Městským úřadem Staré Město – odbor správy majetku a životního prostředí, dne 23.2.2015, pod č.j. MeUSM/05268/2014/SM/PI. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.
23. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin, než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
24. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatel.
25. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatel. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

26. Dojde-li při provádění prací k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.
27. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
28. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, případně dohodě bude proveden záznam ve stavebním deníku.
29. Zhotovitel před zahájením stavebních prací oznámí uživateli příslušného rybářského revíru termín zahájení stavebních prací
30. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
31. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
32. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před zahájením prací zpracuje a předloží objednateli k odsouhlasení havarijní plán.
33. Vzniklou havárií je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.
34. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočnicku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
35. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši nabídkové ceny. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení

žných částí
dmateli a
rušit.

Zlechovský p.-hráz, km 0,500-0,600-Kostelany n M

v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

36. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatel. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, nedohodnou-li se zhotovitel s objednatel písemně jinak.
37. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam svých subdodavatelů podle § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění, a to ve lhůtách uvedeným ustanovením upravených; to neplatí, jde-li ve smyslu zákona o zakázku malého rozsahu.
38. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
- a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho subdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo subdodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
39. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby subdodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
40. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. II. této smlouvy.
41. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.
42. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovu pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatel) porostu někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel zajistí předání pokácené dřevní hmoty jejím vlastníkům, stvrzené číselníky opatřenými datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Číselníky vyhotoví zhotovitel a předá objednateli nejpozději při předání díla. Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatel bude odkoupena zhotovitelem za cenu: tvrdé listnáče 1000 Kč/m³, měkké listnáče 600 Kč/m³, vrba a ostatní měkké listnáče 300 Kč/m³. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky запиše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přijímá,
 - d) soupis příloh.Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
 - doklad o vytýčení stavby,
 - zaměření skutečného provedení stavby,
 - souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
 - doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek),
 - doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správcům,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - originál stavebního deníku,
 - vyjádření Moravského rybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádky,
 - geometrický plán.
 - protokoly zkoušek zhutnitelnosti a navázání na stávající konstrukce od geologa

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, objednatel není povinen dílo převzít.

3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen dokončené dílo převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatel, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než dva měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první dva měsíce prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených prací bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. V. odst. 39. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. V. odst. 40. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. V. odst. 34 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. V. odst. 36 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. V. odst. 35 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
11. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:
 - a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;
 - b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4 této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI odst. 1 této smlouvy ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.
12. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 23 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
13. V případě porušení čl. V. odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad ráme vyplývající z této smlouvy.
14. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. této smlouvy.
15. Smluvní strany výslovně souhlasí s vyšší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
16. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
17. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 21 dní od jeho vystavení.
18. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
19. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - pokud je zhotovitel v úpadku,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 37. nebo čl. V. odst. 38. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 37. či odst. 38. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 65 dnů.

X.

Bankovní záruka

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od **1.7.2016.**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **28.2.2017**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatel z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovu (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.
5. V případě prodloužení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.


XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Břež dne: 22-07-2016

v e Vsetíně dne: 29.7.2016



ské republiky, s.p. [01]
zeměpisná 1105/19, Nový Hradec Králové
radec Králové
451, DIČ: CZ42196451
oků – oblast povodí Moravy
n 781, 755 01 Vsetín

Za objednatele

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 14040-14XT-DM
Stavba: PD Zlechovský p. - hráz, km 0,500-0,600 - Kostelany n. M.

RSD: Ků. Kostelany nad Moravou, Staré Město u Uherstého
 Místo:

Zeděvatel:

Ukazuje: Agromel spol. s r.o., Olomoucká 1177/178, 637 00 Brno

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ: 11.5.2016
 Datum:
 IČ: 46982789
 DIČ: CZ46982789
 IČ: 46982789
 DIČ: CZ46982789

| | | |
|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Cena bez DPH | | 1 789 000,02 |
| DPH | základní sazba | 21,00% |
| | výběh | 15,00% |
| Cena s DPH | v | CZK |
| | | 2 164 690,02 |

Základ daně
 1 789 000,02

Výše daně
 375 690,00


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 14040-14XT-DM
Stavba: PD Zlechovský p. - hráz, km 0,500-0,600 - Kostelany n. M.

Místo: Ků. Kostelany nad Moravou, Staré Město u Uherstého
 Zeděvatel: Agromel spol. s r.o., Olomoucká 1177/178, 637 00 Brno
 Ukazuje:

Datum: 11.05.2016
 Projektant:

| Kód | Objekt, Sopsis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|---|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem | | | | |
| 14040-14XT-DM | PD Zlechovský p. - hráz, km 0,500-0,600 - Kostelany n. M. | 1 789 000,02 | 2 164 690,02 | STA |
| | | 1 789 000,02 | 2 164 690,02 | |



List obsahuje:

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: PD Zlechoický p. - hráz, km 0,500-0,600 - Kostelany n. M.
Místo: Mú. Kostelany nad Moravou, Staré Město u Uherského
Zadavatel: KSO:
Místo: Mú. Kostelany nad Moravou, Staré Město u Uherského
Uchazeč: Agromel spol. s r.o., Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno
Projektant: IČ: 46980989
DIČ: CZ46980989
Poznámka: IČ: DIČ:

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Cena bez DPH | 1 789 000,02 |
| DPH základní sazba | Základ daně 1 789 000,02 |
| | Sazba daně 21,00% |
| | Výše daně 375 690,00 |
| Cena s DPH | 2 164 690,02 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD Zlechoický p. - hráz, km 0,500-0,600 - Kostelany n. M.
Místo: Mú. Kostelany nad Moravou, Staré Město u Uherského
Zadavatel: Agromel spol. s r.o., Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno
Uchazeč: IČ: DIČ:
Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

| | |
|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | Cena celkem [CZK] |
| 1 - Zemní práce | 1 789 000,02 |
| 1B - Zemní práce - povrchové úpravy terénu | 1 753 558,71 |
| | 788 667,25 |
| | 7 729,20 |

| | |
|---|------------------|
| 2 - Zakládání | 10 419,08 |
| 4 - Vodotomné konstrukce | 785 378,72 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce bourání | 31 089,28 |
| 96 - Bourání konstrukcí | 12 435,57 |
| 997 - Přesun sutě | 20 460,44 |
| 998 - Přesun hmot | 117 543,94 |
| VRN - Vedejší rozpočtové náklady | 35 441,31 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD Zlechovský p. - hráz, km 0,500-0,600 - Kostelany n. M.

Místo: kú. Kostelany nad Moravou, Staré Město u Uherského

Zedávatel: Agromelii spol. s r.o., Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno

Uchazeč: Datum: 11.05.2016

Projektant: Projektant:

| ŘČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 1 789 000,02

0 HSV Práce a dodávky HSV 1 753 558,71

D 1 Zemní práce 788 667,25

1 K 111101101 Odstranění trávníků a celkové plochy do 0,1 ha 309,13 [CS ÚRS 2014 01]

PP Odstranění trávníků a celkové plochy do 0,1 ha 11 449,26

0,027 51,960 89,71 4 661,33 [CS ÚRS 2014 01]

2 K 114203104 Rostebrání záhonů a travnatin na suchu 0,027

PP Rostebrání záhonů a travnatin na suchu 0,027

P Rozpracování státek nebo záhonů a následným na úpravě prostívkových záhonů, rovnání a souřadňování státek provedených na suchu

W ZÁHOZ_STARY 15,000

W OPVNĚNÍ 36,960

W Součet 51,960

3 K 119001101 Úprava výhledu vřezem 38,10

PP Úprava výhledu vřezem pro dostatečnou optickou viditelnost 38,10

W "30% zeminy" NÁSYPPO,3 811,044

4 K 121101101 Sejmání ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m 27,45

PP Sejmání ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m 27,45

W Sejmání ornice nebo jiné půdy s nadměrným přemístěním na vzdálenost do 50 m 3 373,61 [CS ÚRS 2014 01]

PP Sejmání ornice nebo jiné půdy s nadměrným přemístěním na vzdálenost do 50 m 3 373,61 [CS ÚRS 2014 01]

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------|-------------|--|--|----|-----------|--------|--|-----------------------------|
| VV | ORHCE1 | 704Z12270.2 | | | | 245,800 | | | |
| VV | ORHCE2 | 704Z12270.4 | | | | 28,000 | | | |
| VV | ORHCE | Součet | | | | 273,800 | | | |
| VV | ORHCE1/2 | | | | | 122,900 | | | |
| VV | Součet | | | | | 122,900 | | | |
| 5 | K | 12101102 | | | m3 | 150,900 | 31,31 | | 4 774,68 / CS URS 2014 01 |
| PP | | | | | | | | | |
| VV | ORHCE1/2-ORHCE2 | | | | | 150,900 | | | |
| 6 | K | 12201103 | | | m3 | 2 454,640 | 41,21 | | 101 155,71 / CS URS 2014 01 |
| PP | | | | | | | | | |
| VV | | | | | | 3 051,300 | | | |
| VV | | | | | | 15,000 | | | |
| VV | VYKOP | | | | | 3 066,300 | | | |
| VV | | | | | | 2 454,640 | | | |
| VV | Součet | | | | | 2 454,640 | | | |
| 7 | K | 12201109 | | | m3 | 920,490 | 13,81 | | 12 711,97 / CS URS 2014 01 |
| PP | | | | | | | | | |
| VV | | | | | | 920,490 | | | |
| 8 | K | 13130101 | | | m3 | 122,625 | 75,05 | | 9 203,01 / CS URS 2014 01 |
| PP | | | | | | | | | |
| VV | | | | | | 99,000 | | | |
| VV | | | | | | 7,875 | | | |
| VV | | | | | | 7,875 | | | |
| VV | | | | | | 7,875 | | | |
| VV | Součet | | | | | 122,625 | | | |
| 9 | K | 13130102 | | | m3 | 613,660 | 66,39 | | 40 740,89 / CS URS 2014 01 |
| PP | | | | | | | | | |
| VV | | | | | | 613,660 | | | |
| 10 | K | 13201101 | | | m3 | 14,400 | 174,76 | | 2 516,54 / CS URS 2014 01 |
| PP | | | | | | | | | |
| VV | | | | | | 8,280 | | | |
| VV | | | | | | 6,120 | | | |
| VV | Součet | | | | | 14,400 | | | |

32

| | | | | | | | | |
|----|----|-----------|---|----|-----------|--------|-----------|----------------|
| 11 | K | 132201201 | Hrubění vlně č. do 2000 mm v horně tř. 4 dělnů do 100 m) Hrubění zvláště jemné i rozvlákněných vln č. do 2000 mm v horně tř. 4 dělnů do 100 m) do 100 m) | m3 | 29,700 | 152,86 | 4 689,04 | CS URS 2014 01 |
| | PP | | | | | | | |
| | VV | RTMA | Tvarba rovinami v nářadí 6670,45 Součet | | 29,700 | | | |
| | | | | | 29,700 | | | |
| 12 | K | 162201102 | Vodotěsné přemístění do 50 m výšky/vypařiny z horní tř. 1 až 4 Vodotěsné přemístění do 50 m výšky/vypařiny z horní tř. 1 až 4 bez roztoků z horní tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 70 do 90 m | m3 | 3 431,243 | 15,41 | 52 875,45 | CS URS 2014 01 |
| | PP | | | | | | | |
| | VV | | "přímus na mazidoposuv" VYNOPU,75-RTHA-RTHA2-JAMA2 "přímus z mazidoposuv" NÁSTYP-DOVOZZ Součet | | 2 462,950 | | | |
| | | | | | 2 433,825 | | | |
| | VV | PRESUN | Součet | | 4 901,775 | | | |
| | | | | | 3 431,243 | | | |
| | VV | PŘESUNU,7 | Součet | | 3 431,243 | | | |
| | | | | | 1 470,533 | 40,37 | 98 305,47 | CS URS 2014 01 |
| 13 | K | 162201101 | Vodotěsné přemístění do 500 m výšky/vypařiny z horní tř. 1 až 4 Vodotěsné přemístění do 500 m výšky/vypařiny z horní tř. 1 až 4 bez roztoků z horní tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 90 do 300 m | m3 | 1 470,533 | | | |
| | PP | | | | | | | |
| | VV | | PŘESUNU,3 Součet | | 1 470,533 | | | |
| | | | | | 1 470,533 | | | |
| 14 | K | 162201102 | Vodotěsné přemístění do 5000 m výšky/vypařiny z horní tř. 1 až 4 Vodotěsné přemístění do 5000 m výšky/vypařiny z horní tř. 1 až 4 bez roztoků z horní tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 100 m | m3 | 469,655 | 71,94 | 34 726,29 | CS URS 2014 01 |
| | PP | | | | | | | |
| | P | | Převážka k posádku - dílny vlnové zrnky - převážka do 2 zrnky v 800 mm | | 469,655 | | | |
| | VV | | "dílnoz vhodné zrniny" DOVOZZ Součet | | 469,655 | | | |
| | | | | | 2 433,825 | 26,11 | 63 547,17 | CS URS 2014 01 |
| 15 | K | 162101102 | Nakládání výlopu z horní tř. 1 až 4 přes 100 m) Nakládání, ukládání a přečíslování rovinového výlopu vlnové zrnky vlnové zrnky, množství přes 100 m), z horní tř. 1 až 4 | m3 | 2 433,825 | | | |
| | PP | | | | | | | |
| | VV | | NÁSTYP-DOVOZZ Součet | | 2 433,825 | | | |
| | | | | | 2 903,480 | 30,42 | 86 323,86 | CS URS 2014 01 |
| 16 | K | 17110212 | Uložení vlny z horní tř. 1 až 4 do hrací kavitě ve zhuštění 100 % 95 C s průměry jila do 50 % Uložení vlny z horní tř. 1 až 4 do zhuštění 100 % 95 C s průměry jila do 50 % ocelových vln zhuštění do 100 % 95 C s průměry jila přes 20 do 50 % ocelu | m3 | 2 903,480 | | | |
| | PP | | | | | | | |
| | VV | | "výlopu-5% do zhuštění základové spáry - ukumování - opanování hrází (normativní filtr 148071,05- ICHUMUS, 170,2-CHUMUS, 270,2-13,7796-3,2790) | | 2 903,480 | | | |
| | VV | NÁSTYP | Součet | | 2 903,480 | | | |
| | | | | | 1 036,000 | 11,95 | 13 380,20 | CS URS 2014 01 |
| 17 | K | 171151101 | Hrubění bobů odpovídá pro jehličkovitý státní a mlou zhuštění státní Hrubění bobů odpovídá zhuštění a vlny pro jehličkovitý státní, dřívka a mlou zhuštění státní | m2 | 1 036,000 | | | |
| | PP | | | | | | | |
| | VV | | "vlny hráz - mlou zhuštění" 1036 Součet | | 1 036,000 | | | |
| | | | | | 1 036,000 | | | |

| 18 | K | 171201101 | Ukládání syparmy do nádrží neztuhlých | m3 | 15,000 | 9,86 | 147,90 (CS URS 2014 01) |
|--|--|--|---|--|--|--|----------------------------|
| PP | | | Ukládání syparmy do nádrží a rozprostření syparmy ve vnitřních a vnějších úrovních neztuhlých z jíhynobetonu | | | | |
| VV | | | "Dopravní nákladní teréna k hrázi" ZÁHOZ_STAVY | | 15,000 | | |
| VV | | | Součet | | 15,000 | | |
| 19 <td>K <td>171201201 <td>Ukládání syparmy na skládky</td> <td>m3 <td>2 741,750 <td>6,66 <td>18 260,06 (CS URS 2014 01)</td> </td></td></td></td></td> | K <td>171201201 <td>Ukládání syparmy na skládky</td> <td>m3 <td>2 741,750 <td>6,66 <td>18 260,06 (CS URS 2014 01)</td> </td></td></td></td> | 171201201 <td>Ukládání syparmy na skládky</td> <td>m3 <td>2 741,750 <td>6,66 <td>18 260,06 (CS URS 2014 01)</td> </td></td></td> | Ukládání syparmy na skládky | m3 <td>2 741,750 <td>6,66 <td>18 260,06 (CS URS 2014 01)</td> </td></td> | 2 741,750 <td>6,66 <td>18 260,06 (CS URS 2014 01)</td> </td> | 6,66 <td>18 260,06 (CS URS 2014 01)</td> | 18 260,06 (CS URS 2014 01) |
| PP | | | Ukládání syparmy na skládky | | | | |
| VV | | | "mezidepozitum"OBRAZE | | 273,800 | | |
| VV | | | "mezidepozitum" VYKOPU:75+RTHA+RTHAZ+JAMAZ | | 2 467,950 | | |
| VV | | | Součet | | 2 741,750 | | |
| 20 <td>K <td>304 <td>Likvidace nevhodné zeminy do hrází v soustavě se zř. O odpadcích č. 185/2001 Sb. v plněním zřehní.</td> <td>t <td>1 534,150 <td>28,95 <td>44 413,64</td> </td></td></td></td></td> | K <td>304 <td>Likvidace nevhodné zeminy do hrází v soustavě se zř. O odpadcích č. 185/2001 Sb. v plněním zřehní.</td> <td>t <td>1 534,150 <td>28,95 <td>44 413,64</td> </td></td></td></td> | 304 <td>Likvidace nevhodné zeminy do hrází v soustavě se zř. O odpadcích č. 185/2001 Sb. v plněním zřehní.</td> <td>t <td>1 534,150 <td>28,95 <td>44 413,64</td> </td></td></td> | Likvidace nevhodné zeminy do hrází v soustavě se zř. O odpadcích č. 185/2001 Sb. v plněním zřehní. | t <td>1 534,150 <td>28,95 <td>44 413,64</td> </td></td> | 1 534,150 <td>28,95 <td>44 413,64</td> </td> | 28,95 <td>44 413,64</td> | 44 413,64 |
| PP | | | Likvidace nevhodné zeminy do hrází v soustavě se zř. O odpadcích č. 185/2001 Sb. v plněním zřehní. | | | | |
| PP | | | Likvidace nevhodné zeminy do hrází v soustavě se zř. O odpadcích č. 185/2001 Sb. v plněním zřehní. | | | | |
| P | | | Práce a akce: | | | | |
| | | | - současná práce je vyřizována postupně a v rozsahu zřehní u všech přírodních materiálů za účelem na skládku | | | | |
| | | | - vlnuje se zřehní v rámci každé ze stavebních fází | | | | |
| VV | | | "odložení nevhodné zeminy" VYKOPU,25 | | 767,075 | | |
| VV | | | Součet | | 767,075 | | |
| VV | | | "přepočítání na tuny" ODVOZU,2 | | 1 534,150 | | |
| VV | | | Součet | | 1 534,150 | | |
| 21 <td>K <td>174101101 <td>Zárys jam, sacbet rýh nebo klcem objektů syparmou se zřehněním</td> <td>m3</td> <td>19,425</td> <td>42,10</td> <td>805,16 (CS URS 2014 01)</td> </td></td> | K <td>174101101 <td>Zárys jam, sacbet rýh nebo klcem objektů syparmou se zřehněním</td> <td>m3</td> <td>19,425</td> <td>42,10</td> <td>805,16 (CS URS 2014 01)</td> </td> | 174101101 <td>Zárys jam, sacbet rýh nebo klcem objektů syparmou se zřehněním</td> <td>m3</td> <td>19,425</td> <td>42,10</td> <td>805,16 (CS URS 2014 01)</td> | Zárys jam, sacbet rýh nebo klcem objektů syparmou se zřehněním | m3 | 19,425 | 42,10 | 805,16 (CS URS 2014 01) |
| PP | | | Zárys syparmy a základů betonů a odtěrných výplav ve vnitřních se zřehněním jam, sacbet, rýh nebo klcem objektů a sacbetů | | | | |
| VV | | | "Jam 0,510 - dnový pás" (3,3-0,610),570,7-2,170,570,6 | | 1,575 | | |
| VV | | | "Jam 0,535 - dnový pás" (3,3-0,610),570,7-2,170,570,6 | | 1,575 | | |
| VV | | | "Jam 0,560 - dnový pás" (3,3-0,610),570,7-2,170,570,6 | | 1,575 | | |
| VV | | | RTHAZ | | 14,400 | | |
| VV | | | Součet | | 19,175 | | |
| 22 <td>K <td>181201101 <td>Rozprostření omítky tl. vnitřní do 200 mm pl do 500 m2 v rozvěti nebo ve svahu do 1:5</td> <td>m2</td> <td>400,000</td> <td>26,70</td> <td>10 480,00 (CS URS 2014 01)</td> </td></td> | K <td>181201101 <td>Rozprostření omítky tl. vnitřní do 200 mm pl do 500 m2 v rozvěti nebo ve svahu do 1:5</td> <td>m2</td> <td>400,000</td> <td>26,70</td> <td>10 480,00 (CS URS 2014 01)</td> </td> | 181201101 <td>Rozprostření omítky tl. vnitřní do 200 mm pl do 500 m2 v rozvěti nebo ve svahu do 1:5</td> <td>m2</td> <td>400,000</td> <td>26,70</td> <td>10 480,00 (CS URS 2014 01)</td> | Rozprostření omítky tl. vnitřní do 200 mm pl do 500 m2 v rozvěti nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 400,000 | 26,70 | 10 480,00 (CS URS 2014 01) |
| PP | | | Rozprostření a utěsnění omítky v rozvěti nebo ve svahu do 1:5 při rozvěti pláče do 300 m2, tl. vnitřní pás 100 do 200 mm | | | | |
| VV | | | "Otmakování keramy hráz" J100 | | 300,000 | | |
| VV | | | "Otmakování okolních pozemků dotčených stavbou" 100 | | 100,000 | | |
| VV | | | Součet | | 400,000 | | |
| 23 <td>K <td>181953102 <td>Úprava pláče v normě tl. 1 až 4 se zřehněním</td> <td>m2</td> <td>622,000</td> <td>4,44</td> <td>2 761,68 (CS URS 2014 01)</td> </td></td> | K <td>181953102 <td>Úprava pláče v normě tl. 1 až 4 se zřehněním</td> <td>m2</td> <td>622,000</td> <td>4,44</td> <td>2 761,68 (CS URS 2014 01)</td> </td> | 181953102 <td>Úprava pláče v normě tl. 1 až 4 se zřehněním</td> <td>m2</td> <td>622,000</td> <td>4,44</td> <td>2 761,68 (CS URS 2014 01)</td> | Úprava pláče v normě tl. 1 až 4 se zřehněním | m2 | 622,000 | 4,44 | 2 761,68 (CS URS 2014 01) |
| PP | | | Úprava pláče v normě tl. 1 až 4 se zřehněním | | | | |
| VV | | | "úprava pláče v normě tl. 1 až 4 se zřehněním" | | 300,000 | | |
| VV | | | "úprava pláče pro uložení pláče" 9271,5 | | 322,000 | | |
| VV | | | Součet | | 622,000 | | |
| 24 <td>K <td>182101101 <td>Srovnání v zářezích v hraně tl. 1 až 4</td> <td>m2</td> <td>467,000</td> <td>19,50</td> <td>9 106,50 (CS URS 2014 01)</td> </td></td> | K <td>182101101 <td>Srovnání v zářezích v hraně tl. 1 až 4</td> <td>m2</td> <td>467,000</td> <td>19,50</td> <td>9 106,50 (CS URS 2014 01)</td> </td> | 182101101 <td>Srovnání v zářezích v hraně tl. 1 až 4</td> <td>m2</td> <td>467,000</td> <td>19,50</td> <td>9 106,50 (CS URS 2014 01)</td> | Srovnání v zářezích v hraně tl. 1 až 4 | m2 | 467,000 | 19,50 | 9 106,50 (CS URS 2014 01) |
| PP | | | Srovnání v zářezích v hraně tl. 1 až 4 | | | | |

SE

| | | | | | | | |
|----|----|-----------|--|----|-----------|----------|-----------------------------|
| 31 | K | 1024 | Přípravek ze třídně vyčištěných zemin podle vhodnosti pro použití: výstavba za účelem vyčištění zemin podle vhodnosti pro použití | m3 | 3 060,300 | 6,46 | 20 434,88 |
| | P | | rozšíření opěrné zemině na vlnobou z rovnoběžnou zemině pro použití v konstrukci betonových žebří | | | | |
| | VV | | VTKOP | | 3 060,300 | | 7 729,20 |
| | D | 18 | Zemní práce - povrchové úpravy terénu | | | | 1 420,00 (CS ÚRS 2014 01) |
| 32 | K | 18141121 | Založení lučňového trávníku výševem plachty do 1000 m2 v rovně a ve svahu do 1:5 | m2 | 400,000 | 3,55 | |
| | PP | | Založení trávníku na půdě přírodně připravené plachty do 100 m2 výševem včetně ustatení kůlně v rovně nebo na svahu do 1:5 | | | | |
| | VV | | OHUMUS_1-OHUMUS_3 | | 400,000 | | |
| | VV | | Součet | | 400,000 | | |
| 33 | M | 000174720 | černá směs třemi krajinně rovně | kg | 6,000 | 84,38 | 506,28 (CS ÚRS 2014 01) |
| | PP | | černá písečná směs třemi krajinně rovně 25 kg technická rovně 10 kg | | | | |
| | VV | | 40P5,015 Přípočtené koeficientem množství | | 6,000 | | |
| 34 | K | 18141122 | Založení lučňového trávníku výševem plachty do 1000 m2 ve svahu do 1:2 | m2 | 1 205,000 | 3,55 | 4 277,75 (CS ÚRS 2014 01) |
| | PP | | Založení trávníku na půdě přírodně připravené plachty do 100 m2 výševem včetně ustatení kůlně v rovně nebo na svahu přes 1:5 do 1:2 | | | | |
| | VV | | OHUMUS_3-OHUMUS_4 | | 1 205,000 | | |
| | VV | | Součet | | 1 205,000 | | |
| 35 | M | 000724740 | černá směs třemi krajinně svahová | kg | 18,075 | 84,38 | 1 525,17 (CS ÚRS 2014 01) |
| | PP | | černá písečná směs třemi krajinně svahová 25 kg technická svahová 10 kg | | | | |
| | VV | | 120570,015 Přípočtené koeficientem množství | | 18,075 | | |
| | D | Z | Zakládání | | | | 10 419,08 |
| 36 | K | 215901101 | Zhuštění podlahy z hornin soudržných do 92% PS nebo necoudržných sypkých 100 l do 0,8 | m2 | 1 178,000 | 5,86 | 10 419,08 (CS ÚRS 2014 01) |
| | PP | | Zhuštění podlahy pod vstupy z neželezných kovů z 1 až 4 tříd s obsahem vápníku do 10 % PS a necoudržných sypkých 100 l do 0,8 | | | | |
| | VV | | "Zakladová směs" 1778 | | 1 178,000 | | |
| | VV | | Součet | | 1 178,000 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 785 378,72 |
| 37 | K | 407941111 | filtrací vstupy ze šlákladů bez zhuštění frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm | m3 | 178,800 | 431,30 | 77 116,44 (CS ÚRS 2014 01) |
| | PP | | filtrací vstupy jednobuněčné (režky) a bloky ze šlákladů bez zhuštění, frakce od 0 22 do 63 mm | | | | |
| | VV | | "Vstava v podlahě" 9075,970,2 | | 178,800 | | |
| | VV | | "Vstava v podlahě" 6675,570,2 | | 196,200 | | |
| | VV | | Součet | | 178,800 | | |
| 38 | K | 40211113 | Rekonstrukce objemu nad 3 m3 z kamenného kamene zvláštního množství přes 200 kg s umístěním líce | m3 | 516,156 | 1 215,37 | 627 320,59 (CS ÚRS 2014 01) |
| | PP | | Rekonstrukce z kamenného kamene rekonstrukce pro podlahu a přílohu objemu objemu přes 3 m3, s kamenným štěrkem, s umístěním líce a vyčištěním líce včetně kamenného množství jednobuněčné (režky) 100 kg | | | | |
| | VV | | "Vstava v podlahě" 9075,970,2-0,970,63 | | 284,400 | | |

| | | | | | | | |
|----|----|----------|---|----|-----------|-----------|--------------------------|
| VV | K | 401 | Strana u nádrže 4875,270,5+0,670,61 | m2 | 195,360 | | |
| VV | | | 3m 0,510 - obvod pás 3,5770,6+1,71,270,7+1,370,87+2,1720,6 | | 12,132 | | |
| VV | | | 3m 0,535 - obvod pás 3,5770,6+1,71,270,7+1,370,87+2,1720,6 | | 12,132 | | |
| VV | | | 3m 0,560 - obvod pás 3,5770,6+1,71,270,7+1,370,87+2,1720,6 | | 12,132 | | |
| VV | | | Součet | | 516,156 | | |
| 19 | K | 401 | Uložení pleťva na úrovních vln s ukončením v rýze se zábrannými tyčmi karboňovým materiálem, včetně ukončení oc. náby (včetně náby) | m2 | 1 462,000 | 21,09 | 33 757,58 |
| P | | | Asfaltová a podbití: - ukládání pleťva s možností přechodu přes pleťva - včetně oc. náby - oc. náby, min. 1 kus/cm šířky | | | | |
| VV | | | Strana u potoka 8,5792 | | 782,000 | | |
| VV | | | Strana u nádrže 10708 | | 680,000 | | |
| VV | | | Součet | | 1 462,000 | | |
| 40 | M | 11275150 | Pleťvo PVC EXTRUDER se čtvercovými ohy 55 mmx2,5mm, 200 cm | m | 862,587 | 44,41 | 28 207,18 CZ URS 2014 01 |
| PP | | | pleťvo strana pastifikace se čtvercovými ohy PVC EXTRUDER rize 25 m, barva bílá na zábranných napínacích držácích rozměr oka 0,6x0 - výška 55 mm - 2,5mm - 200 cm | | | | |
| VV | | | Strana u potoka 8,5792/271,18 | | 461,280 | | |
| VV | | | Strana u nádrže 10708/271,18 | | 401,200 | | |
| VV | | | Součet | | 862,580 | | |
| 41 | K | R23 | Roštování z lomového kamene zblázdňovače hrstičností kamenní nad 200 kg bez výplně - bez materiálu | m3 | 15,000 | 591,80 | 8 877,00 |
| PP | | | Základ z lomového kamene hrstičnostem provedeny za brzo nebo z hlíny, do vrška nebo do vody zakonzervovat, hrstičnost lomového kamenní prům. 200 kg bez výplně mezí - RZ MATERIÁL | | | | |
| P | | | Roštování a podbití: - výplň jívkou - 46537144 - bez materiálu (kamenní) - opěrné pařezky kamenné z nerostového opěrného | | | | |
| VV | | | Úspojení montážní na stěnu (oc) opočetní nádrže ZAHOD, STABE | | 15,000 | | |
| 0 | 9 | | Ostatná konstrukce a práce-bourání | | | | 31 089,28 |
| 42 | K | R15 | Převádění vody během stavebních prací | kg | 1,000 | 18 653,71 | 18 653,71 |
| PP | | | Převádění vody během stavebních prací | | | | |
| P | | | Asfaltová a podbití: - převádění vody podél stěny pro výhledové uštky vyhledové spáry - materiál převádění vody průměr DN 400 (2x) - včetně čerpadla do výšky až 10 m a prouditým přívodem dle 1000 (1mm) - práce podbití včetně izolace demontážní na podkladovou železobetonovou výplň a podbití - včetně montáže železných kování za zámek vložení do kování a roštování hrstičností, pleťva, soustředění pleťva uštky - včetně kování | | | | |
| 0 | 96 | | Bourání konstrukcí | | | | 12 435,57 |
| 43 | K | R02 | Bourání konstrukcí z betonu, z železobetonu, včetně ocelových potrubí | kg | 1,000 | 12 435,57 | 12 435,57 |
| PP | | | Bourání konstrukcí ocelových stěn s roštováním vodorovných nosů a tyčí na diagonu postřehové reže s odříznutím na hrnky do výšky 20 m z betonu, z železobetonu, včetně ocelových potrubí | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|-----|--|-------|-----------|-----------|
| 54 | K | 884 | aktualizace prováděcího plánu - pro celou stavbu | 1,000 | 88,82 | 88,82 |
| 55 | K | 886 | aktualizace hlavního plánu - pro celou stavbu | 1,000 | 888,25 | 888,25 |
| 56 | K | 888 | Zajištění ochrany vzdušných stromů před pokozemím | 1,000 | 177,64 | 177,64 |
| 57 | K | 889 | Projektování a příprava stavební dokumentace studijního provedení stavby - pro celou stavbu | 1,000 | 888,25 | 888,25 |
| 58 | K | 890 | Zajištění územní ochrany a obnovy zeleně a okolní zeleně k tomu souvisejících prací na vodním toku přírodním územím v rámci územní ochrany | 1,000 | 444,13 | 444,13 |
| 59 | K | 891 | Projektování a příprava stavební dokumentace studijního provedení stavby - pro celou stavbu | 1,000 | 13 323,84 | 13 323,84 |
| 60 | K | 892 | Projektování a příprava stavební dokumentace studijního provedení stavby - pro celou stavbu | 1,000 | 177,64 | 177,64 |
| 61 | K | 894 | Zajištění a zabezpečení staveniště, včetně přípravy příjezdů, přístupů, odjezdů, depozitů apod. | 1,000 | 888,25 | 888,25 |
| 62 | K | 895 | Zajištění všech nezbytných služeb nutných pro řízení provádění a dokončení díla | 1,000 | 4 441,28 | 4 441,28 |

