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Statutární město Ostrava

magistrát

Číslo smlouvy objednatele: 1553/2024/OI/VZ

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P24V00266386

Smlouva o dilo a smlouva příkazní

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava SHB, akciová společnost

Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava Masná 1493/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zastoupeno náměstkem primátora zastou ena ředitelem s olečnosti

Ing. Břetislavem Rigerem _

na základě plné moci na základě plné moci ze dne 01.03.2020

zapsána V obchodnim rejstříku vedeném

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

 

IČQ: 00845451 IČQ: 25324365

DIC: CZ00845451 ' DIC: CZ25324365 ' DPH)

Peněžní ústav: Peněžní ústav:

 

Císlo účtu: Císlo účtu:

 

  

dále též jen objednatel nebo přikazce dále též jen zhotovitel nebo příkazník

Obsah smlouvy
 

Část A

čl.I.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „OZ“).

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a předpokladů pro budoucí realizaci

stavby „Přednádraží Ostrava—Přívoz, Prodloužená ul. Skladištní“ v k.ú. Přívoz, obec Ostrava.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečností v době

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé

smluvní straně.

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

5. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, že by se jim v průběhu

trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci).

6. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou

smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši

minimálně 100 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele (příkazci)

k nahlédnutí.

7. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava

(dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou

:“
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známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout

podlicencí k užití loga města třetí osobě.

8. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli nevýhradní oprávnění užít logo

města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné dokumenty vytvořené

V průběhu realizace díla V rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití

dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem

a V rozsahu dle této smlouvy přijímá.

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

10.Zhotovite1 (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené

mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému

postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah

a význam těchto podmínek, jej íchž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností V samotné

smlouvě, znám.

11.Smluvní strany prohlašují, že osoby podepísující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

12.Zhotovite1 (příkazník) prohlašuje, že si je vědom skutečností, že objednatel má zájem na realizaci veřejné

zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel

(příkazník) se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit

dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba,

placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblastí zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákoníku

práce, ato vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činností

prováděny zhotovitelem (příkazníkem) či jeho poddodavateli).

Část B

Projektové dokumentace a Plán BOZP

čl.I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele níže uvedené projektové podklady

(dále také jen „dílo“) pro stavbu „Přednádraží Ostrava-Přívoz, Prodloužená ul. Skladištní“, V k.ú.

Přívoz, obec Ostrava (dále jen „stavba“).

Účelem předmětné stavby je dopravní propojení nádražního prostoru Ostrava hl. n. prodloužením

arozšířením u1. Skladištní na Sokolskou třídu a vybudování čtyřramenné úrovňové křižovatky ul.

Sokolská, Skladištní a u1. K Lávce.

Podkladem pro realizaci díla je:

- Dokumentace pro vydání stavebního povolení stavby „Přednádraží Ostrava—Přívoz, Prodloužená u1.

Skladištní“ zpracovaná společností Projekt 2010, s.r.o., se sídlem: Ruská 398/43, 703 00 Ostrava,

IČO: 48391531, pod arch. číslem PRO-111842,

- Dokumentace pro vydání stavebního povolení stavby „Přednádraží Ostrava—Přívoz, Prodloužená u1.

Skladištní (SO 411, SO 412)“ zpracovaná společností Projekt 2010, s.r.o., se sídlem: Ruská 398/43,

703 00 Ostrava, IČO: 48391531, pod arch. číslem PRO-11200-2;

- Územní rozhodnutí č. 60/2020, vydané Magistrátem města Ostravy, Odborem územního plánování

a stavebního řádu dne 09.08.2020, s nabytím právní moci dne 08.12.2020;

- Rozhodnuti — Stavebni povoleni vydané Úřadem městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,

Odborem stavebního řádu a přestupků dne 17.06.2022, s nabytím právní moci dne 21.07.2022;

- Rozhodnuti vydané Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, Odborem dopravy dne 08.06.2022;
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- Rozhodnutí č. 167/22/VH o povolení k nakládání s vodami a o povolení stavby vodního díla a

veřejná vyhláška vydané Magistrátem města Ostravy, Odborem ochrany životního prostředí dne

24.02.2022;

- Rozhodnuti č. 168/22/VH o povolení odstranění stavby vodního díla a veřejná vyhláška vydané

Magistrátem města Ostravy, Odborem ochrany životního prostředí dne 22.02.2022;

- Rozhodnuti vydané Drážním úřadem v Olomouci, sekcí infrastruktury dne 14.01.2022;

- Rozhodnuti o zrušení rozhodnutí drážního úřadu a zastavení řízení ze dne 09.06.2023, č.j. MD—

20917/2022—130.

A) Dokumentace pro vydání stavebního povolení pro drážní objekty (dále

také „DSP“)

— Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení pro drážní objekty stavby bude zpracována

dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební

zákon“), dle souvisejících prováděcích předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, ve znění pozdějších

předpisů a dle všech příloh v těchto dokumentech citovaných. Objednatel prohlašuje, že má souhlas

ke změně autorského díla — projektových dokumentací uvedených v první a druhé odrážce tohoto

článku smlouvy, které jsou podkladem pro realizaci díla. Zhotovitel bere na vědomí tyto skutečnosti:

. DSP bude zohledňovat připravovanou související stavbu jiného vlastníka „Novostavba objektu

na nové ul. Skladištní, Ostrava“ na pozemku par. č. 118/1, k. ú. Přívoz, obec Ostrava.

0 Na uvedenou stavbu je vydáno platné rozhodnutí o povolení umístění stavby.

0 Změny, způsobené akcí „Novostavba objektu na nove ul. Skladištní“, budou zohledněny v DSP.

— Zhotovitel se dále zavazuje zapracovat do projektových dokumentací uvedených v první a druhé

odrážce tohoto článku smlouvy, které jsou podkladem pro realizaci díla (dále jen „PD pro realizaci

díla“), změny, které vyplynou z DSP.

— Součástí dokumentace pro vydání stavebního povolení pro drážní objekty budou:

. doklady o výsledcích jednání s rozhodujícími orgány a organizacemi ve smyslu stavebního

zákona, ostatními účastníky řízení a dle požadavků objednatele včetně zapracování podmínek

zvydaných pravomocných rozhodnutí do dokumentace pro stavební povolení (rozhodnutí

o kácení atd.) aby mohlo být vydáno stavební povolení,

. pro zpracování dokumentace pro stavební povolení provede zhotovitel veškeré průzkumné práce

nezbytné pro realizaci stavby, včetně zapracování výsledků průzkumů do dokumentace pro

vydání stavebního povolení,

. dokumentace pro stavební povolení musí splňovat technické řešení v souladu s platnou

legislativou a technickými normami,

. soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (oceněný) členěný dle

jednotlivých stavebních objektů (které budou dotčeny změnou původně zpracovane DSP),

časový harmonogram, příp. úpravu trvalého a provizorního dopravního značení opětovně

odsouhlaseněho dopravní komisí. Aktualizovaný položkový rozpočet stavby podepsaný

autorizovaným projektantem bude členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální

cenove úrovni ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve

kterém je uveden odkaz na typ použité cenove soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“).

Pokud budou V položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě,

uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu

stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenove soustavě.

Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenove

soustavě, je nutne rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení

vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem
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autorizovaného projektanta.

- Dokumentaci pro vydání stavebního povolení (která je předmětem této smlouvy) včetně dokladové

části zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování v listinné podobě v jednom vyhotovení.

- Zadavatel umožňuje využít k tisku dokumentace recyklovaný papír.

- Dokumentace pro vydání stavebního povolení se zapracovanými připomínkami objednatele bude

předána objednateli v listinné podobě v 6 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace

bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta).

- Dokumentace pro vydání stavebního povolení se zapracovanými připomínkami objednatele bude

objednateli předána také v elektronické podobě, a to následovně:

0 1x CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk s kompletní dokumentaci pro vydání stavebního

povolení velektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem

Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro

čtení a zápis (* dwg),

. 1x CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk s kompletní dokumentací pro vydání stavebního

povolení velektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem

Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat

Reader (*.pdf), přip. po dohodě s objednatelem v jiném formátu,

. všechny výstupy z geodetických a průzkumných praci budou současně dodány v digitální podobě

na 1 CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk, a to textová část ve formátu kompatibilním

s programem Microsoft WORD, přip. Microsoft EXCEL a geodetické podklady ve formátu

(*.dwg) kompatibilním s programem AutoCAD,

. 2x CD(DVD)-ROM nebo leSB flash disk se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr v elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky

č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr zhotovitel poskytne v následujících elektronických formátech:

. *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového, programu EXCEL VZ),

a) originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného

projektanta,

b) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis

a datovým předpisem uniXML.

B) Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také „Plány BOZP“)

- Plán BOZP bude zpracován tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním

a provozním podmínkám staveniště, veškeré udaje, informace a postupy zpracované

v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožujíci práce, zejména bude

obsahovat povinnosti a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření k zajištění

bezpečnosti práce na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi, stanoveni

požadavků na bezpečné provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-provozni

předpisy pro staveniště.

- Plán BOZP bude zpracován vsouladu spříslušnými právními předpisy, zejména vsouladu

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalšich podmínek bezpečnosti

aochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.,

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků

objednatele a kontrolních orgánů v průběhu projekční přípravy stavby.

- Součástí Plánu BOZP bude:

. přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou
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během realizace stavby vyskytnout,

. písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout, z hlediska

práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví,

. provozní řád staveniště v případě potřeby.

- Zadavatel umožňuje využít k tisku Plánu BOZP recyklovaný papír.

- Plán BOZP v požadovaném rozsahu zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování

v listinné podobě ve dvou vyhotoveních.

- Plán BOZP sé zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předán v listinné podobě

v 6 vyhotoveních (každé vyhotovení plánu bude opatřeno podpisem oprávněné osoby).

- Plán BOZP sé zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předán také

v elektronické podobě, a to následovně:

0 1x CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk s kompletnim Plánem BOZP (včetně

aktualizovaných částí) v elektronické podobě, a to textová část ve formatu kompatibilním

s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formatu kompatibilním s programem

AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg),

. 1x CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk s kompletnim Plánem BOZP (včetně

aktualizovaných částí) v elektronické podobě, a to textová část ve formatu kompatibilním

s programem Microsoft WORD á Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe

Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu.

C) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také „DPS“)

— Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu se ZZVZ, v souladu

s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů,

v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,

a v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších

předpisů. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat všechny náležitosti

stanovené stavebním zákonem a souvisejícími prováděcími předpisy a vyhláškami k tomuto zakonu,

ve znění pozdějších předpisů.

— Součástí dokumentace (DPS) bude:

. podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, která bude zahrnovat

podrobný popis, technické parametry a ostatní charakteristiky položek z výkazu výměr,

. zatřídění jednotlivých stavebních objektů, případně jejich částí, podle klasifikace stavebních děl

(CZ-CC),

. zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště á přechodného dopravního značení (dále jen

„ZOV“), které bylo už ve stupni DSP projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace

řízení dopravy (OŘD), v případě, že by došlo ke změně ZOV, bude změna také doložená do

DPS,

. nedílnou součástí DPS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení

i pracovniho prostředí, které bylo již součástí DSP. Požadavky, včetně specifikace všech

platných právních předpisů týkajících se BOZP, budou v potřebném rozsahu dlé charakteru

stavby uvedeny á popsány v souhrnné technické zprávě DPS,

. DPS pro stavbu musí splňovat technické řešení v souladu s platnou legislativou a technickými

normami,

. dlé § 92 odst. 1 písm. b) ZZVZ „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“

v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky stavební

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších

předpisů. Výkaz výměr podepsaný autorizovaným projektantem, bude členěný

podlé jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové urovni ve formě oceněného soupisu

prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové

soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“).
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Pokud budou ve výkazu výměr uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány V použité cenové soustavě,

uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí výkazu výměr stavby

budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud

je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě,

je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení vyšší

jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem

autorizovaného projektanta.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude objednateli dodán současně

s DPS v 6 vyhotoveních. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude

zpracován V cenové soustavě ÚRS platné V době předání díla, bude členěn dle jednotlivých

stavebních objektů a bude doručen 3x oceněný (paré 1—3) a 3x neoceněný (slepý)

— Zadavatel umožňuje využít k tisku dokumentace recyklovaný papír.

- DPS zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování v listinné podobě ve dvou vyhotoveních.

- DPS se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána objednateli V listinné podobě

v 6 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem

a podpisem oprávněného projektanta).

- DPS se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána také v elektronické podobě,

a to následovně:

0 1x CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk s kompletní DPS V elektronické podobě, a to textová

část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu

kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg),

. 1x CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk s kompletní DPS V elektronické podobě, a to textová

část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu

kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem V jiném

formátu,

. 2x CD(DVD)-ROM nebo 2x USB flash disk se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s

výkazem výměr V elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016

Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

zhotovitel poskytne V následujících elektronických formátech:

a) *.xlslxlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

b) originál V *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného projektanta,

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem éSoupis

á datovým předpisem uniXML.

2. Projektové dokumentace uvedené V odst. 1 tohoto článku budou zohledňovat:

- environmentální aspekty s pozitivním dopadem na život lidí,

- využití ekologicky šetrných řešení, kterými lze zmenšit negativní dopady na životní prostředí,

- úsporu energií,

- snižování množství odpadu a rozsahu znečištění životního prostředí,

- třídění odpadů pro budoucí uživatele,

- snižování spotřeby primárních surovin, prodlužování životností výrobků a menší plýtvání, přičemž

část přírodních zdrojů bude nahrazená materiály získanými z recyklace odpadů,

- použití ekologicky šetrných stavebních materiálů, které mají certifikát ekologické šetrnosti,

- využití nových moderních materiálů, technologií nebo postupů.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo V souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací ktéto veřejné zakázce anabídkou

podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce.

4. V průběhu zpracování díla bude postup tohoto zpracování (jakožto i jednotlivých průzkumů)

konzultován á odsouhlasen objednatelem formou výrobních výborů, které se musí konat min. 1 x za 14
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dnů, a to po celou dobu realizace díla (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak). Termín konání

výrobního výboru projedná zhotovitel s dostatečným předstihem prostřednictvím osoby oprávněné

zastupovat objednatele ve věcech technických dle této smlouvy. Z každého výrobního výboru vyhotoví

zhotovitel písemný zápis, který rozešle všem zúčastněným a následně jej upraví dle jejich připomínek.

Zápisy z výrobních výborů jsou pro smluvní strany závazné, vyjma takových pokynů nebo změn, které

znamenají zásah do smluvních ujednání dle této smlouvy a ke kterým musí být uzavřen dodatek ke

smlouvě. Výrobní výbory vede zhotovitel, místem zasedání výrobního výboru je Magistrát města

Ostravy, pokud se smluvní strany nedohodnout jinak. Výrobních výborů se musí za zhotovitele účastnit

vždy minimálně všechny osoby uvedené V příloze č. 3 této smlouvy, jakožto členové projektového týmu

zhotovitele, pokud se strany písemně nedohodnout jinak, kdy v dané věci je osobou oprávněnou jednat

osoba zastupující objednatele ve věcech technických dle této smlouvy.

Předmět smlouvy může být změněn V souladu s ust. § 222 ZZVZ.

6. Projektová dokumentace pro provádění stavby, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro

zadání veřejné zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat V průběhu

zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně informace (vysvětlení a případné změny či doplnění)

k dotazům zhotovitelů týkajících se projektové dokumentace pro provádění stavby, a to e—mailem ve

lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti obj ednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně

vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní

pokutu dle odst. 7. čl. IV. části D této smlouvy.

7. Objednatel se V souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. III. této části

smlouvy.

8. Objednatel požaduje, aby projektové dokumentace měly všechny náležitosti dle této smlouvy a právních

předpisů České republiky, včetně všech příloh, stanovisek a dokladů vyžadovaných podle daneho typu

stavby a povolovacího procesu dle stavebního zákona, včetně prováděcích předpisů, a takto byla předána

objednateli k připomínkování.

9. Současně s předáním projektových dokumentaci k připomínkování objednateli budou objednateli

předány všechny souhlasy k umístění stavebního záměru nebo souhlasy s provedením stavebního záměru

vyžadované pro daný typ stavby a povolovací proces v souladu s platných právních předpisů.

9'

čl.II.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti

této smlouvy.

2. Dokumentace pro vydání stavebního povolení pro drážní objekty včetně dokladové části, PD pro realizaci

díla se zapracovanými změnami, vyplynou-li změny z DSP a aktualizovaný Plán BOZP v požadovaném

rozsahu dle odst. 1, bodu A a B, čl. I., části B této smlouvy budou za účelem připomínkování objednateli

předány do 22 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Objednatel je povinen odsouhlasit předmětné

dokumentace, případně sdělit zhotoviteli své připomínky k těmto dokumentacím do 10 dnů od předání

těchto dokumentací objednateli a zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně do 5 dnů do těchto

dokumentací zapracovat.

3. Dokumentace pro vydání stavebního povolení, PD pro realizaci díla se zapracovanými změnami,

vyplynou-.li z DSP a aktualizovaný Plán BOZP, vše se zapracovanými připomínkami objednatele, budou

objednateli předány do 7 pracovních dnů od odsouhlasení předmětných dokumentací nebo zapracování

připomínek objednatele k předmětným dokumentacím dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy.

Tento termín rovněž zahrnuje přejímací řízení podle čl. V. odst. 2 této části smlouvy.

4. DPS V požadovaném rozsahu dle odst. 1, bodu C), čl. 1., části B této smlouvy bude za účelem

připomínkování objednateli předána do 10 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení. Objednatel

je povinen odsouhlasit DPS, případně sdělit zhotoviteli své připomínky k DPS do 10 dnů od předání DPS

objednateli a zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně do 5 dnů zapracovat do DPS.

5. DPS se zapracovanými připomínkami objednatele dle odst. 1, bodu C), čl. I. části B této smlouvy bude

objednateli předána do 7 pracovních dnů od odsouhlasení DPS objednatelem nebo zapracování
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připomínek objednatele k DPS dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. Tento termín rovněž

zahrnuje přejímací řízení podle čl. V. odst. 2 této části smlouvy.

6. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel,

vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli V plnění

jeho závazku dle odst. 2. a 4. tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel (příkazce) jednající s náležitou

péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude

vyhotoven písemný záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení.

7. V případě, že oto objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím

dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele.

 

 

 

 

 

     

čl.III.

Cena díla

Cena za splnění díla dle části B, čl. 1. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč

PD pro vydání stavebního povolení (DSP)

vč. zapracování změn do PD pro realizaci 299 000,00 Kč 62 790,00 Kč 361 790,00 Kč

díla, vyplynou-li z DSP

Plán BOZP 36 000,00 Kč 7 560,00 Kč 43 560,00 Kč

PD pro provádění stavby (DPS) 1 199 000,00 Kč 251 790,00 Kč 1 450 790,00 Kč

Cena celkem 1 534 000,00 Kč 322 140,00 Kč 1 856 140,00 Kč

čl.IV.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou a dokumenty doporučenými

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Při zpracování díla budou

dodrženy české technické normy, právní, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou

respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských

sítí a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele.

2. Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových

rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelně nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této

smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ.

3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

4. Zhotovitel se zavazuje zúčastňovat pracovních schůzek, svolaných objednatelem nejméně 3 pracovní dny

předem, k projednání dosavadních výsledků a dalšího postupu při realizaci předmětu této smlouvy.

5. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která s plněním

díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací.

čl.V.

Předání díla

1. Projektové dokumentace vč. aktualizovaného Plánu BOZP (v písemných i elektronických podobách) dle

čl. 1. této části smlouvy V požadovaném rozsahu budou objednateli předány osobně nebo poštou, a to na

investiční odbor Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava V termínech dle čl. II. této

části smlouvy.

2. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít.
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3.

Přejímací řízení dokumentace pro vydání stavebního povolení a DPS bude objednatelem zahájeno

doručením dokumentace pro vydání stavebního povolení v požadovaném rozsahu a doručením DPS

v požadovaném rozsahu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy a ukončeno nejpozději do 5 pracovních dnů

ode dne zahájení. O předání a převzetí se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá

či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Součástí předávacího protokolu bude vyplněný zjišťovací

protokol, který je v příloze č. 4 této smlouvy. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího

protokolu.

K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy.

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

čl.VI.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1.

10.

Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost po dobu záruky za jakost na stavbu zhotovenou

podle DPS, která je předmětem této smlouvy, nejdéle však do 31. 12. 2033.

Záruční doba počíná běžet předáním díla.

Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznamení (za

písemné oznámení se považuje i oznámení e—mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady. Odesláním

tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede—li v oznamení jinak.

Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení

písemného (i e—mailového) oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude

odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění.

Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši

uhradit.

Zhotovitel je povinen vadu odstranit i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo

předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není

dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí.

Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ.

čl.VII.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla se objednatel stává jeho převzetím.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel
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ČástC

Inženýrská činnost, funkce koordinátora BOZP a autorský

dozor

čl.I.

Předmět

1. Příkazník se zavazuje jménem příkázce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a V rozsahu této

části smlouvy vykonávat V rámci realizace projektové činnosti a realizace stavby „Před nád raží Ostrava-

Přivoz, Prodloužená ul. Skladištni“, V k.ú. Přívoz, obec Ostrava, vykonávat:

A)

a)

b)

d)

e)

g)

h)

D

B)

a)

* !.šorj „

lnženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby

projednání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení s dotčenými orgány státní

správy a se všemi subjekty, které přicházejí V úvahu dle stavebního zákona a dle požadavků příkazce,

zajištění nezbytných příloh k žádosti o vydání stavebního povolení dle stavebního zákona

a prováděcí vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního

opatření a stavebního řádu, ve znění pozděj ších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek

dotčených orgánů, vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury,

vyjádření účastníků řízení, plánů kontrolních prohlídek stavby, údajů o splnění požadavků dotčených

orgánů a výpisů z katastru nemovitostí,

vypracování a podání řádné žádosti 0 vydání stavebního povolení u příslušného stavebního úřadu,

včetně speciálního stavebního úřadu (např. vodoprávní úřad, drážní úřad apod.),

zajištění vydání pravomocného stavebního povolení včetně všech rozhodnutí nezbytných

k provedení díla (např. rozhodnutí 0 kácení a následně výsadbě zeleně aj.),

vedení přehledu všech nákladů spojených s inženýrskou činností,

uplatňování práva V rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních subjektů,

kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy,

účast na vybraných kontrolních dnech 5 projektantem stavby dle požadavků příkázce,

vyřešení všech majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčených stavbou včetně přípravy návrhu

smluv, jejich projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění podpisu smluv, kterých se přepracování

DSP dotkne a změní poměry V území (tj. kupní smlouvy, smlouvy o právu provést stavbu, smlouvy

o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy apod.),

příprava návrhu smluv o realizaci přeložek inženýrských sítí, jejich projednání s vlastníky

a provozovateli infrastruktury, zajištění jejich podpisů a vyřešení všech majetkoprávních vztahů

k daným přeložkám a zajištění podpisů příslušnými smluvními stranami, pokud na základě DSP,

příp. změn PD pro realizaci díla, dojde ke změně oproti původnímu stavu.

zajištění účasti vždy minimálně všech osob uvedených V příloze č. 3 této smlouvy, jakožto členů

projektového týmu příkazníká, na kontrolních dnech stavby realizované dle zhotoveného díla z této

smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnout jinak, kdy V dané věci je osobou oprávněnou jednat

osoba zastupující objednatele ve věcech technických dle této smlouvy.

Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy

stavby (koordinátora BOZP)

Rozsah činnosti koordinátora BOZP během přípravy stavby je dán zákonem 0 zajištění dalších

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdravi při práci

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se zejména o:

koordinaci opatření během přípravy plynoucí ze všeobecných zásad zákoníku práce a dalších

platných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
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b) poskytování odborné konzultace příkazci, případně generálnímu projektantovi stavby, doporučení

technických nebo organizačních opatření na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce,

stanovení délky času pro provedení plánovaných prací, stanovení pracovních nebo technologických

postupů a stanovení potřebné organizace prácí V průběhu realizace stavby.

C) Autorský dozor po dobu realizace stavby (AD)

a) sledování dodržení schválené projektové dokumentace ztechnického hlediska po celou dobu

realizace stavby s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním

vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, dále sledování udržení souladu mezi jednotlivými

částmi dokumentací stavby, případně upozornění na potřebu řešení koordinačních vazeb,

b) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky zpohledu dodržení technicko —

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

c) vyjádření kpožádávkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci

pro provádění stavby,

d) poskytování vysvětlení potřebných k dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby,

případně výrobní dokumentace zhotovitele,

e) sledování souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace

úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště

podle projektu organizace výstavby (POV),

t) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

g) účast na vybraných kontrolních dnech,

h) sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,

i) činnost odpovědného geodeta projektanta,

j) účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast

na kolaudačním jednání.

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.

čl.II.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. odst. 1 bodu A) této části smlouvy budou zahájeny ihned

po nabytí účinnosti této smlouvy. Příkázník je povinen rovněž od nabytí účinnosti této smlouvy průběžně

řešit majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitostem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 bod A) této

části smlouvy.

2. Příkázník se zavazuje podat řádnou žádost o vydání stavebního povolení u příslušného stavebního úřadu

nejpozději do 5 pracovních dnů po převzetí dokumentace pro vydání stavebního povolení příkázcem.

Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením stavebního úřadu o přijaté žádosti.

3. Funkce koordinátora BOZP bude vykonávaná během přípravy stavby a bude ukončena předáním

aktualizovaného Plánu BOZP v požadovaném rozsahu dle této smlouvy příkázci.

4. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení kolaudačního

souhlasu příkázci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. O ukončení autorského dozoru

bude sepsán samostatný protokol.

5. Konstatuje se, že podáním řádné žádosti dle této části smlouvy se rozumí podání úplné a řádné žádosti se

všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle

stavebního zákona, na základě které bude příslušný úřad následně povinen oznámit zahájení řízení dle

stavebního zákona a řízení bude moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník vyzván k odstranění

nedostatků. Drobné administrativní nedostatky, k jejichž odstranění bude příkazník případně vyzván

příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným úřadem odstraněny, nejsou porušením

povinností příkazníka.

čl.III.

Plná moc
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1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu podle čl. I. této části smlouvy plnou moc,

která je uvedena V příloze č. 1 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

 

 

 

 

 

      

2. Příkazník plnou moc V celém rozsahu přijímá.

čl.IV.

Odměna

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. 1. této části smlouvy činí:

Předmět plnění Odměna bez DPH v Kč DPH v Kc“: Odměna vč. DPH v Kč

IČ pro stavební povolení 131 000,00 Kc“: 27 510,00 Kč 158 510,00 Kč

Funkce koordinátora BOZP 72 000,00 Kč 15 120,00 Kč 87 120,00 Kč

Autorský dozor 143 000,00 Kc“: 30 030,00 Kc“: 173 030,00 Kc“:

Odměna celkem 346 000,00 Kč 72 660,00 Kč 418 660,00 Kč

čl.V.

Povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.

2. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění

této smlouvy.

čl.VI.

Povinnosti příkazníka

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce ná zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníká na splnění pokynů trvá, neodpovídá

příkazník za škodu takto vzniklou.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, pokud nemůže

včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce.

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně

a s odbornou péčí.

6. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

7. Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů

v rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města rozhodne

o učinění příslušného právního jednání.

8. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.

9. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakekoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

10. Příkazník je povinen průběžně (alespoň 1x měsíčně) písemně informovat příkazce o tom, jak probíhá

majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitostem dotčeným stavbou dle čl. 1. odst. 1 bod A) této části

smlouvy, včetně sdělení případných požadavků ze strany jednotlivých vlastníků nemovitostí dotčených

stavbou. V případě, že příkazník při výkonu své činnosti zjistí, že stavbu nebude moci příkazce

realizovat z důvodu, že jeden či více vlastníků nemovitostí dotčených stavbou neposkytne souhlas
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s přípravou a realizaci stavby a/nebo nesouhlasí s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1 bod

A) této části smlouvy, je příkazník povinen otom příkazce bez zbytečného odkladu písemně informovat.

Smluvní strany se následně dohodnou na dalším postupu ve věcí. Pro vyloučení pochybností smluvní

strany prohlašují, že za neposkytnutí souhlasu s přípravou a realizaci stavby a/nebo nesouhlas

s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1 bod A) této části smlouvy se považuje rovněž situace,

že vlastník nemovitosti dotčené stavbou žádá nepřiměřené protiplnění, ať už věcné nebo peněžní,

o čemž rozhodne příkazce na základě písemné informace příkazníka dle věty první tohoto odstavce.

Část D

Společná ustanovení pro část B a C

čl.I.

Cenová ujednání

1. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě

uvedených činí:

 

 

 

 

 

 

 

Cena díla bez DPH (dle části B čl. III této smlouvy) 1 534 000,00 Kč

DPH 322 140,00 Kč

Odměna bez DPH (dle části C čl. IV. této smlouvy) 346 000,00 Kč

DPH 72 660,00 Kč

Celková cena bez DPH 1 880 000,00 Kč

DPH 394 800,00 Kč

Celková cena včetně DPH 2 274 800,00 Kč    
2. Cena bez DPH a odměna bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti

smlouvy.

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady

nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních

nákladů, a to až do splnění předmětů této smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly, že doj de-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení

DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této

smlouvě.

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ a § 2436 OZ.

čl.II.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny jsou vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen

„faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona (:. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

3. Vsouladu sustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění
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odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné

V termínech uvedených V odst. 13 popř. 14 tohoto článku smlouvy.

Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkazník) fakturu, která kromě náležitostí stanovených

pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky P24V00266386 a číslo

investiční akce ORG 3209,

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

o) dobu splatnosti faktury,

d) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu (příloha č. 4 této smlouvy),

e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

f) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem (příkazcem),

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu, V případě, že faktura bude

vyhotovena V listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila.

Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli

(příkazci) Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si smluvní

strany sjednávají 10denní dobu splatnosti.

Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel (příkazník) osobně proti podpisu

oprávněného zástupce objednatele (příkazce) nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty nebo

V elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.

Nebude—li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude—li neprávně vyúčtována cena, odměna nebo

nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví V případě aplikace režimu

přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel (příkazník) vyučtuje práce, které neprovedl, je objednatel

(příkazce) oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez zaplacení

k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu

vystavením nové faktury. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury

objednateli (příkazcí)

Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel

(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit.

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem (příkazníkem)

ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat

0 účet vedený V tuzemsku.

10.Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel

(příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu

samotné DPH provést přímo na příslušný učet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH.

Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením ceny bez DPH

a odměny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) uhradit V této

smlouvě sjednané ceny a odměny.

11.V případě fakturace V režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 9 věta druhá a třetí a odst. 10 tohoto

článku smlouvy neužijí.

12.Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (příkazce).

13.Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

W

' po předání a převzetí díla dle části B, čl. I odst. 1 A) se zapracovanými připomínkami objednatele

včetně aktualizovaného Plánu BOZP dle části B, čl. I odst. 1 B) vystaví zhotovitel fakturu na 40 %

částky odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. III. této smlouvy. Po podání řádné žádosti

o stavební povolení a doručení oznámení o zahájení stavebního řízení vystaví zhotovitel fakturu na

dalších 40 % z ceny příslušného plnění dle části B, čl. I odst. 1 A) včetně aktualizovaného Plánu BOZP

dle části B, čl. I odst. 1 B). Zbývající částka odpovídající 20 % z ceny příslušného plnění dle části B,

čl. I odst. 1 A) včetně aktualizovaného Plánu BOZP dle části B, čl. I odst. 1 B) bude uhrazena

na základě faktury vystavené zhotovitelem po nabytí právní moci stavebního povolení ke stavbě.
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I po předání a převzetí DPS se zapracovanými připomínkami objednatele vystaví zhotovitel fakturu na

částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. III. této smlouvy.

W:

I za vykonanou inženýrskou činnost pro vydání stavebního povolení vystaví, po nabytí právní moci

stavebního povolení ke stavbě, příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části

C, čl. IV. této smlouvy.

I za funkci koordinátora BOZP vystaví po ukončení činnosti koordinátora V přípravě a po předání

aktualizovaneho Plánu BOZP ke stavbě příkazník fakturu částku odpovídající tomuto plnění, a to dle

části C, čl. IV. této smlouvy.

I za vykonaný autorský dozor vystaví po vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě příkazník fakturu

na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. IV. této smlouvy.

Při placení dle tohoto odstavce smluvní strany zohlední případné předchozí platby provedené dle

následujícího odstavce tohoto článku smlouvy.

14.Smluvní strany se dohodly, že V souladu s § 2611 OZ, může zhotovitel během provádění díla požadovat

po objednateli přiměřenou část ceny díla, zejména s přihlédnutím k zhotovitelem doposud provedeným

pracím a vynaloženým nákladům V souvislosti s prováděním díla, ato za splnění podmínek, že zhotovitel

řádně pokračuje v provádění díla, popř. je provádění díla přerušeno z důvodů předvídaných touto

smlouvou, nikoliv však z důvodů ležících na straně zhotovitele, a zhotovitel neobdržel od objednatele

žádnou platbu v souladu s touto smlouvou ani po dobu dalších 6 měsíců od uplynutí termínu dle části B

čl. II. odst. 2 nebo 4 této smlouvy. V takovém případě je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli fakturu

na částku odpovídající doposud provedeným pracím a vynaloženým nákladům, a to do maximální výše

30 % částky odpovídajícího plnění, jež zhotovitel provádí, a to dle části B, čl. III. této smlouvy. O tuto

částku se sníží nejbližší následující platba za příslušné plnění dle odstavce 13. tohoto článku smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že obdobně budou postupovat i ohledně placení odměny za prováděnou

příkazní činnost dle části C, čl. IV. této smlouvy.

čl.III.

Náhrada újmy

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese zhotovitel

(příkazník) V plném rozsahu.

2. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že objednatel (příkazce) musel vynaložit

náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka)

3. Zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli (příkazci) újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným

plněním předmětu této smlouvy.

4. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem (příkazníkem) dojde ke způsobení prokazatelné újmy

objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu části A, čl. I. odst.

6. Smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

5. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu

zmírnem.

čl.IV.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení jakéhokoliv termínu plnění dle části B čl. II. této smlouvy ze strany zhotovitele je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny příslušného plnění bez DPH

dle části B čl. III. této smlouvy, s nímž je zhotovitel V prodlení, ato za každý i započatý den prodlení.

2. V případě nedodržení jakéhokoliv termínu plnění dle části C čl. II. této smlouvy ze strany příkazníka je

příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,05 % z příslušné odměny bez DPH dle části

C čl. IV., a to za každý i započatý den prodlení. Za každé jednotlive porušení smluvních povinností dle

části C této smlouvy s výjimkou nedodržení termínů plnění ze strany příkazníka je příkazník povinen

zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5 OOO,— Kč za každý zjištěný případ.
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3. Provede-li zhotovitel (příkazník) změnu projektového týmu V rozporu s ustanovením čl. VI. odst. 15. této

části smlouvy, je zhotovitel (příkazce) povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100 000,— Kč (slovy jedno

sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. Zhotovitel (příkazník) je srozuměn s výší smluvní

pokuty, která byla ujednána v této výši vzhledem k zajišťovanému závazku.

4. V případě, že objednatelem (příkazcem) nebude uhrazena faktura v době splatnosti, je objednatel

(příkazce) povinen zaplatit zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky

za každý i započatý den prodlení.

5. V případě, že projektová dokumentace pro provádění stavby nebude zpracována v souladu se ZZVZ

a s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny stanovené za tuto projektovou dokumentaci dle

článku III. části B této smlouvy.

6. V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy,

bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku porušení některé

z povinnosti zhotovitele (příkazníka) při plnění této smlouvy, a to

- povinnosti uvedené v odst. 1. čl. I části B této smlouvy nebo

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele (příkazce), jakož i připomínky

a požadavky ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele (příkazce) nebo

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy,

technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit objednateli (přikázci) smluvní pokutu ve výši 10 %

z prokazatelně vynaložených nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele (příkazce) bez DPH za

každý zjištěný případ, s tím, že maximální výše smluvní pokuty V každém jednotlivém případě činí 10 %

ze sjednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel (příkazce)

bude povinen uhradit vícepráce, které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka) při plnění

této smlouvy nebyly do projektové dokumentace zahrnuty.

7. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 6. čl. I. části B této smlouvy, je povinen zaplatit

smluvní pokutu ve výši 10 OOO,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu.

8. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila V záruční době, je zhotovitel

povinen zaplátit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,— Kč za každý i započatý den prodlení a každý

zjištěný případ.

9. V případě porušení některé z povinnosti příkazníka dle části C čl. VI. odst. 10 této smlouvy je příkazník

povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,—Kč za každý zjištěný případ porušení smluvní

povinnosti. Tím není dotčeno právo příkazce dodatečně požadovat po příkazníkovi splnění jeho povinností

dle dotčeného ustanovení smlouvy.

10.V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, mimo

povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplátit objednateli smluvní

pokutu ve výši 2 000,-Kč za každý zjištěný přípád porušení smlouvy.

11 .Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným termínem plnění,

nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

12.Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

13.Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom,

zda a V jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhát samostatně. Smluvní strany

se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také

na náhradu újmy v plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

14.Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka).

čl.V.

Licenční ujednání

1. Vpřípadě, že v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde kvytvoření autorského díla,

poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoliv způsobem
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a V jakémkoliv rozsahu bez omezení (volné užití díla) - (dále také jen „licenci“). Objednatel je oprávněn

poskytnout oprávnění tvořící licenci zcela nebo z části třetí osobě (podlicence) a postoupit licenci zcela

nebo z části třetí osobě, k čemuž mu zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje souhlas; V případě

postoupení sdělí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu, že licenci postoupil, jakož i osobu

postupníka.

2. Bude—li vytvořeno autorské dílo osobami, které nejsou V zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli, zajistí

zhotovitel smluvně souhlas autorů s užitím díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

3. V případě porušení povinností dle odst. 2 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou újmu.

4. Autor díla nemá právo užívat dílo vytvořené na základě této smlouvy bez souhlasu obj ednatele.

čl.VI.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 04188/RM2226/65 ze dne 30.04.2024, kterým bylo rozhodnuto ovýběru dodavatele a uzavření

smlouvy k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ZZVZ a označené

„Přednádraží Ostrava-Přívoz, Prodloužená ul. Skladištní (PD+AD+IČ)“, poř. č. 030/2024.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění V registru

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí

statutární město Ostrava.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst.

2 OZ a ustanovení § 2591 OZ.

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný proj ev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán

V rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

8. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se čtrnáctidenní výpovědní

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení odst. 10 tohoto

článku smlouvy tím není dotčeno.

9. Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením

příkazníkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze

strany příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

10. Objednatel (příkazce) může V případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází

V úpadku smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením

zhotoviteli.

11. Objednatel (příkazce) může závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo od smlouvy

odstoupit s okamžitou účinností v případě, že V jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena

pravidla uvedená V § 222 ZZVZ. Objednatel (příkazce) může dále závazek ze smlouvy vypovědět bez

výpovědní doby nebo od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností V případě zjištění uvedených V § 223

odst. 2. ZZVZ.

12. Smluvní strany vylučují užití ust. § 2440 OZ. Zhotovitel (příkazník) nemá právo tuto smlouvu

vypovědět.

13. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověd?

vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat V činnosti, na kterou

9°
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se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná

k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti.

14. V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je zhotovitel (příkazník) povinen ihned předat

objednateli (přikazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této

smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel

(příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu dodávek, prací či služeb, které zhotovitel

(příkazník) opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřenou dohodu, ve které upraví

vzájemná práva a povinnosti

15. V průběhu trvání této smlouvy je zhotovitel (příkazník) oprávněn změnit projektový tým definovaný

V příloze č. 3 této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele (příkazce). Nový

projektový tým musí splňovat technickou kvalifikaci stanovenou pro projektový tým objednatelem

(příkazcem) V čl. IV. bodu 3.2 zadávacích podmínek k veřejné zakázce na podkladě níž je realizováno

plnění z této smlouvy. Objednatel (příkazce) vydá případný písemný souhlas se změnou do 14 dnů od

doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje—li nový projektový tým potřebnými zkušenostmi.

Objednatel (příkazce) nesmí souhlas se změnou projektového týmu bez objektivních důvodů odmítnout,

pokud mu budou zhotovitelem (příkazníkem) příslušné doklady předloženy.

16. Za objednatele (příkazce) 'e 0 rávněn 'ednat ve věcech technic 'ch vedoucí odboru investičního

Magistrátu města Ostravy: popř.

jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního.

17. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakekoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti s plněním této

smlouvy, neposkytne třetím osobám.

18. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou

vyhrazených změn), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel

považována výměna e—mailových zpráv.

19. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech jednání

týkajících se předmětu smlouvy.

20. Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá

práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto

smlouvu postoupit.

21. Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou

formou.

22. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

23. Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran jeji doručení odmítne, či jinak

znemožní.

24. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to,

co je dohodnuto ve smlouvě.

25. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

26. Tato smlouva je uzavřena V elektronické podobě.

27. Nad rámec ujednání uvedených V této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních stran

nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy,

pandemie a jiné objektivni skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany.

Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných

závazků.

28. Osoby vykonávající technický dozor objednatele, i jiné zmocněné třetí subjekty, předpokládané touto

smlouvou budou zhotoviteli sděleny formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje

i oznámení e—mailem), objednatel předá kopii pověření těchto osob zhotoviteli následně neprodleně.

29. Zhotovitel uděluje ve smyslu ust. § 1897 OZ objednateli uzavřením této smlouvy předchozí souhlas

s postoupením této smlouvy jako celku nebo jen její části, a to i buď jednomu postupníkovi nebo

i několika postupníkům. Objednatel je zhotovitelem výslovně oprávněn převést na postupníka všechna
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svá práva a pOVinnosti ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou ve stavu, vjakém se nacházejí

k okamžiku účinnosti postoupení (tedy okamžiku ke kterému je postoupení smlouvy oznámeno písemně

zhotoviteli, případně k pozdějšímu datu, pokud je tak bude určeno ve smlouvě o postoupení smlouvy)

nebo také jen jejich část definovanou smlouvou o postoupení smlouvy.

30. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. l - Plná moc;

Příloha č. 2 — Prohlášení;

Příloha č. 3 — Seznam členů projektového týmu zhotovitele/příkazníka;

Příloha č. 4 — Zjišťovací protokol.

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (přikaznika)

 
 

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora ředitel společnosti

na základě plné moci na základě plné moci

„ELEKTRONICKÝ PODEPSÁNO“ „ELEKTRONICKÝ PODEPSÁNO“
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 1553/2024/OI/VZ

PLNÁ MOC

ke smlouvě č. 1553/2024IOIIVZ na inženýrskou činnost pro zajištění

pravomocného stavebního povolení v rámci stavby „Přednádraží

Ostrava-Přívoz, Prodloužená uI. Skladištní“, k. ú. Přívoz, obec Ostrava.

Příkazce: Statutární město Ostrava

Prokešovo nam. č. 8, 729 30 Ostrava

IČO: 00845451

zastoupeno: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora

Příkazník: SHB, akciová společnost

Masná 1493/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

ICO: 25324365

zastoupena: _ ředitel Společnosti

Příkazník bude jménem a na účet příkazce:

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními organy

kzajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat

za příkazce písemnosti,

b) vmajetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti této smlouvy do ukončení

autorského dozoru V ramci stavby „Přednádraží Ostrava—Přívoz, Prodloužená ul. Skladištní“, k. ú. Přívoz,

obec Ostrava.

Za příkazce:

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora

na základě plné moci

„ELEKTRONICKÝ PODEPSÁNO“

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

Za příkazníka:

ředitel společnosti

na základě Plné moci

„ELEKTRONICKÝ PODEPSÁNO“
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 1553/2024/OI/VZ

'

Prohlášem

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím
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svých zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., o

právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon) je vykonavatelem majetkových práv

autora a V souladu s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b) autorského zákona uděluje objednateli

statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn

již realizované stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty

stavby, ke splnění veřejnoprávních povinnosti, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími

správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími

nálezy (dílo tzv. k volne ruce).

Vpřípadě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinnosti, nýbrž třetí osobou,

je zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen V této smlouvě a dále je povinen zajistit V souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských

práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas kprovedení změn již realizované stavby,

nezbytných, či potřebných kdosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění

veřejnoprávních povinnosti, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů

a ke splnění povinnosti uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv.

k volne ruce). Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla.

V případě porušení povinnosti dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou újmu.

 

za zhotovitele

ředitel společnosti

na základě plné moci

„ELEKTRONICKY PODEPSÁNO“
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Příloha č. 3 ke smlouvě č. 1553/2024/OI/VZ

Členové projektového týmu zhotovitele/ příkazníka

Hlavní inženň'r irol'ektu — autorizovaný inženýr pro obor „dopravní stavby“

Inženi' r irol'ektu I. — autorizovaný inženýr pro obor „pozemní stavby“

Inženň' r írol'ektu II. — autorizovaný inženýr pro obor „stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrstv

Inženň' r Eroi'ektu III. — autorizovaný inženýr pro obor „technika prostředí staveb“

Rozpočtář
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Příloha č. 4 ke smlouvě č. 1553/2024/OI/VZ

ZJIŠ'Í'OVACÍ PROTOKOL K FAKTUŘE

O PROVEDENÝCH PRACÍCH, DODÁVKÁCH A SLUŽBÁCH

Sledované období: číslo ZP

Objednatel : Statutární město Ostrava Zhotovitel:

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Číslo účtu :

 

IČO: '00845451

DIČ: 0200845451 (plátce DPH)

Číslo smlouvy objednatele :

ze dne:

Číslo smlouvy zhotovitele:

ze dne:
 

Celk ová cena díla dle SOD a všech dodatku bez DPH:

Výše DPH

Celk ová cena díla vč. DPH  
 

 

Rozpis cenv

Cena - bez DPH

Výše DPH

Cena - vč. DPH  
 

NÁZEV STAVBY:

ORG:

PŘEDMĚT DÍLA:

Faktumjeme vám na základě smlouvy o dilo č. ze dne práce za období \ÁZ. příloha

PRÚBĚH FAKTURACE
 

od zahájení do konce ve sledovaném ob dob l od zahájení do konce

POP/5 PO’O2 k y pňedchoz lho období sledovaného obdobl

zbývá k fakturaci

  

Celkem fakturace bez DPH

       
PŘEHLED FAKTURACE - část B

dllčl faktura obdobi částka poznámka

Dílčí plnění včetně tohoto období

Zbývá fakturovat

 

PROHLÁŠENÍ

Tento protokol podepsaný osob ou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických slouží jako podklad pro měsíční fakturaci

zhotovitele. Tento pmtok ol není způsobilý nahradit doklad o předání díla nebo jeho části objednateli či dok lad o převzetí díla nebo části

objednatelem.

Tímto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu.

 

Poznámka Objednatele:

 

 

Za Zhotovitele:

jm eno:

funk ce: datum : podpis:
  
 

 

Za Objednatele převzal:

jméno:

funkce: datum: podpis:
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