
SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 

Číslo objednatele: 008/2024/ AK 

Číslo zhotovitele: 11824 

uzavřená podle ustanovení§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném 
znění (dále jen „Smlouva"} 

Smluvní strany: 

objednatel: 

Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace 

IČO: 00079065 
DIČ: CZ00079065 
sídlo: náměstí 1. máje 89/21, 430 01 Chomutov 
datová schránka: 9KIK9ZD 
statutární zástupce: Ing. Zbyněk Koblížek, ředitel 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Andrea Krausová - investiční referent 
e-mailxxxxxxxx 
tel: xxxxxxxxx 
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Šulta Miroslav - provozně technický náměstek 
e-mail: xxxxxxxx 
tel: +xxxxxxxxxxxxxx 
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Szabo Juraj - vedoucí pomocného hospodářství 
e-mail: xxxxxxxxxxx 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „Objednatel"} 

a 

zhotovitel 

SEADON s.r.o. 
sídlo: Rovniny 1116/45, 748 0lHlučín 

IČO: 28601505 

DIČ: CZ28601505 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx 

datová schránka: pdxxqwy 

statutární zástupce: Ing. Petr Dohnal, jednatel 
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kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Petr Dohnal - jednatel 
e-mail: xxxxxxxxxxxx 
tel: xxxxxxxxxxx 
kontaktní osoba ve věcech technických: Jiří Vícha -výrobní ředitel 
e-m a i lxxxxxxxxxxxxxxxx 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „Zhotovitel") 

(Objednatel a Zhotovitel budou dále společně označováni také jako „Smluvní strany") 

1. PREAMBULE 

1.1 Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku vedenou pod 
názvem Oprava střechy budovy D Na Moráni (dále jen „Zakázka") zadané v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZZVZ") a Pokyny pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP 
ČR (dále jen „Pokyny"). 

1.2 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a Zadávací dokumentace na Zakázku 
(dále jen „ZD") jsou stanovena tato výkladová pravidla: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení 
vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený ZD; 

b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení 

ZD; 
c) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a ZD budou mít přednost ustanovení 

Smlouvy. 

1.3 S ohledem na skutečnost, že dílo je spolufinancováno ze zdrojů Státního fondu životního 
prostředí české republiky (dále jen „SFŽP"), je v případě rozporu mezi ustanovením této 
smlouvy a ustanovením podmínek SFŽP potřeba ustanovení této smlouvy vykládat konformně 
s podmínkami SFŽP. 

2. PŘEDMĚT DÍLA 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní 
nebezpečí dílo spočívající v opravě střechy budovy D, a to osazením nových sendvičových 
panelů, včetně výměny okapové soustavy a nové uzemňovací soustavy. Klempířské a 
zámečnické prvky budou z části vyměněny za nové, z části jen opraveny (odborně ošetřeny). 
V rámci oprav bude provedeno přikotvení novými ocelovými táhly pro ztužení konstrukce z 
důvodu plánovaného budoucího osazení střechy solárními panely (dále jen „Dílo"). Plánované 
umístění FVE je rozvrženo na obou stranách střešní konstrukce. 
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2.2 Součástí předmětu plnění je: 

a. Odpojení zemnící soustavy. 

b. Odstranění stávajícího oplechování. 

c. Odstranění původní krytiny včetně části tepelné izolace (odstranění desek-vrchní vrstva, 
minerální vata zůstane zachována}. 

d. Odstranění původních světlíků. 

e. Provedení nutných klempířských a zámečnických prací. 

f. Očištění varnic od koroze a od nedržících nátěrů. 

g. Oprava varnic novým antikorozním nátěrem pouze na vrchní hraně (styčná strana 
s panelem}. 

h. Provedení pokládky nové krytiny (kotvení ke stávajícím varnicím a sešroubením po 
každých 500 mm}. 

i. Ukotvení nových ocelových táhel se zavěšením na ocelových sloupech dle PD. 

j. Nová táhla a navařené kotevní profily budou opatřeny protipožárním nátěrem na 
odolnost min. R15. 

k. Obložení ocelových prvků procházejících obvodovými stěnami polystyrénem ti. min. 50 
mm po upevnění táhel. 

I. Provedení nového oplechování včetně hřebene a štítů. 

m. Vyplnění prostoru mezi cihelným zdivem a střešními panely po obvodu budovy tepelnou 
izolací (minerální vatou}. 

n. Dodávka a montáž nové okapové soustavy. 

o. Dodávka a montáž nové zemnící soustavy včetně provedení revize. 

p. Předání kompletní a podrobné fotodokumentace průběhu stavby v elektronické podobě 
(USB, CD}. 

2.3 Součástí předmětu plnění není/nejsou {tyto činnosti provede zadavatel): 

q. Likvidaci a odvoz vzniklých odpadů včetně původního materiálu v souvislosti s touto 
veřejnou zakázkou zajistí Zadavatel na vlastní náklady dle příslušných předpisů, zejména 
v souladu se zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech. Zadavatel dodá na staveniště kontejnery, 
do kterých bude dodavatel tříděný odpad ukládat. 

r. Přípravné bourací práce a dokončovací zdící práce pro otvory do obvodových stěn 
v místech nosných sloupů. 

s. Přípravné bourací práce a dokončovací zdící práce pro otvory do vnitřních zděných příček. 
Dozdí se pouze části nezasahující do ztužující konstrukce (ocelová táhla je třeba revidovat 
- nelze zazdít!}. 

t. Odstranění stávajícího osvětlení a dotčené elektroinstalace. 

u. Obnovu nátěrů táhel a kotevních profilů každé dva roky bude Zadavatel provádět na vlastní 
náklady, avšak dodavatel je povinen předat po splnění díla doklady o použitém výrobku 
(bezpečnostní list, prohlášení o vlastnostech, CE certifikát}. 
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v. Případné opravné práce obvodových stěn tvořené cihelným zdivem a obnovení venkovní 
fasády. 

2.4 Požadavek na stavebně konstrukční a materiálové provedení: 

w. Tepelně izolační panely (sendvič s jádrem typu QuadCore, IPN, PIR, PUR). Splnění normy 
ČSN 14509 (747725) v platném znění. 

x. Min. tloušťka panelu: 100 mm. 

y. Min. tloušťka vnějších povrchových plechů: 0,5 mm. 

z. Plošná hmotnost max. 12 kg/m2• 

aa. Splnění požární odolnosti dle ČSN 73 0810 (730810). 

bb. Barva vnějšího plechu: bílá RAL 9010. 

cc. Kotevní ocelová táhla kruhového profilu o {I) min. 60 mm, s protipožárním nátěrem typu 
R15 - u každého ocelového sloupu po celé délce objektu (navaření kotevních profilů 
UPEl00 rovněž s protipožárním nátěrem). 

dd. Antikorozní nátěr varnic, celková požadovaná vrstva nových nátěrů min. 160 µm, 
dvouvrstvý základní a vrchní (standard). Následně protipožární nátěr typu R15. 

ee. Okapový systém z TiZn plechu tloušťky 0,7 mm včetně nových lapačů a přepojení na 
stávající ležatou kanalizaci. 

ff. Zemnící soustava splňující ČSN EN 62305, včetně elektro revize. 

gg. Všechny ocelové prvky provedení z oceli S235, opatřené antikorozním nátěrem, popřípadě 
žárově zinkovány. 

hh. Spojovací prostředky (kotvy, záv. tyče atd.) budou min. třídy 4.6 a v souladu s platnými 
ČSN. 

2.5 Dílo je dále specifikováno v této Smlouvě a jejích přílohách. 

2.6 Objednatel se zavazuje Dílo převzít a Zhotoviteli zaplatit sjednanou cenu Díla. 

2.7 Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. IV. této Smlouvy (dále 
jen „Projektová dokumentace"). 

2.8 Rozsah Díla je vymezen zejména oceněným Položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. I. 
této Smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet") a dalšími ustanoveními této Smlouvy. 

2.9 Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy na Dílu musí 
odpovídat příslušným právním předpisům a technickým normám a pokynům Objednatele 
nebo jím pověřených osob (zejména TDS/TDI). Za bezpečnost práce a požární ochranu 
odpovídá Zhotovitel. 

2.10 Dílo bude realizováno na adrese: Areál TSmCH, Na Moráni 4545, 430 01 Chomutov (p.p.č. 
3171/10 v k.ú. CVI). 

2.11 Předmětem plnění Zhotovitele a součástí ceny Díla jsou i následující činnosti a dodávky, a to i 
v případě, že nejsou jmenovitě uvedeny v Položkovém rozpočtu: 

a. doprava, skladování a veškeré potřebné manipulace s materiálem a komponentami pro 
řádné provedení Díla; 
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b. přesuny hmot (vertikální i horizontální), náklady na lešení, zvedací prostředky a zvedací 
přípravky; 

c. náklady spojené s dodržováním BOZP na staveništi; 

d. náklady na případné ubytování pracovníků Zhotovitele; 

e. převzetí, složení, uskladnění a zabudování komponent zajišťovaných Objednatelem; 

f. zřízení zařízení staveniště pro vlastní potřebu Zhotovitele a jeho následná likvidace; 

g. pravidelný úklid staveniště a závěrečný úklid před předáním Díla; 

h. zajištění všech dokladů a dokumentů potřebných k realizaci a předání Díla, tj. zejména 
technologických postupů, plánu kontrol a zkoušek, revizí, svařovací dokumentace a 
dalších dokladů vyžadovaných platnými právními předpisy; 

i. předání kompletních dokladů pro předání, provedení a řádné užívání Díla a kompletní 
dodavatelské dokumentace, včetně předání podkladů pro zpracování dokumentace 
skutečného provedení Díla; 

j. předání kompletního řádně dokončeného Díla Objednateli. 

2.12 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla, a že má 
takové kapacity a odborné znalosti, které jsou k provedení Díla nezbytné. Zhotovitel 
prohlašuje, že má veškerá oprávnění a povolení nutná k provedení Díla, zejména veškerá 
živnostenská a podobná oprávnění, stejně jako veškerá další povolení nutná k provedení Díla. 

2.13 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle platných právních předpisů a technických norem, 
zejména norem ČSN, a dalších předpisů souvisejících s prováděným Dílem. 

2.14 Zhotovitel garantuje, že Dílo bude splňovat parametry stanovené Projektovou dokumentací. 

3. CENA DÍLA 

3.1 Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla cenu (dále jako 
„Cena Díla"), která je uvedena v příloze č. I. této Smlouvy- Položkový rozpočet, jako Celková 
cena, v členění - Celková cena bez DPH, Výše DPH v Kč, Celková cena včetně DPH. 

3.2 Takto stanovená Cena Díla je pevná a nepřekročitelná (s případnými výjimkami uvedenými 
výslovně v této Smlouvě) a zahrnuje odměnu Zhotovitele i veškeré náklady Zhotovitele nutné 
k provedení Díla. 

3.3 S ohledem na charakter Díla podléhá DPH režimu přenesené daňové povinnosti (daň odvede 
Objednatel). 

3.4 Cena Díla může být změněna pouze tehdy, bude-li Objednatel požadovat provedení víceprací 
nebo méněprací. 

3.5 Vícepráce jsou práce či dodávky, jejichž uskutečnění po Zhotoviteli vyžaduje Objednatel nad 
rámec Položkového rozpočtu. Vícepráce musí být Objednatelem vyžádány prokazatelným 
písemným způsobem, tj. schválením formou zápisu do stavebního deníku ze strany 
odpovědného zástupce Objednatele nebo emailem nebo zprávou doručenou do datové 
schránky ze strany odpovědného zástupce Objednatele. Zhotovitel je povinen přistoupit na 
provedení víceprací, pokud tyto vícepráce nepřesahují hodnotu 5 % Ceny Díla a pokud 
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odpovídají charakteru Díla. Pokud nebudou splněna kritéria dle předchozí věty, je Zhotovitel 
oprávněn provedení víceprací odmítnout. 

3.6 Méněpráce vznikají vyloučením části prací nebo dodávek uvedených v Položkovém rozpočtu 
ze strany Objednatele nebo tím, že se prokáže, že skutečně provedené práce dle projektové 
dokumentace byly provedeny v menším rozsahu, než předpokládá Položkový rozpočet. 
Smluvní strany se dohodly na tom, že Objednatel má právo vyloučit část prací nebo dodávek, 
přičemž toto vyloučení musí být provedeno prokazatelným písemným způsobem (emailem, 
datovou schránkou nebo zápisem do stavebního deníku). 

3. 7 Veškeré úpravy Ceny Díla vyvolané změnou rozsahu Díla (vícepráce/méněpráce) budou 
prováděny na základě jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu. V případě, že 
jednotkové ceny pro vícepráce/méněpráce nejsou v Položkovém rozpočtu obsaženy, platí, že 
jejich cena bude stanovena v úrovni 100 % výše položek Cenové soustavy ÚRS vydávané 
společností ÚRS CZ a.s., IČO: 47115 645, platné v době uzavření této Smlouvy; pokud některá 
z položek nebude v Cenové soustavě ÚRS obsažena, bude cena stanovena dohodou Smluvních 
stran jako cena obvyklá v místě a čase plnění. 

3.8 Při změně Ceny Díla z důvodu víceprací/méněprací se Smluvní strany zavazují uzavřít dodatek 
k této Smlouvě ve smyslu předcházejících ustanovení o vícepracích/méněpracích, ve kterém 
zejména sjednají novou výši Ceny Díla a úpravu specifikace Díla. V případě, že 
vícepráce/méněpráce nepřekračují kumulativně částku 50 000 Kč bez DPH, postačuje sjednání 
víceprací/méněprací formou jejich specifikace a vyčíslení ve zjišťovacím protokolu či 
předávacím protokolu (tedy bez nutnosti uzavřít dodatek k této Smlouvě). 
Vícepráce/méněpráce lze provést pouze v případě, že to nebude v rozporu s § 222 ZZVZ nebo 
Pokyny. 

4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY 

4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Cenu Díla, resp. její příslušnou část zpětně za předcházející 
kalendářní měsíc, a to na základě Zhotovitelem vystavené faktury a Objednatelem 
odsouhlaseného výkazu práce. Faktura bude hrazena na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. 
Lhůta splatnosti nesmí být kratší než 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. 
Závěrečnou fakturu lze předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí Díla 
Objednatelem bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedodělků provedeného 
Díla. 

4.2 Celková fakturovaná Cena Díla musí odpovídat Ceně Díla uvedené v čl. 3. této Smlouvy, 
případně upravené dle této Smlouvy. 

4.3 Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem, zejména ust. § 29 
zákona č. 235/2004 Sb. a ust. § 435 Občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat číslo 
Smlouvy, název Zakázky a číslo dotačního projektu [doplní Objednatel] . Pokud faktura nebude 
obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny 
Zhotovitelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti 
vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou Ceny Díla. 
Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 (patnácti) 
kalendářních dnů ode dne vrácení prvotní (chybné) faktury Objednatelem Zhotoviteli. Pro 
vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit 
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fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na prvotní {chybné) faktuře a Zhotoviteli nevzniká v 
souvislosti s prvotní Fakturou žádný nárok na úroky z prodlení. 

4.4 Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu Díla. 

4.5 Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Zhotovitelem je splněna 
okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu 
Zhotovitele uvedeného na faktuře. Zhotovitel je ve smyslu předchozí věty povinen na faktuře 
uvádět účet Zhotovitele uvedený v ustanovení Smlouvy upravujícím Smluvní strany. 

4.6 Platby budou probíhat v Kč {korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny 
v této měně. 

4.7 Zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat a 
dodržovat rovnocenné platební podmínky v rámci dodavatelského řetězce a řádné a včasné 
plnění finančních závazků vůči poddodavatelům, srovnatelné smluvní podmínky v oblasti 
rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a 
cenu plnění poddodavatele, jako jsou sjednané v této Smlouvě. 

S. TERMÍN ZAHÁJENÍ A ZHOTOVENÍ DÍLA 

5.1 Zhotovitel provede Dílo v těchto termínech: 

a. Předání staveniště: bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy {v závislosti na 
klimatických podmínkách a provozních potřebách Objednatele). Objednatel bude 
informovat Zhotovitele o záměru předat staveniště nejméně 3 dny před jeho předáním. 

b. Zahájení zhotovení Díla: do 10 pracovních dnů od předání staveniště. 

c. Dokončení a předání Díla: do 10 týdnů od zahájení plnění. 

5.2 Dílčí termíny provádění konkrétních činností jsou detailněji specifikovány v příloze č. li. této 
Smlouvy {dále jen „Harmonogram prací"). Harmonogram prací zpracuje Zhotovitel do 10 
pracovních dnů od předání staveniště. 

5.3 Smluvní strany sjednají přiměřené prodloužení {tj. prodloužení odpovídající době zdržení nebo 
navýšení objemu prací) doby zhotovení Díla v případě, že: 

a. Objednatel nesplní své závazky a povinnosti dle této Smlouvy nebo vyplývající z právních 
předpisů nebo je v jejich plnění v prodlení, v důsledku čehož dojde ke zpoždění se 
zhotovením Díla; 

b. Objednatel přeruší práce Zhotovitele z důvodů na straně Objednatele nebo bude 
posunutý termín zahájení prací; 

c. Objednatel dodatečně zvýší objem prováděných prací Zhotovitelem o více než 5 %; 

d. Objednatel jednostranně posune termín zahájení zhotovení Díla; v takovém případě 
Smluvní strany bez odkladu uzavřou písemný dodatek k této Smlouvě, ve kterém sjednají 
nový termín dokončení a předání Díla, a jehož přílohou bude aktualizovaný 
Harmonogram prací. 

5.4 V případě, že klimatické podmínky znemožní zahájení nebo pokračování prací dle 
Harmonogramu prací {dále jen „nevhodné klimatické podmínky"), prodlužuje se termín 
dokončení a předání Díla o tolik dnů, o kolik nevhodné klimatické podmínky znemožnili 
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zahájení nebo pokračování prací. Za nevhodné klimatické podmínky jsou považovány takové 
podmínky, které brání průběhu prací z důvodů technologických postupů předepsaných 
výrobcem, nebo takové podmínky, které za nevhodné označí obě Smluvní strany zápisem do 
stavebního deníku (např. bouřka, sněžení, silný déšť). Zhotovitel se nemůže dovolávat 
nevhodných klimatických podmínek v případě, že může realizovat jiné práce (mimo 
Harmonogram prací), tj. realizaci jiných prací nebrání technologické postupy nebo 
nepřiměřené obtíže, které by z toho vyplývali pro Zhotovitele. Obdobně to platí v případě vyšší 
moci, tj. např. vládního nařízení, válečného stavu, přírodní katastrofy, živelní pohromy a dále 
karanténní nebo jiná opatření veřejné moci na základě ochrany zdraví zaměstnanců kvůli 
pandemii viru SARS-CoV-2 nebo podobné výjimečné události ohrožující veřejné zdraví. 

6. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1 V případě zjištění vad ve vstupních podkladech obdržených od Objednatele je Zhotovitel 
povinen informovat Objednatele o těchto vadách, a to bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Dále se Zhotovitel zavazuje bezodkladně navrhnout postup k odstranění těchto vad. 
Za řádně provedené Dílo se považuje pouze zhotovení kompletního Díla dle jeho specifikace 
uvedené v této Smlouvě a příslušné projektové dokumentaci. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, 
pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se 
oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, 
které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
Zhotovitelem či jeho poddodavateli). 

6.3 Zhotovitel je povinen provést Dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, ve sjednané kvalitě 
a ve sjednaných termínech. Zhotovitel postupuje v provádění Díla samostatně dle svých 
pracovních postupů a návazností. 

6.4 Objednatel předá písemně Zhotoviteli staveniště připravené tak, aby na něm Zhotovitel mohl 
zahájit práce v souladu s touto Smlouvou. 

6.5 Zhotovitel je při zhotovení Díla oprávněn spolupracovat s poddodavateli. Zhotovitel zodpovídá 
za část Díla zhotovenou poddodavatelem, jako by ji zhotovil sám; nesplněním smluvních 
povinností poddodavatele vůči Zhotoviteli nejsou dotčeny povinnosti ani odpovědnost 
Zhotovitele, který i nadále zůstává plně odpovědný za splnění svých povinností dle této 
Smlouvy. 

6.6 Objednatel zajistí Zhotoviteli přístup do všech prostor spojených s prováděním Díla (budovy, 
místnosti, sklady, dílny atd.) v dostatečném časovém předstihu. 

6. 7 Objednatel zajistí možnost napojení Zhotovitele na elektrickou energii, rozvody vody a 
kanalizaci. 

6.8 Objednatel pro Zhotovitele bezúplatně zajistí: 

• možnost využití WC (ať už ve formě mobilní toalety, tak ve formě možnosti využití 
sociálního zařízení v areálu); 

• dodávky energií pro el. nářadí a osvětlení a vody. 

6.9 Zhotovitel je oprávněn vybudovat si zařízení staveniště pro potřeby provádění Díla. 
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6.10 Zhotovitel staveniště vyklidí do 5 dnů po dokončení Díla a jeho protokolárním předáním 
Objednateli. Po uplynutí této lhůty může Zhotovitel ponechat na staveništi jen zařízení a 
materiál potřebný k odstranění vad a nedodělků. Po jejich odstranění je povinen staveniště 
bez zbytečného odkladu protokolárně předat Objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv 
překážek, materiálu, nečistot apod. 

6.11 Zhotovitel je povinen k účasti na kontrolních dnech ke koordinaci potřebných prací ve vztahu 
k předmětu Díla a podmínkám plnění této Smlouvy. Kontrolní dny organizuje Objednatel na 
základě předem oznámených termínů. 

6.12 Zhotovitel písemně sdělí Objednateli jméno osoby odpovědného zástupce Zhotovitele. 
Obdobně Objednatel sdělí Zhotoviteli jméno osoby zástupce Objednatele odpovědného vůči 
Zhotoviteli za zhotovení Díla, který bude pro zástupce Zhotovitele dostupný v pracovní době 
(minimálně v pracovní dny od 8:00 -15:00) až do doby předání staveniště zpět Objednateli. 

6.13 Zhotovitel se zavazuje, že vlastní práce bude koordinovat se zástupcem Objednatele nebo 
s TDI. 

6.14 Zhotovitel zajistí, aby nedocházelo k úniku ropných produktů, pohonných hmot, olejů či jiných 
náplní z jeho vozidel a mechanizace, aby nedocházelo ke znečištění místa provádění Díla 
a/nebo sousedních pozemků. Znečištění způsobené Zhotovitelem bude tento likvidovat na 
vlastní náklady. 

6.15 Ke kontrole později zakrytých prací je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele zápisem ve 
stavebním deníku minimálně 1 pracovní den předem. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost 
Objednatele odkrýt práce, které se staly nepřístupnými na vlastní náklady. V případě že se 
Objednatel na základě výzvy Zhotovitele nedostavil k převzetí prací, a přesto bude požadovat 
odkrytí prací, pak v případě, že se prokáže, že byly práce provedeny v souladu s touto 
Smlouvou, náklady hradí Objednatel. Pokud se prokáže, že práce nebyly provedeny v souladu 
s touto Smlouvou, pak veškeré náklady s tímto vzniklé bude hradit Zhotovitel. 

6.16 Smluvní strany se zavazují vzájemně si poskytnout maximální součinnost. 

7. STAVEBNÍ DENÍK 

7.1 Zhotovitel je povinen od okamžiku zahájení prací na Díle až do okamžiku finálního převzetí Díla 
vést elektronický stavební deník. Účelem vedení stavebního deníku je řádná dokumentace 
průběhu a realizace všech kroků a prací na Díle a jednání obou Smluvních stran v souvislosti s 
prováděním Díla, jakož i dokumentace všech okolností a stavů, jež provádění Díla ovlivnily. 

7.2 Stavební deník musí být trvale přístupný pro Objednatele, který je oprávněn do něj kdykoliv 
nahlédnout a učinit záznam. 

7.3 Vedení a obsah stavebního deníku musí být v souladu s příslušnými právními předpisy. Denní 
záznamy do stavebního deníku zapisuje odpovědný zástupce Zhotovitele v den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně tak může 
učinit v následující den. Mimo odpovědného zástupce Zhotovitele může provádět potřebné 
záznamy v deníku odpovědný zástupce Objednatele či osoba jím zmocněná či odpovědný 
zástupce Zhotovitelova poddodavatele. Oprávněné osoby za obě Smluvní strany i za 
Zhotovitelova poddodavatele se uvedou ve stavebním deníku. 

7.4 Jestliže Zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele, je povinen připojit k 
záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření. Totéž platí i pro Zhotovitelova poddodavatele. 
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Dohody podepsané ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky této Smlouvy, 
není-li v této Smlouvě uvedeno jinak. 

8. BOZP A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

8.1 Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za vlastní řízení postupu prací a dodržování platných 
právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, 
environmentálních a dalších předpisů. 

8.2 Zhotovitel má povinnost plnit požadavky právních předpisů a jiných závazků souvisejících 
s ochranou životního prostředí a BOZP. Povinností Zhotovitele je předcházet pracovním 
rizikům, odstraňovat je a učinit opatření nutná pro ochranu bezpečnosti a zdraví pracovníků. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle 
environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou 
spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 17 /1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel je také povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi a v jeho okolí a 
průběžně odstraňovat veškerá znečištění komunikací, ke kterým dojde provozem nebo jeho 
činností. 

8.4 Zhotovitel je povinen usilovat o minimální produkci všech druhů odpadů vzniklých v souvislosti 
s prováděním plnění, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zajistit dodržování veškeré platné 
legislativy včetně přímo aplikovatelného práva EU (zejm. bezpečnostní, hygienické, požární 
předpisy a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, včetně „zásady významně 
nepoškozovat" - zásada „DNSH"), a to všemi osobami a vůči všem osobám, které se na plnění 
Díla podílejí, či jsou na staveništi přítomny a bez ohledu na to, zda jsou práce na Díle prováděny 
bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1 Objednatel je povinen převzít Dílo od Zhotovitele, pokud Dílo nevykazuje jakékoliv vady a 
nedodělky bránící řádnému a bezpečnému užívání. V opačném případě má Objednatel právo 
Dílo nepřevzít. 

9.2 V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít pro vady a nedodělky bránící řádnému a 
bezpečnému užívání, sepíší obě Smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich 
odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 

9.3 O předání a převzetí Díla sepíší Objednatel a Zhotovitel protokol o předání a převzetí Díla, 
který musí být podepsán odpovědnými zástupci Objednatele a Zhotovitele. Pokud Objednatel 
převezme Dílo i s vadami a nedodělky, uvede v předávacím protokolu soupis těchto vad a 
nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění. O odstranění vad a nedodělků bude 
vypracován protokol. 

9.4 Zápis o předání a převzetí Díla vždy bude obsahovat seznam příloh (veškeré doklady budou v 
českém jazyce}, pokud budou takové třeba. 
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9.5 Dílo lze předat i po jednotlivých samostatně funkčních částech, pokud se na tom Smluvní 
strany dohodnou. 

9.6 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k předání a převzetí Díla alespoň 5 dnů před 
plánovaným datem předání a převzetí Díla. 

9.7 Pokud obecně závazné předpisy a normy stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů 
osvědčujících smluvené vlastnosti Díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek. předcházet 
převzetí Díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně odpovídá Zhotovitel. Zhotovitel 
se zavazuje vyzvat minimálně 5 dnů předem oprávněného zástupce Objednatele a osobu 
pověřenou výkonem technického dozoru za Objednatele k účasti na zkouškách. 

9.8 Dílo musí být Objednateli předáno bez jakýchkoli právních vad, nezatížené jakýmikoli právy či 
zatíženími zřízenými ve prospěch třetích osob. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel 
povinen odstranit jakékoli takové porušení na své náklady neprodleně. 

10. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

10.1 Dílo se stává vlastnictvím Objednatele podpisem předávacího protokolu o převzetí Díla, ledaže 
se jedná o součást věci. Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud se v průběhu provádění 
Díla určitá část Díla stane součástí věci ve vlastnictví Objednatele a/nebo třetí osoby, stává se 
vlastníkem takové části Díla vlastník příslušné věci (tedy Objednatel a/nebo třetí osoba). 

10.2 Nebezpečí škody na Díle nebo jeho části přechází na Objednatele okamžikem předání Díla 
nebo jeho části Objednateli. 

11. ZÁRUKA ZA JAKOST, ODPOVĚDNOST ZA VADY, POJIŠTĚNÍ 

11.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla ve smyslu§ 2113 a§ 2619 Občanského 
zákoníku v délce trvání 60 měsíců ode dne převzetí Díla. 

11.2 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle Občanského zákoníku, Objednateli vznikají v případě vad 
Díla nároky dle§ 2615 a násl. Občanského zákoníku. 

11.3 Reklamace, prostřednictvím kterých Objednatel uplatňuje záruku za jakost Díla, musí být 
řádně doloženy a musí mít písemnou formu. O každé reklamaci bude Zhotovitelem sepsán 
reklamační protokol, který musí obsahovat popis reklamované vady, dobu nahlášení vady, 
návrh způsobu odstranění vady, záznam o provedené opravě a akceptaci zjednání nápravy 
Objednatelem. 

11.4 Oprávněně reklamované vady Díla Zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu a bezplatně. 
Neučiní-li tak ani v Objednatelem dodatečně písemně stanovené přiměřené lhůtě, je 
Objednatel oprávněn vady Díla odstranit jiným vhodným způsobem a požadovat po Zhotoviteli 
uhrazení všech s odstraněním těchto vad přímo souvisejících nákladů. Předchozí větou není 
dotčen nárok Objednatele na úhradu smluvní pokuty Zhotovitelem dle čl. 12 Smlouvy. 

11.5 Je-li provedením Díla s vadami porušena tato Smlouva podstatným způsobem, má Objednatel 
nároky z vad Díla podle§ 2106 Občanského zákoníku. 

11.6 V průběhu záruční doby se Zhotovitel zavazuje poskytovat Objednateli bezplatný záruční servis 
na Dílo včetně dodání potřebných náhradních dílů. 
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11.7 Cestovní náklady, náklady na materiál a jiné náklady, které Zhotoviteli vzniknou v souvislosti 
s prováděním záručních oprav, hradí v plné výši Zhotovitel. 

11.8 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřenu smlouvu o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, prostřednictvím které 
bude hradit případné škody způsobené Objednateli nebo třetí osobě při plnění této Smlouvy. 
Minimální výše pojistného plnění činí 4 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu je Zhotovitel povinen 
na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu předložit Objednateli k nahlédnutí. 

12. SMLUVNÍ SANKCE 

12.1 V případě prodlení Zhotovitele se zahájením nebo dokončením Díla v termínech a lhůtách dle 
čl. 5.1 této Smlouvy má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 
0,1 % z Ceny Díla bez DPH za každý i započatý den prodlení se zahájením a/nebo s předáním 
řádně dokončeného Díla. 

12.2 V případě porušení povinnosti Zhotovitele mít uzavřenou pojistnou smlouvu dle čl. 11.8 
Smlouvy má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny 
Díla bez DPH za každý i započatý den, po který nebude mít Zhotovitel výše uvedenou pojistnou 
smlouvu uzavřenou. 

12.3 V případě porušení povinností Zhotovitele stanovených v čl. 6. až 9. této Smlouvy má 
Objednatel vůči Zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý 
jednotlivý případ nesplnění kterékoliv z povinností uvedených v čl. 6. až 9. této Smlouvy. 

12.4 V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny Díla je Zhotovitel oprávněn po Objednateli 
Požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy. 

12.5 Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody druhé 
Smluvní straně, a to v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost 
Zhotovitele k řádnému dokončení Díla a jeho předání Objednateli. 

13. ROZHODNÉ PRÁVO 

13.1 Tato smlouva a veškeré vztahy z ní vzniklé se řídí českým právem, zejména zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále a výše jen 11Občanský 
zákoník"). 

14. DŮVĚRNÉ INFORMACE 

14.1 Smluvní strany potvrzují, že všechny informace, které se Smluvní strana při plnění a/nebo 
v souvislosti s plněním této Smlouvy dozví, jsou důvěrné povahy a/nebo představují obchodní 
tajemství podle§ 504 Občanského zákoníku (dále jen .Důvěrné informace"). 

14.2 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích a Důvěrné 
informace použít pouze za účelem plnění předmětu Smlouvy. Smluvní strany odpovídají za 
plnění svých povinností podle tohoto ustanovení Smlouvy kromě případů, kdy povinnost 
zpřístupnit Důvěrné informace vyplývá ze zákona nebo jiného právního předpisu nebo 
z pravomocného rozhodnutí soudu, rozhodčího orgánu či správního orgánu. Smluvní strany se 
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zavazují dodržovat závazky plynoucí z tohoto článku Smlouvy bez časového omezení i po 
zániku Smlouvy. Za porušení této povinnosti je Smluvní strana, která tuto povinnost porušila, 
povinna uhradit druhé Smluvní straně případnou vzniklou škodu a ušlý zisk. 

15. UKONČENÍ SMLOUVY 

15.1 Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou. 

15.2 Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že 
Zhotovitel ve stanovených lhůtách či termínech nezapočne s plněním předmětu Smlouvy nebo 
jeho části, nedojde-li k posunu lhůty či termínu v souladu s touto Smlouvou. 

15.3 Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že prokáže, 
že Zhotovitel v rámci své nabídky podané v Zakázce uvedl nepravdivé údaje, které ovlivnily 
výběr nejvhodnější nabídky. 

15.4 Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že 
druhá Smluvní strana opakovaně (minimálně třikrát) poruší své povinnosti dle této Smlouvy a 
na tato porušení smluvních povinnosti byla Smluvní stranou písemně upozorněna. Smluvní 
strany výslovně sjednávají, že jsou dle tohoto odstavce Smlouvy oprávněny od Smlouvy platně 
odstoupit i tím způsobem, že písemné odstoupení od Smlouvy doručí druhé Smluvní straně 
společně s třetím písemným upozorněním na porušení smluvní povinnosti druhé Smluvní 
strany. 

15.5 Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex nunc v případě, že je 
Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla bez vad a nedodělků o více než 30 dnů oproti termínu 
stanovenému v čl. 5.1 písm. c. této Smlouvy. Tím není dotčeno ustanovení čl. 5.3 této Smlouvy. 
Objednatel je v takovém případě povinen Zhotoviteli uhradit cenu již řádně dokončené části 
Díla. Tím není dotčen nárok Objednatele na uplatnění smluvní pokuty. 

15.6 Objednatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu s účinky od doručení písemné výpovědi 
Zhotoviteli, a to i bez uvedení důvodu. V tomto případě je však Objednatel povinen Zhotoviteli 
uhradit nejen cenu již řádně dokončené části Díla, ale i Zhotovitelem prokazatelně doložené 
marně vynaložené účelné náklady přímo související s neuskutečněnou částí předmětu plnění, 
které Zhotoviteli vznikly za dobu účinnosti Smlouvy. Za náklady ve smyslu předchozí věty se 
nepovažuje ušlý zisk. 

16. REGISTR SMLUV 

16.1 Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako .zákon o registru smluv"). 
Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do 
registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy. 

16.2 Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv 
bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 
stanovenou v§ 3 odst. 2 zákona o registru smluv. 
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16.3 V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru 
smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy. 

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné, zdánlivé či 
nevymahatelné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále 
platná a účinná. Smluvní strany se zavazují dohodou bezodkladně po takovémto případném 
zjištění nahradit dotčené ustanovení novým ustanovením, které nejlépe odpovídá původně 
zamýšlenému účelu původního ustanovení a nebude představovat zejména zřejmý prospěch 
či neprospěch žádné Smluvní strany na úkor či ve prospěch Smluvní strany druhé. Smluvní 
strany se zavazují v takovém případě pozměnit i ostatní ustanovení této Smlouvy tak, aby 
nahrazeným ujednáním byly v celkovém plnění Smluvních stran naplněny výše uvedené 
předpoklady. 

17.2 Vedlejší ústní dohody k této Smlouvě nebyly učiněny. Změny této Smlouvy musí být učiněny 
písemnou formou. Totéž platí i pro změnu tohoto ustanovení o písemné formě. 

17.3 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou Smluvních stran. 

V případě, že Smlouva bude podepisována elektronickým podpisem, je platná a účinná dnem 
připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297 /2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma 
Smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného 
elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu}. 

17.4 Smlouva je uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této 
Smlouvy Smluvními stranami. 

17.5 Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně 
číslovaných dodatků Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 

17.6 Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech} stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 
2 (dvou} stejnopisech. 

V případě, že Smlouva bude podepisována elektronickým podpisem, vyhotovuje se v 
elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál. 

17. 7 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. I. - Položkový rozpočet 
Příloha č. li. - Harmonogram prací (vyhotoví Zhotovitel} 
Příloha č. Ill. - Pojistka zhotovitele (předloží Zhotovitel} 
Příloha č. IV. - Projektová dokumentace 

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno Radou města Chomutova dne 15.04.2024 usnesením 
č. 262/24. 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že ji uzavírají 
po vzájemném projednání dle jejich svobodné a pravé vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných 
podmínek. 
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V Chomutově dne [doplní Objednatel] 

Za Kupujícího: 

Ing. Zbyněk Koblížek - ředitel 

Podpis oprávněné osoby 

V Hlučíně dne [doplní Zhotovitel] 

Za Prodávajícího: 

Ing. Petr Dohnal 

Podpis oprávněné osoby 

V případě, že Smlouva bude podepisována elektronickým podpisem: NA DlJKAZ SVÉHO SOUHLASU S 
OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY 
DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DlJVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, 
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISlJ. 
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SINGS projekční ateliér, s.r.o. 

Oprava střechy budovy D Na Moráni - Položkový rozpočet - stfecha 

Popli Cena DPH Cena. DPH Počet eoložek 

S: Stavba 3 278 888 688142 3 965 010 50 
01: Celkové náklady 3 278 868 888142 3 965 010 50 

004: Vodorovné konstrukce 1 791 927 376 305 2 168 232 2 
009: Ostatnl konItrukce a práce, bourainl 4'07 303 85 534 4'92 837 13 
099: Přeeun hmot a manipulace se suti 4' 852 1 019 5871 1 
713: Izolace tepelné 49 891 10477 60368 3 
721: Kanalizace 20 536 4 313 24 849 3 
741: SIinoproud 91 916 19 302 111 218 1 
764: Konstrukce klemplfské 964'4'<1 20 253 116 697 7 
767: Konstrukce zámečnické 671 246 140 962 812 208 13 
783: Nit6,v 95 952 20150 116101 4 
V03: Zafizenl stavenitti 38 400 8 064' 46464 1 
V04: lnžanýreki člnnoIt 2"00 504 2 904 1 
V07: Provoznl vlivy 1000 1 260 7 260 1 

Celkem (bez DPH) 3 276 868 
DPH 688142 
DPH 21 % ze základny: 3 276 868: 688 142 

Celkem (včetně DPH) 3 966 010 
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SINGS projekčnl ateliér, sr.o, 

Oprava střechy budovy O Na Moráni - Položkový rozpeěet- střecha 

Pot. Tle_ K6d ·POJ?.11 MJ V.t.miira Jedn.cena c,.,a Cen, soustava 

--~_[HI 

Stavba S: Stavba 
Objekt 01: Celkové náklady 

--~dli _ _ __ ____,90J;.Y~rovnOon&tr\ljtc9; .· . . -~ .. -- ~ _ 
_l _L.§PJ__ -~tiiifr&nw ,kryllny peelo.l!i.ch stfech ze aendyioo:ri!;h RJ11J!!.tl~Y!OÝch,bu9.~J11.i~s do 12 m I m~ i 851,000 I 5QgQ 

Plný popis: Mon:é:! kryLiny-stl~•ociilov,vCl1 kan~trukol ze sandvirových pan~I~ ~Vbo~•~ych. vťl!tvill/QOvy p/H6 do 12 m 

Vvkaz výměr: 1s,s•45 851,000 

·55324734~paně1 sendvičový střašnl, izolace tepetná, š 100011083mm ti 160 vč. povrch úpravy RAL -11č, lemovánl , m2 876,530 1 513,08 - - 1326 26o]u_· RS-2023/1 - 
______ Jhlebene..§ ostatního matenalu {péskv. spoiovacl materiáll __ _ _ . __ _ 

Plný popis: 

3 276 868 
3 276 868 

. 1 ;:1 :~illiR§ ?Qm ~ _ - 

O~il --- ---~!!li•: USlllUll KOni.UU l§Ct I!, Q!!li.4! nouram _ ----· --- -- _ _ 407 3~3 
~- DP.I_ _ 94_~_1 :~ 1~!1 l~~!'.~~~~~~~f ~d?."_@~9Jfl,!~~~~~~°.~~h-~~~~·~:f>?~lah~,r.JI~U.lllenl d~~O?_~~!~~ ~- ~~o;~-~~ Q~~.~ d~ ~-~-~ I m2 I 8151i!IT: 56 o.i[ 45 ~~~§~on/!__ __ 

Výkaz výměr: (48"2+10+18)"7-(4"4+3,5'2,5'3+3,5"3) 815,250 

4_ l: SP-L 94i1 f1211[PNpl~tek k le!enf Tado116mu trutikovilmu leílkému s·podlah11mr l.O,Q m·v 10 m-zll prvni a,ZJ<D den p_tJulilr I mjl i ◄8 915,000 I --- ·q:11i·1 - JO j/9:!]~~J,_2023/l_ 
-· ' · Montáž lešenl ledového trub~oveti,;,•leh~bQ p<&efM!lho s podlahami s provoznlm zallženlm LI. 3 do 200 kglm2 P!lplliltllk za 

prvnl a ka!dý dalši den použili lešení k ceně -1111 

Výkaz výměr 815 25'60 48 915,000 

5 LS~I 941111811,Demontaž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od o-;-s do 0,9 m II do 10 m m2 815,250 

Plný popis: Demontáž lešenl l'ac1ovóhll llUbkovóho lellliéhc pracovnlho s podlahami s provozním zall:!enim li. 3 do 200 kg/ttl.1 !l!'lly li W06 
od 0.6 do 0,9 m, výšky do 10 m 

33,841- ~7 sej'ú~s 2023/1 

.JL__j_s:e:::L_ I ,,~ '11~''-"v I __ 8.M,OL 70-43sjlJRS 2023/1 __ 

_?_I]f_I .lcc56 ___ 7~6_0_7UQ~§202á/l _ 

~ I fil'J_ 

944411111\Monléž:zéch\1nhlt6tffd._A'-'·---~----------------- 
Ptný popis: Montáž záchytné sllé umlstOné max. 6 m pod Chránenog ůrovnl Lflda A 

g:444f 121-iTPil0iatek 'k zéchytná,síUtřldy A za prvnl a ZKO ,dian pou!ltf I .. ,. I j 
Plný popis: Monláž záchytné sitě Plf Pllllek ia nrml a kQ1dy ,aalšl den poidlll altě k cen6 -1111 

9444ft811 ID11mo11tá!zá'lhV!!J!.J!M..!te!tA I m2 I §15,250 I 5.r.1!..,L 
Plný popis: Demontéž z.lcllytnil &116 umllÍtě~ mex. 6 m pod i:hlánilnou úrovni tflda A 

~ IsP I 944i;1Ti:i4'1Moňiéh.éct.ivtnh!l!Akx4.pres2,Sm I m I ~Q,QQQL. 163,441,--=: _4_gQ_3 JúRS2Q23/I 
Plný popis: MonLá:! záchytné sllf$k·,:-i~ovanó•,aouc.isn•~ lehk))mnebo těžkým laSanlrn, !ilky ples 2,5 m 

Výkaz vvrněr: 5+4·4+9 

_ 41 ii1s!:iJŘ~ .:02_3'11 

10 I -~ l ~,1 T~1q 1:.np~_H::n~. ~ .ai~YJ_r_,." :1_~r:1_~~:-,.prv::a 'j'il ~n ~ ~•~~~' ~ L.nL:1 .~·~:ni:~~'~'' -~•· ,_ ---~,. ... .. .. I ,,, ,, ...... ..,, ... ""'"' J I 
Plný popis: 

Výkaz vvrněr: 30"60 

!(4:'ff-_l-10~4jUCIU1U~~l~~~Y~Y.Ul~.~.\f-lO~J~ff~D~~-:~. ,_,,, ._ ....... ._., ,_ .. __ , .t..u•-··--'--"'.: M '""'"1.v~y f _ 

_ 12 I se. ! --- ~.,. ,_., -~-, •:~1••"'_•:-~ ~--"·--~:·""·":'.· .. ':".:":"-:.: ~él'lo m 

Výkaz vvrněr: 2"18,3+2"47,3 

13 I SP 1- - l!.111.'l.i~i!P.~~~~ ochra11nému zábradU,lrubkovému vnítrnlmu j,:,pnot@yěm11.:Zaprvii'ra ZKD den pouflti 
Pln'icpopi$: Manl!lt cchnli:mtha.:llbr~U-l!Ubkového P/iplatek za prvnl a každý dal91 den použiti zébradli k ceně -112-1 

m 

30,000 

, •nn,n1111 I 2:112 I s wo JDRs:2011311 __ 

1 800,000 

,.,, nn,,: J -to.9,« I 3 283 !,úi=fs 202~(! 

131~0.Q.l 8,93 I 1 171 fuRŠ 2og~1 - 

131,200 

~ o 12I __ ---- 
s4s lu_M}~3il 
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SING S projekční ateliér, sr .o, 

P o t . T~p Kód 

Vvkaz výměr 131 .2·Go 

14 [ SP [ - 
,~ L~--:---- 

Pomt MJ Vý_mtr1_ Jedn,cena Cena Cen. soustava 

7 872.00C• 

d•iiJ :,9,ooor= ...:u.10,4O 

I t I 111:,01 L _ 42s,u 1 1L ... - -----· ---·-•--· ,_ ._ __ ,__, _ _. .. --- _,.__, , .,_ , .... .__ 
4 •Y,1 ~· ·- - ____ 4 8St.J_l,JRS 2023/1 

kamene vodorovná doprav ni vzdálsnost do 100 m pro budovy výSkv ples 6 do 12 m 

Oddil 
_tL) ...§.PI - 71S: W>laCUfRtlll! ----....---:--.-----,-----, --- . - . - - -.~91!91 --- 

713140833JOd~6nl 1epeln6 lzolacutr,s;h nads1r11lnl p1jl>!v116n•11 v_tik!)j1jcll'malerf61ů 1uehjch _tlpre,qoo mm I ')12 I ~SJ,OQQ ! ◄!1,18 C ;is_~eli..lQ.RS 1023/1 
Plný popis: Oáatrao!nl lo~I~ lZQlflC& sl/ech plochých z rohoži. pásu, dllců, (Illa.I\, bklkO ned51llltnrd1 Izolaci pfipevntných !rouby 

z vláknitých malerilllů suchých, UouStl<a izolace ples 100 mm 

18 - [ SP - 713153111 Tepelná izolace šikmých střech lehkou stllklffl0U PUR pěnou (plechod mezi stavajiclm z.divem II novou "'ochj_:3 L 
.... - - -- - · · ,mso609l -~~_,.,--c-,---,-,,..----,--= _. _ 

Plný popis: Ti,pelnli o!~ lf!nl\l)u lltikanou,PUR pénou s otevřenou buněčnou ,lllll(lll/QU, objemov6 hmotnosti 10 kglm3 !lkmých 11tec!i 
1,643 l 6 432,00_L- .~ 1 O 568 TúRS 2023/1 

Výkaz vvměr· (45.97'2+B.8*2)"Q,3•0,05 

--~9=98=71_:rnifil!.!!Í!.'!..Ml.91 tol'lá!l:11 pra ~~!..'=!..!! !?!! ln• y ob!e~16 dg,_1,..3-.-:1'1'1,,..---:----:-:---:---.,,.,--,...,..- -=----'-_.._ ....._ __ 
Pný ~- Pi,1vn tvm,t pro izolace lepelné slanovený z hmotnosti pfe&U11QVOl\61\0 rl1čJfQOIJu vgdorovna dopravnl vzd~luno&l do 50 m v 

oblektech vý$ky pres 6 m do 12 m 

19 _-:]."i>L" - 

Oddil 
2.0 j ~] __ 

21 "] ~p I 

2? 1.~P 

Oddil 

?5 

1,643 

w17·-- 1 655~J>l ·_- 

·~ •ww•'l'"'"·_•tfMllY•1m 1 ...,, .. 110 l ku• I a,ooi[ 

721242.t 15 !Lapač ~tlešnlch splavenin z PP s kulovým kloubem na ~lo!(1,1 ON 11 O [~l'J, r- -- §&Qq_] ;l-244,BÓ I 
Plný popis: 1.IIQafe 11tu$nlct1 splavenin polyprQpylenové (PP) s kulovým klovbl!ni nij tJClloku ON 11 o. 

l_3 J spj_ _HEOMOšv~QlDeíiioritAi bromosyodll na aíret., a P•v•w••IJ· ,.wH1 .. , ., 
Plný popis: 

11§.,641 __ =- 

~ ~orovná dopi1.vnlvzdalung11 do 50 m v 

""( 1•- r,-•-:r••• •--•·""•"' l'I 119,lN Q 

Vvkaz vými!r: 46*2 

SP]=-::-::: 

Výkaz výměr· 2•3•5_3 

m. I ·--92;900 I 3f?,QQ 

92.000 

BlfujúR§ .2:_02311. 

---2i[QRS_l__Qi_3JI 

_2Q~'t,-, - 
__ 1 0§.ILJiJRS 2023! 1 

1s 469.JQ"RS 202311 

J!~1Qg311 

91 916 
a~s&o J - _91 S~IQ.1~s 202311 

96'"4 
_H 12'UR~ 2023/1 

26 DPl . .._,..,... 

:P ~ 

m 
31,800 

it9~- -_ !U...l!Q.T 

--, 14~Tý_~~_2023/I 

~ a:z4-]ťJRs 2023..l!. _ 

,,..,.,,,_w ... ,. ...... ...... u• I '!.,222..L ?~ti.U-=---- - - 3153 lúl:§1923!] - 
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SINGS projekční ateliér, s r.o. 

Paf. Tre_ Kód Popis Jedn.cen■ Cena Cen, soustava 

Plný popis: llab podokapni z titanzinkov•ho predzvélralého plechu včetně h•ků a Cal roh nebo kout. !labu půlkruhov,ho rS 330 mm 

-1!.__L.fil'-_L _ 

29 ...lj}>~-- ~4§4~423!Svody krvho.v6•11čet111l.obilm11~. jcolfln, 'OQ§kokQ z TiZn p1!5!~•1i•t~...l!..l'l!!m~J.:m..ri,_, 
Plný popis: Svod z lilanzinkového pledzvétral6ho lllec:1111,~11141 obj frnolt . kolen a 04skoJ<4kruhový, prům6ru 100 mm 

30 : fil'J_ _ _$98764~02!Pfeaun hmóitoné!nlir9~S!.!ll!m.P.W v óbl§kl-!gh uf!•·8 do 12 01 . j 
Plný popis: Presun hmot pro konstrukce klefl'P1ll~O.•tano~ i hRlO\nOSh pltll,l11ov~ materlelu vodorovn• doprav ni vidil4/105.I íla s6 

m v objektech výšky pl'es 6 do 12 m 

7◄8;40_[ 

.• ~o 1 ;z ◄1s.eu= __ 

Oddll 
_;i, J SP I 76i3J185Q[Oemontat !i)!ftllk(l p,aovjch sedlových su~len4nou vj11tnl I m2 I 

- • • - '~ R.tlll.,•, ,.. .. .,1,1.,,_,..,1..,,..,, 1 .. "'"'""''"',,-k a11,AI,._,,.•,,..~ 

3l fsF>1 
Výkaz výměr: 2.5'2.5'6+6"11.4'3 

,.,,., .. •o.,O·IDemontil-podsvttUků a m!ll!nl ! mi i J◄8 C 
Plnj popis: ,..._ --•"'-• __ ..,. ;;..;;t,, .. -. --- .. ui--" • 

Výkaz výměr 4,3J•11.4•3 

~4 

MJ v2,m•r• 

6.00.Q. 

m I :,1,8!).Q__ 

~ 
Q 

24tz_QQ 

242,700 

JJ~ 

148,086 

a~1 

1 780 ~•n 

HJ!QCIUfC. 11411J!!~:lfv.•u•!!{l91lfW\ioHU.J~Ul!Uumrn I 11:u» I ~ .. ,.. ....... ' --- __ :: r:-~ . .:::::::::-::-:._--:;"" 
L,l'I, s ,l,nl 1,ntlll, ,...,o!,.I ... ,', tt,.,.,,..._1,~1 ... .,,H r& ..1111.._, .- ... '-•- ,..,_ ..... 

33~ l~'sp c 70!.-.:,~~9~~.1~~,~~'-l~l~-'~{!ll!~.~~· ... ~.~-ť'~~•u._••u_u~~~•~x_\.4_, UU~UIJ IC I Qi 

""'__?3 731!lQRS 2023.11_ 

_84_LJQ}~§ f0~~I 

8?1 246 
{.10Jf1 

---cij;qo! --- .8!iJ19..?]Q!i,S_2023/L _ 

~~. _J §P .J.. - 

Vvkaz výměr odhad:(6•13•3+12•4•3)"4,11 

7679919.12]V~ani 0L11oru pro prolůeni LJl"!;JOO sk~stav 
Plný popis: Ostatnl opravy řezánl plamenem 

Výkaz výměr: 9 ks svislých táhel - 2x UPE 100:2•9•4•0. 12 

_16 J_sp T • .,_,~:-v•'.'''::,· 

Q I kg I ,:~vv I 53,86T ... _ _ 95 8,li [QRfiQ~/1 

m 

1 780,380 

~·~ 48,2!!J 

8,640 

k 2 0J2.soo I t11?,.1fl----:= _ 

__ 4J1J~j~2~/I 

23s _19.f.J_\jR°(..202~1 

693,000 
104.000 

96.000 
954,800 
184,800 

:p ] _li ! 13011027!ocet profilov.1il(ost S23S-JR (11· Y75j prClru l,JPE 100 ! t I 0,748 ! 37\12,l_cOQl_ - - - 28 305 [úR~-1!1~1- - 
Plný popis: 

Vvkaz výměr: UPE 100;693 
plech 11.10mm 80kA na 1m2:1,3'80 
plech 1112mm 96kA na 1m2:1'96 
trubka konstrukčnl 60,3x5 váha na 1m 6,82kQ;140'6,82 
sooíovaci materiál:1848'0, 1 

Vykaz výměr. UPE 100 váha na 1m 9,82kg vč profezu:(18'2'1,45+9'2'0,6+27'0,28)'9,82"0,001 •1 ,08 0,748 

38 H I ~§;!83943htubka ocete1va 
Plny popis: - 

I• ""'UVIIWl\1-H'I ,u."""" )•l'l"f'•\ w:,,v~'t2.3x.!rn m s1.,.1w I m.2~]_-- 

Výkaz výměr: trubka konstrukční 60,3x5 vč. profezu:(18'7,2+9"1,146)'1,08 151,107 

39 ' _tj_ J 1_:36_11-2~6!plec11·0Cel0\/-Y nJOOKY 1a110at3?.ti1G,I~ ~ 1umrm1111u111 I ' I .... ,,,. I .,.,,~.~ 

~52š0 ]ÚR~p~ 

__l 708 lůRS 2023íl 
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SINGS projekčnl ateliér, s.r o. 

Pot, T~e Kód 

Výkaz výměr 

~Q_f....t[ 
Plnypopl' 

Výkaz výměr: 

POf!I 
plech tl.10mm 80kg na 1m2 vč 
prořezu.t 18·2·0, ie-o, 1+9'(2"0.15"0,08+1 ·o,08'0,0B)+9'2'0,25'0, 1 )080°0,001 •1 ,08 

MJ Vifil.tra Jedn. cena Cana Cen. soustava 

0,112 

u 

plech 11.12mm 96kg na 1m2 vč prolezu;(18'0,25'0.1+9'0,15'0,1+9'0,36"0,1)'96'0,001'1,08 

--------~O.,_Q_ 35 136,QO - 3 ;!_11 túRS 2023/1- - 

0,094 

41 J_~ l 

421::1 

-7Š799191RlSvarovinl + oo!t~nl a odmalitnL" 
Plný !)Opis Oslalnl opravy 1varovar,lm 

Výkaz výměr: svařováni 0,65'4'18+0,42'9aa50,58m 
očiMěnl a odmaštěni 0.65'2'0 15'18+0 15'0,15'9aa3.713m2 

767531199' !Osazeni táhel vč jelabu (bude upřesněno odbornou firmou) 

Plný popis: --- 

Výkaz výměr: ocelové k-ce:(17,7+1,8)'9 

_ ._1_:QQO j 12 QO.Q,Q.Q.[ ---- _U,Q.QQ.J(/_RS 2023/1 

m ~~01 128,4Or~ --~22 534 í 

175,500 

4~ IT.p_l __ -"' o::- .,. ,, __ .,_,._,,,. .... ~-•-"'•~_,-.,,,6do12m 
,, • ·---• • - -•--- --· · L __ ._ .. -- · ,c-r--:ru-vil40r®IÍódoprivnlvzd.leno&fdo50 .0$9 17~1U. __ _ 3 55_aJQ.~s 1Q23/I -- - 

Oddll 783: N• ......----- 96 962 
_ ~4-i-Sp.::i___:_ _1_83301311 .Qdmaštěnl zimsCníckých llcnatrul(C:;~ řO<IQU lodijelnýrn adml!S{~!Š!l11 m 2SJ1 O ~-~n} -· l 59]i.lf@"i:1202_311 

P!M popis: Pl'fp11h1a J)O!lktsou z•meenickych konstrukc pred provedením nattru o.ctmatJ•nt l11lmlll(ov1Cam vodou leditalt>ym 

Výkaz vvmér: nové konstrukce;2,033'34 
stá11ajíci vazníčkv 18ks z 1/4;0, 14'45,97'18 
stávaiici vazníky shora 11ks;0,2'9,26'2'11 

69,122 
115,844 
40,744 

~'..'"~"'"f"'!J."'!':"'":!'!1:'~'I ':'.l!!!..':'"':'~,;~~~·'.':'_'"!J!,"_a·-:-:..~-:-•.•·:-;':":-tr·;· k011,1rukc;I Lm~ I 22s,710 I -T39ió I __ -- 31 419~°§_202~1 

fillO .__ __ m,~i_,:_ _ -27 9qfil,8Š20~/I 

4.U...:::~J- Ytdt'i I m~~' ..,_ ......... ·- 
311,0 ---±1 soo I ůB~ 202311 

Oddll 
-TaT 9N i ---...-::.:-.::_~ t, 

38 400 
_28.1'00,!!.0 __ 28 ~.QQ. [QR.§1023'/I 

~.ooo HOO,tlC I . - 2400 
2+\<Íf[!JRS l,01MJ_ 

_ O<!!!!I _ _ VO]; ~:toznl v.i v _ 6 O!)~ , _ 
50 l.Q!LC 010001ooolProvÓ I ylivy -oo_hrana proll polkozenT (zakryti\ :r.abudo~~!blt(vyktliepi mlstnosti • navract~l 1 kpl i 1,09.i[L __ _§_ OQ0,9.Qj___ _ __ ..§ 000 Ti,JRS 202_311 

Plný popis: Provoznl vhvy 
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11824 Technické služby Chomutov, Oprava střechy budovy Dna Moráni 

Předběžný harmonogram prací 

Zřízení staveniště, lešení 
Demontáž stávajících vrstev střechy a světlíků 
Doolnění konstrukce, nátě 
Dodávka a montáž sendvíčovvch oanelů 
Dodávka a montáž klempířských a zámečnických prvků 
Dodávka a montáž hromosvodu 
Uklid a předání staveniště 
doba realizace: 10 týdnů od zaháiení 




