
 

Město Nové Město nad Metují 

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují 

Zastoupené: starostou Ing. Milanem Slavíkem 

IČO: 00272876 

DIČ: CZ00272876 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 19-927551/0100 

 

jako příkazce, na straně jedné 

 

a 

 

EPS Biotechnology, s.r.o.: 

Se sídlem: V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice 

Zastoupený: ███, jednatelem společnosti 

IČO: 262 95 059 

DIČ: CZ 26295059 

Bankovní spojení: ČSOB Uherské Hradiště 

Číslo účtu: 197811842/300 

Osoba TDS: ███, e-mail: ███, tel.: ███ 

Osoba koordinátora BOZP: ███, e-mail: ███, tel.: ███ 

 

jako příkazník, na straně druhé 

 

uzavírají dnešního dne tuto 

 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVU č. 82/2024 

podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „občanský zákoník“) 

v platném znění 

 

 

I. Předmět smlouvy 

1.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě pro příkazce, 

na jeho účet a jeho jménem obstará technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) při realizaci 

projektu: „II. etapa sanačních prací na lokalitě ELTON, Nové Město nad Metují“ (dále jen 

„Projekt), a dále činnost koordinátora BOZP v rozsahu stanoveném touto smlouvou. 

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životního prostředí, 2021 - 2027, 

registrační číslo projektu: CZ.05.01.06/08/23_035/0002461 a dále z prostředků 

Královéhradeckého kraje. 

1.2 Dílo je specifikováno v projektové dokumentaci zpracované společností: EPS biotechnology 

s.r.o., se sídlem: V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice, IČ: 26295059 (dále jen „PD“). 

1.3 Předmětem této smlouvy je zajištění výkonu činnosti TDS nad prováděním stavby v období 

realizace stavby, jakož i v období po dokončení stavby. Součástí plnění činnosti TDS dle této 
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smlouvy je rovněž reklamační servis TDS v rámci své odpovědnosti dle podmínek této 

smlouvy.  

1.4 Příkazce se zavazuje, že za provedení sjednaných činností zaplatí příkazníkovi odměnu  

ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž náklady účelně vynaložené při plnění předmětu této 

smlouvy jsou v této odměně zahrnuty. 

1.5 Účelem této smlouvy je splnění zákonné povinnosti příkazce, kterou je zajištění výkonu 

činností TDS nad prováděním stavby v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 

v platném znění a zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění k řádné přípravě, 

průběhu a dokončení stavby, dodržení rozpočtových nákladů stavby a předpokládaných 

termínů její realizace a jejího předání a převzetí. 

1.6 Příkazník se zavazuje v rámci výkonu funkce TDS obstarat a zajistit splnění všech povinností 

příkazce jakožto investora předmětného Projektu, a to prováděním zejména níže 

specifikovaných činností:  

• seznámení se se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci Projektu, 

zejména s PD, se všemi rozhodnutími, sděleními, stanovisky a vyjádřeními vydanými 

v souvislosti s přípravou Projektu, s rozhodnutím o poskytnutí dotace s podmínkami 

smlouvy o nájmu pozemků dotčených stavbou, s podmínkami smlouvy o dílo, která 

byla uzavřena s vybraným dodavatelem; 

• příkazce bude provádět dohled nad činnostmi zhotovitele při jednotlivých etapách 

díla: 

- 1. etapa: zpracování realizační projektové dokumentace zhotovitelem díla 

„II. etapa sanačních prací na lokalitě ELTON, Nové Město nad Metují“, 

- 2. etapa: provádění díla zhotovitelem: vlastní sanace, včetně zpracování 

pravidelných ročních etapových zpráv a závěrečné etapové zprávy,  

- 3. etapa: provádění díla zhotovitele: sled, řízení a vyhodnocení prací – 

postrealizační monitoring, včetně vypracování pravidelných etapových 

hodnotících zpráv. 

• průběžné informování příkazce o stavu přípravy Projektu včetně vypracování návrhů 

na řešení vzniklých problémů; 

• v přípravné fázi projektu bude provádět dohled při zpracovávání realizační projektové 

dokumentace pro provádění Projektu; 

• zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány  

a organizacemi, zejména při opatřování veškerých povolení, při registraci 

geologických prací v Geofondu;  

• organizace a zajištění předání a převzetí místa plnění Projektu zhotoviteli Projektu 

včetně vypracování protokolárního zápisu; 

• účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací, dále  

na vytyčení místa plnění Projektu, vytyčení hranic dotčených pozemků; 

• kontrola zhotovitele a ostatních účastníků díla při dodržování zadávacích podmínek, 

podmínek společného povolení po celou dobu provádění stavby; 

• sledování vedení a provádění průběžných zápisů; 

• kontrola metodiky a postupů při sanaci, sledování a kontrola množství vyčerpané a 

vyčištěné podzemní vody; 
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• kontrola nakládání s odpady a zneškodněných odpadů, kontrola bilance 

odstraněných kontaminantů a bilance odpadů vzniklých při ověřování sanačních 

technologií; 

• kontrola realizovaných výkonů (objem terénních a analytických prací, odtěžba 

kontaminovaných zemin, instalace sanačních drénů, počet  

a hloubka vrtů a jiné činnosti související s realizací Projektu, které jsou předmětem 

plnění mezi příkazcem a zhotovitelem projektu; 

• kontrola chemických rozborů u odebraných vzorků zemin, podzemních  

a povrchových vod; 

• cenová a věcná kontrola provedených prací a zjišťovacích protokolů porovnáním  

s odsouhlaseným rozpočtem; 

• pořizování a zpracování fotodokumentace v digitální podobě; 

• informování příkazce o všech závažných okolnostech vzniklých při realizaci stavby; 

• kontrola podkladů zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné náplně  

podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace  

dle uzavřených smluv s potvrzením správnosti svým podpisem; 

• sledování a vedení vrtného, případně stavebního deníku a provádění průběžných 

zápisů vztahujících se k plnění činnosti zhotovitele Projektu; 

• sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty 

jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým rozpočtem 

stavby; 

• kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo a podávání návrhů na 

uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli Projektu včetně písemného 

zdůvodnění; 

• ve spolupráci se zhotovitelem díla zajištění svolání kontrolních dnů a řízení jejich 

průběhu, pořízení zápisu z kontrolních dnů a jejich archivace; 

• evidence a doplňování realizační projektové dokumentace, sledování a evidence 

Příkazcem odsouhlasených změn a víceprací a jejich finančního ocenění, kontrola 

jejich realizace a způsobilosti vůči zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a vůči 

dotačním podmínkám; 

• bezvýhradné dodržování postupů dle PD, ve výjimečných případech, kdy je 

navrhována její změna nebo doplnění, se uskuteční vždy po odsouhlasení obou 

stran, a to formou tzv. změnového listu; použití změnového listu předchází pouze ty 

změny, které nemohl nikdo předvídat; 

• technická kontrola prací, technologických postupů a dodávek, zejména soulad jejich 

provedení s technickými normami a ostatními platnými právními předpisy vztahujícími 

se ke kvalitě činnosti při realizaci Projektu; 

• projednání návrhů zhotovitele Projektu na záměny materiálů, zabezpečení 

stanoviska autorského dozoru a předkládání návrhů na rozhodnutí příkazci; 

• kontrola zhotovitele Projektu při provádění předepsaných zkoušek materiálů, 

konstrukcí a prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací včetně archivace 

všech protokolů, revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících; 

• kontrola časového průběhu provádění Projektu, dodržování termínů stanovených  

ve smlouvě o dílo se zhotovitelem Projektu, případně stanoveného časového  
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a finančního harmonogramu prováděných prací. V případě ohrožení dodržení 

termínů okamžité vyrozumění příkazce včetně předložení návrhu na řešení; 

• kontrola řádného uskladnění materiálů v místě plnění Projektu dle požadavků 

výrobců či dodavatelů výrobků a pořádku v místě plnění Projektu; 

• organizace a účast na kontrolních dnech, jejich četnost vyplývá z harmonogramu 
prací, který je nedílnou součástí, 

• kontrola písemných zpráv a dokumentů vyhotovených zhotovitelem projektu – zprávy 

je zhotovitel Projektu povinen předkládat příkazci pravidelně v podobě  

4 ročných zpráv, etapové zprávy, závěrečné zprávy sanace a následně v podobě  

výroční zprávy za období postsanačního monitoringu. Příkazník je povinen 

kontrolovat formální i věcnou správnost prezentovaných výsledků; 

• příkazník je povinen vyhotovovat dílčí zprávy, které budou zpracovávány čtvrtletně 

v návaznosti na jednotlivé kontrolní dny; etapové zprávy budou zpracovávány vždy 

po dokončení určité ucelené části díla, mimořádné zprávy je příkazník povinen 

předkládat příkazci vždy v případě zjištění závažných skutečností, které musí být 

příkazci sděleny neprodleně; 

• příprava a zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení Projektu; 

•     spolupráce se zhotovitelem Projektu při zajišťování a provádění opatření  

na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi; 

• přípravu podkladů pro předání a převzetí místa plnění Projektu, kontrola všech 

dokladů vyžadovaných smlouvou po zhotoviteli pro předání a převzetí místa plnění 

Projektu; 

• organizační příprava předání a převzetí místa plnění Projektu, účast na předání  

a převzetí místa plnění Projektu včetně pořízení protokolu o předání a převzetí místa 

plnění Projektu, vymezení všech vad a nedodělků včetně stanovení termínu jejich 

odstranění; 

• vyhotovení závěrečné zprávy TDS o vyhodnocení svých činností k předání místa 

plnění Projektu; 

• závěrečná zpráva TDS, jednotlivé dílčí, etapové i mimořádné zprávy, dokumenty 

vzniklé v souvislosti s výkonem TDS budou příkazci předány v písemné podobě  

i na CD či DVD nosiči; 

• společné podílení se na pořádku v místě plnění Projektu, náklady všem nese 

zhotovitel Projektu, nikoli TDS; 

• vykonávat činnost TDS v období po dokončení stavby: 

1. projednání postupu a rozsahu individuálních a komplexních zkoušek včetně 

zajištění potřebných správních povolení k jejich provedení, kontrola 

dokumentace skutečného provedení Projektu, protokolů a dokladů  

o provedených zkouškách nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu  

a jejich převzetí za příkazce; dokumentaci skutečného provedení opatří 

svým razítkem a podpisem na znak souladu této dokumentace se 

skutečností na každé samostatné části této dokumentace (zpráva, výkres, 

apod.); 

2. účast na zaměření skutečného provedení stavby; 

3. kontrola a spolupráce při odstraňování zjištěných vad a nedodělků, 

reklamace případných skrytých vad a kontrola jejich odstraňování; 
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4. kontrola vyklizení místa plnění Projektu; 

5. spolupráce při zpracování manipulačních a provozních řádů, za tyto zprávy 

však nese odpovědnost zhotovitel, nikoli TDS; 

6. příprava a spolupráce na podkladech nutných pro vydání kolaudačního 

souhlasu; 

7. účast na závěrečné kontrolní prohlídce místa plnění Projektu; 

8. výkon případných dalších prací, které jsou předmětem výkonu činnosti TDS, 

které budou třeba k řádnému plnění TDS na této stavbě; 

9. řešení všech připomínek ke kvalitě Projektu od dotčených orgánů  

či organizací nebo od občanů města; 

10. odpovědnost za vady a škodu vzniklých v důsledku výkonu činnosti TDS  

a její řešení v rámci reklamace dle této smlouvy a příslušných platných 

právních předpisů; 

• Vykonávat činnost koordinátora BOZP, a to: 

o účast na kontrolních dnech min. v období červen 2024 – srpen 2024 v pozici 

koordinátora BOZP – alespoň 1x týdně, nebo v četnosti dle potřeb v rámci 

plnění, 

o kontrola zjištěných závad, 

o poradenská a konzultační činnost při veškerých řešení otázek BOZP a PO na 

staveništi, 

o zúčastňovat se kontrolních dní, stanovených jednání vedení stavby, 

projednávat součinnost zhotovitelů stavebních prací z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví, vyhodnocovat vedení stavební dokumentace a dosažené 

výsledky, 

o vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v 

oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajišťovaných zhotoviteli a vést 

o tom záznamy, 

o provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se 

stavební činností a postupem prací podle realizační dokumentace, 

o součinnost s příkazcem ve věcech veškerých otázek BOZP, plán BOZP, 

pokud bude třeba. 

 

1.7 Předmětem činnosti příkazníka jsou rovněž činnosti a služby, které nejsou ve výchozích 

dokumentech obsaženy, ale o kterých příkazník věděl, nebo podle svých odborných znalostí  

a zkušeností vědět měl anebo mohl vědět, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení služby 

dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci služeb analogického 

charakteru, a které jsou nutné pro řádné a bezvadné provedení stavby.  

 

II. Práva a povinnosti příkazníka 

2.1 Příkazník je povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí v zájmu příkazce, pečlivě 

a poctivě podle svých schopností, dle platných právních předpisů a v souladu s podmínkami 

poskytovatele dotace vztahující se k realizaci projektu. 

2.2 Příkazník je povinen postupovat s náležitou odbornou péčí, zajišťovat plnění předmětu 

smlouvy v souladu se zájmy příkazce a oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistí  
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při výkonu své činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce v rámci plnění 

předmětu smlouvy. 

2.3 Příkazník je povinen uskutečňovat činnost, která je předmětem této smlouvy, podle pokynů 

příkazce v souladu s jeho zájmy a v úzké činnosti s příkazcem. Součinnost mezi příkazcem  

a příkazníkem bude probíhat po celou dobu plnění této Smlouvy. 

2.4 Příkazník je povinen průběžně informovat příkazce o všech skutečnostech a postupech, které 

zjistí při zařizování záležitostí dle této smlouvy, a jež mohu mít vliv na změnu pokynů příkazce 

v rámci plnění této smlouvy. 

2.5 Příkazník je povinen kdykoliv v průběhu plnění této smlouvy upozornit příkazce  

na nevhodnost jeho pokynů a postupů, případně na zjevný rozpor pokynů příkazce s PD, 

stavebním povolením, zadávací dokumentací, smlouvou o dílo se zhotovitelem Projektu nebo 

jiným souvisejícím dokumentem nebo právním předpisem. 

2.6 Pokud příkazník některý z úkonů k vykonání činnosti dle této smlouvy nebo dle platných 

právních předpisů neprovede nebo nezajistí, bude toto opomenutí považováno za podstatné 

porušení této smlouvy ze strany příkazníka.  

2.7 Příkazník se zavazuje, že ke dni ukončení řízení o předání a převzetí stavby bez vad  

a nedodělků předá příkazci dokumentaci o průběhu Projektu, závěrečné zprávy o hodnocení 

vyhotovení Projektu, případně další dokumenty potřebné k řádnému převzetí místa plnění 

Projektu a Projektu. 

2.8 Příkazník je povinen připravit pro příkazce veškerou dostupnou dokumentaci a informace  

o průběhu provádění Projektu a tyto podklady mu předat. 

2.9 Příkazník se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy. 

2.10 Příkazník je povinen jednat jménem příkazce v rozsahu ujednání této smlouvy osobně. 

Příkazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu příkazce nechat se  

při výkonu činnosti dle této smlouvy zastupovat třetí osobou. 

2.11 Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k vyřizování záležitostí  

dle této smlouvy i za škody na věcech převzatých pro příkazce při zařizování takových 

záležitostí do doby ukončení této smlouvy. 

2.12 Příkazník je povinen v případě, že zjistí, že se zhotovitel Projektu odchýlil od technologických 

postupů nebo používá materiál a výrobky rozdílné od PD, na tuto skutečnost neprodleně 

(nejpozději do dvou dnů) upozornit zhotovitele Projektu a vyzvat ho k nápravě. V případě, že 

na toto upozornění nereaguje, je povinen tuto skutečnost neprodleně (nejpozději do dvou dnů) 

oznámit příkazci. Po dohodě s příkazcem je příkazník oprávněn zastavit na příslušném místě 

plnění Projektu zastavit Projekt do doby nápravy této skutečnosti. 

2.13 Příkazník podpisem této smlouvy čestně prohlašuje, že není (příkazník sám ani jeho statutární 

orgány, zaměstnanci či osoby, jejichž prostřednictvím bude zajišťovat plnění předmětu této 

smlouvy) osobou podjatou ve vztahu ke zhotoviteli Projektu ani osobou s ním jakkoliv 

majetkově propojenou. V případě, že tato skutečnost nastane v průběhu plnění této smlouvy, 

je příkazník povinen tuto skutečnost neprodleně (nejpozději do 3 dnů) písemně oznámit 

příkazci. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

2.14 Příkazník je povinen: 

• informovat příkazce o výsledcích jednání, která vedl samostatně ve věcech dle této 

smlouvy, 

• průběžně informovat příkazce o postupu prací při realizaci stavby a plnění úkolů  

dle této smlouvy. 
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2.15 Příkazník je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout 
informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy orgánům vykonávajícím 
kontrolu v souvislosti s poskytováním dotace. 

2.16 Výkon TDS i BOZP musí být prováděn dle platné legislativy a norem v době podpisu smlouvy. 

2.17 Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací akce včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2034. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí ji příkazník použít.  

 

III. Práva a povinnosti příkazce 

3.1 Příkazce se zavazuje za sjednanou činnost dle této smlouvy zaplatit příkazníkovi odměnu 

sjednanou v této smlouvě. 

3.2 Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi úplné, pravdivé a přehledné informace, jež jsou 

nebytné k věcnému plnění smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má, zajistit 

příkazník v rámci své činnosti. Příkazce je povinen řádně a včas předat příkazníkovi veškerý 

listinný materiál potřebný k řádnému plnění smlouvy. 

3.3 Další podklady budou příkazníkovi předány průběžně po jejich obdržení. 

3.4 Příkazce je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost příkazníka a poskytovat mu během 

plnění předmětu smlouvy nezbytnou další součinnost. 

3.5 Příkazce se zavazuje umožnit příkazníkovi (tzn. zaměstnancům příkazníka, kteří se budou 

podílet na zařízení záležitostí dle této smlouvy, případně třetím osobám, zastupujícím 

příkazníka se souhlasem příkazce při zařízení záležitostí této smlouvy) vstup do prostoru místa 

plnění Projektu. 

3.6 Příkazce se zavazuje bezodkladně po uzavření této smlouvy vystavit plnou moc opravňující 

příkazníka k právním úkonům dle této smlouvy.  

 

IV. Doba plnění a místo plnění 

4.1 Příkazník se zavazuje za předpokladu včasného a řádného splnění všech závazků  

a povinností příkazce specifikovaných v této smlouvě zajistit činnosti v termínu: 

• Předpokládaný termín zahájení prací: bezodkladně po podpisu smlouvy: květen 

2024 

• Termín ukončení prací: listopad 2029 (max. termín dle podmínek poskytovatele 

dotace) 

Práce budou zajišťovány průběžně, v přímé návaznosti na činnosti zhotovitele vlastního 

projektu: „II. etapa sanačních prací na lokalitě ELTON, Nové Město nad Metují“ 

Celková očekávaná doba plnění je: maximálně 67 měsíců, v návaznosti na činnost 

zhotovitele díla. 

4.2 Příkazník zahájí činnost dle této smlouvy dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli, 

a to na základě výzvy příkazce, která bude příkazníkovi doručena nejpozději 5 pracovních dnů 

před dnem předání staveniště.  

4.3 Místem výkonu činnosti TDS a koordinátora jsou Projektem dotčené pozemky na katastrálním 

území Nové Město nad Metují a Krčín. 
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V. Odměna 

5.1 Odměna za výkon činnosti dle této smlouvy je sjednána s ohledem na předpokládaný průběh 

přípravy a realizace Projektu takto: 

Cena celkem za celý předmět plnění, tj. za činnost TDS a koordinátora BOZP činí: 

Cena bez DPH  88 630,00,- Kč 

DPH 18 612,30,- Kč 

Cena celkem včetně DPH 107 242,30,- Kč 

 

K uvedené ceně přidá plátce DPH – daň ve výši odpovídající sazbě platné v době plnění. 

5.2 Odměna za poskytnuté služby dle této smlouvy příkazníkem zahrnuje veškeré náklady 

spojené s činností příkazníka, které mu vzniknou v souvislosti s plněním této smlouvy, jako 

např. cestovné, stravné apod. a přiměřený zisk. Do 10 pracovních dní, ode dne protokolárního 

předání staveniště, zpracuje příkazník přehled kvartální fakturace dle doby realizace Projektu. 

5.3 Odměna  za poskytnutí plnění této Smlouvy je nejvýše přípustná a je možné ji překročit pouze 

na základě zákona, zejména pak v případě zvýšení sazby DPH. V případě zvýšení sazby DPH 

se o zvýšenou část DPH zvyšuje úplata za poskytnutí plnění dle tohoto Smlouvy Příkazníkem. 

V případě snížení sazby DPH se o sníženou část DPH snižuje odměna  

za poskytnutí plnění dle této Smlouvy Příkazníkem. 

5.4 V případě, že činnost příkazníka dle čl. I. Této smlouvy bude ukončena předčasně, než jak 

vyplývá z této smlouvy, má příkazník nárok pouze na poměrnou část sjednané odměny 

tj. pouze za dobu poskytování služeb. 

 

VI. Platební podmínky 

6.1 V případě plnění předmětu dle čl. II. této smlouvy bude odměna hrazena kvartálně, maximálně 

do výše sjednané v čl. V. odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

6.2 Po ukončení každého kvartálního období realizace plnění předmětu této smlouvy předá 

příkazník příkazci daňový doklad – kvartální fakturu, která bude podkladem pro úhradu 

odměny, maximálně do výše dle čl. V. odst. 1 písm. a) této smlouvy, jejíž součástí musí být 

soupis prací a činností provedených příkazníkem ve fakturovaném období v souladu se 

smlouvou odsouhlasený a podepsaný zástupcem příkazce. Fakturu je příkazník oprávněn 

vystavit nejpozději do 15 dnů po skončení kvartálního období. 

6.3 Každý daňový doklad - faktura musí obsahovat název projektu: „II. etapa sanačních prací na 

lokalitě ELTON, Nové Město nad Metují“ a číslo projektu: CZ.05.01.06/08/23_035/0002461. 

6.4 Daňový doklad – faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanové 

zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,  

a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový 

doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je příkazce oprávněn daňový doklad 

vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti příkazníkovi, aniž se tak dostane  

do prodlení. Příkazník je povinen takový daňový doklad opravit, eventuálně vystavit nový 

daňový doklad – lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet od den doručení opraveného 

či nově vystaveného dokladu příkazci. 

6.5 Splatnost daňového dokladu – faktury se sjednává v délce 21 dnů od jejího doručení příkazci. 

Za den doručení se považuje den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny příkazce. 

Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty 
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účtovaná částka příkazcem odepsána z účtu ve prospěch účtu příkazníka uvedeného 

v záhlaví této smlouvy. 

6.6 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány. 

6.7 Úplata dle této smlouvy bude hrazena v korunách českých, a to bezhotovostním převodem na 

účet příkazníka. 

6.8 Příkazník je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 

z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MŽP, SFŽP, Královéhradeckého 

kraje, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy 

a jiných oprávněných orgánů) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení 

kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Příkazník se dále zavazuje 

provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a 

informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. Příkazník 

bere na vědomí, že poskytovatel dotace je zároveň oprávněn provést u projektu nezávislý 

vnější audit. Příkazník je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. 

6.9 Příkazník je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 

10 let od zániku této příkazní smlouvy, resp. po dobu 10 let od ukončení projektu, případně po 

dobu určenou dotačními orgány. Po tuto dobu je příkazník povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

 

VII. Pojištění 

7.1 Příkazník je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku  

a na zdraví třetích osob. Příkazník je povinen být po celou dobu plnění této Smlouvy pojištěn 

do výše odpovídající minimálně 1 000 000,- Kč. Pro účely tohoto ustanovení se činnost 

poddodavatelů Příkazníka považuje za činnost Příkazníka. 

7.2 Příkazník předloží Příkazci kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy do 5 pracovních dnů 

poté, co je k tomu Příkazce vyzve, a to kdykoliv v průběhu plnění této smlouvy. 

7.3 V případě změn v pojištění je příkazník povinen bezodkladně předložit příkazci originál  

nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření nové pojistné smlouvy, případně jejího dodatku. 

7.4 Porušení povinnosti dle odst. 1 až 3 tohoto článku je považováno za podstatné porušení 

smlouvy na straně příkazníka, což může vést k odstoupení od smlouvy ze strany příkazce, 

včetně uplatnění nároků na smluvní pokutu dle článku VIII. této smlouvy. 

7.5 Náklady na pojištění nese příkazník a má je zahrnuty ve sjednané ceně za splnění předmětu 

smlouvy. 

7.6 Příkazník se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle 

této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 

 

VIII. Porušení smluvních povinností – Sankce 

8.1 Bude-li příkazce v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury, je příkazník oprávněn účtovat 

příkazci úrok ve výši 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení po termínu splatnosti 

faktury, a to až do doby zaplacení dlužné částky a příkazce je povinen takto účtovaný úrok 
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z prodlení zaplatit. Prodlení s úhradou příkazníkem vystavené faktury delší než 45 dní 

znamená podstatné porušení této Smlouvy ze strany příkazce. 

8.2 Příkazník odpovídá za řádné plnění svých povinností stanovených touto smlouvou. V případě 

porušení povinností příkazníkem stanovených touto smlouvou, je příkazce oprávněn 

požadovat na příkazníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč, za každý zjištěný případ 

takového porušení povinnosti a příkazník se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu 

příkazci zaplatit. 

8.3 V případě, že příkazník poruší povinnost mu uloženou v článku II. odst. 3 této smlouvy je 

povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ. 

8.4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok příkazce na náhradu škody vzniklé v příčinné 

souvislosti s porušením povinností příkazníka, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této 

smlouvy, ani nárok příkazce na splnění povinností příkazníka. 

8.5 Smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhrady škody jsou splatné do 15 dnů ode dne, kdy je 

povinné straně doručena písemná výzva oprávněné strany k jejich zaplacení. Výzva 

k zaplacení se považuje za doručenou dle ustanovení XII. odst. 1 této smlouvy. Sankce, 

případná náhrada škody musí být ve výzvě vyčísleny v požadované výši včetně uvedení 

důvodu, pro který je smluvní pokuta požadována a popisu skutečností, ve kterých je 

spatřováno sankcionovaných povinností ze strany povinné strany. 

 

IX. Odpovědnost za vady, záruka 

9.1 V případě porušení povinností sjednaných touto smlouvou či vyplývajících z příslušných 

právních předpisů příkazníkem či v případě zjištěných nedostatků v činnosti příkazníka dle této 

smlouvy je příkazník povinen na písemnou výzvu příkazce na své náklady zajistit provedení 

nápravy opatření. 

9.2 V případě, že příkazník odsouhlasí zhotoviteli Projektu práce, které tvoří předmět Projektu,  

a příkazci v důsledku toho vznikne škoda či se vyskytnou vady na Projektu, je příkazce 

oprávněn reklamovat nedostatky a vady činnosti poskytované příkazníkem bez zbytečného 

odkladu (nejpozději však do dvou měsíců ode dne kdy se o nich příkazce dozvěděl) a to 

v záruční době, které činí 36 měsíců, ode den splnění činnosti příkazníka dle této smlouvy. 

Reklamace musí být uplatněn písemně postupem dle ust. čl. XIII odst. 1 této smlouvy. 

9.3 V případě udělení jakékoliv majetkové sankce příkazci v souvislosti s činností příkazníka  

dle této smlouvy, pokud bude udělena v důsledku nesprávného postupu či činností příkazníka, 

je tato sankce v plné výši a tíži příkazníka. Příkazce ode dne uzavření této smlouvy neodpovídá 

za vzniklé škody, soudní spory s třetí stranou a účtované pokuty, pokud jejich příčina bude 

spočívat v nesprávném postupu či opomenutí příkazníka v průběhu veškerých jednání a 

činností souvisejících s předmětem této smlouvy.  

 

X. Ukončení smlouvy 

10.1 Smluvní strany se dohodly, že pro účely ukončení smluvního poměru založeného touto 

smlouvou se mezi nimi nepoužije ust. § 2440 a § 2443 občanského zákoníku. 

10.2 Smluvní strany se dohodly, že smluvní poměr založený touto smlouvou může být,  

před uplynutím doby, na niž byl sjednán, ukončen: 

• Oboustrannou vzájemnou dohodou, a to pouze písemnou formou, podepsanou zástupci 

obou smluvních stran, s tím, že platnost smlouvy končí dnem uvedeným v této dohodě; 

nebo 
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• Způsobem stanoveným v § 2441 občanského zákoníku; nebo 

• Písemnou výpovědí příkazníka při podstatném a opakovaném porušení závazků příkazce 

dle této smlouvy, tj. porušuje-li příkazce své povinnosti i po té, co byl k jejich plnění písemně 

vyzván a na možnost výpovědi písemně výslovně upozorněn. Příkazník je oprávněn tuto 

smlouvu vypovědět pouze za předpokladu řádného plnění svých závazků  

a povinností dle této smlouvy. Důvod výpovědi musí být v písemné výpovědi výslovně 

uveden. Výpovědní doba činí 1 (slovy jeden) měsíc a začíná plynout od prvního dne měsíce 

následujícího po doručení výpovědi příkazci. Ve výpovědní době jsou smluvní strany 

vázány ujednáními této smlouvy, přičemž příkazník je povinen poskytovat příkazci veškerou 

součinnost za účelem zachování kontinuity činností dle této smlouvy; nebo  

• Odvoláním příkazu příkazcem, které má účinky odstoupením od smlouvy. Odvoláním 

příkazu se smlouva ruší k okamžiku doručení písemného odvolání příkazu příkazníkovi. 

Odvoláním příkazu se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, 

řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty i jiných nároků, které 

podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat po ukončení smlouvy.  

10.3 V případě předčasného ukončení této smlouvy má příkazník nárok na úplatu dle čl. V. této 

smlouvy v poměrné výši odpovídající účelně vynaloženým nákladům v souvislosti s plněním 

této smlouvy za již vykonané činnosti. 

10.4 V případě předčasného ukončení této smlouvy je příkazník povinen bezodkladně (nejpozději 

do třech pracovních dnů) předat protokolárně příkazci veškeré věci, které od něho a za něho 

převzal při začátku a během plnění této smlouvy, včetně věcí a podkladů, které opatřil nebo 

obdržel v souvislosti s plněním této smlouvy. 

XI.Společensky odpovědné zadávání 

11.1  Příkazník se dále zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy zásady společensky 

odpovědného zadávání (dále jen „SOVZ“).  

11.2 Příkazník se tímto zavazuje, že zajistí po celou dobu plnění předmětu smlouvy:  

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak 

z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví 

při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí,  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s 

podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše 

smluvních pokut; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše 

smluvních pokut shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné 

plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá 

k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 

zadavatele za konkrétní plnění. 

 

XII. Zvláštní ujednání 

12.1 Plnění závazků z této smlouvy je vázáno na zadaný rozsah investice a vymezené termíny. 

12.2 Příkazce si vyhrazuje právo přerušení prací příkazníka z důvodu nedostatku finančních 

prostředků pro realizaci Projektu. 

12.3 Veškeré informace, které jedna strana druhé straně sdělí, či jinak zpřístupní v souvislosti 

s plněním dle této smlouvy, jsou považovány za důvěrné informace a příkazník se zavazuje, 

že s nimi bude nakládat tak, aby se nedostaly do rukou nepovolaným osobám ani nevešly 

v obecnou známost. Příkazník nesmí takové informace zpřístupnit třetí straně ani je použít 
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v rozporu s jejich účelem pro své potřeby, nebo pro jiné osoby. Tento závazek se týká  

i případných poddodavatelů příkazníka. Tento odstavec platí i po zániku závazků z této 

smlouvy. 

12.4 Příkazník je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 

s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů s tím, že se nemůže dovolávat ochrany 

podle zvláštních právních předpisů (např. obchodního tajemství). 

12.5 Smluvní strany prohlašují, vědomy si znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, v platném znění, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění, že souhlasí se zpřístupněním a zveřejněním této smlouvy, jakož i všech 

úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících. 

12.6 Příkazník je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal 

v rámci výběrového řízení před uzavřením smlouvy. 

12.7 Příkazník je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních 

dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let 

od zániku závazku vyplívajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je příkazník povinen umožnit 

osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících 

s plněním této smlouvy práva vzniklá z této smlouvy nesmí být posouzena bez předchozího 

písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 

výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv. 

12.8 Příkazník se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z 

jeho činnosti, z platných právních předpisů, rozhodnutí a nařízení Rady Evropské unie apod. 

v souvislosti se sankcemi přijatými v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny, a to i 

pokud jejich vyhlášení, platnost a účinnost nastane až po uzavření této příkazní smlouvy. 

12.9 Příkazník bere na vědomí, že se zejména zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou 

zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání 

veřejných zakázek: 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či 
orgánu se sídlem v Rusku, 

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na 
pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně 
poddodavatelů (subdodavatelů), dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je 
využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než                
10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. Tato sankce se uplatní bez ohledu na to, 
zda se jedná o jinou osobu, prostřednictvím které zadavatel prokazuje kvalifikaci, či o 
„běžného“ poddodavatele kdekoli v poddodavatelském řetězci. 

Podrobnější výklad aktuálních sankcí s dopadem do oblasti veřejných zakázek, který 
vypracovalo Ministerstva pro místní rozvoj ČR, je na: portal-vz.cz.  

 

12.10 Pokud příkazce v průběhu plnění dle této smlouvy zjistí, že poddodavatel příkazníka je 

osobou, na kterou se vztahují ekonomické sankce, příkazce na příkazníka mezinárodní sankce 

uplatní. Příkazce bude v takovém případě požadovat po příkazníkovi nahrazení poddodavatele 

(obdobně jako podle § 85 odst. 2 ZZVZ). Pokud příkazník nahrazení poddodavatele odmítne, je 
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povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč a nahradit příkazci veškeré škody, 

které příkazci v souvislosti s tímto porušením příkazníka vznikly. 

XIII. Závěrečná ustanovení 

13.1 Veškerá písemná korespondence mezi smluvními stranami na základě této smlouvy bude 

probíhat, pokud se smluvní strany výslovně nedohodnou jinak, elektronicky prostřednictvím 

datových schránek příkazce a příkazníka (pokud ji má příkazník zřízenu) nebo písemně poštou 

nebo osobním předáním, přičemž všechny způsoby korespondence jsou rovnocenné. Za den 

doručení elektronické zásilky, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí třetí den ode 

dne dodání zásilky do datové schrány, a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím dodání 

nedozvěděl, resp. i tehdy, pokud se osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění 

přístup k dodanému dokumentu, do datové schránky v této lhůtě nepřihlásí. Písemná zásilka 

musí být adresována, pokud nebyla sdělena písemně žádná jiná adresa, na sídlo příkazce 

nebo příkazníka uvedené v úvodu této smlouvy. Za den doručení písemné zásilky, pokud není 

prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro 

adresáta uložena u držitele poštovní licence, a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení 

nedozvěděl. 

13.2 Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

13.3 Příkazník a příkazce si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla 

jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 

příkazníkem a příkazcem či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkající se předmětu 

plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného 

příkazník a příkazce potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 

obchodních zvyklostí či praxe. 

13.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí, 

a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

13.5 Tato Smlouva je přednostně uzavřena v elektronické podobě. Pokud bude vyhotovena v 

listinné podobě, je vypracována ve 4 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž 2 obdrží 

Příkazce a 2 Příkazník. 

13.6 Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 

smluvními stranami. 

13.7 Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažené jsou jim jasná  

a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich práva a svobodné 

vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy. 

13.8 Tato smlouva byla schválena Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 37-

7322/24 ze dne 6.5.2024. 

   

V Novém Městě nad Metují,  dne 15.05.2024           V Kunovicích, dne 17.05.2024 

  

Příkazce        Příkazník 

      

……………………………….……. …………………………… 

Ing. Milan Slavík, starosta města ███, jednatel EPS biotechnology, s.r.o.

  


