
Zástupce vé věcech technických:

Bankovní spoj ipník nad Bečvou

dále jen objednatel
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mi

Číslo účtu:

Telefon:

Fax:

Ing. Denisa Kramplová, vedoucí Odboru správy majetku

Alena Sohlichová, DiS., vedoucí oddělení Odboru správy majetku

Vlastník komunikace na ul. Jezerská u garáží v Lipníku nad Bečvou, bude realizovat opravu povrchu plochy na

pozemky pare. č. 3524/5 ostatní plocha jiná plocha, pare. č. 3524/1 ostatní plocha zeleň a pare. č. 4078/1 ostatní

plocha jiná plocha vše v k.ú. Lipník nad Bečvou, jedná se o komunikaci účelovou.

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí Občanským zákoníkem, a

to podle ust. § 2586 a násl. tohoto zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené včl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu

s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí

bez prodlení druhé smluvní straně.

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo: Oprava komunikace - garáže ul. Jezerská Lipník nad

Bečvou, dle návrhu:

III.

Předmět smlouvy

II.

Základní ustanovení

1. Město Lipník nad Bečvou

Sídlo: Městský úřad Lipník nad Bečvou

Nám. T. G. Masaryka 89

751 31 Lipník nad Bečvou

Statutární zástupce: Ing. Miloslav Přikryl, starosta

IČO: 00301493

DIČ: CZ00301493

Smlouva o dílo č. 03/2024/SM-VO
(dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 občanský zákoník dále jen "NOZ")

číslo smlouvy zhotovitele: MIROS24600273

I.

Smluvní strany

2. MIRoadsa.s.

Sídlo: Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8 Libeň

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v Praze, oddíl B, vložka 27461

IČO: 17331099

DIČ: CZ17331099

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Čmiel, oblastní ředitel pro oblast Moravy sever,

na základě plné moci

Kontakt:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Capil, stavbyvedoucí

Kontakt:

dále jen zhotovitel



1.

2.

3.

4.

5.

1. Cena díla je stanovena ve výši:

Celkem bez DPH 250 056,22,- Kč
DPH 21% 50 474,81,- Kč
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Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty po podpisu smlouvy poslední smluvní stranou,

nejpozději však do 10 dnů po obdržení výzvy ze strany objednatele.

Celková nejvýše přípustná doba pro provedení díla je max. 30 pracovních dnů ode dne zahájení stavby. Den
zahájení je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a

nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru
objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
Místem plnění předmětu smlouvy: Oprava komunikace - garáže ul. Jezerská Lipník nad Bečvou" - pozemky
pare. č. 3524/5 ostatní plocha jiná plocha, pare. č. 3524/1 ostatní plocha zeleň a pare. č. 4078/1 ostatní
plocha jiná plocha vše v k.ú. Lipník nad Bečvou.

Platnost smlouvy do dokončení stavby a uplynutí záruční doby.

Celkem vč. DPH 300 531,03,- Kč
Slovy: třistatisícpětsettřicetjedna korun českých a tři setiny haléřů

2. Dílo bude splňovat požadavky této smlouvy, veškerých právních předpisů a podmínek vztahujících se

k předmětu díla jako stavby.
3. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadání co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnost prohlašuje, že

zadání porozuměl a že je schopen dílo provést tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené.
4. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadání a nebude v průběhu plnění díla uplatňovat

jakékoliv nároky na změnu této Smlouvy plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po pečlivém

zvážení všech možných důsledků.

V.

Cena díla

IV.

Doba a místo plnění

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné
zhotovení díla.

3. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů a to až do doby ukončení
díla.

Specifikace prací při opravě povrchu zpevněné plochy u garáží v ul. Jezerská v Lipníku nad Bečvou:
- hrubé terénní úpravy,
- zahutnění plochy šířky 2,5 m před stávajícími garážemi (výkop po kanalizaci),
- úprava - srovnání štěrkové plochy grejdrem,
- provedení infiltračního postřiku a poje zaschnutí, pak provedení vápenným mlékem,
- na stávající podkladní vrstvu ze štěrkodrti se provede nová asfaltobetonová, střednězrněná konstrukce
komunikace ABS-ACO 11,
- po realizaci asfoltobetonového povrchu komunikace bude upravena nezpevněná část krajnice z živičného
recyklátu,
- v místě napojení na stávající komunikaci je osazen stávajíc obrubník, na který úprava navazovat,
- Na stávající zpevněný sjezd z živičného recyklátu k RD na p.č. st. 1575 a p.č. st. 1604 se provede osazení 3 ks
silničních bet. Obrub ABO 14-10 do betonového lože,
- dotčený okolní terén bude upraven ornicí a oset travním semenem.
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VII.

Jakost díla

1. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována

předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

2. Pokud není v zakázce stanoveno jinak, musí materiály, výrobky a práce odpovídat českým technickým

normám platným ke dni podpisu této Smlouvy, popřípadě jiným předpisům platným v České republice.

1. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku v délce 60 měsíců.

2. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

3. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokladech

vztahující se k provedení díla.

4. Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době.

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její

výskyt a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje

bezplatné odstranění vady.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda

reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud

tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

7. Vady, které se vyskytnou v záruční době, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně v termínu do 30 dnů od

doručení oprávněného požadavku. Vady, které brání provozu nebo ohrožují život, budou pokud je nelze

odstranit ihned při zjištění nebo doručení opravného požadavku, nejpozději do 24 hodin.

8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá protokolárně. Na provedenou opravu poskytne

zhotovitel záruku v délce 42 měsíců.

Vlil.

Záruční doba a vady díla

VI.

Platební podmínky

4. Nedílnou součástí této smlouvy je oceněný výkaz výměr, který tvoří přílohu č.l

5. Dohodnutou cenu lze měnit pouze na základě projednání změny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo.

1. Zálohy nejsou přípustné.

2. Zhotovitel je oprávněn průběžně (měsíčně) vyúčtovat skutečně provedené práce daňovým dokladem (dále ve

smlouvě jen faktury).

3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům

objednatele provedení kontroly umožnit.

4. Lhůta splatnosti faktur je 14 dnů od jejich doručení objednateli.

5. Objednáte! je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo

provádí práce v rozporu s ustanovením této smlouvy.

6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel

oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé straně bez zaplacení k provedení

opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu

vystavením nové faktury.

8. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta

běží ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i

objednatele při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod aj.).

9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.



Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.6.

1.

1.

2.

3.

4.

5.
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XI.

Stavební deník

1. Pokud zhotovitel nedokončí dílo ve lhůtě podle čl. IV., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny

celého díla za každý i započatý den prodlení.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky vytknuté při předání díla v dohodnutém termínu, zaplatí

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

4. Smluvní pokuta je splatná formou odpočtu z ceny díla.

5. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady vytknuté v průběhu záruční doby v dohodnutém termínu,

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním

každé vady.

XII.

Součinnost objednatele a zhotovitele

IX.

Odpovědnost za škodu

X.

Smluvní pokuty

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne
předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy objednatel

předanou část začal užívat před předáním celého díla.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných
škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel zajistí ochranu stavby a ponese nebezpečí škod, které na stavbě případně vzniknou od termínu
převzetí staveniště do termínu dokončení a předání stavby včetně likvidace zařízení staveniště.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na

zavinění.

5. Zhotovitel nahradí objednateli škodu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním předmětu této
smlouvy.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník ve smyslu §
157 zák. č. 183/2006 Sb. a dle náležitostí přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., řádně do něj zapisovat

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu a jakosti prací.

Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků.

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště zachovávat na staveništi čistotu a pořádek a je povinen

staveniště zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob. Pokud se provádí oprava na stavebním objektu, který
je průběžně využíván, je povinen seznámit všechny zúčastněné osoby na dodržování bezpečnosti práce a

protipožárních předpisů, popřípadě ty které se budou během provádění díla v blízkosti stavebního objektu

pohybovat.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním

postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

Výzvu k prověření prací musí zhotovitel učinit písemně nejméně tři dny předem a to provedením zápisu do

stavebního deníku. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se

staly nepřístupnými na svůj náklad.

Objednatel povolí za úplatu zhotoviteli zábor předem dohodnutých skladovacích ploch na nezbytně nutnou

dobu k realizaci díla. Zhotovitel tyto uvede po dokončení díla do původního stavu.

Zhotovitel si zajistí samostatné měření elektrické energie, vody a úhradu těchto spotřebovaných energií,
pokud nebude dohodnuto jinak.



1. Pro odstoupení od této smlouvy platí zejména ustanovení § 2001 a násl. Občanského zákoníku.

3.

4.

XIII.

Předání díla

XV.

Ostatní ujednání

1. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní poměry účastníků ust. § 2586 a násl. zákona č 89/2012
Sb.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu, v kterékoliv části, mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou stran.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí
osobě.

Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

XIV.

Odstoupení od smlouvy

Zpracováváni osobních údajů je prováděno na základě platné legislativy na ochranu osobních údajů a tím je
„plněni právní povinnosti a dále na základě dalšího zákonného způsobu zpracovávání osobních údajů a tím je
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5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za

nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran,

přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení s platností originálu.
7. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě

a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísni, rozrušení nebo lehkomyslně
a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz
souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zveřejněn v

tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v

zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo
ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že výslovně souhlasí se

zveřejněním svých osobních údajů chráněných zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o

změně některých zákonů, uvedených v této smlouvě.

9. Přílohy smlouvy:č.l Položkový rozpočet

1. Zhotovitel je povinen písemně, nejpozději 5 dnů předem, vyzvat objednatele k zahájení přejímacího řízení.
2. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

3. O předávacím řízení sestaví smluvní strany zápis, který obsahuje zhodnocení prací, soupis zjištěných vad,
dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny nebo jiná opatření.

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla bez vad a

nedodělků objednateli a úspěšným doložením všech písemných dokladů - zápisy a osvědčení o provedených
zkouškách použitých materiálů (certifikáty i z hlediska požární ochrany), zápisy o prověření prací a konstrukcí
zakrytých v průběhu prací, revizní zkoušky a zprávy, stavební deník, doklad o uložení odpadů, zápis o předání
veřejných prostranství používaných k realizaci stavby zpět jejich vlastníkům, geometrické zaměření
inženýrských sítí a dokumentace skutečného provedení stavby- vše ve dvojím vyhotovení.

5. Vlastnické právo přechází ze zhotovitele na objednatele zápisem o předání a převzetí díla bez vad a

nedodělků.

6. Zhotovitel se zavazuje k vyklizení staveniště do 5 dnů po předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.



- - /rn/l \/A

1 4 -05- 2024V Lipníku nad Bečvou dne V Ostravě dne
0 -05- 2024

Ing. Miloslav Přikryl

starosta

za objednatele

751
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oblastní ředitel pro oblast Moravy sever,

na základě plné moci

za zhotovitele

Ing. Tomáš Čmiel

„příprava a plnění smlouvy". Doba uchovávání je na základě skartačního řádu dle zákona o archivnictví. Ostatní

informace práva a povinnosti při zpracovávání osobních údajů má správce uvedeny na adrese:

https://www.mesto-lipnik.cz/informace-poskytovane-spravcem/d-6435/pl=5748.
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RazítkoRazítko Datum a podpis:Datum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

RazítkoRazítko Datum a podpis:Datuma podpisy
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IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

KSO:
Místo:

253 291 20

CZ25363751

IČ:
DIČ:

Kód:

Stavba:

CC-CZ:

Datum:

Sazba daně

21 ,00%

12,00%

DPH základní

snížená

Základ daně

240 356,22

0,00

Výše daně

50 474,81

0,00

Zhotovitel:
KOMPAKTA INVEST a.s.



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

Stavba: Oprava komunikace-garáže ul. Jezerská Lipník n.B.

Místo: Datum:

Kód Popis

Náklady z rozpočtů 250 056,22 300 531,03

Strana 2 z 2

Zadavatel:

Zhotovitel:
Projektant:

Zpracovatel:

290 831,03

11 737,00

SO-101

OST
240 356,22

9 700,00

SO-101 - Komunikace

Ostatní náklady

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

00.01.1900

Zadavatel:

Zhotovitel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Výše daně

0,00

Cena s DPH

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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KSO:
Místo:

253 291 20

CZ25363751

IČ:

DIČ:

CC-CZ:
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

dph základní

snížená

Sazba daně

21,00%

12,00%

Základ daně

240 356,22

0,00

Projektant:

Kompakta Invest a.s.

Zpracovatel:

Kompakta Invest a.s.
'

Stavba:

Oprava komunikace-garáže ul. Jezerská Lipník n.B.

Objekt:

SO 101 Oprava komunikace-garáže ul. Jezerská Lipník n.B.

v CZK



XEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Datum: 00.01.1900

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
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Projektant:

Zpracovatel:

Zadavatel:

Zhotovitel.
Kompakta Invest a.s.

Kompakta Invest a.s.

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

5 Komunikace pozemní

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 998

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

D1

Stavba:

Oprava komunikace-garáže ul. Jezerská Lipník n.B.
Objekt:

SO 101 Oprava komunikace-garáže ul. Jezerská Lipník n.B.

Místo:



SOUPIS PRACÍ

Datum: 00.01.1900

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV 240 356,22

1 K 113107163 m2 51,500

2 K 121103111 m3 7,800 150,00 1 170,00

3 K 132212131 m3 0,800 457,00 365,60

K4 162351104 m3 5,650 12,00 67,80

5 K 162551107 m3 5,650 35,00 197,75

6 K 167111101 m3 5,650 2,00 11,30

7 K 171251201 m3 5,650 16,00 90,40

8 K 174201101 m3 0,500 150,00 75,00

1813111039 K m2 32,500 81,00 2 632,50

10 K 181451131 m2 203,000 22,00 4 466,00

11 M 00572410 kg 15,800 80,00 1 264,00

221 072,60

13 K 566301111.1 soub 1,000 2 500,00 2 500,00

14 K 573111112 m2 560,000 22,40 12 544,00

15 K 573211107 9,20m2 560,000 5 152,00

16 M 58981156 t 9,300 350,00 3 255,00

17 K 577144121 m2 103,560 296,00 30 653,76

18 K 577144121 m2 517,840 306,00 158 459,04

19 K 596212213 m2 42,160 180,00 7 588,80

20 4,000 230,00m

1 606,00

21 K 916131213 3,000 270,00m 810,00

22 M 59217017 3,000 132,00m 396,00

23 K 919735112 4,000 100,00m 400,00

Přesun sutě

24 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 3,800 40,00
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14 820,85

4 480,50

Kompakta Invest a.s.

Kompakta Invest a.s.

Zadavatel:

Zhotovitel:
Projektant:

Zpracovatel:

653,60

152,00

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s

boční opěrou do lože z betonu prostého

obrubník betonový silničníl 000x1 00x250 ABO 14-10

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm

K 599142111

Zemní práce

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm

strojně pl přes 50 do 200 m2

Skrývka a úprava zemin v rovině a svahu do 1:5

Hlouben í nezapažených rýh šířky do 800 mm v

soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3

ručně-oodklad pod obruby

Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1

až 3

Vodorovné přemístění přes 2 000 do 2500 m

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1

až 3

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny?
až 3 ručně

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
bez zhutnění

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo

ve svahu do 1:5 ručně

Založení parkového trávníku výsevem plochy přes

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

osivo směs travní parková

920,00

Komunikace pozemní

Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s

případným doplněním kameniva drceného úprava

terénu grejdrem

Postřik živičný infiltrační Pl-B spojovací v množství 0,7^
1,0 kg/m2 dle postřikové .technol.z ČSN 736129

Ochranný postřik např vápenné mléko proti poškození

infiltračního postřiku staveništní dopravou

recyklát asfaltový frakce 8/22 R-mater.-nezp. krajnice

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl
50 mm (+20%) dorovnání podkladních vrstev z ŠD

Asfaltový beton střednězrnný, obrusná vrstva ACO 11 +

(ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného
asfaltu

rozprostření živičného recyklátu v tl. do 100mm

Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v

cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm

D 9

D 5

D 997

D D1

D 1

d HSV

Stavba:

Oprava komunikace-garáže ul. Jezerská Lipník n.B.

Objekt:

SO 101 Oprava komunikace-garáže ul. Jezerská Lipník n.B.

Místo:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

87,00



PČ Typ Kód Popis MJ

25 K t 3,800 12,00 45,60

26 K 997221855- t 3,800 120,00 456,00

998 38,00

27 K 998225111 10,00 38,00

Vedlejší rozpočtové náklady

28 % 4 330,340 0,50
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Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

Zařízení staveniště

Zařízení staveniště

2 165,17

2 165,17

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze

sypkých materiálů

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a

kameniva kód odpadu 170 504

d

D VRN3

K 030001000

d VRN

997221559

D 998
]

~

T
3,800

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Zpracovatel: KOMPAKTA INVEST a.S.

Poznámka:

Cena bez DPH

Výše daně

0,00

Cena s DPH

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis; Razítko Datum a podpis: Razítko
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KSO:

Místo:

253 291 20

CZ25363751

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

dph základní

snížená

Sazba daně

21,00%

12,00%

Základ daně

0,00

0,00

Stavba:

Oprava komunikace-garáže ul. Jezerská Lipník n.B.

Objekt:

OST - Ostatní náklady

Zhotovitel:

0

v CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Datum: 00.01.1900

Kompakta Invest a s

0

Kód dílu Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 700,00

OST Ostatní 0,00
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Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Stavba:

Oprava komunikace-garáže ul. Jezerská Lipník n.B.

Objekt:

OST - Ostatní náklady

Místo:



SOUPIS PRACÍ

Místo: Datum: 00.01.1900

0

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem 9 700,00

1 K OST-003 kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

2 K OST-004 kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

3 K OST-006 kpl 1,000 500,00 500,00

K OST-010 kpl 1,000 200,00 200,00

K OST-012 kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

Strana 3,7 %

Zadavatel:

Zhotovitel:

Ostatní

Geodetické práce před výstavbou (vytýčení vlastnické

hranice pozemků + trvalá stabilizace lomových bodů)

Geodetické práce při provádění stavby (vytýčení

objektů stavby a pevných vytyčovacích bodů vč.fixace a

obnovení zhotovitelem)

Vypracování dokumentace skutečného provedení

stavby 2 x listinné vyhotovení, 1 x digitální podoba,

zakreslení změn PD , prohlášeni o shodách, likvidace

odpadů a podobně podklady pro kolaudaci stavby

Kompletační a koordinační činnost

Provozní vlivy průběžné zajištěni přístupu k okolním

nemovitostem

4

5

Stavba:

Oprava komunikace-garáže ul. Jezerská Lipník n.B.

Objekt:

OST - Ostatní náklady

d OST

Projektant: Kompakta Invest a.s

Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]


