



SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SML/0328/2024/ORI
číslo smlouvy zhotovitele: 224026

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Hranice**
Sídlo: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
zastoupeno: Ing. Danielem Vitonským, starostou
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice
Číslo účtu: 
Telefon: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- smluvních: Ing. Daniel Vitonský

- technických: 

(dále jen „objednatel“)

a


Zhotovitel: **Pavlacký s.r.o.**
Sídlo: Družstevní 1012, 763 26 Biskupice

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20 152

zastoupen: Ing. Hynek Pavlacký, jednatel

IČO: 63472902

DIČ: CZ63472902

Bank. spojení: 

Telefon: 

E-mail: 

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Ing. Hynek Pavlacký

ve věcech technických: Ing. Hynek Pavlacký

(dále jen „zhotovitel“)

společně také „smluvní strany“

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „**Sportoviště u ZŠ a MŠ Struhlovsko, Hranice**“, smlouvu následujícího znění:

Článek II. **Předmět smlouvy**

2.1 Zhotovitel se zavazuje řádně provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, kterým se rozumí realizace sportoviště s umělým sportovním povrchem, mimo sektor vrhu koulí a dopadové plochy herních prvků. Podloží je tvořeno zhutněnými vrstvami kameniva a je oddrenážováno. Celý systém je vodopropustný. V areálu sportoviště je umístěno sportovní vybavení a příslušenství pro skok do výšky, doskočiště skoku do dálky a vrh koulí.

Nové herní prvky pro volnočasovou aktivitu dětí ve věku 3-14 let nebo jako venkovní posilovna pro hodiny tělesné výchovy jsou kotveny v betonových patkách a zakryty dopadovou vrstvou ze štěrku. Stavba je rozdělena na stavební objekty:

- SO 01 Běžecový ovál a atletické sektory
- SO 02 Plocha s herními prvky

2.2 Stavební úpravy v rámci předmětu smlouvy budou provedeny dle projektové dokumentace zhotovené společností Stemio a.s., se sídlem Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1, nazvané „Sportoviště u ZŠ a MŠ Struhlovsko, Hranice“ a dále výkazu výměr a položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Podrobná specifikace je uvedena v projektové dokumentaci, která byla součástí zadávací dokumentace na akci „Sportoviště u ZŠ a MŠ Struhlovsko, Hranice“ ze dne 26.03.2024.

Stavba bude provedena ve smyslu rozhodnutí MěÚ Hranice, odbor Stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení Stavební úřad č.j. OSUZPD/11092/15-4, ze dne 29.09.2015, č.j. OSUZPD/19334/21-1 ze dne 24.05.2021 a č.j. OSUZPD/44833/21-4 ze dne 5.11.2021.

2.3 Místem realizace jsou par. č. 569/6, 569/1 k. ú. Hranice, podrobně popsány v projektové dokumentaci.

2.4 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. V., a to způsobem dle stejného článku smlouvy.

2.5 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a převzetí, který bude podepsán objednatelem i zhotovitelem, a to v souladu s čl. XII. této smlouvy. V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas.

Článek III. **Doba plnění a způsob předání staveniště**

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. odst. 2.1 této smlouvy v celém rozsahu a to v souladu s časovým harmonogramem prací (dále jen HMG), který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.

3.2 Termín zahájení prací: 01.07.2024

Maximální doba realizace je 60 kalendářních dní ode dne předání a převzetí staveniště.

- 3.3 Zhotovitel je povinen převzít od objednatele realizační projektovou dokumentaci (v počtu 2 ks) v grafické podobě nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami, a to včetně potřebného povolení k realizaci stavby.
- 3.4 Objednatel vyzve písemně zhotovitele stavby k předání a převzetí staveniště min. 5 kalendářních dnů před zahájením stavby tzn. před předáním a převzetím staveniště. Jestliže se zhotovitel neúčastní předání a převzetí staveniště, platí, že staveniště bylo daným dnem předáno a převzato, a tím došlo k zahájení stavby.
- 3.5 Splnění termínů realizace díla dle tohoto článku smlouvy zhotovitel garantuje, pokud nedojde k zásahu do činnosti zhotovitele vlivem vyšší moci (nepříznivých klimatických podmínek – nízkých teplot, neumožňující dodržet technologické postupy, živelní pohromy, povodeň, dešťové srážky trvající déle než 3 dny). V takovém případě zhotovitel může požádat objednatele o prodloužení termínu realizace díla. Objednatel může prodloužit termín dokončení díla o dobu, po kterou nebude možné dílo realizovat z výše uvedených důvodů, a to na základě rozhodnutí Rady města Hranice, kterým bude schváleno uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek IV. Podmínky provádění díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit si před začátkem prací pro veškeré plánované práce příslušná povolení dotčených orgánů státní správy, případně místní samosprávy a správců inženýrských sítí, na své náklady, včetně případného zvláštního užívání komunikací.
- 4.2 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí.
- 4.3 Zhotovitel provede veškerá opatření při realizaci díla, aby nevznikala zvýšená prašnost na staveništi V průběhu realizace stavby je nutno dbát na čistotu a omezit prašnost výstavby (zaplachtování atd.). K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače vybavené náležitými koncovými hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Případné řezání betonových výrobků bude prováděno technologií omezující prašnost. Zhotovitel bezodkladně provede opravy, údržbu a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby.
- 4.4 V případě znečištění příjezdových komunikací stavební činností zajistí zhotovitel bez průtahů čištění komunikací (pokud budou nečistoty a bahno odklizeny na krajnici či do příkopu, bude zhotovitelem zajištěno rovněž i vyčištění těchto silničních součástí a jejich odvoz z místa znečištění).
- 4.5 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě dozor, má právo schválit, případně i určit stavebně technický dozor, nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku, který musí být vždy dostupný na staveništi, a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro odstranění vzniklých vad.
- 4.6 Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu a dle schválené projektové dokumentace stavby, výkazem výměr, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), od 1. 1. 2024 dle zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících prováděcích předpisů. Veškeré práce budou prováděny v souladu s právními předpisy a českými normami platnými pro příslušné části a celek díla. Případné následky plynoucí z jejich

nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek dle technologických pravidel.

- 4.7 Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a dalších. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky.
- 4.8 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických a dalších platných předpisů. Případné sankce z neplnění podmínek stanovených těmito předpisy, prokazatelně zaviněných zhotovitelem, zaplatí zhotovitel.
- 4.9 Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním staveniště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. Technické a technologické provedení díla odpovídá současným bezpečnostním předpisům a normám dle EN a ČSN.
- 4.10 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele telefonicky a zápisem do stavebního deníku, minimálně 3 pracovní dny předem, k účasti na zkouškách nebo při kontrole prací, které mají být zakryty. Jestliže se objednatel nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu a zkoušky bez jeho účasti.
- 4.11 Zhotovitel se zavazuje provádět práce s maximální hospodárností a účelností. Zhotovitel je povinen oznámit včas případnou neúčelnost prováděných prací a současně navrhnout hospodárnější postup.
- 4.12 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelům pověřené odpovědné třetí osobě podklady o provedených pracích a konzultovat s ním všechny postupy, které byly předem dohodnuty a odsouhlaseny objednatelům. Současně je zhotovitel povinen akceptovat veškeré připomínky odpovědné třetí osoby, při případných neshodách bude rozhodující stanovisko objednatele.
- 4.13 Zhotovitel se zavazuje aktivně se účastnit kontrolních dnů pořádaných objednatelům a je povinen pro kontrolní den připravit nezbytné podklady o provedených pracích, případně zajistit účast svých subdodavatelů. Kontrolní dny budou pořádány nejméně 1x za týden.
- 4.14 Pokud bude část díla dle této smlouvy plněna formou poddodávky (viz bod 9.1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce), zhotovitel závazně uvádí identifikační údaje dotčeného poddodavatele:
- hřiště.cz, s.r.o., IČO: 28354303, se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno
- 4.15 Případná změna poddodavatele dle této smlouvy podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze strany objednatele.
- 4.16 Zhotovitel se zavazuje, že pozici stavbyvedoucího bude zastávat následující osoba:
- a) Stavbyvedoucí:
- Jméno: XXXXXXXXXX
- Telefon: XXXXXXXXXX

E-mail: [REDACTED]

Změna výše uvedené osoby je možná pouze za předpokladu, že bude výše uvedená osoba nahrazena jinou osobou, která bude splňovat minimální požadavky na kvalifikaci uvedené v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce. Zhotovitel je oprávněn provést změnu ve výše uvedené osobě pouze s výslovným souhlasem objednatele.

- 4.17 Zhotovitel je povinen při realizaci dodržet podmínky stanovené dotčenými orgány a správci sítí.
- 4.18 Zhotovitel v rámci realizace stavby zajistí vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti.
- 4.19 Při provádění prací musí zhotovitel zachovat přístup k soukromým a ostatním nemovitostem.
- 4.20 Zhotovitel musí při manipulaci a míchání materiálů chránit trávník (přikrytí apod.)
- 4.21 Stavební práce budou prováděny v pracovní dny od 6:00 do 20:00 hod a ve dnech pracovního volna a klidu od 8:00 do 19:00 hod.
- 4.22 V případě, že v průběhu stavby dojde ke kolizi s provozem základní a mateřské školy, je zhotovitel povinen provést opatření pro zajištění bezpečnosti žáků, pracovníků, návštěvníků a zaměstnanců základní školy.
- 4.23 Zhotovitel je povinen umožnit poskytovateli dotace výkon práva kontroly akce, ve vztahu k poskytnutým finančním prostředkům (zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Článek V.

Cena za plnění a platební podmínky

- 5.1 Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena v souladu se zadávací dokumentací a výkazem výměr a činí v konečné výši částku **4.587.195,19 Kč bez DPH** (slovy: čtyřmilionpětsetosmdesátstodevadesát pět korun českých devatenáct haléřů), **5.550.506,18 Kč včetně DPH** (slovy: pět milionů pět set padesát tisíc pět set šest korun českých osmnáct haléřů). Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů, který je Přílohou č. 1 této smlouvy.
- 5.2 Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s realizací díla. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení do původního stavu, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, kontrolní měření kvality prací v rozsahu projektem předepsaných a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, vytýčení všech podzemních inženýrských sítí, opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby, zajištění přístupů k nemovitostem v průběhu výstavby, zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby, včetně dopravního řešení a povolení MěÚ Hranice OSUZPD a Policie ČR – DI a zajištění dopravního značení, vyřízení zvláštního užívání komunikací, dopravní značení po dobu výstavby, vytýčení stavby oprávněnou osobou, geodetické zaměření skutečného

stavu na podkladu katastrální mapy 6x tisk + 1x digi apod. dále veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro provedení stavby, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Celková cena díla obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby.

- 5.3 Celkovou cenu díla je možné překročit v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.
- 5.4 Nárok na zaplacení sjednané ceny nevzniká v případě, že dílo nebylo provedeno řádně, tj. v dohodnuté kvalitě, v určeném termínu a místě, vždy však po vyjasnění okolností, které řádnému provedení činnosti bránily.
- 5.5 Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.
- 5.6 Faktury budou vždy ve dvou exemplářích (originálech) a musí splňovat požadavky daného zákona na řádný daňový doklad, zejména budou mít tyto náležitosti:
- označení faktury a její číslo,
 - název a sídlo zhotovitele,
 - bankovní spojení zhotovitele,
 - předmět smlouvy,
 - jmenování dokladu, na jehož základě je práce prováděna, včetně data smlouvy nebo jejího dodatku,
 - vyjmenování období, za které je fakturováno,
 - účtovaná částka bez DPH a včetně DPH, datum splatnosti fakturované částky,
 - rozpis účtovaných prací dle jednotkových cen
 - název akce, v rámci níž fakturace probíhá – zakázka „Sportoviště u ZŠ a MŠ Struhlovsko, Hranice“
- 5.7 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné náležitosti nebo údaje. Doba splatnosti upravené faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího opětovného doručení objednateli.
- 5.8 Objednatel si vyhrazuje právo termíny prodloužit, stavební práce přerušit, případně stavbu zcela ukončit před jejím dokončením, a to v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování stavby. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit veškeré provedené stavební práce a dodaný materiál na dosud provedeném díle (zakázce). Objednatel si vyhrazuje právo takto učinit bez sankcí, bez účtování ušlého zisku zhotovitele.
- 5.9 Objednatel neposkytuje zálohy.
- 5.10 Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po předložení. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele stavby. Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací nebo zabudování materiálů v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového rozpočtu stavby. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení měsíčního soupisu provedených prací a dodávek objednatelům nebo technickým dozorem objednatelů.

- 5.11 Provedené práce v rámci plnění předmětu smlouvy budou objednatelem hrazeny měsíčně v české měně na základě daňového dokladu – faktury podle objemu skutečně provedených prací a dodávek, a to do výše 90 % celkové ceny díla s tím, že zbývajících 10 % celkové ceny díla bude tvořit zádržné, které bude uhrazeno po protokolárním potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků. Zádržné bude uvolněno do 30 dnů od podpisu oprávněného zástupce objednatele na protokolu potvrzujícím odstranění těchto vad a nedodělků. Výše fakturovaných částek bude doložena soupisem skutečně provedených prací, který bude odsouhlasený a potvrzený technickým dozorem objednatele nebo objednatelem.
- 5.12 Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na základě uzavřené smlouvy o dílo, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.
- 5.13 Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje, že stavebně-montážní práce prováděné na akci „Sportoviště u ZŠ a MŠ Struhlovsko, Hranice“ souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). Příjemce plnění (objednatel) není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani. Příjemce plnění (objednatel) požaduje z výše uvedených důvodů, aby zhotovitel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 5.14 Případné změny ceny díla – vícepráce budou oceňovány takto:
- s využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací dle položkového rozpočtu a výpisu materiálů, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy,
 - pokud to není možné (taková položka se v soupisu prováděných prací nevyskytuje), tak bude použita jednotková cena ve výši 100 % z ceníku společnosti RTS Brno, v cenové úrovni 2024,
 - pokud ceníky RTS Brno, tuto cenu rovněž neobsahují, bude zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla,
 - Případné vícepráce budou zhotovitelem oceněny vždy do 5 pracovních dnů od předání požadavku objednatele, nebo podkladů objednatelem. Objednatel odsouhlasí ocenění do 10 pracovních dnů od předložení objednateli, nebo projedná se zhotovitelem své připomínky. V případě, že tak v dohodnuté lhůtě neučiní nebo nepožádá o prodloužení lhůty, má se za to, že s oceněním zhotovitele souhlasí.

Článek VI. **Smluvní sankce**

- 6.1 Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).
- 6.2 Při nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur, příp. faktury konečné dle článku V. této smlouvy může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.3 Smluvní pokuta za nedodržení termínu doby realizace díla dle článku III. této smlouvy činí 15.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla. Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na eventuální výši náhrady škody.
- 6.4 Při chybném účtování prací činí smluvní pokuta 10 % hodnoty neoprávněně účtovaných položek. Tímto není dotčena povinnost vrátit neoprávněně účtované prostředky.

- 6.5 V případě, že zhotovitel neoprávněně nedokončí předmět díla (dílo nelze užívat a vykazuje vady bránící užívání), má povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH.
- 6.6 V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:
- 6.6.1 Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady dle čl. VII. odst. 7.2 této smlouvy ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.6.2 Za prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v záruční době dle čl. VII. odst. 7.2 této smlouvy ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním závad.
- 6.6.3 Za neodstranění vad dle čl. VII. odst. 7.2 s této smlouvy v termínech vzájemně dohodnutých ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a den.
- 6.6.4 Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu dle čl. IX. odst. 9.8 této smlouvy ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.6.5 Za neodstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí stavby, v termínech vzájemně dohodnutých dle čl. XII. odst. 12.8 této smlouvy ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.6.6 Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV. odst. 4.3, 4.4, 9.8, 4.19, 4.20, 4.21 a 4.22, této smlouvy v průběhu výstavby ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této podmínky. V případě nezabezpečení nápravy do 24 hodin od upozornění (zápis ve stavebním deníku) o sjednání nápravy, bude vystavena smluvní pokuta ve výši 10.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.7 Mezi objednatelem a zhotovitelem se dále sjednávají smluvní pokuty za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajících se BOZP a PO, dále pokud bude ustanoven koordinátor BOZP, za nedodržení nařízení a opatření které stanovil, na staveništi s tím, že výše smluvních pokut za jednotlivá porušení výše uvedených povinností jsou uvedeny v sazebníku pokut BOZP, který je nedílnou součástí smlouvy (příloha č. 3). Smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst z konečné ceny díla za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajícího se BOZP a PO, dále za nedodržení nařízení a opatření, které stanovil koordinátor BOZP na staveništi. Porušení předpisů a nařízení musí být zhotoviteli prokázáno (fotodokumentace, zápis ve stavebním deníku).
- 6.8 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 21 dnů po obdržení faktury buď tuto zaplatit, nebo v téže lhůtě sdělit oprávněné straně své námítky.
- 6.9 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě, se neruší povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 6.10 Výše smluvní pokuty není omezená.
- 6.11 **Zhotovitel se zavazuje k předložení garance na odstraňování případných vad po dobu záruční doby uvedené v čl. VII odst. 1 smlouvy ve formě bankovní záruky, nebo formou vkladu na účet objednatele ve výši 200.000,- Kč.**
- 6.12 **Bankovní záruka ve výši 200.000,- Kč bude zhotovitelem předložena do 45 dnů od předání a převzetí díla. V případě nedodržení podmínky na předložení bankovní záruky bude vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši 3 % z celkové ceny díla bez DPH se splatností do 15 dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu s tím, že odpovědnost za vady v záruční době tímto zůstává nedotčena.**

- 6.13 V případě, že garance bude poskytnuta ve formě vkladu na účet, je zhotovitel povinen složit garanci ve výši 200.000,- Kč na účet objednatele č. 6015-1320831/0100 a doručit objednateli prohlášení, že uspokojí objednatele danou garancí v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo během záruční doby, min. však na období 60 měsíců od data předání a převzetí díla. Výše uvedená garance ve formě vkladu na účet bude zhotovitelem zaslána na účet objednatele do 45 dnů od předání a převzetí díla. V případě nedodržení této podmínky bude vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši 3 % z celkové ceny díla bez DPH se splatností do 15 dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu s tím, že odpovědnost za vady v záruční době tímto zůstává nedotčena
- 6.14 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu při nezačínání prací do 14 dnů od předání a převzetí staveniště ve výši 15.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.15 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu, při přerušení prací v průběhu výstavby, delším než 14 dnů z důvodů na straně zhotovitele, ve výši 15.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Článek VII.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- 7.1 Zhotovitel dává záruku na bezvadný stav díla po dobu min. 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
- 7.2 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční době bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným zhotovitelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.
- 7.3 Pokud objednatel neumožní zhotoviteli ve sjednané době přístup k odstranění reklamovaných vad, je povinen zhotoviteli zaplatit náklady (zejména dopravné) a smluvní strany jsou povinny sjednat novou lhůtu pro jejich odstranění. V případě opakovaného neumožnění přístupu zhotovitele k odstranění vad z viny objednatele, povinnost zhotovitele odstranit vady zaniká a rovněž zaniká právo objednatele z těchto vad díla.
- 7.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla dle čl. II. odst. 2.1 této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnícím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.
- 7.5 Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude

odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

- 7.6 Zhotovitel odpovídá za případné vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.
- 7.7 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
- 7.8 Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí.
- 7.9 Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.
- 7.10 Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění.
- 7.11 Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup k předanému dílu. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí odstranění vad.

Článek VIII.

Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod

- 8.1 Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv část a/nebo součást díla přejde do vlastnictví objednatele okamžikem jejího zhotovení (zpracování) Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby úplného předání díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zpracování nebo zabudování do díla.
- 8.2 Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody, dodatečné nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují § 2909 a násl., § 2006 a násl., občanského zákoníku.
- 8.3 Za případné škody vzniklé provozem objednatele v již předaném předmětu smlouvy, zhotovitel neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel.
- 8.4 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobeným jeho činností včetně škod pracovníků zhotovitele u pojišťovny Kooperativa Pojišťovna pojistná smlouva č. 8603578238 na částku: 10.000.000,- Kč (minimální výše pojištění je stanovena na částku min. 1.000.000,- Kč bez DPH). Na požádání objednatele je zhotovitel povinen kopii platné pojistné smlouvy objednateli předložit.
- 8.5 Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajících objektech, anebo uvede vše poškozené do původního stavu.

Článek IX.

Staveniště

- 9.1 Stavenišťem se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.
- 9.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla, v souladu s projektem stavby a podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.
- 9.3 Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:
- předání staveniště zhotoviteli ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle,
 - vytýčení hranice staveniště,
 - určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě.
- 9.4 Zařízení a odstranění staveniště si zabezpečuje zhotovitel sám včetně zajištění a umístění měření odběru vody a elektrické energie a napojení na inženýrské sítě a jejich náklady jsou součástí ceny díla dle čl. V. odst. 5.1 této smlouvy.
- 9.5 Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění prací na předmětu díla nedošlo k jejich poškození.
- 9.6 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, že převezme na sebe odpovědnost původce odpadů a bude dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a také povinnosti vyplývající z dalších právních předpisů, a odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady v souladu s citovaným zákonem o odpadech. Dále se zhotovitel zavazuje třídit vzniklý odpad na odpad ostatní a nebezpečný, zajistit řádný svoz, skladování a zneškodňování odpadů vzniklých z jeho činnosti v rozsahu zajištění předmětu dodávky/díla.
- 9.7 Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat.
- 9.8 Zhotovitel vyklidí staveniště do 14 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při přejímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek, s uvedením do původního stavu.
- 9.9 Zhotovitel je povinen nejpozději k datu předání díla předat objednateli kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a doklady o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Nepředání požadovaných dokladů bude považováno za vadu bránící užívání díla.

Článek X. **Stavební deník**

- 10.1 Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanoveními stavebního zákona, a to ode dne převzetí staveniště. Stavební deník musí mít náležitosti a způsob vedení v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

- 10.2 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu zhotovitele souhlasí.
- 10.3 Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 10.4 Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, zástupce objednatele ve věcech technických, zodpovědný projektant stavby, dále státní orgány stavebního dozoru, popřípadě koordinátor BOZP a jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci objednatele a subdodavatelů.
- 10.5 Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím pověřeným zástupcem, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je povinen připojit k záznamu, do tří pracovních dnů, své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.

Článek XI.

Dozor nad plněním podmínek smlouvy

- 11.1 Pověřený pracovník objednatele nebo pracovník provádějící technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality zhotovovaného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- 11.2 Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi objednatele minimálně tři pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích pokračovat. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve objednatele ke kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní strany písemný záznam do stavebního deníku.
- 11.3 Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a činit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad a odchylek od projektu.
- 11.4 Zhotovitel je povinen vyznat objednateli o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.

Článek XII.
Předání a převzetí předmětu díla

- 12.1 Zhotovení stavby je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na protokolu o předání a převzetí díla, uvedením terénu do původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích a předáním projektové dokumentace skutečného provedení stavby, v opačném případě nebude objednatel povinen dílo převzít a zaplatit.
- 12.2 Dokončené dílo podle čl. II smlouvy zhotovitel předá objednateli a objednatel dílo protokolárně písemným záznamem převezme.
- 12.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 7 dnů předem, kdy bude předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací.
- 12.4 Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. provedením všech stavebních a jiných prací, dle projektové dokumentace a uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací popř. méně prací. Dále se tím rozumí vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků bránících užívání díla a předání projektové dokumentace o skutečném provedení díla. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků, se kterými bylo převzato, jejich úplným odstraněním.
- 12.5 Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými platnými normami a projektovou dokumentací. Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla.
- 12.6 Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich porovnáním s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení.
- 12.7 K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a objednateli předat:
- veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré obslužné návody, manipulační řády, provozní řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak;
 - dokumentace skutečného provedení díla – 2 paré. U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude vyznačeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která odpovídá za výkres za objednatele a razítkem zhotovitele;
 - osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách;
 - stavební deník(y);
 - zápis o předání a převzetí inženýrských sítí, které byly stavbou dotčeny;
 - technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého materiálu a výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění – prohlášení o shodě);
 - provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, které jsou potřebné k řádnému provedení a užívání díla,
 - a ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů.
 - Geodetické zaměření skutečného provedení stavby (dále SZPS) na podkladu katastrální mapy 6 x tisk
+ protokol o vytýčení stavby
+ 1x digitální podoba SZPS v S-JTSK ve vektorovém formátu dwg či dgn s technickou zprávou zaměření.

+ 1x vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu zpracováno pro vedení Digitální technické mapy Olomouckého kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby (objektu) nebo technologického zařízení a bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě („vyhláška DTM“), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM.

- 12.8 O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání stavby, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápisě vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.
- 12.9 V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevzme, uvede v zápisě oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 12.10 Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 21 dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
- 12.11 Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. II odst. 2.1 této smlouvy je kompletní, že má vlastnosti určené projektem stavby, platnými ČSN a touto smlouvou, a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech.

Článek XIII.

Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

- 13.1 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním „Dodatkem“ podepsaným oprávněnými zástupci stran.
- 13.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně a podpisu smlouvy.
- 13.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení § 2001 občanského zákoníku a ujednání této smlouvy, je povinna písemně doručit druhé straně důvody svého odstoupení, které ji k takovému kroku opravňují, s uvedením termínu, k němuž od smlouvy odstoupí. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4 Smluvní strany se podle § 2002 občanského zákoníku dohodly, že za důvod k odstoupení od smlouvy v důsledku závažných a podstatných porušení smluvních povinností pokládají zejména:

- nedodržení konečného termínu dokončení dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy, prokázaným zaviněním zhotovitele;
- prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností ve věci placení ceny díla; předání staveniště, předání dokladů, poskytnutí nutné součinnosti;
- při přerušení prací delším než 14 dnů, z důvodu na straně zhotovitele;
- nezahájení prací zhotovitelem do 14 kalendářních dnů od předání staveniště;
- opakované nedodržení ČSN a EN a technologických předpisů na straně zhotovitele
- zhotovitel opustil staveniště anebo dal jiným způsobem najevo úmysl nesplnit smluvní závazky.

13.5 Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Článek XIV. **Závěrečná ujednání**

- 14.1 Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 14.2 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Rozpočet
 - Příloha č. 2 – Časový harmonogram
 - Příloha č. 3 – Sazebník pokut BOZP
- 14.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 14.4 Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel.
- 14.5 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a končí splněním všech smluvních závazků oběma stranami. Účinnosti smlouva nabývá dnem jejího zveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
- 14.6 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
- 14.7 Tato smlouva je podepsaná elektronickými podpisy.
- 14.8 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně dohodnuté ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce.
- 14.9 Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu díla.
- 14.10 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta.

14.11 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy). A zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost.

14.12 Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání podmíněné jeho předchozím schválením usnesením Rady města č. 1152/2024 – RM 37 ze dne 30.04.2024.

V Hranicích dne (dle elektronického podpisu)

V Luhačovicích dne (dle elektronického podpisu)

Za objednatele:
Město Hranice

Za zhotovitele:

.....
Ing. Daniel Vitonský,
starosta

.....
Ing. Hynek Pavlacký
jednatel

Nabídková cena

Datum:

Stavba : **Sportoviště u ZŠ a MŠ Struhlovsko**

Cenová úroveň RTS 2021/I.

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : **Pavlacký s.r.o.**

IČO : 63472902

DIČ : CZ63472902

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	4 587 195,19
DPH	21 %	963 310,99
Cena celkem za stavbu		5 550 506,18

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00 Vedlejší a ostatní náklady	67 155,00	55 500,00	11 655,00	
SO 01 Běžecký ovál a atletické sektory	4 513 095,15	3 729 830,70	783 264,45	
SO 02 Plocha s herními prvky	970 256,03	801 864,49	168 391,54	
Celkem za stavbu	5 550 506,18	4 587 195,19	963 310,99	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	67 155,00	55 500,00	11 655,00	
SO 01	Běžecký ovál a atletické sektory	4 513 095,15	3 729 830,70	783 264,45	
SO 02	Plocha s herními prvky	970 256,03	801 864,49	168 391,54	
Celkem za stavbu		5 550 506,18	4 587 195,19	963 310,99	

Položkový rozpočet

Zakázka: **Sportoviště u ZŠ a MŠ Struhlovsko, Hranice**

Objekt: **SO 00 Vedlejší a ostatní náklady**

Rozpočet:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Pavlacký s.r.o.

IČ: **63472902**

Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice

DIČ: **CZ63472902**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			43 000,00
Ostatní náklady			12 500,00
Celkem			55 500,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	55 500,00 CZK
Základní DPH	21 %	11 655,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

67 155,00 CZK

v

Luhačovicích

dne

Ing. Hynek Pavlacký, jednatel

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
ON	Ostatní náklady	ON			12 500,00
VN	Vedlejší náklady	VN			43 000,00
Cena celkem					55 500,00

Položkový rozpočet

S:	Sportoviště u ZŠ a MŠ Struhlovsko, Hranice
-----------	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	ON	Ostatní náklady				12 500,00
1	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
2	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				43 000,00
3	005111010R	Vytyčení stavby před výstavbou	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00
4	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	500,00	500,00
5	005121019R	Zařízení staveniště, vybudování, provoz, odstranění	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00
V rámci ZS bude mimo jiné zřízena staveništní vozovka cca 75 m2 jako příjezd do prostoru stavby.						

26	55 500,00
-----------	------------------



Položkový rozpočet

Zakázka: **Sportoviště u ZŠ a MŠ Struhlovsko, Hranice**

Objekt: **SO 01 Běžecový ovál a atletické sektory**

Rozpočet:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Pavlacký s.r.o.

IČ: **63472902**

Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice

DIČ: **CZ63472902**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 729 830,70
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 729 830,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 729 830,70 CZK
Základní DPH	21 %	783 264,45 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

4 513 095,15 CZK

v

Luhačovicích

dne

Ing. Hynek Pavlacký, jednatel

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			301 261,86
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			73 038,80
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			126 069,20
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			4 173,89
5	Komunikace	HSV			541 742,13
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			301 591,25
59.1	Sportovní povrch	HSV			1 678 697,50
59.2	Sportovní vybavení	HSV			146 500,00
88	Potrubí z drenážek	HSV			160 623,50
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			318 952,17
99	Staveništní přesun hmot	HSV			77 180,40
Cena celkem					3 729 830,70

Položkový rozpočet

S:	Sportoviště u ZŠ a MŠ Struhlovsko, Hranice
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				301 261,86
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 běžecká dráha:1156*1,05*0,25 rozběh dálka:33*1,5*1,05*0,3 doskočiště:8*2,9*1,05*0,3 dlažba:371*1,05*0,25 vrh koulí:3,14*1,27*1,27*1,05*0,3 vržiště:88*1,05*0,25	m3	448,43332 303,45000 15,59250 7,30800 97,38750 1,59532 23,10000	110,00	49 327,67
2	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ drenáže:495*0,3*0,45	m3	66,82500 66,82500	302,00	20 181,15
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním přístup dálka:4	m3	4,00000 4,00000	147,00	588,00
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 448,43+66,83-4	m3	511,26000 511,26000	150,00	76 689,00
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 448,43+66,83-4	m3	511,26000 511,26000	250,00	127 815,00
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním běžecká dráha:1156*1,05 rozběh dálka:33*1,5*1,05 doskočiště:8*2,9*1,05 dlažba:371*1,05 vrh koulí:3,14*1,27*1,27*1,05 vržiště:88*1,05	m2	1 777,40273 1 213,80000 51,97500 24,36000 389,55000 5,31773 92,40000	15,00	26 661,04
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				73 038,80
7	R112100001	Kácení stromů odstranění pařezů včetně odvozu,, poplatek za skládku Průměr stromů 150 - 300 mm.	kus	0,00000	1,00	0,00
8	R111200001	Odstranění křovin a stromů do 100 mm, odvoz, poplatek za skládku 6*0,5	m2	3,00000 3,00000	1 000,00	3 000,00
9	R113201111	Vytrhání betonových žlabů š. 600 mm	m	48,00000	50,00	2 400,00
10	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových V betonovém loži s opěrou, šířka obrub 100 mm. původní ovál:513 původní skok do dálky:33*2+1,5+8*2+3*2	m	602,50000 513,00000 89,50000	60,00	36 150,00
11	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 602,5*0,145 žlaby:48*0,23	t	98,40250 87,36250 11,04000	200,00	19 680,50
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 602,5*0,145*9 žlaby:48*0,23*9	t	885,62250 786,26000 99,36000	5,00	4 428,11
13	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm obrubníky:602,5*0,145 žlaby:48*0,23	t	98,40250 87,36250 11,04000	75,00	7 380,19
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				126 069,20
14	R00100	Nákup zeminy schopné zúrodnění 1026*0,1	m3	102,60000 102,60000	50,00	5 130,00
15	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 1026*0,1	m3	102,60000 102,60000	50,00	5 130,00

16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 1026*0,1	m3	102,60000	297,00	30 472,20
17	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 1026	m2	1 026,00000	40,00	41 040,00
18	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 1056	m2	1 056,00000	30,00	31 680,00
19	00572410R	Směs travní parková, mírná zátěž á 25 kg 1026*0,03	kg	30,78000	150,00	4 617,00
20	184201112RAA	Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 100 cm bez dodávky dřeviny	kus	10,00000	700,00	7 000,00
21	026621361R	Zerav západní - Thuja occidentalis Smaragd v.40-60	kus	10,00000	100,00	1 000,00
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					4 173,89
22	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20 kruh:3,14*1,135*1,135*0,15	m3	0,60675	3 500,00	2 123,63
23	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 kruh:3,14*1,135*1,135*0,0022*2	t	0,01780	39 100,00	695,98
24	273351215RT1	Bednění stěn základových desek - zřízení bednicí, materiál prkna kruh:2*3,14*1,135*0,2	m2	1,42556	800,00	1 140,45
25	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění kruh:2*3,14*1,135*0,2	m2	1,42556	150,00	213,83
Díl: 5	Komunikace					541 742,13
26	R564801112	Podklad z kameniva drceného po zhutnění tl. 4 cm, frakce 8-32 mm běžecká dráha:1156 rozběh dálky:33*1,5	m2	1 205,50000	60,00	72 330,00
27	564751115R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 19 cm běžecká dráha:1156 rozběh dálky:33*1,5	m2	1 205,50000	226,00	272 443,00
28	564821112RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 9 cm, šterkodrt' frakce 0-63 mm běžecká dráha:1156 rozběh dálky:33*1,5	m2	1 205,50000	135,00	162 742,50
29	R564861111	Podklad z kameniva drceného po zhutnění tl. 20 cm, frakce 8/16 mm doskočiště:8,5*3,4	m2	28,90000	300,00	8 670,00
30	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m doskočiště:8*3	m2	24,00000	20,00	480,00
31	69366201R	Geotextilie 200 g/m2 š. 200 cm doskočiště:8*3*1,1	m2	26,40000	15,00	396,00
32	564231111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm vrh koulí:3,14*1,27*1,27 odrazové prkno:1,5*0,3 vržiště:88	m2	93,51451	90,00	8 416,31
33	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných doskočiště:8*2,9*0,3 vržiště:88*0,1	m3	15,76000	32,00	504,32
34	58330000.AR	Písek kopaný doskočiště:8*2,9*0,3*2 vržiště:88*0,1*2	t	31,52000	500,00	15 760,00
Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací					301 591,25
35	R564851111	Podklad z kameniva drceného po zhutnění tl. 15 cm, frakce 8/16 mm tř. A dlažba:371	m2	371,00000	225,00	83 475,00
36	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm dlažba:371	m2	371,00000	280,00	103 880,00
37	59245110R	Dlažba zámková6 cm přírodní dlažba:371*1,02	m2	378,42000	250,00	94 605,00

38	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 skok daleký pryžová dlažba:(8*2+2,9*2+0,25*4)*0,25*0,25	m3	1,53750 1,42500	3 500,00	5 381,25
		odrazové prkno:1,5*0,3*0,25		0,11250		
39	R0989	Pryžová dlažba tl. 30 mm, šířky 250 mm, dodávka a montáž skok daleký:(8*2+2,9*2+0,25*4)*0,25	m2	5,70000 5,70000	2 500,00	14 250,00
Díl:	59.1	Sportovní povrch				1 678 697,50
40	R0401	Tartan dvouvrstvý stříkaný, pro běžecké dráhy, tl.13 mm	m2	1 205,50000	795,00	958 372,50
		Tartanový povrch je vodopropustný. běžecká dráha:1156		1 156,00000		
		rozběh dálky:33*1,5		49,50000		
41	R0409	Syntetický beton tl. 40 mm Směs kameniva pryžového granulátu a PUR pojiva.	m2	1 205,50000	550,00	663 025,00
		běžecká dráha:1156		1 156,00000		
		rozběh dálky:33*1,5		49,50000		
42	R0410	Lajnování na tartan - polyuretanová barva běžecká dráha:955	m	955,00000 955,00000	60,00	57 300,00
Díl:	59.2	Sportovní vybavení				146 500,00
43	R0304	Odrazové prkno skoku do dálky dřevěné ocelový, rámeček žárově pozinkovaný dodávka a montáž	kus	1,00000	12 500,00	12 500,00
44	R0102	Břevno vrhačského kruhu dodávka a montáž	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
45	R0101	Obruč vrhačského kruhu 2,135 m dodávka a montáž	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
46	R0986	Plachta na pískoviště cca 8,5x3,5 m s úchytkami, dodávka a montáž	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00
47	R07-96	Lavička s opěradlem, dodávka a montáž	kus	4,00000	7 500,00	30 000,00
48	R0501	Doskočiště skoku vysokého, 5x3x0,5 m stojany, laťka, plachta proti dešti dodávka a montáž Podrobnější popis viz. TZ.	kus	1,00000	90 000,00	90 000,00
Díl:	88	Potrubí z drenážek				160 623,50
49	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot drenáže:495	m	495,00000 495,00000	20,00	9 900,00
50	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm drenáže:495*1,02	m	504,90000 504,90000	30,00	15 147,00
51	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm Frakce 8-16 mm. drenáže:495*0,3*0,2	m3	29,70000 29,70000	1 400,00	41 580,00
52	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm Frakce 16-32 mm. drenáže:495*0,3*0,25	m3	37,12500 37,12500	1 400,00	51 975,00
53	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 drenáže:495*(0,3*3+0,45*2)	m2	891,00000 891,00000	20,00	17 820,00
54	69366201R	Geotextilie 200 g/m2 š. 200 cm drenáže:495*(0,3*3+0,45*2)*1,1	m2	980,10000 980,10000	15,00	14 701,50
55	894431212RAA	Šachta, D 400 mm, dl.šach.roury 1,5 m, sběrná, dno PP KG D 110 mm, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	7 500,00	7 500,00
56	R00 60	Napojení drenáží do stávající šachty (vpusti)	kus	2,00000	500,00	1 000,00
57	R916654	Výšková úprava stávající šachty zvýšení o cca 200, mm	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				318 952,17
58	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopisku tříděného (594,08+275,00)*0,3*0,1	m3	26,07240 26,07240	900,00	23 465,16
59	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/25 cm běžecká dráha:460,4 rozběh dálky:33*2+1,5 doskočiště dálka:2,9*2+8*2 vrh koulí:17*2+2*3,14*17/360*35	m	594,07944 460,40000 67,50000 21,80000 44,37944	340,00	201 987,01
60	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	275,00000	340,00	93 500,00

		dlažba:275		275,00000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				77 180,40
61	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	1 286,34000	60,00	77 180,40

26						3 729 830,70
-----------	--	--	--	--	--	---------------------

33



Položkový rozpočet

Zakázka: **Sportoviště u ZŠ a MŠ Struhlovsko, Hranice**

Objekt: **SO 02 Plocha s herními prvky**

Rozpočet:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Pavlacký s.r.o.

IČ: **63472902**

Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice

DIČ: **CZ63472902**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			801 864,49
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			801 864,49

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	801 864,49 CZK
Základní DPH	21 %	168 391,54 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

970 256,03 CZK

v Luhačovicích dne _____

Ing. Hynek Pavlacký, jednatel

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			26 144,19
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			13 037,35
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			56 475,00
5	Komunikace	HSV			102 418,75
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			24 700,00
59.2	Sportovní vybavení	HSV			560 200,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			13 590,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 299,20
Cena celkem					801 864,49

Položkový rozpočet

S:	Sportoviště u ZŠ a MŠ Struhlovsko, Hranice
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				26 144,19
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 dlažba:32,5*1,05*0,25 dopadová plocha:80*0,4	m3	40,53125 8,53125 32,00000	150,00	6 079,69
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 40,53	m3	40,53000 40,53000	200,00	8 106,00
3	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 40,53	m3	40,53000 40,53000	250,00	10 132,50
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním dlažba:32,5*1,05 dopadová plocha:80	m2	114,12500 34,12500 80,00000	16,00	1 826,00
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				13 037,35
5	R0050	Odstranění volejbalových sloupků vč. zákl. odvoz, do 10-ti km poplatek za skládku	kus	2,00000	200,00	400,00
6	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních vržiště:40 volejbalové hř.:18*2+9*2	m	94,00000 40,00000 54,00000	65,00	6 110,00
7	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého vrhačský kruh:3,14*1,27*1,27*0,2	m3	1,01290 1,01290	1 500,00	1 519,35
8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 94*0,145 1,01*2	t	15,65000 13,63000 2,02000	200,00	3 130,00
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 94*0,145*9 1,01*2*9	t	140,85000 122,67000 18,18000	5,00	704,25
10	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm 94*0,145 1,01*2	t	15,65000 13,63000 2,02000	75,00	1 173,75
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				56 475,00
11	R00100	Nákup zeminy schopné zúrodnění 450*0,1	m3	45,00000 45,00000	10,00	450,00
12	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 450*0,1	m3	45,00000 45,00000	100,00	4 500,00
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 450*0,1	m3	45,00000 45,00000	200,00	9 000,00
14	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 450	m2	450,00000 450,00000	50,00	22 500,00
15	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 450	m2	450,00000 450,00000	40,00	18 000,00
16	00572410R	Směs travní parková, mírná zátěž á 25 kg 450*0,03	kg	13,50000 13,50000	150,00	2 025,00
Díl:	5	Komunikace				102 418,75
17	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných dopadová plocha:80*0,4	m3	32,00000 32,00000	30,00	960,00
18	R583314076	Kamenivo těžené frakce 2/8 mm , prané dopadová plocha:80*0,4*2*1,02	t	65,28000 65,28000	1 500,00	97 920,00
19	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m dopadová plocha:88 svíslé vytaženína na okraje výkopů:7	m2	95,00000 88,00000 7,00000	20,00	1 900,00
20	69366051R	Geotextilie 200 g/m2	m2	109,25000	15,00	1 638,75

		dopadová plocha:95*1,15		109,25000		
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				24 700,00
21	R564851111	Podklad z kameniva drceného po ztuhnutí tl. 15 cm, frakce 8/16 mm tř. A dlažba:32,5	m2	32,50000	225,00	7 312,50
22	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm dlažba:32,5	m2	32,50000	280,00	9 100,00
23	59245110R	Dlažba zámková 6 cm přírodní dlažba:32,5*1,02	m2	33,15000	250,00	8 287,50
Díl: 59.2		Sportovní vybavení				560 200,00
24	R02-57	Dvě věže se skluzavkou, výlezy a mostem, dodávka a montáž vč. výkopů a základů Popis viz. technická zpráva a PD.	kus	1,00000	241 000,00	241 000,00
25	R02-59	Lanové ručkovadlo se síťovým výlezem, síťí a žebř., dodávka a montáž vč. výkopů a základů Popis viz. technická zpráva a PD.	kus	1,00000	57 000,00	57 000,00
26	R02-58	Prolézačka se sítěmi, žebříkem, hrazdou a ..., dodávka a montáž vč. výkopů a základů Popis viz. technická zpráva a PD.	kus	1,00000	98 000,00	98 000,00
27	R02-60	Dvojitá hrazda vysoká, dodávka a montáž vč. výkopů a základů Popis viz. technická zpráva a PD.	kus	1,00000	27 200,00	27 200,00
28	R02-61	Houpací síť, dodávka a montáž vč. výkopů a základů Popis viz. technická zpráva a PD.	kus	1,00000	51 000,00	51 000,00
29	R02-62	Pružinové houpadlo pro dva, dodávka a montáž vč. výkopů a základů Popis viz. technická zpráva a PD.	kus	1,00000	16 500,00	16 500,00
30	R02-63	Balanční deska na dvou pružinách, dodávka a montáž vč. výkopů a základů Popis viz. technická zpráva a PD.	kus	1,00000	24 500,00	24 500,00
31	R02-64	Jednomístné pružinové houpadlo, dodávka a montáž vč. výkopů a základů Popis viz. technická zpráva a PD.	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00
32	R0797	Lavička s opěradlem dl. 1,6 m, dodávka a montáž vč. výkopů a základů Popis viz. technická zpráva a PD.	m	3,00000	7 500,00	22 500,00
33	R07-98	Odpadkový koš pevně zabudovaný, dodávka a montáž vč. výkopů a základů Popis viz. technická zpráva a PD.	kus	1,00000	7 500,00	7 500,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				13 590,00
34	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného 36*0,1*0,3	m3	1,08000	1 250,00	1 350,00
35	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/20 cm 36	m	36,00000	340,00	12 240,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 299,20
36	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	88,32000	60,00	5 299,20

26

801 864,49

	Časový harmonogram stavebních prací										
Stavba	"Sportoviště u ZŠ a MŠ Struhlovsko, Hranice"										
Zhotovitel:	Pavlacký s.r.o.										
	měsíce - týdny - 2024										
činnost	červenec 2024				srpen 2024						
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Předání staveniště do 30.6. 2024											
1. přípravné a bourací práce	■										
2. zemní práce		■									
3. drenážní systém		■									
4. obrubníky a podkladní konstrukce			■	■							
5. dodávka a montáž herních prvků					■						
6. pokládka sportovních povrchů						■					
7. lajnování hřišť							■				
8. pokládka zámkové dlažby							■	■			
9. dodávka sportovního vybavení								■			
10. sadové úpravy								■			
11. kompletace a příprava díla na předání									■		
Předání díla do 30. 8. 2024											

zpracoval:



Ing. Hynek Pavlacký, jednatel

Příloha č. 4 smlouvy – Sazebník pokut BOZP

SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT	
PROVINĚNÍ	POKUTA
Znečišťování staveniště (pet láhve, papíry, polystyren, atd.)	5 000 Kč
Nevhodně zajištěné staveniště	1 000 Kč
Porušování zákazu kouření mimo místa vyhrazená	5 000 Kč
Po upozornění na nevhodnost dále používat (žebříky, el. prodlužovací kabely, el. zařízení, atd.)	2 000 Kč
Nepoužívání osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby, ochranné vesty, pracovní obuv, rukavice, ochrana očí, atd.)	2 000 Kč
Nezajištění, neohrazení výkopů	7 000 Kč
Nezakrytí otvorů, neprovedení opatření proti pádu předmětu z výšky	2 000 Kč
Lešení, lávky, atd. – neodpovídají BOZP nebo návodům od výrobce	2 000 Kč
Práce ve výškách bez zajištění proti pádu osob z výšky nebo do hloubky (kolektivní ochrana, zábradlí, sítě, prostředky osobního zajištění, atd.)	3 000 Kč
Používání poškozených vázacích prostředků, špatné vázání a doprava břemen	3 000 Kč
Pálení odpadu na staveništi	10 000 Kč
Neprovedení opatření koordinátora BOZP na staveništi, které bylo zapsáno do stavebního deníku	12 000 Kč
Pohyb po staveništi pod vlivem alkoholických nápojů a jiných návykových látek	12 000 Kč
Jiné provinění proti BOZP a PO v sazebníku neuvedené	2 000 Kč

Pozn.: Smluvní pokuty je objednatel oprávněn uplatnit za každé jednotlivé provinění a budou se sčítat!!!