I ‘ MESTSKA NEMOCNICE

S POLIKLINIKOU
UHERSKY BROD

Smlouva o dilo
dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik ve znéni pozdéjsich predpist

1. Smluvni strany
Objednatel
Nazev: Méstska nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.
Zapsana: Krajskym soudem v Brné oddil C vlozka 35422
Sidlo: Partyzant 2174, 688 01 Uhersky Brod
Zastoupena: Jmeéno a pfijmeni: Ing. Ferdinandem Kubanikem, jednatelem
IC/DIC: 25583905 | cz25583905

Bankovni spojeni:

KB a.s., pob. Uhersky Brod

Cislo uétu:

19 — 500 444 0217/0100

Povérena osoba ve
vécech provadéni
dila:

Jméno a pfijmeni:

E-mail:

Mobil:

Zhotovitel
Nazev: A-Z ELEKTRO plus, s.r.o.
Zapsana: Krajskym soudem v Brné oddil C vlozka 48769
Sidlo: Za Humny 1463, 688 01 Uhersky Brod
Zastoupena: Jméno a pfijmeni: Pavlem Forniskem a Radkem Jahodou, jednateli
IC/DIC: 26967847 | CZ26967847
Bankovni spojeni: KB a.s. Uhersky Brod
Cislo uétu: 35-1346050237/0100

Povérena osoba ve
vécech provadéni
dila:

Jmeéno a pfijmeni:

E-mail:

Mobil:

V pripadé zmény udaji uvedenych v zahlavi této Smlouvy (Clanek 1) je povinna smluvni strana, u které
zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikaznym zptsobem a bez zbyte¢ného
odkladu. Pfi zméné identifikacnich adaji smluvnich stran véetné zmény uctu neni nutné uzavirat ke
smlouvé dodatek.

2.

(1)

(2)

3)

(1)

(2)

Preambule a uéel Smlouvy

Smluvni strany timto uzaviraji tuto Smlouvu o dilo (dale jen ,Smlouva®“) na vefejnou zakazku
malého rozsahu (déle jen ,poptavku®) €. VZ-11/2024 nazvanou: ,Rekonstrukce
elektroinstalace chodeb pavilonu C*.

Vefejna zakazka malého rozsahu (dale jen ,poptavka“) dle ustanoveni § 27 zakona &. 134/2016
Sh., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisli (dale jen ,zakon®) je
zadavana mimo ramec zakona v souladu s ustanovenim § 31 zakona.

Ugelem Smlouvy jsou stavebni préace tykajici se rekonstrukce elektroinstalace chodeb véetné
realizace sadrokartonovych kazetovych podhledd v 1. az 3. nadzemnim podlazi pavilonu C.

Predmét Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje v souladu s Podminkami poptavkového fizeni, jejich soucastmi a
nabidkou, kterou pfedlozil jako uchaze& poptavkového fizeni, svym jménem, na své naklady a
na své nebezpeti ve sjednané dobé pro Objednatele provést dilo spocivajici v provedeni
stavebnich praci — ,,Rekonstrukce elektroinstalace chodeb pavilonu C*.

Podrobna specifikace dila je uvedena v Pfiloze €. 1.

Priloha €. 1 Projektovd dokumentace, ktera zahrnuje:
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e Architektonicko-stavebni ¢ast:
o Pudorys — podhledy, 1. NP
o Pudorys — podhledy, 2. NP
o Pddorys — podhledy, 3. NP
e Elektroinstalace:
o Padorys — elektroinstalace, 1. NP
Pudorys — elektroinstalace, 2. NP
Pudorys — elektroinstalace, 3. NP
Rozvadéc¢ — schémata rozvadécu
Technicka zprava
Vykaz vymér — elektroinstalace
Vypoc&et umeélého osvétleni
Vykaz vymér - zdravotechnika
e Vykaz vymér
(3) Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.
(4) Smluvni strany se zavazuji vyvinout veSkerée usili k vytvoreni potfebnych podminek pro realizaci
dila dle podminek stanovenych touto Smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni.
(5) Zhotovitel prohlasuje, ze ma odbornost odpovidajici plnéni pfredmétu dila podle Smlouvy a ze
se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné seznamil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které pfedal Objednatel, a pokyny, které sdélil
Objednatel.

o O 0 O O O

o

Misto a terminy pIlnéni

(1) Mistem pInéni je sidlo Objednatele.

(2) Zhotovitel je povinen zahdijit prace na provadéni dila nejpozdéji 10. ervna 2024.

(3) Dilo musi byt dokonéeno a fadné predano do 12 tydnl ode dne zahdjeni praci, nejpozdéji
30. srpna 2024.

(4) Z duvodu specifického provozu zdravotnického zafizeni bude dilo realizovano postupné dle
pokynu Objednatele. Zhotovitel bere na védomi, ze dilo bude provadéno za plného provozu
Méstské nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o., s ¢imz jsou spojeny urcité komplikace pfi
realizaci dila, jako napf.: vyluky v praci, zvySeny uklid, minimalizace hlu¢nosti. Zhotovitel
prohladuje, ze veSkeré zvySené naklady na tato opatfeni jsou zahrnuty v cené dila. Jestlize na
zakladé pokynu Objednatele dojde k pferuseni zhotoveni dila, bude o tuto dobu termin pinéni
prodlouzen.

(5) Hrubymi stavebnimi pracemi se pro ucel této Smlouvy rozumi prace, pfi nichz dochazi zejména
k otfeslim, vibracim, nadmérnému hluku a prachu (jedna se zejména o bouraci prace, vrtani
apod.).

(6) Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, je Zhotovitel povinen hrubé stavebni prace provadét
v nasledujicich dnech a hodinach:

Den Hodina
Pondéli — Patek Od 16:00 do 22:00
Sobota - Nedéle Od 6:00 do 22:00

Cena dila

(1) Celkova cena dila, jez vyplyva z nabidky Zhotovitele, jako vitézného uchazece poptavkového

fizeni, ¢ini:
Cena celkem bez DPH 1.206.174,18,-K¢é
DPH 21% 253.297,58,-K¢&
Cena celkem véetné DPH 1.459.471,76,-K¢é

(2) Cena je uvedena v rozpoctu, ktery je uplny a zavazny.
Priloha €. 2 Polozkovy rozpocet

(3) Sjednana cena za splnéni pfedmétu této Smlouvy je cenou nejvyse pfipustnou a mize byt
zménéna pouze pisemnou dohodou smluvnich stran za niZze uvedenych podminek.
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(4) V cené jsou zahrnuty veSkeré naklady Zhotovitele potiebné k provedeni dila, dodavky, sluzby
a vykony, potfebné pro provedeni dila, véetné jinych nakladd ¢i poplatki, k jejichz dhradé je
Zhotovitel povinen na zakladé této Smlouvy ¢i obecné zavaznych pravnich predpisu.

(5) Jednotkové ceny uvedené v ocenéném polozkovém rozpoctu jsou pevné a platné po celou dobu
realizace dila.

(6) Zhotovitel nema pravo domahat se zvySeni sjednané ceny z divodu chyb nebo nedostatk
v jeho cenové kalkulaci. Na vySi sjednané ceny nemaiji vliv ani nepfedvidatelné mimofadné
okolnosti, které nastaly po uzavreni této Smlouvy.

(7) Na pInéni, které je pfedmétem Smlouvy bude aplikovan rezim prenesené danové povinnosti
podle § 92a a nasl. Zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
predpist (dale jen ,zakon o DPH).

(8) Prislusna sazba dané z pfidané hodnoty (DPH) nebude uétovana. Dodavatel vystavi
danovy doklad, kde oproti b&Znému dafiovému dokladu neuvede vysi DPH — na misto toho
uvede sdéleni, Zze vysi dané je povinen doplnit a pfiznat platce, pro kterého bylo plnéni
uskute¢néno.

Podminky pro zménu ceny

(1) Je-li to nutné k dosazeni uc¢elu Smlouvy, sjednana cena mlize byt zménéna pouze v pfipadé,
Ze dojde k roz§iteni (viceprace) nebo omezeni (ménéprace) pfedmétu dila.

(2) V pripadé, kdy Zhotovitel v priibéhu provadéni dila zjisti potfebu vicepraci a ménépraci, je
povinen tuto skute¢nost bez zbyte€ného odkladu pisemné oznamit Objednateli. Objednatel se
zavazuje, ze se k oznameni Zhotovitele o potiebé vicepraci nebo ménépraci vyjadfi nejpozdéji
do 5 dnl ode dne predlozeni tohoto oznameni. V pfipadé, Ze se Objednatel k potfebé vicepraci
nebo ménépraci navrzenych Zhotovitelem ve stanovené Ih(ité nevyjadri, ma se za to, Ze potfebu
téchto vicepraci nebo ménépraci neakceptuje.

(3) Pro ucely této smlouvy jsou ménéprace prace, €innosti nebo dodavky zahrnuté v pfedmétu dila
a ve sjednané cené a:

o Objednatel na jejich provedeni netrva nebo je se souhlasem Zhotovitele vyloucil z pfedmétu
smlouvy;

e jejich provedeni se vpribéhu realizace dila stane za nadbytecné
k fAdnému dokonceni dila;

e nemusi byt provedeny, protoze projektova dokumentace tyto prace obsahovala v disledku
vad nebo chyb Projektové dokumentace; nebo

e nesmi byt provedeny z rozhodnuti organt nebo organizaci statni spravy.

(4) Pro ucely této smlouvy jsou viceprace prace, €innosti nebo dodavky nezahrnuté v pfedmétu

dila ani ve sjednané cené a:

e Objednatel na jejich provedeni trva nebo si je dodate&né vyzadal;

e jejich provedeni se vprubéhu realizace dila povazuje za nezbytné
k fadnému dokonceni dila;

e musi byt provedeny, protoze projektova dokumentace tyto prace neobsahovala v disledku
vad nebo chyb projektové dokumentace; nebo

e musi byt provedeny z rozhodnuti organ(i nebo organizaci statni spravy.

(5) Zhotoviteli zanika narok na zvySeni ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost jejiho prekroceni
a vysi pozadovaného zvyseni ceny bez zbyteéného odkladu (nejdéle 5 dnu) poté, kdy se pfi
provadéni dila ukazala jeho nevyhnutelnost.

(6) Ocenény polozkovy rozpocet bude slouzit rovnéz jako metodika a cenova Uroven pro viceprace
a ménéprace. Pro vypoCet zmény ceny praci a dodavek neobsazenych ve smluvnim
polozkovém rozpoctu (pfip. rozpoctech) bude pouZita metodika oceriovani (RTS pfip. URS)
vykazu vymér v cenové Urovni platné v dobg, ve které byly prace provedeny. V pfipadég, Ze
ceniky tyto prace neobsahuji, pfedloZi Zhotovitel Objednateli k odsouhlaseni podrobnou
kalkulaci ceny nebo se prace oceni HZS v max. vysi (bez DPH): pro stavebni prace 400 K&/hod.;
pro montazni prace 400 K&/hod.; pro revize a zkousky 450 K&/hod.

(7) Pred vlastnim provedenim umény musi byt kazda viceprace €i ménéprace technicky a cenové
specifikovana v soupisu a ten odsouhlasen technickym dozorem objednatele. Zhotovitel
vypracuje tento soupis vicepraci ¢i ménépraci. Zhotoviteli vznika pravo na Zménu sjednané
ceny teprve tehdy, je-li Zména odsouhlasena objednatelem a uzavren pisemny dodatek k této
smlouvé.
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Platebni podminky

(1) Smluvni strany se dohodly na hrazeni ceny za dilo postupné (dil¢i plnéni) na z&kladé dil€ich
danovych doklad(, které budou vystavovany zpravidla v mési¢nich intervalech dle skutecné
provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb na zakladé Objednatelem schvalenych
soupisli provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vyuzitim cenovych udajl
polozkového rozpoctu Zhotovitele, dolozeného v nabidce, pro ocenéni dokon&enych &asti dila.
Zhotovitel bude predkladat objednateli polozkovy soupis provedenych stavebnich praci,
dodavek a sluzeb k odsouhlaseni nejpozdéji do péti pracovnich dni po skonéeni mésice, ve
kterém bylo dil¢i pInéni provedeno.

(2) Objednatel provede kontrolu spravnosti kazdého soupisu provedenych stavebnich praci,
dodavek a sluzeb do péti pracovnich dnl od jejich pfedlozeni. Pokud nema k pfedlozenému
soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb vyhrady, vrati je zpét neprodlené po
provedeni kontroly potvrzené Zhotoviteli. V opaéném pfipadé soupis stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s uvedenim vyhrad vrati neprodlené po provedené kontrole k pfepracovani Zhotoviteli.
Ten je povinen predlozit opraveny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb Objednateli do
péti pracovnich dnu od jejich vraceni Objednatelem k pfepracovani.

(3) Nedojde-li ani nasledné mezi obéma stranami k dohodé o odsouhlaseni mnozstvi, druhu
provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb, je Zhotovitel opravnén fakturovat
v prislusném fakturaénim obdobi pouze ty prace, dodavky sluzby, u kterych nedoslo k rozporu.

(4) V souladu s potvrzenym soupisem provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb je
Zhotovitel opravnén vystavit dil¢i dafovy doklad na Objednatele.

(5) Prilohou danovych dokladll musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci,
dodavek a sluzeb. Soucasti kone¢ného danového dokladu je i protokol o pfedani a prevzeti
dila.

(6) Dil¢i a kone¢né darové doklady musi byt prfedloZeny Zhotovitelem nejpozdéji do 15 dnl ode
dne zdanitelného plnéni a fadné dolozeny nezbytnymi doklady, které umozni Objednateli
provést jejich kontrolu.

(7) V pfipadé dodatkem k této smlouvé sjednané zmeény ceny za dilo, je Zhotovitel povinen vystavit
samostatny dafiovy doklad, doloZzeny Objednatelem odsouhlasenym soupisem praci (zmén),
a to za obdobnych podminek jako je uvedeno vy3e.

(8) Splatnost faktur je 30 dnd.

(9) Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu bezhotovostnim pfevodem na bankovni ucet
Zhotovitele uvedeny v €lanku 1 této Smlouvy. Cena za dilo (dil€i plnéni) je uhrazena dnem
pfipsanim pfislusné ¢astky na ucet Zhotovitele.

(10)Danovy doklad musi obsahovat naleZitosti Fadného darového dokladu podle pfislusnych
pravnich predpisl, zejména pak zakona o dani z pfidané hodnoty a zakona o ucletnictvi
v u¢inném znéni. V pfipadé, ze danovy doklad nebude mit odpovidajici nalezitosti nebo nebude
vystaven v souladu s touto Smlouvou, je Objednatel opravnén zaslat jej ve Ih(ité splatnosti zpét
k dopInéni Zhotoviteli, aniz se dostane do prodleni se splatnosti; Ihtta splatnosti po¢ina bézet
znovu od opétovného doruceni nalezité dopinéného ¢&i opraveného danového dokladu
Objednateli.

(11)V pfipadé prodleni Objednatele s uhradou ceny je Zhotovitel opravnén poZadovat po
Objednateli zaplaceni urokl z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni,
a to aZ do zaplaceni dluzné &astky.

(12)Jestlize dojde k pfevzeti dila s drobnymi vadami a nedodélky nebranici uzivani, pfedloZzena
faktura bude uhrazena az do vy3e 90 % celkové hodnoty dila. Zbyvajici €ast tj. 10 % Cini
zadrzné a Objednatel jej uhradi po odstranéni vSech vad a nedodélkd.

Provadéni dila

(1) Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s vynalozenim odborné péce, pficemz je povinen zejména:

a) zajistit kvalitni fizeni a dohled nad provedenim dila, nezbytnou kontrolu provadénych praci
(nezavisle na kontrole provadéné Objednatelem),

b) omezit provadéni dila na misto provadéni dila (stavenisté) a nedomahat se vstupu na
jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou soucasti stavenisté, bez
ziskani svoleni pfislusného vlastnika nebo uzivatele,

c) dodrzovat obecné zavazné pravni pfedpisy, nafizeni a rozhodnuti organu vefejné spravy,
podminky uvedené v jednotlivych rozhodnutich, vyjadfenich nebo stanoviscich, zavazné
i doporu€ené technické normy, podklady a podminky uvedené v této Smlouvé a veskeré
pokyny Objednatele,
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d) chranit Objednatele pfed vznikem Skod v dlsledku poruseni pravnich ¢&i jinych predpist
a v pfipadé jejich vzniku tyto $kody uhradit na vlastni naklady,

e) nepouzivat zadny material, o kterém je v dobé uziti znamo, Ze je Skodlivy, véetné material(,
0 nichZz by mél Zhotovitel na zakladé svych odbornych znalosti védét, Ze jsou Skodlivé.
Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou
certifikaci Ci pfedepsany privodni doklad, je-li to pro jejich pouziti nezbytné podle
pfislusnych predpisu.

f) upozornit pisemné Objednatele na nesoulad mezi Smlouvou (véetné jejich pfiloh) a pravnimi
¢i jinymi pfedpisy v pfipadé, ze takovy nesoulad kdykoli v pribéhu provedeni dila zjisti
v dusledku legislativni zmény.

(2) Jestlize je mozné u jednotlivych &asti dila vybér z vice barev &i variant, Zhotovitel je povinen na
tuto skuteénost upozornit Objednatele a pfedloZit navrh mozZnych variant (zejména
prostfednictvim vzorniku), které Objednatel schvali. Objednatel je povinen uginit vybér do 2 dni
od predlozZeni vzorniku nebo vyjadfit nesouhlas. Pokud se Objednatel nevyjadfi do 5 dna od
pfedlozeni navrhu, ma se za to, Ze s navrhem nesouhlasi a Zhotovitel nemGze sam rozhodnout
o vybéru a je povinen Objednatele upozornit, Ze z dlivodu neodsouhlaseni vybéru neni mozné
dale pokracovat v provadéni dila. O dobu, po kterou je provadéni dila pferuSeno z didvodu
neodsouhlaseni vybéru ze strany objednatele, se termin dokonceni dila prodluzuje.

(3) Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim c¢asti dila tfeti osobu (subdodavatele) pouze
v rozsahu své nabidky. V tomto pfipadé v8ak Zhotovitel odpovida za €innost subdodavatele tak,
jako by dilo provadél sam.

(4) Pred zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici (popf. subdodavatelé) prokazatelné
Zhotovitelem seznameni s bezpe€nostnimi pfedpisy (zejména o bezpelnosti prace a pozarni
ochrané) a s povinnosti tyto pfedpisy dodrzovat a pouzivat ochranné prostfedky.

(5) Nedohodnou-li se strany jinak, pfi provedeni dila budou pouzity nové nepouzité materialy prvni
jakosti a standardni vyrobky zarucujici vlastnosti dle § 156 zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu.

(6) Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho subdodavatelé
spliujici pfisluSnou kvalifikaci k provadéni pfislusnych praci. Doklad o kvalifikaci téchto
pracovnikl je Zhotovitel povinen dolozit na Zadost Objednatele.

(7) Zhotovitel je povinen prerusit prace ve dnech dle pozadavku Objednatele, zejména z divodu
konani protokolarnich akci. Zhotovitel nema pravo na thradu nakladd spojenych s pferusenim
dila. Nutnost pferueni dila na Zadost Objednatele se nepovaZuje za neposkytnuti sou€innosti
Objednatele Zhotoviteli a nem(ize byt diivodem pro odstoupeni Zhotovitele od této Smlouvy.

(8) Zhotovitel timto pfijima nebezpeli zmény okolnosti. V pfipadé, ze vznikne zcela mimofradna
nepfedvidatelna okolnost, ktera dokon&eni dila podstatné ztizi, Zhotovitel nese veskeré naklady
tim vzniklé a souvisejici s dokon€enim dila.

Stavenisté

(1) Stavenistém se pro ucely této Smlouvy rozumi misto, na némz se provadi dilo, v€etné jeho okoli
v rozsahu potfebném pro pfipravu a provadéni montaznich, stavebnich praci a dalSich praci
nezbytnych pro provadéni dila a uskladnéni materialu a stavebnin.

(2) Predani a prevzeti stavenisté bude provedeno na zékladé predavaciho protokolu a zapisu ve
stavebnim (montaznim) deniku.

(3) Zhotovitel je povinen na vhodném misté u vstupu na stavenisté bezprostfedné po zahgjeni
realizace umistit ozna€eni stavenisté v souladu se stavebnim zdkonem.

(4) Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za provoz na stavenisti.

(5) Zhotovitel odpovida zejména za bezpeénost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté,
dodrzovani bezpeénostnich, hygienickych a pozarnich predpist v€etné prostorl zafizeni
stavenisté a bezpecnosti silni¢niho provozu v prostoru stavenisté.

(6) Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti a na vSech komunikacich, které pro provadéni dila
pouziva, pofadek a Cistotu, zejména zajiStovat, aby se na stavenisti nehromadil odpad a zbytky
materialld. Zejména z ddvodu provozovani l|ékafskych ordinaci v bezprostfedni blizkosti
stavenisté, je po celou dobu plnéni pfedmétu této Smlouvy Zhotovitel povinen provadét
pribézny Fadny uklid stavenisté, odstrafiovat vSechny prebytecné prekazky, manipulovat se
svymi prostfedky a uskladnénym materialem a skladovat je tak, aby nepfekazely pfi provadéni
praci a dodavek a odstrafiovat pravidelné ze stavenisté odpadky a do€asné konstrukce, kterych
pfi provadéni dila neni nezbytné tfeba.

(7) Zhotovitel je povinen zabezpegit stavenisté proti vzniku Skod, proti vniknuti nepovolanych osob
a dale zabezpedit stavenisté proti moznosti vzniku urazu téchto osob.
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Stavebni (montazni) denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a prevzeti stavenis$té o pracich, které provadi,

stavebni (montazni) denik.

Stavebni (montazni) denik musi byt pfistupny povéfenym osobam Objednatele, pfipadné jinym

osobam opravnénym do stavebniho (montézniho) deniku zapisovat.

Do stavebniho (montazniho) deniku zapisuje Zhotovitel veSkeré skutecnosti rozhodné pro

provadéni dila. Jedna se zejména o:

a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,

b) druh pouzitych materialt a technologii,

¢) zduavodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materialech oproti dokumentaci dila,
dalsi udaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpecnosti prace,

d) stanoveni termind k odstranéni zjisténych zavad, vad a nedodélk.

V8echny listy deniku musi byt oCislovany a nesmi byt vynechana volna mista.

V pfipadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi realizaci

dila pofizuje Zhotovitel i pfisluSnou fotodokumentaci dila, ktera se stane soucasti stavebniho

(montazniho) deniku.

Stavebni (montazni) denik vede Zhotovitelem povéfena osoba. V pfipadé zmény této osoby

Zhotovitelem povéfené k vedeni stavebniho (montazniho) deniku musi byt tato skute¢nost

bezodkladné uvedena ve stavebnim (montaznim) deniku.

Kontrola

Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli, jakoz i jim povéfenym osobam, po celou dobu
realizace dila nepfretrzity pfistup na stavenisté a umoznit jim nepfetrzitou kontrolu realizace
veskerych jednotlivych praci.

Zhotovitel je pfi provadéni kontroly Objednateli povinen poskytnout potfebnou soucinnost,
zejména zabezpecit U€ast svych pracovnikd pfi kontrolni ¢innosti a projednat technické a jiné
otazky souvisejici s plnénim této Smlouvy. Kontrolni dny budou probihat dle potfeby.
Uskute€néni kontrolniho dne se musi konat do péti dni ode dne oznameni Objednatele nebo
Zhotovitele.

O skute€nosti, Zze probéhl kontrolni den, bude proveden zapis ve stavebnim (montaznim)
deniku.

Zjisti-li Objednatel, Zze Zhotovitel provadi dilo vadné i jinak neplni své povinnosti vyplyvajici
z této Smlouvy, ucini o tom zapis do stavebniho (montazniho) deniku a stanovi lhdtu pro
napravu.

Objednatel, jakoZ i jim povéfené osoby, jsou opravnény k preruseni praci Zhotovitele v pfipadé,
Ze je ohrozena bezpecnost realizace dila, Zivot nebo zdravi osob pohybujicich se na stavenisti
nebo hrozi-li nebezpedi Skody na majetku Objednatele &i tfetich osob. O této skute€nosti se
sepiSe zapis do stavebniho (montazniho) deniku.

Objednatel je opravnén po Zhotoviteli pozadovat, aby odvolal (nebo sam vykaze ze stavenisté)
jakoukoliv osobu, ktera si pocina tak, ze to ohrozuje bezpecnost a zdravi jeji Ci jinych osob na
stavenisti.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole v§ech praci, které maji byt zakryty nebo
se stanou nepfistupnymi, minimalné tfi dny pfedem. Jestlize Objednatel neprovede tuto kontrolu
i pfes pisemnou vyzvu Zhotovitele, Zhotovitel zajisti fotodokumentaci praci, jeZ maji byt zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi, a pfedloZi ji Objednateli k nahlédnuti. Poté je Zhotovitel
opravnén pokracovat v pracich na své nebezpedi.

Bude-li Objednatel i pfes zhlédnuti fotodokumentace dodateéné pozadovat odkryti praci, je
Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady Objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace
nebyly fadné provedeny, nese veSkeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného
stavu a naslednym znovu zakrytim praci, Zhotovitel.

Predani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho Fadnym dokon€enim a pfedanim Objednateli
bez vad a nedodélkd v misté provedeni dila. O pfedani a prevzeti dila jsou Zhotovitel
i Objednatel povinni sepsat protokol (pfedavaci protokol).

Pfedavaci protokol bude obsahovat:

e popis dila, které je odevzdavano,
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e soupis zjisténych vad a nedodélku a lhuty k jejich odstranéni,

e seznam predanych doklad(,

e den, od kterého zaCne bézZet zaru¢ni doba,

e prohlaseni Objednatele, zda dilo pfejima ¢&i nepfejima.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, k pfevzeti dila je Zhotovitel povinen pisemné vyzvat

Objednatele nejpozdéji 5 pracovnich dnl pfedem.

Zhotovitel je rovnéz povinen pfipravit a dolozit k pfevzeti dila zejména:

e veSkeré navody (manualy) k pouziti, doklady a dokumenty (napf. dodaci listy, prohlaseni
o shodé), které se k pfedmétu pInéni vztahuji a jez jsou obvyklé, nutné &i vhodné k jeho
prevzeti a uzivani. Navody (manualy) k pouziti, doklady a dokumenty budou v éeském jazyce
a okamzikem jejich pfedani Objednateli se stavaji vyluénym vlastnictvim Objednatele,

e Zzapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci,

e dokumentaci skute€ného provedeni dila - do projektu pro provedeni stavby budou zfetelné
vyznaceny vSechny zmény, k nimz dosSlo v prabéhu zhotoveni dila kazdy vykres
dokumentace o skute€ném provedeni stavby bude opatfen razitkem a podpisem osoby,
ktera zmény provedla &asti projektu, ve kterych nedoSlo ke zménam, budou oznaceny
napisem ,bez zmén" dokumentace skuteéného provedeni bude provedena v digitalni
podobég,

e doklady o likvidaci odpadl vzniklych pfi provadéni dila,

e stavebni (montéazni) denik (deniky).

Bez téchto dokladll nelze povazovat Dilo za dokonéené a schopné predani.

Objednatel je povinen pfevzit pouze fadné provedené dilo bez jakychkoliv vad a nedodélka.

Objednatel ma pravo odmitnout prevzeti dila pro ojedinélé drobné vady, i kdyz tyto vady samy

0 sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani

podstatnym zplsobem neomezuiji.

Bez oboustranné podepsaného predavaciho protokolu se vSemi nalezitostmi dilo neni

dokonceno a predano.

Jestlize Objednatel pfevezme dilo vykazujici drobné vady a nedodélky, které nebrani fadnému

uzivani dila, je Zhotovitel, nestanovi-li Objednatel jinak, povinen tyto drobné vady a nedodélky

odstranit nejpozdéji do 7 dnU ode dne pfedani a pfevzeti dila. Drobné vady a nedodélky se
zapi8i do pfedavaciho protokolu. V pfipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad a nedodélkd

0 vice nez 7 dnl je Objednatel opravnén odstranit tyto drobné vady a nedodélky sam nebo

prostfednictvim tfeti osoby a Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veSkeré naklady s tim

spojené, zejména Castku, kterou Objednatel zaplati za tyto prace tfeti osobé, v€etné nahrady
8kody a smluvni pokuty.

Kontrola projektové dokumentace

Zhotovitel potvrzuje, Ze proved! kontrolu projektové dokumentace, vykazu vymér a seznamil se
se vSemi okolnostmi a podminkami svého plnéni v€etné prostoru stavenisté.

Zjisti-li Zhotovitel v pribéhu realizace stavby pfipadné vady projektové dokumentace, je
povinen na né Objednatele bezodkladné upozornit. V takovém pfipadé Zhotovitel preda
objednateli soupis vad a nedostatkli projektové dokumentace, v€etné navrhi na jejich
odstranéni.

Pokud Zhotovitelem zjiSténé vady a nedostatky projektové dokumentace budou Objednatelem
shledany jako opravnéné a Objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace
odstranit do 15 pracovnich dnd ode dne jejich oznameni Zhotovitelem, bude smluvnimi stranami
sjednana lhuta k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje Zhotovitelova Ihdta pro plnéni
zavazku, vyplyvajicich z této smlouvy a Zhotovitel neni v prodleni. Terminy plnéni dle této
smlouvy budou prodlouzeny o dobu, po kterou budou odstrafiovany vady projektové
dokumentace.

Zaruéni podminky

Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét dila ma v dobé jeho pfedani Objednateli a po dobu
zaruéni doby bude mit vlastnosti stanovené obecné zavaznymi predpisy, zavaznymi
ustanovenimi ¢eskych technickych norem, projektem stavby, popfipadé viastnosti obvyklé, dale
za to, ze dilo nema pravni vady, je kompletni, splfiuje uréenou funkci a odpovida pozadavkim
sjednanym ve Smlouvé. V pripadé vyskytu jakychkoli vad Zhotovitel bez zbyteéného prodleni a
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na své vlastni naklady provede znovu ty ¢innosti, doda znovu €asti dila nebo opravi své €innosti
a Casti dila v mife potfebné k odstranéni vad.

Zaru€ni doba na dilo jako celek zacina bézet ode dne podpisu protokolu o pfedani a prevzeti
dila jako celku, a to v délce 60 mésicu. Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou nemuze
Objednatel dilo uzivat pro vady, za které odpovida Zhotovitel.

U spotfebniho materialu, kde z dlivodu bézného opotfebeni véci zplsobeného pouzivanim
nelze garantovat zaruéni dobu dle pfedchoziho odstavce, je zaru¢ni doba v délce 24 mésicl
(snizena zarucni doba). Zhotovitel pfeda Objednateli nejpozdéji v den pfedani a prevzeti dila
uplny seznam materiald, stroji a zafizeni, na které je uplatnéna tato snizena zaruéni doba.
V pfipadé nepfedlozeni tohoto seznamu v pozadovaném terminu se zaruéni doba dle
predchoziho odstavce vztahuje na celé dilo bez rozdilu. Pfedany seznam nemuze byt
doplfiovan o dal$i polozky.

V pfipadé opravy nebo vymeény vadnych &asti dila se zaru¢ni doba dila nebo jeho &asti
prodlouzi o dobu, béhem které nemohlo byt dilo nebo jeho ¢ast v dlsledku zjisténé vady
uzivano. Na tyto lokalni opravy nebo na nové dodané ¢asti dila poskytne Zhotovitel zaruku ve
stejné délce, jaka by se na tyto ¢asti vztahovala v den podpisu protokolu o pfedani a prevzeti
dila.

Za zavady vzniklé v dusledku nedodrzeni navrhu provozniho fadu, navodld k obsluze ¢&i
nedodrzenim obvyklych zpUsobu uzivani ¢i za zavady zplUsobené nespravnou udrzbou nebo
zanedbanim udrzby a oprav Zhotovitel nenese odpovédnost.

Reklamace

Jestlize Objednatel zjisti béhem zaruéni doby jakékoli vady u zhotoveného dila nebo jeho asti
a zjisti, ze dilo neodpovida smluvnim podminkam, sdéli ustné nebo pisemné zjisténé vady bez
zbyte€ného odkladu Zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsany.
Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaru¢ni doby, pficemz ireklamace odeslana
Objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

Zhotovitel potvrdi Objednateli formou e-mailu, datovou zpravou do datové schranky nebo jinym
pisemnym podanim pfijeti reklamace a do 3 pracovnich dnd od obdrzeni reklamace zacne
s odstrafiovanim vad, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak. Odstranéni vad bude
provedeno na vlastni ndklady Zhotovitele. Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé
o terminu odstranéni reklamované vady, plati, Ze vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 7 dnu
ode dne uplatnéni reklamace.

Jestlize se béhem zaruéni doby vyskytnou jakékoli vady dodaného dila nebo jeho &asti, které
vedou, nebo mohou vést k poSkozeni zdravi osob, nebo majetku, jedna se o havarijni stav. Po
oznameni havarijniho stavu Objednatelem Zhotovitel zapo&ne s pracemi na odstranéni
havarijniho stavu nejpozdéji do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladné,
nejpozdéji vsak do 48 hodin od jeho oznameni.

O odstranéni reklamované vady sepiSi smluvni strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdi
odstranéni vady v€etné terminu, nebo uvede duvody, pro které odmita opravu pfevzit.

V pfipadé, ze Zhotovitel nezahaji odstrafiovani vad ve stanovenych terminech a tyto vady ve
stanovenych, popf. dohodnutych Ihatach neodstrani, je Objednatel opravnén vadu po
pfedchozim oznameni Zhotoviteli odstranit sam nebo ji nechat odstranit, a to na naklady
Zhotovitele, aniz by tim omezil sva prava, ktera mu pfislusi na zakladé zaruky a Zhotovitel je
povinen nahradit Objednateli naklady s tim spojené.

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zplsobeny po pfevzeti dila Objednatelem jeho
nespravnym jednanim nebo nespravnym jednanim tfetich osob, €i neodvratitelnymi udalostmi
bez zapfiCinéni Zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zplsobené postupem podle
nevhodnych pokynd, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokynd pisemné upozornil
a Objednatel na jejich dodrzeni pisemné trval.

Smluvni pokuty a odpovédnost za Skodu

Jestlize bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim provadéni dila (Casti dila) v terminu dle ¢l. 4
této Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,5 % ze sjednané ceny
dila bez DPH za kazdy i zapoCaty den prodleni.

Jestlize bude Zhotovitel v prodleni s dokonéenim a s pfedanim dila (¢asti dila) v terminu
provedeni dila podle &l. 4 této Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve
vySi 0,5 % ze sjednané ceny dila bez DPH za kazdy i zapo€aty den prodleni.
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(3) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000 K& za kazdy
prokazatelné zjistény pfipad nedodrzeni zabezpecleni stavenisté a pofadku na stavenisti dle. ¢l.
9.

(4) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000 K& za kazdy
prokazatelné zjistény pfipad nedodrzeni ¢asovych limith k provadéni hrubych bouracich praci
dle €l. 4 odst. 6.

(5) Zhotovitel zaplati Objednateli smluvni pokutu, pokud nebude prabézné pofizovat
fotodokumentaci stavebnich a zejména zakryvanych praci dle ¢lanku 10 odst. 5 a ¢lanku 11
odst. 7 a 8 této Smlouvy, a to ve vysi 5.000 K& za kazdy jednotlivy pfipad.

(6) V pripadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvni
pokutu ve vysi 0,5 % ze sjednané ceny dila bez DPH K& za kazdy i zapo€aty den prodleni.

(7) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000 K& za kazdy
prokazatelné zjistény pfipad svévolné zmény pfedmétu dila.

(8) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy pfipad,
jestlize neupozorni pisemné Objednatele na vady dle €l. 13 Smlouvy.

(9) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdou vadu a
den prodleni s odstranénim vady zapsané ve stavebnim (montaznim) deniku. Pokuta bude
vylUctovana az poté, kdy Zhotovitel zjisténé nedostatky zapsané Objednatelem nebo jeho
zastupcem ve stavebnim deniku ve stanoveném terminu neodstrani.

(10)Jestlize dojde k prevzeti dila dle €l. 12 odst. 7 této Smlouvy a Zhotovitel neodstrani drobné vady
Ci nedodélky uvedené v zapise o pfedani a prevzeti dila v dohodnutém terminu, Zhotovitel
zaplati Objednateli smluvni pokutu 5.000 K& za kazdy nedodélek &i vadu, u nichz je v prodleni
a za kazdy den prodleni.

(11)Pokud Zhotovitel neodstrani v zaruéni dobé vytéenou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % ze sjednané ceny dila bez DPH K& za kazdy
i zapoCaty den prodleni s odstranénim kazdé oznamené vady az do terminu jejiho odstranéni.

(12)Pokud Zhotovitel neodstrani v zaruéni dobé vytéenou vadu charakteru havarie dle ¢l. 14 odst. 3
v daném terminu, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % ze sjednané
ceny dila bez DPH K¢ za kazdy i zapo€aty den prodleni s odstranénim kazdé oznamené vady
az do terminu jejiho odstranéni.

(13)Smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vysi vznikne
druhé strané 3koda, kterou Ize vymahat samostatné.

(14)Nedohodnou-li si smluvni strany néco jiného, zaplacenim smluvnich pokut dohodnutych v této
Smlouvé neni dotena povinnost smluvni strany zavazek splinit.

(15)Smluvni pokuty budou mezi smluvnimi stranami U¢tovany na zakladé fadného dariového
dokladu se splatnosti 15 dna.

(16)Pokud ¢innosti Zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody Objednateli nebo jinym subjektim nebo
dojde ke 8kodé z divodu nepinéni podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN nebo jinych norem
nebo z této Smiouvy, je Zhotovitel povinen, bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji vSak do tficeti
dnlG od oznameni rozsahu a charakteru Skod, tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak
finanéné nahradit. Odpovédnost nahradit 8kodu se vztahuje rovnéZz na uhradu jakychkoliv
finanénich sankci (pokut, penale) uloZenych pfislusnymi organy statni spravy Objednateli za
poruseni povinnosti zpusobenych Zhotovitelem.

(17)Zhotovitel rovnéz odpovida za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maji plivod v povaze stroju,
pFistroju nebo jinych véci, které Zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

vr o w

Vlastnictvi dila a nebezpeci Skody na dile

(1) Viastnikem provadéného dila jako celku (€asti dila), jakoz i jeho jednotlivych soucasti je od
pocatku provadéni dila Objednatel.

(2) Nebezpeci Skody na jednotlivych soucastech dila dle této Smlouvy, jakoz i na dile jako celku
(Castech dila) nese od pocatku Zhotovitel, a to az do doby pfedani a prevzeti fadné
dokonc&eného dila mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

(3) Naklady vzniklé v souvislosti s odstranénim Skody na dile vzniklé v dobé trvani odpovédnosti
Zhotovitele nese Zhotovitel a tyto ndklady nemaji vliv na sjednanou cenu za splnéni pfedmétu
této Smiouvy.
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Pojisténi dila

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpusobenych jeho &innosti véetné moznych $kod
pracovnik(l Zhotovitele, a proti zahrnuti dila do majetkové podstaty, a to minimalné do vyse
hodnoty dila. Stejné podminky je Zhotovitel povinen zajistit u svych subdodavatelu.

Zhotovitel je povinen dale mit sjednano i pojisténi odpoveédnosti za $kodu zplisobenou vadnym
vyrobkem.

Zhotovitel zaroven prohladuje, Ze ze zakona je pojistén pro pfipad odpovédnosti za Skodu
zpusobenou na zdravi pracovnim Urazem nebo nemoci z povolani.

Naklady na pojisténi nese Zhotovitel.

Doklady o pojisténi je povinen Zhotovitel pfedlozit Objednateli na pozadani.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat vySe uvedena pojisténi v platnosti po celou dobu realizace dila
a poskytnuté zaruky na dilo. PoruSeni této povinnosti je povazovano za podstatné poruseni této
Smlouvy s pravem Objednatele od ni odstoupit.

Odstoupeni od Smlouvy, zanik Smlouvy

Tato Smlouva zanika:
e pisemnou dohodou smluvnich stran;
e pisemnym odstoupenim.
Pfi ukonceni Smlouvy dohodou jsou smluvni strany povinny vzajemné si vyporadat své
zavazky, zejména si vratit véci pfedané k provedeni dila, vyklidit stavenisté a uhradit veSkeré
splatné penézité zavazky podle Smlouvy; zanikem Smlouvy rovnéz nezanikaji prava na jiz
vzniklé (splatné) majetkové sankce podle Smiouvy.
Neni-li dohodnuto jinak, Objednatel, nad ramec obecné Upravy dle platnych pravnich predpisa,
je také opravnén pisemné odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel, po pfedchozim pisemném
upozornéni Objednatele:
e nezahaji prace na realizaci dila v terminu zahajeni dila podle ¢l. 4 Smlouvy,
e poru8i smluvni povinnosti, které spocivaji zejména v tom, Ze Zhotovitel provadi dilo vadné
a v rozporu s touto Smlouvou i po uplynuti stanovené lhaty k naprave,
bezddvodné prerusi provedeni dila na dobu delsi jak 3 pracovni dny,
je v prodleni s dokonéenim dila fadnym a bezvadnym pfedanim dila po dobu delSi nez 10
dnu,
¢ nedba opakované (minimalné tfikrat) pokynd Objednatele, nebo
e nevede stavebni (montazni) denik
Jestlize Objednatel odstoupi od Smlouvy, uhradi Zhotoviteli ucelné vynalozené naklady na
zakladé protokolu o stavu provedeni dila, ktery musi obsahovat zejména soupis veSkerych
uskuteénénych praci a dodavek ke dni odstoupeni od Smlouvy.
Protokol o stavu provedeni dila vyhotovi Zhotovitel a uvede v ném dle polozkového rozpoctu
finanéni hodnotu dosud provedeného dila. V pfipadé&, Ze Objednatel s finanéni hodnotou dila
nesouhlasi, necha vypracovat pfislusny znalecky posudek soudnim znalcem na naklady
Zhotovitele.
Jestlize dojde k odstoupeni od Smlouvy v dob& provadéni dila, Objednatel vySe uvedené
ucelné vynaloZené naklady Zhotoviteli uhradi po dokonceni dila ndhradnim Zhotovitelem.
Pokud naklady, které nahradnim dokoncenim dila vzniknou Objednateli, pfesahnou zlistatek
ceny, kterou zbyva uhradit Zhotoviteli, je Objednatel opravnén pfedmétny rozdil vymahat na
Zhotoviteli jako dluh.
V pfipadé odstoupeni od Smlouvy se na dosud zhotovené prace k provedeni dila pfiméfené
vztahuji ujednani o zarukach z této Smiouvy.
Kazda ze smluvnich stran je také opravnéna po pfedchozim oznameni pisemné odstoupit od
Smlouvy, pokud:
e na majetek druhé smluvni strany bylo zahajeno insolvenc¢ni fizeni,
e druha smluvni strana vstoupi do likvidace, nebo
e bylo vydano rozhodnuti o zamitnuti insolvenéniho navrhu pro nedostatek majetku druhé
smluvni strany.
Za den odstoupeni od Smlouvy se povazuje den, kdy bylo pisemné oznameni o odstoupeni
opravnéné smluvni strany doru€eno druhé smluvni strané. Odstoupenim od Smlouvy se
Smlouva rusi nikoliv od po&atku, nybrZz ode dne odstoupeni od Smiouvy.

(10)Odstoupenim od Smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran na Uhradu splatné smluvni

pokuty a na nahradu Skody.

Stranka 10z 11



I ‘ MESTSKA NEMOCNICE

S POLIKLINIKOU
UHERSKY BROD

20. Zavérecna ustanoveni

(1) Jestlize tato Smlouva nestanovi néco jiného, fidi se pravni vztahy smluvnich stran z ni
vyplyvajici pfislusnymi ustanovenimi oblanského zdkoniku a ostatnimi pravnimi pfedpisy
Ceské republiky.

(2) Jakékoliv spory mezi stranami budou FeSeny vécné a mistné pfislusnym soudem Ceské
republiky.

(3) Veskeré zmény Ci doplnéni této Smlouvy mohou byt provedeny pouze pisemnym dodatkem
podepsanym obéma smluvnimi stranami, ktery bude nedilnou soucasti této Smlouvy.

(4) Zhotovitel nemlze bez souhlasu Objednatele postoupit sva prava a povinnosti ze Smlouvy na
tfeti osobu.

(5) Tato Smlouva je zavazna jak pro smluvni strany, tak pro jejich pfipadné pravni nastupce.

(6) Stane-li se nékteré ustanoveni Smlouvy neplatnym, z(stavaji ostatni ustanoveni Smlouvy
v platnosti v plném znéni a smluvni strany se zavazuji k doplnéni Smlouvy ve smyslu co mozna
nejblizSim neplatnym ustanovenim.

(7) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, kazda smluvni strana
obdrzi po jednom vyhotoveni.

(8) Smluvni strany timto vyslovné souhlasi s tim, Ze tato smlouva (v€etné pfiloh a dodatk) maze
byt bez jakéhokoliv omezeni zvefejnéna.

(9) Prilohy této Smlouvy jsou jeji nedilnou soucasti.

(10)Tato Smlouva nabyva platnosti podpisem posledni smluvni strany a ucinnosti uvefejnénim
v registru smluv podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv, v platném znéni.

(11)Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly, Ze byla uzaviena
podle jejich pravé a svobodné vile, uréité, vazné a srozumitelné, nikoli v tisni za napadné
nevyhodnych podminek. Autenti¢nost této Smlouvy potvrzuji svym podpisem.

PFilohy k této Smlouvé:

Priloha €. 1 Projektova dokumentace
Priloha €. 2 PoloZkovy rozpocet

V Uherském Brodé dne........................ V Uherském Brodé dne........................

Podpis Zhotovitele Podpis Objednatele
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