

Smlouva o dílo





na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Terapeutická zahrada – sadovnické úpravy “

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace

zastoupená: MVDr. Petrem Nováčkem, ředitelem
se sídlem: Zámecká 57, 664 52 Sokolnice
IČO: 00209392
plátce DPH: NE
bankovní spojení (číslo účtu): 
kontaktní osoba:



- ve věcech smluvních MVDr. Petr Nováček
e-mail: 
telefon: 
- ve věcech technických
e-mail: 
telefon: 

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

GOZ GARDEN s.r.o.

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Lucie Weberová
- ve věcech technických: Ing. Karel Mikulénka
se sídlem: Olomoucká 888/164, Brno 627 00
IČO: 05744164
DIČ: CZ05744164
plátce DPH: ano
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně , oddíl B vložka 97561
bankovní spojení (číslo účtu): 
e-mail: 
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY A ÚČEL SMLOUVY

1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Terapeutická zahrada – sadovnické úpravy**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“ nebo „**Výběrové řízení**“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu s podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou na Veřejnou zakázku.
2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále specifikované dílo a Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a s příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoDPH**“) hradit DPH.
3. Účelem Smlouvy je vybudování terapeutické zahrady tak, aby vyhovovala potřebám terapie klientů domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Objednatele.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění.

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat řádně a včas dílo spočívající ve vybudování terapeutické zahrady v areálu Domova pro seniory Sokolnice, příspěvkové organizace se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice, a to vše tak, jak je specifikováno v této Smlouvě a jejích přílohách (dále jen „**Dílo**“).
2. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v souladu s projektovými dokumentacemi které (ve stavební části) zpracoval Ing. David Krčál, [REDACTED] IČ: 749665433 pod názvem „Terapeutická zahrada u domů DPS Sokolnice, parcela číslo 377/1 a 376/1“, zodpovědný projektant Ing. Vojtěch Trnka, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, číslo autorizace ČKAIT (1400641) a (v části sadovnických úprav) společnost GREENBERG DESIGN s.r.o., [REDACTED], IČ: 17778069 pod názvem „ZALOŽENÍ TERAPEUTICKÉ ZAHRADY U NOVĚ POSTAVENÝCH DOMŮ DOMOVA PRO SENIORY SOKOLNICE p.o.“, zodpovědný projektant Ing. Sjoerd Willem van den Berg, a to všech jejich částí, které byly součástí zadávacích podmínek (dále jen „projektová dokumentace“) a v rozsahu a za podmínek dále ujednaných v této Smlouvě.
3. Součástí stavebních úprav bude provedení mj. těchto prací:
 - zemní práce;
 - základy a zvláštní zakládání;
 - výkopové práce;
 - zbudování pěší komunikace;
 - tesařské a klempiřské konstrukce;
 - přesuny suti a vybouraného materiálu;
 - rozvojová péče o dřeviny (dále také jako „následná péče“) po dobu tří let spočívající zejména v:
 - o péči o výsadby, spočívající mj. v ručním odstraňování plevelů a kontrole kotvení dřevin ke kůlům;
 - o zálivce - v souladu s aktuálním stavem v lokalitě, resp. průběhu dešťových srážek v daném roce;
 - o výchovném řezu stromů;

- a ostatních nutných ochranných opatření blíže specifikovaných v projektové dokumentaci.

4. Zhotovení Díla dále zahrnuje následující práce a činnosti:

- a) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla;
- b) zřízení staveniště a odstranění zařízení staveniště, pokud je jeho zřízení potřebné;
- c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
- d) veškeré práce a dodávky související s řádnou realizací Díla a s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;
- e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- f) provádění průběžného každodenního úklidu znečištění způsobeného prováděním Díla nebo v jeho souvislosti; úklid bude proveden na všech znečištěných plochách, vč. přístupových cest k místu plnění;
- g) provedení celkového úklidu místa plnění, vč. přístupových cest k místu plnění před předáním a převzetím Díla;
- h) likvidaci odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech; Zhotovitel je povinen zejména dodržet postup pro nakládání s odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace;
- i) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- j) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla;
- k) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení Díla a jeho předání Objednateli při předání a převzetí Díla v digitální podobě na USB flash disku;
- l) pořizování dokumentace o průběhu realizace Díla a její předání Objednateli při předání a převzetí Díla;
- m) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.

5. Zhotovitel se zavazuje:

- a) provést Dílo tak, aby výstavbou ani následným provozem nedošlo k negativnímu ovlivnění životního prostředí a při realizaci neprodukovat žádné nebezpečné odpady;
- b) při realizaci Díla použít materiály a zařizovací předměty s maximálním ohledem na šetrnost vůči životnímu prostředí;
- c) provádět veškeré montážní práce pouze osobami, které mají pro tuto činnost potřebné osvědčení nebo oprávnění;
- d) provádět Dílo proškolenými pracovníky s požadovanými ochrannými a pracovními pomůckami;
- e) při provádění Díla dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, především nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích;

- f) zajistit plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění dalších předpisů;
 - g) navrhnout a provést všechny části Díla v souladu s předpisy platnými v České republice.
6. Zhotovitel se zavazuje, že bude materiál na místo realizace dovážet v takovém rozsahu, aby bylo množství skladových ploch eliminováno na nezbytně nutnou míru. Zhotovitel se dále zavazuje při provádění prací průběžně provádět úklid dotčených místností.
 7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli nevýhradní a neomezenou licenci ke zhotovené výrobní dokumentaci a dokumentaci skutečného provedení Díla.
 8. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem plnění tak, jak to bylo možné před uzavřením Smlouvy běžnou obhlídkou.
 9. Provádění Díla či jeho částí se řídí zejména touto Smlouvou, podmínkami stanovenými ČSN (EN), obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN (EN) a obecně závaznými právními předpisy.
 10. Objednatel se zavazuje převzít Dílo provedené bez vad a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. VIII. Smlouvy.

IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel zahájí práce na Díle na základě výzvy Objednatele k převzetí staveniště; uvedenou výzvu Objednatel zašle Zhotoviteli nejméně 5 dnů přede dnem předání staveniště. Realizaci Díla Zhotovitel zahájí v místě plnění do 3 pracovních dnů od předání staveniště.
2. Dílo bude dokončeno nejpozději do **15. 11. 2024**, přičemž průběžně (s ohledem na průběžnou výsadbu) bude zahájena následná tříletá péče, která bude hrazena v rámci poslední faktury za realizaci díla. Ukončením se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu a předání díla. Následná péče bude ukončena zápisem o předání předmětu následné péče potvrzeným oběma smluvními stranami.
3. Pracovní doba, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět práce v místě realizace Díla, je vyhrazena v době:
 - a) pondělí až pátek od 7:00 do 18:00 hod.,
 - b) neděle a svátky pouze v případě nutnosti a po předchozí dohodě s Objednatelem.
4. Veškerá provozní omezení v místě realizace Díla musí být předem konzultována s Objednatelem, aby nedošlo k omezení pohybu nebo ohrožení osob v místě plnění.
5. Zhotovitel nejpozději 5 (pět) pracovních dnů přede dnem, kdy bude připraven Dílo předat Objednateli, oznámí Objednateli tuto skutečnost a dohodne s ním podrobnosti dokončení Díla. Objednatel je pak povinen v oznámeném termínu zahájit přejímací řízení a poskytnout k předání Díla Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
6. Smluvní strany se dohodly, že § 1912 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedenému ustanovení, se nepoužijí.
7. V případě, že Objednatel, osoba vykonávající za Objednatele technický dozor, případně koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo jiná k tomu oprávněná osoba přeruší práce na Díle z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění sjednanou dle tohoto článku Smlouvy.

8. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo i dříve, tj. před uplynutím sjednané lhůty.

V. MÍSTO PLNĚNÍ

1. Místem realizace Díla je sídlo Objednatele na adrese Zámecká 57, 664 52 Sokolnice, konkrétně parc. č. 377/1, 376/1, k.ú. Sokolnice [752193], tj. plocha na jihovýchodní straně souboru nově postavených domů v DPS Sokolnice, tj. otevřené atrium mezi domy a navazující volnou plochu vymezenou vzrostlými stromy na hranici parku a plocha sadu na jihozápadní straně souboru nově postavených domů v DPS Sokolnice vymezenou obvodovou zdí (blíže viz projektová dokumentace).

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy postupovat samostatně, odborně a s vynaložením veškeré potřebné péče k dosažení optimálního výsledku plnění Smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět Dílo dle Smlouvy osobně nebo prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy jiné osoby po předchozím písemném souhlasu Objednatele (dále jen „**Poddodavatel**“). Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám.
3. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů, pokud taková situace nastane.
4. V případě, že při provádění Díla dojde k potřebě změny oproti požadavkům Smlouvy, je Zhotovitel povinen projednat potřebnou změnu s Objednatelem a provést ji až po písemném odsouhlasení Objednatelem.
5. Zhotovitel je povinen provést Dílo tak, aby splňovalo veškeré požadavky Objednatele a které zároveň vyhovuje platným a účinným právním předpisům či jiným technickým normám. Dojde-li ke změně právních předpisů či technických norem, musí Zhotovitel zajistit, aby Dílo splňovalo požadavky stanovené právními předpisy či technickými normami v platném a účinném znění ke dni převzetí Díla Objednatelem.
6. Protokol o předání a převzetí Díla (dále jen „**Předávací protokol**“) je povinen připravit Zhotovitel, a to včetně veškerých nezbytných dokumentů, zejména:
 - a) dokumentace o průběhu realizace Díla. Dokumentace musí obsahovat komplexní vyhotovení Díla, popis použitých technických, technologických postupů a materiálů, rozbor a vyhotovení případných nových zjištění o Díle a pokyny pro jeho další ochranný režim,
 - b) atestů použitých materiálů a prohlášení o vlastnostech/shodě u použitých výrobků, resp. materiálů, stanoví-li to pro tyto výrobky právní předpis,
 - c) jiné doklady týkající se realizovaného Díla vyžadované právními nebo jinými obecně závaznými normami nebo Smlouvou (zejména zkušební protokoly a certifikáty, záruční listy, návody a manuály, atesty, protokoly o provedených měřeních a příslušná povolení a příslušné souhlasy), to vše v originále nebo ověřené kopii.
7. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli provádění kontroly realizace Díla, zejména pak Zhotovitel umožní v průběhu realizace Díla provedení kontrolních prohlídek Díla ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“) a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
8. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště do dne předání a převzetí Díla Objednatelem stavební deník. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené Stavebním zákonem a dalším případným předpisem, který bude dokumentaci staveb upravovat

v době plnění Veřejné zakázky, a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy. Stavební deník bude splňovat veškeré náležitosti úředního dokladu a bude uložen tak, aby byl přístupný Smluvním stranám, případně kontrolním orgánům. Po odstranění veškerých vad a nedodělků Díla dle této Smlouvy a po převzetí Díla Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli originál stavebního deníku.

9. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby provádění Díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Odbornou úroveň realizovaného Díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen „**Autorizační zákon**“) ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení Díla a po dokončení Díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Autorizovanou osobou může být pouze osoba, prostřednictvím které Zhotovitel ve Výběrovém řízení prokázal kvalifikaci. Změna osoby podle předchozí věty nebo Poddodavatele, kterým Zhotovitel prokazoval kvalifikaci, je možná jen s předchozím souhlasem Objednatele. Objednatel udělí tento souhlas, pokud nová osoba nebo Poddodavatel splňují kvalifikační požadavky stanovené ve Výběrovém řízení alespoň v takovém rozsahu, jako osoba nebo Poddodavatel původní.
10. Zhotovitel zajistí, aby při realizaci Díla nedošlo k poškození či zcizení majetku Objednatele ani poškození či zcizení majetku jiných osob. O těchto povinnostech je Zhotovitel povinen proškolit osoby podílející se na realizaci Díla.
11. Zhotovitel zajistí dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „**BOZP**“) při plnění této Smlouvy a o pravidlech BOZP proškolí osoby, které budou Dílo realizovat.
12. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Zhotovitel se zavazuje, že podmínky uvedené v předchozí větě splňuje také Poddodavatel, který se na plnění smlouvy podílí z více než 10 %.
13. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na realizaci Díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na Díle prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho Poddodavateli.
14. Zhotovitel je povinen zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům, jaká je stanovena v článku IX. odst. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** Smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn kontrolovat splnění těchto povinností namátkově, a to osobně v místě plnění nebo formou vyžádání si relevantních podkladů od Zhotovitele či dalších subjektů v jeho poddodavatelském řetězci a Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout nejpozději do 10 pracovních dnů od výzvy. Za porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý případ porušení zde uvedených povinností.
15. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 2016.

16. Zhotovitel předloží Objednateli při předání staveniště seznam všech poddodavatelů s uvedením věcného popisu jejich činnosti. Tento seznam je Zhotovitel povinen vést, průběžně aktualizovat a na vyžádání předložit Objednateli.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel je vlastníkem Díla. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem Díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele dnem převzetí Díla Objednatelem.
2. Objednatel je povinen
 - a) poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení Díla, zejména umožnit osobám provádějícím Dílo vstup do místa plnění v době plnění sjednané v článku IV. odst. 3 Smlouvy,
 - b) řádně provedené Dílo převzít a Zhotoviteli uhradit sjednanou cenu.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Kontrola bude prováděna Objednatelem a jím pověřenými osobami. Objednatel je dále oprávněn provést před samotným převzetím Díla kontrolu, zda Dílo má veškeré požadované vlastnosti a splňuje veškeré požadavky podle Smlouvy.

VIII. CENA DÍLA

1. Cena Díla je sjednána dohodou Smluvních stran a činí **5 094 905,65 Kč bez DPH** (dále také jen „Cena“).
2. K Ceně bude připočtena DPH podle účinných obecně závazných právních předpisů.
3. Zhotovitel potvrzuje, že Cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní Dílo zejména i náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady související s kompletací Díla apod.) a zisk Zhotovitele nutné k řádnému provedení Díla ve Smlouvou vymezeném rozsahu. Cena zahrnuje rovněž odměnu za poskytnutí licence k výrobní dokumentaci a k dokumentaci skutečného provedení Díla.
4. V Ceně je zahrnuta částka představující úhradu nákladů za spotřebu elektrické energie a vody. Odběr těchto komodit si Zhotovitel zabezpečí na své náklady. Objednatel Zhotoviteli poskytne nezbytnou součinnost pro připojení elektrické energie a vody přes měřené přístupové body.
5. Cena, která je podrobně specifikována položkovým rozpočtem – výkazem výměr (Příloha č. X Smlouvy), je dohodnuta jako cena **nejvýše přípustná**, kterou je možné překročit, pouze
 - a) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem projektové dokumentace a oceněného položkového rozpočtu – výkazu výměr;
 - b) pokud dojde ke změně zákonné sazby DPH či ke změně v oblasti přenesené daňové povinnosti; Zhotovitel je v tomto případě povinen ke sjednané ceně bez DPH účtovat DPH v platné výši; Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke Smlouvě uzavírat dodatek.
6. Dodatečnými stavebními pracemi (vícepracemi) se rozumí stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které

Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

7. V případě, že se v průběhu realizace Díla vyskytne potřeba provést dodatečné stavební práce oproti projektové dokumentaci / položkovému rozpočtu – výkazu výměr, musí Zhotovitel tyto dodatečné stavební práce projednat s Objednatелеm před tím, než započne s jejich prováděním. Objednatel prověří nutnost provedení dodatečných stavebních prací. Teprve po uzavření dodatku ke Smlouvě může Zhotovitel realizovat tyto dodatečné práce a má právo na jejich úhradu. Podkladem pro zpracování návrhu dodatku ke Smlouvě je Objednatелеm schválený změnový list obsahující položkový rozpočet dodatečných stavebních prací. Dodatečné stavební práce je možné provést pouze za podmínek daných touto Smlouvou.
8. Při ocenění dodatečných stavebních prací (víceprací) bude postupováno takto: na základě písemného soupisu víceprací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle položkového rozpočtu – oceněného výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou Smluvních stran podle cen obvyklých za požadované práce platných na území České republiky.
9. Méněpracemi se rozumí práce předpokládané Položkovým rozpočtem a Smlouvou, jejichž potřeba se v průběhu realizace Díla ukázala jako nadbytečná a které zužují rozsah Díla, včetně rozsahu finančního objemu Díla, sjednaný Smlouvou. V důsledku výskytu méněprací má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na poskytnutí přiměřené slevy z Ceny. Výše slevy bude určena obdobným způsobem, jako v případě ocenění dodatečných stavebních prací. V případě, kdy v průběhu realizace Díla zjistí potřebu méněprací Zhotovitel, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli.

IX. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Podkladem pro úhradu Ceny bude daňový doklad s náležitostmi daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“) a náležitostmi stanovenými ust. § 435 Občanského zákoníku (dále jen „**faktura**“), který je Zhotovitel oprávněn vystavit do 10 dnů po předání a převzetí Díla Objednatелеm na základě Předávacího protokolu dle čl. XIII. odst. 3 Smlouvy podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Předávací protokol dle čl. XIII. odst. 3 Smlouvy podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran bude přílohou faktury.
2. Splatnost faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli, a to bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený v této Smlouvě. Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí datum podpisu Předávacího protokolu Smluvními stranami.
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v Zákoně o DPH, a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména:
 - Označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
 - Číslo faktury
 - Den vystavení a den splatnosti faktury
 - Označení banky a č. účtu, na který se má platit
 - Označení plnění
 - Evidenční číslo smlouvy Objednatele a příp. i Zhotovitele, bylo-li přiděleno
 - Fakturovanou částku
 - Razítko a podpis oprávněné osoby

- Přílohou faktury bude kopie Předávacího protokolu
- 4. Objednatel může Fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se lhůta splatnosti přerušuje. Nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené Faktury Objednateli
- 5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem jejího doručení Objednateli začíná běžet nová třicetidenní lhůta splatnosti.
- 6. Peněžitý závazek (dluh) se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.
- 7. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.

X. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru jako Dílo dle této Smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou vč. jejích příloh a technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této Smlouvy a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této Smlouvy. Bude-li v rámci plnění Díla dodáváno zboží (např. materiál), Zhotovitel se zavazuje, že toto zboží bude dodáno v I. jakosti a bude se jednat o zboží nové, dříve nepoužívané.
2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce **pěti (5) let**, ode dne převzetí Díla Objednatelem, v případě technologických prvků minimálně v délce **tří (3) let**, pokud výrobce nestanoví záruční dobu delší, v takovém případě platí záruční doba stanovená výrobcem (dále jen „**Záruční doba**“).
3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 5 a násl. tohoto článku Smlouvy.
4. Plnění poskytované Zhotovitelem dle Smlouvy má vadu, nebude-li mít vlastnosti sjednané touto Smlouvou při převzetí Objednatelem nebo v průběhu Záruční doby. Objednatel je oprávněn uplatňovat práva z vad Díla, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
5. Veškeré vady Díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem) obsahujícího specifikaci zjištěné vady.
6. Zhotovitel je povinen vady bezplatně odstranit do 10 dnů od doručení písemného oznámení dle odst. 5 tohoto článku Smlouvy, nebude-li dohodou Smluvních stran sjednána lhůta odlišná. O uplatněné vadě (dále jen „**Reklamovaná vada**“) sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí odstranění Reklamované vady nebo uvede důvody zamítnutí Reklamované vady.
7. Neodstraní-li Zhotovitel Reklamovanou vadu ve lhůtě 10 dní ode dne doručení písemného oznámení dle odst. 5 tohoto článku Smlouvy či v jiné, Smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním Reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 15 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů.

8. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této Smlouvy postupuje v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle Smlouvy a aby při výkonu činností dle Smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto Smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatel, je možné tento stav považovat za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele.
9. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení majetkové nebo nemajetkové újmy Objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek Smlouvy, technických či jiných norem a právních předpisů, je Zhotovitel povinen nahradit škodu uvedením do předešlého stavu, není-li to možné, pak uhradí škodu v penězích.
10. Pro práva z vadného plnění se použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

XI. POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle Smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 10.000.000,- Kč za jednu škodnou událost. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti Smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v Ceně.
2. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy dle předchozího odstavce je Zhotovitel na žádost Objednatele povinen předložit nejpozději do 5 dnů od výzvy Objednatele.
3. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle Smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy.

XII. SANKCE, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Dojde-li k prodlení s úhradou Faktury, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení po termínu splatnosti Faktury až do doby zaplacení dlužné částky.
2. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek provést Dílo řádně a ve sjednané lhůtě, vzniká Objednateli právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za každý započatý den prodlení až do řádného dokončení Díla.
3. V případě porušení povinnosti Zhotovitele mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škody dle čl. XI. Smlouvy po celou dobu výkonu činnosti dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu.
4. V případě porušení povinnosti Zhotovitele, zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům podle čl. VI. odst. 14 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. odst. 10 této Smlouvy, a to i opakovaně.
5. V případě porušení povinnosti Zhotovitele, poskytnout Objednateli součinnost s vydáním požadovaných dokladů ve lhůtě 10 pracovních dnů od výzvy Objednatele dle čl. VI. odst. 14 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý

jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně.

6. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost zajistit provádění díla osobou stanovenou v čl. VI. odst. 9 Smlouvy nebo osobou zmíněnou dle tohoto článku Smlouvy, vzniká Objednateli právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně.
7. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit Reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 3 000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
8. Odstoupit od Smlouvy je Objednatel oprávněn v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem. Za podstatné porušení Smlouvy na straně Zhotovitele se považuje zejména:
 - a) prodlení Zhotovitele s dokončením Díla o dobu delší než 10 pracovních dnů oproti termínu sjednanému v čl. IV. odst. 2 Smlouvy nebo
 - b) dojde-li k neoprávněnému zastavení realizace Díla z rozhodnutí Zhotovitele po dobu delší než 10 pracovních dnů nebo pokud Zhotovitel postupuje při provádění Díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu Díla nebo
 - c) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí) nebo
 - d) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele nebo
 - e) ukáže-li se, že Zhotovitel byl v době uzavření této smlouvy obchodní společností podle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů nebo
 - f) ukáže-li se, že Zhotovitel nebo Poddodavatel v době uzavření nebo v průběhu plnění této Smlouvy nesplňuje podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině nebo
 - g) dojde-li k neposkytnutí součinnosti ke kontrole prováděného Díla ani po předchozí výzvě Objednatele nebo
 - h) poruší-li Zhotovitel povinnost předložit Objednateli na jeho výzvu doklad o uzavření pojistné smlouvy v souladu s čl. XI. Smlouvy nebo
 - i) pokud Zhotovitel změní osobu, kterou prokazoval splnění profesních kvalifikačních předpokladů nebo poddodavatele, kterým prokazoval kvalifikaci ve Výběrovém řízení, bez souhlasu Objednatele nebo
 - j) ostatní případy podstatného porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této Smlouvě označené jako podstatné porušení Smlouvy.
9. Odstoupit od Smlouvy je Zhotovitel oprávněn v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem. Za podstatné porušení Smlouvy na straně Objednatele se považuje zejména prodlení Objednatele s úhradou Ceny plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.
10. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé Smluvní straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.
11. Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících, pak

povinnosti obou stran jsou následující:

- a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část Díla, pokud Objednatel neurčí jinak;
 - b) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech dosud provedených částí Díla na základě protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami;
 - c) Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu.
12. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo oprávněné Smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy. Toto ustanovení zavazuje Smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.
 13. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených se lhůtou splatnosti 15 kalendářních dnů ode dne jejich doručení.
 14. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním dokončeného Díla Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, nevykazuje-li vady a nedodělky. Objednatel se zavazuje převzít Dílo provedené bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání. Převzetím Díla s vadami, které nebrání užívání Díla, není dotčena povinnost Zhotovitele Dílo řádně (bezvadně) dokončit ve sjednané lhůtě.
2. Je-li pro řádné provedení Díla potřeba provést zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem, je Zhotovitel povinen tyto zkoušky provést nebo jejich provedení zabezpečit. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí Díla.
3. Doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této Smlouvy včetně prohlášení o vlastnostech/shodě a certifikačních protokolů Zhotovitel předá Objednateli při předání Díla. Pokud Zhotovitel Objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, Objednatel Dílo nepřevzme. Předáním Díla Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu Objednatele doplnit.
4. O předání a převzetí Díla bude sepsán Předávací protokol, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, je-li vyžadována Smlouvou, nebo je-li to v praxi obvyklé. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k předání Díla a sepsání Předávacího protokolu.
5. V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, uvedou obě Smluvní strany v Předávacím protokolu svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí Díla včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí Díla v náhradním termínu sepiší strany Předávací protokol se všemi náležitostmi podle předchozího odstavce. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele dokončit a předat Dílo Objednateli v termínu dle čl. IV. Smlouvy.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Změnit nebo doplnit Smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran.

2. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy.
3. V případě plurality osob na straně Zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy.
4. Veškeré případné spory ze Smlouvy budou v první řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice.
5. Tato Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Smlouva nabude účinnosti dnem jejího uzavření, nestanoví-li právní předpisy, zejména zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, datum pozdější.
6. V případě uzavření Smlouvy v listinné podobě je Smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž obě Smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy třetí osobě.
8. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.
9. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí platným právním řádem České republiky.
10. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.
11. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou obsaženy ve Smlouvě, a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti se Smlouvou nebo jejím plněním, jakkoliv zpřístupněny, předány, či sděleny Objednatel, vyjma těch, které jsou v okamžiku podpisu Smlouvy veřejně dostupné.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto Smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
13. Nedílnou součástí této Smlouvy je

Příloha č. 1	Položkový rozpočet – výkaz výměr
Příloha č. 2	Souhrnná technická zpráva / Projektová dokumentace
Příloha č. 3	Seznam předpokládaných poddodavatelů
Příloha č. 4	Pojistná smlouva

V Sokolnicích dne

Za Objednatele

Datum: 2024.05.16
07:42:56 +02'00'

V dne

Za Zhotovitele

Bc. Marek
Kašpar

Digitální podpis
Bc. Marek Kašpar
Datum: 2024.05.16
22:47:20 +02'00'

Datum: 2024.05.16
08:42:19 +02'00'

**Domov pro seniory Sokolnice,
příspěvková organizace**

SOUHRNNÝ ROZPOČET AKCE

ZALOŽENÍ TERAPEUTICKÉ ZAHRADY U NOVĚ POSTAVENÝCH DOMŮ DOMOVA PRO SENIORY SOKOLNICE p.o.

Akce: Založení terapeutické zahrady u nově postavených domů Domova pro seniory Sokolnice, p.o.		Vypracoval: Ing. Lucie Weberová
Místo stavby: parc. č. 377/1, 376/1, k.ú. Sokolnice [752193]		Datum vypracování:
Stavební objekty:	Cena celkem bez DPH	
SO 01 Terénní úpravy		255 654,50 Kč
SO 02 Vodní prvek		308 072,50 Kč
SO 03 Automatický závlahový systém		269 152,00 Kč
SO 04 Zpevněná cestní síť		2 004 148,52 Kč
SO 05 Altán velký		335 850,00 Kč
SO 06 Altán malý		199 050,00 Kč
SO 07 Mostek		230 934,00 Kč
SO 08 Sadovnické úpravy		1 073 294,13 Kč
SO 09 Mobiliář		
Lavičky		148 400,00 Kč
Informační tabule		26 000,00 Kč
SO 10 Pergoly		155 350,00 Kč
SO 11 Terapeutické a herní prvky (řešené následně po realizaci akce, nejsou součástí rozpočtu)		-
Dozor autora návrhu terapeutické zahrady (ADI - Ing. S. W. van den Berg)		44 000,00 Kč
Dokumentace skutečného provedení stavby (DSP, Ing. S. W. van den Berg)		45 000,00 Kč
Celková cena bez DPH		5 094 905,65 Kč
DPH 12% (SO 01 až SO 07, SO 10)		450 985,38 Kč
DPH 21% (SO 08, SO 09, ADI, DSP)		280 705,77 Kč
Celková cena s DPH		5 826 596,80 Kč

Položkový rozpočet SO 01 Terénní úpravy

Zakázka:

Objednatel: **Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace**
zámecká 57, 664 52 Sokolnice

IČ: 00209392

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	255 654,50 CZK
Snížená DPH	12 %	30 678,54 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	255 654,50 CZK
Základní DPH	21 %	53 687,45 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

309 341,95 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			255 654,50
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			
5	Komunikace	HSV			
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			
711	Izolace proti vodě	PSV			
762	Konstrukce tesařské	PSV			
764	Konstrukce klempířské	PSV			
765	Krytiny tvrdé	PSV			
M21	Elektromontáže	MON			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
Cena celkem					255 654,50

Položkový rozpočet

S:	
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				255 654,50
1	121100001RA0	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení	m3	307,00000	344,50	105 761,50
2	122201409R00	Příplatek za lepivost-výkopávky v zemníku v hor.3	m3	307,00000	29,50	9 056,50
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	307,00000	175,00	53 725,00
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	307,00000	150,00	46 050,00
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 023,00000	20,50	20 971,50
7	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	2 050,00000	9,80	20 090,00

Položkový rozpočet SO02 Vodní prvek

Zakázka:

Objednatel: **Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace**
zámecká 57, 664 52 Sokolnice

IČ: **00209392**

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	308 072,50 CZK
Snížená DPH	12 %	36 968,70 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	308 072,50 CZK
Základní DPH	21 %	64 695,23 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 372 767,73 CZK

v _____ dne **15.01.2024**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1		HSV			30 150,00
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			15 187,50
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			16 000,00
5	Komunikace	HSV			
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			
711	Izolace proti vodě	PSV			89 250,00
762	technologie	PSV			126 850,00
764	osázení jezírka	PSV			22 160,00
765	Krytiny tvrdé	PSV			
M21	Elektromontáže	MON			7 925,00
M46	Zemní práce při montážích	MON			550,00
Cena celkem					308 072,50

Položkový rozpočet

S:	
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				30 150,00
1	121100003RA0	hloubení zámy do 1,5 m	m3	15,00000	850,00	12 750,00
2	122201409R00	Příplatek za lepivost-výkopávky v zemníku v hor.3	m3	15,00000	120,00	1 800,00
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	15,00000	200,00	3 000,00
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	15,00000	200,00	3 000,00
7	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	400,00000	24,00	9 600,00
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				15 187,50
10	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	3,75000	400,00	1 500,00
11	271313511R00	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý	m3	0,37500	4 500,00	1 687,50
12	274320040RAA	Základový pas ŽB z betonu C 20/25, vč. bednění, výztuž 90 kg/m3, štěrkopiskový podklad 10 cm	m3	1,50000	8 000,00	12 000,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				16 000,00
22	311112025RT3	Uložení tvárníc ztraceného bednění, tl. 25 cm, zálivka betonem, vč. dodávky betonu C 20/25	m2	10,00000	1 600,00	16 000,00
23	13285297R	Tyč žebírková pro betonářskou výztuž B500B, d 12 mm	kg	75,00000	45,00	0,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				89 250,00
46	711471051RZ1	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólii PVC, volně, včetně dodávky folie Pontex tl. 1 mm	m2	85,00000	950,00	80 750,00
47		geotextilie 300 g/m2	m2	85,00000	100,00	8 500,00
Díl:		technologie				126 850,00
48		filtrace Oase Biotec Screen matic 2 145 000	ks	1,00000	92 000,00	92 000,00
		UW lampa Oase Bitron C55 W UVC	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00
		Jezírkové čerpadlo Oase Aquamax Eco Premium 16000	ks	1,00000	17 000,00	17 000,00
		Skimmer Oase Aqua skim 40	ks	1,00000	2 200,00	2 200,00
		Spirálová hadice pro spojení čerpadla a filtrace a skimeru cca 15 m	ks	1,00000	1 650,00	1 650,00
Díl:		osazení jezírka				22 160,00
50		taxon	ks	8,00000	150,00	1 200,00
51		caltha palustris	ks	8,00000	130,00	1 040,00
52		acorus calamus	ks	8,00000	150,00	1 200,00
53		Lythurm salicaria	ks	8,00000	80,00	640,00
54		typha minima	ks	8,00000	110,00	880,00
		nymphaea Gladstoniana	ks	3,00000	350,00	1 050,00
		Nymphaea Fabiola	ks	3,00000	450,00	1 350,00
		Sparganium erectum	ks	20,00000	110,00	2 200,00
		cares riparia	ks	20,00000	80,00	1 600,00
		práce	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00
		pomocný materiál		1,00000	8 000,00	8 000,00
Díl:	M21	Elektromontáže				7 925,00
61	210901090RT1	Kabel silový AYKY 1kV 4 x 25 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu AYKY 4bx25 včetně rozvodné skříně v šachtě.	m	30,00000	110,00	3 300,00
		hloubení rýh	m	25,00000	125,00	3 125,00
62		zásyp kabelu	m	25,00000	60,00	1 500,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				550,00
67	3457114701R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050	m	10,00000	55,00	550,00

Rozpočet- závlahový systém

Akce: **PARK SOKOLNICE**

Název položky: **SO 03 Automatický závlahový systém**

Datum: **15.01.2024**

Poř.	Kód	Popis	MJ	množství	J.c. dodávka	J.c. montáž	Cena
001	ZVL	ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM					
		Výkopové práce					
1.	132 15-3401	Hloubení rýh pro závlahy rýhovačem hloubky do 30 cm šířky do 15 cm délky do 400 m	m	375,00	53,0		19875,0
2.	002 01-1111	Podsyp a obsyp potrubí - frakce 0 - 12 mm	m ³	9,00	1000,0		9000,0
		= 0*0,3*0,15+375*0,16*0,15					
3.	003 01-1111	Zásyp potrubí výkopkem včetně hutnění, v třídě těžitelnosti I., písčito hlinitá zemina	m ³	12,00	400,0		4800,0
		= 0*0,3*0,2+375*0,16*0,2					
4.	998 23-1611	Ruční přesun hmot pro závlahy do 100 m	t	1,00	2000,0		2000,0
							35675,0
		Potrubí a kabely					
5.	100-190	Potrubí HDPE 100 PE 40x2,4 PN 10	* m	200,00	34,0		6800,0
		Včetně montáže potrubí					
6.	E080040040	T-kus 40	ks	1,00	200,0		200,0
	100-01-0001	Včetně montáže svěrné tvarovky pro potrubí PE 32-40					
7.	E120040000	Koleno 40	ks	3,00	150,0		450,0
	100-01-0001	Včetně montáže svěrné tvarovky pro potrubí PE 32-40					
8.	E075040032	T-kus redukovaný 40x32x40	ks	1,00	210,0		210,0
	100-01-0001	Včetně montáže svěrné tvarovky pro potrubí PE 32-40					
9.	E110040032	Spojka redukovaná 40x32	ks	9,00	155,0		1395,0
	100-01-0001	Včetně montáže svěrné tvarovky pro potrubí PE 32-40					
10.	40-0090	Potrubí LDPE 40 PE 32x2,9 PN6	* m	500,00	24,0		12000,0
	871 17-2101m	Včetně montáže potrubí v otevřeném výkopu					
11.	E080032032	T-kus 32	ks	41,00	125,0		5125,0
	100-01-0001	Včetně montáže svěrné tvarovky pro potrubí PE 32-40					
12.	E120032000	Koleno 32	ks	5,00	70,0		350,0

Poř.	Kód	Popis	MJ	množství	J.c. dodávka	J.c. montáž	Cena
	100-01-0001	Včetně montáže svěrné tvarovky pro potrubí PE 32-40					
13.	CYKY-J 5x1,5	Kabel CYKY-J 5x1,5 metráž	* m	80,00	35,0		2800,0
	100 01-1111	Včetně montáže kabelu v otevřeném výkopu					
14.		Chráníčka PVC KG 110 - délka 3 m	ks	9,00	350,0		3150,0
15.	SKL000014290	Chráníčka na potrubí DN 40	* m	80,00	30,0		2400,0
	100 01-1113	Včetně položení chráničky DN40-DN65 do otevřeného výkopu					
16.	SKL000177665	Fólie výstražná s bleskem š. 22 cm, d. 50 m	ks	2,00	200,0		400,0
	100 01-1114	Včetně položení výstražné fólie do otevřeného výkopu					

35280,0

Řídící jednotka a elektroinstalace

17.	TEMP-P	Řídící jednotka Tempus Pro pro 4-16 sekcí, s možností vzdáleného přístupu přes Wi-Fi, umístění v interiéru, ovládací napětí AC-24 V, součástí je transformátor 220 V	ks	1,00	4200,0		4200,0
	899 92-2512	Včetně montáže a nastavení řídicí jednotky závlahového systému napájené ze sítě v exteriéru do 12 sekcí					
18.	SKLTMPOD	Ochrana skříňka pro jednotky TEMPUS, IP65, UV stabilní, vč. zásuvky, spojovacího materiálu a průchodek, bez kompletace	ks	1,00	1400,0		1400,0
19.	TEMP-P-SM	Modul- rozšíření řídicí jednotky Tempus Pro o 4 stanice	ks	1,00	1300,0		1300,0
20.	TEMP-WF	Wifi modul pro spojení s lokální Wifi	ks	1,00	2500,0		2500,0
21.	TRS	Čidlo srážek, kabel 8 m	ks	1,00	900,0		900,0
	899 92-2701	Včetně montáže senzoru srážek připojeného kabelem					
22.	PSS-KIT-EU	Čidlo půdní vlhkosti Precision, bezdrátové, dosah až 150 m	ks	1,00	2600,0		2600,0
	899 92-2722	Včetně montáže senzoru vlhkosti půdy bezdrátového					
23.	3MWS	Senzor vlhkosti půdy nastavitelný, 24VAC	ks	2,00	6500,0		13000,0
		Včetně montáže senzoru vlhkosti půdy					
24.		Elektrozvaděč	ks	1,00	12000,0		12000,0

37900,0

Poř. Kód	Popis	MJ	množství	J.c. dodávka	J.c. montáž	Cena
Elektromagnetické ventily						
25.	TPV100MMBSP	Elektromagnetický ventil TPV, 1" vnější závit, cívka AC-24 V, bez regulace průtoku, pracovní tlak do 12 bar	ks	7,00	690,0	4830,0
26.	TPVF100MMBSP	Elektromagnetický ventil TPV, 1" vnější závit, cívka AC-24 V, s regulací průtoku, pracovní tlak do 12 bar	ks	2,00	760,0	1520,0
27.	MAT-899 92-06	Materiál pro instalaci sestavy šesti elektromagnetických ventilů pro závlahový systém 1" včetně montáže	ks	1,00	3400,0	3400,0
28.	MAT-899 92-03	Materiál pro instalaci sestavy tří elektromagnetických ventilů pro závlahový systém 1" včetně montáže	ks	1,00	2000,0	2000,0
29.	9071-005	Regulátor tlaku pro kapkovou závlahu 7,5-75,6 l/min	ks	2,00	488,0	976,0
	871 14-3211m	Včetně montáže regulátoru tlaku				
30.	E100040100	Přechodka 40x1" vni	ks	12,00	92,0	1104,0
	100-01-0003	Včetně montáže tvarovky s převlečnou maticí pro PE 32-40				
						13830,0
Závlahové prvky						
31.	570Z-4LP	Postřikovač 570Z, vstup 1/2", výsuv 10 cm, bez trysky	ks	80,00	300,0	24000,0
	MAT-879 31-01	Včetně montáže, napojení pomocí třmenu na PE32, napojení na pružnou hadici a nastavení postřikovače 1/2"				
32.	TVAN8	Tryska TVAN 8 , nastavitelná, dostřik 2,4 m, vněj. závit	ks	8,00	55,0	440,0
33.	TVAN12	Tryska TVAN 12 , nastavitelná, dostřik 3,6 m, vněj. závit	ks	24,00	55,0	1320,0
34.	TVAN15	Tryska TVAN 15 , nastavitelná, dostřik 4,5 m, vněj. závit	ks	36,00	55,0	1980,0
35.	89-1512	Tryska 2-SST-PC, pásový postřik - stranový, 0,6 m x 1,8 m	ks	12,00	55,0	660,0
36.	879 31-1102	Montáž a nastavení trysky pro postřikovač rozprašovací	ks	80,00	50,0	4000,0
37.	850-25	Samostahovací hadice 16 mm pro napojení postřikovače, klubo 30 m	ks	1,00	1400,0	1400,0
38.	850-24	Samostahovací hadice 16 mm pro napojení postřikovače, klubo 15 m	ks	1,00	988,0	988,0
39.	EHCLB162-33-100	Kapénková hadice 16 mm, role 100 m, bez kompenzace tlaku, rozteč otvorů 33 cm, průtok 2 l/h	ks	12,00	1312,0	15744,0
	871 14-31011m	Včetně montáže kapkové hadice na povrchu - délka 100 m				
40.	EHCLB162-33-25	Kapénková hadice 16 mm, role 25 m, bez kompenzace tlaku, rozteč otvorů 33 cm, průtok 2 l/h	ks	1,00	500,0	500,0
	871 14-31012m	Včetně montáže kapkové hadice na povrchu - délka 50 m				
41.	40-0065-50	Potrubí LDPE 40 PE 16x1,5 PN6, role 50 m	ks	1,00	450,0	450,0
42.	Soubor	Fitinky pro kapkovou hadici (T kusy, spojky, zátky)	soub	19,00	122,0	2318,0
	300 01-1111	Včetně montáže souboru spojovacího materiálu				
43.	22201600	Plastový bodec pro připevnění hadice k půdě	ks	615,00	7,0	4305,0
	300 01-1112	Včetně montáže bodce				
44.	18001600	T-kus 16 mm	ks	17,00	9,0	153,0

Poř.	Kód	Popis	MJ	množství	J.c. dodávka	J.c. montáž	Cena
	300 01-1111	Včetně montáže souboru spojovacího materiálu					
45.	473-00	Rychlopřipojný ventil pro ruční závlahu 3/4"	ks	3,00	3250,0		9750,0
	MAT-300 01-01	Včetně připojení pomocí mosazné přechodky a montáže					
46.	463-01	Klíč k mosaznému rychlopřipojnému ventilu 3/4"	ks	1,00	1400,0		1400,0
47.	600.540.QCE34	Otočná koncovka pro hydrant 3/4" x 3/4" mosaz RN	ks	1,00	220,0		220,0
							69628,0
		Filtr, zazimovací sestava a automatické dopouštění z vodovodního řadu					
48.	17L1E120	Filtr 6/4" SUPER lamelový, 130 mikron	ks	1,00	850,0		850,0
	899 92-1142m	Včetně montáže filtru					
49.	9161464X64X	Kulový ventil vni x vni záv. 6/4"x6/4"	ks	2,00	460,0		920,0
		Včetně montáže ventilu					
50.	WINTER34	Sestava pro zazimování	ks	1,00	312,0		312,0
	899 92-3101m	Včetně montáže sestavy zazimování					
51.	TPV100MMBSP	Elektromagnetický ventil TPV, 1" vnější závit, cívka AC-24 V, bez regulace průtoku, pracovní tlak do 12 bar	ks	1,00	700,0		700,0
	MAT-899 92-01	Materiál pro instalaci elektromagnetického ventilu pro závlahový systém 1" včetně montáže	ks	1,00			0,0
52.	MAVE 2-S2	Snímač hladiny pro 2 sondy	ks	2,00	1600,0		3200,0
	899 92-2345m	Včetně montáže ovládací skříňky pro dopouštění, nebo vyčerpávání					
53.	MAVE20	Ponorná sonda dvojité 20 + 5 m	ks	2,00	1600,0		3200,0
	899 92-2362m	Včetně montáže ponorných sond					
54.	TMD15/24	Trafo pro umístění na DIN lištu do rozvaděčů	ks	1,00	380,0		380,0
	400 01-1111	Včetně montáže trafo na DIN lištu					
55.	SKL000145592	GSM ovládání na DIN lištu GSM-DIN3. Spínací zatížení do 1,2 kW	ks	1,00	5267,0		5267,0
	400 01-1112	Včetně montáže a nastavení GSM modulu					
							14829,0
		Čerpadlo					
56.		Ponorné čerpadlo Nauti VN 5/5, 1x230 V, 0,9 kW, kabel 20 m	ks	2,0	17400,0		34800,0
57.	BR20AUT-KAB	Presscontrol Brio 2000 1", pro motory do 1,1 kW, s kabelem 1,5 m, 230 V	ks	1,0	1800,0		1800,0
58.	MV54	Mosazn spojka vně 5/4"	ks	1,0	160,0		160,0
59.	MSP40114	Mosazný přechodový kus 40 x 5/4" vně	ks	1,0	660,0		660,0
60.	MZV54	Mosazný zpětný ventil 5/4" vni	ks	1,0	140,0		140,0
61.	E120040000	Koleno 40	ks	2,0	150,0		300,0
62.	E100040100	Přechodka 40x1" vni	ks	2,0	90,0		180,0

Poř.	Kód	Popis	MJ	množství	J.c. dodávka	J.c. montáž	Cena
63.	SZ15	Silonový popruh délka 15 m	ks	1,0	250,0		250,0
64.		Spojovací materiál pro pipojení čerpadla	ks	1,0	1120,0		1120,0
65.	899 92-2121m	Montáž ponorného čerpadla	ks	1,0	1500,0		1500,0
							40910,0
		Šachty					
66.	TVB-1521-12	Ventilová šachta zátěžová 64x50x30 cm	ks	3,00	2800,0		8400,0
	893 81-2226m	Montáž ventilové šachty o rozměrech 64x50 cm					
67.	TVB-10RND	Ventilová šachta velká zátěžová- prům. 32 cm	ks	3,00	900,0		2700,0
	893 81-2222m	Montáž ventilové šachty do průměru 32 cm					
							11100,0
		Ostatní náklady					
68.	899 92-4121	Tlaková zkouška závlahového potrubí z LDPE nebo HDPE DN od 32 do DN 63	m	150,00	20,0		3000,0
69.	899 92-4202	Zprovoznění a odzkoušení závlahy přes 500 m2 zavlažované plochy	soub	1,00	3000,0		3000,0
70.		Zazimování závlahy	soub	1,00	1500,0		1500,0
71.		Ostatní instalační a spotřební materiál	soub	1,00	2500,0		2500,0
							10000,0
		Cena celkem bez DPH					269 152,00 Kč
		DPH 12%					32 298,2 Kč
		Cena celkem s DPH					301 450,2 Kč

Položkový rozpočet SO04 zpevněná cestní síť

Zakázka:

Objednatel: **Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace**
zámecká 57, 664 52 Sokolnice

IČ: 00209392

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	2 004 148,52 CZK
Snížená DPH	12 %	240 497,82 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 004 148,52 CZK
Základní DPH	21 %	420 871,19 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH

2 425 019,71 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			
5	Komunikace	HSV			1 239 050,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			
711	Izolace proti vodě	PSV			
762	Konstrukce tesařské	PSV			
764	Konstrukce klempířské	PSV			
765	Krytiny tvrdé	PSV			
M21	Elektromontáže	MON			
M46	Zemní práce při montážích	MON			765 098,52
Cena celkem					2 004 148,52

Položkový rozpočet

S:	
----	--

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	5	Komunikace				1 239 050,00
41	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	1 010,00000	255,00	257 550,00
	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4cm	m2	1 010,00000	450,00	454 500,00
43		obruva s pásoviny	m	850,00000	620,00	527 000,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				765 098,52
65	5924525834R	Dlažba DITONSan Marino, reliéfní, výška 60 mm	m2	1 040,30000	735,46	765 098,52



Položkový rozpočet SO05 - velký altán

Zakázka:

Objednatel: **Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace**
zámecká 57, 664 52 Sokolnice

IČ: 00209392

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	335 850,00 CZK
Snížená DPH	12 %	40 302,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	335 850,00 CZK
Základní DPH	21 %	70 528,50 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

406 378,50 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			11 150,00
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			8 600,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			11 900,00
5	Komunikace	HSV			
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			
711	Izolace proti vodě	PSV			
762	Konstrukce tesařské	PSV			199 900,00
764	Konstrukce klempířské	PSV			30 650,00
765	Krytiny tvrdé	PSV			70 000,00
M21	Elektromontáže	MON			3 000,00
M46	Zemní práce při montážích	MON			650,00
Cena celkem					335 850,00

Položkový rozpočet

S:	
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				11 150,00
1	121100003RA0	hloubení jámy do 1,5 m	m3	3,50000	600,00	2 100,00
2	122201409R00	Příplatek za lepivost-výkopávky v zemníku v hor.3	m3	3,50000	300,00	1 050,00
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	3,50000	600,00	2 100,00
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	3,50000	400,00	1 400,00
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	3,00000	500,00	1 500,00
7	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	30,00000	100,00	3 000,00
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				8 600,00
10	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	3,00000	300,00	900,00
12	274320040RAA	Základový pas ŽB z betonu C 20/25, vč. bednění, výztuž 90 kg/m3, štěrkopískový podklad 10 cm	m3	3,00000	1 500,00	4 500,00
17	13285302R	Tyč žebírková pro betonářskou výztuž B500B, d 14 mm	kg	400,00000	8,00	3 200,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				11 900,00
25	311112030RT3	Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm, zálivka betonem, vč. dodávky betonu C 20/25	m2	3,00000	1 100,00	3 300,00
26	311112015R00	Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 15 cm	m2	3,00000	700,00	2 100,00
29	144331030000R	Trubka ocelová přesná 426711.3 20x1 mm 11353.0	m	30,00000	150,00	4 500,00
34	31179109R	Tyč závitová M16, DIN 975	m	10,00000	200,00	2 000,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				199 900,00
48	762341230RT2	Montáž bednění střešních rovných, palubky pero-drážka, včetně dodávky palubek tl. 19 mm	m2	77,00000	200,00	15 400,00
		Montážní práce	m3	5,00000	5 000,00	25 000,00
49	762341230R00	smrkové konstrukční dřevo	m3	5,50000	29 000,00	159 500,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				30 650,00
50	764778116RT1	PREFA žlab nástřešní půlkruhový, RŠ 700 mm, v barvě tmavě hnědá, antracitová, světle šedá	m	30,00000	300,00	9 000,00
51	55351256.AR	Roura svodová SROR d 100 mm, základní barvy	m	5,00000	350,00	1 750,00
52	55351264.AR	Hák žlabový K 21, velikost 125 mm základní barvy	kus	60,00000	150,00	9 000,00
53	5535128411R	Objímka s klínovým uzávěrem SV 100 základní barvy	kus	8,00000	300,00	2 400,00
54	764352292R00	Montáž háků Pz půlkruhových	kus	60,00000	50,00	3 000,00
55	764359292R00	Montáž kotlíku Pz kulatého	kus	2,00000	500,00	1 000,00
56	764351297R00	Montáž žlabů Pz obloukových čtyřhranných, segmenty	m	30,00000	150,00	4 500,00
Díl:	765	Krytiny tvrdé				70 000,00
57	765379113R00	M.zastř.střech jednod.bitum.šindelí přib.a přilep	m2	80,00000	350,00	28 000,00
58	765379311R00	Montáž hřebenu a nároží u krytiny z bitum.šindelů	m	35,00000	200,00	7 000,00
59	765379611R00	Založení krytiny na okapu a římsách bitum.šindelí	m	30,00000	100,00	3 000,00
60	62822037R	Šindel střešní asfaltový DELTA š. 1000 mm	m2	80,00000	400,00	32 000,00
Díl:	M21	Elektromontáže				3 000,00
61	210901090RT1	Kabel silový AYKY 1kV 4 x 25 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu AYKY 4bx25	m	5,00000	600,00	3 000,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				650,00
67	3457114701R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050	m	5,00000	50,00	250,00
70	34551618R	Zásuvka dvojnásobná Tango 5512A-2349	kus	2,00000	200,00	400,00

Položkový rozpočet SO06 - malý altán

Zakázka:

Objednatel: **Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace**
zámecká 57, 664 52 Sokolnice

IČ: 00209392

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	199 050,00 CZK
Snížená DPH	12 %	23 886,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	199 050,00 CZK
Základní DPH	21 %	41 800,50 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

240 850,50 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			13 700,00
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			8 600,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			11 900,00
5	Komunikace	HSV			
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			
711	Izolace proti vodě	PSV			
762	Konstrukce tesařské	PSV			112 700,00
764	Konstrukce klempířské	PSV			23 450,00
765	Krytiny tvrdé	PSV			28 700,00
M21	Elektromontáže	MON			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
Cena celkem					199 050,00

Položkový rozpočet

S:	
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				13 700,00
1	121100003RA0	hloubení jámy do 1,5 m	m3	3,50000	600,00	2 100,00
2	122201409R00	Příplatek za lepivost-výkopávky v zemníku v hor.3	m3	3,50000	300,00	1 050,00
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	3,50000	600,00	2 100,00
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	3,50000	400,00	1 400,00
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	3,00000	500,00	1 500,00
7	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	30,00000	185,00	5 550,00
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				8 600,00
10	215901101RT5	Zhuťnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	3,00000	300,00	900,00
12	274320040RAA	Základový pas ŽB z betonu C 20/25, vč. bednění, výztuž 90 kg/m3, štěrkopískový podklad 10 cm	m3	3,00000	1 500,00	4 500,00
17	13285302R	Tyč žebírková pro betonářskou výztuž B500B, d 14 mm	kg	400,00000	8,00	3 200,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				11 900,00
25	311112030RT3	Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm, záливka betonem, vč. dodávky betonu C 20/25	m2	3,00000	1 100,00	3 300,00
26	311112015R00	Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 15 cm	m2	3,00000	700,00	2 100,00
29	144331030000R	Trubka ocelová přesná 426711.3 20x1 mm 11353.0	m	30,00000	150,00	4 500,00
34	31179109R	Tyč závitová M16, DIN 975	m	10,00000	200,00	2 000,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				112 700,00
48	762341230RT2	Montáž bednění střech rovných, palubky pero-drážka, včetně dodávky palubek tl. 19 mm	m2	26,00000	200,00	5 200,00
		Montážní práce	m3	2,50000	10 000,00	25 000,00
49	762341230R00	smrkové konstrukční dřevo	m3	2,50000	33 000,00	82 500,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				23 450,00
50	764778116RT1	PREFA žlab nástřešní půlkruhový, RŠ 700 mm, v barvě tmavě hnědá, antracitová, světle šedá	m	23,00000	300,00	6 900,00
51	55351256.AR	Roura svodová SROR d 100 mm, základní barvy	m	5,00000	340,00	1 700,00
52	55351264.AR	Hák žlabový K 21, velikost 125 mm základní barvy	kus	40,00000	150,00	6 000,00
53	5535128411R	Objímka s klínovým uzávěrem SV 100 základní barvy	kus	8,00000	300,00	2 400,00
54	764352292R00	Montáž háků Pz půlkruhových	kus	40,00000	50,00	2 000,00
55	764359292R00	Montáž kotlíku Pz kulatého	kus	2,00000	500,00	1 000,00
56	764351297R00	Montáž žlabů Pz obloukových čtyřhranných, segmenty	m	23,00000	150,00	3 450,00
Díl:	765	Krytiny tvrdé				28 700,00
57	765379113R00	M.zastř.střech jednod.bitum.šindelí přib.a přilep	m2	26,00000	400,00	10 400,00
58	765379311R00	Montáž hřebenu a nároží u krytiny z bitum.šindelů	m	28,00000	200,00	5 600,00
59	765379611R00	Založení krytiny na okapu a římsách bitum.šindelí	m	23,00000	100,00	2 300,00
60	62822037R	Šindel střešní asfaltový DELTA š. 1000 mm	m2	26,00000	400,00	10 400,00



Položkový rozpočet SO 07

Zakázka:

Objednatel: **Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace**
zámecká 57, 664 52 Sokolnice

IČ: **00209392**

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	230 934,00 CZK
Snížená DPH	12 %	27 712,08 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	230 934,00 CZK
Základní DPH	21 %	48 496,14 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 279 430,14 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			7 750,00
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			16 400,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			206 784,00
5	Komunikace	HSV			
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			
711	Izolace proti vodě	PSV			
762	Konstrukce tesařské	PSV			
764	Konstrukce klempířské	PSV			
765	Krytiny tvrdé	PSV			
M21	Elektromontáže	MON			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
Cena celkem					230 934,00

Položkový rozpočet

S:	
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				7 750,00
1	121100003RA0	hloubení jámy do 1,5 m	m3	2,50000	600,00	1 500,00
2	122201409R00	Příplatek za lepivost-výkopávky v zemníku v hor.3	m3	2,50000	300,00	750,00
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	2,50000	600,00	1 500,00
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	2,50000	400,00	1 000,00
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	2,00000	500,00	1 000,00
7	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	20,00000	100,00	2 000,00
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				16 400,00
10	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	2,00000	300,00	600,00
11	271313511R00	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý	m3	3,00000	3 000,00	9 000,00
12	274320040RAA	Základový pas ŽB z betonu C 20/25, vč. bednění, výztuž 90 kg/m3, štěrkopiskový podklad 10 cm	m3	2,00000	1 000,00	2 000,00
17	13285302R	Tyč žebírková pro betonářskou výztuž B500B, d 14 mm	kg	400,00000	12,00	4 800,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				206 784,00
22	311112025RT3	Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 25 cm, zálivka betonem, vč. dodávky betonu C 20/25	m2	40,00000	700,00	28 000,00
26	311112015R00	Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 15 cm	m2	40,00000	500,00	20 000,00
28	317941125RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.20 a vyšší, včetně dodávky profilu IPE20	t	0,47160	40 000,00	18 864,00
29	144331030000R	Trubka ocelová přesná 426711.3 20x1 mm 11353.0	m	72,00000	110,00	7 920,00
		montážní práce	m2	5,00000	4 000,00	20 000,00
		modřínové konstrukční dřevo	m2	5,00000	21 000,00	105 000,00
36	611981859R	Prkno terasové dřevěné Modřín Sibiřský 27x145 mm, na pohledové straně jemně drážkované	m2	10,00000	700,00	7 000,00



D.1 ROZPOČET SADOVNICKÝCH ÚPRAV /SO 08/

**ZALOŽENÍ TERAPEUTICKÉ ZAHRADY U NOVĚ POSTAVENÝCH
DOMŮ DOMOVA PRO SENIORY SOKOLNICE p.o.**

PŘEHLED ROZPOČTU SADOVNICKÝCH ÚPRAV /SO 08/

Název akce: Založení terapeutické zahrady u nově postavených domů Domova pro seniory Sokolnice, p.o.

Stavební objekt: SO 08 Sadovnické úpravy

Místo stavby: parc. č. 377/1, 376/1, k.ú. Sokolnice [752193]

Popis prací a dodávek	M.j.	Počet m.j.	Cena celkem
1. ZALOŽENÍ VÝSADEB			
Výsadba stromu listnatého, s balem	ks	25,00	183 850,00 Kč
Výsadba stromu jehličnatého, s balem	ks	3,00	14 903,70 Kč
Příprava půdy před výsadbou	m2	640,26	124 636,42 Kč
Výsadba keřů (sazenice kontejnerované, výška sazenic dle specifikace)	ks	322,00	46 887,50 Kč
Výsadba vřesů, popínavých rostlin, trvalek, kapradin a okrasných trav (sazenice kontejnerované)	ks	3061,00	239 868,85 Kč
Výsadba živých plotů (sazenice kontejnerované, výška sazenic dle specifikace)	ks	566,00	130 337,70 Kč
Výsadba jehličnanů (sazenice kontejnerované, výška sazenic dle specifikace)	ks	58,00	14 809,50 Kč
Výsadba keřů prostokořených (výška sazenic 60-80 cm, výsadbová pole V21a až V21g)	ks	75,00	10 125,00 Kč
Výsadba cibulovin	ks	150,00	2 280,00 Kč
Povýsadbové práce	m2	640,26	153 803,89 Kč
Celková cena za založení výsadeb dřevin bez DPH			921 502,56 Kč

2. ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ			
Travníky	m2	1413,86	124 791,57 Kč
Celková cena za založení trávníků			124 791,57 Kč

3. OSTATNÍ NÁKLADY			
Zařízení staveniště	pol.	1	2 000,00 Kč
Vytýčení stavby a inženýrských sítí	pol.	1	10 000,00 Kč
Zajištění ochrany u stávajících dřevin	pol.	1	5 000,00 Kč
Manipulace a doprava s hmotami (rostlinný a pomocný materiál)	pol.	1	10 000,00 Kč
Celková cena za ostatní náklady			27 000,00 Kč

Celkové náklady akce bez DPH:	1 073 294,13 Kč
DPH 21 %	225 391,77 Kč
Celkové náklady akce vč. DPH:	1 298 685,90 Kč

Název akce: Založení terapeutické zahrady u nové postavených domů Domova pro seniory Sokolnice, p.o.				Investor: Domov pro seniory Sokolnice, p.o. Zámecká 57 664 52 Sokolnice IČ: 00209392	Zpracováno dne:		
Stavební objekt: SO 08 Sadovnícké úpravy				Vypracoval:	Začátek výstavby: Konec výsadby:		
Místo stavby: parc. č. 377/1, 376/1, k.ú. Sokolnice [752193]				Zpracoval:			
1. ZALOŽENÍ VÝSADEB							
Výsadba stromu listnatého, s balem				183 860,00 Kč			
25 ks							
St. objekt	P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j. (Kč)	Cena celkem (Kč)
SO 08	231	Plochy a úprava území					
SO 08	1.1	1	Amelanchier arborea 'Robin Hill' (OK 12-14)	ks	3,0000	9 450,00	28 350,00 Kč
SO 08	1.2	2	Betula papyrifera (OK 12-14)	ks	3,0000	3 500,00	10 500,00 Kč
SO 08	1.3	3	Carpinus betulus 'Lucas' (OK 12-14)	ks	1,0000	4 550,00	4 550,00 Kč
SO 08	1.4	4	Catalpa bignonioides (OK 16-18)	ks	1,0000	6 250,00	6 250,00 Kč
SO 08	1.5	5	Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' (OK 12-14)	ks	1,0000	4 350,00	4 350,00 Kč
SO 08	1.6	6	Magnolia kobus (OK 12-14)	ks	1,0000	4 350,00	4 350,00 Kč
SO 08	1.7	7	Magnolia loebneri 'Merrill' (OK 12-14)	ks	1,0000	5 250,00	5 250,00 Kč
SO 08	1.8	8	Malus 'Butterball' (OK 12-14)	ks	3,0000	4 250,00	12 750,00 Kč
SO 08	1.9	9	Malus 'Evereste' (OK 12-14)	ks	3,0000	3 750,00	11 250,00 Kč
SO 08	1.10	10	Paulownia tomentosa (OK 14-16)	ks	1,0000	5 000,00	5 000,00 Kč
SO 08	1.11	13	Prunus serrulata 'Autumnalis Rosea' (OK 12-14)	ks	1,0000	4 200,00	4 200,00 Kč
SO 08	1.12	14	Prunus serrulata 'Kanzan' (OK 12-14)	ks	1,0000	4 990,00	4 990,00 Kč
SO 08	1.13	15	Prunus serrulata 'Royal Burgundy' (OK 12-14)	ks	1,0000	4 200,00	4 200,00 Kč
SO 08	1.14	16	Prunus serrulata 'Sunset Boulevard' (OK 12-14)	ks	2,0000	4 200,00	8 400,00 Kč
SO 08	1.15	17	Sorbus aucuparia 'Edulis' (OK 12-14)	ks	1,0000	4 500,00	4 500,00 Kč
SO 08	1.16	18	Tilia cordata 'Greenspire' (OK 12-14)	ks	1,0000	4 200,00	4 200,00 Kč
SO 08	1.17	183151115	Hloubení jámy pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,7 do 1,1 m3	ks	25,0000	500,00	12 500,00 Kč
SO 08	1.18	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	10,0000	650,00	6 500,00 Kč
SO 08	1.19	184102115	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm	ks	25,0000	450,00	11 250,00 Kč
SO 08	1.20	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření	ks	25,0000	75,00	1 875,00 Kč
SO 08	1.21	MAT	kůl k sazenici délky 2,4 m, D 60 mm (3ks/1 strom)	ks	75,0000	95,00	7 125,00 Kč
SO 08	1.22	MAT	spojovací příčka z púlených kůlů pr. 6cm, délka 60cm (6ks/1stom)	ks	150,0000	25,00	3 750,00 Kč
SO 08	1.23	MAT	vyvazovací popruh černý (2m/ks)	bm	50,0000	20,00	1 000,00 Kč
SO 08	1.24	MAT	juta (popruh š. min. 15 cm)	bm	9,0000	15,00	135,00 Kč
SO 08	1.25	184813161	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu do 180 mm	ks	25,0000	35,00	875,00 Kč
SO 08	1.26	MAT	biologicky odbouratelná bílá barva na ochranu kmenů stromů a keřů	kg	6,2500	350,00	2 187,50 Kč
SO 08	1.27	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	ks	25,0000	35,00	875,00 Kč
SO 08	1.28	184813161	Instalace zavlažovacího vaku ke stromu	ks	25,0000	5,00	125,00 Kč
SO 08	1.29	MAT	Zavlažovací vak ke stromu pro postupné uvolňování vody ke kořenům, objem 75 l (materiál primární HPDE, barva tmavě zelená, krycí štítek napouštěcího otvoru pro ochranu před vnikáním nečistot, se dvěma úchyty, zapínání pomocí zipu)	ks	25,0000	250,00	6 250,00 Kč
SO 08	1.30	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací štěpkou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	25,0000	35,00	875,00 Kč
SO 08	1.31	MAT	štěpka na mulčování	m3	2,0000	950,00	1 900,00 Kč
SO 08	1.32	184852321	Řez stromu zakládací	ks	25,0000	50,00	1 250,00 Kč
SO 08	1.33	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 (50 l / ks, 3 opakování)	m3	3,7500	450,00	1 687,50 Kč
SO 08	1.34	185851121	Dovoz vody pro závlahu rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	3,7500	50,00	187,50 Kč
SO 08	1.35	8211320	voda pro smluvní odběratele (zdroj - vodovodní řád)	m3	3,7500	110,00	412,50 Kč

Výsadba stromu jehličnatého, s balem							
3 ks				14 903,70 Kč			
St. objekt	P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j. (Kč)	Cena celkem (Kč)
SO 08	231	Plochy a úprava území					
SO 08	1.36	11	<i>Picea omarika</i> (v 225-250)	ks	1,0000	3 360,00	3 360,00 Kč
SO 08	1.37	12	<i>Pinus nigra subsp. nigra</i> (v 175-200)	ks	2,0000	3 000,00	6 000,00 Kč
SO 08	1.38	183151115	Hloubení jámy pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,7 do 1,1 m ³	ks	3,0000	400,00	1 200,00 Kč
SO 08	1.39	10321100	zahrádní substrát pro výsadbu VL	m ³	1,2000	850,00	1 020,00 Kč
SO 08	1.40	184102115	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm	ks	3,0000	400,00	1 200,00 Kč
SO 08	1.41	184215113	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kůlem D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzeptění	ks	3,0000	75,00	225,00 Kč
SO 08	1.42	MAT	kůl k sazenici délky 2,4 m, D 60 mm (3ks/1 strom)	ks	3,0000	95,00	285,00 Kč
SO 08	1.43	MAT	vyvazovací popruh černý (2m/ks)	bm	6,0000	20,00	120,00 Kč
SO 08	1.44	MAT	juta (popruh š. min. 15 cm)	bm	1,0800	15,00	16,20 Kč
SO 08	1.45	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	ks	3,0000	35,00	105,00 Kč
SO 08	1.46	184813161	Instalace zavlažovacího vaku ke stromu	ks	3,0000	5,00	15,00 Kč
SO 08	1.47	MAT	Zavlažovací vak ke stromu pro postupné uvolňování vody ke kořenům, objem 75 l (materiál primární HPDE, barva trnavě zelená, krycí štítek napouštěcího otvoru pro ochranu před vnikáním nečistot, se dvěma úchyty, zapínání pomocí zipu)	ks	3,0000	250,00	750,00 Kč
SO 08	1.48	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací štěpkou, tř. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	3,0000	35,00	105,00 Kč
SO 08	1.49	MAT	štěpka na mulčování	m ³	0,2400	950,00	228,00 Kč
SO 08	1.50	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m ² (50 l / ks, 3 opakování)	m ³	0,4500	450,00	202,50 Kč
SO 08	1.51	185851121	Dovoz vody pro závlahu rostlin na vzdálenost do 1000 m	m ³	0,4500	50,00	22,50 Kč
SO 08	1.52	8211320	voda pro smluvní odběratele (zdroj - vodovodní řád)	m ³	0,4500	110,00	49,50 Kč
Příprava půdy před výsadbou							
640 m ² - PLOCHY POD VÝSADBY (Výs. pole: V1-V20)				124 636,42 Kč			
St. objekt	P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j. (Kč)	Cena celkem (Kč)
SO 08	231	Plochy a úprava území					
SO 08	1.53	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m ²	640,2600	6,00	3 841,56 Kč
SO 08	1.54	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m ²	640,2600	6,00	3 841,56 Kč
SO 08	1.55	25234001	Neselektivní herbicidní přípravek bez glyfosfátu, 0,0005l/m ²	L	0,6403	380,00	243,30 Kč
SO 08	1.56	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	640,2600	15,00	9 603,90 Kč
SO 08	1.57	183403132	Obdělání půdy rytím půdy hl. do 200 mm v zemině tř. 3 v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	320,1300	40,00	12 805,20 Kč
SO 08	1.58	Pozn.	V pásu širokém min. 0,5 m podél obrub cestní sítě				
SO 08	1.59	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m ²	640,2600	10,00	6 402,60 Kč
SO 08	1.60	181111131	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m ² při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	640,2600	15,00	9 603,90 Kč
SO 08	1.61	183205111	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2	m ²	640,2600	25,00	16 006,50 Kč
SO 08	1.62	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysazených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	242,2900	10,00	2 422,90 Kč
SO 08	1.63	Pozn.	Plochy pod keře ve výs. polích: V1 až V5, V7 až V9, V11, V13, V15 až V19 a plochy pod skalky ve výsadbových polích V2 a V 10				
SO 08	1.64	MAT	Mulčovací netkaná textilie hnědá (50 g/m ²), překryv 1,3	m ²	314,9770	15,00	4 724,66 Kč
SO 08	1.65	MAT	Ocelová kotvící skoba tvaru "J", délky 25 cm na kotvení školkařské textilie (3 ks/ m ²)	ks	650,0000	3,00	1 950,00 Kč
SO 08	1.66	916371121	Položení zahrádního obrubníku z pryže (černý) volně položený na jakýkoliv podklad. V ceně jsou započteny náklady na materiál, dodání a usazení obrubníků. (obrubník vyrobený z polypropylenu, odolný, pevný, černý, výška 100 mm, tvarovaný do oblouků, kotvený do podloží plastovým hřebem v 240 mm v počtu min 3 ks/bm)	bm	366,8300	145,00	53 190,35 Kč



Výsadba keřů (sazenice kontejnerované, výška sazenic dle specifikace)				46 887,50 Kč			
322 ks							
St. objekt	P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j. (Kč)	Cena celkem (Kč)
SO 08	231	Plochy a úprava území					
SO 08	1.67	BdB	<i>Buddleja davidii</i> 'Black Knight' (v 40-60)	ks	2,0000	80,00	160,00 Kč
SO 08	1.68	BdN	<i>Buddleja davidii</i> 'Nanho Purple' (v 40-60)	ks	4,0000	80,00	320,00 Kč
SO 08	1.69	BdP	<i>Buddleja davidii</i> 'Pink Delight' (v 40-60)	ks	1,0000	80,00	80,00 Kč
SO 08	1.70	BdW	<i>Buddleja davidii</i> 'White Profusion' (v 40-60)	ks	1,0000	80,00	80,00 Kč
SO 08	1.71	EF	<i>Euonymus fortunei</i> 'Emerald 'n Gold' (v 20-30)	ks	25,0000	40,00	1 000,00 Kč
SO 08	1.72	Fi	<i>Forsythia intermedia</i> 'Spectabilis' (v 40-60)	ks	3,0000	75,00	225,00 Kč
SO 08	1.73	HaA	<i>Hydrangea arborescens</i> 'Annabelle' (v 40-60)	ks	11,0000	150,00	1 650,00 Kč
SO 08	1.74	Hh	<i>Hypericum</i> 'Hidcote' (v 30-40)	ks	18,0000	49,00	882,00 Kč
SO 08	1.75	Lv	<i>Ligustrum vulgare</i> (v 40-60)	ks	5,0000	45,00	225,00 Kč
SO 08	1.76	Ln	<i>Lonicera nitida</i> 'Maigrun' (v 30-40)	ks	50,0000	45,00	2 250,00 Kč
SO 08	1.77	Pc	<i>Philadelphus coronarius</i> (v 40-60)	ks	2,0000	350,00	700,00 Kč
SO 08	1.78	Po	<i>Physocarpus opulifolius</i> 'Dart's Gold' (v 40-60)	ks	2,0000	85,00	170,00 Kč
SO 08	1.79	PIA	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Abbotswood' (v 30-40)	ks	13,0000	45,00	585,00 Kč
SO 08	1.80	PIG	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Goldteppich' (v 30-40)	ks	8,0000	45,00	360,00 Kč
SO 08	1.81	PIP	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Pink Queen' (v 30-40)	ks	9,0000	45,00	405,00 Kč
SO 08	1.82	PI	<i>Prunus laurocerasus</i> 'Caucasica' (v 80-100)	ks	14,0000	210,00	2 940,00 Kč
SO 08	1.83	PIO	<i>Prunus laurocerasus</i> 'Otto Luyken' (v 40-60)	ks	4,0000	210,00	840,00 Kč
SO 08	1.84	RCW	<i>Rhododendron</i> 'Cunningham White' (v 40-60)	ks	2,0000	351,00	702,00 Kč
SO 08	1.85	RDD	<i>Rhododendron</i> 'Dr H.C. Dresselhuys' (v 40-60)	ks	5,0000	375,00	1 875,00 Kč
SO 08	1.86	RMM	<i>Rhododendron</i> 'Marcel Menard' (v 40-60)	ks	7,0000	375,00	2 625,00 Kč
SO 08	1.87	RT	<i>Rosa</i> 'The Fairy' (v 30-40)	ks	61,0000	80,00	4 880,00 Kč
SO 08	1.88	ScG	<i>Spiraea cinerea</i> 'Grefsheim' (v 40-60)	ks	1,0000	45,00	45,00 Kč
SO 08	1.89	SJA	<i>Spiraea japonica</i> 'Albiflora' (v 30-40)	ks	33,0000	45,00	1 485,00 Kč
SO 08	1.90	SjW	<i>Spiraea japonica</i> 'Anthony Waterer' (v 30-40)	ks	8,0000	45,00	360,00 Kč
SO 08	1.91	SjG	<i>Spiraea japonica</i> 'Golden Princess' (v 30-40)	ks	16,0000	45,00	720,00 Kč
SO 08	1.92	Vb	<i>Viburnum bodnantense</i> 'Dawn' (v 40-60)	ks	4,0000	1207,00	4 828,00 Kč
SO 08	1.93	WeA	<i>Weigela</i> 'Alexandra' (v 40-60)	ks	5,0000	49,00	245,00 Kč
SO 08	1.94	WeB	<i>Weigela</i> 'Boskoop Glory' (v 40-60)	ks	4,0000	49,00	196,00 Kč
SO 08	1.95	WeC	<i>Weigela</i> 'Candida' (v 40-60)	ks	4,0000	49,00	196,00 Kč
SO 08	1.96	183111212	Hloubení jamek pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,002 do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	322,0000	20,00	6 440,00 Kč
SO 08	1.97	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL (pro rododendrony a hortenzie bude použit speciální pod rododendrony a azalky)	m3	1,6100	850,00	1 368,50 Kč
SO 08	1.98	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	ks	322,0000	25,00	8 050,00 Kč

Výsadba vřesů, popínavých rostlin, trvalek, kapradin a okrasných trav (sazenice kontejnerované) 3061 ks							239 868,85 Kč
St. objekt	P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j. (Kč)	Cena celkem (Kč)
SO 08	231	Plochy a úprava území					
SO 08			Vřes (výška sazenic dle specifikace):				
SO 08	1.99	CV	<i>Calluna vulgaris</i> (v 20-30)	ks	11,0000	55,00	605,00 Kč
SO 08	1.100	ECS	<i>Erica carnea</i> 'Springwood Pink' (v 20-30)	ks	18,0000	55,00	990,00 Kč
SO 08	1.101	ECW	<i>Erica carnea</i> 'Winter Beauty' (v 20-30)	ks	8,0000	55,00	440,00 Kč
SO 08	1.102		Popínavé rostliny (výška sazenic dle specifikace):				
SO 08	1.103	CR	<i>Clematis montana</i> 'Rubens' (v 30-40)	ks	4,0000	299,00	1 196,00 Kč
SO 08	1.104	CP	<i>Clematis</i> 'The President' (v 30-40)	ks	4,0000	299,00	1 196,00 Kč
SO 08	1.105	Jn	<i>Jasminum nudiflorum</i> (v 30-40)	ks	4,0000	290,00	1 160,00 Kč
SO 08	1.106	Lh	<i>Lonicera</i> 'Henryi' (v 30-40)	ks	4,0000	250,00	1 000,00 Kč
SO 08	1.107	RI	<i>Rosa</i> 'Indigoletta' (v 30-40)	ks	4,0000	150,00	600,00 Kč
SO 08	1.108	RN	<i>Rosa</i> 'New Dawn' (v 30-40)	ks	4,0000	150,00	600,00 Kč
SO 08	1.109	RP	<i>Rosa</i> 'Pink Cloud' (v 30-40)	ks	4,0000	150,00	600,00 Kč
SO 08	1.110	RW	<i>Rosa</i> 'White New Dawn' (v 30-40)	ks	4,0000	150,00	600,00 Kč
SO 08	1.111		Trvalky, kapradiny a okrasné trávy (velikost sazenic min. K 9):				
SO 08	1.112	AS	<i>Achillea</i> 'Sneetaler'	ks	10,0000	45,00	450,00 Kč
SO 08	1.113	AW	<i>Achillea</i> 'Walther Funcke'	ks	12,0000	45,00	540,00 Kč
SO 08	1.114	AC	<i>Achillea</i> 'Yellow Boutique'	ks	17,0000	45,00	765,00 Kč
SO 08	1.115	ABA	<i>Agastache rugosa</i> 'Black Adder'	ks	29,0000	55,00	1 595,00 Kč
SO 08	1.116	AJ	<i>Ajuga reptans</i>	ks	29,0000	40,00	1 160,00 Kč
SO 08	1.117	AL	<i>Alchemilla mollis</i>	ks	201,0000	45,00	9 045,00 Kč
SO 08	1.118	AG	<i>Anemone</i> 'Hadspen Abundance'	ks	21,0000	55,00	1 155,00 Kč
SO 08	1.119	AH	<i>Anemone</i> 'Honorine Jobert'	ks	17,0000	55,00	935,00 Kč
SO 08	1.120	AQ	<i>Aquilegia vulgaris</i> 'White Barlow'	ks	8,0000	45,00	360,00 Kč
SO 08	1.121	AY	<i>Aquilegia</i> 'Yellow Queen'	ks	20,0000	45,00	900,00 Kč
SO 08	1.122	ALF	<i>Artemisia lactiflora</i>	ks	6,0000	45,00	270,00 Kč
SO 08	1.123	ALC	<i>Aster cordifolius</i> 'Little Carlow'	ks	21,0000	50,00	1 050,00 Kč
SO 08	1.124	AD	<i>Aster dumosus</i> 'Prof. A. Kippenberg'	ks	28,0000	45,00	1 260,00 Kč
SO 08	1.125	ADS	<i>Aster dumosus</i> 'Schneekissen'	ks	9,0000	45,00	405,00 Kč
SO 08	1.126	AB	<i>Astilbe arendsii</i> 'Brautschleier'	ks	65,0000	50,00	3 250,00 Kč
SO 08	1.127	AP	<i>Astilbe</i> 'Peach Blossom'	ks	9,0000	50,00	450,00 Kč
SO 08	1.128	AT	<i>Astilboides tabularis</i>	ks	2,0000	55,00	110,00 Kč
SO 08	1.129	BC	<i>Bergenia cordifolia</i>	ks	2,0000	55,00	110,00 Kč
SO 08	1.130	BCW	<i>Bergenia cordifolia</i> 'Bressingham White'	ks	62,0000	45,00	2 790,00 Kč
SO 08	1.131	BG	<i>Bnza media</i> 'Golden Bee'	ks	111,0000	45,00	4 995,00 Kč
SO 08	1.132	BM	<i>Brunnera macrophylla</i>	ks	25,0000	100,00	2 500,00 Kč
SO 08	1.133	BJ	<i>Brunnera macrophylla</i> 'Jack Frost'	ks	58,0000	45,00	2 610,00 Kč
SO 08	1.134	CA	<i>Calamagrostis acutiflora</i> 'Karl Foerster'	ks	86,0000	95,00	8 170,00 Kč
SO 08	1.135	CM	<i>Carex morrowii</i> 'Aureovariegata'	ks	33,0000	55,00	1 815,00 Kč
SO 08	1.136	CI	<i>Carex morrowii</i> 'Irish Green'	ks	40,0000	55,00	2 200,00 Kč
SO 08	1.137	CV	<i>Carex morrowii</i> 'Variegata'	ks	153,0000	55,00	8 415,00 Kč
SO 08	1.138	CJ	<i>Centaurea jacea</i>	ks	129,0000	55,00	7 095,00 Kč
SO 08	1.139	CE	<i>Centaurea montana</i>	ks	9,0000	45,00	405,00 Kč
SO 08	1.140	DB	<i>Dianthus</i> 'Babi Lom'	ks	8,0000	45,00	360,00 Kč
SO 08	1.141	EA	<i>Echinacea purpurea</i> 'Alba'	ks	11,0000	45,00	495,00 Kč
SO 08	1.142	EM	<i>Echinacea purpurea</i> 'Magnus'	ks	48,0000	45,00	2 160,00 Kč
SO 08	1.143	ES	<i>Echinacea</i> 'Sunseekers Orange'	ks	28,0000	45,00	1 260,00 Kč
				ks	16,0000	110,00	1 760,00 Kč

SO 08	1.144	EB	<i>Echinops bannaticus</i> 'Blue Globe'	ks	8,0000	110,00	880,00 Kč
SO 08	1.145	ER	<i>Echinops ritro</i>	ks	15,0000	45,00	675,00 Kč
SO 08	1.146	FG	<i>Festuca glauca</i>	ks	15,0000	50,00	750,00 Kč
SO 08	1.147	FV	<i>Foeniculum vulgare</i>	ks	6,0000	50,00	300,00 Kč
SO 08	1.148	FR	<i>Fritillaria imperialis</i> 'Aurora'	ks	14,0000	75,00	1 050,00 Kč
SO 08	1.149	GL	<i>Gaura lindheimeri</i>	ks	5,0000	50,00	250,00 Kč
SO 08	1.150	GC	<i>Geranium macrorrhizum</i> 'Czako'	ks	191,0000	45,00	8 595,00 Kč
SO 08	1.151	GG	<i>Geranium macrorrhizum</i> 'Gravetye'	ks	85,0000	45,00	3 825,00 Kč
SO 08	1.152	GS	<i>Geranium macrorrhizum</i> 'Spessart'	ks	109,0000	45,00	4 905,00 Kč
SO 08	1.153	GP	<i>Geum</i> 'Princess Juliana'	ks	35,0000	60,00	2 100,00 Kč
SO 08	1.154	HB	<i>Helenium autumnale</i> 'Bandera'	ks	9,0000	55,00	495,00 Kč
SO 08	1.155	HE	<i>Helenium</i> 'El Dorado'	ks	17,0000	55,00	935,00 Kč
SO 08	1.156	HF	<i>Heimerocallis fulva</i>	ks	32,0000	55,00	1 760,00 Kč
SO 08	1.157	HP	<i>Heimerocallis</i> 'Pink Damask'	ks	20,0000	75,00	1 500,00 Kč
SO 08	1.158	HS	<i>Heimerocallis</i> 'Stella d'Or'	ks	19,0000	45,00	855,00 Kč
SO 08	1.159	HW	<i>Heimerocallis</i> 'White Temptation'	ks	24,0000	75,00	1 800,00 Kč
SO 08	1.160	HM	<i>Heuchera micrantha</i> 'Palace Purple'	ks	27,0000	65,00	1 755,00 Kč
SO 08	1.161	HH	<i>Hosta</i> 'Honeybells'	ks	4,0000	45,00	180,00 Kč
SO 08	1.162	Ho	<i>Hosta</i> 'Patriot'	ks	5,0000	45,00	225,00 Kč
SO 08	1.163	IH	<i>Iris sibirica</i> 'Harpwell Happiness'	ks	4,0000	45,00	180,00 Kč
SO 08	1.164	LH	<i>Lavandula angustifolia</i> 'Hidcote Blue'	ks	46,0000	45,00	2 070,00 Kč
SO 08	1.165	LM	<i>Lavandula angustifolia</i> 'Munstead'	ks	48,0000	45,00	2 160,00 Kč
SO 08	1.166	LVM	<i>Leucanthemum vulgare</i> 'May Queen'	ks	13,0000	65,00	845,00 Kč
SO 08	1.167	LA	<i>Liatris spicata</i> 'Alba'	ks	61,0000	45,00	2 745,00 Kč
SO 08	1.168	LK	<i>Liatris spicata</i> 'Kobold'	ks	24,0000	45,00	1 080,00 Kč
SO 08	1.169	LP	<i>Lysimachia punctata</i> 'Alexander'	ks	84,0000	45,00	3 780,00 Kč
SO 08	1.170	MG	<i>Miscanthus sinensis</i> 'Gracillimus'	ks	15,0000	70,00	1 050,00 Kč
SO 08	1.171	MS	<i>Miscanthus sinensis</i> 'Silberfeder'	ks	14,0000	70,00	980,00 Kč
SO 08	1.172	MZ	<i>Miscanthus sinensis</i> 'Zebrinus'	ks	5,0000	70,00	350,00 Kč
SO 08	1.173	MP	<i>Monarda</i> 'Prairie Night'	ks	14,0000	50,00	700,00 Kč
SO 08	1.174	PCF	<i>Paeonia</i> 'Catherine Fonteyn'	ks	4,0000	150,00	600,00 Kč
SO 08	1.175	PCL	<i>Paeonia</i> 'Cora Louisa'	ks	1,0000	150,00	150,00 Kč
SO 08	1.176	PKR	<i>Paeonia</i> 'Karl Rosenfield'	ks	3,0000	150,00	450,00 Kč
SO 08	1.177	PH	<i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Hameln'	ks	15,0000	55,00	825,00 Kč
SO 08	1.178	Pa	<i>Perovskia atriplicifolia</i> 'Blue Spire'	ks	23,0000	55,00	1 265,00 Kč
SO 08	1.179	PR	<i>Persicaria amplexicaulis</i> 'Rosea'	ks	14,0000	55,00	770,00 Kč
SO 08	1.180	PB	<i>Phlox paniculata</i> 'Blue Paradise'	ks	5,0000	50,00	250,00 Kč
SO 08	1.181	PE	<i>Phlox paniculata</i> 'Europa'	ks	5,0000	50,00	250,00 Kč
SO 08	1.182	PEC	<i>Phlox subulata</i> 'Emerald Cushion'	ks	11,0000	45,00	495,00 Kč
SO 08	1.183	PP	<i>Polystichum polyblepharum</i>	ks	6,0000	50,00	300,00 Kč
SO 08	1.184	RG	<i>Rudbeckia fulgida</i> 'Goldsturm'	ks	39,0000	45,00	1 755,00 Kč
SO 08	1.185	RH	<i>Rudbeckia hybrida</i> 'Summerdaisy's Bronze Bicolor'	ks	26,0000	45,00	1 170,00 Kč
SO 08	1.186	Sn	<i>Salvia nemorosa</i> 'Caradonna'	ks	63,0000	45,00	2 835,00 Kč
SO 08	1.187	SH	<i>Sedum</i> 'Herbstfreude'	ks	6,0000	45,00	270,00 Kč
SO 08	1.188	ST	<i>Stipa tenuissima</i>	ks	45,0000	50,00	2 250,00 Kč
SO 08	1.189	TP	<i>Thymus praecox</i>	ks	52,0000	45,00	2 340,00 Kč
SO 08	1.190	TPA	<i>Thymus praecox</i> 'Albiflorus'	ks	8,0000	45,00	360,00 Kč
SO 08	1.191	VR	<i>Verbascum</i> 'Rosie'	ks	7,0000	45,00	315,00 Kč
SO 08	1.192	VE	<i>Veronicastrum</i> 'Erica'	ks	8,0000	45,00	360,00 Kč
SO 08	1.193	VM	<i>Vinca minor</i>	ks	228,0000	40,00	9 120,00 Kč
SO 08	1.194	VG	<i>Vinca minor</i> 'Gertrude Jekyll'	ks	29,0000	45,00	1 305,00 Kč
SO 08	1.195	WT	<i>Waldsteinia ternata</i>	ks	99,0000	45,00	4 455,00 Kč
SO 08	1.196	YL	<i>Yucca filamentosa</i>	ks	6,0000	60,00	360,00 Kč
SO 08	1.197	183111211	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3	ks	3 061,0000	15,00	45 915,00 Kč
SO 08	1.198	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	3,0610	850,00	2 601,85 Kč
SO 08	1.199	183211312	Výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím	ks	3 061,0000	10,00	30 610,00 Kč

Výsadba živých plotů (sazenice kontejnerované, výška sazenic dle specifikace)							
566 ks		Lonicera pileata: Výsadbové pole V9 a V18				130 337,70 Kč	
St. objekt	P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j. (Kč)	Cena celkem (Kč)
SO 08	231	Plochy a úprava území					
SO 08	1.200	Cb	<i>Carpinus betulus</i> (v 100 cm)	ks	139,0000	120,00	16 680,00 Kč
SO 08	1.201	Pozn.	Výs. pole: V20				
SO 08	1.202	Tb	<i>Taxus baccata</i> (v 60-80 cm)	ks	427,0000	210,00	89 670,00 Kč
SO 08	1.203	Pozn.	Výs. pole: V20				
SO 08	1.204	183111141	Hloubení rýh pro výsadbu s výměnou 50 % půdy, hloubky do 0,2 m šířky do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m	149,1000	30,00	4 473,00 Kč
SO 08	1.205	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	2,9820	850,00	2 534,70 Kč
SO 08	1.206	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	ks	566,0000	30,00	16 980,00 Kč
Výsadba jehličnanů (sazenice kontejnerované, výška sazenic dle specifikace)		58 ks				14 809,50 Kč	
SO 08	P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j. (Kč)	Cena celkem (Kč)
SO 08	823	- 1 Plochy a úprava území					
SO 08	1.207	Jg	<i>Juniperus 'Golden Carpet'</i> (ko 2 l - 5 l v 20-30)	ks	11,0000	125,00	1 375,00 Kč
SO 08	1.208	JP	<i>Juniperus horizontalis 'Prince of Wales'</i> (ko 2 l - 5 l v 20-30)	ks	8,0000	125,00	1 000,00 Kč
SO 08	1.209	JB	<i>Juniperus squamata 'Blue Star'</i> (ko 2 l - 5 l v 15-20)	ks	5,0000	125,00	625,00 Kč
SO 08	1.210	Pg	<i>Picea glauca 'Conica'</i> (ko 7,5 l, v 60-80)	ks	3,0000	450,00	1 350,00 Kč
SO 08	1.211	PgD	<i>Picea glauca 'J.W. Daisy White'</i> (ko 2 l - 5 l)	ks	1,0000	550,00	550,00 Kč
SO 08	1.212	Pm	<i>Pinus mugo pumilio</i> (ko 2 l - 5 l)	ks	22,0000	180,00	3 960,00 Kč
SO 08	1.213	TbF	<i>Taxus baccata 'Fastigiata'</i> (ko 2 l - 5 l)	ks	8,0000	180,00	1 440,00 Kč
SO 08	1.214	183101213	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50 % v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,05m3	ks	58,0000	30,00	1 740,00 Kč
SO 08	1.215	184102111	Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině při průměru balu do 200 mm	ks	58,0000	35,00	2 030,00 Kč
SO 08	1.216	MAF	zahradní substrát pod jehličnany	m3	0,8700	850,00	739,50 Kč
Výsadba keřů prostokořených (výška sazenic 60-80 cm, výsadbové pole V21a až V21g)		75 ks				10 125,00 Kč	
SO 08	P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j. (Kč)	Cena celkem (Kč)
SO 08	231	Plochy a úprava území					
SO 08	1.217	Co	<i>Corylus avellana</i>	ks	22,0000	75,00	1 650,00 Kč
SO 08	1.218	Li	<i>Ligustrum vulgare</i>	ks	10,0000	75,00	750,00 Kč
SO 08	1.219	Rc	<i>Rosa canina</i>	ks	15,0000	75,00	1 125,00 Kč
SO 08	1.220	Rr	<i>Rosa rugosa</i>	ks	15,0000	75,00	1 125,00 Kč
SO 08	1.221	Vo	<i>Viburnum opulus</i>	ks	13,0000	75,00	975,00 Kč
SO 08	1.222	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	75,0000	60,00	4 500,00 Kč
Výsadba cibulovin		150 ks				2 280,00 Kč	
SO 08	P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j. (Kč)	Cena celkem (Kč)
SO 08	231	Plochy a úprava území					
SO 08	1.223		<i>Muscari macrocarpum</i>	ks	30,0000	6,00	180,00 Kč
SO 08	1.224		<i>Narcissus 'Kedron'</i>	ks	15,0000	10,00	150,00 Kč
SO 08	1.225		<i>Narcissus 'Salome'</i>	ks	15,0000	10,00	150,00 Kč
SO 08	1.226		<i>Tulipa 'Pink Impression'</i>	ks	30,0000	10,00	300,00 Kč
SO 08	1.227		<i>Tulipa 'White Clouds'</i>	ks	30,0000	10,00	300,00 Kč
SO 08	1.228		<i>Tulipa 'Yellow Impression'</i>	ks	30,0000	10,00	300,00 Kč
SO 08	1.229	183211341	Výsadba cibulí	ks	150,0000	6,00	900,00 Kč

Povýsadbové práce 640 m2 - PLOCHY POD VÝSADBY (Výs. pole: V1-V20)							
St. objekt	P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j. (Kč)	Cena celkem (Kč)
SO 08	231		Plochy a úprava území				153 803,89 Kč
SO 08	1.230	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací štěpkou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	233,4700	35,00	8 171,45 Kč
SO 08	1.231	MAT	štěpka na mulčování	m3	23,3470	950,00	22 179,65 Kč
SO 08	1.232	184911161	Mulčování záhonů drceným kamenivem tloušťky mulče 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	331,7900	35,00	11 612,65 Kč
SO 08	1.233	MAT	drcené kamenivo, barvy béžovo šedé, frakce 4/8 mm	m3	16,5895	950,00	15 760,03 Kč
SO 08	1.234	pol	doprava kameniva a štěpky včetně manipulace s materiálem a rozvozu k záhonům	pol	1,0000	25 000,00	25 000,00 Kč
SO 08	1.235	185804311	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 (40l/m2, 3x)	m3	14,9448	350,00	5 230,68 Kč
SO 08	1.236	Pozn.	Výs. pole: V6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20				
SO 08	1.237	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 (40l/m2, 3x)	m3	68,4864	350,00	23 970,24 Kč
SO 08	1.238	Pozn.	Výs. pole: V1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 19, 21				
SO 08	1.239	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	83,4312	50,00	4 171,56 Kč
SO 08	1.240	8211320	voda pro smluvní odběratele (zdroj - vodovodní řád)	m3	83,4312	110,00	9 177,43 Kč
SO 08	1.241	MAT	drcené kamenivo, barvy béžovo šedé, frakce 16/32 mm	m3	1,6850	950,00	1 600,75 Kč
SO 08	1.242	180802113	Květinová skalka z přírodního kamene při pokrytí povrchu kameny přes 50 do 75 %. V cenách jsou započteny i náklady na dodání štěrkopísku a kamene s vyhloubením drenážních žlupek a jejich vyplněním štěrkopískem.	m2	25,5100	500,00	12 755,00 Kč
SO 08	1.243	Pozn.	Ve výsadbovém poli V2 na ploše cca 9 m2 (do výsadbového pole bude použito 8 obých kamenů barvy béžovo šedé, kompaktních tvarů bez ostrých výčnělků a hran, vel. 30 x 40 cm) a na ploše výsadbového pole V 10 (do výsadbového pole bude použito 15 obých kamenů barvy béžovo šedé, kompaktních tvarů bez ostrých výčnělků a hran, vel. 30 x 40 cm až 80 x 60 cm)				
SO 08	1.244	596911111	Kladení kamenů z jednotlivých kusů do lože ze štěrkopísku nebo z prohozené zeminy v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	25,5100	100,00	2 551,00 Kč
SO 08	1.245	Pozn.	Výs. pole V2 a V10				
SO 08	1.246	MAT	Kameny do skalky (vel. 30 x 40 cm až 80 x 60 cm) včetně dopravy	ks	23,0000	400,00	9 200,00 Kč
SO 08	1.247	MAT	drcené kamenivo, barvy béžovo šedé, frakce 16/32 mm, včetně dopravy	m3	2,5510	950,00	2 423,45 Kč
Celková cena za založení výsadeb dřevin bez DPH							921 502,56 Kč

2. ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ							
Trávník celkem 1414 m2 (Plocha Trávník 1 až Trávník 16)							
St. objekt	P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j. (Kč)	Cena celkem (Kč)
SO 08		231	Plochy a úprava území				
SO 08	2.1	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m ²	1 413,8600	6,00	8 483,16 Kč
SO 08	2.2	25234001	Neselektivní herbicidní přípravek bez glyfosátu, 0,0005l/m2	L	0,7069	380,00	268,63 Kč
SO 08	2.3	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	1 413,8600	15,00	21 207,90 Kč
SO 08	2.4	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	1413,8600	10,00	14 138,60 Kč
SO 08	2.5	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	1413,8600	10,00	14 138,60 Kč
SO 08	2.6	183403132	Obdělání půdy rytím půdy hl. do 200 mm v zemině tř. 3 v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	353,4650	25,00	8 836,63 Kč
SO 08	2.7	Pozn.	V pásu širokém min. 0,3 m podél obrub záhonů a cestní sítě				
SO 08	2.8	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,0283	10 000,00	282,77 Kč
SO 08	2.9	MAT	Minerální hnojivo (20 g/m²)	kg	28,2772	35,00	989,70 Kč
SO 08	2.10	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.	m ²	1 413,8600	3,00	4 241,58 Kč
SO 08	2.11	MAT	Osivo parková travní směs (Trávník 1 až 6, celkem 446 m2)	kg	13,72	165,00	2 263,60 Kč
SO 08	2.12	MAT	Osivo, krajinná travní směs do sucha (Trávník 7 až 14, celkem 903 m2)	kg	18,51	180,00	3 332,48 Kč
SO 08	2.13	MAT	Osivo zátěžová travní směs do sucha (Trávník 15 a 16, celkem 65 m2)	kg	3,97	190,00	754,97 Kč
SO 08	2.14	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	1413,8600	10,00	14 138,60 Kč
SO 08	2.15	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	1413,8600	3,00	4 241,58 Kč
SO 08	2.16	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	18,5138	10,00	185,14 Kč
SO 08	2.17	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	18,5138	3,00	55,54 Kč
SO 08	2.18	185802113	Hnojení trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,0283	10 000,00	282,77 Kč
SO 08	2.19	MAT	Minerální hnojivo	kg	28,2772	35,00	989,70 Kč
SO 08	2.20	185804215	Výpletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m ²	446,1400	25,00	11 153,50 Kč
SO 08	2.21	Pozn.	Trávníky oseté parkovou travní směsí (Trávník 1 až 6)				
SO 08	2.22	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 (10l/m2, 3x)	m ³	29,0316	350,00	10 161,06 Kč
SO 08	2.23	Pozn.	Trávníky oseté krajinnou a zátěžovou travní směsí (Trávník 7 až 16)				
SO 08	2.24	185851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m ³	29,0316	50,00	1 451,58 Kč
SO 08	2.25	8211320	voda pro smluvní odběratele (zdroj - vodovodní řád)	m ³	29,0316	110,00	3 193,48 Kč
Celková cena za založení trávníků bez DPH							124 791,57 Kč

3. OSTATNÍ NAKLADY							
St. objekt	P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j. (Kč)	Cena celkem (Kč)
SO 08	3.1	-	Zařízení staveniště	pol.	1	2 000,00	2 000,00 Kč
SO 08	3.2	-	Výhyčeni stavby a inženýrských sítí	pol.	1	10 000,00	10 000,00 Kč
SO 08	3.3	-	Zajištění ochrany u stávajících dřevin	pol.	1	5 000,00	5 000,00 Kč
SO 08	3.4	-	Manipulace a doprava s hromadami (rostlinný a pomocný materiál)	pol.	1	10 000,00	10 000,00 Kč
Celková cena za ostatní náklady bez DPH							27 000,00 Kč

Celkové náklady SO 08 bez DPH:		1 073 294,13 Kč
--------------------------------	--	-----------------

D.2 ROZPOČET MOBILIÁŘE /SO 09/

**ZALOŽENÍ TERAPEUTICKÉ ZAHRADY U NOVĚ POSTAVENÝCH
DOMŮ DOMOVA PRO SENIORY SOKOLNICE p.o.**

Název akce:	Založení terapeutické zahrady u nové postavených domů Domova pro seniory Sokolnice, p.o.	Investor:	Domov pro seniory Sokolnice, p.o. Zámecká 57 664 52 Sokolnice IČ: 00209392	Zpracováno dne:
Stavební objekt:	SO 09 Mobiliář	Vypracoval:		Začátek výstavby: Konec výsadby:
Místo stavby:	parc. č. 377/1, 376/1, k.ú. Sokolnice [752193]	Zpracoval:		

MOBILIÁŘ

1. LAVIČKY

St. objekt	P.č.	Popis	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j. (Kč)	Cena celkem (Kč)
SO 09	231	Plochy a úprava území				
SO 09	1.1	MAT Lavička parková moderního designu s opěradlem a područkami upravené pro seniory dle vizualizace v technické zprávě se sedací plochou ve výšce 50 až 53 cm (délka 1600 mm, váha cca 40 kg, konstrukce z jeklu upravených vypalovanou barvou v odstínu venkovního zábradlí domů v 1 NP (RAL bude odsouhlaseno na místě dle vzorníku), sedací plocha a opěradlo z latí rozměrů 1600 x 50 x 35 mm (d x š x t) z tvrdého dřeva ošetřeného barvou zaručující stálost a ochranu ve venkovním prostředí (odstín barvy tmavě hnědý v odstínu opěradel stávajících laviček u domů (bude odsouhlaseno na místě dle vzorníku), lavičky umístěné na dlážděných plochách podél cestní sítě bez kotvení)	ks	19,0000	7 600,00	144 400,00 Kč
SO 09	1.2	- Doprava a umístění na dlážděnou plochu (lavička bez kotvení)	pol.	1,0000	4 000,00	4 000,00 Kč
Celková cena za lavičky bez DPH						148 400,00 Kč

2. INFORMAČNÍ TABULE

SO 09	7.7	MAT Informační a orientační tabule (rozměry: šířka plakátovací plochy: 2000 mm, výška plakátovací plochy: 1250 mm, celková výška plochy po zabetonování: 2000 mm, kovová konstrukce (sloupky trubka průměr 60 mm) upravená vypalovanou barvou v odstínu venkovního zábradlí domů v 1 NP (RAL bude odsouhlaseno na místě dle vzorníku). Plakátovací plocha tvořená deskou odolnou pro venkovní prostředí s tištěnou plochou mapy zahrady a doplňujících informací).	ks	1,0000	18 000,00	18 000,00 Kč
		- Zpracování grafického návrhu tabule	pol.	1,0000	6 000,00	6 000,00 Kč
SO 09	7.8	936124112 Montáž informační tabule do betonových patek	ks	1,0000	1 500,00	1 500,00 Kč
SO 09	7.9	- Doprava	pol.	1,0000	500,00	500,00 Kč
Celková cena za informační tabuli bez DPH						26 000,00 Kč

Celkové náklady SO 09 bez DPH:

174 400,00 Kč

Položkový rozpočet SO10 - pergola

Zakázka:

Objednatel: **Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace**
zámecká 57, 664 52 Sokolnice

IČ: **00209392**

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	155 350,00 CZK
Snížená DPH	12 %	18 642,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	155 350,00 CZK
Základní DPH	21 %	32 623,50 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

187 973,50 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			4 850,00
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			8 600,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			33 400,00
5	Komunikace	HSV			
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			
711	Izolace proti vodě	PSV			
762	Konstrukce tesařské	PSV			108 500,00
764	Konstrukce klempířské	PSV			
765	Krytiny tvrdé	PSV			
M21	Elektromontáže	MON			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
Cena celkem					155 350,00

Položkový rozpočet

S:	
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				4 850,00
1	121100003RA0	hloubení jámy do 1,5 m	m3	1,50000	600,00	900,00
2	122201409R00	Příplatek za lepivost-výkopávky v zemníku v hor.3	m3	1,50000	300,00	450,00
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	1,50000	600,00	900,00
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	1,50000	400,00	600,00
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1,00000	500,00	500,00
7	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	15,00000	100,00	1 500,00
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				8 600,00
10	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	3,00000	300,00	900,00
12	274320040RAA	Základový pas ŽB z betonu C 20/25, vč. bednění, výztuž 90 kg/m3, štěrkopískový podklad 10 cm	m3	3,00000	1 500,00	4 500,00
17	13285302R	Tyč žebírková pro betonářskou výztuž B500B, d 14 mm	kg	400,00000	8,00	3 200,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				33 400,00
25	311112030RT3	Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm, zálivka betonem, vč. dodávky betonu C 20/25	m2	5,00000	1 100,00	5 500,00
26	311112015R00	Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 15 cm	m2	5,00000	700,00	3 500,00
29	144331030000R	Trubka ocelová přesná 426711.3 20x1 mm 11353.0	m	170,00000	120,00	20 400,00
34	31179109R	Tyč závitová M16, DIN 975	m	20,00000	200,00	4 000,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				108 500,00
		Montážní práce	m3	3,50000	1 000,00	3 500,00
49	762341230R00	smrkové konstrukční dřevo	m3	3,50000	30 000,00	105 000,00

Seznam předpokládaných poddodavatelů
pro realizaci veřejné zakázky „Terapeutická zahrada – sadovnické úpravy“

Dodavatel vyplní v souladu s čl. 6.1 zadávací dokumentace seznam poddodavatelů, které předpokládá využít v rámci realizace předmětu veřejné zakázky, a to ve formě vyplnění níže uvedené tabulky, kterou vyplní ve všech předepsaných kolonkách.

V Brně dne 25.4.2024

Razítko a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka

**SEZNAM PODDODAVATELŮ,
kterým má dodavatel v úmyslu zadat část veřejné zakázky „Terapeutická zahrada – sadovnické úpravy“**

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PODDODAVATELE			Věcně vymezené části plnění veřejné zakázky, které dodavatel hodlá zadat jiné osobě	% podíl na plnění veřejné zakázky	Plnění kvalifikace prostřednictvím poddodavatele [Ano/Ne]
1.	Obchodní firma nebo název /Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	OSS Brno, s.r.o.	Realizace zpevněné plochy, zemních prací- komplet dle položkového rozpočtu, kontrola uplatnění ISO 14001 a v osobě Ing. Roberta Lišky i kontrolu stavebních prací v celém rozsahu	40%	ANO
	Sídlo/místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:				
	IČO:	46901850			
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Ing. Robert Liška, jednatel			
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 5820 vedená u KS v Brně			
	Tel./fax:				
	E-mail:				
2.	Obchodní firma nebo název /Obchodní firma nebo jméno a příjmení:				
	Sídlo/místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:				
	IČO:				
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:				
	Spisová značka v obchodním rejstříku:				
	Tel./fax:				
	E-mail:				



 **Pojištění podnikatele
a právnických osob JISTOTA**

Nabídka pojistné smlouvy č. [REDACTED]

Pojistník

GOZ GARDEN s.r.o.



GOZ GARDEN s.r.o.
Olomoucká 888/164
627 00 Brno - Černovice
ČESKÁ REPUBLIKA

Praha 8. 5. 2024

Potvrzujeme sjednání pojištění

Vážená paní, vážený pane,

potvrzujeme, že platba za pojištění k pojistné smlouvě číslo [REDACTED] dorazila na náš účet. Pojištění Vás chrání od **3. 5. 2024**.

Jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy Vám posíláme Pojistku.



Máte k Vaší smlouvě dotazy?

Zeptejte se nás přes online chat na webových stránkách www.generaliceska.cz/chat.

Děkujeme, že jste s námi, a přejeme příjemný den.

Generali Česká pojišťovna a.s.



Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026

POJISTKA

Pojištění majetku a odpovědnosti
podnikatele a právnických osob **JISTOTA**
potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. [REDACTED]



Název	GOZ GARDEN s.r.o.
Adresa	Olomoucká 888/164, Brno - Černovice, 627 00
Stát	ČESKÁ REPUBLIKA
IČO	05744164

Pojištění obecné odpovědnosti

Pojistná událost

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu uvedenou v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění	10 000 000 Kč
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem	Evropa
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí	10 000 Kč

Počátek a doba pojištění

Sjednané pojištění je účinné od 0:00 hod dne 3. 5. 2024.
Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 3. 5. 2024

S pozdravem

Generali Česká pojišťovna a.s.

