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S M L O U V A  O D Í L O  
č. zhotovitele 19229, č. objednatele OP/123/2024/On 
uzavřená podle § 2586 a násled. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

I. Smluvní strany

Zhotovitel: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
Zástupce ve věcech smluvních:  ředitel vodovodů na základě pověření

uděleného představenstvem společnosti
Zástupci při jednáních ve věcech technických: Vedoucí centrálního zásahu, 

Bankovní spojení: ING Bank N.V. organizační složka, č.ú. 1000497429/3500 
IČ: 45193665
DIČ: CZ45193665
Plátce DPH
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 347 
dále jen „zhotovitel“

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
se sídlem Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

Zástupce ve věcech smluvních:

 ředitel organizace 

Zástupci při jednáních ve věcech technických:

 obchodně-investiční náměstek ředitelství Ostrava

 vedoucí střediska Opava

vedoucí TSÚ střediska Opava

 mostní technik střediska Opava

 investiční technik ředitelství Ostrava

IČO 00095711
DIČ CZ00095711
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 988 

dále jen „objednatel“

Výchozí údaje

■ název stavby: Silnice III/4429 -  rekonstrukce opěrné zdi -  ul. Klokočovská ve Vítkově
■ objekt: SO 301 Přeložka vodovodu
■ místo stavby: pare. č. 308/4 k.ú. Vítkov
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II. Předmět smlouvy

Předmětem díla je přeložka vodovodu DN 80 GG nahrazeno DN 80 GGG v délce cca 45,2 metrů, na 
pozemku pare. č. 308/4 v k.ú. Vítkov.

Součástí díla, jsou také zemní a montážní práce s dodávkou materiálu, odběr a laboratorní rozbor vzorku 
pitné vody, tlaková zkouška a geodetické zaměření vodovodního potrubí, včetně vyhotovení 
geometrického plánu.

Rozsah díla je specifikován v:
projektové dokumentaci „Silnice 111/4429 -  rekonstrukce opěrné zdi -  ul. Klokočovská ve Vítkově" 
vypracované firmou MMS-projekt s.r.o. v 03/2019. 
rozpočtu, který je Přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.

Tato smlouva je uzavírána v návaznosti na Smlouvu č. 1253/PR/OP/2019 o zabezpečení přeložky 
vodního díla vyvolané investiční výstavbou ze dne 7.8.2019

III. Stanovení jakostních ukazatelů provedení díla

Dodávka stavby bude zajišťovat:

• funkčnost a provozuschopnost navrženého řešení,
• dodržení doporučených platných norem, předpisů a nařízení,
• materiály přicházející do přímého styku s pitnou a surovou vodou, chemickými látkami, chemickými 

přípravky a vodárenskou technologií musí splňovat požadavky dané zákonem č. 258/2000 Sb. o 
ochraně veřejného zdraví v platném znění a vyhláškou č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích 
na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody ve smyslu pozdějších změn a 
doplňků.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli při předání a převzetí díla tyto doklady a dokumenty:
• protokol o úspěšně provedené tlakové zkoušce dle ČSN 75 5911,
• protokoly o výsledku provedení rozboru pitné vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů,
• stavební deník,
• další doklady nezbytné k předání díla.

IV. Součinnost objednatele a zhotovitele při realizaci díla

Objednatel má právo na kontrolu provádění prací dle této smlouvy o dílo a zhotovitel se zavazuje mu umožnit
provedení této kontroly s ohledem na platnou právní úpravu v oblasti BOZP v oboru stavebnictví.

V. Cena díla

Veškeré náklady na práce nutné k úspěšnému dokončení stavby v požadovaném termínu a požadované 
kvalitě podle zadání stavby a podmínek objednatele jsou kryty smluvní cenou.

Smluvní cena byla stanovena na základě rozpočtu stavby, se kterým byl objednatel seznámen před 
uzavřením této smlouvy. Pokud nebyla stavba zahájena z důvodů překážek na straně objednatele před 
uplynutím platnosti rozpočtu vyznačeného na krycím listě rozpočtu, má zhotovitel právo na úpravu tohoto 
rozpočtu na základě dodatku k této smlouvě o dílo.
Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 a 2621 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku a dojde-li k navýšení cen použitých materiálů, výrobků pro stavbu či jiných 
souvisejících vstupních nákladů, zavazují se jednat o úpravě ceny díla.
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Ukáže-li se nutnost provedení prací, které nejsou předmětem díla (vícepráce), musí na tuto skutečnost 
zhotovitel upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před 
zahájením víceprací. Pokud se mění cena z důvodů uvedených výše, navrhne písemně změnu ceny 
zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů od zjištění důvodů.

Cena díla je stanovena na základě rozpočtu, který je Přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II a čí. III této smlouvy je stanovena dohodou smluvních 
stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. jako cena nejvýše přípustná:

Cena díla bez DPH: 433 679,03 Kč

DPH 21%: 91 072,60 Kč

Cena díla včetně DPH: 524 751,63 Kč

Výše DPH je stanovena dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, protože objednatel nejedná jako osoba povinná k dani 
dle § 92a zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty.

VI. Termín realizace

Práce budou zahájeny do 60 dní od předání staveniště zhotoviteli po nabytí právní moci stavebního povolení 
vydaného příslušným úřadem, či jiného dokladu dle stavebních předpisů.
Podmínkou zahájení prací zhotovitelem je úhrada finanční zálohy objednatelem dle čl. Vlil odst. 1 této 
smlouvy, tj. její připsání na účet zhotovitele nejpozději v den předání staveniště.

Termín ukončení díla bude dohodnut před předáním staveniště a zaznamenán v zápise podepsaným 
zhotovitelem a objednatelem stavby.

Termín realizace díla, resp. termíny dílčích činností bude prodloužen, jestliže překážky v práci a realizaci díla 
budou způsobeny jinými okolnostmi či subjekty než zhotovitelem. Přerušení prací zhotovitelem zejména 
z důvodů překážek na straně objednatele, jiných dodavatelů či subdodavatelů stavby, technologických či 
nepředvídaných geologických překážek, případně jiných překážek či důvodů, kvůli kterým dojde k přerušení 
nebo zastavení prací na díle není prodlením ze strany zhotovitele. Důvodem k přerušení realizace díla ze 
strany zhotovitele je také skutečnost, že objednatel nepředá zhotoviteli potřebnou dokumentaci k realizaci 
díla nebo neposkytne potřebnou součinnost. Termín realizace díla se automaticky prodlužuje o dobu, po 
kterou byly práce na díle přerušeny.

Objednatel ani jiná osoba nesmí nepřevzaté dílo nebo nepřevzatou část díla předčasně užívat.

VII. Požadavky na zhotovitele

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a 
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na 
pracovišti. Rovněž zodpovídá za provádění prací v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.

2. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré zákonné požadavky týkající se bezpečnosti a hygieny práce a 
požární ochrany, zejména proškolení svých zaměstnanců apod. vztahující se k vykonávaným 
činnostem.

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a 
dodržováni předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a zachování 
pořádku na pracovišti. Rovněž zodpovídá za provádění prací v požadované kvalitě a ve stanovených
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termínech.

3. Zhotovitel je povinen písemně (e-mailem) oznámit objednateli, kdy bude dílo připraveno k převzetí 
a sdělit, kdy bude převzetí zahájeno a jak bude probíhat. K předání díla zhotovitel zajistí předepsané 
doklady o jakosti díla.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v podkladech, které 
sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu.

5. O předání a převzetí předmětu díla sestaví zhotovitel zápis, který obsahuje zhodnocení prací - 
zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich 
odstranění. Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápisu stanoviska obou stran. Pokud objednatel 
předmět díla přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li převzít, sepíše se zápis s 
uvedením stanovisek obou smluvních stran a jejich zdůvodnění. Objednatel není oprávněn 
odmítnout převzetí díla kvůli drobným vadám či nedodělkům, které nebrání provozování díla.

Vlil. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí, na základě zhotovitelem vystaveného zálohového 
listu, zálohu ve výši 90 % celkové ceny díla. Zálohu se objednatel zavazuje uhradit objednateli 
nejpozději v den předání staveniště. Úhradou se rozumí připsání finančních prostředků na účet 
zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. předání dokončeného 
díla objednateli provést vyúčtování ceny díla s vyúčtováním poskytnutých zálohových plateb a 
vystavit běžný daňový doklad - fakturu, která musí obsahovat následující náležitosti:

• označení, že se jedná o daňový doklad-fakturu a jeho pořadové číslo,
• obchodní firmu a sídlo zhotovitele a objednatele (včetně přesné adresy),
• popis předmětu dodávky a číslo stavby dle SoD,
• datum vystavení a odeslání,
• označení formy úhrady včetně názvu banky, jejího kódu a čísla účtu příjemce,
• datum splatnosti,
• v případě, že plní funkci běžného daňového dokladu musí obsahovat náležitosti dle 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z phdané hodnoty ve zněni platných předpisů,
• přílohu tvořenou předávacím protokolem o předání a převzetí díla.

3. Pokud by zhotovitel po odsouhlasení objednatelem vystavoval další fakturu za případné vícepráce 
realizované na díle s ohledem na ujednání v čl. V. této smlouvy, je zhotovitel povinen do 15 dnů ode 
dne uskutečnění zdanitelného plnění vystavit běžný daňový doklad - fakturu, který musí obsahovat 
stejné náležitosti uvedené v odstavci 3 této části smlouvy.

4. Datum splatnosti daňových dokladů - faktur je stanoven na termín 17 dnů ode dne jejich vystavení 
objednateli. Plněním objednatel i zhotovitel souhlasí s platebními podmínkami uvedenými v této 
smlouvě o dílo.

5. Při prodlení s úhradou daňových dokladů - faktur uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
v zákonné výši.

6. V případě, že objednatel neuhradí zálohovou fakturu uvedenou v bodu 1. tohoto článku, má 
zhotovitel právo od této smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení smluvní povinnosti dle 
bodu 3, čl. XII. této smlouvy.
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IX. Odpovědnost za vady -  záruka

Zhotovitel přebírá záruku za zhotovené dílo po dobu dvou let od předání a převzetí kompletně dokončeného 
díla.

Závady zjištěné při přejímce díla nebo v záruční lhůtě, je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnů od doručení 
písemné reklamace, nedojde-li k dohodě o jiném termínu.

V případě pochybností se má za to, že písemná reklamace byla doručena třetí pracovní den od jejího 
prokazatelného odeslání na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě.
Právo objednatele z vad díla bude uplatněno:

• při přejímce,
• i později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do doby dvou let ode dne předání a převzetí.

X. Smluvní pokuty

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla za každý den 
prodlení s dokončením a předáním díla podle čl. VI. smlouvy z důvodu jím výhradně zaviněného.

XI. Podmínky provádění díla za provozu

Při provádění prací budou respektována ochranná pásma podzemních a nadzemních vedení a komunikací. 
Postupy v těchto pásmech budou projednány za účasti objednatele, provozovatele a popř. projektanta. Při 
provádění prací se bude zhotovitel řídit bezpečnostními a požárními předpisy. Při napojení hotového díla 
bude minimalizován počet a trvání provozních výluk a toto bude předem projednáno s provozovatelem a 
objednatelem.

XII. Doložka Compliance

Smluvní strany berou na vědomí a svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 
vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně. Současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění 
této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a 
přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření ze spáchání trestného činu či k 
samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství) se zvláštním důrazem na trestné činy týkající se 
úplatkářství, podvodu, financování terorismu, legalizace výnosů z trestné činnosti a obecně jakéhokoliv 
projevu korupce, tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno 
trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran, a to včetně jejích zaměstnanců podle platných právních 
předpisů.

Smluvní strana zaručuje, že ani ona sama, ani případné její vlastníci, funkcionáři nebo klíčoví 
zaměstnanci nebyli v posledních pěti (5) letech pravomocné odsouzeni za úplatkářství nebo jakékoliv jiné 
korupční praktiky, a to nejen v souvislosti s jejich odbornou činností.

Smluvní strana prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu 
společnosti SmVaK Ostrava a.s. (viz https://www.smvak.cz/compliance-program), zejména pak s jejím 
Etickým kodexem a Protikorupční politikou. Smluvní strana se při plnění této smlouvy zavazuje dodržovat 
zásady, hodnoty a cíle Compliance programu společnosti SmVaK Ostrava a.s., a to po celou dobu jejího 
trvání, pokud to jejich povaha umožňuje. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodlené oznámit 
důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména pak 
trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; 
obdobné platí i ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.
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Jakékoliv nedodržení Etického kodexu nebo protikorupční politiky Smluvní stranou a/nebo existence 
situace na straně Smluvní strany, která znamená jakékoliv oficiální vyšetřování související s korupcí, jsou 
podstatným porušením smlouvy s právem společnosti SmVaK Ostrava a.s. odstoupit od Smlouvy, a to bez 
jakékoli sankce pro SmVaK Ostrava a. s., či možné povinnosti k náhradě újmy.

Smluvní stranou se pro potřeby tohoto bodu Smlouvy rozumí smluvní strana odlišná od společnosti 
SmVaK Ostrava, a.s.

XIII. Ostatní podmínky

1. Tato smlouva vznikla dohodou stran o celém jejím obsahu a nabývá platnosti dnem, kdy ji potvrdí 
všichni účastníci. Účinnosti nabývá smlouva dnem uveřejnění v registru smluv. Změny a doplňky 
mohou být činěny pouze po dohodě oprávněných zástupců obou smluvních stran, a to formou 
písemného dodatku.

2. Zhotovitel bude při plněni předmětu této smlouvy postupovat s odbornou pečlivostí a starostlivostí. 
Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné právní předpisy, doporučené technické normy a 
podmínky této smlouvy.

3. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností a pokud tento 
úmysl oznámí strana odstupující druhé smluvní straně do 10 dnů od vzniku podstatného porušeni 
povinností na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

4. Podstatným porušením povinností se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla 
vědět, že druhá strana pň takovém porušení povinností nebude mít zájem na takovém plnění 
smlouvy. V případě pochybnosti se předpokládá, že porušení smlouvy není podstatné. Za podstatné 
porušení se považuje prodlení s předáním díla v délce 90 pracovních dní, nebo taková jakost 
dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné užívání díla. Podstatným porušením smlouvy ze 
strany objednatele je zejména neposkytnutí dostatečné součinnosti zhotoviteli při realizaci díla. které 
vede k přerušení prací na díle po dobu nejméně 20 pracovních dnů.

5. Zhotovitel pro účely komunikace s objednatelem a pro účely plnění této smlouvy či svých zákonných 
povinností v nezbytném rozsahu shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektů údajů uvedených 
v této smlouvě či se jinak podílejících na plnění této smlouvy. Objednatel se zavazuje tyto subjekty 
osobních údajů činných na straně objednatele o zpracování jejich osobních údajů zhotovitelem 
informovat a předat jim informace dostupné na internetové adrese objednatele: www.smvak.cz 
v sekci Zákazníkům a jiným smluvním partnerům.

6. Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti stran vyplývající z tohoto smluvního vztahu, 
které nejsou výslovné upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku č. 89/2012 Sb.

7. Smluvní strany prohlašují, že sjednávají ve smyslu § 1982 Občanského zákoníku možnost započteni 
vzájemných pohledávek vzniklých při plnění této smlouvy.

8. Smluvní strany se zavazují ve smyslu § 504 Občanského zákoníku neposkytovat obchodní a 
technické údaje a informace získané v rámci plnění smlouvy o dílo třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhé smluvní strany.

9. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno 
zhotovitel.

10. Objednatel prohlašuje, že je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve zněni pozdějších právních předpisů.
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11. Smluvní strany se výslovně dohodly, že povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v 
platném znění (dále jen zákon o registru smluv), tj. uveřejnit smlouvu v registru smluv, nese 
objednatel jakožto subjekt dle § 2, odst. 1 citovaného zákona a že tuto povinnost splní nejpozději do 
20 dnů od oboustranného podpisu této smlouvy s tím, že tato smluvní strana se zavazuje se zaslat 
SmVaK Ostrava a.s. kopii potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv zaslané správcem registru 
dle § 5, odst. 4 zákona o registru smluv, a to v termínu do 5 pracovních dnů od doručení tohoto 
potvrzení.

12. Smluvní strany výslovné souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna podle zákona č. 340/2015 
Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh a dodatků.
Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Příloha č. 1 -  položkový rozpočet stavby

V Ostravě dne - l  05. 2024 V Ostravě, dne 1 5. 05. 2024

Za objednatele Za zhotovitele

........................
 MBA 

ředitel organizace SSMSK, p.o.
Ing.  
ředitel vodovodů

KÁVA SILNIC, 
ív \VSKOSLEZSKEHO 

KRAJE

Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory,

řispěvková organizace 
:. ova 795/1, 702 23 Ostrava

709 00 Ostrava e

č. smlouvy 19229

Stránka 7 z 7



/MTULACE STAVBY Příloha C. 1
141/2019 ____ ______ _________ _

i: Vítkov, přeložka vodovodu GG DN 80, ul. Klokočovská

CC-CZ:
Datum: 9. 4. 2024

<davatel:
Správa silnic Moravskoslezského kraje

Zhotovitel:
SmVaK Ostrava a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:
Platnost rozpočtu je 6. měsíců.

IČ:
DIČ:
I Č :

DIČ:
IČ:
DIČ:
I Č :

DIČ:

45193665 
CZ45193665

Cena bez DPH 433 679,03

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 433 679,03 91 072,60

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 524 751,63

P ro jek tan t Zp racovate l

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

O b jedn ava te l Zh o tov ite l

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 141/2019

Stavba: Vítkov, přeložka vodovodu GG DN 80, ul. Klokočovská V
Místo: Datum: 9. 4. 2024 \
Zadavatel:
Zhotovitel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje
SmVaK Ostrava a.s.

Projektant:
Zpracovatel: Vojtěch Slípek ■

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

141/2019 Vítkov, přeložka vodovodu GG DN 80, ul. 
Klokočovská

433 679,03 524 751,6

433 679,03 524 751,6;
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r yc í l is t  s o u p is u  p r a c í

Stavba:
Vítkov, přeložka vodovodu GG DN 80, ul. Klokočovská

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9. 4. 2024
Zadavatel: IC:

Správa silnic Moravskoslezského kraje DIČ:
Zhotovitel: IČ: 45193665

SmVaK Ostrava a.s. DIČ: CZ45193665
Projektant: IČ:

DIČ:
Zpracovatel: IČ:

DIČ:
Poznámka:

Platnost rozpočtu je 6. měsíců.

Cena bez DPH 433 679,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 433 679,03 21,00% 91 072,60

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 524 751,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

.Qtrano -T A



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Vítkov, přeložka vodovodu GG DN 80, ul. Klokočovská

Místo: Datum: 9.4 .2024
Zadavatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje Projektant:
Zhotovitel: SmVaK Ostrava a.s. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soup isu  prací 433 679,03
H SV - Práce a dodávky HSV 433 679,03

D1 - Zemní práce
D2 - Vodorovné konstrukce

D5 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
D6 - Přesun sutě
D7 - Přesun hmot
NAP - Trubní vedení
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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>IS PRACÍ
a:

Vítkov, přeložka vodovodu GG DN 80, ul. Klokočovská

to: Datum: 9. 4. 2024

tdavatel:
.hotovitel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje
SmVaK Ostrava a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady so u p isu  celkem 433 679,03

D HSV Práce a dodávky HSV 433 679,03
D D1 Zemní práce

1 K Poli Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší 
ze zámkové dlažby ručně m2 1,500

2 K Pol2 Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z drobných 
kostek s ložem z kameniva ručně m2 0,600

3 K Pol3 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2 m2 46,000

4 K Pol4 Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překopech 
stroině pl přes 15 m2 m2 46,000

5 K Pol5 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 3,000

6 K Pol6
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3, 
strojně

m3 35,135

7 K Pol7 Osazení pažícího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 119,600

8 K Pol8 Odstranění pažícího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 119,600

9
j

K Pol9 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 35,135

10 K Pol10
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3, ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 702,700

i 11 K Pol11 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 58,675

12 K Pol12 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 31,436

13 M Pot 13 štěrkodrt frakce 0/32 t 53,441

14 K Pol14 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 13,869

15 M Pot 15 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 ř 27,738

D D2 Vodorovné konstrukce
16 K Pol16 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého m3 2,774

D D5 Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 K Pol31 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 3,000

I 18 M Pol32 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 3,000  j

19 K Pol33 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm
...

m 99,300

D D6 Přesun sutě
20 K Pol34 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 15,180

21 K Pol35 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 303,600

22 K Pol36 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
d o p ra v u

t 15,180

23 K Pol37
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného, do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 16,560

24 K Pol38
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu, dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

* 15,180

D D7 Přesun hmot
25 K Pol39

Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových 
otevřený výkop t 82,728
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D NAP Trubní vedení

26 K 850245121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových 
nebo plastických hmot DN 80 kus 2,000

27 K 857241131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80 kus 2,000

28
i—_|

M 22196 Waga spojka hrdlo-hrdlo DN 80/16 pro 84- 105 /Titan- 
Metalplast 709-305-614 EPDM/ ks 2,000

29 K 851241131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80 m 45,200

30 M 8997 roura lit.tlak. 80x6000 dvoukomorové hrdlo UNI TYT 
C100 /Zn+AI, Natural BioZinalium m

-

48,000
' -

31 M 9503 kroužek těsnící zámkový DN 80 TYTON SÍT PLUS 
(EPDM) ks 14,000

32 K 857241131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80 kus 5,000

33 M 11273 K (MMQ) 80 90 st TL.EPOX. hrdloTyton/STD
PN10/16 ks 4,000

34 M 15410 K(MMK) 80 11 st.TL.EPOX, hrdlo Tyton/STD
PN10/16 ks 1,000

35 M 9299 vodič CY 4 /H07V-U 4 /žlutozelený m 50,000

36 M 20223 fólie LD-PE výstrbllá nápis POZOR-VODA š.300 mm k 
označení vod. potrubí - balení 100 m m 50,000

37 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 45,200

38 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125 m 45,200

39 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou kus 2,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
40 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru kpl 1,000

41 K 012303000 Geodetické práce kpl 1,000
42 K GMP Vyhotovení geometrického plánu kpl 1,000
43 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000
44 K PVS Provozní náklady kP‘ ._ 1,000
45 K ZBR Krácený rozbor pitné vody kus 1,000

46 K Pol42 Dopravní značení na staveništi soubor 1,000

47 K Pol44 Vyřízení zvláštního užívání komunikace soubor 1,000

Strana 4 2 4


