



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu
posta@olkraj.cz, nebo do datové schránky qiabfmf.

Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky.

Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Objednávka číslo : 2024/00475/OI/OBJ

Datum vyhotovení : 18.04.2024

Dodací lhůta : 31.03.2025

Dodavatel :

Slavonínská 536/24

77900 Olomouc

IČO: 11186127

DIČ: CZ5810261204

Odběratel :

Olomoucký kraj

Jeremenkova 40a

77900 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky

Množství

Cena včetně DPH

Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 2. 4. 2024, která je přílohou této objednávky, u Vás objednáme zajištění výkonu autorského dozoru pro investiční akci: „Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice - Sociální zařízení na školní zahradě“.

Výkon autorského dozoru bude spočívat zejména v těchto činnostech:

- účasti na předání staveniště zhotoviteli stavby příkazcem;
- pisemném posouzení realizační dokumentace vypracované zhotovitelem stavby;
- pisemném vyjádření k požadavkům na změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci dle čl. II. odst. 1 této smlouvy;
- účasti na kontrolních dnech stavby;
- účasti na koordinačních jednáních;
- účasti na převjímacích řízeních případných dílčích částí stavby;
- účasti na převjímacím řízení celé stavby;
- účasti na kolaudačním řízení stavby či závěrečné kontrolní prohlídce;
- provádění záznamů do stavebního deníku (dle § 157 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění).

Cena za výkon autorského dozoru celkem: 117612,- Kč

Příloha č. 1: Cenová nabídka

Kontaktní osoba objednatele:

Předpokládaná cena celkem:

117 612,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

vedoucí odboru investic

Krajského úřadu Olomouckého kraje

Kontaktní údaje:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Odborné učiliště a Základní škola Křenovice
Sociální zařízení na školní zahradě
Nabídka výkonu autorského dozoru

Kalkulace ceny:

	počet hodin	hod. celkem
účast na předání staveniště	4	4
posouzení dokumentace zhotovitele	8	8
vyjádření k požadavkům na změnu stavby	předpoklad 3 požadavky na jednoduchou změnu x 8 hod	24
účast na kontrolních dnech, záznam do stavebního deníku	předpoklad účasti 2x měsíčně, trvání stavby 7 měsíců x 6 hod	84
účast na koordinačních jednáních	předpoklad účasti na třech jednáních x 6 hod	18
účast na převzetí dílčích částí stavby	možnost převzetí dvou dílčích částí (SO 02 a SO 03) x 6 hod	12
účast na převzetí celé stavby		6
účast na kolaudaci nebo závěrečné kontrolní prohlídce		6
celkem hodin		162
hodinová sazba, honorář bez DPH	600	97 200,00 Kč
DPH		20 412,00 Kč
honorář včetně DPV		117 612,00 Kč

V Olomouci 2.4.2024