
 

 

Smlouva o Dílo „Rekonstrukce stropu a zázemí sportovní gymnastiky pod 

Horní tělocvičnou Sokola Brno I“ 

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

(dále jen „Občanský zákoník“), zejména dle ustanovení § 2586 a násl. 

I. Smluvní strany 

Objednatel:    Tělocvičná jednota Sokol Brno I 

Sídlo: Kounicova 686/22, Veveří, 602 00 Brno 

IČ:     00557650 

DIČ:     CZ00557650 

Bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu:    1342310329/0800 

Zastoupený: Ing. Martin Vlk, starosta 

 Bc. Jiří Bořecký, jednatel 

Oprávněni jednat za Objednatele ve věcech: 

a) organizačně-právních:  Ing. Martin Vlk 

     tel.:  

     e-mail: starosta@tjsokolbrno1.cz 

b) technických:   dtto 

a další příp. Objednatelem pověřené osoby. 

Zhotovitel:    STAVIMAL s.r.o. 

Sídlo:     Pražákova 510/51, 619 00 Brno 

IČ:     26921677 

DIČ:     CZ26921677 

Bankovní spojení:   Raiffeisenbank a.s. 

Číslo účtu:    2692167766/5500 

Zastoupený:    Miroslav Rak, jednatel 

     Miroslav Holánek, jednatel 

Oprávnění jednat za Zhotovitele ve věcech: 

a) organizačně-právních:   Miroslav Rak 

kontakt (telefon a e-mail)   

b) technických:   Miroslav Holánek 

kontakt (telefon a e-mail):    

mailto:starosta@tjsokolbrno1.cz


 

2 

 

II. Preambule 

1. Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva") navazuje na výsledek zjednodušeného 

podlimitního zadávacího řízení u veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce stropu 

a zázemí sportovní gymnastiky pod Horní tělocvičnou Sokola Brno I“ (dále jen 

„Zadávací řízení“), které bylo realizováno Objednatelem jakožto zadavatelem veřejné 

zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

2. Objednatel je příjemcem finančních prostředků významnou částí pokrývající předmět 

plnění dle Smlouvy, a to 

2.1. z investiční dotace poskytnuté z Národní sportovní agenturou – dotační investiční 

program č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2026 výzvu 

06/2024 Regiony 2024 – investice nad 10 mil. Kč – technické zhodnocení; 

2.2. od Jihomoravského kraje formou investiční finanční podpory; 

2.3. od statutárního města Brna formou investiční finanční podpory. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností 

vyplývajících ze Smlouvy, ať už na straně Objednatele či Zhotovitele, může ohrozit 

poskytování finančních prostředků dle bodu 3. tohoto článku Smlouvy, příp. může vést 

k udělení sankcí Objednateli ze strany orgánů oprávněných k výkonu kontroly 

poskytnutých finančních prostředků. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění dle 

Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 

k realizaci plnění, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 

jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu dle Smlouvy. 

5. Zhotovitel potvrzuje, že si veškerá příp. sporná ustanovení Smlouvy nebo technické 

nejasnosti plnění vyjasnil v průběhu Zadávacího řízení a že s podmínkami plnění dle 

Smlouvy souhlasí a respektuje je. 

6. Smluvní strany níže uvedeného dne Smlouvu uzavírají po splnění náležitostí 

kladených na výběr dodavatele v Zadávacím řízení. 

III. Předmět Smlouvy 

1. Předmětem Smlouvy je provedení Díla spočívající  ve stavebních úpravách  stávajícího 

objektu sokolovny Sokola Brno I na ulici Kounicova 686/22, 602 00 Brno, způsobem 

a v rozsahu dle níže uvedených parametrů (dále jen „Dílo“). 

2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní 

náklady a nebezpečí, v rozsahu a za podmínek dohodnutých ve Smlouvě, a řádně 

dokončené Dílo bez vad a nedodělků předat Objednateli v termínu uvedeném v bodu 

1.3., čl. IV. Smlouvy. 
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3. Provedením Díla se rozumí zejména: 

3.1. úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, 

včetně provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací 

a konstrukcí, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení Díla, 

např. zařízení staveniště, jakožto místa, kde bude stavba prováděna (dále jen 

„Staveniště“), přičemž předáním a převzetím Staveniště se rozumí jeho 

zpřístupnění Zhotoviteli, aby mohl provést Dílo dle Smlouvy, bezpečnostní 

opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti Díla. 

3.2. Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“). 

4. Rozsah Díla je vymezen zejména: 

4.1. Rozhodnutími o povolení stavby, jejich podmínkami a vydanými stanovisky. 

4.2. Projektovou dokumentací pro provádění stavby (dále jen „Projektová 

dokumentace“). Projektová dokumentace byla zhotovena Ing. arch. Davidem 

Prudíkem, autorizace ČKA 02 653, IČO: 62095871, se sídlem Spojovací 2097/2, 

61600 Brno. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že mu byla projektová dokumentace 

Objednatelem poskytnuta a že se s touto důkladně seznámil. 

4.3. Oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

odpovídajícímu Zhotovitelem podané nabídce v rámci Zadávacího řízení, který 

tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet“). 

4.4. Požadavky Objednatele; zhotovitel je však povinen Objednatele upozornit 

na nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím 

způsobenou. 

5. Provedení Díla zároveň zahrnuje i následující práce a činnosti: 

5.1. zpracování harmonogramu realizace stavby (dále jen „Harmonogram“) ve lhůtě 

dle bodu 1.1., čl. IV. Smlouvy a v rozsahu dle bodu 4., čl. IV. Smlouvy, a jeho 

předložení Objednateli před předáním Staveniště k seznámení; pokud Objednatel 

nebo osoba vykonávající technický dozor stavebníka uvedená v příloze č. 2 

Smlouvy (dále jen „TDS“) zjistí v Harmonogramu údaje vzbuzující důvodnou 

pochybnost o správném zohlednění technických či technologických nároků 

na řádnou realizaci stavby, sdělí Zhotoviteli své připomínky; Zhotovitel je povinen 

tyto připomínky do Harmonogramu zapracovat, nebo upozornit jejich autora 

na jejich nevhodnost. Harmonogram se zapracovanými připomínkami nebo 

Harmonogram, k němuž Objednatel či TDS vydal stanovisko, že na zapracování 

žádných připomínek netrvá, je předpokladem pro řádnou realizací prací na Díle. 

5.2. Zřízení Staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě. Provoz Staveniště po dobu 

realizace Díla a jeho následné odstranění zabezpečuje Zhotovitel v souladu 

se svými potřebami, s podmínkami Smlouvy, s Projektovou dokumentací 

a s požadavky Objednatele. 



 

4 

 

5.3. Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 

Díla; toto ustanovení se nevztahuje k provedení případného záchranného 

archeologického výzkumu. 

5.4. Zajištění všech opatření organizačního a stavebně-technologického charakteru 

souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu zdraví a majetku (vč. např. 

chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), a s řádným provedením Díla.  

5.5. Realizace stavebních přípomocí. 

5.6. Zajištění zabezpečení Staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. 

5.7. Zajištění a provedení všech nutných zkoušek, atestů a dokladů dle dotčených 

závazných technických norem, případně jiných norem vztahujících 

se k prováděnému Dílu, včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek, předání 

protokolů o provedení zkoušek TDS, a to ve dvou vyhotoveních v analogové 

podobě a ve dvou vyhotoveních v digitální podobě na CD (či obdobném) nosiči. 

5.8. Zhotovení výrobní a dílenské dokumentace tam, kde je vyžadováno Projektovou 

dokumentací. Výrobní a dílenská dokumentace bude předána TDS ve dvou 

vyhotoveních v analogové podobě a ve dvou vyhotoveních v digitální podobě 

ve formátu .pdf na CD/DVD nosiči. 

5.9. Pořizování průběžné fotodokumentace o průběhu zhotovení Díla. 

5.10. Vypracování oznámení o odstranění nedostatků v případě zjištění závad 

bezpečného užívání stavby ve formě rozhodnutí o zákazu užívání stavby 

ve správním řízení. Oznámení o odstranění nedostatků bude předáno TDS 

ve dvou vyhotoveních v analogové podobě a ve dvou vyhotoveních v digitální 

podobě ve formátu .pdf na CD/DVD nosiči. 

5.11. Odvoz a likvidace odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním Díla 

(stavební suť, použité obaly apod.) v souladu s právními předpisy o nakládání 

s odpady, a to s maximální mírou využití možné recyklace (případně 

i na stavbě). 

5.12. Uvedení všech povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu 

(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, apod.). 

5.13. Celkový úklid stavby před předáním a převzetím plnění předmětu Smlouvy. 

5.14. Poskytnutí veškerých potřebných údajů, podkladů a jakékoliv další nezbytné 

součinnosti pro vydání kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí, 

pokud k tomu bude Objednatelem vyzván; vydání kolaudačního rozhodnutí 

či souhlasu zajišťuje Objednatel. 

6. Vypracování DSPS bude provedeno podle následujících zásad 

6.1. Do DSPS budou zřetelně vyznačeny všechny změny oproti Projektové 

dokumentaci, k nimž došlo v průběhu zhotovení stavby. 

6.2. Části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám oproti Projektové dokumentaci, 

budou označeny nápisem „beze změn“. 
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6.3. Každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny 

zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele. 

6.4. U výkresů DSPS obsahujících změnu proti Projektové dokumentaci bude přiložen 

i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s TDS a autorským dozorem 

(dále jen „AD“) a jejich souhlasné stanovisko. 

6.5. Součástí DSPS bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, 

podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí. 

6.6. DSPS bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek 

na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného Díla. DSPS musí mít takovou 

podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila zjistit jednoznačně druh 

stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí 

vč. domovních přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí 

a oprav. 

6.7. součástí DSPS bude rovněž soupis movitého majetku – inventarizace. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 

s autorem, příp. autory DSPS, oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele; zejména 

je oprávněn DSPS jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit 

Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami 

a účelem této Smlouvy. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění 

užívat výsledky tvůrčí činnosti dle této Smlouvy, včetně hmotného zachycení výsledků 

své činnosti. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této 

Smlouvy se rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele všemi 

známými způsoby, zejména jejich další zpracování a rozmnožování Objednatelem 

či třetí osobou. Objednatel licenci udělenou na základě této Smlouvy přijímá 

převzetím DSPS dle této Smlouvy. Zhotovitel poskytuje licenci dle této Smlouvy jako 

výhradní s právem Objednatele ji převést na jinou osobu. Licence se poskytuje 

Objednateli na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti 

Zhotovitele dle této Smlouvy. Zhotovitel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, 

že odměna za licenci je zahrnuta v ceně za splnění plnění dle Smlouvy. 

8. Objednatel se zavazuje převzít Dílo provedené bez vad či pouze s vadami, které 

nebrání jeho řádnému užívání; tím není dotčena odpovědnost Zhotovitele 

za odstranění vad, a povinnost Objednatele zaplatit Zhotoviteli za dohodnutých 

podmínek cenu za poskytnuté plnění dle čl. VI. Smlouvy. Vadami nebránícími řádnému 

užívání Díla se rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 

způsobem neomezují (dále jen „Drobné vady“). V případě sporu Objednatele 

a Zhotovitele o tom, zda vada brání řádnému užívání Díla bude dále postupováno 

po vzájemné domluvě Objednatele a Zhotovitele, jinak tak, jak určí TDS, při 

spravedlivé ochraně oprávněných zájmů Objednatele i Zhotovitele. Při trvajícím sporu 

o předání a převzetí Díla budou smluvní strany dále postupovat dle bodu 11., 

čl. XIX. Smlouvy. 



 

6 

 

IV. Lhůta plnění. Harmonogram 

1. Lhůty plnění 

Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění dle Smlouvy takto: 

1.1. Lhůta pro předložení návrhu Harmonogramu Objednateli k odsouhlasení: 

Nejpozději do 10ti pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. Objednatel 

se v případě připomínek k předloženému návrhu Harmonogramu vyjádří do 5ti 

pracovních dnů ode dne jeho obdržení; Zhotovitel nejpozději do 5ti pracovních 

dnů ode dne obdržení vyjádření Objednatele Harmonogram odpovídajícím 

způsobem upraví. 

1.2. Lhůta k zahájení stavebních prací jakožto prací ke zhotovení Díla: Bezodkladně 

od okamžiku schválení Harmonogramu, nejpozději do 10ti pracovních dnů ode 

dne převzetí Staveniště (lhůta pro předání a převzetí Staveniště je stanovena 

mj. v bodě 9., čl. IX. Smlouvy), přičemž po zahájení prací se Zhotovitel zavazuje 

v nich řádně pokračovat. 

1.3. Lhůta pro dokončení Díla a jeho předání a převzetí: Do 30.11.2025 (dále jen 

„Finální lhůta“). 

1.4. Lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí Díla: nejpozději 15 dnů před koncem 

Finální lhůty. 

1.5. Lhůta k odstranění případných Drobných vad: Nejpozději do 15 dnů po předání 

a převzetí Díla, případně ve lhůtě sjednané smluvními stranami při předání 

a převzetí Díla. 

1.6. Lhůta k úplnému vyklizení Staveniště: Nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí 

Díla, popřípadě do 5 dnů po odstranění všech vad a nedodělků. 

2. V takto sjednaných lhůtách pro řádné dokončení plnění dle Smlouvy je zohledněno též 

v plném rozsahu riziko zahájení a provádění prací ke zhotovení Díla v klimaticky 

nepříznivém období. 

3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce i dříve, tj. před uplynutím sjednaných lhůt. 

4. Harmonogram 

4.1. Zhotovitel předá v elektronické podobě Objednateli vypracovaný návrh 

Harmonogramu v členění alespoň podle rekapitulace stavebních dílů 

v Položkovém rozpočtu. Návrh Harmonogramu bude dále obsahovat alespoň: 

4.1.1. Základní druhy stavebních a dalších prací obsažených v Položkovém 

rozpočtu. 

4.1.2. Vymezení postupu těchto prací a dalších činností na Díle, s uvedením 

kalendářních týdnů potřebných k jejich  provedení. 

4.1.3. Informace o předpokládaném finančním objemu těchto prací a dalších 

činností na Díle v jednotlivých měsících provádění Díla. 

4.1.4. Pevné datum pro předání a převzetí staveniště, a to 28.04.2025. 
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4.1.5. Pevné datum pro řádné ukončení prací na položkách označených červenou 

barvou v rámci zhotovitelem vyplněného soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s názvem VV_U_13_03_2024_OPRAVA KCÍ A PROSTORŮ 

POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU SOKOL BRNO 1 +...ILNÍK.xlsx, který má zhotovitel 

k dispozici na základě proběhnuvšího Zadávacího řízení, a to 14.09.2025. 

V Harmonogramu uvedená a Objednatelem odsouhlasená data ukončení 

jednotlivých prací a dalších činností na Díle se stanou dílčími smluvními termíny 

(dále jen „Milníky“). 

4.2. Zhotovitel je povinen udržovat Harmonogram v aktuálním stavu a v případě 

potřeby změny z vlastní iniciativy, bez zbytečného odkladu poté, 

co se o  skutečnostech rozhodných pro změnu mohl nebo měl dozvědět, tuto 

záležitost vždy projednat s Objednatelem, TDS. Projednání potřeby změny 

Harmonogramu nezakládá právo Zhotovitele na tyto změny. 

4.3. Zhotovitel je oprávněn odchýlit se od Milníků dle schváleného Harmonogramu 

bez souhlasu Objednatele pouze tehdy, pokud odchylka nepřekročí 5 pracovních 

dnů; Uvedené neplatí pro  

− pevné datum pro předání a převzetí staveniště, a to 28.04.2025; 

− pevné datum pro řádné ukončení prací na položkách označených červenou 

barvou v rámci zhotovitelem vyplněného soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s názvem VV_U_13_03_2024_OPRAVA KCÍ A PROSTORŮ 

POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU SOKOL BRNO 1 +...ILNÍK.xlsx, který 

má zhotovitel k dispozici na základě proběhnuvšího Zadávacího řízení, 

a to 14.09.2025. 

−  Finální lhůtu (bod. 1.3. tohoto článku Smlouvy); 

od kterých se uvedeným pravidlem odchýlit nelze. 

4.4. Odchýlením se od Milníků dle předchozího bodu tohoto článku nejsou dotčena 

práva/povinnosti Zhotovitele v případě nevhodného příkazu Objednatele nebo 

skryté překážky místa, kde má být stavba provedena. 

5. Zhotovitel je povinen mít k dispozici, a na žádost Objednatele nebo TDS  těmto 

předložit, popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při 

zhotovování Díla, a to vždy před zahájením příslušných prací na Díle dle 

Harmonogramu. Technologický postup musí být předložen v takové formě 

a podrobnostech, kterou si Objednatel nebo TDS výslovně vyžádá, a to bez vlivu 

na změnu termínu a ceny prováděných příslušných prací.  

6. V případě, že osoba odpovědná za organizaci ochrany zdraví při práci a požární 

ochranu na Staveništi uvedená v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „Koordinátor BOZP“), 

TDS, Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) 

přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto 

přerušení nebude mít bez dalšího vliv na povinnost dodržení jednotlivých Milníků, ani 

povinnost dodržení Finální lhůty.  
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V. Místo plnění 

1. Místem realizace Díla je tzv. „Horní tělocvična“ na ul. Kounicova 686/22, 602 00 Brno. 

Podrobné vymezení místa realizace stavby je obsaženo v Projektové dokumentaci. 

VI. Cena za Dílo 

1. Cena za povedení Díla dle Smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto: 

Celková cena Díla bez DPH 33.589.989,61 Kč 

2. Celková cena, jakož i položkové ceny zpracované v Položkovém rozpočtu, obsahuje 

veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu Smlouvy 

a přiměřený zisk Zhotovitele. Celková cena obsahuje mimo vlastní provedení prací 

a dodávek zejména i zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, náklady 

na vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště, opatření k ochraně 

životního prostředí, pojištění prací na Díle, organizační a koordinační činnost, náklady 

na publicitu, vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných zkoušek, 

zpracování dokumentace zajišťované Zhotovitelem ad. 

3. Platnost ceny 

3.1. Celková cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a je platná 

až do doby předání a převzetí plnění předmětu Smlouvy vyjma případu, kdy 

v průběhu plnění předmětu Smlouvy dojde ke změně sazeb DPH. 

3.2. Jednotkové ceny bez DPH uvedené v Položkovém rozpočtu stavby  jsou ceny 

pevné po celou dobu výstavby, až do termínu dokončení stavby a předání 

a převzetí plnění předmětu Smlouvy. 

3.3. Položkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou závazné. Položkové ceny 

slouží k prokazování finančního objemu skutečně provedených prací za příslušné 

období (jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných dodatečných 

prací, rozšiřujících rozsah Díla oproti jeho rozsahu podle Smlouvy, včetně změn 

v kvalitě nebo druhu prací (dále jen „Vícepráce“). 

3.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení Celkové ceny, ani cen položkových dle 

Položkového rozpočtu, z důvodů chyb nebo nedostatků učiněných v rámci jím 

podané nabídky v  Zadávacím řízení. 

VII. Podmínky pro úpravu Celkové ceny za zhotovení stavby 

1. Celková cena může být změněna pouze:  

1.1. Dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále 

sjednaných podmínek dohodnou na provedení Víceprací nebo na vyloučení 

některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, včetně změn v kvalitě nebo druhu 

prací (dále jen „Méněpráce“), obé mj. v souladu se ZZVZ. 

1.2. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH či ke změně v oblasti přenesení 

daňové povinnosti, je Zhotovitel k předmětným sjednaným cenám bez DPH 
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povinen účtovat DPH v platné výši; smluvní strany se dohodly, že v případě změny 

ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke Smlouvě uzavírat dodatek. 

1.3. Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné 

zvýšení Celkové ceny, vyjma případu změny sazby DPH. Jednání o zvýšení Celkové 

ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou a podmínek 

vyplývajících ze ZZVZ. 

2. Vícepráce, Méněpráce 

2.1. Potřebu provedení Víceprací či Méněprací k řádnému dokončení Díla musí 

Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 

pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě provedení 

Víceprací či Méněprací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení 

bude obsahovat alespoň 

− relevantní odhad navýšení či snížení předmětných položkových cen dle 

Položkového rozpočtu; 

− relevantní odhad navýšení či snížení Celkové ceny; 

− dostačující kvalifikovaný popis událostí nebo okolnosti, ze kterých potřeba 

provedení Víceprací či Méněprací vyplývá. 

Uvedené oznámení bude zapracováno ve formě změnového listu, jehož vzor tvoří 

přílohu č. 3 Smlouvy (dále jen „Změnový list“). Změnový list bude proveden 

ve třech vyhotoveních v digitální podobě a předán Objednateli, TDS a AD. Potřebu 

provedení Víceprací či Méněprací k řádnému dokončení Díla je oprávněn 

požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní přiměřeně. 

2.2. Při ocenění Víceprací i Méněprací bude postupováno na základě jednotkových cen 

stanovených v Položkovém rozpočtu; v případě, že požadované položky Víceprací 

v Položkovém rozpočtu uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou 

smluvních stran podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní 

společností RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno pro příslušné období, ve kterém 

budou Vícepráce poptávány. V případě Víceprací nezahrnutých ve výše uvedeném 

Sborníku cen stavebních prací musí být takováto Vícepráce oceněna na základě 

individuální kalkulace za použití ceny v místě a čase obvyklé. 
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2.3. TDS se ke každému Změnovému listu vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode 

dne, kdy jej obdrží od Zhotovitele. TDS může za Objednatele uplatnit případné 

námitky k obsahu a k formálním náležitostem Změnového listu. Po odsouhlasení 

Změnového listu TDS a získání vyjádření AD Zhotovitel předá příslušný Změnový 

list Objednateli. 

2.4. O změně rozsahu Díla, změně položkových cen dle Položkového rozpočtu i změně 

Celkové ceny za zhotovení Díla dle této Smlouvy se obě strany zavazují uzavřít 

písemný dodatek. K jiným změnám rozsahu Díla a sjednané ceny Díla nelze 

přihlížet. 

VIII. Platební podmínky 

1. Celková cena bude hrazena postupně, vždy za předchozí fakturační období v průběhu 

celé doby plnění Díla, na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „Průběžná 

faktura“). Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně realizované 

v příslušném fakturačním období. 

2. Průběžná faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti 

dle ust. § 435 zákona Občanského zákoníku a dále též tyto údaje: 

2.1. Označení banky a č. účtu dle Smlouvy. 

2.2. Označení Díla. 

2.3. Evidenční číslo Smlouvy Objednatele a Zhotovitele. 

2.4. Kontaktní údaje osoby, která daňový doklad vystavila. 

2.5. Prohlášení Zhotovitele, že ke dni vystavení faktury není veden v registru 

nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty. 

3. Průběžná faktura musí dále obsahovat zjišťovací protokol, odsouhlasený ze strany 

Objednatele a TDS, který bude obsahovat alespoň: 

3.1. Evidenční číslo Smlouvy Objednatele a Zhotovitele. 

3.2. Označení Objednatele a Zhotovitele. 

3.3. Označení předmětu Díla. 

3.4. Vymezení rozsahu skutečně provedených prací a jednotkových cen v daném 

měsíci ve stejné struktuře jakou má Položkový rozpočet. 

3.5. Rekapitulační údaje v cenách bez DPH: 

3.5.1. Rozpočtové náklady (v souladu cenami dle  přílohy č. 1 Smlouvy). 

3.5.2. Provedeno od počátku bez nákladů sledovaného období. 

3.5.3. Provedeno ve sledovaném období. 

3.6. Zbývá (rozdíl rozpočtových nákladů a provedených stavebních prací). 

3.7. Datum a místo sepsání zjišťovacího protokolu. 
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3.8. Jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele a TDS. 

(dále jen „Zjišťovací protokol“). 

4. Zhotovitel předkládá Průběžnou fakturu, vč. Zjišťovacího protokolu a příp. 

Změnového listu k odsouhlasení TDS ve čtyřech analogových vyhotoveních a jednou 

digitálně, a to vždy nejpozději do 5 pracovních dnů po uskutečnění prací 

(zdanitelného plnění). Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění se považuje 

den, kdy byly splněny všechny podmínky pro uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, 

nejpozději však poslední den fakturačního období, za které je faktura vystavena. 

5. TDS je povinen se ke každé Průběžné faktuře, vč. Zjišťovacího protokolu vyjádřit 

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ho obdrží od Zhotovitele. TDS může 

za Objednatele uplatnit případné námitky k množství provedených prací, druhu 

provedených prací, kvalitě provedených prací a formálním náležitostem Zjišťovacího 

protokolu. Po jejím odsouhlasení předá příslušnou fakturu s přílohami Objednateli. 

6. Pokud bude Průběžná faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TDS 

odsouhlaseny a potvrzeny, je Objednatel povinen hradit pouze tu část fakturované 

částky, která byla odsouhlasena TDS (tzn. skutečně a řádně provedené práce). 

Na zbývající část fakturované částky nemůže Zhotovitel uplatňovat vůči Objednateli 

žádné nároky či sankce. 

7. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých 

nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Objednatel se Zhotovitelem 

v samostatném „dohodovacím řízení“, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů 

obou stran.  V případě sporu Objednatele a Zhotovitele vyplynuvšího z předmětného 

řízení bude dále postupováno po jejich vzájemné domluvě, jinak tak, jak určí TDS, při 

spravedlivé ochraně oprávněných zájmů Objednatele i Zhotovitele. Při trvajícím sporu 

budou smluvní strany dále postupovat dle bodu 11., čl. XIX Smlouvy. 

8. Objednatel se zavazuje hradit odsouhlasené Průběžné faktury vystavené Zhotovitelem 

při plnění Díla a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode 

dne, kdy mu budou příslušné faktury doručeny. Jejich úhrada proběhne do výše 95 % 

ceny za zhotovení stavby v nich vyjádřené. Zbývajících 5 % z fakturované ceny bude 

Objednatelem zadrženo ve formě zádržného, a uhrazeno na základě samostatné 

faktury vystavené Zhotovitelem (dále jen „Finální faktura“). Platební podmínky pro 

Finální fakturu se řídí podle pravidel této Smlouvy pro Finální fakturu, jinak podle 

pravidel sjednaných v této smlouvě pro Průběžné faktury. 

9. Finální fakturu za zhotovení Díla je Zhotovitel povinen vystavit do 5ti pracovních  dnů 

od odstranění Drobných vad a vyklizení Staveniště; pokud však Drobné vady nebyly 

při předání a převzetí Díla zjištěny, tak do 5ti pracovních dnů od podpisu protokolu 

o předání a převzetí Díla a vyklizení Staveniště, z jehož obsahu bude zjevné, že Dílo 

bylo řádně dokončeno a nevykazuje žádných vad. Součástí Finální faktury bude finální 

rozpočet stavby, který musí obsahovat samostatný Zjišťovací protokol. Finální faktura 

bude vyhotovena celkem ve čtyřech vyhotoveních v analogové podobě a v jednom 

vyhotovení digitálně. 
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10. Objednatel je oprávněn proti nároku Zhotovitele na úhradu jakékoli části Průběžné 

faktury započítat jakékoli své pohledávky za Zhotovitelem, spočívající zejména, nikoli 

však výlučně, v nárocích na úhradu nákladů na odstranění vad a nedodělků, 

neodstraní-li tyto vady či nedodělky Zhotovitel řádně a včas, nároků na zaplacení 

smluvních pokut, které je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy zaplatit, nároků 

na náhradu škod vzniklých Objednateli či jakékoli jiné finanční nároky. 

11. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná 

částka odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky 

k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení 

se zaplacením příslušné částky. 

12. Vícepráce provedené na základě dodatku ke Smlouvě o budou fakturovány 

samostatně dle příslušného dodatku. Fakturace za Vícepráce probíhá dle stejných 

pravidel jako u Průběžné faktury; dále musí obsahovat i odkaz na Změnový list, kterým 

byly Vícepráce odsouhlaseny. 

13. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoli fakturu, 

pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. 

Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet její původní lhůta splatnosti. Opravená 

nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení 

faktury v souladu s oprávněním Objednatele není Objednatel v prodlení. 

IX. Práva a povinnosti smluvních stran, 
vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba ve smyslu § 5 odst. 1 Občanského zákoníku 

je povinna zkontrolovat jemu poskytnutou Projektovou dokumentaci a upozornit 

Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Zhotovitel 

tuto kontrolu provede nejpozději před zahájením provádění prací na Díle. Tímto není 

dotčen bod 5., čl. II. Smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 

dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a kvalifikovaného odhadu dopadu 

na předmět a cenu Díla Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu v digitální podobě 

Objednateli a TDS, každému po jednom vyhotovení. Smluvní strany tímto vylučují 

aplikaci ust. § 2595 a ust. § 2627 odst. 2 Občanského zákoníku na svůj právní poměr. 

2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace Stavby aktivně spolupracovat s osobou 

vykonávající TDS, AD i koordinaci BOZP, přičemž v případě, že nebude respektovat 

jejich připomínky v návaznosti na technické normy/předpisy či tuto smlouvu, 

upozorní na to písemně Objednatele s odůvodněním nevhodnosti, a vyčká jeho 

konečného stanoviska. 

3. Zhotovitel se zavazuje provádět předmět této Smlouvy výhradně osobami 

s příslušnou odborností. 

4. Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na Stavbě pod odborným vedením 

hlavního stavbyvedoucího, který je blíže vymezen v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen 

„Hlavní stavbyvedoucí“). Hlavní stavbyvedoucí je povinen být na Staveništi přítomen 
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kdykoliv na požádání Objednatele, a to nejpozději následující pracovní den poté, co byl 

o toto požádán (s výjimkou objektivní neschopnosti být přítomen – nemoc, dovolená 

apod.). Nebude-li z důvodu objektivní neschopnosti přítomen na Staveništi Hlavní 

stavbyvedoucí, Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi přítomnost řádně 

kvalifikovaného odborníka, který bude vykonávat činnost Hlavního stavbyvedoucího 

po dobu jeho nepřítomnosti. Na tohoto odborníka-zástupce se pak vztahují stejné 

povinnosti jako na Hlavního stavbyvedoucího. V Případě, že budou z objektivních 

důvodů indisponováni jak Hlavní stavbyvedoucí, tak i odborník-zástupce, bude dále 

postupováno po vzájemné domluvě Objednatele a Zhotovitele, jinak tak, jak určí TDS, 

při spravedlivé ochraně oprávněných zájmů Objednatele i Zhotovitele. 

5. K základním povinnostem Hlavního stavbyvedoucího patří zejména: 

5.1. Účastní se vždy kontrolních dnů stavby a kontrolních prohlídek stavby, jakož 

je povinen být pravidelně přítomen na stavbě za účelem nezbytného dozoru nad 

jejím průběhem. 

5.2. Aktivně se účastní předávání Díla Objednateli a při kontrole odstranění závad 

zjištěných při přebírání Díla Objednatelem. 

5.3. Účastní se procesu vydání kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního řízení 

a poskytuje při něm součinnost, jakož i při kontrole odstranění kolaudačních 

závad na Díle. 

6. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik 

toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním Díla. 

7. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo 

k jejímu zmírnění.  

8. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 

a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Zhotovitele dle této 

Smlouvy. 

9. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli Staveniště a Zhotovitel se zavazuje 

Staveniště převzít ke dni 28.04.2025. O předání a převzetí Staveniště sepíší smluvní 

strany zápis v den předání Staveniště. Za vyklizené Staveniště se považuje plocha 

Staveniště prosta stavebních materiálů, strojů, zařízení, odpadů včetně jeho uvedení 

do původního stavu v souladu s požadavky Objednatele dle dohody smluvních stran. 

10. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, a to tak, 

že bude provádět úklid. Zároveň bude Zhotovitel průběžně, v souladu s právními 

předpisy o nakládání s odpady zajišťovat likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti 

se zhotovováním Díla (stavební suť, použité obaly apod.). 

11. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného Díla 

obdobného charakteru jako Dílo dle této Smlouvy, zejména bude mít vlastnosti 

stanovené závaznými technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím 

prováděným na základě této Smlouvy, a vyplývající z Projektové dokumentace 

a požadavků na výkon nebo funkci, a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu 
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dle této Smlouvy.  

12. Stavební materiály, polotovary a díly, které budou Zhotovitelem použity pro Dílo, musí 

být dodány v I. jakosti, musí plně odpovídat Projektové dokumentaci a dále musí být 

plně v souladu s příslušnými právními předpisy i závaznými technickými normami, 

kdy tyto vlastnosti Zhotovitel doloží příslušnými certifikáty o vlastnostech a jakosti. 

Prokázání vhodnosti těchto materiálů může být Objednatelem před jejich použitím 

požadováno. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky poddodavatelů. 

13. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací 

či pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele, po zápisu tohoto 

stavu do stavebního deníku, odstranit ve lhůtě stanovené Milníkem pro předmětné 

práce, jinak ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude odpovídat časové náročnosti 

uvedení Díla do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele, nikdy 

však tak, aby mohlo dojít k ohrožení Finální lhůty; v případě jejího ohrožení 

je Objednatel oprávněn stanovit lhůtu kratší. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, 

je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady 

Zhotovitele. 

14. Objednatel se zavazuje v době realizace Díla umožnit Zhotoviteli (včetně zaměstnanců 

Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení Díla, případně jiných osob, které 

se budou podílet na zhotovení Díla) vstup na místo pro provádění Díla. 

15. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění Díla a vypořádání případných vad 

a nedodělků za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru 

Staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení Díla a pohybující 

se po Staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně 

proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit 

bez souhlasu Objednatele přístup na Staveniště osobám, které se bezprostředně 

nepodílejí na provádění Díla nebo na jeho kontrole. 

16. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen odpovídajícím způsobem zajistit zabezpečení 

Staveniště. Zhotovitel se zavazuje provozovat Staveniště tak, aby nad míru nutnou 

neomezovalo a ekologicky či jinak neohrožovalo okolí stavby ani dalších jiné provozy 

či pracoviště Objednatele (zejména prašnost a hluk). Pro napojení zařízení Staveniště 

a Stavby na média bude použito napojení médií v rozsahu povoleném pro stavbu. 

Zhotovitel současně zajistí a vhodně umístí informační tabuli s identifikačními údaji 

o předmětu Smlouvy, a to po schválení návrhu její podoby a schválení údajů 

v ní uvedených ze strany Objednatele. 

17. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím 

pověřeným osobám, TDS, Koordinátorovi BOZP, AD i orgánům státní správy 

oprávněným ke kontrole na základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole 

provádění Díla. Zhotovitel zejména v rámci Staveniště zajistí podmínky pro výkon 

funkce výše jmenovaných osob, a to v přiměřeném rozsahu.  

18. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů: 

18.1. Kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou za 7 dnů. 
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18.2. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS a příp. Objednatele ke kontrole prací, 

které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 

Výzva ke kontrole musí být písemná a doručená TDS a příp. Objednateli 

nejméně 3 pracovní dny předem a současně zapsaná ve stavebním deníku. 

V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli 

provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené. 

18.3. Termíny konání kontrolních dnů budou stanovovány písemně předem, 

po domluvě smluvních stran. V případě potřeby budou kontrolní dny konány 

také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran 

uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy TDS nebo AD. 

18.4. Kontrolní dny budou řízeny TDS. 

18.5. Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy, které budou podepisovány alespoň 

TDS, Objednatelem a Zhotovitelem, vždy dle povahy jejich obsahu. Tyto zápisy 

budou po příslušných podpisech považovány za přesné a úplné. V případě sporu 

Objednatele a Zhotovitele vzhledem k povaze či obsahu zápisu bude dále 

postupováno po vzájemné domluvě Objednatele a Zhotovitele, jinak tak, jak určí 

TDS, při spravedlivé ochraně oprávněných zájmů Objednatele i Zhotovitele. 

Při trvajícím sporu o zápisu mohou smluvní strany dále postupovat dle bodu 

11., čl. XIX Smlouvy. 

19. Zhotovitel je povinen při provádění Díla spolupracovat s TDS a plnit jeho pokyny 

a pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele bez 

zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu TDS či Objednatelem.  

20. Využije-li Zhotovitel k provádění Díla poddodavatele, odpovídá za práce jím 

provedené tak, jako by je vykonal sám. 

21. Jestliže relevantní právní předpisy či závazné technické normy stanoví provedení 

zkoušek osvědčujících vlastnosti Díla či jeho části, provede Zhotovitel takové zkoušky 

tak, aby byly dokončeny před předáním a převzetím Díla. Zhotovitel je povinen 

u dodávek a materiálů prověřit, zda disponují platným ověřením příslušnou státní 

zkušebnou nebo schválení či certifikaci, prověřit doklady o všech provedených 

průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost Díla 

i všech jeho částí.    

22. Na odůvodněnou písemnou žádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli 

součinnost, kterou je možné na něm dle odůvodněné žádosti Zhotovitele spravedlivě 

požadovat.  

23. Zhotovitel je povinen provádět práce na Díle plynule tak, aby dodržel Milníky. 

24. Vlastnické právo na zhotovovaném Díle nepřechází dnem předání Staveniště 

a po dobu provádění Díla na Zhotovitele. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která 

je předmětem Díla, nese Zhotovitel od okamžiku převzetí Staveniště. Nebezpečí škody 

na Díle přechází na Objednatele dnem převzetí Díla Objednatelem. 
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X. Stavební deník 

1. Zhotovitel povede od převzetí Staveniště stavební deník, který bude veden podle 

obecně závazných právních předpisů, zejména stavebního zákona a vyhlášky 

o dokumentaci staveb. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale, po celou dobu provádění Díla dle 

této Smlouvy, uložen na Staveništi. Po odstranění veškerých vad a nedodělků Díla dle 

této Smlouvy a po převzetí Díla Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli originál 

stavebního deníku. 

3. Objednatel, TDS, Koordinátor BOZP a AD mají právo nahlížet do stavebního deníku 

a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. Koordinátor BOZP 

je oprávněn do stavebního deníku činit zápisy upozorňující na nedostatky 

v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné 

na Staveništi. 

4. V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem 

Objednatele, TDS nebo Koordinátora BOZP, je povinna připojit k záznamu 

do 3 pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že Zhotovitel 

s obsahem záznamu souhlasí.  

5. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této Smlouvy. 

XI. Předávání a přejímání plnění 

1. Zhotovitel nejpozději 10 pracovních dnů předem oznámí písemně Objednateli, že Dílo 

je připraveno k převzetí. Na základě tohoto oznámení Objednatel, prostřednictvím 

TDS svolá předávací a přejímací řízení. Zhotovitel Dílo předá a Objednatel převezme 

formou zápisu o předání a převzetí Díla připraveného Objednatelem, který bude 

podepsán oběma smluvními stranami. K předání a převzetí Díla dojde rovněž 

v případě, že toto bude vykazovat Drobné vady. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 

odst. 2 Občanského zákoníku se na závazek založený touto Smlouvou nepoužije. 

2. Převzetí Díla s Drobnými vadami nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit Drobné 

vady bezodkladně, nejpozději ve lhůtě dle bodu 1.5., čl. IV. Smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen zajistit u přejímacího řízení účast zástupců svých smluvních 

partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí Díla nutná. Ze strany 

Objednatele se přejímacího řízení zúčastní zejména TDS a AD. 

4. Nepředá-li Zhotovitel Objednateli všechny Změnové listy nezbytné k úpravě 

smluvních vztahů, nemůže Objednatel Dílo převzít, neboť předávané Dílo nebude 

odpovídat sjednanému Dílu dle Smlouvy. Do doby, než budou Vícepráce či Méněpráce 

dle čl. VI., resp. VII. Smlouvy sjednány dodatkem k této Smlouvě, se u prací 

provedených v rozporu s posledně cit. článkem jedná o nesjednané práce, provedené 

v rozporu se Smlouvou. 

5. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Přejímací zápis obsahuje zejména: 
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5.1. Označení předmětu Díla. 

5.2. Označení Objednatele a Zhotovitele. 

5.3. Termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle. 

5.4. Zhodnocení jakosti Díla. 

5.5. Seznam převzaté dokumentace. 

5.6. Prohlášení Objednatele, že předávané Dílo přejímá. 

5.7. Soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace. 

5.8. Datum a místo sepsání protokolu. 

5.9. Seznam případných Drobných vad, s nimiž bylo Dílo převzato. 

5.10. Jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele, TDS, AD a Koordinátora 

BOZP.  

6. Zhotovitel nejpozději ke dni předání a převzetí Díla předá Objednateli veškeré 

dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, pořízenou fotodokumentaci, programy 

a údaje (v analogové i digitální podobě), které se týkají provádění Díla, ledaže již byly 

takové podklady Objednateli předány. Uvedené podklady budou seřazeny způsobem, 

který umožní Objednateli orientaci. Stejně tak Zhotovitel není povinen ve stanoveném 

termínu takové podklady předat, jestli jsou potřebné k provádění prací dle Smlouvy 

a Objednatel s takovým postupem souhlasí. Po provedení takových prací Zhotovitel 

podklady bez zbytečného odkladu předá Objednateli. 

7. Součástí dokumentace předané Objednateli při předání díla je DSPS. Ta bude předána 

Objednateli při podpisu zápisu o převzetí Díla dle bodu 5., čl. XI. Smlouvy ve dvou 

vyhotoveních v analogové podobě a v pěti vyhotoveních v digitální podobě 

na CD/DVD nosiči, přičemž 

− výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg, *.pdf 

− textové části budou zpracovány ve formátu *.doc, *.docx pro MS Word 

− tabulky ve formátu *.xls, *.xlsx pro MS Excel a *.pdf. 

8. Součástí dokumentace předané Objednateli při předání Díla je tzv. prohlášení o jakosti 

a kompletnosti Díla či jeho částí, ve kterém Zhotovitel prokáže, že Dílo je provedeno 

v souladu se schválenou dokumentací, zadávacími podmínkami dle Zadávacího řízení, 

ustanoveními této Smlouvy a obecně platnými normami, předpisy a vyhláškami, 

a že je schopno bezpečného a spolehlivého provozu, a splňuje Objednatelem 

požadované a zpracovatelem v rámci DSPS stanovených parametrů; vše bude uvedeno 

v českém jazyce. 

9. Zhotovitel nejpozději ke dni předání a převzetí Díla dále předá doklad o bankovní 

záruce, poskytnuté Objednateli mj. za účelem krytí záručních závazků, a to dle 

podmínek uvedených dle bodu 9., čl. XII. Smlouvy. 

10. Nepředá-li Zhotovitel Objednateli dokumenty a doklady dle bodů 6., 7., 8. a 9. tohoto 

článku, není Objednatel povinen Dílo převzít. 
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11. V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 

svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí 

Díla včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí Díla 

v náhradním termínu sepíší strany přejímací zápis s náležitostmi podle bodu 5., čl. XI. 

Smlouvy. 

12. V případě, že se Objednatel a Zhotovitel nedohodnou na způsobu řešení sporu 

o převzetí Díla dle předchozího odstavce Smlouvy, budou dále postupovat dle bodu 

11., čl. XIX Smlouvy. 

XII. Práva a povinnosti z vadného plnění; záruka za jakost 

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen 

„Záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce: 

1.1. 60 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem, případně 60 měsíců ode dne 

odstranění poslední Drobné vady, bylo-li převzato s Drobnými vadami, 

a to na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v bodu 1.2. tohoto 

článku.  

1.2. 24 měsíců na technologie, spotřebiče a inventarizovaný movitý majetek. 

(dále též „Záruční doba“). 

2. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo řádně užívat pro 

vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad 

v rámci Záruky platí podmínky uvedené níže. 

3. Vady Díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny 

bezplatně. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Objednatel také 

právo od Smlouvy odstoupit, a to i částečně. Právo volby nároku plynoucího z vady 

má Objednatel. 

4. Veškeré vady Díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného 

odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení, obsahujícího 

specifikaci zjištěné vady.  

5. Je-li vada odstranitelná, je Objednatel oprávněn domáhat se jejího odstranění 

opravou, doplněním toho, co chybí, anebo zaplacení přiměřené slevy z Celkové ceny. 

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení 

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě 

havárie započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. 

Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel 

oprávněn zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada 

bude Zhotovitelem odstraněna nejpozději do  20 pracovních dnů ode dne doručení 

oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení 

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.  

7. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v termínech uvedených v bodě 6., čl. XII. Smlouvy, 

je Objednatel oprávněn odstranit vadu a Zhotovitel je povinen mu náklady 
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na odstranění vady v každém takovém případě uhradit. 

8. O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam. 

Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost podle povahy vady 

v délce dle bodu 1.1., čl. XII. Smlouvy, nebo bodu 1.2., čl. XII. Smlouvy. 

9. K zajištění závazků vyplývajících z odpovědnosti zhotovitele za vady díla po dobu 

záruční doby se zhotovitel zavazuje vystavit a předat objednateli bankovní záruku 

(jistotu) za kvalitu provedeného díla, a to ve výši 5 % z Celkové ceny včetně DPH. 

Bankovní záruka musí být platná po celou dobu záruční lhůty. Záruka bude sloužit 

k zajištění řádného plnění povinností zhotovitele v záruční době (tj. zejména 

na úhradu nákladů spojených s odstraněním vad, náhrady škody, smluvních pokut, 

vydání bezdůvodného obohacení apod.). 

9.1. Bankovní záruka musí být vystavena bankou, která má oprávnění působit 

na území ČR, a musí být psána v českém jazyce. 

9.2. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, musí být bezpodmínečná, splatná 

na první výzvu Objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která 

vystavila záruční listinu, vůči Objednateli s výjimkou, že písemná výzva 

Objednatele o plnění z bankovní záruky byla učiněna až po době platnosti 

bankovní záruky. 

9.3. Bankovní záruka nesmí obsahovat ustanovení, která by podmiňovala vyplacení 

peněžité částky v záruční listině uvedené jinou podmínkou, než je písemná výzva 

Objednatele k plnění z bankovní záruky, podepsaná osobami oprávněnými jednat 

za Objednatele nebo jeho jménem. Bankovní záruka nesmí obsahovat ani žádná 

jiná ustanovení, která by jakkoliv omezovala Objednatele při uplatňování jeho 

práv z bankovní záruky či mu ukládala pro dosažení plnění vyplývajícího 

z bankovní záruky jinou povinnost, než povinnost písemně požádat o plnění 

v době uvedené v bankovní záruce. 

9.4. Plnění z bankovní záruky bude přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních 

prostředků na účet Objednatele, který bude určen v písemné výzvě Objednatele, 

a to nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k plnění bance. 

Bankovní záruka musí umožňovat opakované plnění ve prospěch Objednatele.  

9.5. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel jako oprávněný 

písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění po bance. 

XIII. Pojištění 

1. Zhotovitel nepožaduje zvláštní pojištění vzhledem k pracím na Díle. 

XIV. Odpovědné veřejné zadávání 

1. Vzhledem k zásadě odpovědného veřejného zadávání dle § 6 odst. 4 ZZVZ 

se Zhotovitel zavazuje: 

2. Zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce 
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2.1. při zajištění dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 

pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, 

placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti 

a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tedy mj. zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci 

Díla podílejí; 

2.2. při zajištění, aby všechny osoby, které se na realizaci Díla přímo podílejí, byly 

řádně vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, 

příp. aby měly platná příslušná povolení k pobytu v ČR, a byly proškoleny 

z problematiky BOZP. 

3. Zajistit férové vztahy v dodavatelském a poddodavatelském řetězci 

3.1. při řádném a včasném plnění finančních závazků vůči jeho přímým partnerům, 

podílejícím se na realizaci Díla jakožto přímí poddodavatelé stavebních prací, 

zboží či služeb pro Zhotovitele (jsou-li takoví). 

4. Zajistit ekologicky šetrná řešení 

Objednatel po Zhotoviteli vyžaduje, aby se tento v nejvyšší možné míře zaměřil 

na předcházení vzniku odpadů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

ve znění pozdějších předpisů. Objednatel dále výslovně požaduje, aby Zhotovitel 

zajistil řádné nakládání s nebezpečnými odpady, definovanými dle cit. zákona, příp. 

u odpadů, které vykazují alespoň jednu z nebezpečných vlastností uvedených 

v nařízení komise (EU) č. 1357/2014 (jsou-li takové), a to především z hlediska 

zajištění jejich likvidace ve spalovnách nebezpečných odpadů (příp. likvidace u jiných 

k tomu oprávněných/certifikovaných subjektů), či zajištění jejich uložení ve sběrných 

střediscích odpadu k tomuto určených. 

5. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli, že vůči němu bylo vzhledem k výše 

uvedeným povinnostem příslušným orgánem veřejné moci (např., avšak nejenom, 

Státním úřadem inspekce práce či jeho oblastními inspektoráty, Českou inspekcí 

životního prostředí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž 

se dotýká ujednání v bodě 2. a 4., čl. XIV. Smlouvy a k němuž došlo při pracích na Díle 

nebo v souvislosti s nimi, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení 

o zahájení řízení. Součástí oznámení od Zhotovitele bude též informace o datu 

doručení Oznámení o zahájení řízení. 

6. Zhotovitel je povinen předat Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž 

se řízení ve věci dle předchozího bodu tohoto článku Smlouvy končí, a to nejpozději 

do 7 pracovních dní ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií 

pravomocného rozhodnutí Zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí 

právní moci rozhodnutí. 

7. V případě, že Zhotovitel bude v rámci řízení zahájeného dle předchozího bodu tohoto 

článku Smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, či pokud mu bude 

jiným způsobem vytknuto konkrétní protiprávní jednání, je Zhotovitel povinen 
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přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, Zhotovitele 

v přiměřené lhůtě písemně informovat. 

XV. Smluvní pokuty 

1. Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli 

zaplatit tyto smluvní pokuty: 

1.1. Ve výši 0,01 % z Celkové ceny Díla bez DPH za každé porušení závazků Zhotovitele 

se zahájením prací na zhotovení Díla, a to za každý i započatý den prodlení. 

1.2. Ve výši 0,01 % z Celkové ceny Díla bez DPH za každé porušení závazků Zhotovitele 

při prodlení s realizací oproti termínu dle konkrétního stanoveného Milníku, 

a to za každý započatý den prodlení počínaje vždy šestým a konče vždy patnáctým 

dnem. Smluvní pokuta dle tohoto odstavce Smlouvy nebude počítána ani 

vymáhána v případě, kdy k prodlení objektivně nastalo v důsledku nevhodných 

pokynů Objednatele či výskytu skrytých překážek v místě plnění. 

1.3. Ve výši 0,02 % z Celkové ceny Díla bez DPH za každé porušení závazků Zhotovitele 

při prodlení s realizací oproti termínu dle konkrétního stanoveného Milníku, 

a to za každý započatý den prodlení, počínaje vždy šestnáctým a každým dalším 

dnem prodlení s plněním povinnosti. Smluvní pokuta dle tohoto odstavce 

Smlouvy se nevztahuje k Milníku odkazujícího k termínu dokončení Díla a jejího 

předání Objednateli ve sjednané Finální lhůtě. Smluvní pokuta dle tohoto 

odstavce Smlouvy nebude počítána ani vymáhána v případě, kdy k prodlení 

objektivně nastalo v důsledku nevhodných pokynů Objednatele či výskytu 

skrytých překážek v místě plnění. 

1.4. Ve výši 0,02 % z Celkové ceny Díle bez DPH při prodlení s realizací oproti termínu 

dle Milníku odkazujícího k termínu dokončení Díla a jejího předání Objednateli 

ve sjednané Finální lhůtě, a to za každý započatý den prodlení, jakož i za porušení 

závazku, který povede k ukončení Smlouvy dle bodu 3.1., čl. XVI. Smlouvy. 

1.5. Ve výši 0,02 % z Celkové ceny Díla bez DPH za každé zjištěné porušení povinnosti 

provádět práce na Díle osobou s příslušnou odborností dle bodu 3., čl. IX Smlouvy, 

a to za každý den trvání porušení kterékoliv z těchto povinností. 

1.6. Ve výši 1.000 Kč bez DPH za každé porušení závazků Zhotovitele s odstraněním 

Drobných vad ve sjednané době, a to za každou neodstraněnou vadu a každý 

započatý den prodlení. 

1.7. Ve výši 10.000 Kč DPH za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním 

reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den 

prodlení. 

1.8. Ve výši 10.000 Kč bez DPH za každé porušení povinností Zhotovitele daných 

zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
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při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro 

případ, kdy Koordinátor BOZP Zhotovitele zápisem do stavebního deníku 

upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci zjištěné na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené Koordinátorem 

BOZP nesjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se sjednáním 

nápravy. 

1.9. Ve výši 0,01 % z Celkové ceny Díla bez DPH za porušení povinnosti Zhotovitele 

dle bodů 1. a 3., čl. XI. Smlouvy. 

1.10. Ve výši 0,01 % z Celkové ceny Díla bez DPH za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti Zhotovitele dle bodu 5., čl. IX. Smlouvy při výkonu činností Hlavního 

stavbyvedoucího, a to i opakovaně. 

1.11. Ve výši 0,02 % z Celkové ceny Díla bez DPH za prodlení s úplným vyklizením 

Staveniště dle bodu 1.6., čl. IV. Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. 

1.12. Ve výši ve výši 10.000 Kč bez DPH  za porušení povinností dle bodu 2., 3. a 4., 

čl. XIV. Smlouvy, a to i opakovaně, pokud takové porušení bude vyplývat 

z pravomocného rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, příp. jej bude 

možno prokázat jiným objektivně doložitelným způsobem. 

1.13. Ve výši 10.000 Kč bez DPH za porušení povinností dle bodu 2., čl. XVIII. 

Smlouvy, a to i opakovaně. 

2. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny proti termínu dle Průběžné faktury, 

Finální faktury, či fakturace na základě dodatku ke Smlouvě, je Zhotovitel oprávněn 

po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky, a to za každý 

i započatý den prodlení. 

3. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným dokončením Díla, nezaniká 

nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik 

závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním. 

4. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 

zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.  

5. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 

30 dnů ode dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu 

případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty 

v plné výši. 

XVI. Ukončení smluvního vztahu 

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy 

písemně. 

2. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného 

porušení Smlouvy druhou smluvní stranou, a to ohledně celého plnění, či jeho 

nesplněného zbytku. 
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3. Za podstatné porušení Smlouvy pokládají smluvní strany tato porušení smluvních 

závazků: 

3.1. Prodlení Zhotovitele delší než 30 dnů od konce Milníku.  

3.2. Neoprávněné zastavení či přerušení prací na stavbě ze strany Zhotovitele po dobu 

delší než 15 dnů. 

3.3. Prodlení Objednatele s předáním Staveniště Zhotoviteli delší než 15 dnů. 

3.4. Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů. 

3.5. Provádění prací na Díle v rozporu se schválenou dokumentací či Smlouvou, 

a to i přes písemnou výzvu Objednatele k upuštění provádění Díla takovým 

způsobem, a to po dobu alespoň 10 pracovních dnů ode dne doručení takové 

výzvy Objednatele. 

3.6. Zhotovitel nerespektuje povinnosti a/či pokyny Objednatele podle této Smlouvy 

nejméně v 5 případech. 

4. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v těchto případech: 

4.1. Bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel (či kterákoliv z osoba 

na straně Zhotovitele, je-li více osob zavázáno k realizaci plnění dle této Smlouvy) 

je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc 

tohoto rozhodnutí). 

4.2. Bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele. 

4.3. V případě, že Objednatel neobdrží dotaci či investiční finanční podporu, z níž 

má být realizace Díla zcela nebo částečně uhrazena (viz bod 2., čl. II. Smlouvy).  

5. Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.  

6. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 

smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, 

licenční ujednání, ujednání definovaná v bodu 7., čl. XVI. Smlouvy, ani další ujednání, 

která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení 

od Smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech této 

Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která 

se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část Díla. 

Odstoupením od Smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují 

na doposud zhotovené části Díla ke dni odstoupení. 

7. Odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy 

vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato Smlouva jinak, pak 

povinností Zhotovitele:  

7.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu 

s Položkovým rozpočtem a vystaví závěrečnou fakturu. Otázky závěrečné faktury 

se řídí pravidly pro Průběžné faktury přiměřeně. 
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7.2. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby zhotovené části Díla 

a Objednatel je povinen do 5ti pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací 

řízení k převzetí do té doby zhotovené části Díla. Zhotovitel k do té doby 

zhotovené části Díla předá Objednateli veškeré dokumenty dle této Smlouvy, 

které by k takové části Díla byl povinen předat, pokud by Smlouva byla ukončena 

splněním Smlouvy. Na dosud odvedené práce na zhotovení Díla se přiměřeně 

vztahují ujednání o zárukách z této Smlouvy. V případě, že Zhotovitel nebude 

schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, 

je Objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby 

zhotovené části Díla a je oprávněn nařídit Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené 

části Díla nebo těch částí Díla, na které není Zhotovitel schopen poskytnout záruky 

v souladu s touto Smlouvou. Za odstraněné části Díla není Zhotovitel oprávněn 

požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající části sjednané ceny. 

8. Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu pro 

odstoupení druhé smluvní strany od této Smlouvy, je povinna uhradit této druhé 

smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy. Tím není dotčeno 

právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou 

je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené 

náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 30 dnů ode 

dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí. 

XVII. Komunikace mezi smluvními stranami 

1. Jestliže tato Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, 

svolení, rozhodnutí, oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být 

vyhotovena písemně a doručena dle jejich charakteru osobně, zaslána e-mailem, 

datovou schránkou, prostřednictvím kurýrní služby nebo doporučenou poštovní 

zásilkou oproti doručence. Uvedené neplatí pro doručování v případech 

1.1. Oznámení o vadě ze strany Objednatele dle čl. XII., bodu 6. Smlouvy; 

1.2. Odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele či Zhotovitele dle čl. XVI., bodu 1. 

Smlouvy; 

1.3. Oznámení o změně Hlavního stavbyvedoucího dle čl. XVIII., bodu 2. Smlouvy; 

v rámci kterých je doručování přípustné pouze skrze datovou schránku (ID DS 

uvedená v záhlaví Smlouvy). Při nedodržení stanoveného způsobu je u předmětných 

úkonů doručení bez dalšího neúčinné, ledaže Objednatel určí a písemně potvrdí 

v konkrétním případě jinak. 

2. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou 

doručena, zaslána nebo přenesena zástupcům smluvních stran uvedeným v této 

Smlouvě, ledaže:  

2.1. příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu 5 pracovních dnů. Sdělení 

budou poté doručena podle kontaktních údajů uvedených v této Smlouvě;  

2.2. v případě, že příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas něco jiného, 
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může být sdělení zasláno na adresu, z níž byla žádost odeslána. Smluvní strany 

se zavazují udržovat své kontaktní údaje vůči druhé smluvní straně aktuální 

a zajistit na nich přebírání komunikace zasílané dle této Smlouvy. 

3. K doručení všech sdělení učiněných nebo předaných podle této Smlouvy dojde:  

3.1. V den, kdy došlo k písemnému potvrzení příjemcem, pokud jde o doručení osobní 

nebo kurýrem. 

3.2. V den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou 

poštovní zásilkou. 

3.3. V den, který je jako den přenosu uveden na potvrzení o úplnosti přenosu, pokud 

bylo sdělení doručeno elektronickými prostředky. 

4. Veškerá komunikace bude mezi smluvními stranami probíhat v českém, příp. 

slovenském jazyce.  

XVIII. Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 

prokázal v rámci Zadávacího řízení před uzavřením této Smlouvy, jakož i využívat 

k plnění osob, jejich prostřednictvím byla určitá část kvalifikace prokázána. 

2. V případě, že Zhotovitel zcela pozbude možnosti disponovat pro plnění Díla osobou 

na pozici Hlavního stavbyvedoucího, uvedenou v příloze č. 2 Smlouvy, musí  

− tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů, 

oznámit Objednateli a TDS; 

− informovat do 5 pracovních dnů od tohoto oznámení Objednatele a TDS o nové 

osobě na pozici Hlavního stavbyvedoucího, vč. uvedení jejich kvalifikačních 

parametrů. Nová osoba na pozici Hlavního stavbyvedoucího musí splňovat 

technickou kvalifikaci odpovídající minimálně požadavkům na realizační tým dle 

čl. 3.5. zadávací dokumentace, jež byla podkladem pro podání nabídek v rámci 

předmětného Zadávacího řízení (dále jen „Zadávací dokumentace“). 

3. V návaznosti na oznámení a informování Objednatele Zhotovitelem, uvedené 

v předešlém bodě tohoto článku Smlouvy, Objednatel, bez zbytečného odkladu poté, 

zkontroluje u nové osoby na pozici Hlavního stavbyvedoucího splnění technické 

kvalifikace dle čl. 3.5. Zadávací dokumentace, a rozhodne o jejím schválení. V opačném 

případě vyzve Zhotovitele k oznámení a k informování o jiné kvalifikované osobě. 

4. Pro osobu nového Hlavního stavbyvedoucího platí podmínky dle čl. 8.1. Zadávací 

dokumentace. 

5. Příloha č. 2 Smlouvy se aktualizuje vzhledem k nové osobě Hlavního stavbyvedoucího 

při nejbližší vhodné příležitosti. Pro změnu uvedené přílohy není nutno ke Smlouvě 

uzavírat dodatek. 

6. Vyhrazená změna závazku spočívající ve změně Zhotovitele 

Objednatel si za účelem zajištění řádného plnění a kontinuity plnění prací na Díle 
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v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnit vybraného Zhotovitele 

s nímž uzavřel tuto Smlouvu, a to bez nutnosti realizace nového zadávacího řízení 

v případě, že: 

6.1. Objednatel a Zhotovitel s nímž byla uzavřena smlouva písemně ukončí smluvní 

spolupráci odstoupením od Smlouvy, či její výpovědí, a to právem aprobovaným 

způsobem. V uvedeném případě Objednatel s novým zhotovitelem uzavře 

samostatnou dohodu o právech a povinnostech reflektujících stav započetí 

navazujících prací (upravení otázek termínů, vadného plnění, reklamací apod. – 

bod 6., čl. XVI. Smlouvy se použije přiměřeně). 

6.2. Objednatel a Zhotovitel s nímž byla uzavřena Smlouva písemně ukončí smluvní 

spolupráci dohodou, při převedení práv a povinností ze Smlouvy právem 

aprobovaným způsobem ze Zhotovitele na nového zhotovitele (postoupení 

smlouvy § 1895 Občanského zákoníku) o němž Objednatel (v pozici zadavatele) 

v dokumentaci k Zadávacímu řízení prohlásí, že splnil podmínky účasti. 

Objednatel bude nabízet novým zhotovitelům postoupení smlouvy v tom pořadí, 

v jakém se umístili hodnocení v rámci Zadávacího řízení. V uvedeném případě 

Objednatel s novým zhotovitelem uzavře samostatnou dohodu o právech 

a povinnostech reflektujících stav započetí navazujících prací (upravení otázek 

termínů, vadného plnění, reklamací apod. – bod 6., čl. XVI. Smlouvy se použije 

přiměřeně). 

7. Vyhrazená změna závazku spočívající v prodloužení termínu plnění z důvodu 

nepředvídatelných skutečností 

Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje prodloužení 

termínu plnění dle Smlouvy v případě, že: 

7.1. Se v místě plnění v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, 

stavební překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického 

zájmu, které Objednatel/Zhotovitel ani s vynaložením řádné péče objektivně 

nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost realizovat Dílo 

dle stanovených Milníků. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno 

Zhotovitelem po projednání s TDS. Prodloužení termínu stanoveného patřičným 

Milníkem bude realizováno o časový úsek, po který nebylo možno práce na Díle 

vykonávat. 

7.2. Se vyskytnou závažné okolnosti, jakými jsou zejména nouzový stav v důsledku 

pandemie, havárie, živelní katastrofa, celoevropsky nedostupná klíčová součást 

plnění (věc v právním smyslu, komodita, materiál apod.), logistické či logisticko-

administrativní překážky při plnění, válečný konflikt či obdobná situace mající 

konkrétní vliv na plnění. 

Musí se jednat o zásadní a nikoli běžné okolnosti nebo události, které musí stát 

vně sféry vlivu a vůle Objednatele a Zhotovitele. Prodloužení původní dodací lhůty 

nesmí být zapříčiněno vědomým jednáním Objednatele nebo Zhotovitele. 

Dodavatel musí předem objektivně odůvodnit, že překážka brání plnění Smlouvy, 



 

27 

 

dále prokazatelně doložit okamžik vzniku překážky v plnění a její 

předpokládanou dobu trvání. Následně bude uzavřen dodatek ke Smlouvě. 

Termín plnění bude prodloužen o dobu trvání překážky, nejdéle však o 21 dní. 

Trvá-li překážka déle, bude uzavřen nový dodatek se stejným postupem. 

Objednatel neschválí prodloužení termínu plnění v případě, že se jedná 

o překážku, které nemá na práce na Díle zásadní vliv. 

8. Vyhrazená změna závazku spočívající v poskytnutí zálohy 

Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo poskytnout 

zálohu na plnění dle Smlouvy, a to v případě, že mu Zhotovitel předloží objednávku 

na konkrétní materiál, komoditu, či konkrétní výrobek, u kterého je vzhledem 

k volatilitě jeho ceny či dostupnosti vhodné objednávku učinit s určitým předstihem 

(např. kovy, kamenické výrobky, dřevo, technické vybavení apod.). Vhodnost takové 

objednávky a potažmo i výše poskytnuté zálohy je posuzována TDS a Objednatelem 

vzhledem k podloženému, kvalifikovanému odhadu pohybu cen stavebních 

materiálů, komodit či konkrétních výrobků na relevantním tuzemském, event. 

evropském trhu se stavebními materiály, komoditami, či výrobky; příp. jiným 

objektivně určeným způsobem. 

XIX. Závěrečná ujednání 

1. Měnit nebo doplnit Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 

Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smlouva nabude platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti 

plynoucí ze Smlouvy třetí osobě. 

4. Žádné ustanovení Smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 

Objednatele určená v rámci Zadávacího řízení. 

5. Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 

a § 1805 Občanského zákoníku. 

6. Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe ve smyslu § 1764 Občanského zákoníku bere 

nebezpečí změny okolností a není tak oprávněn se po Objednateli a/nebo soudní 

cestou domáhat obnovení jednání o této Smlouvě z důvodu podstatné změny 

okolností zakládající hrubý nepoměr v právech a povinnostech smluvních stran. 

Zhotovitel současně přebírá nebezpečí změny okolností podle § 2620 odst. 2 

Občanského zákoníku. 

7. Smluvní strany vylučují při uzavírání dodatku použití ustanovení § 1740 

odst. 3 Občanského zákoníku (Přijetí nabídky). Strany vylučují pro tuto Smlouvu 

použití ustanovení § 2609 Občanského zákoníku o svépomocném prodeji. 

8. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto Smlouvou se rovněž 
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vylučuje aplikace § 2611 Občanského zákoníku (poskytnutí přiměřené části odměny) 

a § 1798 a následujících Občanského zákoníku (Smlouvy uzavírané adhezním 

způsobem). 

9. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 

smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 

Občanského zákoníku. 

10. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje, že on, ani osoba s ním propojená 

ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích), nebude vykonávat činnost TDS při realizaci Díla. 

11. Rozhodčí doložka: Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou 

rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře 

České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem 

jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. 

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly 

a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

13. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Smlouvu uzavřely po vzájemném 

projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně 

a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, 

rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran, 

a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto Smlouvou zavázaly, nejsou 

v hrubém nepoměru. 

14. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1: Položkový rozpočet 

Příloha č. 2: Seznam kontaktních osob 

Příloha č. 3: Vzor Změnového listu 

V Brně dne ………......…..….     V Brně dne ………......…..…. 

za Objednatele       za Zhotovitele 

…………………………………....     ………………………………….... 

Ing. Martin Vlk 

Starosta 

………………………………….... 

Bc. Jiří Borecký 

jednatel 



Stavba:
PRUDIK/N0
22U

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 26921677

DIČ: CZ26921677

61900
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

148 200,00

31 551 499,56

38 177 315,00

31 551 499,56

87 000,00

Pražákova 510/51

Brno

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

6 625 815,00

0,44

18 429 242,08

0,00

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ 
TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

STAVIMAL s.r.o.

Celkem

12 887 057,48
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

0,00 235 200,00 49 392,00 284 592,00 1

00 0,00 235 200,00 49 392,00 284 592,00 1

0,00

SO 01 0,00 31 316 299,56 6 576 422,91 37 892 722,47 99

D.1.1 0,00 31 316 299,56 6 576 422,91 37 892 722,47 99

0,00 31 551 499,56 6 625 814,91 38 177 314,47 100

Popis stavby: PRUDIK/N022U - OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA
Popis objektu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Popis rozpočtu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Popis objektu: SO 01 - OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA
Popis rozpočtu: D.1.1 - AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze 
samostatných Soupisů jednotlivých 

Celkem za stavbu

Ostatní a vedlejší náklady

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Stavební objekt

OPRAVA KONSTRUKCÍ A 
PROSTORŮ POD HORNÍ 
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

00 HSV 0,00 0

1 HSV 56 262,57 0

2 HSV 92 749,79 0

3 HSV 536 426,08 2

399 HSV 612 167,26 2

4 HSV 1 533 944,23 5

43 HSV 5 188,44 0

50_SP HSV 504 600,00 2

60_S HSV 2 244 329,12 7

61 HSV 810 304,27 3

62 HSV 7 728,00 0

63 HSV 601 545,32 2

799_INN HSV 134 000,00 0

94 HSV 125 900,06 0

95 HSV 247 523,48 1

95_PR HSV 664 627,23 2

96 HSV 2 185 313,01 7

99 HSV 520 315,69 2

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Zednické přípomoci pro profese

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Sanační opatření

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Interiér nezabudovaný - nábytek

Svislé a kompletní konstrukce

Sádrokartonové kce

Vodorovné konstrukce

Schodiště

Sportovní povrchy

Poznámka

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání
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711 PSV 500 959,55 2

713 PSV 123 606,06 0

721 PSV 230 478,72 1

728 PSV 2 400 464,64 8

731 PSV 1 173 016,32 4

741 PSV 1 609 513,91 5

751 PSV 6 221 761,69 20

761_05 PSV 112 000,00 0

766 PSV 3 192 795,00 10

766_DV PSV 862 000,00 3

766_OK PSV 40 000,00 0

767 PSV 76 250,00 0

775 PSV 223 604,10 1

777 PSV 1 397 306,20 4

783 PSV 26 043,33 0

784 PSV 166 642,56 1

799 PSV 72 800,00 0

D96 PSU 2 004 132,93 6

VN VN 87 000,00 0

ON ON 148 200,00 0

Cena celkem 31 551 499,56 100

Malby

Ostatní

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Vnější výplně otvoru - okna

Konstrukce zámečnické

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy ze syntetických hmot

Nátěry

Elektroinstalace - silnoproud

Ocelové konstrukce

Výrobky sklenářské

Konstrukce truhlářské

Dveře vč. přesunu hmot

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Zdravotechnika

Vzduchotechnika

Ústřední vytápění a chlazení
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S: PRUDIK/N022U

O: 00

R: 00

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 87 000,00
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště sada  1,00000 47 000,00 47 000,00 RTS 23/ II

2 005121020R Provoz zařízení staveniště sada  1,00000 25 000,00 25 000,00 RTS 23/ II

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště sada  1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 23/ II

Díl: ON Ostatní náklady 148 200,00
4 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 23/ II

dílenská a výrobní dokumentace : 

1 1,00000

5 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 RTS 23/ II

6 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi sada  1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 23/ II

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, 
vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení 
staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být 
obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 
kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady na ochranu a nepřetržitou ostrahu ( 24hod denně )  staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení 
staveniště či na jeho osvětlení, náklady na zabezpečení výkopů, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární 
ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
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S: PRUDIK/N022U

O: 00

R: 00

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

7 005241010R Dokumentace skutečného provedení sada  1,00000 25 000,00 25 000,00 RTS 23/ II

8 0052410CC Dodatečný stavebně - technický průzkum hod   96,00000 450,00 43 200,00 Vlastní

Celkem 235 200,00

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 00 Poznámka 0,00
1 00 Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 0,00000 0,00 Vlastní

Platí pro celou stavbu : 

a) veškeré položky na přípomoce,  dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd...  zahrnout 
do jednotlivých jednotkových cen. : 
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 
zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení 
se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : 
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení : 
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu 
stavby : 
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, 
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení 
a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : 
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní 
měření, zaměření skutečného stavu apod. : 
g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou stávajících sítí, 
komunikací či staveb : 
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, 
průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení 
Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : 

Díl: 1 Zemní práce 56 262,57
2 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 16,71000 1 500,00 25 065,00 800-1 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP - BP : 

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P1a - nátěr na beton : 

20,94*0,25 5,23500

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

P2a - cementová stěrka : 

27,6*0,25 6,90000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P3a - epoxidová stěrka : 

18,3*0,25 4,57500

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 16,71000 296,00 4 946,16 800-1 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP - BP : 

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P1a - nátěr na beton : 

20,94*0,25 5,23500

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P2a - cementová stěrka : 

27,6*0,25 6,90000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P3a - epoxidová stěrka : 

18,3*0,25 4,57500

4 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 167,10000 23,00 3 843,30 800-1 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP - BP : 

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P1a - nátěr na beton : 

20,94*0,25*10 52,35000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P2a - cementová stěrka : 

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

27,6*0,25*10 69,00000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P3a - epoxidová stěrka : 

18,3*0,25*10 45,75000

5 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 16,71000 300,00 5 013,00 800-1 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP - BP : 

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P1a - nátěr na beton : 

20,94*0,25 5,23500

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P2a - cementová stěrka : 

27,6*0,25 6,90000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P3a - epoxidová stěrka : 

18,3*0,25 4,57500

6 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 16,71000 321,00 5 363,91 800-1 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP - BP : 

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P1a - nátěr na beton : 

20,94*0,25 5,23500

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P2a - cementová stěrka : 

27,6*0,25 6,90000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

P3a - epoxidová stěrka : 

18,3*0,25 4,57500

7 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 66,84000 15,00 1 002,60 800-1 RTS 23/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P1a - nátěr na beton : 

20,94 20,94000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P2a - cementová stěrka : 

27,6 27,60000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P3a - epoxidová stěrka : 

18,3 18,30000

8 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 66,84000 40,00 2 673,60 823-1 RTS 23/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P1a - nátěr na beton : 

20,94 20,94000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P2a - cementová stěrka : 

27,6 27,60000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P3a - epoxidová stěrka : 

18,3 18,30000

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

Stránka 4 z 96Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

9 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 16,71000 500,00 8 355,00 800-1 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP - BP : 

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P1a - nátěr na beton : 

20,94*0,25 5,23500

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P2a - cementová stěrka : 

27,6*0,25 6,90000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P3a - epoxidová stěrka : 

18,3*0,25 4,57500

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 92 749,79
10 289970111R00 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 19,66500 136,00 2 674,44 800-2 RTS 23/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P3c - epoxidová stěrka : 

17,1*1,15 19,66500

11 631313621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,  m3 8,39400 4 820,00 40 459,08 801-1 RTS 23/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P1a - nátěr na beton : 

20,94*0,1 2,09400

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P2a - cementová stěrka : 

27,6*0,1 2,76000

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P3a - epoxidová stěrka : 

18,3*0,1 1,83000

P3c - epoxidová stěrka : 

17,1*0,1 1,71000

12 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 8,39400 228,00 1 913,83 801-1 RTS 23/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P1a - nátěr na beton : 

20,94*0,1 2,09400

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P2a - cementová stěrka : 

27,6*0,1 2,76000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P3a - epoxidová stěrka : 

18,3*0,1 1,83000

P3c - epoxidová stěrka : 

17,1*0,1 1,71000

13 631361921RT8 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost 
oka 100/100 mm

t 0,87188 38 800,00 33 828,94 801-1 RTS 23/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P1a - nátěr na beton : 

20,94*7,99*1,3/1000 0,21750

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P2a - cementová stěrka : 

včetně distančních prvků

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

27,6*7,99*1,3/1000 0,28668

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P3a - epoxidová stěrka : 

18,3*7,99*1,3/1000 0,19008

P3c - epoxidová stěrka : 

17,1*7,99*1,3/1000 0,17762

14 631571003R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva  ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu m3 9,24900 1 500,00 13 873,50 801-1 RTS 23/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P1a - nátěr na beton : 

20,94*0,1 2,09400

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P2a - cementová stěrka : 

27,6*0,1 2,76000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P3a - epoxidová stěrka : 

18,3*0,1 1,83000

P3c - epoxidová stěrka : 

17,1*0,15 2,56500

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 536 426,08
15 310238211RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 

jakoukoliv maltu vápenocementovou
m3 1,20681 8 700,00 10 499,25 801-4 RTS 23/ II

vč. provázání se stávajícím zdivem : 

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

0,6*1,2*0,7*1,15 0,57960

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

včetně pomocného pracovního lešení

Stránka 7 z 96Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

0,6*0,45*2,02*1,15 0,62721

16 310239211RT2 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 
jakoukoliv maltu vápenocementovou

m3 3,42832 8 400,00 28 797,89 801-4 RTS 23/ II

vč. provázání se stávajícím zdivem : 

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

2,12*0,6*0,65*1,15 0,95082

2,12*0,6*0,635*1,15 0,92888

0,675*0,95*2,1*1,15 1,54862

17 317121151R00 Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru do 1050 mm kus 17,00000 381,00 6 477,00 801-4 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 500/250/300 : 

2 2,00000

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 710/500/300 : 

2 2,00000

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 600/350/600 : 

4 4,00000

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 250/250/200 : 

1 1,00000

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 500/500/150 : 

1 1,00000

včetně pomocného pracovního lešení

včetně pomocného pracovního lešení
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 500/575/535 : 

2 2,00000

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 500/300/535 : 

2 2,00000

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

rozvodné skříně topení : 

1*3 3,00000

18 317121151RT2 Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh včetně dodávky železobetonových 
prefabrikátů  délky 1190 mm, šířky 140 mm, výšky 140 mm

kus 12,00000 721,00 8 652,00 801-4 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 800/1250 : 

4 4,00000

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 1000/500/15 : 

2 2,00000

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 800/300/1200 : 

6 6,00000

19 317121101R00 Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm kus 6,00000 225,00 1 350,00 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

v nových příčkách : 

6 6,00000

včetně pomocného pracovního lešení
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

20 317121102RT2 Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm, včetně dodávky RZP 149x14x14 kus 1,00000 700,00 700,00 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

v nových příčkách : 

1 1,00000

21 317168111R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 2,00000 376,00 752,00 801-1 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

2 2,00000

22 317168112R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 1,00000 500,00 500,00 801-1 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

1 1,00000

23 317168112R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 8,00000 500,00 4 000,00 801-1 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

8 8,00000

24 317168121R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus 2,00000 430,00 860,00 801-1 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

2 2,00000

25 317168123R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1500 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus 2,00000 650,00 1 300,00 801-1 RTS 23/ II

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.

Stránka 10 z 96Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

2 2,00000

26 317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cementovou m3 0,29042 10 400,00 3 020,37 801-4 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 800/300/1200 : 

0,1*0,1*1,2*1,15 0,01380

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

IPE 140 - Z/11 : 

1,85*0,14*0,14*3*1,15 0,12510

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

IPE 120 - Z/15 : 

0,12*0,12*1,3*3*1,15 0,06458

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

IPE 120 - Z/10 : 

0,12*0,12*1,75*3*1,15 0,08694

27 317314130R00 Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 300 mm kus 4,00000 104,00 416,00 801-4 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 800/300/1200 : 

2*2 4,00000

28 317314160R00 Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 600 mm kus 24,00000 206,00 4 944,00 801-4 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,

betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.

betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

IPE 140 - Z/11 : 

8 8,00000

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

IPE 120 - Z/15 : 

8 8,00000

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

IPE 120 - Z/10 : 

8 8,00000

29 317944311R00 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm t 0,17828 48 450,00 8 637,67 801-4 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 800/300/1200 : 

HEB 100 - Z/14 : 

1,2*2*20,4/1000 0,04896

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

IPE 120 - Z/15 : 

10,6*1,3*4/1000 0,05512

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

IPE 120 - Z/10 : 

10,6*1,75*4/1000 0,07420

30 317944313R00 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů výšky přes 140 do 220 mm t 0,09546 47 490,00 4 533,40 801-4 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

IPE 140 - Z/11 : 

12,9*1,85*4/1000 0,09546

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

31 340238212RT2 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami  pálenými  
tloušťky nad 100 mm

m2 3,86400 1 500,00 5 796,00 801-4 RTS 23/ II

vč. provázání se stávajícím zdivem : 

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

1,2*0,7*1,15*4 3,86400

32 340239212RT2 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami  pálenými  tloušťky 
nad 100 mm

m2 6,87700 1 400,00 9 627,80 801-4 RTS 23/ II

vč. provázání se stávajícím zdivem : 

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

3,0*1,26*1,15 4,34700

1,0*2,2*1,15 2,53000

33 342241162R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, 
P 15, na maltu MVC 2,5

m2 15,24600 1 000,00 15 246,00 801-1 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

nadezdívka příčka : 

1,54*(12,9-3,0) 15,24600

34 342248152R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných 
příčkovek, P 10, zděných na suchou pěnu

m2 33,46245 1 100,00 36 808,70 801-1 RTS 23/ II

otvory do 1m2 zanedbány : 

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),

včetně pomocného pracovního lešení

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),
Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně pomocného pracovního lešení
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

146 : 

3,21*(3,05+1,675) 15,16725

122-123 : 

3,21*2,3 7,38300

-0,8*2,2 -1,76000

125-126 : 

3,21*(2,7+0,14+1,98) 15,47220

-0,7*2,0*2 -2,80000

35 342248154R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných 
příčkovek, P 10, zděných na suchou pěnu

m2 261,72464 1 200,00 314 069,57 801-1 RTS 23/ II

otvory do 1m2 zanedbány : 

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

116, 115, 127-134 : 

3,21*(1,4*2+1,565+1,525+7,39+3,61+3,65+3,65+3,61) 89,23800

-(1,2*2,02*4+0,8*2,0) -11,29600

101-102 : 

3,21*1,8 5,77800

109-114 : 

3,21*(12,4*2+3,75+2,915+1,6*2+2,915) 120,63180

-(0,8*2,02+0,7*2,0+0,7*2,0+0,8*2,02) -6,03200

124, 136, 137, 142 : 

3,21*(0,6+0,15+1,2+3,15+0,877*2+0,02+3,975+0,15+4,8-2,175) 43,73304

-0,8*2,0*2 -3,20000

117-123 : 

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

3,21*(2,64+0,02+1,19+0,15+1,55+4,15+0,15+1,8+0,15+1,825+0,15+1,905+0,02+1,7) 55,85400

-(0,8*2,0+1,05*2,02) -3,72100

107-109 : 

1,35*2,02 2,72700

-0,9*2,0 -1,80000

107-112 : 

1,41*2,02 2,84820

-0,9*2,0 -1,80000

102 : 

1,15*2,02 2,32300

-0,9*2,0 -1,80000

103-105 : 

1,13*1,77 2,00010

0,8*1,75 1,40000

otvory do 1m2 zanedbány : 

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

124, 136, 137, 142 : 

-3,21*(1,2+3,15+0,7+6,9) -38,35950

0,8*2,0*2 3,20000

36 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 96,41000 157,00 15 136,37 801-1 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

3,21*25 80,25000

2,02*8 16,16000

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

Stránka 15 z 96Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

37 342948112R00 Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami m 9,63000 100,00 963,00 801-1 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

3,21*3 9,63000

38 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm m2 1,57550 1 400,00 2 205,70 801-1 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 800/300/1200 : 

0,1*1,2*1,15 0,13800

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

IPE 140 - Z/11 : 

0,14*1,85*2*1,15 0,59570

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

IPE 120 - Z/15 : 

0,12*1,3*2*1,15 0,35880

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

IPE 120 - Z/10 : 

0,12*1,75*2*1,15 0,48300

39 346481111RT2 Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým m2 3,80075 545,00 2 071,41 801-1 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 800/300/1200 : 

0,1*1,2*1,15*1,5 0,20700

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením 
drátů a provedení postřiku maltou,

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

jakýmikoliv cihlami,
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

IPE 140 - Z/11 : 

0,14*1,85*2*1,15*2,5 1,48925

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

IPE 120 - Z/15 : 

0,12*1,3*2*1,15*2,5 0,89700

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

IPE 120 - Z/10 : 

0,12*1,75*2*1,15*2,5 1,20750

40 346275115R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 13,62000 1 300,00 17 706,00 801-1 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

1,2*(1,15+1,0+3,5+2,3+1,2+1,3+0,9) 13,62000

41 38_01xx Úprava zdiva pro závěsné zařizovací předměty ks 28,00000 900,00 25 200,00 Vlastní

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

28 28,00000

42 59321209.AR Překlad prefabrikovaný betonový jednoduchý; vylehčený dutinou; délka = 890 mm; šířka = 140 
mm; výška = 140 mm

kus 23,23000 265,00 6 155,95 SPCM RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 500/250/300 : 

2*1,01 2,02000

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 710/500/300 : 

2*1,01 2,02000

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 600/350/600 : 

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

4*1,01 4,04000

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 250/250/200 : 

1*1,01 1,01000

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 500/500/150 : 

1*1,01 1,01000

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 500/575/535 : 

2*1,01 2,02000

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 500/300/535 : 

2*1,01 2,02000

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

rozvodné skříně topení : 

1*3*1,01 3,03000

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

v nových příčkách : 

6*1,01 6,06000

Díl: 399 Sádrokartonové kce 612 167,26
43 342264051RT2 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace
m2 388,87000 975,00 379 148,25 801-1 RTS 23/ II

č.v. 01 - půdorys 2.PP : 

81,2 81,20000

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

22,21+20,94+80,68+32,2+50,75+17,1+4,39+18,4+2,6+14,6+14,6+14,6+14,6 307,67000
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

44 342264051RT4 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace

m2 102,14000 1 042,00 106 429,88 801-1 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

10,9+2,9+10,9+2,9+4,43+6,93+7,68+11,29+4,37+8,52+2,6+4,5+5,0+5,1+5,0+5,0+4,12 102,14000

45 342264091R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku 
desek 15 mm

m2 491,01000 63,00 30 933,63 801-1 RTS 23/ II

č.v. 01 - půdorys 2.PP : 

81,2 81,20000

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

22,21+20,94+80,68+32,2+50,75+17,1+4,39+18,4+2,6+14,6+14,6+14,6+14,6 307,67000

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

10,9+2,9+10,9+2,9+4,43+6,93+7,68+11,29+4,37+8,52+2,6+4,5+5,0+5,1+5,0+5,0+4,12 102,14000

46 342264098RT2 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 
2 do 5 m2

m2 45,81000 247,00 11 315,07 801-1 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

4,39+2,6+5,0+5,0+5,0 21,99000

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

2,9+2,9+4,43+4,37+,6+4,5+4,12 23,82000

47 342264098RT3 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 
5 do 10 m2

m2 28,23000 161,00 4 545,03 801-1 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

6,93+7,68+8,52+5,1 28,23000

48 342264051XT2 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 2*15 mm, bez izolace m2 32,25000 952,00 30 702,00 Vlastní

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

12,9*2,5 32,25000
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

49 34299_02 Příplatek k SDK podhledům - úprava pro montáž svítidel, mřížek, rev. dvířek atd.... m2 523,26000 90,00 47 093,40 Vlastní

č.v. 01 - půdorys 2.PP : 

81,2 81,20000

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

22,21+20,94+80,68+32,2+50,75+17,1+4,39+18,4+2,6+14,6+14,6+14,6+14,6 307,67000

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

10,9+2,9+10,9+2,9+4,43+6,93+7,68+11,29+4,37+8,52+2,6+4,5+5,0+5,1+5,0+5,0+4,12 102,14000

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

12,9*2,5 32,25000

50 34299_03 D + M revizních dvířek pro VZT sada  1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 533 944,23
51 411121221R00 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm kus 8,00000 231,00 1 848,00 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 500/250/600 : 

2*2 4,00000

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 400/225/600 : 

2 2,00000

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 350/250/600 : 

2 2,00000

52 411321315R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 20/25

m3 75,95105 4 100,00 311 399,31 801-1 RTS 23/ II

č.v. 05 : 
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

2. PP : 

7,0*11,6*1,1*0,11 9,82520

1. PP : 

18,8*27,805*1,15*0,11 66,12585

53 411354173R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, zřízení m2 690,46410 300,00 207 139,23 801-1 RTS 23/ II

č.v. 05 : 

2. PP : 

7,0*11,6*1,1 89,32000

1. PP : 

18,8*27,805*1,15 601,14410

54 411354174R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, odstranění m2 690,46410 80,00 55 237,13 801-1 RTS 23/ II

č.v. 05 : 

2. PP : 

7,0*11,6*1,1 89,32000

1. PP : 

18,8*27,805*1,15 601,14410

55 411354251R00 Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů pozinkovaných, vlna 30 
mm, tloušťky 0,8 mm

m2 690,46410 945,00 652 488,57 801-1 RTS 23/ II

č.v. 05 : 

2. PP : 

7,0*11,6*1,1 89,32000

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo 
do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením.

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

1. PP : 

18,8*27,805*1,15 601,14410

56 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) t 2,65829 56 100,00 149 130,07 801-1 RTS 23/ II

množství výztuže je pouze orientační - PD statiky   armovací výkresy !!! : 

č.v. 05 : 

2. PP : 

7,0*11,6*1,1*0,11*35/1000 0,34388

1. PP : 

18,8*27,805*1,15*0,11*35/1000 2,31440

57 411361921RT3 Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm t 1,89394 44 300,00 83 901,54 801-1 RTS 23/ II

č.v. 05 : 

2. PP : 

7,0*11,6*1,1*2,11*1,3/1000 0,24500

1. PP : 

18,8*27,805*1,15*2,11*1,3/1000 1,64894

58 413232211RT2 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm kus 4,00000 190,00 760,00 801-4 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

4 4,00000

59 413232221RT2 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm kus 188,00000 360,00 67 680,00 801-4 RTS 23/ II

č.v. 05 : 

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

24+27*6+2 188,00000

60 417321315R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 m3 0,11760 4 500,00 529,20 801-1 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

0,14*0,14*3,0*2 0,11760

61 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 1,68000 480,00 806,40 801-1 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

2*0,14*3,0*2 1,68000

62 417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 1,68000 117,00 196,56 801-1 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

2*0,14*3,0*2 1,68000

63 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t 0,02171 55 100,00 1 196,22 801-1 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

(0,222*0,75*12+0,62*3,0*4)*1,15/1000*2 0,02171

64 593417440R deska stropní plná železobetonová; PZD; l = 59,0 cm; š = 29,0 cm; h = 7,0 cm; užitné zatížení 
5,00 kN/m2

kus 8,16000 200,00 1 632,00 SPCM RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 500/250/600 : 

2*2*1,02 4,08000

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 400/225/600 : 

2*1,02 2,04000

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

Včetně distančních prvků.

Stránka 23 z 96Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

prostup VZT 350/250/600 : 

2*1,02 2,04000

Díl: 43 Schodiště 5 188,44
65 275313621R00 Beton základových patek prostý třídy C 20/25 m3 0,17550 4 000,00 702,00 801-1 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

1,15*0,2*0,45 0,10350

0,8*0,2*0,45 0,07200

66 434311115R00 Stupně dusané z betonu třídy C 20/25 m 3,90000 450,00 1 755,00 801-1 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

1,15*2 2,30000

0,8*2 1,60000

67 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 1,14000 2 270,00 2 587,80 801-1 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

1,15*2*0,2 0,46000

0,8*2*0,2 0,32000

0,45*0,2*2*2 0,36000

68 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 1,14000 126,00 143,64 801-1 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

1,15*2*0,2 0,46000

0,8*2*0,2 0,32000

0,45*0,2*2*2 0,36000

na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

Díl: 50_SP Sportovní povrchy 504 600,00
69 S_01 DMT + ZM  palubkové podlahy - kompletní skladba nad ŽB stropní deskou, uložení po dobu 

výstavby
m2    580,00000 870,00 504 600,00 Vlastní

viz strop : 

580,0 580,00000

Díl: 60_S Sanační opatření 2 244 329,12
70 60_S Sanační opatření - viz samostatný Soupis v samostatné části PD rozpočet 1,00000 2 244 329,12 2 244 329,12 Vlastní

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 810 304,27
71 602011198R00 Penetrace savých minerálních podkladů zpevňující (nové omítky a zdivo), stěn, Penetrace 

funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)
m2 338,82485 45,00 15 247,12 801-1 RTS 23/ II

výměra - viz položka 612473182R00 : 

814,18455 814,18455

pod stěrku : 

výměra - viz položka 777411112R99 : 

204,209 204,20900

odpočet SANACE : 

-109,5 -109,50000

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

0,3*(1,77*2+1,3) 1,45200

0,45*(0,8+1,15+2,02*4) 4,51350

0,5*(2,0*2+2,01*2) 4,01000

0,45*(1,8+2,3*2) 2,88000

0,45*(1,35+1,41+2,02*4+1,55+2,02*2) 7,39350

0,675*(2,9*2+1,865) 5,17388

0,535*(1,2+2,64*2) 3,46680

0,385*(0,9+0,95+0,95+2,02*6) 5,74420
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

výměra - viz položka 602011199R00 : 

-604,70257 -604,70257

72 602011199R00 Penetrace velmi savých minerálních podkladů zpevňující (lehké betony a staré omítky), stěn, 
Penetrace funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)

m2 604,70257 81,00 48 980,91 801-1 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

101, 102, 106 : 

S : 

2,95*(3,595*2+0,6*2+3,9*2+0,7+0,55+0,9+4,5+0,45*2) 70,03300

-(1,0*2,1+0,35*2,1) -2,83500

107 : 

S : 

2,95*(7,0*2+11,525*2) 109,29750

-(2,1*(0,65+0,635)+0,95*2,1+1,35*2,02+1,41*2,02+1,0*2,1) -12,36870

-(1,55*2,02+1,8*2,36+2,0*2,01+2,9*1,865) -16,80750

108 : 

S : 

2,95*(13,5*2+9,525*2+0,45*5+0,3*2) 144,25500

0,75*(6,53*2+5,92*2) 18,67500

-1,54*12,9 -19,86600

-2,02*(0,65+0,635) -2,59570

-(1,55*2,02+0,8*2,0) -4,73100

109 : 

S : 

2,95*(1,45*2+3,8) 19,76500

0,72*2,4*2 3,45600

-1,35*2,02 -2,72700

110 : 
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

S : 

2,95*2,915 8,59925

111 : 

S : 

2,95*1,6 4,72000

112 : 

S : 

2,95*(3,8+8,5+0,15*2) 37,17000

-1,41*2,02 -2,84820

113 : 

S : 

2,95*(3,75+2,915) 19,66175

115 : 

S : 

2,95*(2,4+1,205+1,55+4,51+3,65+1,2+0,8+0,9+1,575+0,95+5,8+0,95+1,71) 80,24000

-(0,8*2,0*3+1,55*2,02+1,865*2,9+1,2*2,64) -16,50750

0,72*2,015*2 2,90160

116 : 

S : 

2,95*(2,315*2+7,39) 35,45900

-1,2*0,7 -0,84000

117 : 

S : 

2,95*(1,15*2+2,66+1,119+0,15) 18,37555

118 : 

S : 

0,75*(0,5+4,15) 3,48750
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

119 : 

S : 

2,95*(1,2+0,1+2,175+0,125+0,75) 12,83250

-(1,2*2,64+0,8*2,0) -4,76800

120 : 

S : 

2,95*1,6 4,72000

121 : 

S : 

2,95*(3,5+1,97+1,205) 19,69125

122 : 

S : 

2,95*1,825 5,38375

123 : 

S : 

2,95*(2,3+1,72+1,905) 17,47875

124 : 

S : 

2,95*(2,35+2,175+0,6+2,6+2,6+0,987+0,4) 34,55040

-(0,8*2,0+0,6*0,9) -2,14000

125 : 

S : 

2,95*(1,48+0,9+1,08) 10,20700

126 : 

S : 

2,95*(1,98+1,235) 9,48425

127 : 
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

S : 

0,72*3,35*2 4,82400

2,95*(0,19+0,38) 1,68150

128 : 

S : 

2,95*3,61 10,64950

129 : 

S : 

0,72*3,35*2 4,82400

2,95*(0,19+0,38) 1,68150

130 : 

S : 

0,75*(3,61+1,415-1,25) 2,83125

131 : 

S : 

0,72*3,35*2 4,82400

2,95*(0,19+0,38) 1,68150

132 : 

S : 

2,95*3,61 10,64950

133 : 

S : 

0,72*3,35*2 4,82400

2,95*(0,19+0,38) 1,68150

134 : 

S : 

2,95*3,61 10,64950

Stránka 29 z 96Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

146 : 

S : 

2,95*(2,175+1,675) 11,35750

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

0,3*(1,77*2+1,3) 1,45200

0,45*(0,8+1,15+2,02*4) 4,51350

0,5*(2,0*2+2,01*2) 4,01000

0,45*(1,8+2,3*2) 2,88000

0,45*(1,35+1,41+2,02*4+1,55+2,02*2) 7,39350

0,675*(2,9*2+1,865) 5,17388

0,535*(1,2+2,64*2) 3,46680

0,385*(0,9+0,95+0,95+2,02*6) 5,74420

viz sanace : 

102 : 

-20,55 -20,55000

103 : 

-37,95 -37,95000

112 : 

-3,45 -3,45000

115 : 

-3,45 -3,45000

116 : 

-29,4 -29,40000

124 : 

-4,2 -4,20000

126 : 

-4,5 -4,50000
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

73 612401391RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou kus 20,00000 814,00 16 280,00 801-4 RTS 23/ II

OPRAVOVANÉ PLOCHY V NEŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH : 

20 20,00000

74 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 34,63387 1 000,00 34 633,87 801-4 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

0,3*(1,77*2+1,3) 1,45200

0,45*(0,8+1,15+2,02*4) 4,51350

0,5*(2,0*2+2,01*2) 4,01000

0,45*(1,8+2,3*2) 2,88000

0,45*(1,35+1,41+2,02*4+1,55+2,02*2) 7,39350

0,675*(2,9*2+1,865) 5,17388

0,535*(1,2+2,64*2) 3,46680

0,385*(0,9+0,95+0,95+2,02*6) 5,74420

75 612451121R00 Omítky vnitřního zdiva cementové hladké m2 204,20900 386,00 78 824,67 801-1 RTS 23/ II

pod stěrku : 

výměra - viz položka 777411112R99 : 

313,709 313,70900

odpočet SANACE : 

-109,5 -109,50000

76 612473182R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně m2 814,18455 590,00 480 368,88 801-1 RTS 23/ II

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

101, 102, 106 : 

N : 

2,95*(1,8*2+12,4) 47,20000

(1,0*2,1+0,35*2,1) 2,83500

-(0,9*2,0+0,9*2,0+0,7*2,0) -5,00000

S : 

2,95*(3,595*2+0,6*2+3,9*2+0,7+0,55+0,9+4,5+0,45*2) 70,03300

-(1,0*2,1+0,35*2,1) -2,83500

107 : 

N : 

(2,1*(0,65+0,635)+0,95*2,1+1,35*2,02-0,9*2,0+1,41*2,02-0,9*2,0+1,0*2,1) 8,76870

S : 

2,95*(7,0*2+11,525*2) 109,29750

-(2,1*(0,65+0,635)+0,95*2,1+1,35*2,02+1,41*2,02+1,0*2,1) -12,36870

-(1,55*2,02+1,8*2,36+2,0*2,01+2,9*1,865) -16,80750

108 : 

N : 

1,54*12,9 19,86600

2,02*(0,65+0,635) 2,59570

S : 

2,95*(13,5*2+9,525*2+0,45*5+0,3*2) 144,25500

0,75*(6,53*2+5,92*2) 18,67500

-1,54*12,9 -19,86600

-2,02*(0,65+0,635) -2,59570

-(1,55*2,02+0,8*2,0) -4,73100

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

109 : 

N : 

2,95*(8,5*2-0,8+3,8) 59,00000

1,35*2,02 2,72700

-(0,8*2,02+0,9*2,0) -3,41600

S : 

2,95*(1,45*2+3,8) 19,76500

0,72*2,4*2 3,45600

-1,35*2,02 -2,72700

110 : 

N : 

0,75*(3,75*2+2,915) 7,81125

S : 

0,75*2,915 2,18625

111 : 

N : 

0,75*(1,8*2+1,6) 3,90000

S : 

0,75*1,6 1,20000

112 : 

N : 

2,95*(8,5+3,8) 36,28500

1,41*2,02 2,84820

-(0,8*2,0+0,8*2,02) -3,21600

S : 

2,95*(3,8+8,5+0,15*2) 37,17000

-1,41*2,02 -2,84820
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

113 : 

N : 

0,75*(3,75+2,915) 4,99875

S : 

0,75*(3,75+2,915) 4,99875

114 : 

N : 

0,75*(1,8*2+1,6*2) 5,10000

115 : 

N : 

2,95*(1,4+2,015) 10,07425

-0,8*2,0 -1,60000

S : 

2,95*(2,4+1,205+1,55+4,51+3,65+1,2+0,8+0,9+1,575+0,95+5,8+0,95+1,71) 80,24000

-(0,8*2,0*3+1,55*2,02+1,865*2,9+1,2*2,64) -16,50750

0,72*2,015*2 2,90160

116 : 

N : 

2,95*7,39 21,80050

1,2*0,7 0,84000

-0,8*2,0 -1,60000

S : 

2,95*(2,315*2+7,39) 35,45900

-1,2*0,7 -0,84000

117 : 

N : 

0,75*(2,66+1,119+0,15) 2,94675
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

S : 

0,75*(1,15*2+2,66+1,119+0,15) 4,67175

118 : 

N : 

0,75*(0,5+1,55*2+4,15) 5,81250

S : 

0,75*(0,5+4,15) 3,48750

119 : 

N : 

1,1*2,2 2,42000

2,95*(0,95+2,15) 9,14500

-0,8*2,0 -1,60000

S : 

2,95*(1,2+0,1+2,175+0,125+0,75) 12,83250

-(1,2*2,64+0,8*2,0) -4,76800

120 : 

N : 

0,75*(1,8*2+4,15*2-1,6) 7,72500

S : 

0,75*1,6 1,20000

121 : 

N : 

0,75*(3,5+1,95+1,225) 5,00625

S : 

0,75*(3,5+1,97+1,205) 5,00625

122 : 

N : 
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

0,75*(2,3*2+1,825) 4,81875

S : 

0,75*1,825 1,36875

123 : 

N : 

0,75*(2,3+1,72+1,905) 4,44375

S : 

0,75*(2,3+1,72+1,905) 4,44375

124 : 

N : 

2,95*(0,6+0,877*2+0,02+2,7+3,05) 23,96580

-(0,7*2,0*2) -2,80000

-(5,0-0,6*0,9) -4,46000

S : 

2,95*(2,35+2,175+0,6+2,6+2,6+0,987+0,4) 34,55040

-(0,8*2,0+0,6*0,9) -2,14000

125 : 

N : 

0,75*(0,9+1,08+0,25*2+1,48) 2,97000

S : 

0,75*(1,48+0,9+1,08) 2,59500

126 : 

N : 

2,95*(1,235+1,98) 9,48425

-0,7*2,0 -1,40000

S : 

2,95*(1,98+1,235) 9,48425
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

127 : 

N : 

2,95*(1,285+1,245+1,2) 11,00350

-1,2*2,02 -2,42400

S : 

0,72*3,35*2 4,82400

2,95*(0,19+0,38) 1,68150

128 : 

N : 

0,75*(1,25*2+3,61) 4,58250

S : 

0,75*3,61 2,70750

129 : 

N : 

2,95*(1,285+1,265+1,2) 11,06250

-1,2*2,02 -2,42400

S : 

0,72*3,35*2 4,82400

2,95*(0,19+0,38) 1,68150

130 : 

N : 

0,75*(1,25+1,415+3,61) 4,70625

S : 

0,75*(3,61+1,415-1,25) 2,83125

131 : 

N : 

2,95*(1,335+1,265+1,2) 11,21000
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

-1,2*2,02 -2,42400

S : 

0,72*3,35*2 4,82400

2,95*(0,19+0,38) 1,68150

132 : 

N : 

0,75*(1,25*2+3,61) 4,58250

S : 

0,75*3,61 2,70750

133 : 

N : 

2,95*(1,335+1,265+1,2+3,78) 22,36100

-1,2*2,02 -2,42400

S : 

0,72*3,35*2 4,82400

2,95*(0,19+0,38) 1,68150

134 : 

N : 

0,75*(1,25*2+3,61) 4,58250

S : 

0,75*3,61 2,70750

146 : 

N : 

0,75*(2,175+1,675) 2,88750

S : 

0,75*(2,175+1,675) 2,88750

viz sanace : 
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

102 : 

-20,55 -20,55000

103 : 

-37,95 -37,95000

112 : 

-3,45 -3,45000

115 : 

-3,45 -3,45000

116 : 

-29,4 -29,40000

124 : 

-4,2 -4,20000

126 : 

-4,5 -4,50000

77 612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 81,41845 300,00 24 425,54 801-1 RTS 23/ II

na cca 10-ti% plochy : 

výměra - viz položka 612473182R00 : 

814,18455/100*10 81,41846

78 613473115Rss Příplatek za zabudované rohovníky m2 814,18455 137,00 111 543,28 Vlastní

výměra - viz položka 612473182R00 : 

814,18455 814,18455

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 7 728,00
79 62957-07 D + M zapravení fasády a ostění   vč. lešení, dle stávající m2    3,86400 2 000,00 7 728,00 Vlastní

č.v. 02 - půdorys 1.PP - BP : 
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

1,2*0,7*4*1,15 3,86400

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 601 545,32
80 631312611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,  m3 47,97938 4 700,00 225 503,09 801-1 RTS 23/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P1 - nátěr na beton : 

43,64*0,075 3,27300

P1a - nátěr na beton : 

20,94*0,075 1,57050

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P2 - cementová stěrka : 

53,17*0,073 3,88141

P2a - cementová stěrka : 

27,6*0,063 1,73880

P2b - cementová stěrka : 

19,6*0,063 1,23480

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P3 - epoxidová stěrka : 

238,92*0,073 17,44116

P3a - epoxidová stěrka : 

18,3*0,073 1,33590

P3b - epoxidová stěrka : 

80,68*0,073 5,88964

P3c - epoxidová stěrka : 

17,1*0,073 1,24830

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P4 - dlažba : 

23,9*0,069 1,64910

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P5 -  parkety dub : 

126,33*0,069 8,71677

81 631319161R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 37,61351 1 700,00 63 942,97 801-1 RTS 23/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P1 - nátěr na beton : 

43,64*0,075 3,27300

P1a - nátěr na beton : 

20,94*0,075 1,57050

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P2 - cementová stěrka : 

53,17*0,073 3,88141

P2a - cementová stěrka : 

27,6*0,063 1,73880

P2b - cementová stěrka : 

19,6*0,063 1,23480

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P3 - epoxidová stěrka : 

238,92*0,073 17,44116

P3a - epoxidová stěrka : 

18,3*0,073 1,33590

P3b - epoxidová stěrka : 

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

80,68*0,073 5,88964

P3c - epoxidová stěrka : 

17,1*0,073 1,24830

82 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 42,08588 455,00 19 149,08 801-1 RTS 23/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P1 - nátěr na beton : 

43,64*0,075 3,27300

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P2 - cementová stěrka : 

53,17*0,073 3,88141

P2b - cementová stěrka : 

19,6*0,063 1,23480

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P3 - epoxidová stěrka : 

238,92*0,073 17,44116

P3b - epoxidová stěrka : 

80,68*0,073 5,88964

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P4 - dlažba : 

23,9*0,069 1,64910

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P5 -  parkety dub : 

126,33*0,069 8,71677

83 631361921RT8 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost 
oka 100/100 mm

t 6,08927 38 800,00 236 263,68 801-1 RTS 23/ II

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P1 - nátěr na beton : 

43,64*7,99*1,3/1000 0,45329

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P2 - cementová stěrka : 

53,17*7,99*1,3/1000 0,55228

P2b - cementová stěrka : 

19,6*7,99*1,3/1000 0,20359

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P3 - epoxidová stěrka : 

238,92*7,99*1,3/1000 2,48166

P3b - epoxidová stěrka : 

80,68*7,99*1,3/1000 0,83802

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P4 - dlažba : 

23,9*7,99*1,3/1000 0,24825

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P5 -  parkety dub : 

126,33*7,99*1,3/1000 1,31219

84 631591125R00 Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z perlitu m3 11,11500 5 100,00 56 686,50 801-1 RTS 23/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P3c - epoxidová stěrka : 

17,1*0,65 11,11500

včetně distančních prvků

pod  mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

Díl: 799_INN Interiér nezabudovaný - nábytek 134 000,00
85 799_INN_01 D + M LAVICE typ 1 ks    3,00000 10 000,00 30 000,00 Vlastní

86 799_INN_02 D + M LAVICE typ 2 ks    4,00000 15 000,00 60 000,00 Vlastní

87 799_INN_03 D + M ŽIDLE ks    1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní

88 799_INN_04 D + M KŘESLA ks    2,00000 10 000,00 20 000,00 Vlastní

89 799_INN_05 D + M JÍDELNÍ STŮL ks    1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

90 799_INN_06 D + M JÍDELNÍ ŽIDLE ks    4,00000 3 000,00 12 000,00 Vlastní

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 125 900,06
91 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 599,52410 210,00 125 900,06 800-3 RTS 23/ II

č.v. 05 : 

2. PP : 

7,0*11,6*1,1 89,32000

1. PP : 

18,8*27,805*1,15-90,94 510,20410

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 247 523,48
92 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 583,47000 140,00 81 685,80 801-1 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

P1 - nátěr na beton : 

Stránka 44 z 96Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

22,21+13,87+2,83+2,85+1,88 43,64000

P1a - nátěr na beton : 

20,94 20,94000

P2 - cementová stěrka : 

4,43+6,93+7,68+11,29+4,37+8,52+2,6+4,12 49,94000

P2a - cementová stěrka : 

10,9+2,9+10,9+2,9 27,60000

P2b - cementová stěrka : 

4,5+5,0+5,1+5,0 19,60000

P3 - epoxidová stěrka : 

22,3+22,5+50,75+4,39+18,4+2,6+14,6+14,6+14,6+14,6 179,34000

P3a - epoxidová stěrka : 

8,6+9,7 18,30000

P3b - epoxidová stěrka : 

80,68 80,68000

P3c - epoxidová stěrka : 

17,1 17,10000

P5 -  parkety dub : 

126,33 126,33000

93 952901114R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m

m2 661,20000 160,00 105 792,00 801-1 RTS 23/ II

1. NP : 

viz strop : 

580,0 580,00000

č.v. 01 - půdorys 1.PP : 
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

81,2 81,20000

94 95_03.1 Zakrývání stávajících prostor, vybavení, podhledů, parapetů, oken atd... m2 2 488,94000 20,00 49 778,80 Vlastní

výměra - viz položka 952901111R00 : 

583,47*2 1 166,94000

výměra - viz položka 952901114R00 : 

661,0*2 1 322,00000

95 95_044 Zakrývání stávajících podlah m2 410,67510 25,00 10 266,88 Vlastní

výměra - viz položka 952901111R00 : 

583,47*0,33 192,54510

výměra - viz položka 952901114R00 : 

661,0*0,33 218,13000

Díl: 95_PR Zednické přípomoci pro profese 664 627,23
96 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 54,28280 1 500,00 81 424,20 800-1 RTS 23/ II

kanalizace : 

(1,57+14,5+1,17+2,5+3,21+1,97+0,4+1,06+0,33+0,68+0,25+0,57+4,15+49,43+1,57+1,55+15,4+
1,57+0,51+2,0)*0,65*0,8

54,28280

97 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 54,28280 300,00 16 284,84 800-1 RTS 23/ II

kanalizace : 

(1,57+14,5+1,17+2,5+3,21+1,97+0,4+1,06+0,33+0,68+0,25+0,57+4,15+49,43+1,57+1,55+15,4+
1,57+0,51+2,0)*0,65*0,8

54,28280

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

98 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 542,82800 23,00 12 485,04 800-1 RTS 23/ II

kanalizace : 

(1,57+14,5+1,17+2,5+3,21+1,97+0,4+1,06+0,33+0,68+0,25+0,57+4,15+49,43+1,57+1,55+15,4+
1,57+0,51+2,0)*0,65*0,8*10

542,82800

99 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 54,28280 300,00 16 284,84 800-1 RTS 23/ II

kanalizace : 

(1,57+14,5+1,17+2,5+3,21+1,97+0,4+1,06+0,33+0,68+0,25+0,57+4,15+49,43+1,57+1,55+15,4+
1,57+0,51+2,0)*0,65*0,8

54,28280

100 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 54,28280 320,00 17 370,50 800-1 RTS 23/ II

kanalizace : 

(1,57+14,5+1,17+2,5+3,21+1,97+0,4+1,06+0,33+0,68+0,25+0,57+4,15+49,43+1,57+1,55+15,4+
1,57+0,51+2,0)*0,65*0,8

54,28280

101 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 20,87800 580,00 12 109,24 800-1 RTS 23/ II

kanalizace : 

(1,57+14,5+1,17+2,5+3,21+1,97+0,4+1,06+0,33+0,68+0,25+0,57+4,15+49,43+1,57+1,55+15,4+
1,57+0,51+2,0)*0,25*0,8

20,87800

102 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 25,05360 1 400,00 35 075,04 800-1 RTS 23/ II

kanalizace : 

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

(1,57+14,5+1,17+2,5+3,21+1,97+0,4+1,06+0,33+0,68+0,25+0,57+4,15+49,43+1,57+1,55+15,4+
1,57+0,51+2,0)*0,3*0,8

25,05360

103 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 54,28280 500,00 27 141,40 800-1 RTS 23/ II

kanalizace : 

(1,57+14,5+1,17+2,5+3,21+1,97+0,4+1,06+0,33+0,68+0,25+0,57+4,15+49,43+1,57+1,55+15,4+
1,57+0,51+2,0)*0,65*0,8

54,28280

104 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 8,35120 1 160,00 9 687,39 827-1 RTS 23/ II

kanalizace : 

(1,57+14,5+1,17+2,5+3,21+1,97+0,4+1,06+0,33+0,68+0,25+0,57+4,15+49,43+1,57+1,55+15,4+
1,57+0,51+2,0)*0,1*0,8

8,35120

105 631315621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,  m3 12,52680 4 600,00 57 623,28 801-1 RTS 23/ II

kanalizace : 

(1,57+14,5+1,17+2,5+3,21+1,97+0,4+1,06+0,33+0,68+0,25+0,57+4,15+49,43+1,57+1,55+15,4+
1,57+0,51+2,0)*0,15*0,8

12,52680

106 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 12,52680 114,00 1 428,06 801-1 RTS 23/ II

kanalizace : 

(1,57+14,5+1,17+2,5+3,21+1,97+0,4+1,06+0,33+0,68+0,25+0,57+4,15+49,43+1,57+1,55+15,4+
1,57+0,51+2,0)*0,15*0,8

12,52680

107 631361921RT8 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost 
oka 100/100 mm

t 1,08430 38 800,00 42 070,84 801-1 RTS 23/ II

včetně distančních prvků

v otevřeném výkopu,

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

kanalizace : 

(1,57+14,5+1,17+2,5+3,21+1,97+0,4+1,06+0,33+0,68+0,25+0,57+4,15+49,43+1,57+1,55+15,4+
1,57+0,51+2,0)*7,99*1,3/1000

1,08430

108 965042241R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 12,52680 2 850,00 35 701,38 801-3 RTS 23/ II

kanalizace : 

(1,57+14,5+1,17+2,5+3,21+1,97+0,4+1,06+0,33+0,68+0,25+0,57+4,15+49,43+1,57+1,55+15,4+
1,57+0,51+2,0)*0,15*0,8

12,52680

109 965049112R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání 
mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm

m3 12,52680 1 670,00 20 919,76 801-3 RTS 23/ II

kanalizace : 

(1,57+14,5+1,17+2,5+3,21+1,97+0,4+1,06+0,33+0,68+0,25+0,57+4,15+49,43+1,57+1,55+15,4+
1,57+0,51+2,0)*0,15*0,8

12,52680

110 970251150R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm m 208,78000 1 100,00 229 658,00 801-3 RTS 23/ II

kanalizace : 

(1,57+14,5+1,17+2,5+3,21+1,97+0,4+1,06+0,33+0,68+0,25+0,57+4,15+49,43+1,57+1,55+15,4+
1,57+0,51+2,0)*2

208,78000

111 663612222R00 Sponkování rýh v podlahách m     208,78000 200,00 41 756,00 Vlastní

kanalizace : 

(1,57+14,5+1,17+2,5+3,21+1,97+0,4+1,06+0,33+0,68+0,25+0,57+4,15+49,43+1,57+1,55+15,4+
1,57+0,51+2,0)*2

208,78000

112 58330002.AR Kamenivo nestanovené těžené; typ: netříděný; štěrkopísek k zásypu t 28,70725 265,00 7 607,42 SPCM RTS 23/ II

kanalizace : 

(1,57+14,5+1,17+2,5+3,21+1,97+0,4+1,06+0,33+0,68+0,25+0,57+4,15+49,43+1,57+1,55+15,4+
1,57+0,51+2,0)*0,25*0,8*1,25*1,1

28,70725

Stránka 49 z 96Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 185 313,01
113 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm m2 294,49770 140,00 41 229,68 801-3 RTS 23/ II

bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS,  obkladů atd.. : 

č.v. 02 - půdorys 1.PP - BP : 

136-140 : 

3,2*(4,25*2+1,8*2) 38,72000

-0,8*2,0*2 -3,20000

102-104 : 

3,2*2,5 8,00000

-0,8*2,0 -1,60000

107-112 : 

3,02*(5,45*3+5,15*2+3,9+4,1+6,9) 125,48100

-0,8*2,0*6 -9,60000

198-193 : 

1,6*2,02 3,23200

-0,8*2,0 -1,60000

198-194 : 

0,8*2,0-0,7*2,0 0,20000

101-198 : 

3,02*6,4 19,32800

-0,8*2,0 -1,60000

133-134 : 

3,02*(2,64+1,19+2,3+2,6*2+1,4+0,15+1,05+0,75+1,0*2+1,45+0,57+1,18*2+0,25) 64,35620

-(0,8*2,0*5) -8,00000

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

125-128 : 

3,02*(2,7*3+1,2+1,0+3,1) 40,46800

-0,8*2,0*4 -6,40000

128-117 : 

3,02*(3,8+2,175+1,6+0,8+1,0) 28,31250

-0,8*2,0 -1,60000

114 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 387,29630 190,00 73 586,30 801-3 RTS 23/ II

bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS,  obkladů atd.. : 

č.v. 02 - půdorys 1.PP - BP : 

136-140 : 

3,2*(5,65+0,45+3,15+8,0+6,45+4,3*2) 103,36000

-(0,8*2,0*3) -4,80000

102-104 : 

3,2*(11,525+4,85*2) 67,92000

-(0,8*2,0+1,6*2,0) -4,80000

113-112 : 

3,02*7,39 22,31780

-0,8*2,0 -1,60000

101-198 : 

3,02*(1,05+1,15+3,2+0,8+0,7+2,5+3,2+4,3+3,8+6,6+5,6) 99,35800

-(0,8*2,0*4) -6,40000

133-134 : 

3,02*(5,2+2,3+3,2+0,8+3,2+2,175) 50,96250

-0,8*2,0*2 -3,20000

125-128 : 

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

3,02*(1,8+0,9+4,25+0,25) 21,74400

128-117 : 

3,02*(5,3+4,8+3,3*2) 50,43400

-0,8*2,0*5 -8,00000

115 963051213R00 Bourání železobetonových stropů žebrových s viditelnými trámy m3 83,34181 5 700,00 475 048,32 801-3 RTS 23/ II

č.v. 01 - půdorys 2.PP : 

vč. kompletní skladby podlah : 

81,2*0,1 8,12000

0,15*0,42*7 0,44100

č.v. 02, č.v. 03 : 

18,8*27,805*1,15*0,1 60,11441

0,15*0,42*19,4*12 14,66640

116 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 58,95000 3 500,00 206 325,00 801-3 RTS 23/ II

vč. našlapných vrstev a  případných tepelných izolací : 

výměra - viz položka 965048150RAY : 

522,66*0,1 52,26600

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P1a - nátěr na beton : 

20,94*0,1 2,09400

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P2a - cementová stěrka : 

27,6*0,1 2,76000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P3a - epoxidová stěrka : 

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

18,3*0,1 1,83000

117 965042241R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 10,02600 2 800,00 28 072,80 801-3 RTS 23/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P1a - nátěr na beton : 

20,94*0,15 3,14100

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P2a - cementová stěrka : 

27,6*0,15 4,14000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P3a - epoxidová stěrka : 

18,3*0,15 2,74500

118 965049112R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání 
mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm

m3 10,02600 1 700,00 17 044,20 801-3 RTS 23/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P1a - nátěr na beton : 

20,94*0,15 3,14100

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P2a - cementová stěrka : 

27,6*0,15 4,14000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P3a - epoxidová stěrka : 

18,3*0,15 2,74500

119 967031132R00 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vépenocementovou

m2 2 198,94511 176,00 387 014,34 801-3 RTS 23/ II
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 800/1250 : 

0,6*(0,8+1,25*2)*1,15 2,27700

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 500/575/535 : 

0,535*(0,5+0,575*2)*1,15 1,01516

č.v. 02 - půdorys 1.PP - BP : 

194 : 

0,45*2*1,77*1,15 1,83195

1130 : 

0,535*2,02*2*1015 2 193,82100

120 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 48,00000 20,00 960,00 801-3 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP - BP : 

48 48,00000

121 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 73,60000 460,00 33 856,00 801-3 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP - BP : 

0,8*2,0*46 73,60000

122 968072456R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 3,20000 650,00 2 080,00 801-3 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP - BP : 

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  
(150 kg/m2),
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

1,6*2,0 3,20000

123 970051100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm m 5,00000 2 900,00 14 500,00 801-3 RTS 23/ II

PRO PROFESE : 

5 5,00000

124 970051160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm m 5,00000 4 200,00 21 000,00 801-3 RTS 23/ II

PRO PROFESE : 

5 5,00000

125 970051250R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 250 mm m 2,50000 4 000,00 10 000,00 801-3 RTS 23/ II

zti : 

2,5 2,50000

126 970231150R00 Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm m 10,97100 874,00 9 588,65 801-3 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 1000/500/15 : 

(1,0+0,5*2)*2*1,15 4,60000

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 500/500/150 : 

0,5*3*1,15 1,72500

č.v. 02 - půdorys 1.PP - BP : 

133-134 : 

2,02*2*1,15 4,64600

127 970231300R00 Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 300 mm m 1,96650 1 800,00 3 539,70 801-3 RTS 23/ II
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 710/500/300 : 

(0,71+0,5*2)*1,15 1,96650

128 970251100R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm m 791,06650 700,00 553 746,55 801-3 RTS 23/ II

č.v. 01 - půdorys 2.PP : 

(7,0*2+11,6*2) 37,20000

č.v. 02, č.v. 03 : 

(18,8+27,805)*2*1,15 107,19150

manipulační řezy : 

27,805*15 417,07500

18,8*9 169,20000

11,6*4 46,40000

7,0*2 14,00000

129 970251150R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm m 30,45840 1 000,00 30 458,40 801-3 RTS 23/ II

č.v. 01 - půdorys 1.NP : 

2*0,42*7 5,88000

č.v. 02, č.v. 03 : 

0,15*0,42*2*12 1,51200

0,15*0,42*19,4*12 14,66640

manipulační řezy : 

0,42*20 8,40000

130 971033341R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm

kus 1,00000 170,00 170,00 801-3 RTS 23/ II

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 250/250/200 : 

1 1,00000

131 971033361R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm

kus 2,00000 500,00 1 000,00 801-3 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 400/225/600 : 

1 1,00000

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 350/250/600 : 

1 1,00000

132 971033431R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm

kus 1,00000 100,00 100,00 801-3 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 500/500/150 : 

1 1,00000

133 971033441R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm

kus 2,00000 350,00 700,00 801-3 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

prostup VZT 500/250/300 : 

2 2,00000

134 971033461R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 600 mm

kus 4,00000 890,00 3 560,00 801-3 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 600/350/600 : 

1 1,00000

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 500/300/535 : 

1 1,00000

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 500/250/600 : 

1*2 2,00000

135 971033531R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm

m2 1,15000 370,00 425,50 801-3 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 1000/500/15 : 

1,0*0,5*1,15*2 1,15000

136 971033541R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm

m3 0,12247 2 300,00 281,68 801-3 RTS 23/ II

základovém nebo nadzákladovém,

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS,  obkladů atd.. : 

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 710/500/300 : 

0,3*0,71*0,5*1,15 0,12248

137 971033561R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm

m3 0,17688 2 690,00 475,81 801-3 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 500/575/535 : 

0,5*0,575*0,535*1,15 0,17688

138 971033631R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm

m2 2,09070 200,00 418,14 801-3 RTS 23/ II

bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS,  obkladů atd.. : 

č.v. 02 - půdorys 1.PP - BP : 

133-134 : 

0,9*2,02*1,15 2,09070

139 971033651R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm

m3 4,52980 1 690,00 7 655,36 801-3 RTS 23/ II

bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS,  obkladů atd.. : 

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 800/1250 : 

0,6*0,8*1,25*1,15 0,69000

č.v. 02 - půdorys 1.PP - BP : 

136-106 : 

0,6*2,15*(0,65+0,635+1,55-0,8*2)*1,15 1,83212

194 : 

0,45*1,13*1,77*1,15 1,03505

1130 : 

0,535*0,9*2,02 0,97263

140 971033681R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 900 mm

m3 5,11511 2 100,00 10 741,73 801-3 RTS 23/ II

bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS,  obkladů atd.. : 

č.v. 02 - půdorys 1.PP - BP : 

0,7*(2,72*4,0-1,9*2,23)*1,1 5,11511

141 973031324R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm

kus 2,00000 247,00 494,00 801-3 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

2 2,00000

142 973031325R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm

kus 190,00000 342,00 64 980,00 801-3 RTS 23/ II

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

2 2,00000

č.v. 05 : 

24+27*6+2 188,00000

143 974031664R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů  
do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm

m 64,86000 297,00 19 263,42 801-3 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 800/1250 : 

1,19*4*1,15 5,47400

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 1000/500/15 : 

1,19*2*1,15 2,73700

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 500/250/300 : 

0,89*2*1,15 2,04700

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 710/500/300 : 

0,89*2*1,15 2,04700

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 800/300/1200 : 

(1,19*6+1,2*2)*1,15 10,97100

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

IPE 140 - Z/11 : 

1,85*4*1,15 8,51000

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 600/350/600 : 

0,89*4*1,15 4,09400
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 500/500/150 : 

0,89*1,15 1,02350

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

rozvodné skříně topení : 

0,89*1,15*3 3,07050

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

IPE 120 - Z/15 : 

1,3*1,15*4 5,98000

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

IPE 120 - Z/10 : 

1,75*1,15*4 8,05000

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 500/250/600 : 

0,59*2*2*1,15*2 5,42800

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 400/225/600 : 

0,59*2*2*1,15 2,71400

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 350/250/600 : 

0,59*2*2*1,15 2,71400

144 976085411R00 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu 
nebo betonových včetně poklopů nebo mříží  plochy přes 0,6 m2

kus 1,00000 129,00 129,00 801-3 RTS 23/ II

č.v. 01 - půdorys 1.PP : 

1 1,00000
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

145 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 604,70257 108,00 65 307,88 801-3 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

101, 102, 106 : 

S : 

2,95*(3,595*2+0,6*2+3,9*2+0,7+0,55+0,9+4,5+0,45*2) 70,03300

-(1,0*2,1+0,35*2,1) -2,83500

107 : 

S : 

2,95*(7,0*2+11,525*2) 109,29750

-(2,1*(0,65+0,635)+0,95*2,1+1,35*2,02+1,41*2,02+1,0*2,1) -12,36870

-(1,55*2,02+1,8*2,36+2,0*2,01+2,9*1,865) -16,80750

108 : 

S : 

2,95*(13,5*2+9,525*2+0,45*5+0,3*2) 144,25500

0,75*(6,53*2+5,92*2) 18,67500

-1,54*12,9 -19,86600

-2,02*(0,65+0,635) -2,59570

-(1,55*2,02+0,8*2,0) -4,73100

109 : 

S : 

2,95*(1,45*2+3,8) 19,76500

0,72*2,4*2 3,45600

-1,35*2,02 -2,72700

110 : 

S : 

2,95*2,915 8,59925

111 : 

Stránka 63 z 96Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

S : 

2,95*1,6 4,72000

112 : 

S : 

2,95*(3,8+8,5+0,15*2) 37,17000

-1,41*2,02 -2,84820

113 : 

S : 

2,95*(3,75+2,915) 19,66175

115 : 

S : 

2,95*(2,4+1,205+1,55+4,51+3,65+1,2+0,8+0,9+1,575+0,95+5,8+0,95+1,71) 80,24000

-(0,8*2,0*3+1,55*2,02+1,865*2,9+1,2*2,64) -16,50750

0,72*2,015*2 2,90160

116 : 

S : 

2,95*(2,315*2+7,39) 35,45900

-1,2*0,7 -0,84000

117 : 

S : 

2,95*(1,15*2+2,66+1,119+0,15) 18,37555

118 : 

S : 

0,75*(0,5+4,15) 3,48750

119 : 

S : 

2,95*(1,2+0,1+2,175+0,125+0,75) 12,83250
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

-(1,2*2,64+0,8*2,0) -4,76800

120 : 

S : 

2,95*1,6 4,72000

121 : 

S : 

2,95*(3,5+1,97+1,205) 19,69125

122 : 

S : 

2,95*1,825 5,38375

123 : 

S : 

2,95*(2,3+1,72+1,905) 17,47875

124 : 

S : 

2,95*(2,35+2,175+0,6+2,6+2,6+0,987+0,4) 34,55040

-(0,8*2,0+0,6*0,9) -2,14000

125 : 

S : 

2,95*(1,48+0,9+1,08) 10,20700

126 : 

S : 

2,95*(1,98+1,235) 9,48425

127 : 

S : 

0,72*3,35*2 4,82400

2,95*(0,19+0,38) 1,68150
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

128 : 

S : 

2,95*3,61 10,64950

129 : 

S : 

0,72*3,35*2 4,82400

2,95*(0,19+0,38) 1,68150

130 : 

S : 

0,75*(3,61+1,415-1,25) 2,83125

131 : 

S : 

0,72*3,35*2 4,82400

2,95*(0,19+0,38) 1,68150

132 : 

S : 

2,95*3,61 10,64950

133 : 

S : 

0,72*3,35*2 4,82400

2,95*(0,19+0,38) 1,68150

134 : 

S : 

2,95*3,61 10,64950

146 : 

S : 

2,95*(2,175+1,675) 11,35750
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

0,3*(1,77*2+1,3) 1,45200

0,45*(0,8+1,15+2,02*4) 4,51350

0,5*(2,0*2+2,01*2) 4,01000

0,45*(1,8+2,3*2) 2,88000

0,45*(1,35+1,41+2,02*4+1,55+2,02*2) 7,39350

0,675*(2,9*2+1,865) 5,17388

0,535*(1,2+2,64*2) 3,46680

0,385*(0,9+0,95+0,95+2,02*6) 5,74420

viz sanace : 

102 : 

-20,55 -20,55000

103 : 

-37,95 -37,95000

112 : 

-3,45 -3,45000

115 : 

-3,45 -3,45000

116 : 

-29,4 -29,40000

124 : 

-4,2 -4,20000

126 : 

-4,5 -4,50000

146 711140102R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy m2 677,92500 20,00 13 558,50 800-711 RTS 23/ II

výměra - viz položka 965048150RAY : 
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

522,66*1,15 601,05900

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P1a - nátěr na beton : 

20,94*1,15 24,08100

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P2a - cementová stěrka : 

27,6*1,15 31,74000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P3a - epoxidová stěrka : 

18,3*1,15 21,04500

147 9629906 Bourání zdiva - dorovnání rozměrů, nezměřitelné tvary m3    3,50000 3 500,00 12 250,00 Vlastní

č.v. 02 - půdorys 1.PP - BP : 

3,5 3,50000

148 965_07 Demontáž vnějších výplní otvorů vč. parapetů, zárubní, - odvoz a likvidace m2    1,92000 350,00 672,00 Vlastní

č.v. 02 - půdorys 1.PP - BP : 

1,2*0,4*4 1,92000

149 965_07.1 Demontáž vnitřních výplní otvorů vč. parapetů, zárubní, - odvoz a likvidace m2    16,61100 350,00 5 813,85 Vlastní

č.v. 02 - půdorys 1.PP - BP : 

2,0*2,31+1,6*2,31+2,0*2,01+1,9*2,25 16,61100

150 965_08 Demontáž SCHODIŠTĚ Z MÍSTNOSTI 1113, - odvoz a likvidace ks    1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

151 965048150RAY Dočištění povrchu nosné kce podlah a střech po odstranění bouraných vrstev m2 522,66000 70,00 36 586,20 Vlastní

Stránka 68 z 96Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

P1 - nátěr na beton : 

43,64 43,64000

P2 - cementová stěrka : 

53,17 53,17000

P2b - cementová stěrka : 

19,6 19,60000

P3 - epoxidová stěrka : 

238,92 238,92000

P3c - epoxidová stěrka : 

17,1 17,10000

P4 - dlažba : 

23,9 23,90000

P5 -  parkety dub : 

126,33 126,33000

152 967581801R00 Demontáž podhledů plných, skládaných, akustických atd..., vč. nosného roštu a závěsů m2 81,20000 150,00 12 180,00 Vlastní

č.v. 01 - půdorys 1.PP : 

81,2 81,20000

153 971035491R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.nad 90 cm, MVC kus 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

prostup VZT 800/300/1200 : 

1 1,00000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 520 315,69
154 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 12 m,  
t 612,13610 850,00 520 315,69 801-4 RTS 23/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,
43,44, : 
45,48,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,83,84,91,92,
93,102, : 
104,105,107,111,112,113,114,115,121,122,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,
142,153, : 
Součet: : 612,13610 612,13610

Díl: 711 Izolace proti vodě 500 959,55
155 711140031RAB Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 1x penetrace asfaltovou emulzí, 1 x pás 

izolační z modif.asfaltu tl. 4 mm vložka skelná tkanina, s posypem + 1 x pás izolační z 
modif.asfaltu tl. 4..., Pás hydroizolační asfaltový tl. = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; 
asfalt: modifikovaný; nosná vložka: PES rohož; horní strana: minerální...

m2 770,70700 650,00 500 959,55 AP-PSV RTS 23/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P1 - nátěr na beton : 

43,64*1,15 50,18600

P1a - nátěr na beton : 

20,94*1,15 24,08100

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P2 - cementová stěrka : 

53,17*1,15 61,14550

P2a - cementová stěrka : 

27,6*1,15 31,74000

P2b - cementová stěrka : 

19,6*1,15 22,54000

oborů 801, 803, 811 a 812
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P3 - epoxidová stěrka : 

238,92*1,15 274,75800

P3a - epoxidová stěrka : 

18,3*1,15 21,04500

P3b - epoxidová stěrka : 

80,68*1,15 92,78200

P3c - epoxidová stěrka : 

17,1*1,15 19,66500

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P4 - dlažba : 

23,9*1,15 27,48500

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P5 -  parkety dub : 

126,33*1,15 145,27950

Díl: 713 Izolace tepelné 123 606,06
156 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 670,18000 46,00 30 828,28 800-713 RTS 23/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P1 - nátěr na beton : 

43,64 43,64000

P1a - nátěr na beton : 

20,94 20,94000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P2 - cementová stěrka : 

53,17 53,17000

P2a - cementová stěrka : 
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

27,6 27,60000

P2b - cementová stěrka : 

19,6 19,60000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P3 - epoxidová stěrka : 

238,92 238,92000

P3a - epoxidová stěrka : 

18,3 18,30000

P3b - epoxidová stěrka : 

80,68 80,68000

P3c - epoxidová stěrka : 

17,1 17,10000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P4 - dlažba : 

23,9 23,90000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P5 -  parkety dub : 

126,33 126,33000

157 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie, 
Fólie hladká separační

m2 670,18000 50,00 33 509,00 800-713 RTS 23/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P1 - nátěr na beton : 

43,64 43,64000

P1a - nátěr na beton : 

20,94 20,94000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P2 - cementová stěrka : 
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

53,17 53,17000

P2a - cementová stěrka : 

27,6 27,60000

P2b - cementová stěrka : 

19,6 19,60000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P3 - epoxidová stěrka : 

238,92 238,92000

P3a - epoxidová stěrka : 

18,3 18,30000

P3b - epoxidová stěrka : 

80,68 80,68000

P3c - epoxidová stěrka : 

17,1 17,10000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P4 - dlažba : 

23,9 23,90000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P5 -  parkety dub : 

126,33 126,33000

158 28375766.AR Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda 
= 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; RtF: E

m3 21,78751 2 500,00 54 468,78 SPCM RTS 23/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P1 - nátěr na beton : 

43,64*0,03*1,02 1,33538

P1a - nátěr na beton : 

20,94*0,06*1,02 1,28153
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P2 - cementová stěrka : 

53,17*0,03*1,02 1,62700

P2a - cementová stěrka : 

27,6*0,06*1,02 1,68912

P2b - cementová stěrka : 

19,6*0,03*1,02 0,59976

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P3 - epoxidová stěrka : 

238,92*0,03*1,02 7,31095

P3a - epoxidová stěrka : 

18,3*0,06*1,02 1,11996

P3b - epoxidová stěrka : 

80,68*0,03*1,02 2,46881

P3c - epoxidová stěrka : 

17,1*0,06*1,02 1,04652

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P4 - dlažba : 

23,9*0,03*1,02 0,73134

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P5 -  parkety dub : 

126,33*0,02*1,02 2,57713

159 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m % 2 000,00000 2,40 4 800,00 800-713 RTS 23/ II

Díl: 721 Zdravotechnika 230 478,72

50 m vodorovně
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

160 D.1.4.1 ZTI - viz samostatný Soupis v samostatné části PD rozpočet 1,00000 230 478,72 230 478,72 Vlastní

Díl: 728 Vzduchotechnika 2 400 464,64
161 D.1.4.3 Vzduchotechnika  - viz samostaný Soupis v samostatné části PD rozpočet 1,00000 2 400 464,64 2 400 464,64 Vlastní

Díl: 731 Ústřední vytápění a chlazení 1 173 016,32
162 D.1.4.2 Vytápění - viz samostatný Soupis v samostatné části PD rozpočet 1,00000 1 173 016,32 1 173 016,32 Vlastní

Díl: 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 609 513,91
163 D.1.4.4 Elektroinstalace - viz samostaný Soupis v samostatné části PD rozpočet 1,00000 1 609 513,91 1 609 513,91 Vlastní

Díl: 751 Ocelové konstrukce 6 221 761,69
164 767_01_N D + M OK prvky nosných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů, 

nátěr základní. 2x syntetický
kg 64 912,35841 77,00 4 998 251,60 Vlastní

10% prořez, 10% svary, spojovací prostředky : 

č.v. 02 - půdorys 1.PP, výpis zámečnických výrobků : 

Z 16 : 

8,34*2,84*4*1,1*1,1 114,63830

Z 03 - HEB 200 : 

555,0*61,3*1,1*1,1 41 166,01500

Z 04 - HEB 220 : 

176,0*73,0*1,1*1,1 15 546,08000

Z 05 - HEB 300 : 

12,0*117,0*1,1*1,1 1 698,84000

Z 06 - 100/10 : 

217,0*7,85*1,1*1,1 2 061,17450

Z 07 - okování sloupů : 
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

množství ocele je pouze orientační - PD neobsahuje výpis !!! : 

L 160/160/10 : 

25,8*(0,85*4*5+0,85*3*1*1,2+0,85*2*2*1,2)*1,1*1,1 753,60252

L 120/120/10 : 

18,2*2,3*4*8*1,1*1,1 1 620,81920

L 200/200/14 : 

48,6*(0,85*4*5+0,85*3*1*1,2+0,85*2*2*1,2)*1,1*1,1 1 419,57684

100/10 : 

7,85*0,53*4*3*8*1,1*1,1*1,1 531,61205

165 767_01a D + M OK prvky nosných kcí - zednické přípomoci,, malty, kapsy, betony na podlití, stavební 
lepidla atk atd...

kg 64 912,35841 17,00 1 103 510,09 Vlastní

10% prořez, 10% svary, spojovací prostředky : 

č.v. 02 - půdorys 1.PP, výpis zámečnických výrobků : 

Z 16 : 

8,34*2,84*4*1,1*1,1 114,63830

Z 03 - HEB 200 : 

555,0*61,3*1,1*1,1 41 166,01500

Z 04 - HEB 220 : 

176,0*73,0*1,1*1,1 15 546,08000

Z 05 - HEB 300 : 

12,0*117,0*1,1*1,1 1 698,84000

Z 06 - 100/10 : 

217,0*7,85*1,1*1,1 2 061,17450

Z 07 - okování sloupů : 

množství ocele je pouze orientační - PD neobsahuje výpis !!! : 

L 160/160/10 : 

25,8*(0,85*4*5+0,85*3*1*1,2+0,85*2*2*1,2)*1,1*1,1 753,60252
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

L 120/120/10 : 

18,2*2,3*4*8*1,1*1,1 1 620,81920

L 200/200/14 : 

48,6*(0,85*4*5+0,85*3*1*1,2+0,85*2*2*1,2)*1,1*1,1 1 419,57684

100/10 : 

7,85*0,53*4*3*8*1,1*1,1*1,1 531,61205

166 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 50,00000 2 400,00 120 000,00 800-767 RTS 23/ II

Díl: 761_05 Výrobky sklenářské 112 000,00
167 761_05_01 D + M zrcadlo 1800/1000 ks    4,00000 10 000,00 40 000,00 Vlastní

168 761_05_02 D + M zrcadlo 600/1000 ks    9,00000 8 000,00 72 000,00 Vlastní

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 3 192 795,00
169 T/01a D + M příčka šatny m.č. 127, 129, 131, 133 vč. dveří - oboustranné opláštění HPL deskami, 

kompletně dle výpisu truhlářských prvků
bm 27,50000 33 000,00 907 500,00 Vlastní

170 T/02a D + M příčka dělící WC ženy  m.č. 121 vč. dveří -  HPL desky, kompletně dle výpisu truhlářských 
prvků

bm 7,70000 14 300,00 110 110,00 Vlastní

171 T/02b D + M příčka dělící WC muži  m.č. 123 vč. dveří -  HPL desky, kompletně dle výpisu truhlářských 
prvků

bm 4,20000 14 300,00 60 060,00 Vlastní

do ceny zakalkulovat i výrobní a dílenskou dokumentaci

do ceny zakalkulovat i výrobní a dílenskou dokumentaci

do ceny zakalkulovat i výrobní a dílenskou dokumentaci

50 m vodorovně
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

172 T/02c D + M příčka dělící WC muži  m.č. 118 vč. dveří -  HPL desky, kompletně dle výpisu truhlářských 
prvků

bm 1,55000 17 600,00 27 280,00 Vlastní

173 T/02d D + M příčka dělící WC muži  m.č. 118 -  HPL desky, kompletně dle výpisu truhlářských prvků bm 0,75000 17 500,00 13 125,00 Vlastní

174 T/02e D + M příčka dělící WC ženy  m.č. 117 vč. dveří -  HPL desky, kompletně dle výpisu truhlářských 
prvků

bm 1,15000 16 500,00 18 975,00 Vlastní

175 T/02f D + M příčka dělící WC sokolníků  m.č. 105 vč. dveří -  HPL desky, kompletně dle výpisu 
truhlářských prvků

bm 2,11000 14 500,00 30 595,00 Vlastní

176 T/03b D + M příčka mezi sprchami  m.č. 113 vč. dveří -  HPL desky, kompletně dle výpisu truhlářských 
prvků

bm 6,50000 13 500,00 87 750,00 Vlastní

177 T/04a D + M lavice 4000/450/550  m.č. 107, kompletně dle výpisu truhlářských prvků ks    1,00000 37 000,00 37 000,00 Vlastní

178 T/04b D + M lavice 2630/450/400  m.č. 115, kompletně dle výpisu truhlářských prvků ks    2,00000 23 000,00 46 000,00 Vlastní

179 T/04c D + M lavice 1890/450/400  m.č. 115, kompletně dle výpisu truhlářských prvků ks    8,00000 15 800,00 126 400,00 Vlastní

180 T/04d D + M lavice 3200/450/400  m.č. 127, 129, 131, 133, kompletně dle výpisu truhlářských prvků ks    4,00000 27 800,00 111 200,00 Vlastní

do ceny zakalkulovat i výrobní a dílenskou dokumentaci

do ceny zakalkulovat i výrobní a dílenskou dokumentaci

do ceny zakalkulovat i výrobní a dílenskou dokumentaci

do ceny zakalkulovat i výrobní a dílenskou dokumentaci

do ceny zakalkulovat i výrobní a dílenskou dokumentaci

do ceny zakalkulovat i výrobní a dílenskou dokumentaci

do ceny zakalkulovat i výrobní a dílenskou dokumentaci

do ceny zakalkulovat i výrobní a dílenskou dokumentaci
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

181 T/06 D + M botník 3020/1900 m.č.107, kompletně dle výpisu truhlářských prvků ks    1,00000 46 000,00 46 000,00 Vlastní

182 T/07 D + M stůl recepce 1200/600/950, kompletně dle výpisu truhlářských prvků ks    1,00000 38 900,00 38 900,00 Vlastní

183 T/08b D + M kuchyňská linka č.m. 124 - 1780/2200/600, kompletně dle výpisu truhlářských prvků ks    1,00000 73 700,00 73 700,00 Vlastní

184 T/09a D + M skříňky s lavicí č.m. 109, 112, kompletně dle výpisu truhlářských prvků ks    106,00000 12 400,00 1 314 400,00 Vlastní

185 T/09b D + M skříňky trenéři č.m. 124, kompletně dle výpisu truhlářských prvků ks    12,00000 8 900,00 106 800,00 Vlastní

186 T/10 D + M úklidová skříň č.m. 119, kompletně dle výpisu truhlářských prvků ks    1,00000 11 000,00 11 000,00 Vlastní

187 T/11 D + M úklidová skříň, kompletně dle výpisu truhlářských prvků ks    1,00000 22 000,00 22 000,00 Vlastní

188 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m % 400,00000 10,00 4 000,00 800-766 RTS 23/ II

Díl: 766_DV Dveře vč. přesunu hmot 862 000,00

do ceny zakalkulovat i výrobní a dílenskou dokumentaci

50 m vodorovně

do ceny zakalkulovat i výrobní a dílenskou dokumentaci

do ceny zakalkulovat i výrobní a dílenskou dokumentaci

do ceny zakalkulovat i výrobní a dílenskou dokumentaci

do ceny zakalkulovat i výrobní a dílenskou dokumentaci

do ceny zakalkulovat i výrobní a dílenskou dokumentaci

do ceny zakalkulovat i výrobní a dílenskou dokumentaci

do ceny zakalkulovat i výrobní a dílenskou dokumentaci

Stránka 79 z 96Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

189 D/01 D + M Vnitřní dveře 2kř dveře prosklené - stavební otvor 1800/2360 - EI 30DP3-C/S, kompletně 
dle výpisu dveří

ks    1,00000 80 000,00 80 000,00 Vlastní

190 D/02 D + M Vnitřní dveře 2kř dveře plné - stavební otvor 1550/2020, kompletně dle výpisu dveří ks    2,00000 50 000,00 100 000,00 Vlastní

191 D/04 D + M Interiérové 1kř dveře plné - stavební otvor 1000/2020, kompletně dle výpisu dveří ks    2,00000 18 000,00 36 000,00 Vlastní

192 D/05 D + M Interiérové 1kř dveře plné - stavební otvor 900/2020, kompletně dle výpisu dveří ks    7,00000 17 000,00 119 000,00 Vlastní

193 D/06 D + M Interiérové 1kř dveře plné - stavební otvor 800/2020, kompletně dle výpisu dveří ks    4,00000 16 000,00 64 000,00 Vlastní

194 D/07 D + M Interiérové 1kř dveře plné - stavební otvor 900/2020, kompletně dle výpisu dveří ks    1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

195 D/08 D + M Interiérové 1kř dveře plné - stavební otvor 800/2020, kompletně dle výpisu dveří ks    3,00000 24 000,00 72 000,00 Vlastní

196 D/09 D + M Interiérové 1kř dveře plné - stavební otvor 1000/2020, kompletně dle výpisu dveří ks    1,00000 29 000,00 29 000,00 Vlastní

197 D/10 D + M Interiérové 1kř dveře plné - stavební otvor 1000/2020 - EI 30DP3-C, kompletně dle výpisu 
dveří

ks    1,00000 60 000,00 60 000,00 Vlastní

198 D/11 D + M Exteriérové 2kř dveře prosklené - stavební otvor 4000/3390, kompletně dle výpisu dveří ks    1,00000 150 000,00 150 000,00 Vlastní

199 D/12 D + M Interiérové 2kř dveře plné - stavební otvor 2100/2360 - EI 30DP3-C, kompletně dle výpisu 
dveří

ks    1,00000 127 000,00 127 000,00 Vlastní

Díl: 766_OK Vnější výplně otvoru - okna 40 000,00
200 O/01 D + M dřevěné okno 2000/2010 - EI60DP1, kompletně dle výpisu oken ks    1,00000 40 000,00 40 000,00 Vlastní

do ceny zakalkulovat i výrobní a dílenskou dokumentaci
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 76 250,00
201 Z/01 D + M repase stávajícího madla do sklepa, kompletně dle Výpisy zámečnické bm 6,00000 2 500,00 15 000,00 Vlastní

202 Z/02 D + M repase stávajícího zábradlí okolo rampy, kompletně dle Výpisy zámečnické bm 5,50000 2 500,00 13 750,00 Vlastní

203 Z/08 D + M přechodového profilu podlah 30/10  dl. 800mm, kompletně dle Výpisy zámečnické ks    2,00000 1 700,00 3 400,00 Vlastní

204 Z/09 D + M přechodového profilu podlah 30/10  dl. 1200mm, kompletně dle Výpisy zámečnické ks    4,00000 2 000,00 8 000,00 Vlastní

205 Z/13 D + M nerezová síť nad šatnami, kompletně dle Výpisy zámečnické m2    13,00000 2 700,00 35 100,00 Vlastní

206 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 1,00000 1 000,00 1 000,00 800-767 RTS 23/ II

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 223 604,10
207 775510010RAX Podlahy vlysové lepené do tmele vč. dodávky a montáže  soklu, vlysy dubové tloušťky 16 mm, 

III. kategorie
m2 126,33000 1 770,00 223 604,10 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P5 -  parkety dub : 

126,33 126,33000

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

50 m vodorovně

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 1 397 306,20
208 777411112R99 Cementová stěrka na svislé plochy - specifikace dle PD m2 313,70900 2 300,00 721 530,70 Vlastní

č.v. 02 : 

110 : 

2,2*(3,75*2+2,915) 22,91300

-(0,8*2,02+0,7*2,02) -3,03000

111 : 

2,2*(1,8*2+1,6*2) 14,96000

-0,7*2,02 -1,41400

113 : 

2,2*(3,75*2+2,915*2) 29,32600

-(0,8*2,0+0,7*2,02) -3,01400

114 : 

2,2*(1,8*2+1,6*2) 14,96000

-0,7*2,0 -1,40000

117 : 

2,2*(2,66*2+1,34*2+1,15*2) 22,66000

-0,7*2,0 -1,40000

118 : 

2,2*(0,5*2+4,15*2+1,55*2) 27,28000

-0,7*2,0 -1,40000

120 : 

2,2*(4,15*2+1,8*2) 26,18000

-(1,05*2,02+0,8*2,0) -3,72100

121 : 

2,2*(3,5*2+1,95*2) 23,98000

včetně penetrace a uzavíracího nátěru
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

-1,05*2,02 -2,12100

122 : 

2,2*(1,825*2+2,3*2) 18,15000

-(0,8*2,02+0,8*2,0) -3,21600

123 : 

2,2*(2,3*2+1,925*2+1,85*2) 26,73000

-0,8*2,02 -1,61600

124 : 

1,5 1,50000

125 : 

2,2*(1,98*2+0,15*2+1,34*2) 15,26800

-0,7*2,0 -1,40000

128 : 

2,2*(1,25*2+3,61*2) 21,38400

-1,2*2,02 -2,42400

130 : 

2,2*(1,415*2+3,65*2) 22,28600

-1,2*2,02 -2,42400

132 : 

2,2*(1,415*2+3,65*2) 22,28600

-1,2*2,02 -2,42400

134 : 

2,2*(1,375*2+3,61*2) 21,93400

-1,2*2,02 -2,42400

146 : 

2,2*(1,675*2+2,175*2) 16,94000

-0,8*2,0 -1,60000

Stránka 83 z 96Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

209 777510001R00 D + M Podlaha stěrka epox 2mm vč. penetrace m2 330,92000 1 270,00 420 268,40 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P3 - epoxidová stěrka : 

179,34 179,34000

P3a - epoxidová stěrka : 

18,3 18,30000

P3b - epoxidová stěrka : 

80,68 80,68000

P3c - epoxidová stěrka : 

17,1 17,10000

sokl : 

355,0/100*10 35,50000

210 777511112R99 Podlahová cementová stěrka - specifikace dle PD m2 107,17700 2 300,00 246 507,10 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P2 - cementová stěrka : 

49,94 49,94000

P2a - cementová stěrka : 

27,6 27,60000

P2b - cementová stěrka : 

19,6 19,60000

sokl : 

100,37/100*10 10,03700

211 998777202R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m % 3 000,00000 3,00 9 000,00 800-773 RTS 23/ II

včetně penetrace a uzavíracího nátěru
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

Díl: 783 Nátěry 26 043,33
212 783851223R00 Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, 

dvojnásobné, Penetrace
m2 71,03800 314,00 22 305,93 800-783 RTS 23/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P1 - nátěr na beton : 

43,64 43,64000

P1a - nátěr na beton : 

20,94 20,94000

sokl : 

64,58/100*10 6,45800

213 78354199X Omyvatelný nátěr stěn  - kompletně dle PD m2    7,78624 480,00 3 737,40 Vlastní

č.v. 02 : 

105 : 

2,2*(2,11+1,4292) 7,78624

Díl: 784 Malby 166 642,56
214 784450020RA0 Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá m2 964,27032 82,00 79 070,17 AP-PSV RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

0,3*(1,77*2+1,3) 1,45200

0,45*(0,8+1,15+2,02*4) 4,51350

0,5*(2,0*2+2,01*2) 4,01000

0,45*(1,8+2,3*2) 2,88000

0,45*(1,35+1,41+2,02*4+1,55+2,02*2) 7,39350

0,675*(2,9*2+1,865) 5,17388

50 m vodorovně

včetně penetrace.
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

0,535*(1,2+2,64*2) 3,46680

0,385*(0,9+0,95+0,95+2,02*6) 5,74420

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

101, 102, 106 : 

N : 

2,95*(1,8*2+12,4) 47,20000

(1,0*2,1+0,35*2,1) 2,83500

S : 

2,95*(3,595*2+0,6*2+3,9*2+0,7+0,55+0,9+4,5+0,45*2) 70,03300

107 : 

N : 

(2,1*(0,65+0,635)+0,95*2,1+1,35*2,02-0,9*2,0+1,41*2,02-0,9*2,0+1,0*2,1) 8,76870

S : 

2,95*(7,0*2+11,525*2) 109,29750

108 : 

N : 

1,54*12,9 19,86600

2,02*(0,65+0,635) 2,59570

S : 

2,95*(13,5*2+9,525*2+0,45*5+0,3*2) 144,25500

0,75*(6,53*2+5,92*2) 18,67500

-2,02*(0,65+0,635) -2,59570

109 : 

N : 

2,95*(8,5*2-0,8+3,8) 59,00000

1,35*2,02 2,72700

S : 
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

2,95*(1,45*2+3,8) 19,76500

0,72*2,4*2 3,45600

110 : 

N : 

0,75*(3,75*2+2,915) 7,81125

S : 

0,75*2,915 2,18625

111 : 

N : 

0,75*(1,8*2+1,6) 3,90000

S : 

0,75*1,6 1,20000

112 : 

N : 

2,95*(8,5+3,8) 36,28500

1,41*2,02 2,84820

S : 

2,95*(3,8+8,5+0,15*2) 37,17000

113 : 

N : 

0,75*(3,75+2,915) 4,99875

S : 

0,75*(3,75+2,915) 4,99875

114 : 

N : 

0,75*(1,8*2+1,6*2) 5,10000

115 : 
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

N : 

2,95*(1,4+2,015) 10,07425

S : 

2,95*(2,4+1,205+1,55+4,51+3,65+1,2+0,8+0,9+1,575+0,95+5,8+0,95+1,71) 80,24000

0,72*2,015*2 2,90160

116 : 

N : 

2,95*7,39 21,80050

1,2*0,7 0,84000

S : 

2,95*(2,315*2+7,39) 35,45900

117 : 

N : 

0,75*(2,66+1,119+0,15) 2,94675

S : 

0,75*(1,15*2+2,66+1,119+0,15) 4,67175

118 : 

N : 

0,75*(0,5+1,55*2+4,15) 5,81250

S : 

0,75*(0,5+4,15) 3,48750

119 : 

N : 

1,1*2,2 2,42000

2,95*(0,95+2,15) 9,14500

S : 

2,95*(1,2+0,1+2,175+0,125+0,75) 12,83250
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

120 : 

N : 

0,75*(1,8*2+4,15*2-1,6) 7,72500

S : 

0,75*1,6 1,20000

121 : 

N : 

0,75*(3,5+1,95+1,225) 5,00625

S : 

0,75*(3,5+1,97+1,205) 5,00625

122 : 

N : 

0,75*(2,3*2+1,825) 4,81875

S : 

0,75*1,825 1,36875

123 : 

N : 

0,75*(2,3+1,72+1,905) 4,44375

S : 

0,75*(2,3+1,72+1,905) 4,44375

124 : 

N : 

2,95*(0,6+0,877*2+0,02+2,7+3,05) 23,96580

S : 

2,95*(2,35+2,175+0,6+2,6+2,6+0,987+0,4) 34,55040

125 : 

N : 
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

0,75*(0,9+1,08+0,25*2+1,48) 2,97000

S : 

0,75*(1,48+0,9+1,08) 2,59500

126 : 

N : 

2,95*(1,235+1,98) 9,48425

S : 

2,95*(1,98+1,235) 9,48425

127 : 

N : 

2,95*(1,285+1,245+1,2) 11,00350

S : 

0,72*3,35*2 4,82400

2,95*(0,19+0,38) 1,68150

128 : 

N : 

0,75*(1,25*2+3,61) 4,58250

S : 

0,75*3,61 2,70750

129 : 

N : 

2,95*(1,285+1,265+1,2) 11,06250

S : 

0,72*3,35*2 4,82400

2,95*(0,19+0,38) 1,68150

130 : 

N : 
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

0,75*(1,25+1,415+3,61) 4,70625

S : 

0,75*(3,61+1,415-1,25) 2,83125

131 : 

N : 

2,95*(1,335+1,265+1,2) 11,21000

S : 

0,72*3,35*2 4,82400

2,95*(0,19+0,38) 1,68150

132 : 

N : 

0,75*(1,25*2+3,61) 4,58250

S : 

0,75*3,61 2,70750

133 : 

N : 

2,95*(1,335+1,265+1,2+3,78) 22,36100

S : 

0,72*3,35*2 4,82400

2,95*(0,19+0,38) 1,68150

134 : 

N : 

0,75*(1,25*2+3,61) 4,58250

S : 

0,75*3,61 2,70750

viz sanace : 

102 : 
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

-20,55 -20,55000

103 : 

-37,95 -37,95000

112 : 

-3,45 -3,45000

115 : 

-3,45 -3,45000

116 : 

-29,4 -29,40000

124 : 

-4,2 -4,20000

126 : 

-4,5 -4,50000

215 784450025RA0 Malby z malířských směsí disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá m2 523,26000 83,00 43 430,58 AP-PSV RTS 23/ II

č.v. 01 - půdorys 2.PP : 

81,2 81,20000

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

22,21+20,94+80,68+32,2+50,75+17,1+4,39+18,4+2,6+14,6+14,6+14,6+14,6 307,67000

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

10,9+2,9+10,9+2,9+4,43+6,93+7,68+11,29+4,37+8,52+2,6+4,5+5,0+5,1+5,0+5,0+4,12 102,14000

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

12,9*2,5 32,25000

216 784950030RAA Oprava maleb z malířských směsí m2 367,84840 120,00 44 141,81 AP-PSV RTS 23/ II

rozsah bude upřesněn dle rosahu poškození stávající kce : 

Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým 
stropem.
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

NEŘEŠENÉ MÍSTNOSTI : 

250 250,00000

strop 103-106 : 

2,83+2,85+1,88+13,87 21,43000

stěny 103-106 : 

2,92*(2,65*2+5,3*2+2,57*2+1,96*2+1,13*2+0,5*2+0,98*2+1,42*2) 96,41840

Díl: 799 Ostatní 72 800,00
217 O_a D + M Vysoušeč rukou, kompletně dle TZ - B.4.4. Zdravotní instalacee ks    3,00000 2 500,00 7 500,00 Vlastní

218 O_b D + M Odpadkový koš, kompletně dle TZ - B.4.4. Zdravotní instalace ks    9,00000 500,00 4 500,00 Vlastní

219 O_c1 D + M mýdlenka malá, kompletně dle TZ - B.4.4. Zdravotní instalace ks    4,00000 500,00 2 000,00 Vlastní

220 O_c2 D + M mýdlenka velká, kompletně dle TZ - B.4.4. Zdravotní instalace ks    5,00000 1 000,00 5 000,00 Vlastní

221 O_d D + M držák wc štětku, kompletně dle TZ - B.4.4. Zdravotní instalace ks    10,00000 1 000,00 10 000,00 Vlastní

222 O_e D + M Zásobník na toaletní papír, nástěnný, kompletně dle TZ - B.4.4. Zdravotní instalace ks    9,00000 2 000,00 18 000,00 Vlastní

223 O_f D + M háček na ručník, kompletně dle TZ - B.4.4. Zdravotní instalac ks    7,00000 400,00 2 800,00 Vlastní

224 O_j D + M pevné madlo wc invalidé s držákem toaletního papíru, kompletně dle TZ - B.4.4. Zdravotní 
instalace

ks    1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

225 O_k  D + M sklopné madlo wc invalidéa sprchy, kompletně dle TZ - B.4.4. Zdravotní instalace ks    3,00000 3 000,00 9 000,00 Vlastní
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

226 O_l D + M vodorovné madlo na dveřích wc invalidé a sprchy, kompletně dle TZ - B.4.4. Zdravotní 
instalace

ks    3,00000 2 000,00 6 000,00 Vlastní

227 O_m D + M sedátko do sprchy, kompletně dle TZ - B.4.4. Zdravotní instalace ks    2,00000 3 000,00 6 000,00 Vlastní

228 O_o D + M závěs na vodorovné tyči – sprchy invalidů, kompletně dle TZ - B.4.4. Zdravotní instalace ks    1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 004 132,93
229 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 

na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,  ,  
t 759,14126 200,00 151 828,25 832-1 RTS 23/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

108,110,113,114,115,116,117,119,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,
135,136,137, : 
138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,152,153, : 

Součet: : 759,14126 759,14126

230 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 759,14126 275,00 208 763,85 801-3 RTS 23/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

108,110,113,114,115,116,117,119,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,
135,136,137, : 
138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,152,153, : 

Součet: : 759,14126 759,14126

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 
m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

231 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 14 423,68390 25,00 360 592,10 801-3 RTS 23/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

108,110,113,114,115,116,117,119,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,
135,136,137, : 
138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,152,153, : 

Součet: : 14423,68390 14 423,68390

232 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 759,14126 390,00 296 065,09 801-3 RTS 23/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

108,110,113,114,115,116,117,119,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,
135,136,137, : 
138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,152,153, : 

Součet: : 759,14126 759,14126

233 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 3 795,70629 40,00 151 828,25 801-3 RTS 23/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

108,110,113,114,115,116,117,119,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,
135,136,137, : 
138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,152,153, : 

Součet: : 3795,70629 3 795,70629

234 979990107R00 Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu 
odpadů

t 759,14126 1 100,00 835 055,39 801-3 RTS 23/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

108,110,113,114,115,116,117,119,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,
135,136,137, : 
138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,152,153, : 

Včetně případného složení na staveništní deponii.
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S: PRUDIK/N022U

O: SO 01

R: D.1.1

Specifikace položek stavebních prací pro milník podle čl. IV návrhu SOD (nový strop nad 1.NP vč. souvisejících prací)

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - uznatelné náklady

Součet: : 759,14126 759,14126

Celkem 31 316 299,56
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Stavba:
PRUDIK/N0
22N

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 26921677

DIČ: CZ26921677

61900
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

106 800,00

2 038 490,05

2 466 573,00

2 038 490,05

87 000,00

Pražákova 510/51

Brno

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

428 083,00

-0,05

1 478 970,67

0,00

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ 
TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

STAVIMAL s.r.o.

Celkem

365 719,38
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

0,00 193 800,00 40 698,00 234 498,00 10

00 0,00 193 800,00 40 698,00 234 498,00 10

0,00

SO 01 0,00 1 844 690,05 387 384,91 2 232 074,96 90

D.1.1N 0,00 1 844 690,05 387 384,91 2 232 074,96 90

0,00 2 038 490,05 428 082,91 2 466 572,96 100

Popis stavby: PRUDIK/N022N - OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA
Popis objektu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Popis rozpočtu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Popis objektu: SO 01 - OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA
Popis rozpočtu: D.1.1N - AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze 
samostatných Soupisů jednotlivých 

Celkem za stavbu

Ostatní a vedlejší náklady

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Stavební objekt

OPRAVA KONSTRUKCÍ A 
PROSTORŮ POD HORNÍ 
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

00 HSV 0,00 0

3 HSV 71 056,41 3

399 HSV 109 952,11 5

61 HSV 123 452,25 6

94 HSV 12 731,60 1

95 HSV 18 970,08 1

96 HSV 6 441,69 0

99 HSV 13 759,28 1

711 PSV 20 535,81 1

721 PSV 9 603,28 0

728 PSV 100 019,36 5

731 PSV 48 875,68 2

741 PSV 67 063,68 3

761_05 PSV 12 000,00 1

766 PSV 782 160,00 38

766_DV PSV 147 000,00 7

767 PSV 7 200,00 0

771 PSV 36 324,75 2

Výrobky sklenářské

Konstrukce truhlářské

Dveře vč. přesunu hmot

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Izolace proti vodě

Zdravotechnika

Vzduchotechnika

Ústřední vytápění a chlazení

Elektroinstalace - silnoproud

Úpravy povrchů vnitřní

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Poznámka

Svislé a kompletní konstrukce

Sádrokartonové kce
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777 PSV 152 998,55 8

781 PSV 64 442,96 3

784 PSV 17 746,60 1

799 PSV 13 000,00 1

D96 PSU 9 355,96 0

VN VN 87 000,00 4

ON ON 106 800,00 5

Cena celkem 2 038 490,05 100

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Malby

Ostatní

Přesuny suti a vybouraných hmot
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S: PRUDIK/N022N

O: 00

R: 00

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 87 000,00
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště sada  1,00000 47 000,00 47 000,00 RTS 23/ II

2 005121020R Provoz zařízení staveniště sada  1,00000 25 000,00 25 000,00 RTS 23/ II

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště sada  1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 23/ II

Díl: ON Ostatní náklady 106 800,00
4 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 23/ II

dílenská a výrobní dokumentace : 

1 1,00000

5 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 RTS 23/ II

6 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi sada  1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 23/ II

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, 
vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení 
staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být 
obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 
kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady na ochranu a nepřetržitou ostrahu ( 24hod denně )  staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení 
staveniště či na jeho osvětlení, náklady na zabezpečení výkopů, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární 
ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
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S: PRUDIK/N022N

O: 00

R: 00

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

7 005241010R Dokumentace skutečného provedení sada  1,00000 25 000,00 25 000,00 RTS 23/ II

8 0052410CC Dodatečný stavebně - technický průzkum hod   4,00000 450,00 1 800,00 Vlastní

Celkem 193 800,00

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
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S: PRUDIK/N022N

O: SO 01

R: D.1.1N

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 00 Poznámka 0,00
1 00 Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 0,00000 0,00 Vlastní

Platí pro celou stavbu : 

a) veškeré položky na přípomoce,  dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd...  zahrnout 
do jednotlivých jednotkových cen. : 
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 
zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení 
se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : 
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení : 
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu 
stavby : 
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, 
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení 
a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : 
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní 
měření, zaměření skutečného stavu apod. : 
g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou stávajících sítí, 
komunikací či staveb : 
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, 
průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení 
Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 71 056,41
2 317168121R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus 3,00000 434,50 1 303,50 801-1 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

3 3,00000

3 317168123R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1500 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus 3,00000 652,00 1 956,00 801-1 RTS 23/ II

Včetně dodávky překladů.

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Včetně dodávky překladů.
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S: PRUDIK/N022N

O: SO 01

R: D.1.1N

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

3 3,00000

4 342248154R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných 
příčkovek, P 10, zděných na suchou pěnu

m2 48,77500 1 200,00 58 530,00 801-1 RTS 23/ II

otvory do 1m2 zanedbány : 

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

124, 136, 137, 142 : 

3,21*(1,2+3,15+0,7+6,9) 38,35950

-0,8*2,0*2 -3,20000

143-145 : 

3,21*(1,0+3,35+1,2) 17,81550

-0,7*2,0*3 -4,20000

5 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 9,63000 157,00 1 511,91 801-1 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

3,21*3 9,63000

6 342948112R00 Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami m 9,63000 100,00 963,00 801-1 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

3,21*3 9,63000

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.
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S: PRUDIK/N022N

O: SO 01

R: D.1.1N

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

7 346275115R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 3,84000 1 300,00 4 992,00 801-1 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

1,2*(1,6*2) 3,84000

8 38_01xx Úprava zdiva pro závěsné zařizovací předměty ks 2,00000 900,00 1 800,00 Vlastní

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

2 2,00000

Díl: 399 Sádrokartonové kce 109 952,11
9 342264051RT2 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace
m2 62,68000 970,00 60 799,60 801-1 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

11,38+11,1+5,0+5,0+5,0+20,5+1,55+1,55+1,6 62,68000

10 342264051RT4 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace

m2 28,13000 1 040,00 29 255,20 801-1 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

23,9+4,23 28,13000

11 342264091R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku 
desek 15 mm

m2 90,81000 60,00 5 448,60 801-1 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

11,38+11,1+5,0+5,0+5,0+20,5+1,55+1,55+1,6 62,68000

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

23,9+4,23 28,13000

12 342264098RT1 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 
m2

m2 4,83000 300,00 1 449,00 801-1 RTS 23/ II

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: PRUDIK/N022N

O: SO 01

R: D.1.1N

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

1,55+1,68+1,6 4,83000

13 342264098RT2 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 
2 do 5 m2

m2 19,23000 147,00 2 826,81 801-1 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

5,0+5,0+5,0 15,00000

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

4,23 4,23000

14 34299_02 Příplatek k SDK podhledům - úprava pro montáž svítidel, mřížek, rev. dvířek atd.... m2 90,81000 90,00 8 172,90 Vlastní

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

11,38+11,1+5,0+5,0+5,0+20,5+1,55+1,55+1,6 62,68000

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

23,9+4,23 28,13000

15 34299_03 D + M revizních dvířek pro VZT sada  1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 123 452,25
16 602011198R00 Penetrace savých minerálních podkladů zpevňující (nové omítky a zdivo), stěn, Penetrace 

funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)
m2 56,63425 45,00 2 548,54 801-1 RTS 23/ II

výměra - viz položka 612473182R00 : 

116,2795-59,64525 56,63425

17 602011199R00 Penetrace velmi savých minerálních podkladů zpevňující (lehké betony a staré omítky), stěn, 
Penetrace funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)

m2 59,64525 81,00 4 831,27 801-1 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

135 : 
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S: PRUDIK/N022N

O: SO 01

R: D.1.1N

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

S : 

2,95*(2,37+2,52) 14,42550

-0,8*2,0*2 -3,20000

136 : 

S : 

2,95*4,83 14,24850

-0,8 -0,80000

137 : 

S : 

0,75*(1,2+1,8+2,4+1,4+0,7*2+1,9) 7,57500

139-141 : 

S : 

2,95*(3,25*2+1,55*3) 32,89250

142 : 

S : 

2,95*(5,85*2-2,3+3,975) 39,45625

-0,8*2,0 -1,60000

143 : 

S : 

0,75*0,35*2 0,52500

144 : 

S : 

0,75*0,35*2 0,52500

145 : 

S : 

2,95*(1,3*2+1,2) 11,21000

146 : 

Stránka 5 z 21Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PRUDIK/N022N

O: SO 01

R: D.1.1N

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

S : 

0,75*(2,175+1,675) 2,88750

viz sanace : 

135 : 

-1,5 -1,50000

139-141 : 

-(9,6+4,8+4,8) -19,20000

142 : 

-24,6 -24,60000

145 : 

-13,2 -13,20000

18 612451121R00 Omítky vnitřního zdiva cementové hladké m2 70,75280 380,00 26 886,06 801-1 RTS 23/ II

pod stěrku : 

výměra - viz položka 777411112R99 : 

25,96 25,96000

pod obklad : 

výměra - viz položka 781415013RTX : 

44,7928 44,79280

19 612473182R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně m2 116,27950 600,00 69 767,70 801-1 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

135 : 

N : 

2,95*(2,45+0,2) 7,81750

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového
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S: PRUDIK/N022N

O: SO 01

R: D.1.1N

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

-0,8*2,0 -1,60000

S : 

2,95*(2,37+2,52) 14,42550

-0,8*2,0*2 -3,20000

136 : 

N : 

2,95*(4,83+2,175) 20,66475

-4,2 -4,20000

S : 

2,95*4,83 14,24850

-0,8 -0,80000

137 : 

N : 

0,75*(0,877+0,02+0,877+1,2+3,177-0,7+5,3) 8,06325

S : 

0,75*(1,2+1,8+2,4+1,4+0,7*2+1,9) 7,57500

139-141 : 

S : 

2,95*(3,25*2+1,55*3) 32,89250

142 : 

N : 

2,95*(3,975+2,3) 18,51125

-(0,8*2,0+0,7*2,0*2) -4,40000

S : 

2,95*(5,85*2-2,3+3,975) 39,45625

-0,8*2,0 -1,60000

143 : 
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S: PRUDIK/N022N

O: SO 01

R: D.1.1N

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

N : 

0,75*(1,3*4-0,35*2) 3,37500

S : 

0,75*0,35*2 0,52500

144 : 

N : 

0,75*(1,3*4-0,35*2) 3,37500

S : 

0,75*0,35*2 0,52500

145 : 

N : 

2,95*1,2 3,54000

-0,7*2,0 -1,40000

S : 

2,95*(1,3*2+1,2) 11,21000

146 : 

N : 

0,75*(2,175+1,675) 2,88750

S : 

0,75*(2,175+1,675) 2,88750

viz sanace : 

135 : 

-1,5 -1,50000

139-141 : 

-(9,6+4,8+4,8) -19,20000

142 : 

-24,6 -24,60000
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S: PRUDIK/N022N

O: SO 01

R: D.1.1N

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

145 : 

-13,2 -13,20000

20 612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 11,62795 300,00 3 488,39 801-1 RTS 23/ II

na cca 10-ti% plochy : 

výměra - viz položka 612473182R00 : 

116,2795/100*10 11,62795

21 613473115Rss Příplatek za zabudované rohovníky m2 116,27950 137,00 15 930,29 Vlastní

výměra - viz položka 612473182R00 : 

116,2795 116,27950

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 12 731,60
22 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 90,94000 140,00 12 731,60 800-3 RTS 23/ II

výměra - viz položka 952901111R00 : 

90,94 90,94000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 18 970,08
23 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 90,94000 142,00 12 913,48 801-1 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

MÍSTNOSTI 135-145 : 

P2 - cementová stěrka : 

1,55+1,68 3,23000

P3 - epoxidová stěrka : 

11,38+11,1+5,0+5,0+5,0+20,5+1,6 59,58000
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S: PRUDIK/N022N

O: SO 01

R: D.1.1N

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

P4 - dlažba : 

23,9 23,90000

stávající : 

4,23 4,23000

24 95_03.1 Zakrývání stávajících prostor, vybavení, podhledů, parapetů, oken atd... m2 181,88000 30,00 5 456,40 Vlastní

výměra - viz položka 952901111R00 : 

90,94*2 181,88000

25 95_044 Zakrývání stávajících podlah m2 30,01020 20,00 600,20 Vlastní

výměra - viz položka 952901111R00 : 

90,94*0,33 30,01020

Díl: 96 Bourání konstrukcí 6 441,69
26 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdiva stěn, v rozsahu do 100 %
m2 59,64525 108,00 6 441,69 801-3 RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

135 : 

S : 

2,95*(2,37+2,52) 14,42550

-0,8*2,0*2 -3,20000

136 : 

S : 

2,95*4,83 14,24850

-0,8 -0,80000

137 : 

S : 

0,75*(1,2+1,8+2,4+1,4+0,7*2+1,9) 7,57500
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S: PRUDIK/N022N

O: SO 01

R: D.1.1N

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

139-141 : 

S : 

2,95*(3,25*2+1,55*3) 32,89250

142 : 

S : 

2,95*(5,85*2-2,3+3,975) 39,45625

-0,8*2,0 -1,60000

143 : 

S : 

0,75*0,35*2 0,52500

144 : 

S : 

0,75*0,35*2 0,52500

145 : 

S : 

2,95*(1,3*2+1,2) 11,21000

146 : 

S : 

0,75*(2,175+1,675) 2,88750

viz sanace : 

135 : 

-1,5 -1,50000

139-141 : 

-(9,6+4,8+4,8) -19,20000

142 : 

-24,6 -24,60000

145 : 
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S: PRUDIK/N022N

O: SO 01

R: D.1.1N

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

-13,2 -13,20000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 13 759,28
27 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 12 m,  
t 15,28809 900,00 13 759,28 801-4 RTS 23/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3,4,5,6,7,9,10,11,16,17,18,19,20,21,22,23, : 

Součet: : 15,28809 15,28809

Díl: 711 Izolace proti vodě 20 535,81
28 711210020RAA Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, 

včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna
m2 37,33784 550,00 20 535,81 AP-PSV RTS 23/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P4 - dlažba : 

23,9 23,90000

za obkladem - cca 30% plochy : 

výměra - viz položka 781415013RTX : 

44,7928/100*30 13,43784

Díl: 721 Zdravotechnika 9 603,28
29 D.1.4.1 ZTI - viz samostatný Soupis v samostatné části PD rozpočet 1,00000 9 603,28 9 603,28 Vlastní

Díl: 728 Vzduchotechnika 100 019,36
30 D.1.4.3 Vzduchotechnika  - viz samostaný Soupis v samostatné části PD rozpočet 1,00000 100 019,36 100 019,36 Vlastní

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační 
stěrky.

oborů 801, 803, 811 a 812
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S: PRUDIK/N022N

O: SO 01

R: D.1.1N

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Díl: 731 Ústřední vytápění a chlazení 48 875,68
31 D.1.4.2 Vytápění - viz samostatný Soupis v samostatné části PD rozpočet 1,00000 48 875,68 48 875,68 Vlastní

Díl: 741 Elektroinstalace - silnoproud 67 063,68
32 D.1.4.4 Elektroinstalace - viz samostaný Soupis v samostatné části PD rozpočet 1,00000 67 063,68 67 063,68 Vlastní

Díl: 761_05 Výrobky sklenářské 12 000,00
33 761_05_03 D + M zrcadlo 480/1000 ks    2,00000 6 000,00 12 000,00 Vlastní

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 782 160,00
34 T/01b D + M příčka šatny sauna m.č. 139-141 vč. dveří - oboustranné opláštění HPL deskami, 

kompletně dle výpisu truhlářských prvků
bm 11,23000 32 000,00 359 360,00 Vlastní

35 T/01c D + M příčka ke kuchyňce m.č. 136 vč. dveří a okna - oboustranné opláštění HPL deskami, 
kompletně dle výpisu truhlářských prvků

bm 2,18000 37 000,00 80 660,00 Vlastní

36 T/03a D + M příčka mezi sprchami  m.č. 137 -  HPL desky, kompletně dle výpisu truhlářských prvků bm 1,20000 16 700,00 20 040,00 Vlastní

37 T/04e D + M lavice 3210/450/400  m.č. 139, 140, 141, kompletně dle výpisu truhlářských prvků ks    3,00000 28 700,00 86 100,00 Vlastní

38 T/05a D + M lavice 2300/450/400  m.č. 137, kompletně dle výpisu truhlářských prvků ks    1,00000 20 500,00 20 500,00 Vlastní

39 T/05b D + M lavice 1500/450/400  m.č. 137, kompletně dle výpisu truhlářských prvků ks    1,00000 13 700,00 13 700,00 Vlastní

do ceny zakalkulovat i výrobní a dílenskou dokumentaci

do ceny zakalkulovat i výrobní a dílenskou dokumentaci

do ceny zakalkulovat i výrobní a dílenskou dokumentaci

do ceny zakalkulovat i výrobní a dílenskou dokumentaci

do ceny zakalkulovat i výrobní a dílenskou dokumentaci
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S: PRUDIK/N022N

O: SO 01

R: D.1.1N

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

40 T/08a D + M kuchyňská linka č.m. 136 - 4830/2210/2200, kompletně dle výpisu truhlářských prvků ks    1,00000 197 800,00 197 800,00 Vlastní

41 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m % 4,00000 1 000,00 4 000,00 800-766 RTS 23/ II

Díl: 766_DV Dveře vč. přesunu hmot 147 000,00
42 D/07 D + M Interiérové 1kř dveře plné - stavební otvor 900/2020, kompletně dle výpisu dveří ks    3,00000 25 000,00 75 000,00 Vlastní

43 D/08 D + M Interiérové 1kř dveře plné - stavební otvor 800/2020, kompletně dle výpisu dveří ks    3,00000 24 000,00 72 000,00 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 7 200,00
44 Z/12 D + M poklop v sauně - repase, kompletně dle Výpisy zámečnické ks    1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

45 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 2,00000 1 100,00 2 200,00 800-767 RTS 23/ II

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 36 324,75
46 771101210RT2 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby, Penetrace m2 23,90000 50,00 1 195,00 800-771 RTS 23/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P4 - dlažba : 

23,9 23,90000

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

50 m vodorovně

do ceny zakalkulovat i výrobní a dílenskou dokumentaci

50 m vodorovně

do ceny zakalkulovat i výrobní a dílenskou dokumentaci

Stránka 14 z 21Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PRUDIK/N022N

O: SO 01

R: D.1.1N

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

47 771575102RU7 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 100 x 100 mm, režných nebo glazovaných, 
hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 23,90000 900,00 21 510,00 800-771 RTS 23/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P4 - dlažba : 

23,9 23,90000

48 5976230C Dlaždice 10/10 - Dle výběru investora m2 27,48500 350,00 9 619,75 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P4 - dlažba : 

23,9*1,15 27,48500

49 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 500,00000 8,00 4 000,00 RTS 23/ II

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 152 998,55
50 777411112R99 Cementová stěrka na svislé plochy - specifikace dle PD m2 25,96000 2 300,00 59 708,00 Vlastní

č.v. 02 : 

136 : 

5,0 5,00000

143 : 

2,2*(1,25*2+1,4*2) 11,66000

-0,7*2,0 -1,40000

144 : 

2,2*(1,35*2+1,4*2) 12,10000

-0,7*2,0 -1,40000

51 777510001R00 D + M Podlaha stěrka epox 2mm vč. penetrace m2 65,81500 1 270,00 83 585,05 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

včetně penetrace a uzavíracího nátěru
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S: PRUDIK/N022N

O: SO 01

R: D.1.1N

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

P3 - epoxidová stěrka : 

59,58 59,58000

sokl : 

62,35/100*10 6,23500

52 777511112R99 Podlahová cementová stěrka - specifikace dle PD m2 3,78500 2 300,00 8 705,50 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P2 - cementová stěrka : 

3,23 3,23000

sokl : 

5,55/100*10 0,55500

53 998777202R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m % 2,00000 500,00 1 000,00 800-773 RTS 23/ II

Díl: 781 Obklady keramické 64 442,96
54 771578011R00 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna 

silikonem
m 14,78162 80,00 1 182,53 800-771 RTS 23/ II

výměra - viz položka 781415013RTX : 

44,7928*0,33 14,78162

55 781491001RT1 Lišty k obkladům bez dodávky materiálu m 44,79280 68,00 3 045,91 800-771 RTS 23/ II

výměra - viz položka 781415013RTX : 

44,7928 44,79280

56 781415013RTX Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, rozměr obkladu dle PD, vč. tmele a spár.hmoty m2 44,79280 800,00 35 834,24 Vlastní

č.v. 02 : 

včetně penetrace a uzavíracího nátěru

50 m vodorovně
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S: PRUDIK/N022N

O: SO 01

R: D.1.1N

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

137 : 

2,2*(1,2+3,15+0,877*2+0,02+6,0+1,8+1,2+1,8+2,4+2,4) 47,79280

-(0,8*2,0+0,7*2,0) -3,00000

57 59760111.XZ Lišta obklad m 51,51172 80,00 4 120,94 Vlastní

výměra - viz položka 781415013RTX : 

44,7928*1,15 51,51172

58 597813565RC Obkládačka - dle výběru investora m2 51,51172 370,00 19 059,34 Vlastní

výměra - viz položka 781415013RTX : 

44,7928*1,15 51,51172

59 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m % 300,00000 4,00 1 200,00 800-771 RTS 23/ II

Díl: 784 Malby 17 746,60
60 784450020RA0 Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá m2 124,50450 82,00 10 209,37 AP-PSV RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

135 : 

N : 

2,95*(2,45+0,2) 7,81750

S : 

2,95*(2,37+2,52) 14,42550

-0,8*2,0*2 -3,20000

136 : 

N : 

2,95*(4,83+2,175) 20,66475

S : 
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S: PRUDIK/N022N

O: SO 01

R: D.1.1N

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

2,95*4,83 14,24850

137 : 

N : 

0,75*(0,877+0,02+0,877+1,2+3,177-0,7+5,3) 8,06325

S : 

0,75*(1,2+1,8+2,4+1,4+0,7*2+1,9) 7,57500

139-141 : 

S : 

2,95*(3,25*2+1,55*3) 32,89250

142 : 

N : 

2,95*(3,975+2,3) 18,51125

S : 

2,95*(5,85*2-2,3+3,975) 39,45625

143 : 

N : 

0,75*(1,3*4-0,35*2) 3,37500

S : 

0,75*0,35*2 0,52500

144 : 

N : 

0,75*(1,3*4-0,35*2) 3,37500

S : 

0,75*0,35*2 0,52500

145 : 

N : 

2,95*1,2 3,54000
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S: PRUDIK/N022N

O: SO 01

R: D.1.1N

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

S : 

2,95*(1,3*2+1,2) 11,21000

viz sanace : 

135 : 

-1,5 -1,50000

139-141 : 

-(9,6+4,8+4,8) -19,20000

142 : 

-24,6 -24,60000

145 : 

-13,2 -13,20000

61 784450025RA0 Malby z malířských směsí disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá m2 90,81000 83,00 7 537,23 AP-PSV RTS 23/ II

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

11,38+11,1+5,0+5,0+5,0+20,5+1,55+1,55+1,6 62,68000

č.v. 02 - půdorys 1.PP : 

23,9+4,23 28,13000

Díl: 799 Ostatní 13 000,00
62 O_a D + M Vysoušeč rukou, kompletně dle TZ - B.4.4. Zdravotní instalacee ks    2,00000 2 500,00 5 000,00 Vlastní

63 O_b D + M Odpadkový koš, kompletně dle TZ - B.4.4. Zdravotní instalace ks    2,00000 500,00 1 000,00 Vlastní

64 O_c1 D + M mýdlenka malá, kompletně dle TZ - B.4.4. Zdravotní instalace ks    2,00000 500,00 1 000,00 Vlastní

65 O_d D + M držák wc štětku, kompletně dle TZ - B.4.4. Zdravotní instalace ks    2,00000 1 000,00 2 000,00 Vlastní
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S: PRUDIK/N022N

O: SO 01

R: D.1.1N

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

66 O_e D + M Zásobník na toaletní papír, nástěnný, kompletně dle TZ - B.4.4. Zdravotní instalace ks    2,00000 2 000,00 4 000,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 9 355,96
67 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 

na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,  ,  
t 2,74368 200,00 548,74 832-1 RTS 23/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

26, : 

Součet: : 2,74368 2,74368

68 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2,74368 275,00 754,51 801-3 RTS 23/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

26, : 

Součet: : 2,74368 2,74368

69 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 52,12995 25,00 1 303,25 801-3 RTS 23/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

26, : 

Součet: : 52,12995 52,12995

70 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 2,74368 390,00 1 070,04 801-3 RTS 23/ II

Včetně případného složení na staveništní deponii.

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 
m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním
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S: PRUDIK/N022N

O: SO 01

R: D.1.1N

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

OPRAVA KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ POD HORNÍ TĚLOCVIČNOU  SOKOL BRNO 1 - KOUNICOVA

AS ŘEŠENÍ + koncová cena ze samostatných Soupisů jednotlivých částí PD - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

26, : 

Součet: : 2,74368 2,74368

71 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 13,71841 40,00 548,74 801-3 RTS 23/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

26, : 

Součet: : 13,71841 13,71841

72 979990107R00 Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu 
odpadů

t 2,74368 1 870,00 5 130,68 801-3 RTS 23/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

26, : 

Součet: : 2,74368 2,74368

Celkem 1 844 690,05
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Stavba: 25605

Objekt: 01

Rozpočet: 01

Objednatel: IČO: 620 95 871

DIČ: CZ6805121730

616 00 Brno

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Ing.arch. David Prudík

Spojovací 2,

Za zhotovitele

0,00

0,00

32 300,00

2 244 329,12

2 715 638,24

2 244 329,12

30 600,00

TJ Sokol Brno - sanace

Položkový rozpočet stavby

471 309,12

0,00

717 373,20

342 218,00

Tělocvičná Jednota, TJ Sokol Brno - Kounicova 20, Brno

Tělocvičná Jednota, TJ Sokol Brno - Kounicova 20, Brno

Celkem

1 121 837,92
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

61 HSV 518 565,00 23

91 HSV 120 600,00 5

96 HSV 238 920,00 11

S01 HSV 19 405,00 1

SA HSV 152 553,00 7

711 PSV 717 373,20 32

M21 MON 342 218,00 15

D96 PSU 71 794,92 3

VN VN 30 600,00 1

ON ON 32 300,00 1

Cena celkem 2 244 329,12 100

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Doplňující práce na komunikaci

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Sanace

Izolace proti vodě

Úpravy povrchů vnitřní
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S: 25605

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 518 565,00
1 602011124R00 Podhoz sanační ručně tl. 15 mm, vyrovnávací vrstva, 

prohození kaveren
m2 271,50000 450,00 122 175,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 271,50000 271,50000

2 602015173R00 Štuk vnější i vnitřní štuk trass, ručně, tl.3 mm m2 271,50000 220,00 59 730,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 271,50000 271,50000

3 610411129R00 Nástřik protisolným roztokem m2 271,50000 140,00 38 010,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 271,50000 271,50000

4 612433322RT6 Omítka sanační vnitřní, tl.25 mm, dvousložková s 
provzdušňovací tekutou příměsí , kotvící postřik, jádrová 
omítka

m2 271,50000 1 100,00 298 650,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

m.č. 102 : (4,8*3,0)+(4,1*1,5) 20,55000

m.č. 103 : (6,9*3,0)+(4,2*3,0)+(3,1*1,5) 37,95000

m.č. 110 : 3,1*3,0 9,30000

m.č. 111 : 1,8*3,0 5,40000

m.č. 112 : 2,3*1,5 3,45000

m.č. 113 : (3,1*3,0)+(3,8*1,5) 15,00000

m.č. 115 : 2,3*1,5 3,45000

m.č. 116 : (2,4*1,5)+(7,4*3,0)+(2,4*1,5) 29,40000

m.č. 118 : 3,8*3,0 11,40000

m.č. 121 : 3,4*3,0 10,20000

m.č. 122 : 2,2*1,0 2,20000

m.č. 123 : 3,8*1,0 3,80000

m.č. 124 : 4,2*1,0 4,20000

m.č. 125 : 3,3*3,0 9,90000

m.č. 126 : 1,5*3,0 4,50000

m.č. 135 : 1,0*1,5 1,50000

m.č. 137 : (0,9*3,0)+(0,4*3,0) 3,90000

Položkový rozpočet 

Tělocvičná Jednota, TJ Sokol Brno - Kounicova 20, Brno

Tělocvičná Jednota, TJ Sokol Brno - Kounicova 20, Brno

TJ Sokol Brno - sanace
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S: 25605

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Tělocvičná Jednota, TJ Sokol Brno - Kounicova 20, Brno

Tělocvičná Jednota, TJ Sokol Brno - Kounicova 20, Brno

TJ Sokol Brno - sanace

m.č. 138 : 3,2*3,0 9,60000

m.č. 139 : (3,2*1,5)+(1,6*3,0) 9,60000

m.č. 140 : 1,6*3,0 4,80000

m.č. 141 : 1,6*3,0 4,80000

m.č. 142 : (7,8*3,0)+(0,4*3,0) 24,60000

m.č. 143 : 4,7*3,0 14,10000

m.č. 144 : 4,9*3,0 14,70000

m.č. 145 : 4,4*3,0 13,20000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 120 600,00
5 900      R01 HZS - zakrývání soklové části fólií nebo geotextílií proti 

poškození zakrývání vnitřních povrchů, stavební dělník v 
tarifní třídě 4

hod 140,00000 450,00 63 000,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

6 900      RT1 HZS - překotvení instalací v zóně sanace bude útováno 
dle skutečností

hod 75,00000 450,00 33 750,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

7 905      R01 HZS - revize a kontrola rozvodů vniřních instalací a 
elektrorozvodů před před povrchovými úpravami Revize

hod 53,00000 450,00 23 850,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

Díl: 96 Bourání konstrukcí 238 920,00
8 216904391R00 Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči m2 271,50000 260,00 70 590,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 271,50000 271,50000

9 289902111R00 Otlučení nebo odsekání omítek stěn m2 271,50000 620,00 168 330,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

m.č. 102 : (4,8*3,0)+(4,1*1,5) 20,55000

m.č. 103 : (6,9*3,0)+(4,2*3,0)+(3,1*1,5) 37,95000

m.č. 110 : 3,1*3,0 9,30000

m.č. 111 : 1,8*3,0 5,40000

Včetně:

- otlučení staré malty ze zdiva a vyčištění spár,

- odstranění zbytků malty z líce zdiva ocelovým kartáčem,

- shrabání a smetení otlučené suti.
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S: 25605

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Tělocvičná Jednota, TJ Sokol Brno - Kounicova 20, Brno

Tělocvičná Jednota, TJ Sokol Brno - Kounicova 20, Brno

TJ Sokol Brno - sanace

m.č. 112 : 2,3*1,5 3,45000

m.č. 113 : (3,1*3,0)+(3,8*1,5) 15,00000

m.č. 115 : 2,3*1,5 3,45000

m.č. 116 : (2,4*1,5)+(7,4*3,0)+(2,4*1,5) 29,40000

m.č. 118 : 3,8*3,0 11,40000

m.č. 121 : 3,4*3,0 10,20000

m.č. 122 : 2,2*1,0 2,20000

m.č. 123 : 3,8*1,0 3,80000

m.č. 124 : 4,2*1,0 4,20000

m.č. 125 : 3,3*3,0 9,90000

m.č. 126 : 1,5*3,0 4,50000

m.č. 135 : 1,0*1,5 1,50000

m.č. 137 : (0,9*3,0)+(0,4*3,0) 3,90000

m.č. 138 : 3,2*3,0 9,60000

m.č. 139 : (3,2*1,5)+(1,6*3,0) 9,60000

m.č. 140 : 1,6*3,0 4,80000

m.č. 141 : 1,6*3,0 4,80000

m.č. 142 : (7,8*3,0)+(0,4*3,0) 24,60000

m.č. 143 : 4,7*3,0 14,10000

m.č. 144 : 4,9*3,0 14,70000

m.č. 145 : 4,4*3,0 13,20000

Díl: S01 Prorážení otvorů 19 405,00
10 970031018R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 14-18 mm m 2,27000 500,00 1 135,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

0,55+0,6+0,67+0,45 2,27000

11 970031035R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 35-39 mm , pro katody 
systému elektroosmózy ( 1ks / 1,0bm )

m 21,00000 870,00 18 270,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

Standardní provedení je hloubka 1,0m pro instalaci 1ks katody, hlubší vývrty viz. výkaz výměr
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S: 25605

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Tělocvičná Jednota, TJ Sokol Brno - Kounicova 20, Brno

Tělocvičná Jednota, TJ Sokol Brno - Kounicova 20, Brno

TJ Sokol Brno - sanace

Díl: SA Sanace 152 553,00
12 281606211.SA02T00Injektáž - vyčištění otvorů stlačeným vzduchem, d=12-18 

mm
m2    22,02000 150,00 3 303,00 Vlastní Indiv

Jednořadá injektáž - svislé přechody : 8,97 8,97000

Dvouřadá injektáž : 13,05 13,05000

13 281606214.T02 Nízkotlaká jednořadá chemická injektáž zdiva, vrty 
d=12mm osově 100 - 120mm, svislé přechody infúzní 
clona akrylátovým gelem spotřeba min. 10 l/m2

m2    8,97000 5 000,00 44 850,00 Vlastní Indiv

(0,89*3,0)+(0,6*3,0)+(0,6*3,0)+(0,5*3,0)+(0,2*3,0)+(0,2*3,
0)

8,97000

14 281606214.T01 Nízkotlaká dvouřadá chemická injektáž zdiva, vrty 
d=12mm osově 150mm, řady 80mm na sebou infúzní 
clona akrylátovým gelem spotřeba min. 15 l/m2

m2    13,05000 8 000,00 104 400,00 Vlastní Indiv

4,06+3,46+2,23+3,3 13,05000

Díl: 711 Izolace proti vodě 717 373,20
15 632413130RT6 Podrovnání zdiva polymerem modifikovanou, vlákny 

vyztuženou, opravnou maltou s krystalickou přísadou
m2 233,76000 900,00 210 384,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

m.č. 102 : (4,8*3,0)+(4,1*0,3) 15,63000

m.č. 103 : (6,9*3,0)+(4,2*3,0)+(3,1*0,3) 34,23000

m.č. 110 : 3,1*3,0 9,30000

m.č. 111 : 1,8*3,0 5,40000

m.č. 112 : 2,3*0,3 0,69000

m.č. 113 : (3,1*3,0)+(3,8*0,3) 10,44000

m.č. 115 : 2,3*0,3 0,69000

m.č. 116 : (2,4*0,3)+(7,4*3,0)+(2,4*0,3) 23,64000

m.č. 118 : 3,8*3,0 11,40000

m.č. 121 : 3,4*3,0 10,20000

m.č. 122 : 2,2*0,3 0,66000

infúzní clona akrylátovým gelem spotřeba min. 10 l/m2
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S: 25605

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Tělocvičná Jednota, TJ Sokol Brno - Kounicova 20, Brno

Tělocvičná Jednota, TJ Sokol Brno - Kounicova 20, Brno

TJ Sokol Brno - sanace

m.č. 123 : 3,8*0,3 1,14000

m.č. 124 : 4,2*0,3 1,26000

m.č. 125 : 3,3*3,0 9,90000

m.č. 126 : 1,5*3,0 4,50000

m.č. 135 : 1,0*0,3 0,30000

m.č. 137 : (0,9*3,0)+(0,4*3,0) 3,90000

m.č. 138 : 3,2*3,0 9,60000

m.č. 139 : (3,2*0,3)+(1,6*3,0) 5,76000

m.č. 140 : 1,6*3,0 4,80000

m.č. 141 : 1,6*3,0 4,80000

m.č. 142 : (7,8*3,0)+(0,4*0,3) 23,52000

m.č. 143 : 4,7*3,0 14,10000

m.č. 144 : 4,9*3,0 14,70000

m.č. 145 : 4,4*3,0 13,20000

16 711212002RT2 Vodotěsná izolace na bázi silanem modifikové poolymery 
spotřeba 2,8 kg/m2, provedení pod obklady nebo 
pohledové stěrky

m2 271,50000 860,00 233 490,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

17 711212015RT1 Dvousložková hydroizolační, polymerem modifikovaná 
pružná stěrka spotřeba 4,4 kg/m2

m2 233,76000 1 170,00 273 499,20 RTS 23/ I RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 233,76000 233,76000

Díl: M21 Elektromontáže 342 218,00
18 R - EL. 1001 D+M mírné drátové elektroosmózy - řídící jednotka 

systému elektroosmózy
ks 1,00000 35 000,00 35 000,00 Vlastní Indiv

19 R - EL. 1002 D+M mírné drátové elektroosmózy - provedení  kladné 
pásové elektrody ( ANODY )

bm 63,40000 3 470,00 219 998,00 Vlastní Indiv

dvouvrstvá

Dodávka, montáž a uvedení do provozu řídící jednotky systému mírné drátové elektroosmózy. Výstupní hodnoty ŘJ -  
napětí max. 6V s účinnou efektivní hodnotou 2,8V, záznam údajů (průtok proudu v mA, počítadlo provozních hodin), 
napojení na síťový rozvod 230V/50Hz ( zřízení přívodního kabelu napájení není součástí dodávky )
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S: 25605

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Tělocvičná Jednota, TJ Sokol Brno - Kounicova 20, Brno

Tělocvičná Jednota, TJ Sokol Brno - Kounicova 20, Brno

TJ Sokol Brno - sanace

6,3+11,5+7,4+12,6+1,5+1,1+1,3+1,2+1,5+6,4+12,6 63,40000

20 R - EL. 1003 D+M mírné drátové elektroosmózy - provedení  záporné 
tyčové elektrody ( KATODY )

ks 21,00000 3 700,00 77 700,00 Vlastní Indiv

21 R - EL. 1004 D+M mírné drátové elektroosmózy - propojovací vedení 
systému 

bm 3,55000 600,00 2 130,00 Vlastní Indiv

0,45+0,7+0,6+0,55+0,2+0,2+0,2+0,2+0,45 3,55000

22 R - EL. 1005 Vybudování kontrolních bodů systému mírné drátové 
elektroosmózy

ks 4,00000 970,00 3 880,00 Vlastní Indiv

23 R - EL. 1006 Kontrolní bod pevné sítě měřičských bodů pro sledování 
vývoje a změn vlhkosti zdiva, při odvlhčování , systémem 
mírné (drátové) elektroosmózy

ks 3,00000 1 170,00 3 510,00 Vlastní Indiv

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 71 794,92
24 979011221R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením t 14,66100 800,00 11 728,80 RTS 23/ I RTS 23/ I

271,5*0,03*1,8 14,66100

25 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 14,66100 300,00 4 398,30 RTS 23/ I RTS 23/ I

271,5*0,03*1,8 14,66100

26 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 366,52500 25,00 9 163,13 RTS 23/ I RTS 23/ I

271,5*0,03*1,8*25,0 366,52500

Síťová elektroda (anoda + pól) -  pás ze skelných vláken potažených vodivým plastem vysoký 25-30cm, kontaktní 
vodič titan stříbro (3:4). Instalace na zdivo zbavené stávajících omítek vč. spárování, po předchozím podrovnáním 
maltou vápenné báze ( standard Knauf MV 1 ), krytí kontaktní maltou s vodivou příměsí.

Zemní elektroda (katoda -pól) - tyčové elektrody na bázi grafitu v délce 450-650mm  průměru min 20mm, osová 
rozteč do 4,5m ( není li projektem stanoveno jinak ), provozované napětí 1,4V. Položka zahrnuje, instalaci katody do 
vývrtu a její zalití kontaktním lakem na bázi grafitu, vč. dodávky laku. Vývrt ( hl.1,0m/1ks ) není součástí položky a je 
oceněn v oddíle prorážení otvorů.

vč. dodávky systémových vodičů a těsněných spojů

Zřízení  vývodu katodového a anodového okruhu s vyvedením přes svorkovnici uloženou v podomítkové krabičce, vč. 
dodávky a usazení el. krabičky a souvisejících propojovacích vedení a těsněných spojů.

Cena za 1 pozici ve 3 výškových úrovních, součástí zhotovení je provedení zaměření výchozí vlhkosti se záznamem 
v protokolu. Přesné umístění bude konzultováno při realizaci

skladka do 15 km
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S: 25605

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Tělocvičná Jednota, TJ Sokol Brno - Kounicova 20, Brno

Tělocvičná Jednota, TJ Sokol Brno - Kounicova 20, Brno

TJ Sokol Brno - sanace

27 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 14,66100 350,00 5 131,35 RTS 23/ I RTS 23/ I

271,5*0,03*1,8 14,66100

28 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 87,96600 43,00 3 782,54 RTS 23/ I RTS 23/ I

271,5*0,03*1,8*6,0 87,96600

29 979981104R00 Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t t 14,66100 444,00 6 509,48 RTS 23/ I RTS 23/ I

271,5*0,03*1,8 14,66100

30 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,omítek t 14,66100 2 120,00 31 081,32 RTS 23/ I RTS 23/ I

271,5*0,03*1,8 14,66100

Díl: VN Vedlejší náklady 30 600,00
31 005121010R Vybudování zařízení staveniště % 1,20000 10 000,00 12 000,00 RTS 23/ I Indiv

32 005121020R Provoz zařízení staveniště % 1,60000 5 000,00 8 000,00 RTS 23/ I Indiv

33 005121030R Odstranění zařízení staveniště % 0,60000 5 000,00 3 000,00 RTS 23/ I Indiv

34 005124010R Koordinační činnost % 1,80000 2 000,00 3 600,00 RTS 23/ I Indiv

35 VN-1 přesun stavební kapacit % 1,60000 2 500,00 4 000,00 Vlastní Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 32 300,00
36 005122 R Provozní vlivy % 1,00000 7 000,00 7 000,00 RTS 23/ I Indiv

37 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi % 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 23/ I Indiv

38 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi % 1,40000 2 000,00 2 800,00 RTS 23/ I Indiv

39 005241010R Dokumentace skutečného provedení hod 25,00000 700,00 17 500,00 RTS 23/ I RTS 17/I

Celkem 2 244 329,12

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými 
stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro 
zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení 
staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární 
řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
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S: 25605

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Tělocvičná Jednota, TJ Sokol Brno - Kounicova 20, Brno

Tělocvičná Jednota, TJ Sokol Brno - Kounicova 20, Brno

TJ Sokol Brno - sanace

Poznámky uchazeče k zadání
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Strana 1

Sokol Brno 1 - Oprava konstrukcí a prostoru pod Horní tělocvičnou
REKAPITULACE  - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

001  Vnitřní kanalizace 240082 Kč
002  Vnitřní vodovod 0 Kč
003  Izolace tepelné - vodovod 0 Kč
004  Zařizovací předměty 0 Kč
005  Ležatá kanalizace - kanalizační svody 0 Kč

Celkem Kč

U položky, ke které není zvlášť položka montáž, je tato položka i s montáží
Zemní práce, podsypy, obsypy,  bourání podlah a jejich obnova, odvrt do šachty a prostupy základy 
pro kanalizační svody - ležatou kanalizaci jsou obsaženy v rozpočtu stavebních prací
U položek dodávky a montáže potrubí se montáží rozumí i přípané vysekání drážek, prostupů a jejich zpětné zapravení 
včetně odvozu a likvidace suti

240082

Poznámka: 
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Poř. Popis Množství M.j. Odbyt j. c. Odbyt celk.
Sokol Brno 1 - Oprava konstrukcí a prostoru pod Horní tělocvičnou - ZTI

001 Vnitřní kanalizace (mimo kanalizační svody)
001 Sprchový žlab nerez délka 0,8-0,85m se sifonem a izol. přírubou - komplet 2 KUS 6500 13000
002 Sprchový žlab nerez délka 1-1,05m se sifonem a izol. přírubou - komplet 6 KUS 7500 45000
003 Sprchový žlab nerez délka 1,2-1,25m se sifonem a izol. přírubou - komplet 8 KUS 8000 64000
004 Nerezový žlab  délka 1,5m se sifonem a izol. přírubou - komplet 1 KUS 10000 10000
005 Čist.kus potr.svis.D50 D+M 2 KUS 390 780
006 Čist.kus potr.svis.D75 D+M 1 KUS 470 470
007 Čist.kus pot.svis.D110 D+M 12 KUS 500 6000
008 Čist.kus pot.svis.D125 D+M 2 KUS 600 1200
009 Potrubí PP-HT připojovací DN 40 vč. tvarovek D+M 29 M 477 13833
010 Potrubí PP-HT připojovací DN 50 vč. tvarovek D+M 17 M 577 9809
011 Potrubí PP - HT DN 75 5 M 680 3400
012 Potrubí PP-HT DN110 vč. tvarovek D+M 28 M 1100 30800
013 Potrubí PP-HT DN125 vč. tvarovek D+M 3 M 1500 4500
014 Vyvedení kanal výpustek d 40 24 KUS 90 2160
015 Vyvedení kanal výpustek d 50 24 KUS 100 2400
016 Vyvedení kanal výpustek d 110 16 KUS 150 2400
017 Kondenz. sifon DN 40 D+M 3 KUS 500 1500
018 Pračkový ( pro myčku) sifon (HL 400) DN 40 D+M 1 KUS 500 500
019 Podl.vpust DN75 (nevysych.sifon) s izol soupravou komplet  D+M 1 KUS 2500 2500
020 Podl.vpust DN100 (nevysych.sifon) s izol soupravou komplet  D+M 1 KUS 4500 4500
021 Dvířka plast 150x150 D+M 3 KUS 700 2100
022 Dvířka plast 200x200 D+M 14 KUS 900 12600
023 ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANAL.KOUŘ. do DN 300 82 M 15 1230
024 Přesun hmot 0,9 % 6000 5400
Součet za Vnitřní kanalizace 240082

U položky, ke které není zvlášť položka montáž, je tato položka i s montáží

Poznámka: U položek dodávky a montáže potrubí se montáží rozumí i přípané vysekání drážek, 
prostupů a jejich zpětné zapravení včetně odvozu a likvidace suti
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Poř. Popis Množství M.j. Odbyt j. c. Odbyt celk.
Sokol Brno 1 - Oprava konstrukcí a prostoru pod Horní tělocvičnou - ZTI

002  Vnitřní vodovod
001 Potrubí nerez  DN 32 3 M 0 0
002 POTRUBÍ PP3 PN20 sendvičové, D 15 12 M 0 0
003 POTRUBÍ PP3 PN20 sendvičové, D 20 60 M 0 0
004 POTRUBÍ PP3 PN20-sendvičové ,  D 25 50 M 0 0
005 POTRUBÍ PP3 PN20 sendvičové ,  D 32 61 M 0 0
006 POTRUBÍ PP3 PN20 sendvičové ,  D 40 77 M 0 0
007 Potrubí PP Hostalen PN20 d 20 115 M 0 0
008 Potrubí PP Hostalen PN20 d 25 57 M 0 0
009 Potrubí PP Hostalen PN20 d 32 19 M 0 0
010 Potrubí PP Hostalen PN20 d 40 6 M 0 0
011 Žlab pozinkovaný 20 ( délka 2m ) 36 KUS 0 0
012 Žlab pozinkovaný 25 ( délka 2m ) 26 KUS 0 0
013 Žlab pozinkovaný 32 ( délka 2m ) 31 KUS 0 0
014 Žlab pozinkovaný 40 ( délka 2m ) 39 KUS 0 0
015 Mtž podpůrných žlabů 122 KUS 0 0
016 Upevnění výpustku  DN 15 107 KUS 0 0
017 Nástěnka K 247 pro ventil G 1/2 107 KUS 0 0
018 Výtokový ventil na hadici 1/2" 7 kus 0 0
019 Kulový kohout s vyp. ventilkem 1/2" 7 KUS 0 0
020 Kulový kohout s vyp. ventilkem 3/4" 11 KUS 0 0
021 Kulový kohout s vyp. ventilkem 1" 13 KUS 0 0
022 Kulový kohout s vyp. ventilkem 5/4" 9 KUS 0 0
023 Vypouštěcí kohout 1/2" 3 KUS 0 0
024 VENTIL REGULACNI na cirkulaci ,G1/2 1 KUS 0 0
025 Zpětný ventil 1" 1 kus 0 0
026 Mtž vodov armatur 2závity G 1/2 8 KUS 0 0
027 Mtž vodov armatur 2závity G 3/4 11 KUS 0 0
028 Mtž vodov armatur 2závity G 1 14 KUS 0 0
029 Mtž vodov armatur 2závity G 5/4 9 KUS 0 0
030 Uzavření-otevření vodovod potrubí 6 KUS 0 0
031 Přechod PE/ocel nerez potrubí d32 1 KUS 0 0
032 Zkouška tlak potrubí  -do DN 50 460 M 0 0
033 Proplach a dezinfekce -do DN 80 460 M 0 0
034 Protipožární manžety pro D40 D+M 2 KUS 0 0
035 Protipožární manžety pro D25  D+M 2 KUS 0 0
036 Protipožární manžety pro D20  D+M 1 KUS 0 0
037 Vodoměr  pro TUV průtok 2m3/hod 1 KUS 0 0
038 Vodoměr  pro st. Vodu průtok  6 m3/hod 1 KUS 0 0
039 Přesun hmot 0,9 % 0 0
Součet za Vnitřní vodovod 0

U položky, ke které není zvlášť položka montáž, je tato položka i s montáží

Poznámka: U položek dodávky a montáže potrubí se montáží rozumí i přípané vysekání drážek, 
prostupů a jejich zpětné zapravení včetně odvozu a likvidace suti
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Poř. Popis Množství M.j. Odbyt j. c. Odbyt celk.
Sokol Brno 1 - Oprava konstrukcí a prostoru pod Horní tělocvičnou - ZTI

003 Izolace tepelné
001 Izol. tep. navleková 30/17 - D15 12 M 0 0
002 Izol. tep. navleková 30/22 - 1/2" 97 M 0 0
003 Izol. tep. navleková 20/22 - 1/2" 86 M 0 0
004 Izol. tep. Navleková 30/28 - 3/4" 51 M 0 0
005 Izol. tep. navleková 20/28 - 3/4" 55 M 0 0
006 Izol. tep.  Navleková 20/35 - 1" 37 M 0 0
007 Izol. tep. navleková - 40/34 - 1" 43 M 0 0
008 Izol. tep. navleková 20/42 - 5/4" 42 M 0 0
009 Izol. tep. navleková - 40/42 - 5/4" 40 M 0 0
010 Přesun hmot 0,5 % 0 0
Součet za Izolace tepelné 0

U položky, ke které není zvlášť položka montáž, je tato položka i s montáží
Poznámka: 
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Poř. Popis Množství M.j. Odbyt j. c. Odbyt celk.
Sokol Brno 1 - Oprava konstrukcí a prostoru pod Horní tělocvičnou - ZTI

004 Zařizovací předměty
001 Manžeta odpadní k WC 15 KUS 0 0
002 Sifon umyvadlový-chrom 20 KUS 0 0
003 Sifon umyvadlový-nábytkový chrom 1 KUS 0 0
004 Umyvadlo keramické pro stojánkovou baterii 17 KUS 0 0
005 Umyvátko keramické pro stojánkovou baterii 2 KUS 0 0
006 Umyvadlo invalidní  64cm 1 KUS 0 0
007 Nerezový dřez 2 KUS 0 0
008 Sifon pro džez 2 KUS 0 0
009 Prvek pro závěsné WC pro předezdění+nádržka - komplet 12 kus 0 0
010 Klozet závěsný včetně sedátka - komplet 11 kus 0 0
011 Klozet pro imobilní  závěsný  - vč. Sedátka 1 kus 0 0
012 Výlevka stojící vč.mřížky 2 KUS 0 0
013 Baterie umyv.stoj. páková keram. Kartuš 20 KUS 0 0
014 Baterie dřez..stojánková páková keram. Kartuš 2 KUS 0 0
015 Baterie nást.páková keram. kartuš -ram.30cm - výlevka 2 KUS 0 0
016 Baterie umyv.nástěnná páková s ručkou, pro imobil. keram. kartuš  1 KUS 0 0
017 Bat.sprchová páková nástěnná 17 KUS 0 0
018 Ruční sprcha chrom 17 KUS 0 0
019 Had.flex zesílená 170, plast chrom 17 KUS 0 0
020 Držák sprchy pohyb.60cm 17 KUS 0 0
021 Roh.ventil TE66 1/2" 57 KUS 0 0
022 Připojovací hadička 3/8" 57 KUS 0 0
023 Sifon pro sprch.vaničky nízký 1 KUS 0 0
024 Sprch vanička čtvercová - keram. nízká 900x900 1 KUS 0 0
025 Zástěna pro  sprchu 900x900 jednostranná 1 KUS 0 0
026 Montáž výlevky 2 KUS 0 0
027 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva 21 SOUBOR 0 0
028 Mtž baterií dřezové- stojánkové G1/2 2 KUS 0 0
029 Mtž baterií  nástěnných 3 KUS 0 0
030 Mtž baterií umyv- stojánkové G1/2 20 KUS 0 0
031 Mtž bat sprch nástěnné + držák sprch. Hlavice - komplet 17 KUS 0 0
032 Montáž prvku pro závěsné WC pro předezdění+nádržka 12 KUS 0 0
033 Montáž klozet mís závěsných 12 KUS 0 0
034 Montáž a demontáž klozet mís 1 KUS 0 0
035 Pisoár  s automat. splachováním 4 kus 0 0
036 Montáž pisoárů 4 kus 0 0
037 Montáž zdroje 2 kus 0 0
038 Zdroj pro max. 3 pisoáry 2 kus 0 0
039 Směšovací ventil termoskopický skupinový max průtok 70 l/minD+M 1 KUS 0 0
040 Směšovací ventil termoskopický skupinový  max průtok 120 l/minD+M 2 KUS 0 0
041 Přesun hmot 0,9 % 0 0
Součet za Zařizovací předměty 0

U položky, ke které není zvlášť položka montáž, je tato položka i s montáží
Poznámka: 
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Poř. Popis Množství M.j. Odbyt j. c. Odbyt celk.
Sokol Brno 1 - Oprava konstrukcí a prostoru pod Horní tělocvičnou - ZTI

005 Ležatá kanalizace - kanalizační svody
001 Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300 1 0 0
002 Montáž trub z tvrdého PVC, do DN 200 189 m 0 0
003 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou 189 m 0 0
004 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200,  4 sada 0 0
005 Trubka PVC kanalizační  d110x3,2mm SN4 včetně tvarovek 63 m 0 0
006 Trubka PVC kanalizační d125x3,2mm SN4 včetně tvarovek 31 m 0 0
007 Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0 včetně tvarovek 49 m 0 0
008 Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9 včetně tvarovek 46 m 0 0
009 Přesun hmot 0,90% 0 0
Součet za Ležatá kanalizace - kanalizační svody 0

U položky, ke které není zvlášť položka montáž, je tato položka i s montáží
Zemní práce, podsypy, obsypy,  bourání podlah a jejich obnova, odvrt do šachty a prostupy základy 
pro kanalizační svody - ležatou kanalizaci jsou obsaženy v rozpočtu stavebních prací

Poznámka: 



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem DM Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Rozváděče   

úprava doplnění R výměník ks 1,00 43 793,50 43 793,50 5 350,00 5 350,00 49 143,50

RS ks 1,00 41 197,14 41 197,14 5 350,00 5 350,00 46 547,14

R ovl ks 1,00 13 965,64 13 965,64 3 210,00 3 210,00 17 175,64

RG ks 1,00 39 486,21 39 486,21 5 350,00 5 350,00 44 836,21

RZ ks 1,00 45 697,56 45 697,56 5 350,00 5 350,00 51 047,56

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Světla 0,00 0,00

svítidlo led přisazene mod 600 /popř 300/1200/ ks 12,00 2 325,11 27 901,32 428,00 5 136,00 33 037,32

nouzové svítidlo LED lokální zdroj ks 25,00 1 095,15 27 378,63 428,00 10 700,00 38 078,63

svítidlo LED vestavné min 1800lm IP 65 ks 21,00 689,08 14 470,68 428,00 8 988,00 23 458,68

svítidlo nástěnné LED  min 2000Lm ks 1,00 799,83 799,83 428,00 428,00 1 227,83

svítidlo stropní LED min 1800lm ks 26,00 799,83 20 795,45 428,00 11 128,00 31 923,45

svítidlo lineární LED 2000mm ks 7,00 2 374,87 16 624,06 428,00 2 996,00 19 620,06

svítidlo lineární LED 1500mm ks 20,00 2 374,87 47 497,30 428,00 8 560,00 56 057,30

svítidlo lineární LED pásek do kuch linky ks 2,00 909,50 1 819,00 428,00 856,00 2 675,00

svítidlo lineátní LED  tech prostory 4000K, 5000lm ks 8,00 1 107,45 8 859,60 428,00 3 424,00 12 283,60

svítidlo lineátní LED  tech prostory IP54  4000K, 6000lm výměník ks 6,00 1 341,25 8 047,47 428,00 2 568,00 10 615,47

svítidlo dekorativní odpoč závěsné 2000lm ks 2,00 5 660,30 11 320,60 428,00 856,00 12 176,60

Prvky elektroinstalace 0,00 0,00

Tlačítkový spínač tísňový se sklem ks 2,00 866,70 1 733,40 128,40 256,80 1 990,20

Vypínač řezení "1" standartu ABB ks 24,00 164,78 3 954,72 128,40 3 081,60 7 036,32

Vypínač řezení "5" standartu ABB ks 7,00 210,79 1 475,53 128,40 898,80 2 374,33

Vypínač řezení "6" standartu ABB ks 6,00 180,83 1 084,98 128,40 770,40 1 855,38

Vypínač řezení "7" standartu ABB ks 5,00 221,49 1 107,45 128,40 642,00 1 749,45

spínač řazení 6 venkovní ks 7,00 200,09 1 400,63 128,40 898,80 2 299,43

Zásuvka 230V ABB jednoduchá ks 79,00 130,54 10 312,66 128,40 10 143,60 20 456,26

detektor optickokouřový ks 12,00 747,93 8 975,16 428,00 5 136,00 14 111,16



ústředna EZS vč zálohy a GSM ks 1,00 14 819,50 14 819,50 2 675,00 2 675,00 17 494,50

pir čidlo ks 8,00 684,80 5 478,40 374,50 2 996,00 8 474,40

klávesnice ks 2,00 2 118,60 4 237,20 374,50 749,00 4 986,20

kamera ks 2,00 4 922,00 9 844,00 856,00 1 712,00 11 556,00

NVR min 3Gb ks 1,00 8 410,20 8 410,20 1 605,00 1 605,00 10 015,20

propojení komunikace do stáv RACK - vymístění ks 1,00 2 140,00 2 140,00 2 140,00 2 140,00 4 280,00
napájení skříněk m.č.109, 112, 124 silové napájení + UTP  - 6xčtečka dveře, 

4xčtečka otvírání skříněk 28+25+28+25, řídící jednotka, databáze uživatelů 

LAN, správa přes WEB, akustické a optické potvrzení přečtení čipu, nápájení 

ze záložním zdrojem, možnost nouzového otevření skříňky, možnost 

rozšíření, možnost nastavení více "skříněk" na uživatele kpl 1,00 160 500,00 160 500,00 32 100,00 32 100,00 192 600,00

systém upozornění invalidi WC, autonomní akustický hlásič do chodby ks 1,00 7 532,44 7 532,44 2 675,00 2 675,00 10 207,44

tlačítkový ovladač piktorgram zvonek ks 3,00 212,93 638,79 128,40 385,20 1 023,99

zvonek s napájením ks 3,00 781,10 2 343,30 428,00 1 284,00 3 627,30

demontáže stávajících zařízení kpl 1,00 0,00 0,00 32 100,00 32 100,00 32 100,00

Zásuvka 230V ABB venkovní krytí ks 8,00 204,37 1 634,96 128,40 1 027,20 2 662,16

KT 125 ks 3,00 119,84 359,52 133,75 401,25 760,77

systém uzavírání okenka bufet při požáru ks 1,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

pohybový spínač  do KO68 ks 11,00 994,03 10 934,33 235,40 2 589,40 13 523,73

Zás RJ 45 ks 8,00 206,51 1 652,08 181,90 1 455,20 3 107,28

sirena vnitřní opticko akustická ks 2,00 1 123,50 2 247,00 214,00 428,00 2 675,00

systém MaR komunikace se stávajícím systémem kpl 1,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

časové řízení spouštění vzt jednotek ks 3,00 0,00 0,00 5 000,00 15 000,00 15 000,00

nucené spouštění sauna + trenéři tlačítko s časovým doběhem ks 2,00 0,00 0,00 7 000,00 14 000,00 14 000,00

odstavení VZT při požárním poplachu kpl 1,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00

Zapojení 0,00 0,00

Připojení VZT jednotek ks 3,00 0,00 0,00 214,00 642,00 642,00

manipulace s nn připojení vodičů rozvaděče ks 1,00 0,00 0,00 5 350,00 5 350,00 5 350,00

Připojení termostat ks 1,00 0,00 0,00 192,60 192,60 192,60

Připojení venk. čidlo ks 1,00 0,00 0,00 160,50 160,50 160,50

Instalační materiál,, příchytky atd kpl 1,00 1 070,00 1 070,00 1 070,00 1 070,00 2 140,00

Uzemňovací bod -HOP ks 1,00 251,45 251,45 299,60 299,60 551,05

Drobný mont. Materiál - hmoždinky, šrouy, wago svorky atd. kpl 1,00 5 350,00 5 350,00 5 350,00 5 350,00 10 700,00



připojení pisoáry ks 2,00 214,00 428,00 214,00 428,00 856,00

switch doplnění s POE do stáv RACK kpl 1,00 12 840,00 12 840,00 1 070,00 1 070,00 13 910,00

Kabely 0,00 0,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 0,00 0,00

CYKY-J 4x10 , pevně m 120,00 129,47 15 536,40 48,15 5 778,00 21 314,40

CYKY-J 3x1.5 , pevně m 3 620,00 15,92 57 636,19 34,24 123 948,80 181 584,99

JE-H(St)H BdFE 180 PH 90 m 120,00 15,30 1 836,12 34,24 4 108,80 5 944,92

CYKY-J 3x2.5 , pevně m 2 860,00 25,67 73 414,20 34,24 97 926,40 171 340,60

CYKY-J 5x2.5 , pevně m 80,00 42,00 3 359,80 34,24 2 739,20 6 099,00

CYKY-A 3x1.5 , pevně m 460,00 15,92 7 323,94 34,24 15 750,40 23 074,34

CYKY-J 5x4 , pevně m 130,00 70,12 9 115,22 34,24 4 451,20 13 566,42

Montážní, závěsný a spojovací materiál kpl 1,00 2 675,00 2 675,00 2 675,00 2 675,00 5 350,00

Instalační plastová Trubka ohebná průměr 40 m 30,00 36,38 1 091,40 51,36 1 540,80 2 632,20

Instalační plastová Trubka ohebná průměr 2323mm m 400,00 13,88 5 551,16 35,31 14 124,00 19 675,16

Trubka  průměr 50mm m 60,00 32,26 1 935,63 44,94 2 696,40 4 632,03

Rýha do zdiva m 650,00 0,00 0,00 52,43 34 079,50 34 079,50

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC 0,00 0,00

kabel UTP cat 6 m 600,00 14,77 8 859,60 25,68 15 408,00 24 267,60

vodi CY/A/ 25 M 80,00 102,47 8 197,91 32,10 2 568,00 10 765,91

vodič CY/A/ 6 m 300,00 24,93 7 479,30 32,10 9 630,00 17 109,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uzemnění 0,00 0,00

OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ 0,00 0,00

pospojování ocelových konstrukcí kpl 1,00 1 070,00 1 070,00 1 070,00 1 070,00 2 140,00

přpojení VZT do systému pospojování kpl 1,00 214,00 214,00 1 070,00 1 070,00 1 284,00

lokální pospojování koupelny kpl 1,00 214,00 214,00 1 070,00 1 070,00 1 284,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatní 0,00 0,00

Doprava materiálu kpl 1,00 0,00 0,00 8 560,00 8 560,00 8 560,00

Zkoušky a revize kpl 1,00 0,00 0,00 32 100,00 32 100,00 32 100,00

Požární ucpávky kpl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Kompletační činnost koordinace se stávajícími instalacemi kpl 1,00 0,00 0,00 16 050,00 16 050,00 16 050,00

Projekt skutečného provedení do  podkladu DWG stávající výkresy kpl 1,00 0,00 0,00 16 050,00 16 050,00 16 050,00

Zřízení staveniště kpl 1,00 0,00 0,00 21 400,00 21 400,00 21 400,00

Zkušební provoz kpl 1,00 0,00 0,00 10 700,00 10 700,00 10 700,00

Připojování zařízení manipulace s NN kpl 1,00 0,00 0,00 10 700,00 10 700,00 10 700,00

Montážní plošiny kpl 1,00 0,00 0,00 53 500,00 53 500,00 53 500,00

CENY BEZ DPH MATERIÁL 857 919,54 MONTÁŽ 818 657,45 CELKEM 1 676 576,99



Název Hodnota

Nadpis rekapitulace VÝKAZ VÝMĚR

Akce

Oprava konstrukcí a prostoru pod Horní tělocvičnou

SOKOL, Brno 1 - Kounicova

Projekt

ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor

Tělocvičná jednota, TJ SOKOL Brno I

Kounicova 20, Brno, 616 00

Z. č.

A. č.

Smlouva

Vypracoval Ing. Zdeněk Peniák

Kontroloval Ing. Zdeněk Peniák

Datum 3.10.2023

Zpracovatel Ing. Karel Průša - ECOTERM, Svatopetrská 10, 617 00 Brno

CÚ

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

GZS %

Provozní vlivy  %

Kompletační činnost - a

Kompletační činnost - b

Kompletační činnost - k1

Kompletační činnost - k2

Roční nárůst cen 1

Roční nárůst cen 2

1. sazba DPH %

- i pro přirážky rekapitulace 21

2. sazba DPH % 15



Název

Základní náklady

Dodávka a montáž

Lešení

Hodinové zůčtovací sazby

Demontáže

Základní náklady celkem

Vedlejší náklady

GZS 0,00% ze základních nákladů celkem

Provozní vlivy 0,00% ze základních nákladů celkem

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem bez DPH

Základ a hodnota DPH 21%

Základ a hodnota DPH 15%

Náklady celkem s DPH

Roční nárůst cen 0,00%

Roční nárůst cen 0,00%

Součty odstavců

732 - Strojovny

733 - Rozvod potrubí

734 - Armatury

735 - Otopná tělesa

713 - Izolace tepelné

783 - Nátěry

789 - HZS

Demontáže

Před dodávkou budou dodavatelem všechna zařízení vyvzorkována alespoň 

katalogovým listem a odsouhlasena investorem nebo technickým dozorem investora. 

Uvedený montážní materiál obsahuje základní položky. Dodávka se předpokládá 

včetně souvisejícího doplňkového materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a 

splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Např. součástí potrubí jsou kolena, 

redukce, uložení potrubí a podobně. Součástí dodávky je doprava materiálu, proplach 

potrubí, hydraulické zaregulování soustavy a potřebné zkoušky a protokoly (ČSN 06 

0310). Jsou-li v projektové dokumentaci uvedeny konkrétní výrobky, jedná se pouze o 

referenční výrobky pro stanovení technického standardu. Tyto výrobky mohou být 

zaměněny za technicky stejné nebo lepší a popř. u pohledových zařízení i designově 

podobné, vždy po odsouhlasení objednavatelem. Dodávka stavby budou stavební 

přípomocné práce (prostupy stavebními konstrukcemi, provedení drážek, stavební 

začištění)



Název Mj Počet Materiál Materiál celkemMontáž Montáž celkemCena Cena celkem

732 - Strojovny

Elektronické oběhové čerpadlo Q=2 m3/h, H=2 m, 230V/50Hz (ref.v. ALPHA2 25-60 180), větev otopných těles ks 1,00 6 050,00 6 050,00

Elektronické oběhové čerpadlo Q=3 m3/h, H=3 m, 230V/50Hz (ref.v. MAGNA1 25-40 180), větev podlahového vytápění ks 2,00 11 200,00 22 400,00

Přesun hmot pro strojovny výška do 6 m soub. 1,00 500,00 500,00

732 - Strojovny - celkem 0,00

0,00

733 - Rozvod potrubí 0,00

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10, vč. uchycení m 154,00 450,00 69 300,00

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15, vč. uchycení m 110,00 500,00 55 000,00

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20, vč. uchycení m 140,00 550,00 77 000,00

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25, vč. uchycení m 70,00 650,00 45 500,00

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32, vč. uchycení m 20,00 820,00 16 400,00

Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 494,00 5,00 2 470,00

Přesun hmot potrubí výška do 6 m soub. 1,00 2 000,00 2 000,00

733 - Rozvod potrubí - celkem 0,00

0,00

734 - Armatury 0,00

Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový (před regulačními uzly VZT jednotek) kus 4,00 154,00 616,00

Automatický odvzdušňovací ventil se zpětnou kladkou 1/2" ks 2,00 320,00 640,00

2-cestný regulační ventil DN25, kvs=16 m3/h, elektropohon (3-bod., 230VAC) ks 2,00 4 000,00 8 000,00

Radiátorové uzavírací šroubení přímé 3/8", s vypouštěním ks 8,00 300,00 2 400,00

Termostatický ventil přímý 3/8", s přednastavením ks 8,00 817,00 6 536,00

Termostatická hlavice ks 8,00 420,00 3 360,00

Tlakově nezávislý vyvažovací ventil s měřícími koncovkami DN10, Qnom.=150 l/h (AB-QM DN10) ks 2,00 5 500,00 11 000,00

Tlakově nezávislý vyvažovací ventil s měřícími koncovkami DN15, Qnom.=450 l/h (AB-QM DN15), montáž do skříňky rozdělovače podlahového topeníks 2,00 6 000,00 12 000,00

Tlakově nezávislý vyvažovací ventil s měřícími koncovkami DN20, Qnom.=900 l/h (AB-QM DN20), montáž do skříňky rozdělovače podlahového topeníks 2,00 6 500,00 13 000,00

Přesun hmot armatur výška do 6 m soub. 1,00 500,00 500,00

734 - Armatury - celkem 0,00

0,00

735 - Otopná tělesa 0,00

Otopné těleso panelové typ 20 výška/délka 500/1600 mm (Radik Klasik) ks 2,00 8 500,00 17 000,00

Otopné těleso panelové typ 21 výška/délka 600/400 mm (Radik Klasik) ks 3,00 6 500,00 19 500,00

Otopné těleso panelové typ 21 výška/délka 600/600 mm (Radik Klasik) ks 1,00 7 200,00 7 200,00

Otopné těleso panelové typ 21 výška/délka 600/800 mm (Radik Klasik) ks 2,00 7 700,00 15 400,00

Montáž podlahového topení (systém Tacker), upevnění sponami m2 625,00 750,00 468 750,00

Polyetylénová folie 1,25 m2 625,00 50,00 31 250,00

Trubka podlahové vytápění PE-X 18x2,0 mm m 2 400,00 37,00 88 800,00

Kompletní rozdělovač podlahového topenín 4-okruhový, s kulovými kohouty, teploměry, průtokoměry, termostatická vložka s regulací množství průtoku, odvzdušnění, vypouštění, skříň pro zazděníks 1,00 5 300,00 5 300,00

Kompletní rozdělovač podlahového topenín 5-okruhový, s kulovými kohouty, teploměry, průtokoměry, termostatická vložka s regulací množství průtoku, odvzdušnění, vypouštění, skříň pro zazděníks 1,00 5 600,00 5 600,00

Kompletní rozdělovač podlahového topenín 7-okruhový, s kulovými kohouty, teploměry, průtokoměry, termostatická vložka s regulací množství průtoku, odvzdušnění, vypouštění, skříň pro zazděníks 2,00 6 000,00 12 000,00

Podlahové vytápění - ochranná trubka m 110,00 40,00 4 400,00

Podlahové vytápění - dilatační profil samolepící m 22,00 50,00 1 100,00

Podlahové vytápění - okrajový dilatační samolepící pás m 600,00 15,00 9 000,00

Podlahové topení - adaptéry pro připojení trubek 18x2 k rozdělovačům ks 46,00 120,00 5 520,00

Přesun hmot otopných těles výška do 6 m soub. 1,00 5 000,00 5 000,00

735 - Otopná tělesa - celkem 0,00

0,00

713 - Izolace tepelné 0,00

Potrubní pouzdro s Al fólií tl. izolace 20mm, vnější průměr trubky 18mm bm 154,00 100,00 15 400,00

Potrubní pouzdro s Al fólií tl. izolace 25mm, vnější průměr trubky 22mm bm 110,00 120,00 13 200,00



Potrubní pouzdro s Al fólií tl. izolace 25mm, vnější průměr trubky 28mm bm 140,00 150,00 21 000,00

Potrubní pouzdro s Al fólií tl. izolace 30mm, vnější průměr trubky 35mm bm 70,00 170,00 11 900,00

Potrubní pouzdro s Al fólií tl. izolace 30mm, vnější průměr trubky 42mm bm 20,00 180,00 3 600,00

Přesun hmoz izolací soub. 1,00 1 000,00 1 000,00

713 - Izolace tepelné - celkem 0,00

0,00

783 - Nátěry 0,00

základní sysntetický, antikorozní bm 494,00 0,00

783 - Nátěry - celkem 0,00

0,00

789 - HZS 0,00

Tlaková zkouška hod 8,00 400,00 3 200,00

Drobné stavební výpomoci hod 20,00 400,00 8 000,00

Topná zkouška 72 hodin, zaregulování soustavy kpl 72,00 400,00 28 800,00

Proplach soustavy hod 6,00 400,00 2 400,00

Napuštění systému, odvzdušnění hod 8,00 400,00 3 200,00

Funkční zkoušky dle normativních požadavků hod 30,00 400,00 12 000,00

Úprava a zprovoznění MaR hod 20,00 400,00 8 000,00

789 - HZS - celkem 0,00

0,00

Demontáže 0,00

Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 bm 320,00 100,00 32 000,00

Demontáž otopného tělesa panelového ks 10,00 70,00 700,00

Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m soub. 1,00 7 000,00 7 000,00

Demontáže - celkem

1 221 892,00



Akce Sokol rozpočet pro dotace

Položka Specifikace Parametry Příklad výrobku Výrobce Množství MJ j.c. celkem
Zařízení číslo 1 Větrání 1.PP rozcvičovna

1.1

VZT jednotka kompaktní  - vnitřní provedení podstropní provedení - neurčeno.
Přívodní část: pružná manžeta, koncový díl - vč.  uzavírací klapky  servopohon 230V, filtr s tř. filtrace F7, deskový 
rekuperátor  (účinnost 90%), byppas,  ventilátor s EC technologií, vodní ohřívač, koncový díl, pružná manžeta. 
Odvodní část: pružná manžeta, koncový díl - vč.  uzavírací klapky  servopohon 230V, pružná manžeta, filtr s tř. 
filtrace M5, ventilátor s EC technologií,  koncový díl, pružná manžeta. Příslušenství (měření a regulace - regulační 
prvky) - by-pasová klapka LM 24A, uzavírací klapky LF 24 a LF24A, vývod kondenzátu pr. 32/40 plast - podstropní, 
základový rám podstropní (6500M,5500ME,8100B), závěsy - 1500-6500M,1500-5500ME,1400-8100B, RE-
TPO4.x, LM 24A-SR regulační uzel, aM-CL 400V-EC / 400V-EC (2500-8000M,2500-6500ME), vč. ethernet 
připojení aM-IO18 - aMotion Input/Output deska s 18 svorkami manos, manostat filtru e1 (PFe, 0-500 Pa), 
manostat filtru i1 (PFi, 0-500 Pa), SW hlavní vypínač (všechny velikosti jednotek, všechny regulace), aDot (W) - 
ovladač designový s displejem - potisk základní - bílý (pro regulaci aMotion L, E)                                                  

P=4800m3h-1, Pext=350Pa 

O=4600m3h-1 Pext=350Pa
Qt= 9,5 kW Atrea 1 ks 398 209,- 398 209,-

Rýhovaná guma pro uložení jednotky 1 sada 1 605,- 1 605,-
Zprovoznění zařízení autorizovaným technikem 1 sada 12 305,- 12 305,-

Koordinace prací s navazujícími profesemi. Koordinace s profesí EL, návaznosti při oživování 1 sada 3 745,- 3 745,-
1.2 Tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 1000x500 IAA 450 Elektrodesign 8 ks 7 565,- 60 519,-
1.3 Požární klapka EIS90 - se servopohonem  BF 230-TN (230V) nutno konzultovat s EL,EPS, MaR 500x500 FDMA - 500x500-.40 TPM 018/01 Mandík 1 ks 9 160,- 9 160,-

Vyztužovací rám 500x500 VRM 500x500 TPM 018/01 Mandík 1 ks 1 231,- 1 231,-
Dotěsnění prostupu atestovaným tmelem vč. štítku a obložky 1 sada 4 013,- 4 013,-
Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů 1 sada 0,- 0,-

Koordinace před započetím prací s navazujícími profesemi EL a EPS v návaznosti při výchozí revizi a montáž 1 sada 4 259,- 4 259,-
1.4 Požární klapka EIS90 - se servopohonem  BF 230-TN (230V) nutno konzultovat s EL,EPS, MaR 1000x500 FDMA - 1000x500-.40 TPM 018/01 Mandík 1 ks 10 625,- 10 625,-

Vyztužovací rám 1000x500 VRM 1000x500 TPM 018/01 Mandík 1 ks 1 482,- 1 482,-
Dotěsnění prostupu atestovaným tmelem vč. štítku a obložky 1 sada 4 013,- 4 013,-
Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů 1 sada 0,- 0,-

Koordinace před započetím prací s navazujícími profesemi EL a EPS v návaznosti při výchozí revizi a montáž 1 sada 4 259,- 4 259,-
1.5 Protidešťová žaluzie 800x1250 PZDM 70 800x1250-.101 TPM 079/10 Mandík 1 ks 5 145,- 5 145,-
1.6 Talířový ventil kovový - odvodní vč. upínacího kroužku a zděře DN160 KO 160 Elektrodesign 2 ks 278,- 556,-
1.7 Talířový ventil kovový - odvodní vč. upínacího kroužku a zděře DN200 KO 200 Elektrodesign 16 ks 321,- 5 136,-

Talířový ventil kovový - přívodní vč. upínacího kroužku a zděře DN160 KE 160 Elektrodesign 0 ks 278,- 0,-
Talířový ventil kovový - přívodní vč. upínacího kroužku a zděře DN200 KE 200 Elektrodesign 0 ks 321,- 0,-

1.8 Vyústka odvodní 425x225 VNM 1A 425x225 R1 TPM01501 Mandík 5 ks 1 225,- 6 126,-

1.9 neobsazeno 0,- 0,-
1.10 Vyústka přívodní 425x125 VNM 1A 425x125 R2 TPM01501 Mandík 1 ks 1 363,- 1 363,-
1.11 Vyústka přívodní 625x225 VNM 1A 625x225 R2 TPM01501 Mandík 2 ks 2 021,- 4 042,-

Vyúsť s výřivým výtokem vzduchu vč. regulační klapky přívodní 100-320 m3h-1 VVM 600C/V/P/16/R TPM 001/96 Mandík 0 ks 0,- 0,-
Vyúsť s výřivým výtokem vzduchu vč. regulační klapky přívodní 200-660 m3h-1 VVM 600C/V/P/24/R TPM 001/96 Mandík 0 ks 0,- 0,-

1.12 Vyúsť s výřivým výtokem vzduchu vč. regulační klapky přívodní 360-850 m3h-1 VVM 600C/V/P/48/R TPM 001/96 Mandík 7 ks 3 896,- 27 271,-
Ohebná Al hluk tlumící hadice DN 200 SONOFLEX MI 203 20 bm 271,- 5 414,-

1.13-19 neobsazeno 0,- 0,-
1.20 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I - III, tl. (1+4), s těsností A - E - 20% tvarovek, do stany 1000 347 m2 888,- 308 171,-

Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I - III, tl. (1+4), s těsností A - E - 20% tvarovek, do stany 2000 0 m2 0,- 0,-
Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I - III, tl. (1+4), s těsností A - E - 20% tvarovek, do stany 3000 0 m2 0,- 0,-
Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v třídě těsnosti A (I a II).  30% tvarovek DN160-200 129 bm 663,- 85 579,-
Samolepící parotěsná kaučuková izolace s Al polepem 20,5 mm 10 m2

1 284,- 12 840,-

Tepelná a hluková izolace z kamenné vlny tl. 40mm s Al polepem - plní funkci požární izolace s odolností dle PBŘ
40 mm 0 m2 0,- 0,-

Tepelná a hluková izolace z kamenné vlny tl. 60mm s Al polepem - plní funkci požární izolace s odolností dle PBŘ
60 mm 136 m2 626,- 85 129,-

Tepelná a hluková izolace z kamenné vlny tl. 80mm s Al polepem - plní funkci požární izolace s odolností dle PBŘ s 
oplechováním splňující parametry pro tepelnou izolaci pro vzt potrubí ve venkovním prostředí 80 mm 0 m2 0,- 0,-



Akce Sokol rozpočet pro dotace

Položka Specifikace Parametry Příklad výrobku Výrobce Množství MJ j.c. celkem
Požární těsnění prostupů větší jak 400 cm2 1 sada 13 375,- 13 375,-

0,- 0,-
Zařízení číslo 2 Větrání sauny 0,00 0,-

0,00 0,-

2.1

VZT jednotka kompaktní  - vnitřní provedení parapetní provedení - neurčeno.
Přívodní část: pružná manžeta, koncový díl - vč.  uzavírací klapky  servopohon 230V, filtr s tř. filtrace F7, deskový 
rekuperátor  (účinnost 90%), byppas,  ventilátor s EC technologií, vodní ohřívač, koncový díl, pružná manžeta. 
Odvodní část: pružná manžeta, koncový díl - vč.  uzavírací klapky  servopohon 230V, pružná manžeta, filtr s tř. 
filtrace M5, ventilátor s EC technologií,  koncový díl, pružná manžeta. Příslušenství (měření a regulace - regulační 
prvky) - by-pasová klapka LM 24A, uzavírací klapky LF 24 a LF24A, vývod kondenzátu pr. 32/40 plast - mimo 
podstropních, podstavné nohy / závěsy (4 + 2 ks) - 2600-3600F2,1500-2500M,MV,1500- 2500ME, MEV,1400-
3400B/10-11,1700-3500F3, RE-TPO4.x, LM 24A-SR regulační uzel, aM-CL 400V-EC / 400V-EC (2500-
8000M,2500-6500ME), vč. ethernet připojení aM-IO18 - aMotion Input/Output deska s 18 svorkami manos, 
manostat filtru e1 (PFe, 0-500 Pa), manostat filtru i1 (PFi, 0-500 Pa), SW hlavní vypínač (všechny velikosti 
jednotek, všechny regulace), aDot (W) - ovladač designový s displejem - potisk základní - bílý (pro regulaci aMotion 
L, E)                                                  P=2000m3h-1, Pext=300Pa 

O=2000m3h-1 Pext=300Pa
Qt= 3,5 kW Atrea 1 ks 318 372,- 318 372,-

Rýhovaná guma pro uložení jednotky 1 sada 1 605,- 1 605,-
Zprovoznění zařízení autorizovaným technikem 1 sada 12 305,- 12 305,-

Koordinace prací s navazujícími profesemi. Koordinace s profesí EL, návaznosti při oživování 1 sada 3 745,- 3 745,-
2.2 Tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 600x300 IAA 285 Elektrodesign 6 ks 4 505,- 27 028,-

2.3 Odsávací zákryt bez indukce - akumulační závěsný, nerezový, odlučovač tuku účinnost min 85% 800x600x500 mm - 500 m3h-1

OZO 11 (800 x 600 x 500), 1 x hrdlo s přír., 
1 x LT, bez osvětlení, bez indukčního 

systému. 1 ks 24 475,- 24 475,-
2.4 neobsazeno 0,- 0,-
2.5 Ruční škrtící klapka DN 200 MSKT 200 Elektrodesign 1 ks 737,- 737,-
2.6 Talířový ventil kovový - odvodní vč. upínacího kroužku a zděře DN160 KO 160 Elektrodesign 3 ks 278,- 835,-
2.7 Talířový ventil kovový - odvodní vč. upínacího kroužku a zděře DN200 KO 200 Elektrodesign 4 ks 321,- 1 284,-

Talířový ventil kovový - přívodní vč. upínacího kroužku a zděře DN160 KE 160 Elektrodesign 0 ks 278,- 0,-
Talířový ventil kovový - přívodní vč. upínacího kroužku a zděře DN200 KE 200 Elektrodesign 0 ks 321,- 0,-

2.8 Vyústka odvodní 425x225 VNM 1A 425x225 R1 TPM01501 Mandík 2 ks 1 245,- 2 491,-

2.9 neobsazeno 0,- 0,-
2.10 Vyústka přívodní 425x225 VNM 1A 425x225 R2 TPM01501 Mandík 5 ks 1 411,- 7 057,-

2.11-19 neobsazeno 0,- 0,-
2.20 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I - III, tl. (1+4), s těsností A - E - 20% tvarovek, do stany 1000 255 m2 888,- 226 466,-

Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I - III, tl. (1+4), s těsností A - E - 20% tvarovek, do stany 2000 0 m2 0,- 0,-
Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I - III, tl. (1+4), s těsností A - E - 20% tvarovek, do stany 3000 0 m2 0,- 0,-
Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v třídě těsnosti A (I a II).  30% tvarovek DN160-250 57 bm 738,- 42 083,-
Ohebná Al hluk tlumící hadice DN160 SONOFLEX MI 160 Elektrodesign 4 bm 225,- 899,-
Ohebná Al hluk tlumící hadice DN200 SONOFLEX MI 203 Elektrodesign 22 bm 271,- 5 956,-
Samolepící parotěsná kaučuková izolace s Al polepem 20,5 mm 10 m2

1 284,- 12 840,-

Tepelná a hluková izolace z kamenné vlny tl. 40mm s Al polepem - plní funkci požární izolace s odolností dle PBŘ
40 mm 0 m2 0,- 0,-

Tepelná a hluková izolace z kamenné vlny tl. 60mm s Al polepem - plní funkci požární izolace s odolností dle PBŘ
60 mm 252 m2 626,- 157 739,-

Tepelná a hluková izolace z kamenné vlny tl. 80mm s Al polepem - plní funkci požární izolace s odolností dle PBŘ s 
oplechováním splňující parametry pro tepelnou izolaci pro vzt potrubí ve venkovním prostředí 80 mm 0 m2 0,- 0,-
Požární těsnění prostupů větší jak 400 cm2 1 sada 13 375,- 13 375,-

0,- 0,-
Zařízení číslo 3 Větrání místnosti trenérů 0,- 0,-

3.1

VZT jednotka kompaktní - vnitřní s protiproudým rekuperátorem nástěnné  provedení vč. příslušenství. Přívodní 
část: sací komora - koncová část - filtr s tř. filtrace G4, rekuperátor  (účinnost min.80%), ventilátor s EC technologií, 
koncová část. Odvodní část: koncová část, filtr s tř. filtrace G4, rekuperátor,  ventilátor s EC technologií, koncová 
část. Prvky regulace - A145551 aDot (W) - ovladač designový s displejem - potisk základní - bílý (pro regulaci 
aMotion.  

Vp=300m3h-1, 
Pext.p=200Pa 

Vo=300m3h-1

Pext.o=200Pa
DUPLEX 580 ECV5.AM Atrea 1 ks 70 374,- 70 374,-



Akce Sokol rozpočet pro dotace

Položka Specifikace Parametry Příklad výrobku Výrobce Množství MJ j.c. celkem
Kabeláž MaR, propojení a zprovoznění zařízení autorizovaným technikem 1 ks 0,- 0,-
Koordinace prací s navazujícími profesemi 1 ks 0,- 0,-

3.2 Tlumič hluku do kruhového potrubí DN200 MAA 200/900 Elektrodesign 4 ks 2 569,- 10 276,-
3.3-6 neobsazeno 0,- 0,-
3.7 Talířový ventil kovový - odvodní vč. upínacího kroužku a zděře DN200 KO 200 Elektrodesign 3 ks 321,- 963,-
3.8 neobsazeno 0,- 0,-
3.9 Talířový ventil kovový - přívodní vč. upínacího kroužku a zděře DN200 KE 200 Elektrodesign 3 ks 321,- 963,-

3.10 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II).  40% tvarovek DN200-250 45 bm 0,- 0,-
Ohebná Al hluk tlumící hadice DN200 SONOFLEX MI 203 Elektrodesign 10 bm 271,- 2 707,-
Samolepící parotěsná kaučuková izolace s Al polepem 20,5 mm 4 m2

0,- 0,-

Tepelná a hluková izolace z kamenné vlny tl. 40mm s Al polepem - plní funkci požární izolace s odolností dle PBŘ
40 mm 0 m2 0,- 0,-

Tepelná a hluková izolace z kamenné vlny tl. 60mm s Al polepem - plní funkci požární izolace s odolností dle PBŘ
60 mm 18 m2 626,- 11 267,-

Tepelná a hluková izolace z kamenné vlny tl. 80mm s Al polepem - plní funkci požární izolace s odolností dle PBŘ s 
oplechováním splňující parametry pro tepelnou izolaci pro vzt potrubí ve venkovním prostředí 80 mm 0 m2 0,- 0,-
Požární těsnění prostupů 1 sada 8 560,- 8 560,-

0,- 0,-
4. Větrání podtlakové 0,- 0,-

4.1 Ventilátor diagonální do kruhového potrubí 560m3hod-1/0Pa TD 560/200 3V Elektrodesign 3 ks 5 704,- 17 113,-
Servisní vypínač Elektrodesign 3 ks 1 868,- 5 605,-
Pružná manžeta DN 160 KAA 160 Elektrodesign 6 ks 307,- 1 843,-
Spona DN 160 VBM 160 Elektrodesign 6 ks 262,- 1 573,-
Ochranná mřížka DN 160 DEF 160 Elektrodesign 0 ks 340,- 0,-

4.2-5 neobsazeno 0,- 0,-
4.6 Talířový ventil kovový - odvodní vč. upínacího kroužku a zděře DN160 KO 160 Elektrodesign 13 ks 278,- 3 617,-

Talířový ventil kovový - odvodní vč. upínacího kroužku a zděře DN200 KO 200 Elektrodesign 0 ks 321,- 0,-
4.7-9 neobsazeno 0,- 0,-
4.10 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II).  30% tvarovek DN160-250 94 bm 750,- 70 500,-

Ohebná Al hadice izolovaná DN100 Sonoflex MI 102 0 bm 163,- 0,-

Ohebná Al hadice izolovaná DN160 Sonoflex MI 160 20 bm 225,- 4 494,-

Ohebná Al hadice izolovaná DN200 Sonoflex MI 203 0 bm 271,- 0,-
Samolepící parotěsná kaučuková izolace s Al polepem 20,5 mm 4 m2 1 284,- 5 136,-
Tepelná a hluková izolace z kamenné vlny tl. 60mm s Al polepem - plní funkci požární izolace s odolností dle PBŘ

60 mm 12 m2 626,- 7 511,-
Požární těsnění prostupů 1 sada 8025,- 8 025,-

0,- 0,-
0,- 0,-
0,- 0,-
0,- 0,-
0,- 0,-
0,- 0,-
0,- 0,-

Ostatní náklady 0,- 0,-
Náklady na dopravu 1 sada 77 000,- 77 000,-
Vnitrostaveništní doprava 1 sada 15 000,- 15 000,-
Demomtáž stávající vzduchotechniky 1 sada 42 000,- 42 000,-
Montáž 1 sada 90 000,- 90 000,-
Úprava na stávajích vzduchotechnických rozvodech 1 sada 29 800,- 29 800,-
Montážní, těsnící a spojovací materiál 1 sada 63 000,- 63 000,-
Komplexní vyzkoušení a zaregulování systému, zaškolení obsluhy 1 sada 15 943,- 15 943,-
Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN 1 sada 2 354,- 2 354,-

0,- 0,-
Možné vícenáklady náklady 0,- 0,-
Nepředvídatelné práce a činnosti vyplývající z průběhu provádění prací budou vyčísleny, doloženy a uplatněny u 
investora jako vícepráce 0,- 0,-
Zařízení staveniště 0 sada 0,- 0,-



Akce Sokol rozpočet pro dotace

Položka Specifikace Parametry Příklad výrobku Výrobce Množství MJ j.c. celkem
Stavební přípomoce 0 sada 0,- 0,-
Ekologická likvidace odpadu 0 sada 0,- 0,-
Koordinace prací s navazujícími profesemi 0 sada 0,- 0,-
Montážní mechanismy, plošiny, lešení 0 sada 0,- 0,-
Měření hluku od VZT zařízení 0 sada 0,- 0,-
Výrobní dokumentace 0 sada 0,- 0,-
Předávací dokumentace 0 sada 0,- 0,-
Dokumentace skutečného stavu 0 sada 0,- 0,-
Stavební prostupy dle potřeby, prostupy budou zadány stavbě v prováděcím projektu a stavba provede jejich 
provedení 0,- 0,-

0,-

CELKEM 2 500 484,-

POZNÁMKA
 - stavba zajistí provedení otvorů pro průchody vzduchovodů stěnami a stropy, vyjma vrtaných prostupů do DN200mm a pro prostupy Cu potrubí chladiva
 - stavba zajistí zapravení a začištění všech otvorů po montáži vzduchovodů, vzduchovody v prostupech stěnami budou obaleny izolací zabraňující přenášení chvění 
 - stavba zajistí dodávku a osazení revizních otvorů a dvířek 
 - stavba zajistí dodávku dveřních a podlahových mřížek nebo podřezání dveří bez prahu
 - stavba zajistí rámy pod vzduchotechnické
 - stavba zajistí krytí stávajících otvorů pro nasávání a vyfuk vzduchu
 - stavba zajistí montážní otvory a cestu pro instalaci jednotek do strojovny



Příloha č. 2 smlouvy o dílo Rekonstrukce stropu a zázemí sportovní gymnastiky pod Horní 

tělocvičnou Sokola Brno I 

 

Seznam kontaktních osob 

Hlavní stavbyvedoucí 

Jméno Miroslav 

Příjmení Holánek 

Datum narození 13.06.1972 

Kontaktní telefon +420 777 782 942 

Kontaktní e-mail holanek@stavimal.cz 

Jiná poznámka 

 

 

 

 

 

Technický dozor stavy (TDS) 

Jméno Martin 

Příjmení Vlk 

Datum narození  

Kontaktní telefon  

Kontaktní e-mail  

Jiná poznámka 

 

 

 

 

  

mailto:holanek@stavimal.cz


Příloha č. 2 smlouvy o dílo Rekonstrukce stropu a zázemí sportovní gymnastiky pod Horní 

tělocvičnou Sokola Brno I 

 
 

Autorský dozor (AD) 

Jméno David 

Příjmení Prudík 

Datum narození  

Kontaktní telefon  

Kontaktní e-mail  

Jiná poznámka 

 

 

 

 



Příloha č. 3 smlouvy o dílo Rekonstrukce stropu a zázemí sportovní gymnastiky pod Horní 

tělocvičnou Sokola Brno I 

 

Změnový list (ZL) 

č. ZL  Datum:  

Objednatel: Tělocvičná jednota Sokol Brno I; IČO 00557650 

Zhotovitel: STAVIMAL s.r.o.; IČO 26921677 

 

Stavba: 

Objekt: 

Specifikace změny: 

Zdůvodnění změny: 

Změna vyvolána: 

Vícepráce v Kč:1:  

Méněpráce v Kč2:  

Finanční dopad změny do SOD v Kč3:  

Změna podle § 222 ZZVZ v Kč4:  

 

Stanovisko tech. dozoru stavby (TDS):  

Stanovisko autorského dozoru stavby 
(AD): 

 

Seznam příloh:   

ZA ZHOTOVITELE (jméno, podpis, datum): ZA TDS (jméno, podpis, datum): 

ZA OBJEDNATELE (jméno, podpis, datum): ZA AD (jméno, podpis, datum): 

 
 

1 Přílohou ZL je samostatný soupis(y) stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro vícepráce 
2 Přílohou ZL je samostatný soupis(y) stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro méněpráce 
3 Rozdíl víceprací a méněprací. Příklad: vícepráce jsou 100, méněpráce jsou -30, dopad do SOD je 70.  
4 Součet víceprací a absolutní hodnoty méněprací podle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (ZZVZ). Příklad: vícepráce jsou 100, méněpráce jsou -30, změna je 130. 




