
SOD č.2024/16/0136

Smlouva o dílo

ě. 2024/16/0136

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Akce: Oprava sociálního zařízení v 2.NP pavilonu Montessori ZŠ Ukraiinská 1533 v Ostravě -

Porubě

1.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava—Poruba, 708 56

IČO: 00845451

DIČ: cz00845451 (plátce DPH)

zastoupený páni Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D., starostkou

k podpisu zmocněná Mgr. Martina Dušková, místostarostka

Bankovní spojení: Česká spořitelna, as.

Číslo účtu: 1649335379/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických—

dále jen objednatel

Zhotovitel: Frame Service s.r.o.

se sídlem Kotkova 863, 742 83 Klimkovice

IČO: 28621751

DIČ: CZ28621751

zastoupený: BcRadimem Lázničkou, jednatelem

Bankovní spojení: RAIFFEISENBANK

Číslo účtu: 2860175133/5500

zapsaný V obchodnim rejstříku vedeném u Krajského soudu V Ostravě

dále jen zhotovitel

11.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedene V čl. I. smlouvy a oprávnění zhotovitele k podnikání jsou

V souladu s právním stavem V době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny

dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní stráně.

III.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo

spočívající V opravě sociálního zařízení V 2.NP pavilonu Montessori ZS Ukrajinská 1533 V Ostravě —

Porubě, V souladu s projektovou dokumentaci z 03/2024 pro provádění stavby „Oprava sociálního
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zázemí V 2.NP pavilonu Montessori, ZŠ Ukrajinská, Ostrava — Poruba“, zpracované Ing. Janem

Havlíčkem, se sídlem Na Františkově 2020/12, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO 48424641,

(dále i jen projektová dokumentace) a za podmínek uvedených v této smlouvě a v souladu

spříslušnými předpisy a technickými normami (dále jen „dílo“). Zhotovitel prohlašuje, že měl

možnost se s projektovou dokumentací před podpisem této smlouvy náležitě a s vynaložením odborné

péče seznámit.

Zhotovitel se zavazuje zejména:

a) provést demontáž dělících stěn kabin, vybourání určených omítek, obkladů a dlažeb, demontáž

zařizovacích předmětů (WC, umývadla, výlevka, baterie), demontáž otopných těles, dveří,

stávajících rozvodů vody, kanalizace, el. ohřívače vody, aj.

b) provést montáž sanitárních příček, nové obklady, dlažby včetně podkladu, omítky, malby,

sádrokartonový podhled, montáž nových rozvodů vody, kanalizace, elektroinstalace, zařizovacích

předmětů, otopných těles, dveří, el. ohřívače vody, aj.,

c) provést související stavební práce, odvoz a likvidaci suti a vybouraných materiálů, úklid, aj. Práce

budou provedeny v souladu s projektovou dokumentací, platnými ČSN a souvisejícími předpisy,

d) provést všechny potřebné zkoušky, revize, doložit atesty, osvědčení, apod. k použitým

materiálům,

é) vypracovat dokumentaci skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení v tištěné podobě, 1 x na

CD nosiči,

f) provést všechny související práce v rozsahu podle projektové dokumentace,

g) pořídit průběžně fotodokumentaci prováděné rekonstrukce tak, že vyfotografujé původní stav,

průběh bourání a pokládání nových vrstev, případně všech konstrukcí, které budou zakryty.

Fotodokumentace bude zhotovitelem předána objednateli při přejímce hotového díla v digitální

podobě.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

„ IV.

Cas a místo plnění

Zahájení prací: 1. 7. 2024

Doba realizace prací včetně předání a převzetí hotového díla: 6 týdnů ode dne zahájení prací.

Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní v termínu podle této smlouvy povinnost

poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla (čl. VI. smlouvy). Nedojde-li k jiné

dohodě, prodlužují se termíny sjednané v odstavci 1. o dobu prodlení objednatele s plněním těch

povinností, které jsou uvedeny v čl. VI. smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sj ednaným termínem ukončení díla.

Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků nese zhotovitel nebezpečí škody

na díle.

Dílo nelze považovat za hotové a práce za skončené bez splnění těchto závazků zhotovitele:

. řádné dokončení díla specifikovaného v čl. III. odst. 1 této smlouvy

o předání řádně dokončeného díla objednateli formou podpisu protokolu o předání a převzetí oběma

smluvními stranami, resp. jejich zástupci

. předání objednateli všech potřebných dokladů, jako jsou zejména:

o prohlášení o shodě jednotlivých výrobků — materiálů

0 certifikáty, atesty, zkoušky

o doklad o ekologické likvidaci odpadů

o stavební deník

o předání dokumentace skutečného provedení díla (Výkresová část ve formátu PDF) objednateli — ve

dvojím vyhotovení v tištěné podobě a jednou v digitální podobě na CD nosiči

. fotodokumentace v digitální podobě

provedení dalších souvisejících prací v rozsahu podle projektové dokumentace z 03/2024 pro

provádění stavby „Oprava sociálního zázemí v 2.NP pavilonu Montessori, ZŠ Ukrajinská, Ostrava

— Poruba“, zpracované Ing. Janem Havlíčkem.
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Místem provádění díla je základní škola Ukrajinská 1533/13, Ostrava—Poruba, pozemek parc.č. 990

vkat. uzemí Poruba. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se důkladně, podrobně a s vynaložením

odborné péče seznámil se shora uvedeným místem plnění, že místo plnění u objednatele je vyhovující

pro provedené a umístění díla dle této smlouvy, a že neobsahuje žádné zjevné či skryté překážky

znemožňující provedení díla způsobem dohodnutým V této smlouvě.

V.

Cena plnění, platební podmínky

Cena za celé dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 773 773,- Kč bez DPH

(sedmsetsedmdesáttřitisícsedmsetsedmdesáttři korunčeských).

Podkladem pro stanovení celkové ceny za provedení díla je položkový rozpočet, který je nedílnou

součástí této smlouvy jako příloha č. l.

Cena bez DPHje dohodnutajako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje

veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a ekologickou

likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce

a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla, a které V projektové dokumentaci, výzvě

nebo v této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl.

Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.

Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude aplikován režim přenesení

daňové povinnosti.

Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 96 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozděj ších předpisů. Tento učet musí být veden v tuzemsku.

Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozděj ších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění

částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný učet daného

finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně

zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele

uhradit sjednanou cenu.

Cena může být změněna pouze V případě:

0 že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla. O těchto změnách, po jejich

ocenění (budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné V době zpracování tohoto

rozpočtu) uzavřou smluvní strany písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen

realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

0 že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce). V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše

svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou

použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu.

O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po uzavření příslušného dodatku k této smlouvě.

Na předmět díla se sjednávají dle zákona o DPH tzv. dílčí plnění, když smluvní strany se dohodly na

tom, že toto dílčí plnění bude uskutečňováno měsíčně, dle skutečně provedených prací k poslednímu

dni kalendářního měsíce. Tento okamžik se považuje za datum uskutečnění zdanitelného plnění (dále

ve smlouvě „DUZP“) pro dílčí fakturaci.

Zhotovitel předá před koncem kalendářního měsíce objednateli soupisy provedených prací

ke schválení. Zástupce objednatele schválí tyto soupisy dle skutečnosti a předá je do 3 dnů od jejich

převzetí potvrzené zpět zhotoviteli k vystavení faktury. Zhotovitel není oprávněn vystavit fakturu bez

soupisu provedených prací schválených a písemně potvrzených obj ednatelem.

Po protokolárním předání a převzetí díla, kterým se předává a přebírá řádně zhotovené dílo bez vad

a nedodělků bránících užívání, vystaví zhotovitel konečnou fakturu, kterou prokazatelně doručí

objednateli nejpozději do 5 dnů po protokolárním předání a převzetí díla.
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Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., V platném znění (dále jen

„faktura“), kde přílohou bude soupis provedených prací a u konečne faktury také předávací protokol

opatřený podpisy obou smluvních stran.

Okamžik předání a převzetí řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání

se považuje za DUZP.

Lhůta splatnosti faktur je 30 den od jej ího prokazatelného doručení objednateli.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Faktura vystavená zhotovitelem bude mít náležitosti daňového dokladu. Faktura musí dále obsahovat

tyto údaje:

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava—Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

708 56 Ostrava—Poruba

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

- Číslo smlouvy objednatele

- Název akce

Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, nesplňuje—li náležitosti dle zákona o DPH, obsahuje

nesprávné údaje nebo neobsahuje—li údaje či přílohy, které dle ujednání stran má obsahovat. Nová

lhůta splatnosti začne běžet znovu ode dne doručení bezvadne faktury.

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že v případě, že objednatel převezme dílo dle této smlouvy,

na němž se vyskytují vady a nedodělky, které nebrání jeho řádnému užívání, bude ze zhotovitelem

vystavené konečné faktury částka ve výši 20% z celkové ceny díla pozastavena, ato až do odstranění

všech vad a nedodělků, které byly uvedeny v předávacím protokolu podepsaném oběma smluvními

stranami, včetně dodání všech požadovaných dokladů. Těchto 20% má charakter tzv. pozastávky

a bude proplaceno zhotoviteli do 30 dnů po podpisu předávacího protokolu o předání, převzetí řádně

provedeného díla a o odstranění všech vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, a o dodání

všech požadovaných dokladů. Tento protokol musí být podepsán oběma smluvními stranami.

Zhotovitel bere na vědomí, že V případě aplikace tzv. pozastávky uvedené v odst. 19. tohoto článku

není vůči objednateli oprávněn uplatňovat jakékoli smluvní pokuty či úroky z prodlení z částky

pozastávky, tedy z částky 20% celkové ceny díla, a to i přes skutečnost, že zhotovitel vyfakturoval

celou částku za provedení díla a tuto fakturu objednateli doručil.

Doručením daňového dokladu — faktury se rozumí její podání na podatelně Úřadu městského obvodu

Poruba nebo její dodání doporučeným dopisem prostřednictvím držitele poštovní licence, případně

elektronicky V souladu s platnými předpisy.

VI.

Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací. O předání

staveniště sepíší smluvní strany zápis, který bude oběma účastníky podepsán.

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli patřičnou součinnost k předání staveniště.

Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené dílo převzít a uhradit zhotoviteli smluvenou cenu díla

dle čl. V. smlouvy.
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Objednatel poskytne zhotoviteli možnost použít potřebné zdroje energie (voda, el. energie) bezúplatně.

Připojení na tato média si zhotovitel zajistí sám na své náklady a nebezpečí.

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání skutečného

stavu provádění díla kdykoliv V průběhu trvání této smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje právo na provedení zkoušky na přítomnost omamných a psychotropních látek

u pracovníků zhotovitele po celou dobu provádění díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen

objednateli provedení těchto zkoušek umožnit.

VII.

Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen provést dílo, které je specifikováno v čl. III. odst. 1 této smlouvy s potřebnou

péčí tak, aby mohlo být předáno bez vad a nedodělků V termínu dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram prací odsouhlasený objednatelem. Harmonogram

prací tvoří přílohu č. 2 smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy

a ve sjednané době plnění.

Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a jeho zařízení v rozsahu odpovídajícím obecným

požadavkům na jeho bezpečnost, střežení a protipožární opatření. Zhotovitel je povinen zajistit

staveniště tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob a bude vyloučeno neoprávněné vniknutí do objektu

ZS.

Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun

na místo provádění díla.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele alespoň dva dny předem ke kontrole

jím provedených prací, které budou V dalším průběhu prací zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele

k převzetí telefonicky a zápisem ve stavebním deníku stavby. Nepozve—li jej včas nebo pozve-li jej ve

zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady stím spojené.

Pokud se objednatel v daném termínu ke kontrole díla nedostaví, má se za to, že se zakrytím souhlasí.

V takovém případě zhotovitel pořídí fotodokumentaci jím provedených zakrývaných prací, přičemž

z fotodokumentace musí být jednoznačně určitelné použité materiály, technologie a postupy, a předá ji

objednateli. Pokud budou práce následně na základě požadavku objednatele odkryty, náklady stím

spoj ené uhradí objednatel V případě, že před zakrytím neprovedl kontrolu, ačkoli jej zhotovitel k jejímu

provedení řádně vyzval a zhotovitel splnil i své další povinnosti dle tohoto odstavce (pořízení

fotodokumentace). Pokud zhotovitel poruší svou povinnost pořídit a předat fotodokumentaci

zakrývaných prací objednateli, a/nebo se po odkrytí zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese

veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Stanoví—li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel

pozve objednatele ke kontrole písemně alespoň dva pracovní dny předem. Nepozve-li jej včas, nebo

pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a uhradí náklady s tím

spojené.

Nedostaví—li se objednatel ke kontrole, na níž byl řádně pozván, nebo jež se měla konat podle

uj ednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat V provádění díla.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jeho pracovníci jsou povinni používat

osobní ochranné pracovní pomůcky.

Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti i v okolí stavby, je povinen průběžně odstraňovat

odpad, který vznikne při jeho činnosti.

Pracovníci zhotovitele, kteří se budou pohybovat ve vnitřních i venkovních prostorách ZŠ, budou mít

oblečené reflexní vesty označené logem společnosti zhotovitele.

Zhotovitel je seznámen se zákazem kouření a požívání alkoholických nápojů ve vnitřních i venkovních

prostorách a V bezprostředním okolí ZŠ Ukrajinská 1533, Ostrava—Poruba a zavazuje se ho dodržovat.

Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody způsobené svou činností objednateli i třetím osobám.
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K předání a převzetí kompletního díla realizovaného dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vyzve zhotovitel

objednatele alespoň dva pracovní dny předem. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před

dohodnutým termínem ukončení prací.

Povinnost zhotovitele k provedení díla je splněna dnem předání a převzetí kompletního díla

objednatelem bez vad a nedodělků formou podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami,

resp. jejich zástupci.

Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat

obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se výchozími

podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky při provádění díla.

Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí díla stavební deník.

Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se

zejména o:

a. časový postup prací a jejich kvalitu

b. druh použitých materiálů a technologií

c. zdůvodnění odchylek V postupech prací a V použitých materiálech oproti dokumentaci stavby

d. zjištěné závady, vady a nedodělky včetně termínů jejich odstranění

e. další údaje, které souvisí s bezpečností a hospodárností práce

Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně V den, kdy byly tyto práce

provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být

přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem.

Každý zápis musí být podepsán zhotovitelem nebo jeho oprávněným zástupcem. Stavební deník musí

být trvale dostupný objednateli a jim pověřeným osobám na staveništi.

Zhotovitel je povinen předat vyklizené staveniště objednateli nejpozději následující pracovní den po

převzetí řádně dokončeného díla obj ednatelem.

Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.

Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závaznou vyhlášku statutárního města Ostravy č. 4/2012

o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku.

Za případné škody vzniklé porušením povinností vyplývajících z tohoto závazkového vztahu nese

zhotovitel odpovědnost stím, že pokud vznikla škoda objednateli nebo třetím osobám, zavazuje se

zhotovitel k její úhradě, nebo k odstranění škody na vlastní náklady. Volba mezi oběma způsoby

odstranění škody přísluší objednateli.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka za jakost

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, projektové

dokumentaci, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se

k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo V době předání a převzetí, a za vady, které se projeví

V záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich

příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a

obecně závaznými technickými normami a předpisy. Zhotovitel se nemůže zprostit své odpovědnosti

za určitou vadu díla poukazem na to, že jde o výrobní vadu způsobenou výrobcem.

Za vadu díla (věci) je třeba považovat i každé poškození věci—části díla, k němuž došlo při výrobě,

přepravě, skladování a provádění díla až do okamžiku, kdy dílo převezme objednatel.

Objednatel nemá V souladu s ust. § 2628 občanského zákoníku právo odmítnout převzetí díla pro

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo

esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se účastníci při

předání díla písemně dohodnou na lhůtě, ve které je zhotovitel povinen tyto drobné vady odstranit.

Nedohodnou—li se, musí je zhotovitel odstranit nej později do 7 kalendářních dnů od převzetí díla.

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené práce záruku za jakost V délce 60 měsíců, na dodávky

strojů, zařízení technologie a materiálu dle záruk výrobců, minimálně však na 24 měsíců. Záruční doba
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začíná plynout následujícím dnem ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků

objednatelem. V případě řádného a včasného vytčení vady se běh záruční doby staví a počíná běžet

znovu ode dne, kdy zhotovitel a objednatel písemně vystaví potvrzení o opravě díla a řádném předání

zhotovitele díla bez vad objednateli.

Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků, bude V záruční době

způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si uchová své funkce a výkonnost v záruční době a

podrží ujednané vlastnosti; nejsou—li tyto vlastnosti mezi stranami výslovně ujednány, vztahuje se

záruka na účel a vlastnosti pro takové dílo obvykle.

Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 14 dnů poté,

co je zjistil. V oznámení zaslaném na kontaktní údaje zhotovitele v záhlaví této smlouvy uvede

konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních dnů

od doručení písemného oznámení o zjištěných vadách. Vpřípadě havárie nastoupí zhotovitel na

odstranění vad ihned, nejpozději do 24 hodin od jejího oznámení aje povinen odstranit reklamované

vady na vlastní náklady ve lhůtě do 2 pracovních dnů.

Vpřípadě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady ani do 7 kalendářních dnů po sjednaném

termínu, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění takto reklamované vady sám, a to na náklady

zhotovitele.

Odpovědnost za vady se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem, pokud tato smlouva

nestanoví jinak.

IX.

Smluvní pokuty

V případě, že zhotovitel nedodrží termín zahájení prací a ukončení prací dle čl. IV. odst. 1 této

smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla s DPH za každý, i jen započatý,

den prodlení.

V případě, že zhotovitel nedodrží kterýkoliv závazný termín sjednaný V harmonogramu praci (příloha

č. 2), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla s DPH za každý, i jen započatý, den

prodlení.

V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve

výši 0,2% z nezaplacené částky s DPH za každý den prodlení.

V případě zjištění požití alkoholického nápoje nebo toxické látky V těle pracovníka zhotovitele, vykáže

zhotovitel okamžitě takového pracovníka ze staveniště, a zhotovitel uhradí smluvní pokutu ve výši

3000,- Kč za každý případ.

V případě porušení zákazu kouření ze strany pracovníků zhotovitele bude zhotoviteli uložena smluvní

pokuta ve výši 500,— Kč za každý případ.

V případě, že pracovníci zhotovitele nebudou používat osobní ochranné pracovní pomůcky (pracovní

obuv, reflexní vesty atd.) bude zhotoviteli uložena smluvní pokuta ve výši 500,— Kč za každý případ.

V případě, že zhotovitel nevede řádně stavební deník, anebo stavební deník není dostupný objednateli

na staveništi (čl. VII. odst. 20 smlouvy), zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-

Kč za každý případ porušení této povinnosti.

Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která vznikla

v důsledku nepředání díla V sjednaném termínu, nebo porušením jiné sankcionované povinnosti.

Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč denně za každou vadu ode dne, kdy

byl objednatelem o vadě vyrozuměn, až do jejího odstranění.

Pokud zhotovitel nepředá vyklizene staveniště objednateli po provedení díla ve sjednaném termínu, je

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,— Kč za každý den prodlení

s předáním vyklizeneho staveniště.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a

v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
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Smluvní pokuty jsou splatné dle této smlouvy do 15 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení,

a to na účet uvedený v této výzvě.

X.

Odstoupení od smlouvy

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

a) zhotovitel bude v prodlení se zahájením práci dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy více než 10

pracovních dnů

b) zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla a jeho předání dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy

více než 10 pracovních dnů

c) zhotovitel bude v prodlení s termíny sjednanými dle harmonogramu prací (příloha č. 2) více

než 10 pracovních dnů

d) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla (čl. VIII. odst. 9 této smlouvy)

více než 10 pracovních dnů, a/nebo bude—li mít dílo neodstranitelné vady, které brání jeho

řádnému užívání

e) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, zejména se odchyluje od smlouvy a

nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem

í) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č.

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších

předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

g) podá—li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh

a z dalších důvodů vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Odstoupení od smlouvy objednatelem nevylučuje právo objednatele na náhradu škody vzniklé

porušením povinností zhotovitele.

Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že:

a) objednatel bude v prodlení s předáním staveniště zhotoviteli (čl. VI. odst. 1 smlouvy) více než

10 pracovních dnů

b) objednatel bude v prodlení se zaplacením sjednané ceny díla (č. V. této smlouvy) více než 10

pracovních dnů

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají od okamžiku jeho doručení druhé smluvní straně.

XI.

Ostatní ujednání

Tuto smlouvu lze upravit, doplnit nebo změnit pouze písemnými dodatky schválenými oprávněnými

zástupci obou smluvních stran.

Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně

odmítne či jinak znemožní.

V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení občanského

zákoníku.

Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, že ve

vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem

zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností

dle ustanovení § 1765 á § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

Smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, a že se

dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smlouva se stává platnou dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem

jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
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8. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu smlouvy včetně jejích příloh

V registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu zveřejní objednatel.

9. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. l256/RMOb2226/40

ze dne 03.05.2024, kterým bylo rozhodnuto o zadání uvedené veřejné zakázky malého rozsahu, zadané

dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek č. 5/2020 schválenými usnesením Rady městského

obvodu Poruba č. l220/MRMObl822/29 ze dne 25. 2. 2020 ve znění dodatku č. 1 k těmto pravidlům

schváleném usnesením Rady městského obvodu Poruba č. l479/RMObl822/36 ze dne 12. 6. 2020.

Nedílnou součástí této smlouvy je:

příloha č. 1 — položkový rozpočet

příloha č. 2 — harmonogram prací
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