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S M L O U V A    O    D Í L O  
 

č. objednatele  SD/00428/2024                        č. zhotovitele  12-4136-0100 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
  

I. Smluvní strany  
 
1.1 Objednatel:  MĚSTO TÁBOR 
 
       zastoupené starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem 
       se sídlem Žižkovo nám. čp. 2/2, 390 01 Tábor 
          
       zástupce pro věci smluvní Ing. Štěpán Pavlík                 
       zástupce pro věci technické Ing. Eliška Pospíšilová,  
 xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, 
 IČ:      00253014                              
 DIČ:    CZ00253014 
 bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor   
 číslo účtu  9021-701427349/0800 
 tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. Eliška Pospíšilová) 
 (dále jen "objednatel") 
  
1.2 Zhotovitel: Sweco a.s.                                     

se sídlem Táborská 940/31, 140 16 Praha 4 
  
       zástupce ve věcech smluvních  xxx. xxx xxxxxxx, xx.x., předseda představenstva 

 xxx. xxxxxxxx xxxxxx, místopředseda 
představenstva 

   xxx. xxxxxx xxxxxxxx, členka představenstva 
 Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém 

rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy 
představenstva, nebo písemně pověřeným členem 

       zástupce ve věcech technických xxx. xxxx xxxxxxxx, ředitel divize 131 
 vedoucí projektového týmu: xxx. xxxxxx xxxxx 
 - obor autorizace: xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 
  - číslo autorizace:       xxxxxxx 
 IČ:    26475081  
 DIČ: CZ26475081 
 obchodní rejstřík vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, 

vložce 7326 
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 bankovní spojení xxxxxxxx xxxxx x.x. xxxxx x 
 číslo účtu xxxxxxxxxxxx 
       tel. xxxx xxx xxx xxx,  e-mail:  xxxxxxxxxxx.xx 
     
(dále jen "zhotovitel")      
  

uzavírají na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky s názvem  
„Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných opatření v území ORP Tábor“ (dále 

jen „zakázka“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) 
 
 

II. Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem smlouvy je realizace díla „Studie odtokových poměrů včetně návrhů 
možných opatření v území ORP Tábor“ spočívající ve zpracování komplexní 
vodohospodářská studie, jejímž cílem je zhodnocení aktuálního stavu povodí s ohledem na 
retenci vody v území a zpomalení odtoku povrchových vod a návrh přírodě blízkých opatření 
ke zlepšení stavu a dále zlepšení nakládání s vodními nádržemi v majetku Města Tábor, a to 
především s ohledem na kvalitu vody.  

2. Návrh vhodných opatření bude cílen na konkrétní lokality na základě zkušeností 
s přívalovými srážkami v území a lokalitami postiženými erozními epizodami. Opatření mají 
dále za cíl navázat a rozvíjet místní biocentra a biokoridory, posílit druhovou diverzitu 
vegetace a na ní navázanou biodiverzitu organismů. Součástí studie bude posouzení 
odtokových poměrů krajiny před a po návrhu opatření. Návrh opatření bude projednán se 
zúčastněnými stranami a majoritními vlastníky pozemků.  

3. Kromě zlepšení přírodních podmínek je cílem zhodnocení aktuálního technického stavu 
vybraných vodních nádrží a návrh opatření ke zlepšení funkčnosti a kvality vody v nádržích. 

4. Zhotovitel se zavazuje dílo provést řádně a včas a objednatel se zavazuje takové dílo za 
podmínek dále uvedených převzít a zaplatit cenu díla, která zhotoviteli dle smlouvy náleží. 

5. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu s 
příslušnými právními předpisy a normami. Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné 
k úplnému provedení díla tak, aby dílo po dokončení splnilo všechny požadované parametry 
a plně sloužilo danému účelu.  

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

7. Podrobné vymezení předmětu díla je stanoveno požadavky na vypracování studie a 
rozsahem řešeného území, které jsou uvedeny v příloze č.1 této smlouvy.   

8. Projekt bude financován z prostředků Evropské unie v rámci NEXT GENERATION EU, 
program: Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny, registrační 
číslo projektu:  Z151202000011. 
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III. Doba a místo plnění 
 
1. Objednatel stanoví tyto závazné lhůty plnění: 

 termín zahájení prací (zahájení průzkumu, zaměření apod.) je stanoven do 10 
kalendářních dnů ode dne následujícího po dni účinnosti smlouvy,  

 dodavatel je povinen od termínu zahájení prací aktivně zahájit přípravu na 
zpracování studie studiem a shromažďováním podkladů, 

 pokud dodavatel nezahájí práce ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy měl 
zahájit, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, 

 návrh pracovní verze studie, který bude objednateli sloužit pro zahájení přípravy 
realizace proveditelných opatření, bude předán zadavateli 1x v elektronické podobě 
nejpozději do 30.9.2024,  

 pracovní verze studie včetně všech předepsaných projednání, souhlasů apod. bude 
doručena regionálnímu pracovišti AOPK Jižní Čechy k připomínkování 1x 
v elektronické podobě nejpozději do 30.4.2025, 

 kompletní studie bude předána objednateli 3x v tištěné verzi a 1x v elektronické 
podobě nejpozději do 30.6.2025.  

2. Zhotovitel se zavazuje ukončit jak dílčí části díla, tak dílo v celém rozsahu a bez vad je 
předat objednateli ve lhůtách a termínech dle čl. III odst. 1 smlouvy. Za den ukončení plnění 
díla, resp. jeho dílčí části je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání díla, 
respektive jeho dílčí části. O předání a převzetí díla a jeho dílčích částí bude pořízen 
písemný protokol.  

3. Místem plnění je sídlo objednatele tj. dílčí části díla spočívající ve zpracování studie budou 
předány v sídle objednatele. Činnosti související se zpracováním studie budou poskytovány 
v místě v závislosti na jejich charakteru.  

               
  

IV. Cena díla 
 
1.   Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky 

zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem: 
 
    2.725.000,-         Kč      celkem bez DPH 
 
      572.250,-     Kč       DPH, tj. 21 %   
 
   3.297.250,-         Kč      celkem vč. DPH 
  
 Tato cena je doložena rozpočtem komplexní vodohospodářské studie, tj. oceněným 

soupisem služeb, určujícím strukturu ceny díla, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy  
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že cenu díla lze změnit pouze v případě změny 

právních předpisů ovlivňujících výši DPH. Zhotovitel prohlašuje, že do ceny díla zahrnul 
veškerá rizika související s prováděním díla a cena díla je tedy cenou konečnou a 
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nepřekročitelnou. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu 
svého nepřesného nebo neúplného ocenění díla.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla je cenou nejvýše přípustnou a že zahrnuje veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, 
dokončení a zprovoznění díla dle této smlouvy.  

 
 

V. Platební podmínky 
 
1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.  
2. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystavené 

zhotovitelem po ukončení díla, resp. jeho dílčí části. 
3. Cena díla resp. jeho dílčích částí bude hrazena na základě soupisu provedených služeb 

potvrzeného objednatelem. 
4. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové 

údaje budou uváděny v Kč. 
5. Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis 
provedených služeb musí být nedílnou součástí faktury, jinak je faktura neúplná. Každá 
faktura musí být označena názvem projektu: „Studie odtokových poměrů včetně 
návrhů možných opatření v území ORP Tábor“ a registračním číslem projektu: 
Z151202000011. 

6. Faktury obsahující veškeré náležitosti dle odstavce 5 doručí zhotovitel na podatelnu Města 
Tábor vždy do osmého dne následujícího měsíce po ukončení plnění. Faktury mohou být na 
podatelnu doručeny osobně, prostřednictvím pošty či jiného doručovatele na uvedenu adresu 
(Město Tábor, Žižkovo náměstí č.p. 2, 390 01 Tábor), případně do datové schránky (ID 
datové schránky: 5zrb8iz) či na emailovou adresu podatelny (posta@mutabor.cz). 

7. Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury.  Úhradou 
se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

8.   Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. 
Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není 
nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané 
hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli úrok z prodlení za každý den prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky. 

 
 

VI. Provádění díla 
 
1. Zhotovitel je povinen provést dílo s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, na svůj 

náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době. Objednatel je povinen včas a řádně provedené 
dílo převzít. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami.  

2. Předmět plnění díla bude realizován v souladu s: 
− příslušnými právními předpisy, technickými a správními podmínkami  
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− podmínkami  pro poskytnutí dotace stanovenými v Dokumentaci programu Národní plán 
obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny a dalších souvisejících pravidel 
v platných verzích dostupných na stránkách poskytovatele dotace 
(https://dotace.nature.cz), 

− zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, 

− zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, a příslušnými prováděcími předpisy, 
zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., 

− zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 
−  zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon ve znění pozdějších a souvisejících předpisů  

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel 
mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

4. Zhotovitel je povinen v rámci plnění smlouvy zajistit, aby on a jím vybraní zpracovatelé 
dílčích částí díla disponovali všemi oprávněními, jež jsou dle zákonů a nařízení platných 
v České republice nutná k provedení předmětu plnění veřejné zakázky. 

5. Zhotovitel bude informovat objednatele o každé skutečnosti týkající se realizace předmětu 
plnění veřejné zakázky, navrhovat řešení problémů a na žádost objednatele se zúčastňovat 
jednání s třetími stranami. 

6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
technických dnech a jednáních, které bude organizovat podle potřeby v průběhu prací a před 
dokončením prací. Z každého jednání pořídí zhotovitel zápis, který bude součástí dokladů 
odevzdávaných objednateli.   

7. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, 
pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze 
zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

9. Pokud se při realizaci díla vyskytnou náklady (vícepráce), které nejsou zahrnuté v předmětu 
díla a objednatel ani zhotovitel je nemohl předvídat a jsou nutné pro realizaci díla a tedy 
vedoucí k naplnění cílů a parametrů projektu, lze tyto realizovat pouze v souladu s touto 
smlouvou a v souladu s ustanovení § 222 zákona. Zhotovitel je povinen provést soupis 
těchto změn, doplňků nebo rozšíření a ocenit jej.  Zhotovitel je povinen předložit tento 
soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení 
má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za 
to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. 

10. V případě, že některé práce, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci, nebudou 
realizovány (tzv. méněpráce), budou tyto zhotovitelem vyčísleny a jejich cena bude z ceny 
díla odečtena. 

11. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vyplývající z této smlouvy dalším 
subjektům bez předchozího souhlasu objednatele. V případě, že toto zhotovitel nedodrží a 
neučiní, jedná se o podstatné porušení smlouvy. 
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VII. Záruka za vady díla 
 
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 

vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil na jeho 
adresu uvedenou v této smlouvě a objednatel na jejich použití písemně trval. 

3. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 
mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně na adresu 
objednatele uvedenou v této smlouvě upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně 
trval. 

4. Zhotovitel poskytuje za dílo záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které 
objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční doba počíná běžet dnem předání a 
převzetí díla. 

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále 
v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu 
odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná (předaná k poštovní přepravě) objednatelem v poslední den záruční doby se 
považuje za včas uplatněnou. 

7. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno. 
8. Objednatel se zavazuje odstranit vady a nedodělky ve lhůtě do 7 dnů od doručení písemné 

reklamace, nedohodnou-li si smluvní strany výslovně lhůtu jinou.  
 
 

VIII. Sank ční podmínky 
 
1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla resp. dílčích částí díla, které nebudou 

dokončeny ve lhůtách dle čl. III odst. 1 smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny části díla, s níž je zhotovitel v prodlení, a to za každý 
i započatý kalendářní den prodlení. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve lhůtě dle čl. VII odst. 8 smlouvy je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení.  

3. V případech, které smlouva označuje za podstatné porušení smlouvy je objednatel oprávněn 
účtovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč. 

4. Ustanovením o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 
Oprávněná smluvní strana může od vymáhání sankcí upustit. Splatnost smluvních pokut a 
úroku z prodlení činí 30 dní ode dne doručení vyúčtování. 

5. Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či 
jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným 
vyjádřením.  

6. Pokud zhotovitel zadá část plnění veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli), je jediným 
garantem plnění smlouvy zhotovitel a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. 



          
 
 

 
7 

IX. Pojištění odpovědnosti za škodu 
 
1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla platnou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činností, a to minimálně ve výši 1 mil. Kč bez DPH. Doklad 
o pojištění je povinen předložit objednateli v rámci součinnosti před podpisem smlouvy a 
dále kdykoliv na požádání objednatele. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné 
porušení smlouvy. 

2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 
3. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech. 
4. Náklady na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem díla nese zhotovitel a 

má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 
  

X. Poddodavatelé 
 
1. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a 
rozsahu jejich subdodávky. 

3. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele, a to za 
předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a 
subdodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci 
prokazoval původní poddodavatel. Změna poddodavatelů je možná pouze po předchozím 
odsouhlasení objednatelem. Stejným způsobem bude projednána i změna u osob v 
zaměstnaneckém či jiném poměru u zhotovitele, jejichž prostřednictvím zhotovitel 
prokazoval kvalifikaci. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení 
smlouvy. 

4. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez 
závažného důvodu neodepře. 

 
 

XI. Povinnosti zhotovitele 
 
1. Předmět plnění díla dle této smlouvy bude financován z prostředků Evropské unie v rámci 

NEXT GENERATION EU, program: Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených 
funkcí krajiny, registrační číslo projektu: Z151202000011. 

2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu s §2, 
písmenem e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů v platném znění a zákona č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole (kontrolní 
řád) v platném znění nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností spojených 
s předmětem projektu. Zhotovitel se zavazuje realizovat nápravná opatření týkající se díla, 
která byla jemu, nebo Objednateli uložena oprávněnými subjekty na základě kontrol 
prováděných při monitorování projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků 
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stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zhotovitel se dále zavazuje písemně 
objednatele informovat o splnění těchto nápravných opatření. 

3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat informace a dokumentaci 
vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva 
financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
Auditního orgánu, Platebního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy), a je povinen informovat o skutečnostech majících vliv 
na realizaci projektu, především pak o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v 
souvislosti s projektem. Zároveň je zhotovitel povinen vytvořit podmínky k provedení 
kontroly nebo auditu, podrobit se jejich provedení a poskytnout součinnost pro jejich výkon. 
Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn za účelem kontroly postupu objednatele 
jako zadavatele v předmětném zadávacím řízení poskytnout veškeré dokumenty (včetně 
nabídky zhotovitele). 

4. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn za účelem kontroly postupu objednatele 
jako zadavatele v předmětném zadávacím řízení poskytnout veškeré dokumenty (včetně 
nabídky zhotovitele). Zhotovitel se zavazuje plně respektovat podmínky poskytnutí podpory 
AOPK ČR stanovené v dokumentu „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, a dále respektovat 
relevantní podmínky stanovené poskytovatelem dotace.  

5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035.  

 
 

X. Změna a předčasné ukončení smlouvy 
 
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují. Smluvní strany se zavazují, že neumožní podstatnou změnu smlouvy ve smyslu 
§ 222 zákona. 

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.  

3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě zákona či ujednání z této 
smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně 
s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.  

4. Tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením z důvodu porušení 
smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která 
smlouvu takto porušila. Za podstatné porušení smlouvy bude považováno především: 
- překročení termínu dokončení díla nebo jeho dílčí části o více jak 30 dnů; 
- prodlení objednatele s úhradou splatných faktur o více než 30 dnů ode dne splatnosti; 
- a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení. 
V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 
2002 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy. 
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5. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a 
zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla. Zhotovitel je povinen předat 
dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 15 dnů po 
účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, 
které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž 
splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení (pro případ 
prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností). 

6. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o 
odstoupení a případný spor řešit právní cestou. Pokud tak neučiní, má se za to, že s 
důvodem odstoupení souhlasí. 

7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla, 
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje 

„dílčí konečnou fakturu“, 
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů 

od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“, 
- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy, 
- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 

veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy. 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
2. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé 

této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 
souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

3. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávacími 
podmínkami zakázky, nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení zakázky a platnou 
právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními 
zvyklostmi. Tento smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým 
právním řádem a případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy (nepůjde-li 
příslušnost soudu určit jinak, bude se řídit dle sídla objednatele) a dalšími českými 
kompetentními orgány dle českého práva, a to v českém jazyce.  

4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, 
nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení 
nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu 
ustanovení původního. 

5. Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel zpracovává a shromažďuje osobní 
údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při 
realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou. Informace o 
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zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách města 
(http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo v písemné podobě na podatelnách 
Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938). 

6. Dodavatel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně 
vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední činnosti, 
ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.  

7. Dodavatel bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní 
poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem k 
veřejnosti.  

8. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě o dílo výslovně neupravené se řídí 
občanským zákoníkem. 

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit. 

10.Níže uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat 
a k platnosti smlouvy není třeba jiné osoby. 

11.Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 
− příloha č. 1 – vymezení předmětu plnění zakázky – díla, 
− příloha č. 2 – rozpočet komplexní vodohospodářské studie. 

12. Smlouva byla schválena Radou města Tábora usnesením č. 1388/29/2024 ze dne 25.3.2024. 
 
  
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
V Táboře 20.5.2024               V Praze 17.5.2024 
 
 
 
 
 
 
 
......................................    ...................................... 
Ing. Štěpán Pavlík              xxx. xxxxxxxx xxxxxx    
       místopředseda  
 
 
 
 
 
                                        ...................................... 
        xxx. xxxxxx xxxxxxxx   
        členka představenstva 



      

 

 



      

 

Požadavky na vypracování studie vyplývající z požadavků poskytovatele 

dotace: 

1) Fyzicko - geografická charakteris"ka s důrazem na specifika řešeného území. 

2) Vodohospodářská analýza vč. odvodnění pozemků (popř. splaveninového režimu). 

3) Shromáždění, revidování a vyhodnocení doposud pořízených tema"cky 
souvisejících podkladů a návrhů opatření (např. ÚSES, studie odtokových poměrů, 
generel odvodnění, záplavová území, mapy rizik, plány povodí, výstupy projektů 
Voda v krajině, Sucho v krajině atp.). 

4) Posouzení potenciálu krajiny zadržovat vodu (současný stav před návrhem 
opatření). 

5) Zhodnocení aktuálního stavu přírodních společenstev a vodních prvků ve vztahu k 
navrhovaným opatřením. 

6) Zhodnocení aktuálního stavu přírodních společenstev na základě terénních šetření 
zpracovatele a aktuálních průzkumů (např. podklady pro MZCHÚ). 

7) Zohlednění doposud pořízených tema"cky souvisejících podkladů a doplnění 
návrhů opatření (vytváření mokřadů a tůní, obnova rašelinišť, obnova malých 
vodních nádrží, eliminace plošného odvodnění zemědělské a lesní půdy, revitalizace 
vodních toků, obnova krajinných prvků (meze, průlehy, remízy, atp.), zatravněných 
pásů, výsadba dřevin mimo les). 

8) V případě návrhů opatření na vodních tocích bude podkladem hydromorfologická 
analýza minimálně v rozsahu Metodiky zpracování hydromorfologického (HMF) 
posouzení vodních toků v rámci studie odtokových poměrů (Příloha č. 13 Výzvy) ve 
formátu strojově čitelné tabulky (např. ve formátu xslx) 

11) Posouzení kvality vody 

12) Prověření účinnos" navržených opatření z pohledu hydrologické bilance povodí, 
zvýšení retenční kapacity a změny odtokových poměrů výpočtem/modelem. 
Účinnost navržených opatření ve smyslu posílení (zvýšení) potenciálu krajiny 
zadržovat vodu je vyjádřeno procentuálně, popř. zároveň také v objemových 
jednotkách (m3) 15) Zajis"t soulad s plány péče ZCHÚ a SDO pro EVL. 

16) Rozbor proveditelnos" návrhů z hlediska pozemkového - navržená opatření budou 
prověřena z hlediska aktuální držby pozemků. 

17) Prověření územně plánovací dokumentace s ohledem na realizovatelnost dila 
(prověření územních limitů). 

18) Návrh konkrétních opatření v podrobnos" činnosG v přehledu opatření (Příloha č. 
11 Výzvy) včetně popisu a specifikace navrhovaného opatření, iden"fikace 
realizovatelných opatření a včetně příslušných mapových podkladů. 

19) Zákres všech navržených opatření ve formátu shapefile (shp), každé navržené 

opatření bude zakresleno v odpovídající geometrii (polygon) dle informace ve 

sloupci „Zákres" v přehledu opatření (Příloha č. 11 Výzvy). SoučásG zákresu budou 

tyto atributy: segment (číselné označení zákresu), realizovatelné opatření (ano/ne), 

kód opatření (z přehledu opatřeni), poznámka (textové označení opatření v 

přehledu opatřenu), popis (podrobnější popis prvku). 

 
 

 

 

 



 

      
 

 

 

Seznam vodních nádrží ve vlastnictví Města Tábor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Název K.ú. Název toku ID vodního 
toku 

ID povodí 

1 Jordán Tábor Košinský potok 10100276 107040750 

2 Malý Jordán Náchod u Tábora Košínský potok 10100276 107040750 

3 Veflký Radimovický Radimovice u 
Tábora 

Radimovický 
potok 

10245529 107040740 

4 Hájkový Radimovice u 
Tábora 

 10253194 107040740 

5 Podedvorní Radimovice u 
Tábora 

Radimovický 
potok 

10245529 107040740 

6 Mynářka Radimovice u 
Tábora 

Radimovický 
potok 

10245529 107040740 

7 Rybník Zárybničná Lhota I. Zárybrtičná Lhota  10240396 107040590 

8 Rybník Zárybničná Lhota II. Zárybničná Lhota  10240396 107040590 

9 Obecní rybník Stoklasná Lhota  10271903 107040730 

10 Dolejší rybník Stoklasná Lhota  10271303 107040730 

11 Rybník Stoklasná Stoklasná Lhota  10278769 107040730 

12 Rybník 12 Stoklasná Lhota  10278769 107040730 

13 Stoklasná Lhota Stoklasná Lhota  10278769 10704073 

14 Zahrádecký Klokoty  10266464? 107040760 

15 Studený Klokoty  10259330? 107040760 

16 Pochytil Klokoty  10268464? 107040760 

17 Praporka Nasavrky u Tábora Radimovický 
potok 

10245529 107040740 

18 Plocho Sezimovo ÚSTÍ  10279606 107040650? 

19 U šák Sezimovo Ústí Turovecká stoka 10239310 107540650 

20 Čápů rybník Tábor  10262771 107040660? 

21 Dolní Návesník Měsice u Tábora  10252223 107040600 

22 Horní Navesnik Měšiceu Tábora  10252223 107040600 

23 Dolní Čekanice u Tábora  10282021 107040750 

24 Horní Čekanice u Tábora  10282021 107040750 



Přehled opatření navržených v rámci Komplexní vodohospodářské studie 

Kód 

opatření 
Opatření Zákres Způsob zákresu Jednotka 

Plocha navržených 

opatření ze studie 

Plocha 

realizovatelných 

opatření* 

RT1 Obnova a tvorba tůní - průtočné polygon Plocha tůně m2   

RT2 Obnova a tvorba tůní - neprůtočné polygon Plocha tůně m2   

RT3 Komplexní (zásadní) rekonstrukce malé vodní nádrže polygon Plocha MVN m2   

RT4 Výstavba malé vodní nádrže polygon Plocha MVN m2   

RT5 Travnaté pro/erozní průlehy a meze polygon Plocha průlehu, meze m2   

RT6 Zatravnění v pásech na orné polygon Plocha trav.pásů ha   

RT7 Zatravnění plošné na orné polygon Plocha zatravnění ha   

RT8 Zatravnění údolnice polygon Plocha zatravnění ha   

RT10 Individuální výsadba dřevin - mez polygon Plocha výsadeb m2   

RT11 Individuální výsadba dřevin - remízy polygon Plocha výsadeb m2   

RT12 Individuální výsadba dřevin - větrolamy polygon Plocha výsadeb m2   

RT13 Revitalizace koryta významného vodního toku polygon Plocha realizace (koryta) m2   

RT14 Revitalizace koryta drobného vodního toku polygon Plocha realizace (koryta) m2   

RT15 Plocha s umožněným rozlivem - TTP polygon Plocha realizovaných opatření ha   

RT16 Plocha s umožněným rozlivem - lada polygon Plocha realizovaných opatření ha   

RT17 Plocha s umožněným rozlivem - orná polygon Plocha realizovaných opatření ha   

RT18 Individuální výsadba zeleně - roztroušeně polygon Plocha výsadeb m2   

RT19 Výsadba lesnickým způsobem - jehličnany polygon Plocha výsadeb m2   

RT20 Výsadba lesnickým způsobem - smíšené polygon Plocha výsadeb m2   

RT21 Výsadba lesnickým způsobem - listnaté polygon Plocha výsadeb m2   



RT22 Výsadba keřů plošná - jehličnaté polygon Plocha výsadeb m2   

RT23 Výsadba keřů plošná - smíšené polygon Plocha výsadeb m2   

RT24 Výsadba keřů plošná - listnaté polygon Plocha výsadeb m2   

RT25 Komplexní obnova rašeliniště polygon Plocha realizovaných opatření ha   

RT26 

Vytváření terénních sníženin v nivě občasně zaplavovaných 
vodou vč. uložení odtěženého materiálu polygon Plocha sníženin m2 

  

RT27 Revitalizace říčních ramen polygon Plocha říčního ramene m2   

RT28 Obnova a tvorba mokřadů polygon Plocha realizovaných opatření m2   

RT29 Podpora retence na lesních půdách polygon Plocha realizovaných opatření m2   

RT30 

Řízená renaturace - pomístní zásahy do vodních linií s cílem 
podpory přirozených korytotvorných procesů polygon Plocha koryta m2 

  

RT31 Samovolná renaturace vodních toků polygon Plocha koryta m2   

RT32 Odtrubnění a vytvoření přírodě blízkého koryta vodního toku polygon Plocha koryta m2   

RT33 Plošné rušení podpovrchových odvodňovacích zařízení polygon Plocha realizovaných opatření m2   

RT34 Rušení povrchového odvodnění polygon Plocha realizovaných opatření m2   

*Za realizovatelná opatření jsou považována ta studiemi navržená opatření, která byla kladně projednána (s vlastníky pozemků, správci vodních toků a orgány ochrany 

přírody) a jejich realizace je věcně vhodná a po majetkoprávní stránce možná.  



Rozpočet- rámcový návrh Jednotka
Počet 

jednotek
Cena za jednotku Cena bez DPH Cena včetně DPH

Shromáždění a analýza podkladů h                 150                       1 250                          187 500 226 875                         

Terénní průzkum h                 200                       1 250                          250 000 302 500                         

Vyhodnocení problematiky (identifikace 

problémů) daného území
h                 400                       1 250                          500 000 605 000                         

Návrh opatření h                 350                       1 250                          437 500 529 375                         

Projednání h                 120                       1 250                          150 000 181 500                         

Korekce návrhu (zapracování připomínek) h                 120                       1 250                          150 000 181 500                         

Služby (subdodávky) h                 600                       1 250                          750 000 907 500                         

Geodetické zaměření m                 100                       1 000                          100 000 121 000                         

Tisky, kompletace celkem                      1                  200 000                          200 000 242 000                         

Celková cena celkem                     2 725 000                     3 297 250 

Rozpočet Komplexní vodohospodářská studie

Identifikace žadatele

Doba zpracování v měsících (od zahájení prací) dle smlouvy o dílo

Sweco a.s.

Program Národní plán obnovy - Podpora obnovypřirozených funkcí krajiny, podprogram 166


