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SMLOUVA O DÍLO 

Obchodní podmínky 

 

I. Smluvní strany 

Objednatel : Město Pelhřimov 

                                                       Masarykovo náměstí 1 

                                                      393 01 PELHŘIMOV 

IČ : 00248801 

Zastoupené:                                       Ladislavem Medem – starostou města 

                                                           Zdeňkem Jarošem  – místostarostou 

Zástupce pro věci technické: Daniel Junek 

Profil zadavatele:   

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819  

  

Zhotovitel:            PWB stavby s.r.o. 

                                   Ocelkova 643/20, 198 00  Praha 9 

zástupce pro věci smluvní:       Václav Prášek 

zástupce pro věci technické:          Václav Prášek   

stavbyvedoucí (ČKAIT):  Ing. Milan Vacek 

IČ:                                                     01434837     

DIČ:                                                  CZ01434837    

zápis v obchodním rejstříku:         u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 282836     

 

II. Předmět díla 

 

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní předmět (dodávku) díla: 

 

„Objekt osadního výboru – Pelhřimov, m.č. Čakovice“ 

Předmětem veřejné zakázky je novostavba osadního výboru v Čakovicích – místní část 

města Pelhřimov. Tento objekt bude sloužit jako společenské a technické zázemí obce 

Čakovice. Prostor bude využíván pro zasedání zastupitelstva obce, pro pořádání kulturních a 

společenských akcí, pro uskladnění veškeré obecní techniky apod.    

Osadního výbor je navržena na pozemku p. č. 56 a p. č 839/6 v katastrálním území 

Čakovice u Pelhřimova. Pozemky se nachází v zastavěném území obce Čakovice, na jejím 

jihozápadním okraji a jsou ve vlastnictví investora.  

Navržená stavba je jednopodlažní, nepodsklepená s půdorysem do tvaru L, kde jednu  

část L tvoří zázemí pro osadní výbor a druhou část L tvoří garáž. Rozměr půdorysu nejdelších 

stran je 10,4 x 17,25 m. Objekt je zastřešen sedlovou střechou se sklonem střešní roviny 42°. 

Výška hřebene nad garáží je +6,68 m a výška hřebene nad obytnou částí je +6,50 m od úrovně 

čisté podlahy v přízemí. 

Konstrukční systém je zvolen jako stěnový. Obvodové zdivo objektu je navrženo z 

broušených keramických bloků v tl. 380 mm a vnitřní nosné zdivo je z broušených 

keramických bloků v tl. 300 mm. Vnitřní nenosné příčky jsou zvoleny z broušených 

keramických příčkovek v tl. 115 a 140 mm lepených na tenkovrstvou maltu. Stropní 

konstrukce objektu je navržena z keramicko-betonových nosníků a keramických vložek v tl. 

250 mm (nad obytnou částí) a tl. 270 mm (nad garáží). Zastřešení objektu je sedlovou 

střechou s klasickým dřevěným krovem (hambálek). Jako krytina budou použity pálené tašky. 

Výplně otvorů budou provedeny z vícekomorových plastových rámů se zasklením izolačními 

trojskly. Podlahy v užitném prostoru jsou navrženy jako těžké plovoucí s tepelnou izolací ze 

stabilizovaného polystyrénu a s betonovým roznášecím potěrem. Podlaha v garáži je navržena 

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819
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jako tuhá podlaha tvořena betonovou deskou tl. 150 mm s vloženou KARI sítí. Podlaha 

nebude zateplena. Jako povrchová krytina podlah je zvolena keramická dlažba a marmoleum, 

v závislosti na druhu místnosti. 

Dále bude součástí výstavby objektu i vybudování zpevněných ploch, opěrné zídky, 

sadové úpravy atd. Stavba objektu osadního výboru je podmíněna přeložením vodovodního 

řádu místní části. 

 

Předmět díla bude realizován dle projektové dokumentace zpracované; v projektové 

dokumentaci zpracované společností Studio A s.r.o. - Ing. Jan Kupec (ČKAIT: 0013078) 

ze srpna 2023. 

 

Dále je součástí smlouvy i včasné informování obyvatel a firem sídlících v okolí o 

uzavírkách komunikace, odstávkách vody apod.  

 

Objednatel požaduje v rámci odpovědného zadávání 

- dodržovat standardní pracovní podmínky pracovníků a zároveň podmínky BOZP. 

- včasné vyrovnání závazků vůči poddodavatelům 

- plnění energetických norem. 

- respektovat podmínky pro ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při stavbě. 

- Ochranu okolní přírody v průběhu výstavby 

 

Předmětem plnění jsou rovněž všechny tyto práce a činnosti: 

 zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu 

provozu  na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a 

dle vyjádření dotčených orgánů (zajištění objízdných tras předpokládá rovněž 

soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras), včetně poplatků. 

 Zajištění dokumentace DIO 

 zabezpečení změny dopravního značení a  provizorních objížděk  

 vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací 

 zajištění realizační dokumentace stavby, dále jen RDS, v případě její potřeby. 

Investor si vyhrazuje právo  k odsouhlasení RDS. Vícepráce vyplývající 

z realizační dokumentace hradí dodavatel. 

 dokumentace skutečného provedení stavby, dále jen DSPS, vč. výškopisného  

a polohopisného zaměření. DSPS bude předána 4x v písemné podobě a 1x v 

digitální podobě na CD nosiči při dokončení díla. Popis požadované dokumentace 

k předání stavby je uveden v souhrnné technické zprávě v odstavci zaměření 

provedené stavby. Dílčí části DSPS písemně odsouhlasí provozovatel (pro VO to 

budou TSmP a pro vodovod a kanalizaci Pelhřimovská vodárenská s.r.o.) 

 zajištění veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách 

stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/97 Sb., 

205/02 Sb. a nařízení vlády č. 163/02 Sb.,  

 zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům 

s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky 

předávány.  

 zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za 

vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání 

jejich správcům 

 příprava staveniště včetně přístupu 

 dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů 

 zhotovení práce podle technologického předpisu 
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 veškeré nutné práce sloužící k zajištění požadavků koordinátora BOZ na stavbě  

 veškeré požadované úpravy a práce, které zajistí přístup pro pravidelný svoz 

komunálního odpadu   

 průkazní  a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol technických kvalitativních 

podmínek (TKP) a zvláštních technických kvalitativních podmínek (ZTKP) 

akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou investorem (TDI). Návrh 

akreditované zkušebny bude předložen investorovi k odsouhlasení nejpozději při 

předání a převzetí staveniště. Ke zkouškám bude TDI zván nejméně 3 dny předem. 

 veškerá doprava (svislou, vodorovnou, i za ztížených podmínek, příplatky na 

lepivost) 

 veškeré podpěrné konstrukce 

 montážní prostředky a pomůcky 

 zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci  

 (čerpání vody, zajištění svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.) 

 soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště 

 poplatky a zajištění výluk na propojení inženýrských  sítí 

 odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin 

 náklady na činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra zhotovitele 

 zajištění skládek a mezideponie materiálu 

 zajištění požadavků správců dotčených inženýrských sítí uvedených v jejich 

vyjádřeních a podmínek uvedených ve stavebním povolení 

 pasportizace okolních objektů před zahájením a po dokončení prací 

 dodržet rozsah trvalého a dočasného záboru stavby 

 náklady na případný archeologický průzkum 

 náklady na zajištění a poučení všech zúčastněných pracovníků o zásadách 

a opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušných 

zákonných bezpečnostních předpisů a technologických pravidel zpracovaných 

pro jednotlivé technologie výstavby.  

Jde zejména o tyto práce a technologie: 

 bednící práce 

 železářské a betonářské práce 

 práce se stroji a strojními zařízeními 

 práce s elektrickým zařízením 

 

Další povinnosti zhotovitele v průběhu realizace díla: 

 veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích v platném znění. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č.362/2005 

Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci) v platném znění.  

 zhotovitel je povinen zajistit přístup majitelům přilehlých nemovitostí a informovat 

je o nemožnosti příjezdu s dostatečným předstihem. 

 zhotovitel je povinen projednat s vlastníky nemovitostí nezbytné odstávky vody, 

plynu a elektřiny s dostatečným časovým předstihem.  
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 V případě, že by mohla činností zhotovitele vzniknout škoda, je zhotovitel povinen 

včas o této možnosti informovat všechny možné poškozené dle §2902 Občanského 

zákoníku.  

 

Zhotovitel je povinen důkladně se seznámit s kompletní dokumentací na celou stavbu. 

Pokud se v dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, 

případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení 

předpokládaného minimálního standardu a zhotovitel je oprávněn navrhnout jiné, technicky a 

kvalitativně srovnatelné řešení, které bude odsouhlaseno objednatelem. 

 

2.  Rozsah a kvalita předmětu díla je dána: 

a)  projektovou dokumentací vč. příslušných stavebních povolení a rozhodnutí 

b)  příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,  

c)  touto smlouvou, výkazem výměr a zadávacími podmínkami 

d)  nabídkou uchazeče 

 

3.  Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 

výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu 

díla, včetně provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, dále pak zpracování 

dokumentace skutečného stavu provedení díla. Zhotovitel si zajistí zábor veřejného 

prostranství na vlastní náklady, pokud by byl potřeba. Veškeré vybourané hmoty 

zhotovitel bude průběžně odvážet na skládku na své náklady. Při provádění vlastních 

prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření.  

 

4.  Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 

zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky 

dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých 

pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na 

svůj náklad zhotovitel. 

 

5.  Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením 

předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat 

zhotoviteli soupis těchto změn, jež budou součástí vyplněného a odsouhlaseného 

změnového list (příloha č. 1 této smlouvy), který zhotovitel ocení podle jednotkových 

cen použitých pro návrh ceny díla a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany 

dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu 

díla. Po podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a 

má právo na jejich úhradu. 

 

6.  Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto 

ujednání přistoupit a akceptovat též poměrné snížení ceny díla.  

 

7.  Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 

nezbytné. Zhotovitel upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek 

potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a 

nepotřebné dodávky v případě změn dle čl. 2.5 této smlouvy uhradí zhotovitel na svůj 

náklad. 
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8.  Objednatel se zavazuje včas a řádně provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a 

zaplatit za něj  cenu uvedenou v bodě 4.1. této smlouvy. 

 

III. Termín plnění 

 

1. Místem zhotovení díla je: Pelhřimov, m.č. Čakovice p.č.56, p.č.839/6, p.č.839/10, 

p.č.845/1 a přilehlé komunikace související s provedením díla. 

 

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté překážek se základními směrovými a 

výškovými údaji nejpozději 1 den před zahájením stavebních prací. O předání staveniště 

bude sepsán protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Zahájení 

realizace díla bude do 10 dnů od předání staveniště – předpoklad zahájení 05/2024. 

 

3. Předmět díla bude dokončen, tedy dílo provedeno takto: do 29.11.2024.  

 

4. Za nesplnění provedení díla v termínech stanovených v bodě 3.3 smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze smluvní ceny předmětu 

díla včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

 

5. Provedením díla se mj. rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení 

staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, provedení úklidu 

mokrou cestou, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o 

předání a převzetí díla.  

 

6. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže překážky 

v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými 

okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem. 

 

7. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům 

či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese 

veškeré případné poplatky. 

 

8. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na 

staveništi předepsaná platnými právními předpisy. Zabezpečí i veřejná prostranství 

dotčená pracemi.  

 

IV. Cena za dílo 

 

1. Cena předmětu díla je sjednaná jako cena maximální, s možností změny pouze u 

případů stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, 

služby a výkony ve smyslu této smlouvy. 

 

  Cena celkem bez DPH:  6 700 000,00  Kč                         

  DPH – 21 %:                       1 407 000,00 Kč     

  Cena celkem s DPH:            8 107 000,00 Kč 

 

 Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností. 

 

2. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna pouze za 

následujících podmínek: 

- dojde-li ke změnám dle ustanovení čl. 2.5, 2.6 
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- snížení ceny díla o cenu prací, které byly obsaženy v projektové dokumentaci, ale 

nebudou objednatelem požadovány (tzv. méněpráce) 

 

 Všechny tyto změny budou sepsány zhotovitelem a po projednání a odsouhlasení ceny 

objednatelem bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě o dílo“. 

  

3. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění změny ceny díla: 

 Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v nabídkovém 

položkovém rozpočtu. 

 Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění stanoveno 

dohodou smluvních stran, nejvýše však v úrovni cen z katalogu URS, a.s. Praha, 

a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky mínus 15 %.     

 Zhotovitel na základě objednatelem odsouhlaseného ocenění činností vyplní 

změnový list, který bude podkladem pro návrh dodatku k této smlouvě (vzor 

změnového listu je přílohou č.1 této smlouvy) 

 Objednatel návrh změnového listu odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 

pracovních dnů ode dne doručení návrhu 

 Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím 

realizované, byly předmětem díla a že byly v jeho ceně zahrnuty 

  

4. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo 

vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny zahrnuta v ceně díla. Pokud objednatel 

výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty 

odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu 

s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je 

součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto 

hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.  

 

5. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění 

svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, 

které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich 

vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, 

ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat a to i na 

základě zkušeností s prováděním podobných staveb. 

 

 

V. Financování 

 

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 

 

2. Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky zadávací dokumentace, 

veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj 

cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.  

 

3. Provedené práce budou fakturovány měsíčně. Výše faktur bude odpovídat skutečně 

provedeným, objednatelem objednaným pracím, které budou odsouhlaseny zástupcem 

pro věci technické objednatele na zjišťovacím protokolu, který vystaví zhotovitel. 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 

k rozporu. Pokud bude objednatelem převzato dílo vykazující vady nebo nedodělky 

nebránící užívání díla, zhotovitel vystaví a objednatel uhradí faktury do výše 90 % 
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sjednané smluvní ceny. Zbývající část, tj. minimálně 10 % ze sjednané smluvní ceny, 

uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel povinen 

vystavit po odstranění poslední vady nebo posledního nedodělku. Za nedodělek je 

považován i chybějící doklad nutný ke kolaudaci (např. výchozí revizní zpráva, 

geodetické zaměření, výkres skutečného provedení apod.). 

 

 V případě, že předmět díla bude předán a převzat bez vad a nedodělků, uhradí objednatel 

zhotoviteli sjednanou smluvní cenu na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel 

povinen vystavit. 

 

 Zhotovitel předá objednateli 3 výtisky faktur (s právní silou originálu) s rozpisem 

provedených a fakturovaných prací v členění po položkách a objektech dle výkazu 

výměr. Každý list takto předané faktury bude podepsán zástupcem zhotovitele. 

 

4. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejich doručení 

objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní 

evidence objednatele.  

 

5. Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat: 

- výslovný název „konečná faktura“ v textu faktury, 

- celkovou sjednanou cenu s uvedením příslušné sazby DPH, 

- soupis všech uhrazených nebo vystavených faktur s uvedením příslušné sazby DPH, 

- částku zbývající k úhradě konečné faktury s uvedením příslušné sazby DPH, 

 - údaj „daň odvede zákazník“. 

 

6. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude 

pokuta vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude 

pokuta účtována podle skutečné délky prodlení. 

 

7. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně 

započtena vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit. 

 

8. Zhotovitel je povinen uvádět na faktuře den uskutečnění zdanitelného plnění k 1. dni 

následujícího měsíce. 

 

9. Fakturace nepodléhá přenesené daňové povinnosti. 

 

 

VI.  Stavební deník 

 

1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 

deník dle platných právních předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje 

o časovém postupu prací, jejich jakosti, dohodnuté změny prováděných prací od 

zadávací dokumentace apod. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale 

na staveništi! Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad a nedodělků.  

 

2.  Zápisy do stavebního deníku zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy 

ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 

zájmu. Kromě pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět 
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potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce nebo koordinátor 

bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi jmenovaný objednatelem. 

 

3.  Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím 

pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

 

4. Oprávněné zápisy do stavebního deníku vyviňují TDI z odpovědnosti dle občanského 

zákoníku (zejména §2630 zák. č. 89/2012 Sb.). 

 

VII. Převzetí předmětu díla 

 

1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 

smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, 

zpráv o zkouškách a revizích stanovených právními předpisy.  Dále je zhotovitel povinen 

předložit: 

- veškeré doklady a případná zaměření požadované stavebním úřadem a dotčenými 

orgány státní správy, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech, 

- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty a návody k obsluze 

v českém jazyce a záruční listy, pokud byly k těmto strojům a zařízením vystaveny, 

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být 

v souladu s požadavky ve výkazu výměr. 

- seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na zhotovení díla pro zhotovitele. 

 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

Součástí převzetí předmětu díla je předání kompletního stavebního deníku podle 

platných právních předpisů. Zhotovitel doloží k předávacímu protokolu veškeré nutné 

revize - bez závad. 

 

2.  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 

kompletně dokončeného předmětu díla. 

 

3.  Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladu 

s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvy 

a nebude-li vykazovat předmět díla žádné vady a nedodělky. Objednatel není povinen 

převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání díla.  

 

4.  Dnem podpisu převzetí odstranění poslední vady, nedodělku nebo přejímacího protokolu 

bez vad a nedodělků přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná 

běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na 

realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla 

zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a 

provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím 

osobám. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je 

zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním 

úřadem. 

 

5.  Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech 

díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými 

předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadávací dokumentaci. 
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6.  K předání a převzetí díla jsou pověřeni pracovníci objednatele a zhotovitele oprávněni 

jednat v technických věcech dle této smlouvy. 

 

7.  Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 

 

 

VIII. Ostatní podmínky smlouvy 

 

1. Výkonem technického dozoru objednatele byl pověřen Daniel Junek, který je oprávněn  

kontrolovat provádění díla v rozsahu: 

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, 

příslušnými normami a obecnými právními předpisy, 

-  upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky, 

-  dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 

není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li 

jiné vážné škody, 

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o 

opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad. 

 

Kontrolní dny: Za účelem kontroly průběhu provádění díla budou na staveništi probíhat 

kontrolní dny, a to počínaje dnem zahájení stavebních prací 1x týdně, nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak. Všech kontrolních dnů se musí zúčastnit stavbyvedoucí. 

 

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole 

prováděných prací, kterou provádí technický dozor, a činit neprodleně opatření 

k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 

řádné a včasné plnění smlouvy. 

 

3. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele a příslušné provozovatele sítí ke 

kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to 

nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 

objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj 

náklad. 

 

4. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn 

předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich 

odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li 

tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od 

objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla 

nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit. 

 

5. Provozní, sociální, případně i výrobní zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel. 

Náklady na zřízení, provozování a údržbu zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. 

Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a provozu technických 

zařízení na staveništi. Stejně odpovídá i za dodržování předpisů v oblasti požární 

ochrany a právních předpisů na úseku ochrany životního prostředí. 

 

6. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 

vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 

nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 
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7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na 

požádání objednatele doložit.  

 

8. V případě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v 

zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen písemně informovat o této změně 

objednatele, a to bez zbytečného odkladu. Současně je zhotovitel povinen předat 

objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem, jakož i 

smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele 

k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem, a to alespoň 

v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace za dodavatele.  

 

9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN 

nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 

škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel.  

 

10. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento 

provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí 

domluvě. 

 

11. Zhotovitel doloží k této smlouvě platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s limitem 

pojistného plnění ve výši nejméně 7,5 mil. Kč. 

 

12. Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) bude provedena v rozsahu a 

náležitostech odpovídající normě. Podkladem pro vypracování tohoto stupně projektové 

dokumentace je projektová dokumentace pro provedení stavby, kterou objednatel předal 

dodavateli jako podklad pro vypracování nabídky. RDS bude předána objednateli 

ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (na CD,flash disk apod.). 

Při vypracování projektové dokumentace RDS musí zhotovitel respektovat parametry 

vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí zhotovitel dbát 

na to, aby při vypracování RDS nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. 

Za tímto účelem je zhotovitel povinen pravidelně předkládat objednateli výsledky 

projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech 

okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby. 

 

13. Koordinátor BOZP: 

IX. Záruky 

 

1.  Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla. 

 

2.  Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na kompletní předmět díla v délce 60 

měsíců včetně technologických zařízení. 

 

3.  Záruka zhotovitele za vady začíná běžet dnem předání a převzetí díla. 

 

4.  Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace 

písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada 
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odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí 

na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne 

uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen 

osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 3.000,-- Kč za každý den, o který nastoupí 

později. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude 

rozhodnuto o jejich oprávněnosti nese zhotovitel. 

 

 5.  Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení 

reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je 

objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, 

nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu 

díla. Takto vzniklé náklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 21-

ti dnů od doručení faktury. 

 

6.  Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně tzn., že jím 

reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, 

resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen 

uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a 

vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty. 

 

6. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 

úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel 

k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud tak neučiní, 

je povinen uhradit objednateli do 21-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu 3.000,- 

Kč za každý den, o který nastoupí později. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je 

objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. 

 

7. Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých lhůtách, je 

zhotovitel povinen objednateli uhradit do 21-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu 

ve výši 3.000,-- Kč za každý započatý den prodlení. 

 

9.  O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 

nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněny podepsat 

osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. 

 Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele 

oprávněný jednat ve věcech smluvních. 

 

10.  Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem 

uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční doby 

některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných 

parametrů či funkcí, bude zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu 

převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba. Pokud dojde 

k reklamaci v době nepříznivých klimatických podmínek je povinen zhotovitel 

reklamovanou vadu alespoň provizorně opravit a závadu sledovat až do definitivní 

opravy v příznivých klimatických podmínkách. O dobu od uplatnění reklamace až do 

odstranění vady a následného převzetí objednatelem se prodlužuje záruční doba. 

 

11.  Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 

zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení faktury. 
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X. Závěrečné ustanovení 

 

1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 

strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.  

 

 

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 

zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran. 

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.  

 

3. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

4. Smluvní strany stvrzují, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k veřejnoprávní 

korporaci a veřejným prostředkům, a tudíž že skutečnosti a údaje uvedené ve smlouvě 

nejsou obchodním tajemstvím. 

 

5. Smluvní strany podpisem této smlouvy dávají souhlas ke zveřejnění osobních údajů ve 

smlouvě obsažených pro účely uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy v registru smluv 

zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 

6. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

 

7. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná 

ustanovení občanského zákoníku. 

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Tři stejnopisy jsou určeny pro 

objednatele a jeden pro zhotovitele. 

 

 

V Pelhřimově dne  15.5.2024 

                                                                                                                

 

 

 

 

………………………………….   …………………………………. 

Ladislav Med       Václav Prášek    

starosta města                                                              jednatel            

 

 

 

………………………………….                             …………………………………. 

Zdeněk Jaroš 

místostarosta        
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                                                                                               Příloha č.1  SoD 

                      Počet listů:3 
 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. XX 
„(název změnového listu)“ 

 
název stavby:  
 
zpracovaný se smlouvou o dílo č.: 

zhotovitel:  
 

objednatel:   Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1  
       393 01 Pelhřimov 

projektant:  

Projednáno na KD č.  ze dne:  

Zapsáno v stavebním deníku č./str.č.  ze dne:  

Zpracovatel změnového listu (zhotovitel)  

I. Objednávka změny 
I.1   Změna díla 
důvod změny  
 

 vada PD            požadavek zhotovitele             požadavek objednatele      požadavek provozovatele IS 
 

 ostatní /nepředvídatelná změna 
 
čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD): 
 
 
 
 
 

specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny : 
 
 
 
 
 
 
 

I.2  Změna ceny díla 

Podrobná rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup 

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH) 

Vícepráce   

Méněpráce   

Celkové náklady dle SoD   

Celkové náklady SoD po 
úpravě 

  

 

I.3   Změna harmonogramu realizace díla 

ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD 
  nový termín dokončení díla :                            …………………………………………… 

 
 bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla 
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V Pelhřimově, dne :        Jméno a podpis zhotovitele : 
 

I.4   Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO) 

 Kontrola souladu změny zejména se : 

- zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)                          ANO             NE   

- hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti 
původní ceně díle dle limitu v §222 odst.4 ZZVZ ( hodnota všech 
změn v součtu musí být nižší než 15% vůči sjednané ceně v SoD 

                        ANO             NE   

- se stavební povolením, popř. jiným správním rozhodnutím                         ANO             NE   

- stanovisky dotčených orgánů                         ANO             NE   

- podmínkami dotačního programu                         ANO             NE   
 

 Návrh dalšího postupu : 

- úprava harmonogramu stavby / termín dokončení                         ANO             NE   

- dodatek SoD                         ANO             NE   

- oznámení o změně (informace správci dotačního programu)                         ANO             NE   

 
TDO doporučuje / nedoporučuje změnový list č……………………schválit 
 

V Pelhřimově , dne :        Jméno a podpis TDO : 
 

 
 

I.5   Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD) 

Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a  PD  + vyhodnocení nutnosti provedení změny 
z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Souhlas s návrh technického řešení změny                         ANO             NE   

Úprava PD vydáním upravené/ nové PD – změna SO………………………………… Výkres č.                               Datum :  
GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č……………………schválit 

 

V Pelhřimově, dne :        Jméno a podpis GP (AD) : 
 
 
 
 

I.5   Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic 

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení.  Schválení podléhá odboru investic a případnému zástupci 
dotačního programu.  
Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny                          ANO             NE   

Změna vyvolá nutnost změny dotačního příspěvku                          ANO             NE   

Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru investic 
 
V Pelhřimově, dne :        Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) : 
 
 
 
 
Vedoucí odboru investic doporučuje / nedoporučuje změnový list č……………………schválit 
 

V Pelhřimově, dne :        Jméno a podpis vedoucího odboru investic : 
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II. Provedení změny 

provedené práce a dodávky: 

práce a dodávky byly provedeny podle zadání a byla pořízena fotodokumentace změny díla                        

 

zástupce zhotovitele: zástupce objednatele (TDO): 

Dokončeno dne: 
 

 

Konečná cena : 

 

 

Souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení 
pověřeným pracovníkem: 
 

 

 

 

 

datum: 

 

datum: 

 

jméno, příjmení: 
 
 

jméno, příjmení: 
 
 

podpis: 

 

 

 

 

Podpis: 

 

 

III. Přílohy k ZL 

Příloha č.1 – Položkový rozpočet                                                ANO             NE   

Příloha č.2 – Fotodokumentace                                                ANO             NE   

Příloha č.3 – Ostatní……………………………………                                               ANO             NE   

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                                       



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Čakovice Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov, Masarykovo nám.1, Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 06530591

Studio A s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 7 635 691,97CZK

1674/A

Objekt osadního výboru Čakovice

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

6 310 489,23

Sazba daně Základ daně Výše daně

6 310 489,2321,00% 1 325 202,74

0,0012,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1674/A

Stavba:

Místo: Čakovice Datum:

Zadavatel: Město Pelhřimov, Masarykovo nám.1, Pelhřimov Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

320 643,50264 994,63

Venkovní objekty

Objekt osadního výboru Čakovice

2. 12. 2022

 

04 VRN

614 800,75508 099,7905 Elektroinstalace

02 1 366 476,80 1 653 436,93

107 803,8103 Sadové úpravy 89 094,06

01 4 081 823,95Stavební část 4 939 006,98

6 310 489,23 7 635 691,97

Studio A s.r.o.

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Čakovice Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov, Masarykovo nám.1, Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 06530591

Studio A s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Materiál 4 062 248,49
Montáž 19 575,59

Cena bez DPH 4 081 823,95

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 081 823,95 21,00% 857 183,03

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 939 006,98

Objekt osadního výboru Čakovice

01 - Stavební část

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Čakovice Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov, Masarykovo nám.1, Pelhřimov Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Studio A s.r.o.

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 062 248,49 19 575,59 4 081 823,95

HSV - Práce a dodávky HSV 2 099 323,86 13 909,00 2 113 232,78

    1 - Zemní práce 92 610,29 731,96 93 342,24

    2 - Zakládání 207 390,13 66,79 207 456,92

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 535 732,90 441,40 536 174,29

    4 - Vodorovné konstrukce 404 438,50 233,38 404 671,87

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 707 079,29 2 482,09 709 561,33

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 52 960,23 9 621,90 62 582,13

    998 - Přesun hmot 99 112,52 331,48 99 444,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 962 924,63 5 666,59 1 968 591,17

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 122 029,11 477,33 122 506,44

    713 - Izolace tepelné 166 967,56 456,10 167 423,66

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 15 106,33 41,63 15 147,96

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 15 648,18 74,46 15 722,63

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 54 408,83 17,11 54 425,94

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 16 816,24 2,02 16 818,25

    751 - Vzduchotechnika 4 112,76 8,00 4 120,76

    762 - Konstrukce tesařské 228 523,44 862,60 229 386,02

    763 - Konstrukce suché výstavby 20 130,29 28,47 20 158,76

    764 - Konstrukce klempířské 61 586,94 149,77 61 736,71

    765 - Krytina skládaná 376 991,69 1 100,21 378 091,91

    766 - Konstrukce truhlářské 502 621,70 163,57 502 785,28

    767 - Konstrukce zámečnické 98 522,88 43,18 98 566,06

    771 - Podlahy z dlaždic 45 312,02 117,25 45 429,27

    776 - Podlahy povlakové 82 533,10 289,76 82 822,85

    781 - Dokončovací práce - obklady 91 762,03 312,69 92 074,71

    783 - Dokončovací práce - nátěry 19 785,60 192,00 19 977,60

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 40 065,93 1 330,44 41 396,36

01 - Stavební část

Objekt osadního výboru Čakovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Čakovice Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov, Masarykovo nám.1, Pelhřimov Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Studio A s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 4 081 823,95

D HSV Práce a dodávky HSV 2 113 232,78

D 1 Zemní práce 93 342,24

1 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 336,620 28,30 1,00 9 862,97

CS ÚRS 2023 

02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 

200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151113

VV 140,40"plocha pod objektem 140,400

VV 33,0 "zpevněná plocha, terasa, chodník 33,000

VV 55,1+90,45 "vjezd, kontejnery 145,550

VV 4,65 "opěrná zeď 4,650

VV 9,26+3,76 "okapový chodník 13,020

VV Součet 336,620

2 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 30,625 211,00 1,00 6 492,50

CS ÚRS 2023 

02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251102

VV odkopávka zeminy pod objektem na úroveň pláně

VV 1,3*7,0 "pod garáží, odměřeno z řezu 3-3 bez ornice 9,100

VV 2,1*10,25 "pod sálem, odměřeno z řezu 4-4 , bez ornice 21,525

VV Součet 30,625

3 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 32,794 600,00 1,00 19 709,19

CS ÚRS 2023 

02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 

20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251102

VV
0,95*0,6*(7,0+9,2+7,0+4,1+10,25+5,4+10,85+2,8) "rýhy 

základové pasy, hl. 950mm
32,262

VV 0,95*0,56*1,0 "rýha pro patku pod komín 0,532

VV Součet 32,794

4 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 88,666 185,00 1,00 16 491,88
CS ÚRS 2023 

02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV 32,794 "rýhy 32,794

VV 30,625 "odkopávky 30,625

VV 336,62*0,15*0,5 " 50% ornice (na obsypy) 25,247

VV Součet 88,666

5 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 154,580 250,00 1,00 38 799,58

CS ÚRS 2023 

02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221

VV 32,794*1,9 "rýhy*objemová hmotnost zeminy 62,309

VV 30,625*1,9 "odkopávky 58,188

VV 336,62*0,15*0,5*1,35 " 50% ornice (na obsypy) 34,083

VV Součet 154,580

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 88,666 21,40 1,00 1 986,12
CS ÚRS 2023 

02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

VV 32,794 "rýhy 32,794

VV 30,625 "odkopávky 30,625

VV 336,62*0,15*0,5 " 50% ornice (na obsypy) 25,247

VV Součet 88,666

D 2 Zakládání 207 456,92

7 K 274321411
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
m3 20,376 4 190,00 1,00 85 395,82

CS ÚRS 2023 

02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních 

nároků na prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274321411

VV
(7,0+9,2+7,0+4,1+10,25+5,4+10,25+0,6+2,8)*0,6*0,6 "pasy 

budova
20,376

8 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,676 44 444,00 1,00 30 044,82
CS ÚRS 2023 

02
PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274361821

VV prům. R12, hm. 0,888kg/bm, 13,44m v 1m základu

VV 13,44*0,888*0,001*56,6 " celkem délka základů 56,6m 0,676

9 K 275321411
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
m3 0,616 4 190,00 1,00 2 581,66

CS ÚRS 2023 

02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních 

nároků na prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275321411

VV 1,0*0,56*1,1 "základ pod komín 0,616

10 K 279113145
Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25
m2 28,300 2 158,00 1,00 61 099,70

CS ÚRS 2023 

02

PP

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez 

zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 

do 400 mm

Objekt osadního výboru Čakovice

01 - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279113145

VV (6,8+9,4+6,8+4,1+10,25+5,6+10,65+3,0)*0,5 "základy budova 28,300

11 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 16,806 1 685,00 1,00 28 334,92
CS ÚRS 2023 

02

PP
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním 

ze štěrkopísku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/635111215

VV (6,0*9,4+1,9*0,4+9,8*5,6)*0,15 "násyp, Skladba E, skladba D 16,806

VV Součet 16,806

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 536 174,29

12 K 311238937
Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na 

zakládací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm
m 48,050 246,00 1,00 11 868,35

CS ÚRS 2023 

02

PP
Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tlouštky zdiva přes 

250 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311238937

VV
(6,2+0,3+0,3)+9,6+(6,2+0,3+0,3)+0,1+(9,85+0,3+0,3)+5,8+(1

0,25+0,3)+3,1 "obvodové zdivo
53,200

VV 3,75 "vnitřní nosná zeď tl. 300mm 3,750

VV
-(3,0+0,9+1,0+3,0+1,0) "mínus délka otvorů o07, o04, o05, 

o06
-8,900

VV Součet 48,050

13 K 311235161
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 

na tenkovrstvou maltu tl 300 mm
m2 23,288 1 624,00 1,00 37 843,00

CS ÚRS 2023 

02

PP
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou 

tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311235161

VV

((6,2+0,3+0,3)+9,6+(6,2+0,3+0,3)+0,1+(9,85+0,3+0,1+0,3)+5,

8+(9,85+0,3+0,3+0,1)+3,0+0,1)*0,25 "obvodové zdivo 

založení

13,325

VV 3,75*3,25 "vnitřní nosná zeď tl. 300mm 12,188

VV
-(3,0*0,25+0,9*0,25+1,0*0,25+3,0*0,25+1,0*0,25) "mínus 

otvory založení
-2,225

VV Součet 23,288

14 K 311237121

Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených 

na tenkovrstvou maltu U přes 0,22 do 0,26 W/m2K tl 

zdiva 380 mm

m2 148,594 1 941,93 1,00 288 707,74
CS ÚRS 2023 

02

PP

Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na 

tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,22 do 0,26, tl. zdiva 

380 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311237121

VV

((6,2+0,4+0,4)+9,6+(6,2+0,4+0,4)+0,4+3,0+0,4)*3,0 

"m.č.1.08, 1.07, 1.06, 1.02 výška zdiva bez zakl. tvárnice 

3,0m

82,200

VV
((9,85+0,4)+5,8+(9,85))*2,75 "m.č.1.03, 1.01, 1.04, 1.05 

výška zdiva bez zakl. tvárnice 2,75m
71,225

VV Mezisoučet 153,425

VV mínus otvory

VV -(1,0*1,0)*3 "o01 -3,000

VV -(0,65*1,0)*2 "o02 -1,300

VV -(1,2*1,4)*3 "o03 -5,040

VV -(1,0*(2,35-0,1))*1 "o04 minus zakl. tvar. -2,250

VV -(3,0*(2,35-0,1))*1 "o05 minus zakl. tvar. -6,750

VV -(1,0*(2,35-0,1))*1 "o06 minus zakl. tvar. -2,250

VV -(3,0*(2,8-0,1))*1 "o07 minus zakl. tvar. -8,100

VV -(0,9*(2,35-0,1))*1 "o11 -2,025

VV Mezisoučet -30,715

VV mínus překlady  

VV -1,25*0,238*6 "překlad P1 -1,785

VV -1,0*0,238*2 "překlad P3 -0,476

VV -1,5*0,238*3 "překlad P4 -1,071

VV -3,5*0,238*2 "překlad P2 -1,666

VV Mezisoučet -4,998

VV štítové zdi

VV 7,0*3,15/2 "a*va/2 = délka*výška/2 štít nad m.č. 1.08 11,025

VV 7,0*3,15/2 "délka*výška/2 štít nad m.č. 1.08 11,025

VV 6,6*2,97/2 "a*va/2, štít nad m.č. 1.03 9,801

VV -(0,45*0,68*2+1,5*0,238) "mínus okna a překlad ve 2np -0,969

VV Mezisoučet 30,882

VV Součet 148,594

15 K 314272703
Komínové těleso betonové s vkládanou izolací 

jednoprůduchové z izostatických vložek D 18 cm v 3 m
soubor 1,000 23 700,00 1,00 23 701,00

CS ÚRS 2023 

02

PP

Komín jednoprůduchový z lehčeného betonu s vkládanou izolací s 

izostatickými vložkami komínové těleso výšky 3 m z vnitřních 

keramických profilovaných vložek bez větrací šachty, světlý průměr 

vložky 18 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/314272703

16 K 314272713

Příplatek ke komínovému tělesu betonovému 

jednoprůduchovému z izostatických vložek s vkládanou 

izolací D 18 cm ZKD 1 m výšky

m 3,000 3 090,00 1,00 9 273,00
CS ÚRS 2023 

02

PP

Komín jednoprůduchový z lehčeného betonu s vkládanou izolací s 

izostatickými vložkami komínové těleso výšky 3 m z vnitřních 

keramických profilovaných vložek Příplatek k ceně za každý další i 

započatý metr výšky komínového tělesa přes 3 m bez větrací šachty, 

světlý průměr vložky 18 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/314272713

VV
celková délka komínu 7,22m, nad střechou 1,3m tj. 7,22-3-

1,3=2,9m

VV 3 3,000

17 K 314272723

Nadstřešní část jednoprůduchového betonového 

komínu z betonových prstenců s vkládanou izolací s 

izostatickými vložkami D 18 cm

m 1,300 8 690,00 1,00 11 298,30
CS ÚRS 2023 

02

PP

Komín jednoprůduchový z lehčeného betonu s vkládanou izolací s 

izostatickými vložkami nadstřešní část komínového tělesa (komínová 

hlava) zděná z betonových prstenců jednoprůduchových bez větrací 

šachty včetně komínové vložky, světlý průměr vložky 18 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/314272723

18 K 314272738

Komínový plášť imitace omítnutí pro jednoprůduchový 

betonový komín s vkládanou izolací s izostatickými 

vložkami v 1,50 m D 18 cm

kus 1,000 31 500,00 1,00 31 501,00
CS ÚRS 2023 

02

PP

Komín jednoprůduchový z lehčeného betonu s vkládanou izolací s 

izostatickými vložkami ukončení nadstřešní části komínu komínovým 

pláštěm s krycí deskou jednoprůduchovým bez větrací šachty imitace 

omítnutí výšky 150 cm, světlý průměr vložky 18 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/314272738
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

19 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 2,000 412,00 1,00 826,00
CS ÚRS 2023 

02

PP
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 

71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168012

VV 2 "dveřní otvory v příčkách tl.125mm 2,000

20 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 5,000 458,00 1,00 2 295,00
CS ÚRS 2023 

02

PP
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 

71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168022

VV 5 "dveře v příčkách tl. 150mm 5,000

21 K 317168051 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm kus 8,000 452,00 1,00 3 624,00
CS ÚRS 2023 

02

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 

70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168051

VV dle tab. překladů

VV 8 "P3 8,000

22 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 24,000 565,00 1,00 13 584,00
CS ÚRS 2023 

02

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 

70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168052

VV dle tab. překladů

VV 24 "P1 24,000

23 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 16,000 652,00 1,00 10 448,00
CS ÚRS 2023 

02

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 

70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168053

VV dle tab. překladů 1NP

VV 12 "P4 12,000

VV překlad v 2NP

VV 4 "P4 4,000

VV Součet 16,000

24 K 317168061 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3500 mm kus 8,000 1 930,00 1,00 15 448,00
CS ÚRS 2023 

02

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 

70 mm výšky 238 mm, délky 3500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168061

VV dle tab. překladů 

VV 8 "P2 8,000

25 K 317941123

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 

IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 

mm

t 0,086 11 200,00 1,00 963,29
CS ÚRS 2023 

02

PP
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U 

nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317941123

VV hmotnost tyče průž. I č.160 je 17,9kg/m

VV dle tab. překladů IPE 160, délka 2,4m, 2ks

VV 17,9*2,4*2*0,001 "O1 0,086

26 M 13010748 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160 t 0,086 30 600,00 2 631,60
CS ÚRS 2023 

02
PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160

27 K 317998115
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 100 

mm
m 22,500 87,50 1,00 1 991,25

CS ÚRS 2023 

02

PP
Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, 

tloušťky 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317998115

VV 1,25*6 "P1 7,500

VV 3,5*2 "P2 7,000

VV 1,0*2 "P3 2,000

VV 1,5*4 "P4 6,000

VV Součet 22,500

28 K 342244211
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 

tloušťky 115 mm
m2 7,193 892,00 1,00 6 423,35

CS ÚRS 2023 

02

PP
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou 

maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342244211

VV dle výkresu 1NP

VV (1,05+0,75+1,65)*(2,35+0,15) "délka*výška stěny 8,625

VV 0,6*3,0 1,800

VV mínus otvory

VV -(0,8*2,02)*2 "D04, D05 -3,232

VV Součet 7,193

29 K 342244221
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 

tloušťky 140 mm
m2 51,487 998,00 1,00 51 435,51

CS ÚRS 2023 

02

PP
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou 

maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342244221

VV dle výkresu 1NP příčné stěny

VV 9,6*3,25+5,8*3,0 48,600

VV dle výkresu 1NP podélné stěny

VV (1,05+1,05)*3,25+(1,65)*3,0 11,775

VV mínus otvory

VV -(0,8*2,02)*3 "D03, D06 -4,848

VV -(1,0*2,02)*2 "D01, D02 -4,040

VV Součet 51,487

30 K 342291112
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 

příčky přes 100 mm
m 19,750 118,00 1,00 2 350,25

CS ÚRS 2023 

02
PP Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291112

VV 1np ukotvení do stropní kce

VV 9,6+1,05+1,05+1,65+5,8+0,6 19,750

31 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 

kotvami
m 47,000 133,00 1,00 6 298,00

CS ÚRS 2023 

02
PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291121

VV 1np ukotvení příček do zdiva

VV 3,25*6+3,0*5+2,5*5 47,000

32 K 346272256 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm m2 3,150 1 130,00 1,00 3 562,65
CS ÚRS 2023 

02

PP
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na 

tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346272256

VV 1,05*1,5*2 "105, 107, instalační přizdívka na wc 3,150

33 K R 003 ks 1,000 100,00 1,00 101,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP Krbová kamna dle výběru investora D+M

D 4 Vodorovné konstrukce 404 671,87

34 K 411161213
Osazení stropních keramobetonových nosníků délky 

přes 3 do 4 m
kus 1,000 895,00 1,00 896,00

CS ÚRS 2023 

02

PP
Samostatné osazení stropních keramobetonových nosníků délky přes 3 

do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411161213

VV 1 "T3 délka 3,25 1,000

35 M 59339007
nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 

190mm š 160mm dl 3,25m
kus 1,000 1 010,00 1 010,00

CS ÚRS 2023 

02

PP
nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 190mm š 160mm dl 

3,25m

36 K 411161216
Osazení stropních keramobetonových nosníků délky 

přes 6 do 7 m
kus 6,000 1 310,00 1,00 7 866,00

CS ÚRS 2023 

02

PP
Samostatné osazení stropních keramobetonových nosníků délky přes 6 

do 7 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411161216

VV 4 "T1 délka 6,5m 4,000

VV 2 "T2 délka6,25m 2,000

VV Součet 6,000

37 M 59339020
nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 

230mm š 160mm dl 6,50m
kus 4,000 2 980,00 11 920,00

CS ÚRS 2023 

02

PP
nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 230mm š 160mm dl 

6,50m

38 M 59339019
nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 

190mm š 160mm dl 6,25m
kus 2,000 2 540,00 5 080,00

CS ÚRS 2023 

02

PP
nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 190mm š 160mm dl 

6,25m

39 K 411168366

Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a 

keramobetonových nosníků dl přes 6 do 7 m OVN 62,5 

cm

m2 53,807 2 450,00 1,00 131 880,96
CS ÚRS 2023 

02

PP

Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a 

keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 

20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek 

výšky 19 cm (MIAKO 19/62,5), tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z 

nosníků délky přes 6 do 7 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411168366

VV m.č.1.03, 1.01, 1.04, 1.05

VV 2,775*9,695+2,775*9,695 "bez žebra 53,807

40 K 411168373

Strop keramický tl 27 cm z vložek MIAKO a 

keramobetonových nosníků dl přes 3 do 4 m OVN 62,5 

cm

m2 2,009 2 400,00 1,00 4 823,61
CS ÚRS 2023 

02

PP

Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a 

keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 

20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek 

výšky 23 cm (MIAKO 23/62,5), tloušťky stropní konstrukce 27 cm, z 

nosníků délky přes 3 do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411168373

VV stropní kce u schodiště

VV 2,85*0,705 2,009

41 K 411168376

Strop keramický tl 27 cm z vložek MIAKO a 

keramobetonových nosníků dl přes 6 do 7 m OVN 62,5 

cm

m2 50,278 2 550,00 1,00 128 259,18
CS ÚRS 2023 

02

PP

Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a 

keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 

20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek 

výšky 23 cm (MIAKO 23/62,5), tloušťky stropní konstrukce 27 cm, z 

nosníků délky přes 6 do 7 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411168376

VV m.č.1.08, 1.07, 1.06, 1.02

VV 2,975*8,45+2,975*8,45 50,278

42 K 411168570

Ztužující žebro (skrytý průvlak) ŽB pro strop MIAKO tl 

25 cm osová vzdálenost nosníků 62,5 cm dl přes 6 do 7 

m

m2 2,488 2 790,00 1,00 6 944,01
CS ÚRS 2023 

02

PP

Ztužující příčné žebro (skrytý průvlak) pro keramické stropy z cihelných 

stropních vložek MIAKO z betonu železového C 16/20 včetně výztuže při 

osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, tloušťka stropní konstrukce 25 cm, z 

nosníků délky přes 6 do 7 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411168570

VV příčné žebro nad m.č. 1.03

VV 0,25*9,95 2,488

43 K 411168576

Ztužující žebro (skrytý průvlak) ŽB pro strop MIAKO tl 

27 cm osová vzdálenost nosníků 62,5 cm dl přes 3 do 4 

m

m2 0,208 2 660,00 1,00 553,49
CS ÚRS 2023 

02

PP

Ztužující příčné žebro (skrytý průvlak) pro keramické stropy z cihelných 

stropních vložek MIAKO z betonu železového C 16/20 včetně výztuže při 

osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, tloušťka stropní konstrukce 27 cm, z 

nosníků délky přes 3 do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411168576

VV stropní kce u schodiště

VV 0,25*0,830 0,208

44 K 411168579

Ztužující žebro (skrytý průvlak) ŽB pro strop MIAKO tl 

27 cm osová vzdálenost nosníků 62,5 cm dl přes 6 do 7 

m

m2 2,111 2 840,00 1,00 5 997,35
CS ÚRS 2023 

02

PP

Ztužující příčné žebro (skrytý průvlak) pro keramické stropy z cihelných 

stropních vložek MIAKO z betonu železového C 16/20 včetně výztuže při 

osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, tloušťka stropní konstrukce 27 cm, z 

nosníků délky přes 6 do 7 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411168579

VV příčné žebro nad m.č. 1.08

VV 0,25*8,445 2,111

45 K 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 1,676 4 480,00 1,00 7 510,16
CS ÚRS 2023 

02

PP

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých 

střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic 

hřibových sloupů tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411321515

VV dobetonávky

VV 2,85*0,125*0,27 0,096

VV 0,255*5,8*0,25 "m.č. 1.03 0,370

VV
(0,48*0,21*5,8)+(0,48*0,21*6,2) "zabetonování nosníků detail 

D4+D6
1,210

VV Součet 1,676

46 K 411351021
Zřízení bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm 

bez podpěrné kce
m2 1,661 651,00 1,00 1 082,97

CS ÚRS 2023 

02

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky 

stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351021

VV dobetonávky

VV 2,85*0,125 0,356

VV 0,225*5,8 1,305
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV Součet 1,661

47 K 411351022
Odstranění bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 

cm bez podpěrné kce
m2 1,661 163,00 1,00 272,40

CS ÚRS 2023 

02

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky 

stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351022

VV dobetonávky

VV 2,85*0,125 0,356

VV 0,225*5,8 1,305

VV Součet 1,661

48 K 411354315
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 

25 do 35 cm
m2 1,661 260,00 1,00 433,52

CS ÚRS 2023 

02

PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření 

do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354315

VV dobetonávky

VV 2,85*0,125 0,356

VV 0,225*5,8 1,305

VV Součet 1,661

49 K 411354316
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 

přes 25 do 35 cm
m2 1,661 82,40 1,00 138,53

CS ÚRS 2023 

02

PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření 

do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354316

VV dobetonávky

VV 2,85*0,125 0,356

VV 0,225*5,8 1,305

VV Součet 1,661

50 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,224 37 400,00 1,00 8 377,82
CS ÚRS 2023 

02

PP

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 

trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 

konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 

plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze 

svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411362021

VV
síť kari 150/150/4 do stropních desek, 1vrstva, hm. sítě 

1,351kg/m2

VV
((6,2*8,85+3,1*0,83)+(9,95*5,8))/4,16=27,68ks, počet ks sítě 

je celková plocha /plocha sítě včetně přesahů (4,16m2)

VV 3*2*1,351*0,001*27,68 "plocha 1sítě*hmotnost*ks 0,224

51 K 413321515 Nosníky ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,180 4 450,00 1,00 801,18
CS ÚRS 2023 

02

PP

Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i 

jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, 

konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413321515

VV 2,4*0,3*0,25 "obetonování ocelových nosníkůdetail D5 0,180

52 K 413351121
Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 

výšky přes 100 cm
m2 1,215 966,00 1,00 1 174,91

CS ÚRS 2023 

02

PP
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po 

spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413351121

VV
2,4*0,25 " svislá část, obetonování ocelových nosníkůdetail 

D5
0,600

VV 2,05*0,3 "vodorovná část 0,615

VV Součet 1,215

53 K 413351122
Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné 

kce výšky přes 100 cm
m2 1,215 147,00 1,00 179,82

CS ÚRS 2023 

02

PP
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po 

spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413351122

54 K 413352115
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 

do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm
m2 0,615 806,00 1,00 496,31

CS ÚRS 2023 

02

PP
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky 

nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413352115

VV
2,05*0,3 "vodorovná část obetonování ocelových 

nosníkůdetail D5
0,615

VV Součet 0,615

55 K 413352116
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 

podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm
m2 0,615 144,00 1,00 89,18

CS ÚRS 2023 

02

PP
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky 

nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413352116

56 K 417238213
Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou 

v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 100 mm
m 26,940 322,00 1,00 8 701,62

CS ÚRS 2023 

02

PP

Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné 

izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm jednostranná, výška věnce 

přes 210 do 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417238213

VV VĚNEC V2

VV 10,25+6,6-0,08-0,08+10,25 "m.č.1.03, 1.01, 1.04, 1.05 26,940

VV Součet 26,940

57 K 417238214
Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou 

v přes 250 do 290 mm včetně polystyrenu tl 100 mm
m 54,980 361,00 1,00 19 902,76

CS ÚRS 2023 

02

PP

Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné 

izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm jednostranná, výška věnce 

přes 250 do 290 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417238214

VV VĚNEC V1

VV
7,0+10,4-0,08-0,08+7,0+0,4+10,25+6,6-0,08-0,08+10,25+3,4 

"m.č.1.08, 1.07, 1.06, 1.02, m.č.1.03, 1.01, 1.04, 1.05
54,980

VV Součet 54,980

58 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 4,718 4 490,00 1,00 21 188,54
CS ÚRS 2023 

02

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417321414

VV VĚNEC V1

VV m.č.1.08, 1.07, 1.06, 1.02, m.č.1.03, 1.01, 1.04, 1.05

VV
(6,2+0,22+0,22+9,6+6,2+0,22+0,22+0,18+9,85+0,22+0,18+0,

22+9,85+0,22+0,18+3,0+0,18)*0,22*0,27
2,789

VV 5,8*0,3*0,27 "věnec nad vnitřní nosnou zdí, délka 5,8m 0,470

VV VĚNEC V2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV (9,85+0,22+0,18+0,22+5,8+9,85+0,22+0,18)*0,22*0,25 1,459

VV Součet 4,718

59 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 8,000 719,00 1,00 5 760,00
CS ÚRS 2023 

02
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351115

VV 5,8*0,27 "bednění detail D5 1,566

VV (3,1+0,83)*0,27 "bednění u schodiště D6, 1,061

VV (9,95+9,95)*0,27 "bednění detail D7 5,373

VV Součet 8,000

60 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 8,000 140,00 1,00 1 128,00
CS ÚRS 2023 

02
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351116

VV 5,8*0,27 "bednění detail D5 1,566

VV (3,1+0,83)*0,27 "bednění u schodiště D6, 1,061

VV (9,95+9,95)*0,27 "bednění detail D7 5,373

VV Součet 8,000

61 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 

505
t 0,426 52 120,00 1,00 22 203,55

CS ÚRS 2023 

02

PP
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417361821

VV VĚNEC V1

VV
třmínky prům. 8mm, dle přílohy č.4 hmotnost 0,395kg/m * 

0,001 = tuny/m

VV
počet třmínků á200, délka věnce= 37,84m, délka třmínku 

0,68m

VV 37,84/0,20=189,2ks

VV 0,68*(0,395*0,001)*189,2 "délka třmínku* hmotnost * ks 0,051

VV
hlavní výztuž R prům. 10, dle přílohy č.4 hmotnost 0,617 kg/m 

* 0,001 =tuny/m

VV
délka výztuže celkem, ve dvou řadách, celkem 4ks, délka 

věnce je 37,84m, plus 20% přesahy

VV 37,84*4*1,20=181,6m

VV 181,6*(0,617*0,001) 0,112

VV Mezisoučet 0,163

VV VĚNEC V2

VV
třmínky prům. 8mm, dle přílohy č.4 hmotnost 0,395kg/m * 

0,001 = tuny/m

VV
počet třmínků á200, délka věnce 10,25+10,25+0,22=20,72m, 

délka třmínku 1,18m

VV (20,72)/0,20=104

VV 1,180*(0,395*0,001)*104 "délka třmínku * hmotnost * ks 0,048

VV
hlavní výztuž R prům. 10, dle přílohy č.4 hmotnost 0,617 kg/m 

* 0,001 =tuny/m

VV
délka výztuže celkem, ve dvou řadách, celkem 6ks, délka 

věnce 20,72m, plus 20% přesahy

VV (20,72)*6*1,20= 149,2m

VV 149,2*(0,617*0,001) 0,092

VV Mezisoučet 0,140

VV výztuže u stropních nosníků u schodiště Detail 6

VV
 výztuž 1. R prům. 6, dle přílohy č.4 hmotnost 0,222 kg/m * 

0,001 =tuny/m

VV
počet výstuží á250, délka otvoru u schodiště 3,1m, délka 

výztuže 0,88m

VV 3,1/0,25=12,4ks

VV 0,88*(0,222*0,001)*12,4 "délka třmínku * hmotnost * ks 0,002

VV
výztuž 2. R prům. 8, dle přílohy č.4 hmotnost 0,395 kg/m * 

0,001 =tuny/m

VV
délka výztuže celkem, celkem 2ks, délka otvoru u schodiště 

3,1m

VV 3,1*2*(0,395*0,001) 0,002

VV
výztuž 4. R prům. 12, dle přílohy č.4 hmotnost 0,888 kg/m * 

0,001 =tuny/m

VV výztuž mezi stropními nosníky

VV
(2*2*6,5 +2*6,25)*(0,888*0,001) "délka výztuží 

celkem*hmotnost
0,034

VV Mezisoučet 0,038

VV výztuž stropních žeber, Detail D3, D4

VV
třmínky prům. 6mm, dle přílohy č.4 hmotnost 0,222kg/m * 

0,001 = tuny/m

VV
počet třmínků á150, délka žeber 8,45+9,95+0,83, délka 

třmínku 0,80m

VV (8,45+9,95+0,83)/0,15=128,2

VV 0,8*(0,222*0,001)*128,2  "délka třmínku * hmotnost * ks 0,023

VV
horní výztuž 2. R prům. 8, dle přílohy č.4 hmotnost 0,395 kg/m 

* 0,001 =tuny/m

VV
délka výztuže celkem, celkem 2ks, délka žeber 

8,45+9,95+0,83

VV
(8,45+9,95+0,83)*(0,395*0,001)*2 "délka 

výztuže*hmotnost*ks
0,015

VV
dolní výztuž 3. R prům. 10, dle přílohy č.4 hmotnost 0,617 

kg/m * 0,001 =tuny/m

VV
délka výztuže celkem, celkem 4ks, délka žeber 

8,45+9,95+0,83

VV
(8,45+9,95+0,83)*(0,617*0,001)*4 "délka 

výztuže*hmotnost*ks
0,047

VV Mezisoučet 0,085

VV Součet 0,426

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 709 561,33

62 K 631311135
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 20,244 4 999,00 1,00 101 220,00

CS ÚRS 2023 

02

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 

120 do 240 mm tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311135

VV podkladní beton pod m.č.1.08, skladba E

VV 6,8*10,20*0,15 "d*š*výška betonu 10,404

VV podkladní beton pod m.č. 1.03, skladba D

VV 10,25*6,40*0,15 "d*š*výška násypu 9,840

VV Součet 20,244

63 K 631319175
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení 

povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 54,888 96,80 1,00 5 368,05

CS ÚRS 2023 

02

PP

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny 

latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 

120 do 240 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319175

VV 20,244 "podkladní beton, ve dvou vrstvách 20,244

VV 48,0*0,15 "betonový potěr tl. 150mm pod m.č.1.08, skladba E 7,200

VV Součet 27,444

VV 27,444*2 'Přepočtené koeficientem množství 54,888

64 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 2,401 37 400,00 1,00 89 799,80
CS ÚRS 2023 

02
PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021

VV podkladní beton

VV
hmotnost svař. sítě 6/6 oka 100/100 dle přílohy č. 4 = 

4,335kg/m2*0,001= tuny/m2

VV
(6,8*10,20)/4,16*2 =33,35ks, plocha sítě včetně přesahů = 

4,16m2, podkladní beton, ve dvou vrstvách, SKladba E

VV 3*2*4,335*0,001*33,5 "plocha 1sítě*hmotnost*ks 0,871

VV

(10,25*6,4)/4,16*3 =47,3 ks, plocha sítě včetně přesahů = 

4,16m2, podkladní beton ve dvou vrstvách, betonový potěr 1 

vrstva, SKladba E

VV 3*2*4,335*0,001*47,3 "plocha 1sítě*hmotnost*ks 1,230

VV betonový potěr m.č.1.08, skladba E, kari síť 100/100/6

VV (48/4,16)*3*2*4,335*0,001 0,300

VV Součet 2,401

65 K 631311134
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 7,200 4 850,00 1,00 34 927,20

CS ÚRS 2023 

02

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 

120 do 240 mm tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311134

VV betonový potěr tl. 150mm pod m.č.1.08, skladba E

VV 48,0*0,15 "plocha místnosti*výška potěru 7,200

VV Součet 7,200

66 K 631319013
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za 

přehlazení povrchu
m3 20,244 319,00 1,00 6 478,08

CS ÚRS 2023 

02

PP
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, 

mazanina tl. přes 120 do 240 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319013

VV 20,244 20,244

67 K 631311115
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 4,303 5 460,00 1,00 23 498,68

CS ÚRS 2023 

02

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 

50 do 80 mm tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311115

VV
betonový potěr tl. 65mm pod m.č.1.07, 1.06, 1.05, 1.04, 1.03, 

1.02, 1.01, skladba D

VV (2,0+1,9+1,6+3,9+47,2+3,4+6,2)*0,065 "plocha místnosti 4,303

VV Součet 4,303

68 K 631319011
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení 

povrchu
m3 4,303 1 280,00 1,00 5 512,14

CS ÚRS 2023 

02

PP
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, 

mazanina tl. přes 50 do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319011

VV 4,303 4,303

69 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 114,200 20,00 1,00 2 398,20
CS ÚRS 2023 

02

PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481213

VV
separační folie pod m.č.1.07, 1.06, 1.05, 1.04, 1.03, 1.02, 

1.01, skladba D, mč. 108 Skladba E

VV 2,0+1,9+1,6+3,9+47,2+3,4+6,2+48,0 "plocha místnosti 114,200

VV Součet 114,200

70 K 634112113
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 

PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm
m 72,100 25,90 1,00 1 939,49

CS ÚRS 2023 

02

PP
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým 

páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112113

VV dilatace obvod m.č 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07

VV 10,10+8,6+27,9+8,15+5,4+5,65+6,3 72,100

71 K 634112115
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 

PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm
m 29,200 35,00 1,00 1 051,20

CS ÚRS 2023 

02

PP
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým 

páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112115

VV dilatace obvod m.č. 1.08 

VV 29,2 29,200

72 K 611131101
Cementový postřik vnitřních stropů nanášený 

celoplošně ručně
m2 111,875 119,00 1,00 13 425,00

CS ÚRS 2023 

02

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový 

postřik nanášený ručně celoplošně stropů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131101

VV
plochy stropů 1Np - 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 

1.07,1.08

VV 6,2+3,4+47,2+3,9+1,6+1,9+2,0+48,0-0,75*3,1 111,875

VV Součet 111,875

73 K 611321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 

stropů rovných nanášená ručně
m2 111,875 390,00 1,00 43 743,13

CS ÚRS 2023 

02

PP

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, 

tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 

vodorovných konstrukcí stropů rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611321141

VV
plochy stropů 1Np - 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 

1.07,1.08

VV 6,2+3,4+47,2+3,9+1,6+1,9+2,0+48,0-0,75*3,1 111,875

74 K 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 

ručně
m2 283,809 82,00 1,00 23 556,15

CS ÚRS 2023 

02

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový 

postřik nanášený ručně celoplošně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131101

VV plocha = obvod *výška - otvory

VV m.č 1.01

VV 10,1*(2,85+0,15)-(0,9*1,97*2+0,7*1,97*3+0,9*2,25) 20,592

VV m.č. 1.02

VV 8,6*(2,85+0,15)-(0,7*1,97) 24,421

VV m.č. 1.03

VV 29,1*(2,85+0,15)-(0,9*1,97+1,2*1,4*3+1*2,35+3*2,35) 71,087

VV m.č. 1.04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV 6,5*(2,85+0,15)+(1,625+1,65)*(2,35+0,15)-(0,7*1,97*2) 24,930

VV m.č. 1.05

VV 4,0*(2,85+0,15)+1,65*(2,35+0,15)-(0,7*1,97+0,65*1,0) 14,096

VV m.č. 1.06

VV 4,6*(2,85+0,15)+1,05*(2,85+0,15)-(0,7*1,97*2) 14,192

VV m.č. 1.07 

VV 5,25*(2,85+0,15)+1,05*(2,85+0,15)-(0,7*1,97+0,65*1,0) 16,871

VV m.č. 1.08

VV (4,95*2+9,6)*(3,1+0,15)-(1,0*1,0*3+0,9*2,35+3*2,8) 49,860

VV ostění a nadpraží

VV ((0,2*1,0*2)+1,0*0,2)*3 "O01 1,800

VV ((0,2*1,0*2)+0,65*0,2)*2 "O02 1,060

VV ((0,2*1,4*2)+1,2*0,2)*3 "O03 2,400

VV ((0,2*2,35*2)+1,0*0,2)*1"O04 1,140

VV ((0,2*2,35*2)+3,0*0,2)*1 "O05 1,540

VV ((0,15*2,35*2)+1,0*0,15)*1 "O06 0,855

VV ((0,2*0,65*2)+0,45*0,2)*2 "O08 0,700

VV (0,36+0,79)*2*(2,85+0,15) "komín 6,900

VV štítové stěny

VV 7,0*3,150/2*2 "nad m.č.1.08, 2 štíty 22,050

VV 6,6*3,0/2 "nad m.č.1.03 9,900

VV -(0,45*0,65*2) "minus okna -0,585

VV Součet 283,809

75 K 612321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 

vnitřních stěn nanášená ručně
m2 49,629 258,00 1,00 12 853,91

CS ÚRS 2023 

02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, 

tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321111

VV omítka pod obklady= délka(obvod)*výška obkladu

VV (8,6*1,5-(0,7*1,5))+(3,6*0,6) "m.č. 1.02+1.03 14,010

VV (6,5*(1,5)+(1,625+1,65)*(1,5)-(0,7*1,5*2)) "m.č. 1.04 12,563

VV 4,0*(1,5)+1,65*(1,5)-(0,7*1,5+0,65*0,15) "m.č.1.05 7,328

VV 4,6*(1,5)+1,05*(1,5)-(0,7*1,5) "mč.1.06 7,425

VV 5,25*(1,5)+1,05*(1,5)-(0,7*1,5+0,65*0,15) "mč.1.07 8,303

VV Součet 49,629

76 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 234,180 350,00 1,00 82 197,18

CS ÚRS 2023 

02

PP

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, 

tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 

svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321141

VV plocha = obvod *výška - otvory

VV m.č 1.01

VV 10,1*(2,85+0,15)-(0,9*1,97*2+0,7*1,97*3+0,9*2,25) 20,592

VV m.č. 1.02

VV 8,6*(2,85+0,15)-(0,7*1,97) 24,421

VV m.č. 1.03

VV 29,1*(2,85+0,15)-(0,9*1,97+1,2*1,4*3+1*2,35+3*2,35) 71,087

VV m.č. 1.04

VV 6,5*(2,85+0,15)+(1,625+1,65)*(2,35+0,15)-(0,7*1,97*2) 24,930

VV m.č. 1.05

VV 4,0*(2,85+0,15)+1,65*(2,35+0,15)-(0,7*1,97+0,65*1,0) 14,096

VV m.č. 1.06

VV 4,6*(2,85+0,15)+1,05*(2,85+0,15)-(0,7*1,97*2) 14,192

VV m.č. 1.07 

VV 5,25*(2,85+0,15)+1,05*(2,85+0,15)-(0,7*1,97+0,65*1,0) 16,871

VV m.č. 1.08

VV (4,95*2+9,6)*(3,1+0,15)-(1,0*1,0*3+0,9*2,35+3*2,8) 49,860

VV ostění a nadpraží

VV ((0,2*1,0*2)+1,0*0,2)*3 "O01 1,800

VV ((0,2*1,0*2)+0,65*0,2)*2 "O02 1,060

VV ((0,2*1,4*2)+1,2*0,2)*3 "O03 2,400

VV ((0,2*2,35*2)+1,0*0,2)*1"O04 1,140

VV ((0,2*2,35*2)+3,0*0,2)*1 "O05 1,540

VV ((0,15*2,35*2)+1,0*0,15)*1 "O06 0,855

VV ((0,2*0,65*2)+0,45*0,2)*2 "O08 0,700

VV (0,36+0,79)*2*(2,85+0,15) "komín 6,900

VV minus plochy obkladů stěn = délka(obvod)*výška obkladu

VV -((8,6*1,5-(0,7*1,5))+(3,6*0,6)) "m.č. 1.02+1.03 -14,010

VV -((6,5*(1,5)+(1,625+1,65)*(1,5)-(0,7*1,5*2))) "m.č. 1.04 -12,563

VV -(4,0*(1,5)+1,65*(1,5)-(0,7*1,5+0,65*0,15)) "m.č.1.05 -7,328

VV -(4,6*(1,5)+1,05*(1,5)-(0,7*1,5)) "mč.1.06 -7,425

VV -(5,25*(1,5)+1,05*(1,5)-(0,7*1,5+0,65*0,15)) "mč.1.07 -8,303

VV štítové stěny

VV 7,0*3,150/2*2 "nad m.č.1.08, 2 štíty 22,050

VV 6,6*3,0/2 "nad m.č.1.03 9,900

VV -(0,45*0,65*2) "minus okna -0,585

VV Součet 234,180

77 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 29,180 280,00 1,00 8 199,58

CS ÚRS 2023 

02

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 

podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612142001

VV m.č. 1.08 zateplená stěna v garáži

VV 9,6*(3,1+0,15)-(1,0*2,02) 29,180

78 K 612321131
Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem 

tloušťky do 3 mm
m2 29,180 171,00 1,00 5 018,96

CS ÚRS 2023 

02

PP
Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm 

svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321131

VV m.č. 1.08 zateplená stěna v garáži

VV 9,6*(3,1+0,15)-(1,0*2,02) 29,180

79 K 613131101
Cementový postřik vnitřních pilířů nebo sloupů 

nanášený celoplošně ručně
m2 6,900 123,00 1,00 855,60

CS ÚRS 2023 

02

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový 

postřik nanášený ručně celoplošně pilířů nebo sloupů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/613131101

VV (0,36+0,79)*2*3,0 "komín 6,900

80 K 613142001
Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým 

pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 6,900 350,00 1,00 2 421,90

CS ÚRS 2023 

02

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 

podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu pilířů nebo sloupů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/613142001

VV (0,36+0,79)*2*3,0 "komín 6,900

81 K 613321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 

vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně
m2 6,900 323,00 1,00 2 235,60

CS ÚRS 2023 

02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, 

tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/613321111

VV (0,36+0,79)*2*3,0 "komín 6,900

82 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 111,875 22,40 1,00 2 617,88
CS ÚRS 2023 

02

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah 

fólií přilepenou lepící páskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619991001

VV
plochy podlah 1Np - 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 

1.07,1.08

VV 6,2+3,4+47,2+3,9+1,6+1,9+2,0+48,0-0,75*3,1 111,875

83 K 622131101
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 

ručně
m2 191,267 89,80 1,00 17 367,04

CS ÚRS 2023 

02

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik 

nanášený ručně celoplošně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131101

VV Omítky vnější

VV odměřeno z výkresů pohledů, bez soklu

VV garáž fasáda severozápadní - otvory

VV (7,0*3,15)/2+(7,0*3,27)-3,0*2,8 25,515

VV garáž fasáda severovýchodní - otvory

VV 10,40*3,27-1,0*1,0*3 31,008

VV garáž fasáda jihovýchodní - otvory

VV (7,0*3,15)/2+(7,0*3,27)-0,65*1,0-0,9*2,35 31,150

VV garáž fasáda jihozápadní - otvory

VV (3,4+0,4)*3,27 12,426

VV sál fasáda severozápadní +jihovýchodní - otvory

VV
(10,25*3,27)*2-

(1,0*2,35+3,0*2,35+1,0*2,35+0,65*1,0+1,2*1,4)
52,955

VV sál fasáda jihozápadní - otvory

VV 6,6*2,97/2+6,6*3,27-(1,2*1,4*2+0,45*0,65*2) 27,438

VV ostění a nadpraží

VV ((0,15*1,0*2)+1,0*0,15)*3 "O01 1,350

VV ((0,15*1,0*2)+0,65*0,15)*2 "O02 0,795

VV ((0,15*1,4*2)+1,2*0,15)*3 "O03 1,800

VV ((0,15*2,35*2)+1,0*0,15)*1"O04 0,855

VV ((0,15*2,35*2)+3,0*0,15)*1 "O05 1,155

VV ((0,15*2,35*2)+1,0*0,15)*1 "O06 0,855

VV ((0,4*2,8*2)+3,0*0,4)*1 "O07 3,440

VV ((0,15*0,65*2)+0,45*0,15)*2 "O08 0,525

VV Součet 191,267

84 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 205,667 206,50 1,00 42 675,90

CS ÚRS 2023 

02

PP
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 

podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622142001

VV 191,267 "omítky vnější 191,267

VV Mezisoučet 191,267

VV sokly

VV 0,12*1,97+0,12*2,05+3,91 "odměřeno z pohledu SV 4,392

VV 1,37+2,076 "pohled SZ 3,446

VV 3,122 "pohled JV 3,122

VV 3,44 "pohled JZ 3,440

VV Mezisoučet 14,400

VV Součet 205,667

85 K 622143001
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 

soklových profilů
m 55,300 75,00 1,00 4 202,80

CS ÚRS 2023 

02

PP
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných 

upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím soklových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143001

VV obvod budovy

VV 55,30 55,300

86 M 55343010 profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 14mm m 58,065 98,00 5 690,37
CS ÚRS 2023 

02
PP profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 14mm

VV 55,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 58,065

87 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 

rohových profilů
m 83,660 52,00 1,00 4 433,98

CS ÚRS 2023 

02

PP

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných 

upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s 

tkaninou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143003

VV 3,27*8 "rohy budovy 26,160

VV ostění a nadpraží

VV ((1,0*2)+1,0)*3 "O01 9,000

VV ((1,0*2)+0,65)*2 "O02 5,300

VV ((1,4*2)+1,2)*3 "O03 12,000

VV ((2,35*2)+1,0)*1"O04 5,700

VV ((2,35*2)+3,0)*1 "O05 7,700

VV ((2,35*2)+1,0)*1 "O06 5,700

VV ((2,8*2)+3,0)*1 "O07 8,600

VV ((0,65*2)+0,45)*2 "O08 3,500

VV Součet 83,660

88 M 55343025 profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm m 87,843 69,20 6 078,74
CS ÚRS 2023 

02
PP profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm

VV 83,66*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 87,843

89 K 622151001
Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých 

tenkovrstvých omítek stěn
m2 205,667 61,60 1,00 12 874,75

CS ÚRS 2023 

02

PP
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový 

stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151001

VV 191,267 "plocha omítky vnější 191,267

VV 14,400 "sokly 14,400

VV Součet 205,667

90 K 622321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 

vnějších stěn nanášená ručně
m2 191,267 302,00 1,00 57 953,90

CS ÚRS 2023 

02

PP
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, 

tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622321111

VV omítky vnější

VV odměřeno z výkresů pohledů, bez soklu

VV garáž fasáda severozápadní - otvory

VV (7,0*3,15)/2+(7,0*3,27)-3,0*2,8 25,515

VV garáž fasáda severovýchodní - otvory

VV 10,40*3,27-1,0*1,0*3 31,008
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV garáž fasáda jihovýchodní - otvory

VV (7,0*3,15)/2+(7,0*3,27)-0,65*1,0-0,9*2,35 31,150

VV garáž fasáda jihozápadní - otvory

VV (3,4+0,4)*3,27 12,426

VV sál fasáda severozápadní +jihovýchodní - otvory

VV
(10,25*3,27)*2-

(1,0*2,35+3,0*2,35+1,0*2,35+0,65*1,0+1,2*1,4)
52,955

VV sál fasáda jihozápadní - otvory

VV 6,6*2,97/2+6,6*3,27-(1,2*1,4*2+0,45*0,65*2) 27,438

VV ostění a nadpraží

VV ((0,15*1,0*2)+1,0*0,15)*3 "O01 1,350

VV ((0,15*1,0*2)+0,65*0,15)*2 "O02 0,795

VV ((0,15*1,4*2)+1,2*0,15)*3 "O03 1,800

VV ((0,15*2,35*2)+1,0*0,15)*1"O04 0,855

VV ((0,15*2,35*2)+3,0*0,15)*1 "O05 1,155

VV ((0,15*2,35*2)+1,0*0,15)*1 "O06 0,855

VV ((0,4*2,8*2)+3,0*0,4)*1 "O07 3,440

VV ((0,15*0,65*2)+0,45*0,15)*2 "O08 0,525

VV Součet 191,267

91 K 622531022
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm 

vnějších stěn
m2 205,667 425,00 1,00 87 614,14

CS ÚRS 2023 

02

PP
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace 

zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622531022

VV 191,267 "plocha omítky vnější 191,267

VV 14,400 "sokly 14,400

VV Součet 205,667

92 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

lepící páskou
m2 32,190 41,00 1,00 1 351,98

CS ÚRS 2023 

02

PP
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní 

otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991011

VV okna, venkovní dveře 

VV
1,0*1,0*3+0,65*1,0*2+1,2*1,4*3+1,0*2,35*1+3,0*2,35*1+1,0*

2,35+3,0*2,8*1+0,45*0,65*2+0,9*2,35
32,190

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 62 582,13

93 K 941111121

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 

do 10 m

m2 299,700 85,50 1,00 25 924,05
CS ÚRS 2023 

02

PP

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky 

do 10 m montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111121

VV délka lešení*výška lešení

VV
(7+1,2+1,2)*6,0*2+(10,4+1,2+1,2)*3,0+(0,4+1,2)*3+(10,25+1,

2+1,2)*3+(6,6+1,2+1,2)*6+(10,25+1,2+1,2)*3+(3,4+1,2)*3
299,700

94 K 941111221

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 10 m za 

každý den použití

m2 8 991,000 1,08 1,00 18 701,28
CS ÚRS 2023 

02

PP

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky 

do 10 m příplatek k ceně za každý den použití

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111221

VV 299,7*30 "30dní 8 991,000

95 K 941111821

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 

do 10 m

m2 299,700 52,00 1,00 15 884,10
CS ÚRS 2023 

02

PP

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky 

do 10 m demontáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111821

VV 299,7 299,700

96 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 31,500 64,80 1,00 2 072,70

CS ÚRS 2023 

02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 

150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111

VV vnitřní obvod *š. 1m

VV 2*(9,95+5,8)*1,0 31,500

D 998 Přesun hmot 99 444,00

97 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 331,480 299,00 1,00 99 444,00
CS ÚRS 2023 

02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 

nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 1 968 591,17

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 122 506,44

98 K 711491172
Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 

ploše z textilií vrstva ochranná
m2 269,920 63,90 1,00 17 517,81

CS ÚRS 2023 

02

PP
Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva 

ochranná

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491172

VV geotextilie pod m.č.1.08 ve dvou vrstvách, skladba E

VV 6,8*10,20*2 "d*š 138,720

VV geotextílie pod m.č. 1.03 ve dvou vrstvách, skladba D

VV 10,25*6,40*2"d*š 131,200

VV Součet 269,920

99 M 69311006
geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP 

pevnost v tahu 15kN/m
m2 283,416 13,30 3 769,43

CS ÚRS 2023 

02

PP geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m

VV 269,92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 283,416

100 K 711461103
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií 

přilepenou v plné ploše
m2 151,550 285,00 1,00 43 343,30

CS ÚRS 2023 

02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi 

na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711461103

VV hydroizolace pod m.č.1.08, skladba E

VV 6,8*10,20 "d*š 69,360

VV hydroizolace pod m.č. 1.03, skladba D

VV 10,25*6,40"d*š 65,600

VV plus přetažení na svislou kci - obvod*0,3m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV 55,3*0,3 16,590

VV Součet 151,550

101 M 28322004 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm m2 176,632 253,00 44 687,90
CS ÚRS 2023 

02
PP fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm

VV 151,55*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 176,632

102 K 711762711
Izolace proti vodě zesílení izolace u koutů nebo hran 

přilepením fólie rš 250/300 mm
m 55,300 133,00 1,00 7 410,20

CS ÚRS 2023 

02

PP
Provedení detailů fóliemi zesílení koutů nebo hran fólií rš 250 nebo 300 

mm přilepenou nebo přivařenou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711762711

VV 55,3 "obvod budovy 55,300

103 M 28322004 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm m2 19,908 253,00 5 036,72
CS ÚRS 2023 

02
PP fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm

VV 55,3*0,36 'Přepočtené koeficientem množství 19,908

104 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m
t 0,561 1 320,00 1,00 741,08

CS ÚRS 2023 

02

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101

D 713 Izolace tepelné 167 423,66

105 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 48,000 50,70 1,00 2 481,60

CS ÚRS 2023 

02

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121111

VV tepelná izolace pod m.č. 1.08, skladba E, EPS 200S tl. 50mm

VV 48,0 "plocha místnosti 48,000

VV Součet 48,000

106 M 28375921
deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým 

zatížením λ=0,034 tl 50mm
m2 50,400 159,00 8 013,60

CS ÚRS 2023 

02

PP
deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 

50mm

VV 48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 50,400

107 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy
m2 66,200 76,30 1,00 5 117,26

CS ÚRS 2023 

02

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121121

VV
tepelná izolace pod m.č.1.07, 1.06, 1.05, 1.04, 1.03, 1.02, 

1.01, skladba D, EPS 150S tl. 120mm

VV 2,0+1,9+1,6+3,9+47,2+3,4+6,2 "plocha místnosti 66,200

VV Součet 66,200

108 M 28375909
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 

λ=0,035 tl 50mm
m2 72,820 135,00 9 830,70

CS ÚRS 2023 

02

PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm

VV 66,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 72,820

109 M 28375911
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 

λ=0,035 tl 70mm
m2 72,820 189,00 13 762,98

CS ÚRS 2023 

02

PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 70mm

VV 66,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 72,820

110 K 713122111 Parotěsná vrstva pro pochozí půdy vodorovná m2 116,165 82,00 1,00 9 641,70
CS ÚRS 2023 

02
PP Izolace pro pochozí půdy parotěsná vrstva na ploše vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713122111

VV Skladba B

VV (4,95*9,6)-(0,75*3,1) "mínus otvor schodiště 45,195

VV Skladba C

VV
1,2*9,6+10,25*5,8 "plocha m.č.1.07, 1.06, 1.05, 1.04, 1.03, 

1.02, 1.01 včetně příčkového zdiva
70,970

VV
plocha m.č.1.07, 1.06, 1.05, 1.04, 1.03, 1.02, 1.01 včetně 

příčkového zdiva, Skladba C

VV Součet 116,165

111 K 713122122 Nosný rošt z EPS trámců pro pochozí půdy tl 200 mm m2 12,880 669,00 1,00 8 629,60
CS ÚRS 2023 

02

PP
Izolace pro pochozí půdy nosný rošt z EPS trámců, osová vzdálenost 

trámů do 600 mm tloušťky 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713122122

VV Skladba B, zateplení nad garáží, 

VV
9,6*8*0,1 "plocha trámců. rozmístěny podélně, 8ks, délka 9,6, 

šířka trámce 100mm
7,680

VV 0,5*2*6,5*8*0,1 "plus příčné kříže, cca po 1,5m, délka 500mm 5,200

VV Součet 12,880

112 K 713122125 Nosný rošt z EPS trámců pro pochozí půdy tl 300 mm m2 18,240 1 150,00 1,00 20 994,24
CS ÚRS 2023 

02

PP
Izolace pro pochozí půdy nosný rošt z EPS trámců, osová vzdálenost 

trámů do 600 mm tloušťky 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713122125

VV Skladba C, nad místnosti mimo garáž

VV 5,8*19*0,1 "rozmístěno příčně, 11,5/0,6=19ks, délka 5,8m 11,020

VV 0,5*2*3,8*19*0,1"plus příčné kříže 7,220

VV Součet 18,240

113 K 713122132
Izolace tepelná vkládaná mezi rošt z EPS pochozí půdy 

dvouvrstvá tl 200 mm
m2 32,315 391,00 1,00 12 667,48

CS ÚRS 2023 

02

PP
Izolace pro pochozí půdy izolace tepelná vkládaná mezi rošty z EPS 

dvouvrstvá tloušťky 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713122132

VV plocha nad garáží

VV 4,95*9,6-0,75*3,1 45,195

VV -(12,88) "mínus plocha trámců -12,880

VV Součet 32,315

114 K 713122135
Izolace tepelná vkládaná mezi rošt z EPS pochozí půdy 

dvouvrstvá tl 300 mm
m2 52,730 585,00 1,00 30 899,78

CS ÚRS 2023 

02

PP
Izolace pro pochozí půdy izolace tepelná vkládaná mezi rošty z EPS 

dvouvrstvá tloušťky 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713122135

VV
plocha m.č.1.07, 1.06, 1.05, 1.04, 1.03, 1.02, 1.01 včetně 

příčkového zdiva, Skladba C

VV 1,2*9,6+10,25*5,8 70,970

VV -18,24 "mínus plocha EPS trámců -18,240

VV Součet 52,730

115 K 713122141 Dřevěná prka lepená na rošt z EPS trámců m2 31,120 160,00 1,00 5 010,32
CS ÚRS 2023 

02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP
Izolace pro pochozí půdy prkna dřevěná lepená na rošt z EPS trámců 

pomocí nízkoexpanzní pěny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713122141

VV 18,24 "Skladba C, nad místnosti mimo garáž 18,240

VV 12,88 "Skladba B, zateplení nad garáží, 12,880

VV Součet 31,120

116 K 713131341

Montáž izolace tepelné stěn lepením bodově 

nízkoexpanzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením 

rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm

m2 49,302 247,00 1,00 12 226,90
CS ÚRS 2023 

02

PP

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově nízkoexpanzní (PUR) 

pěnou s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131341

VV
(6,94+10,2+6,94+0,33+10,32+6,4+10,32+3,33)*0,9 "zateplení 

soklu
49,302

117 M 28376014
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 

60mm
m2 49,302 194,00 9 564,59

CS ÚRS 2023 

02
PP deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 60mm

118 K 713131241

Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v 

kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, 

desek tl do 100mm

m2 27,260 332,00 1,00 9 077,58
CS ÚRS 2023 

02

PP

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým 

kotvením, tloušťky izolace do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131241

VV zateplení vniřní příčky v garáži, minerální vlna, tl. 50mm

VV 9,6*3,05-1,0*2,02 27,260

119 M 63142021
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 50mm
m2 28,623 234,00 6 697,78

CS ÚRS 2023 

02

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 

λ=0,035-0,036 tl 50mm

VV 27,26*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 28,623

120 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 6 m
t 1,883 1 490,00 1,00 2 807,55

CS ÚRS 2023 

02

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713101

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 15 147,96

121 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 1,200 427,00 1,00 513,60
CS ÚRS 2023 

02
PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173401

VV 1,2 "kanalizace splašková 1,200

122 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 11,700 559,00 1,00 6 552,00
CS ÚRS 2023 

02
PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173402

VV 3,7+2,1+4,4+0,7+0,3+0,5 "kanalizace splašková 11,700

123 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 0,700 500,00 1,00 350,70
CS ÚRS 2023 

02
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174042

VV 0,55+0,15 "umyvadlo 0,700

124 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 4,580 552,00 1,00 2 532,74
CS ÚRS 2023 

02
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174043

VV 0,18+2,3+0,35+0,2+0,15+0,5+0,4+0,5 "umyvadlo, dřez pisoár 4,580

125 K 721174063 Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110 m 11,700 410,00 1,00 4 808,70
CS ÚRS 2023 

02
PP Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174063

VV 3,9+3,9+3,9 "vyvedeno do půdního prostoru 11,700

126 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 11,700 28,70 1,00 347,49
CS ÚRS 2023 

02
PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111

VV 3,7+2,1+4,4+0,7+0,3+0,5 "kanalizace splašková 11,700

127 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 

v do 6 m
t 0,049 871,00 1,00 42,73

CS ÚRS 2023 

02

PP

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721101

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 15 722,63

128 K 722174001
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 

D 16x2,2 mm
m 5,700 383,00 1,00 2 188,80

CS ÚRS 2023 

02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně 

PN 16 (SDR 7,4) D 16 x 2,2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174001

VV teplá voda

VV 0,55+0,4+2,0+1,2+0,15+0,55+0,15+0,55+0,15 5,700

129 K 722174003
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 

D 25x3,5 mm
m 19,110 458,00 1,00 8 771,49

CS ÚRS 2023 

02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně 

PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174003

VV
0,2+0,05+0,5+9,56+0,3+0,55+0,55+2,2+0,55+2,4+0,15+0,55

+0,15+0,55+0,15+0,55+0,15
19,110

130 K 722181241

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN 

do 22 mm

m 5,700 111,00 1,00 638,40
CS ÚRS 2023 

02

PP

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 

20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181241

VV teplá voda

VV 0,55+0,4+2,0+1,2+0,15+0,55+0,15+0,55+0,15 5,700

131 K 722181242

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN 

přes 22 do 45 mm

m 19,110 133,00 1,00 2 560,74
CS ÚRS 2023 

02

PP

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 

20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181242

VV rozvod studené vody

VV
0,2+0,05+0,5+9,56+0,3+0,55+0,55+2,2+0,55+2,4+0,15+0,55

+0,15+0,55+0,15+0,55+0,15
19,110

132 K 722290246
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN 

do 40
m 24,810 61,10 1,00 1 540,70

CS ÚRS 2023 

02

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti 

vodovodního potrubí plastového do DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290246

VV 19,11+5,7 24,810

133 K 998722101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 

do 6 m
t 0,029 775,00 1,00 22,50

CS ÚRS 2023 

02

PP

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722101

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 54 425,94

134 K 725112022
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 

splachováním odpad vodorovný
soubor 2,000 5 790,00 1,00 11 582,00

CS ÚRS 2023 

02

PP
Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým 

splachováním odpad vodorovný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725112022

135 K 725121502
Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže 

bez odsávání a s otvorem pro ventil
soubor 1,000 5 430,00 1,00 5 431,00

CS ÚRS 2023 

02

PP
Pisoárové záchodky keramické bez splachovací nádrže urinál bez 

odsávání s otvorem pro ventil

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725121502

136 K 725211602
Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na 

sifon připevněné na stěnu šrouby
soubor 2,000 4 250,00 1,00 8 502,00

CS ÚRS 2023 

02

PP
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu 

šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211602

137 K 725311131
Dřez dvojitý nerezový se zápachovou uzávěrkou 

nástavný 900x600 mm
soubor 1,000 3 260,00 1,00 3 261,00

CS ÚRS 2023 

02

PP
Dřezy bez výtokových armatur dvojité se zápachovou uzávěrkou 

nerezové nástavné 900x600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725311131

138 K 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou 

plastovou mřížkou 500 mm
soubor 1,000 6 230,00 1,00 6 231,00

CS ÚRS 2023 

02

PP
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se 

sklopnou plastovou mřížkou 425 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725331111

139 K 725532101
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný 

svislý 10 l / 2 kW
soubor 2,000 5 430,00 1,00 10 862,00

CS ÚRS 2023 

02

PP
Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační 

s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 10 l (2,0 kW)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725532101

140 K 725821323
Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým 

ústím a délkou ramínka 300 mm
soubor 1,000 1 170,00 1,00 1 171,00

CS ÚRS 2023 

02

PP
Baterie dřezové nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou 

ramínka 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725821323

VV 1 "výlevka 1,000

141 K 725821325
Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým 

ústím a délkou ramínka 220 mm
soubor 1,000 1 360,00 1,00 1 361,00

CS ÚRS 2023 

02

PP
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 

220 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725821325

142 K 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 2,000 2 130,00 1,00 4 262,00
CS ÚRS 2023 

02
PP Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725822613

143 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 2,000 315,00 1,00 632,00
CS ÚRS 2023 

02
PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725861102

144 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 1,000 376,00 1,00 377,00
CS ÚRS 2023 

02
PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725862103

145 K 725865411 Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40 kus 1,000 650,00 1,00 651,00
CS ÚRS 2023 

02
PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725865411

146 K 998725101
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 

objektech v do 6 m
t 0,114 902,00 1,00 102,94

CS ÚRS 2023 

02

PP

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725101

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 16 818,25

147 K 726111031
Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 

1080 mm závěsný do masivní zděné kce
soubor 2,000 8 400,00 1,00 16 802,00

CS ÚRS 2023 

02

PP

Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných 

konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726111031

148 K 998726111
Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v 

objektech v do 6 m
t 0,018 902,00 1,00 16,25

CS ÚRS 2023 

02

PP

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726111

D 751 Vzduchotechnika 4 120,76

149 K 751398031
Montáž ventilační mřížky do dveří nebo desek do 0,040 

m2
kus 2,000 271,00 1,00 544,00

CS ÚRS 2023 

02

PP
Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu 

do 0,040 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398031

150 M 42972112 mřížka větrací do dřeva kovová 100x400mm kus 2,000 238,00 476,00
CS ÚRS 2023 

02
PP mřížka větrací do dřeva kovová 100x400mm

151 K 751398157
Montáž nepožárního prostupu stěnou trubkou kruhovou 

plastovou D 150 mm
kus 3,000 352,00 1,00 1 059,00

CS ÚRS 2023 

02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP
Montáž ostatních zařízení nepožárního prostupu stěnou trubkou kruhovou 

plastovou, průměru 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398157

VV 3 "odvětrání garáže a digestoře 3,000

152 M 42981651 trouba pevná PVC D 150mm do 45°C m 2,000 265,00 530,00
CS ÚRS 2023 

02
PP trouba pevná PVC D 150mm do 45°C

153 K 644941111
Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 

mm
kus 3,000 75,60 1,00 229,80

CS ÚRS 2023 

02

PP
Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/644941111

VV 3 "pozn. 1A, odvětrání garáže, odvětrání digestoř 3,000

154 M 55341428 mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 150mm kus 3,000 424,00 1 272,00
CS ÚRS 2023 

02
PP mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 150mm

155 K 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 

výšky do 12 m
t 0,003 3 320,00 1,00 9,96

CS ÚRS 2023 

02

PP

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 

12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751101

D 762 Konstrukce tesařské 229 386,02

156 K 762085103 Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel kus 35,000 203,00 1,00 7 140,00
CS ÚRS 2023 

02

PP
Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) 

kotevních želez příložek, patek, táhel

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762085103

VV kotevní botka SBH 100

VV 10+5+10+10 35,000

157 M 42412013 kotevní botka čtvercová 100x100x2,0mm kus 35,000 320,00 11 200,00
CS ÚRS 2023 

02
PP kotevní botka čtvercová 100x100x2,0mm

158 K 762086112 Montáž KDK hmotnosti prvku přes 5 do 10 kg kg 10,000 65,90 1,00 669,00
CS ÚRS 2023 

02

PP
Montáž kovových doplňkových konstrukcí (materiál ve specifikaci) 

hmotnosti prvku přes 5 do 10 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762086112

159 M 54825510 zavětrovací pás 40x2,0mm pozinkovaný m 30,000 84,60 2 538,00
CS ÚRS 2023 

02
PP zavětrovací pás 40x2,0mm pozinkovaný

160 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2
m 272,793 242,00 1,00 66 288,70

CS ÚRS 2023 

02

PP

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 

valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva 

hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332132

VV 1. krokve

VV 4,71*13*1,08 "délka * ks * 8% ztratné 66,128

VV 4,44*2*1,08 9,590

VV 3,03*2*1,08 6,545

VV 1,6*2*1,08 3,456

VV 0,27*1*1,08 0,292

VV 4,44*20*1,08 95,904

VV 4,105*2*1,08 8,867

VV 2,76*2*1,08 5,962

VV 1,413*2*1,08 3,052

VV 2. kleštiny

VV 1,3*(9+13)*1,08 30,888

VV 3. vaznice

VV (10,10+13,9)*1*1,08 25,920

VV 7. sloupek

VV (2,75+2,82+2,82)*1*1,08 9,061

VV 8. pásek

VV 1,1*6*1,08 7,128

VV Součet 272,793

161 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 4,867 8 980,00 43 705,66
CS ÚRS 2023 

02
PP hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m

VV 1. krokve 100/180

VV
4,71*13*(0,1*0,18)*1,08 "délka * ks *průřezová plocha * 8% 

ztratné
1,190

VV 4,44*2*(0,1*0,18)*1,08 0,173

VV 3,03*2*(0,1*0,18)*1,08 0,118

VV 1,6*2*(0,1*0,18)*1,08 0,062

VV 0,27*1*(0,1*0,18)*1,08 0,005

VV 4,44*20*(0,1*0,18)*1,08 1,726

VV 4,105*2*(0,1*0,18)*1,08 0,160

VV 2,76*2*(0,1*0,18)*1,08 0,107

VV 1,413*2*(0,1*0,18)*1,08 0,055

VV 2. kleštiny 80/180

VV 1,3*(9+13)*(0,08*0,18)*1,08 0,445

VV 3. vaznice 140/140

VV (10,10+13,9)*(0,14*0,14)*1*1,08 0,508

VV 7. sloupek 140/140

VV (2,75+2,82+2,82)*1*(0,14*0,14)*1,08 0,178

VV 8. pásek 140/140

VV 1,1*6*(0,14*0,14)*1,08 0,140

VV Součet 4,867

162 K 762332133
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2
m 12,096 348,00 1,00 4 221,50

CS ÚRS 2023 

02

PP

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 

valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva 

hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332133

VV 4. úžlabní krokev

VV 5,6*2*1,08 12,096

163 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 0,348 8 980,00 3 125,04
CS ÚRS 2022 

02
PP hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m

VV 4. úžlabní krokev

VV (5,6*2)*(0,12*0,24)*1,08 "délka*plocha průřezu*8% ztratné 0,348

164 K 762342216
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 

60° osové vzdálenosti přes 360 do 600 mm
m2 198,402 34,70 1,00 7 082,95

CS ÚRS 2023 

02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP
Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti 

latí přes 360 do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342216

VV plocha střechy 0,5*(h+o)*(v/sin(alfa))

VV
(0,5*(13,65+10,3)*(3,11/sin(42)))*2 "2 čásit střechy nad 

m.č.1.03
111,315

VV 0,5*(10,6+10,6)*(3,26/sin(42)) "1část střechy nad m.č.1.08 51,643

VV 0,5*(6,8+3,45)*(3,26/sin(42)) "2část střechy nad m.č.1.08 24,969

VV 0,5*(3,8+0,5)*(3,26/sin(42)) "3část střechy nad m.č.1.08 10,475

VV Součet 198,402

165 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 1,416 8 470,00 11 993,52
CS ÚRS 2023 

02
PP řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m

VV latě 40/60, osová vzdálenost latí 370mm

VV
0,04*0,06*1*1,1=0,00264 m3 "objem jedné latě na m délky i 

se ztratným 10%

VV osová vzdálenost latí 370mm

VV 1/0,37=2,703 ks latí na 1m2 plochy střechy

VV 2,703*0,00264 = 0,007135 objem latí na 1m2

VV 0,007135*198,402 "objem latí na 1m2*plocha střechy 1,416

166 K 762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 211,892 16,70 1,00 3 750,49
CS ÚRS 2023 

02
PP Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342511

VV kontralatě na 4. úžlabní krokev

VV 5,6*2*1,08 12,096

VV kontralatě na 1. krokve

VV 4,71*13*1,08 "délka * ks * 8% ztratné 66,128

VV 4,44*2*1,08 9,590

VV 3,03*2*1,08 6,545

VV 1,6*2*1,08 3,456

VV 0,27*1*1,08 0,292

VV 4,44*20*1,08 95,904

VV 4,105*2*1,08 8,867

VV 2,76*2*1,08 5,962

VV 1,413*2*1,08 3,052

VV Součet 211,892

167 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,508 8 470,00 4 302,76
CS ÚRS 2023 

02
PP řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m

VV kontralatě na 4. úžlabní krokev 40/60

VV 5,6*2*(0,04*0,06)*1,08 0,029

VV kontralatě na 1. krokve

VV
4,71*13*(0,04*0,06)*1,08 "délka * ks * plocha průřezu* 8% 

ztratné
0,159

VV 4,44*2*(0,04*0,06)*1,08 0,023

VV 3,03*2*(0,04*0,06)*1,08 0,016

VV 1,6*2*(0,04*0,06)*1,08 0,008

VV 0,27*1*(0,04*0,06)*1,08 0,001

VV 4,44*20*(0,04*0,06)*1,08 0,230

VV 4,105*2*(0,04*0,06)*1,08 0,021

VV 2,76*2*(0,04*0,06)*1,08 0,014

VV 1,413*2*(0,04*0,06)*1,08 0,007

VV Součet 0,508

168 K 762381111 Ukotvení komínu ke krovu kus 1,000 3 370,00 1,00 3 371,00
CS ÚRS 2023 

02
PP Ukotvení komínu ke krovu do šikmé plochy nebo do hřebene

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762381111

169 K 762511274
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm 

broušených na pero a drážku šroubovaných
m2 116,165 459,00 1,00 53 435,90

CS ÚRS 2023 

02

PP

Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB 

jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky 

desky 18 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762511274

VV
plocha m.č.1.07, 1.06, 1.05, 1.04, 1.03, 1.02, 1.01 včetně 

příčkového zdiva, Skladba C

VV 1,2*9,6+10,25*5,8 70,970

VV Skladba B, plocha nad garáží

VV 4,95*9,6-0,75*3,1 45,195

VV Součet 116,165

170 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 

6 m
t 5,245 1 250,00 1,00 6 561,50

CS ÚRS 2023 

02

PP

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762101

D 763 Konstrukce suché výstavby 20 158,76

171 K 763111323
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 

12,5 s izolací EI 45 Rw do 49 dB
m2 8,753 1 100,00 1,00 9 637,05

CS ÚRS 2023 

02

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 

ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF 

tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 100 mm, profil 75, Rw do 49 dB

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111323

VV plocha SDK přícky nad schody

VV 9,16-(0,8*2,02) "odměřeno z výkresu podélná stěna-dveře 7,544

VV 1,727*0,7 "příčná stěna 1,209

VV Součet 8,753

172 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 8,753 72,40 1,00 642,47
CS ÚRS 2023 

02

PP

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na 

příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr 

(oboustranný)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111717

VV plocha SDK přícky nad schody

VV
9,16-(0,8*2,02) "odměřeno z výkresu podélná stěna mínus 

dveře
7,544

VV 1,727*0,7 "příčná stěna 1,209

VV Součet 8,753

173 K 763161521

SDK podkroví deska 1xDF 12,5 TI 100 mm 15 kg/m3 

REI 15 DP3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na 

krokvových nástavcích

m2 4,309 1 250,00 1,00 5 390,56
CS ÚRS 2023 

02

PP

Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce 

z ocelových profilů CD, UD na krokvových nástavcích jednoduše 

opláštěných deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, TI tl. 100 mm 15 

kg/m3, REI 15 DP3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763161521

VV podhled mezi krokvemi
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV
6,155*0,7 " délka odměřena z výkresu řezu*š.chodby nad 

schodištěm
4,309

174 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 4,309 40,80 1,00 180,12
CS ÚRS 2023 

02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 

podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131714

VV podhled mezi krokvemi

VV
6,155*0,7 " délka odměřena z výkresu řezu*š.chodby nad 

schodištěm
4,309

175 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky kus 1,000 710,00 1,00 711,00
CS ÚRS 2023 

02

PP
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně 

kovové s konstrukcí jednokřídlové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763181311

176 M 55331556

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 

úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 

2100mm

kus 1,000 2 530,00 2 530,00
CS ÚRS 2023 

02

PP
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-

100mm rozměru 700/1970, 2100mm

177 K 763181411
Ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem 

pro příčky do 2,60 m
kus 1,000 616,00 1,00 617,00

CS ÚRS 2023 

02

PP
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň 

otvoru pro dveře s CW a UW profilem, výšky příčky do 2,60 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763181411

178 K 998763301
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 0,349 1 290,00 1,00 450,56

CS ÚRS 2023 

02

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, 

sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763301

D 764 Konstrukce klempířské 61 736,71

179 K 764011612 Podkladní plech z Pz upraveným povrchem rš 200 mm m 35,100 197,00 1,00 6 949,80
CS ÚRS 2023 

02

PP
Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 200 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764011612

VV 10,7+10,25+10,25+3,5+0,4 "plech u okapu 35,100

180 K 764212606
Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 500 

mm
m 11,200 470,00 1,00 5 275,20

CS ÚRS 2023 

02

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 

úpravou úžlabí rš 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764212606

VV 5,6+5,6 "úžlabí 11,200

181 K 764212662
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 

úpravou rš 200 mm
m 35,100 281,00 1,00 9 898,20

CS ÚRS 2023 

02

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 

úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764212662

VV 10,7+10,25+10,25+3,5+0,4 "plech u okapu 35,100

182 K 764216603
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 

Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm
m 12,800 384,00 1,00 4 928,00

CS ÚRS 2023 

02

PP
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 

rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764216603

VV
(1,0*3)+(0,65*2)+(1,2*3)+(1,0*1)+(3,0*1)+(0,45*2) 

"O01+O02+O03+O04+O05+O08
12,800

183 K 764314612
Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo 

plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou
m2 4,299 1 800,00 1,00 7 742,50

CS ÚRS 2023 

02

PP
Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez 

lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764314612

VV (0,78+0,33+0,78+0,33+0,55+0,55)*0,33 "O09 1,096

VV (0,73+0,33+0,78+0,33+0,45+0,45)*0,33 "O10 1,013

VV (0,485+0,485+0,25+0,25+0,36+0,36)"komín 2,190

VV Součet 4,299

184 K 764315622
Lemování trub, konzol,držáků z Pz s povrch úpravou 

střech s krytinou skládanou D přes 75 do 100 mm
kus 2,000 739,00 1,00 1 480,00

CS ÚRS 2023 

02

PP

Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z 

pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střech s krytinou skládanou 

mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 75 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764315622

185 K 764511601
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 

rš 250 mm
m 35,100 497,00 1,00 17 479,80

CS ÚRS 2023 

02

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně 

háků a čel půlkruhový do rš 280 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764511601

VV 10,7+10,25+10,25+3,5+0,4 35,100

186 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 

povrchovou úpravou průměru 100 mm
m 13,800 510,00 1,00 7 051,80

CS ÚRS 2023 

02

PP
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, 

kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764518622

VV 3,8+3,4+3,4+3,2 13,800

187 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 6 m
t 0,368 2 530,00 1,00 931,41

CS ÚRS 2023 

02

PP

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764101

D 765 Krytina skládaná 378 091,91

188 K 765111014
Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na 

sucho přes 10 do 11 ks/m2
m2 198,402 265,00 1,00 52 774,93

CS ÚRS 2023 

02

PP
Montáž krytiny keramické sklonu do 30° drážkové na sucho, počet kusů 

přes 10 do 11 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765111014

VV plocha střechy 0,5*(h+o)*(v/sin(alfa))

VV
(0,5*(13,65+10,3)*(3,11/sin(42)))*2 "2 čásit střechy nad 

m.č.1.03
111,315

VV 0,5*(10,6+10,6)*(3,26/sin(42)) "1část střechy nad m.č.1.08 51,643

VV 0,5*(6,8+3,45)*(3,26/sin(42)) "2část střechy nad m.č.1.08 24,969

VV 0,5*(3,8+0,5)*(3,26/sin(42)) "3část střechy nad m.č.1.08 10,475

VV Součet 198,402

189 M 59660719
taška ražená drážková engoba velkoformátová (do 12 

ks/m2) základní
kus 2 227,459 52,00 115 827,87

CS ÚRS 2023 

02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP taška ražená drážková engoba velkoformátová (do 12 ks/m2) základní

VV 198,402*11,227 'Přepočtené koeficientem množství 2 227,459

190 K 765111504
Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací 

prostředky za sklon přes 40° do 50°
m2 198,402 192,00 1,00 38 291,59

CS ÚRS 2023 

02

PP
Montáž krytiny keramické Příplatek k cenám včetně připevňovacích 

prostředků za sklon přes 40 do 50°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765111504

VV plocha střechy 0,5*(h+o)*(v/sin(alfa))

VV
(0,5*(13,65+10,3)*(3,11/sin(42)))*2 "2 čásit střechy nad 

m.č.1.03
111,315

VV 0,5*(10,6+10,6)*(3,26/sin(42)) "1část střechy nad m.č.1.08 51,643

VV 0,5*(6,8+3,45)*(3,26/sin(42)) "2část střechy nad m.č.1.08 24,969

VV 0,5*(3,8+0,5)*(3,26/sin(42)) "3část střechy nad m.č.1.08 10,475

VV Součet 198,402

191 K 765111251
Montáž krytiny keramické hřeben na sucho větracím 

pásem
m 24,250 655,00 1,00 15 908,00

CS ÚRS 2023 

02

PP Montáž krytiny keramické hřebene větraného na sucho vkládaným pásem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765111251

VV 10,60+13,650 24,250

192 M 59660806 hřebenáč drážkový keramický š 210mm engoba kus 74,933 258,00 19 332,71
CS ÚRS 2023 

02
PP hřebenáč drážkový keramický š 210mm engoba

VV 24,25*3,09 'Přepočtené koeficientem množství 74,933

193 K 765111351
Montáž krytiny keramické štítové hrany na sucho 

okrajovými taškami
m 29,160 639,00 1,00 18 662,40

CS ÚRS 2023 

02

PP Montáž krytiny keramické štítové hrany na sucho okrajovými taškami

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765111351

VV 4,950*4+4,68*2 29,160

194 M 59660722
taška ražená drážková engoba velkoformátová (do 12 

ks/m2) krajová levá
kus 45,052 323,00 14 551,80

CS ÚRS 2023 

02

PP
taška ražená drážková engoba velkoformátová (do 12 ks/m2) krajová 

levá

VV 14,58*3,09 'Přepočtené koeficientem množství 45,052

195 M 59660721
taška ražená drážková engoba velkoformátová (do 12 

ks/m2) krajová pravá
kus 45,052 323,00 14 551,80

CS ÚRS 2023 

02

PP
taška ražená drážková engoba velkoformátová (do 12 ks/m2) krajová 

pravá

VV 14,58*3,09 'Přepočtené koeficientem množství 45,052

196 K 765111402
Montáž krytiny keramické opracování střešních tašek v 

místě prostupu přes 0,25 do 0,5 m2
kus 3,000 390,00 1,00 1 173,00

CS ÚRS 2023 

02

PP
Montáž krytiny keramické opracování krytiny v místě prostupu plochy 

prostupu jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765111402

VV 1 "otvor O09 1,000

VV 1 "otvor O10 1,000

VV 1 "komín 1,000

VV Součet 3,000

197 K 765111411
Montáž krytiny keramické olemování prostupů těsnícím 

pásem
m 1,440 118,00 1,00 171,36

CS ÚRS 2023 

02
PP Montáž krytiny keramické olemování prostupu těsnícím pásem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765111411

VV 0,55*2+0,78*2 "otvor O09 2,660

VV 0,45*2+0,73*2 "otvor O10 2,360

VV 0,36*4 "komín 1,440

198 M 59660238
pás tvarovatelný napojovatelný na bázi butylu pro 

lemování prostupů š 300mm
m 1,584 446,00 706,46

CS ÚRS 2023 

02

PP
pás tvarovatelný napojovatelný na bázi butylu pro lemování prostupů š 

300mm

VV 1,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,584

199 K 765115011

Montáž keramické speciální tašky (větrací, 

protisněhové,prostupové) drážkové velkoformátové (do 

12 ks/m2) na sucho

kus 40,000 39,40 1,00 1 616,00
CS ÚRS 2023 

02

PP

Montáž střešních doplňků krytiny keramické speciálních tašek větracích, 

protisněhových, prostupových, ukončovacích drážkových na sucho 

velkoformátových (do 12 ks/m2)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765115011

VV
40 "vtrací tašky dle tabulky Přibližný počet větr. tašek 

Tondach - plocha střechy do 200m2
40,000

200 M 59660720
taška ražená drážková engoba velkoformátová (do 12 

ks/m2) větrací
kus 41,200 229,00 9 434,80

CS ÚRS 2023 

02

PP taška ražená drážková engoba velkoformátová (do 12 ks/m2) větrací

VV 40*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 41,200

201 K 765115121 Montáž ukončení hřebenáče pro keramickou krytinu kus 3,000 169,00 1,00 510,00
CS ÚRS 2023 

02

PP
Montáž střešních doplňků krytiny keramické doplňků hřebene ukončení 

hřebenáče

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765115121

VV 3 3,000

202 M 59660814
ukončení hřebenáče vrchní k hřebenáči drážkovému š 

210mm engoba
kus 3,090 311,00 960,99

CS ÚRS 2023 

02

PP ukončení hřebenáče vrchní k hřebenáči drážkovému š 210mm engoba

VV 3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 3,090

203 K 765115251 Montáž držáku hromosvodu na tašku keramické krytiny kus 2,000 44,00 1,00 90,00
CS ÚRS 2023 

02

PP Montáž střešních doplňků krytiny keramické držáku hromosvodu na tašku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765115251

204 M 59660650
držák Pz hromosvodu na tašky keramické drážkové 

krytiny
kus 2,060 88,30 181,90

CS ÚRS 2023 

02
PP držák Pz hromosvodu na tašky keramické drážkové krytiny

VV 2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2,060

205 K 765115302
Montáž střešního výlezu pl jednotlivě přes 0,25 m2 pro 

keramickou krytinu
kus 1,000 615,00 1,00 616,00

CS ÚRS 2023 

02

PP
Montáž střešních doplňků krytiny keramické střešního výlezu plochy 

jednotlivě přes 0,25 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765115302

VV 1 "O10 1,000

206 M 61140606 výlez střešní pro sklon střechy 20-65° 46x61cm kus 1,000 3 800,00 3 800,00
CS ÚRS 2023 

02
PP výlez střešní pro sklon střechy 20-65° 46x61cm

207 K 765115401 Montáž protisněhového háku pro keramickou krytinu kus 357,124 36,10 1,00 13 249,30
CS ÚRS 2023 

02

PP Montáž střešních doplňků krytiny keramické protisněhové zábrany háku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765115401

VV 198,402*1,8 "plocha střechy * 1,8ks/m2, sněhová oblast III 357,124

208 M 59660249
hák protisněhový keramické drážkové velkoformátové 

krytiny
kus 357,124 43,00 15 356,33

CS ÚRS 2023 

02
PP hák protisněhový keramické drážkové velkoformátové krytiny

209 K 765191021
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 

kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve
m2 198,402 61,10 1,00 12 320,76

CS ÚRS 2023 

02

PP
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu 

přes 20° s lepenými přesahy na krokve

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765191021

VV plocha střechy 0,5*(h+o)*(v/sin(alfa))

VV
(0,5*(13,65+10,3)*(3,11/sin(42)))*2 "2 části střechy nad 

m.č.1.03
111,315

VV 0,5*(10,6+10,6)*(3,26/sin(42)) "1část střechy nad m.č.1.08 51,643

VV 0,5*(6,8+3,45)*(3,26/sin(42)) "2část střechy nad m.č.1.08 24,969

VV 0,5*(3,8+0,5)*(3,26/sin(42)) "3část střechy nad m.č.1.08 10,475

VV Součet 198,402

210 M 28329036

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 

hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 

150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

m2 218,242 56,30 12 287,02
CS ÚRS 2023 

02

PP
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, 

třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

VV 198,402*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 218,242

211 K 765191051
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 

hřebene větrané střechy
m 24,250 82,80 1,00 2 032,15

CS ÚRS 2023 

02

PP
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene nebo nároží, 

střechy větrané

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765191051

VV 10,60+13,650 24,250

212 M 28329044

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 

hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 

150g/m2

m2 13,944 43,10 600,99
CS ÚRS 2023 

02

PP
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, 

třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2

VV (10,60+13,650)*0,5 "šířka 500mm 12,125

VV 12,125*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 13,944

213 K 765191061
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 

úžlabí větrané střechy
m 11,200 106,00 1,00 1 198,40

CS ÚRS 2023 

02

PP
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie úžlabí, střechy 

větrané

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765191061

VV 5,6*2 "úžlabí 11,200

214 M 28329044

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 

hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 

150g/m2

m2 6,440 43,10 277,56
CS ÚRS 2023 

02

PP
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, 

třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2

VV 5,6*2*0,5 "úžlabí, šířka 500mm 5,600

VV 5,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 6,440

215 K 998765101
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v 

do 6 m
t 8,592 1 350,00 1,00 11 607,79

CS ÚRS 2023 

02

PP

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 

6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998765101

D 766 Konstrukce truhlářské 502 785,28

216 K 766417441
Montáž provětrávané fasády pl přes 5 m2 z dřevěných 

profilů š přes 100 mm tl do 20 mm
m2 100,189 446,00 1,00 44 784,48

CS ÚRS 2023 

02

PP
Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů plochy přes 5 m2 šířky 

profilu přes 100 mm, tloušťky do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766417441

VV odměřeno z výkresů pohledů

VV garáž fasáda severovýchodní - otvory

VV (7,0*3,15)/2+(7,0*3,27)-3,0*2,8 25,515

VV garáž fasáda jihovýchodní - otvory

VV 10,40*3,27-1,0*1,0*3 31,008

VV garáž fasáda jihozápad - otvory

VV (7,0*3,15)/2+(7,0*3,27)-(0,65*1,0+0,9*2,25) 31,240

VV garáž fasáda severozápadní - otvory

VV (3,4+0,4)*3,27 12,426

VV Součet 100,189

217 M 61191162
palubky obkladové sibiřský modřín prkno hoblované 

24x145mm jakost A/B
m2 112,435 995,00 111 872,83

CS ÚRS 2023 

02

PP
palubky obkladové sibiřský modřín prkno hoblované 24x145mm jakost 

A/B

VV 102,214*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 112,435

218 K 766417511
Montáž podkladového roštu jednoduchého pro montáž 

dřevěných vodorovných profilů provětrávané fasády
m 10,221 154,00 1,00 1 584,26

CS ÚRS 2023 

02

PP
Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů podkladového roštu 

jednoduchého pro vodorovné profily

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766417511

VV 102,214 "plocha celého obkladu 102,214

VV latě po 0,5m = 2ks do 1m2 plochy, lať 40x50

VV 2*0,05*1*102,214 "plocha latí na 1m2 * plocha obkladu 10,221

219 M 60514105
řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 

30x50mm
m3 4,089 8 870,00 36 269,43

CS ÚRS 2023 

02
PP řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 30x50mm

VV 102,214 "plocha celého obkladu 102,214

VV latě po 0,5m = 2ks do 1m2 plochy, lať 40x50

VV 2*0,05*0,4*1*102,214 "objem latí na 1m2 * plocha obkladu 4,089

220 M 59051461 podložka distanční pod zakládací lištu 15mm kus 408,856 7,34 3 001,00
CS ÚRS 2023 

02
PP podložka distanční pod zakládací lištu 15mm

VV 102,214 plocha celého obkladu

VV 4*102,214 "4ks podložek do 1m2 * plocha obkladu 408,856

221 K 766622131
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v 

do 1,5 m s rámem do zdiva
m2 3,000 820,00 1,00 2 463,00

CS ÚRS 2023 

02

PP
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 

otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766622131

VV 3 "O3 3,000

222 M 61140052
okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 

1m2 do v 1,5m
m2 5,040 4 800,00 24 192,00

CS ÚRS 2023 

02

PP okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m

VV 1,2*1,4*3 " O03 rozměry okna*počet 5,040
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

223 K 766622216
Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s 

rámem do zdiva
kus 7,000 820,00 1,00 5 747,00

CS ÚRS 2023 

02

PP
Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu 

otevíravých do zdiva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766622216

VV 3 "O01 3,000

VV 2 "O02 2,000

VV 2 "O08 2,000

VV Součet 7,000

224 M 61140050
okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 

1m2
m2 4,885 6 180,00 30 189,30

CS ÚRS 2023 

02
PP okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2

VV 1,0*1,0*3"O01 rozměr okna*počet 3,000

VV 0,65*1,0*2 "O02 1,300

VV 0,45*0,65*2"O08 0,585

VV Součet 4,885

225 K 766641131
Montáž balkónových dveří zdvojených jednokřídlových 

bez nadsvětlíku včetně rámu do zdiva
kus 2,000 1 720,00 1,00 3 442,00

CS ÚRS 2023 

02

PP
Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu 

zdvojených do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766641131

VV 1 "O04 1,000

VV 1 "O05 1,000

VV Součet 2,000

226 M 61140058 dveře plastové balkonové jednokřídlové trojsklo m2 2,350 4 540,00 10 669,00
CS ÚRS 2023 

02
PP dveře plastové balkonové jednokřídlové trojsklo

VV 1,0*2,35*1 "O04 2,350

227 M 61140062
dveře plastové balkonové jednokřídlové s bočním 

pevným dílem trojsklo
m2 12,690 4 450,00 56 470,50

CS ÚRS 2023 

02

PP dveře plastové balkonové jednokřídlové s bočním pevným dílem trojsklo

VV 3,0*2,35*1 "O05 7,050

VV 7,05*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 12,690

228 K 766660021
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 

0,8 m požárních do ocelové zárubně
kus 1,000 1 460,00 1,00 1 461,00

CS ÚRS 2023 

02

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 

ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660021

VV 1 "D07 1,000

229 M 61162097
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 

30 D3 povrch laminátový plné 700x1970-2100mm
kus 1,000 6 500,00 6 500,00

CS ÚRS 2023 

02

PP
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch 

laminátový plné 700x1970-2100mm

230 K 766660171
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 

0,8 m do obložkové zárubně
kus 5,000 880,00 1,00 4 405,00

CS ÚRS 2023 

02

PP

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 

obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660171

VV 2 "D03 2,000

VV 1 "D04 1,000

VV 1 "D05 1,000

VV 1 "D06 1,000

VV Součet 5,000

231 M 61162073
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 

700x1970-2100mm
kus 5,000 2 790,00 13 950,00

CS ÚRS 2023 

02

PP dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm

232 K 766660172
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m do obložkové zárubně
kus 1,000 939,00 1,00 940,00

CS ÚRS 2023 

02

PP

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 

obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 

800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660172

VV 1 "D01 1,000

233 M 61162075
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 

900x1970-2100mm
kus 1,000 2 970,00 2 970,00

CS ÚRS 2023 

02

PP dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm

234 K 766660182
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně
kus 1,000 1 690,00 1,00 1 691,00

CS ÚRS 2023 

02

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 

obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660182

VV 1 "D02 1,000

235 M 61165314
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 

30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm
kus 1,000 6 500,00 6 500,00

CS ÚRS 2023 

02

PP
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch 

laminátový plné 900x1970-2100mm

236 K 766660411
Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez 

nadsvětlíku do zdiva
kus 2,000 3 790,00 1,00 7 582,00

CS ÚRS 2023 

02

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří 

včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660411

VV 1 "O06 1,000

VV 1 "O11 1,000

VV Součet 2,000

237 M 61140500
dveře jednokřídlé plastové bílé plné max rozměru 

otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2
m2 4,465 10 500,00 46 882,50

CS ÚRS 2023 

02

PP
dveře jednokřídlé plastové bílé plné max rozměru otvoru 2,42m2 

bezpečnostní třídy RC2

VV 1*2,35 "O06 2,350

VV 0,9*2,35 "O11 2,115

VV Součet 4,465

238 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 8,000 121,00 1,00 976,00
CS ÚRS 2023 

02
PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660728

VV 1+1+2+1+1+1+1 8,000

239 M 54924007
zámek zadlabací mezipokojový pravý s dozickým 

klíčem rozteč 72x55mm
kus 4,000 204,00 816,00

CS ÚRS 2023 

02

PP
zámek zadlabací mezipokojový pravý s dozickým klíčem rozteč 

72x55mm

240 M 54924006
zámek zadlabací mezipokojový pravý pro cylindrickou 

vložku rozteč 72x55mm
kus 4,000 204,00 816,00

CS ÚRS 2023 

02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP
zámek zadlabací mezipokojový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 

72x55mm

241 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 8,000 195,00 1,00 1 568,00
CS ÚRS 2023 

02

PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660729

242 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 8,000 683,00 5 464,00
CS ÚRS 2023 

02
PP kování rozetové klika/klika

243 K 766660733 Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou kus 2,000 217,00 1,00 436,00
CS ÚRS 2023 

02

PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660733

VV 2"dveře vchodové O06, O11 2,000

244 M 54914131 kování bezpečnostní klika/klika RC3 kus 2,000 1 990,00 3 980,00
CS ÚRS 2023 

02
PP kování bezpečnostní klika/klika RC3

245 K 766671001 Montáž střešního okna do krytiny ploché 55 x 78 cm kus 1,000 1 660,00 1,00 1 661,00
CS ÚRS 2023 

02

PP

Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, 

výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným 

límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 55 x 78 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766671001

246 M 61140840
okno střešní dřevěné výklopně-kyvné, izolační dvojsklo 

55x78cm, Uw=1,3W/m2K Al oplechování
kus 1,000 16 600,00 16 600,00

CS ÚRS 2023 

02

PP
okno střešní dřevěné výklopně-kyvné, izolační dvojsklo 55x78cm, 

Uw=1,3W/m2K Al oplechování

247 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 

stěny do 170 mm
kus 6,000 1 530,00 1,00 9 186,00

CS ÚRS 2023 

02

PP
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro 

dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766682111

VV 1 " D01 š. 900 1,000

VV 2 "D03 š. 700 2,000

VV 1 "D04 š. 700 1,000

VV 1 "D05 š. 700 1,000

VV 1 "D06 š. 700 1,000

VV Součet 6,000

248 M 61182307

zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 

povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 

2100mm

kus 6,000 4 010,00 24 060,00
CS ÚRS 2023 

02

PP
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-

150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm

249 K 766682211
Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře 

jednokřídlové tl stěny do 170 mm
kus 1,000 2 070,00 1,00 2 071,00

CS ÚRS 2023 

02

PP
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových 

protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766682211

VV 1 "D02 š.900 1,000

250 M 61182318

zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 

povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm 

rozměru 600-1100/1970, 2100mm

kus 1,000 5 850,00 5 850,00
CS ÚRS 2023 

02

PP
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem a protipožární 

úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm

251 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 

do 6 m
t 5,162 1 110,00 1,00 5 734,98

CS ÚRS 2023 

02

PP

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766101

D 767 Konstrukce zámečnické 98 566,06

252 K 767210112 Montáž schodnic ocelových rovných do zdiva m 11,620 264,00 1,00 3 079,30
CS ÚRS 2023 

02
PP Montáž schodnic ocelových rovných do zdiva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767210112

VV
3,2+3,2+0,64+0,64+1,16+1,16+0,12+0,12+0,69+0,69 "délka 

schodnic celkem
11,620

253 M 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule t 0,214 32 100,00 6 869,40
CS ÚRS 2023 

02
PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule

VV
tabule 1x2m, tl. 10mm, hm. 160kg tj. 80kg/m2, šířka 230mm, 

délka 11,62m

VV 0,23*11,62*80*0,001 0,214

254 K 767210153
Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo 

vřetenových svařováním
kus 16,000 152,00 1,00 2 448,00

CS ÚRS 2023 

02

PP
Montáž schodišťových stupňů z oceli rovných nebo vřetenových 

svařováním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767210153

VV 16 16,000

255 M 13611309
plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 6mm 

tabule
t 0,130 35 200,00 4 576,00

CS ÚRS 2023 

02
PP plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 6mm tabule

VV
tabule 1x2m, tl. 10mm, hm. 99,4kg tj. 49,7kg/m2, šířka 

230mm, délka 11,62m

VV (0,23*0,68*13+0,175+0,239+0,163)*49,7*0,001 0,130

256 K 767220120
Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti přes 15 do 

25 kg z trubek do zdi
m 12,050 380,00 1,00 4 591,05

CS ÚRS 2023 

02

PP
Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do 

zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 15 do 25 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767220120

VV 3,05+1,38*4+1,16*3 12,050

257 M 14550236
profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 

40x40x3mm
t 0,040 32 400,00 1 296,00

CS ÚRS 2023 

02
PP profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 40x40x3mm

VV 12,05*3,3*0,001 "jekl 40x40x3, hm. 3,3kg/m 0,040

258 K 767651112
Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop 

pl přes 6 do 9 m2
kus 1,000 6 010,00 1,00 6 011,00

CS ÚRS 2023 

02

PP
Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajížděcích pod 

strop, plochy přes 6 do 9 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767651112

VV 1 "O07 1,000

259 M 55345868
vrata garážová sekční z ocelových lamel, zateplená 

PUR tl 42mm 3,0x2,25m
kus 1,244 40 000,00 49 760,00

CS ÚRS 2023 

02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP
vrata garážová sekční z ocelových lamel, zateplená PUR tl 42mm 

3,0x2,25m

VV
koeficient množství upravem o 24% dle plochy vrat O07 

rozměr 3,0x2,8m

VV 1 1,000

VV 1*1,244 'Přepočtené koeficientem množství 1,244

260 K 767651121 Montáž vrat garážových sekčních - kliky se zámkem kus 1,000 128,00 1,00 129,00
CS ÚRS 2023 

02

PP
Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat 

kliky se zámkem pro ruční otevírání

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767651121

261 M 55345889
pohon garážových vrat ruční klika se zámkem chrom 

sada
kus 1,000 3 030,00 3 030,00

CS ÚRS 2023 

02
PP pohon garážových vrat ruční klika se zámkem chrom sada

262 K 767651126
Montáž vrat garážových sekčních elektrického 

stropního pohonu
kus 1,000 1 930,00 1,00 1 931,00

CS ÚRS 2023 

02

PP
Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat 

elektrického pohonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767651126

263 M 55345877
pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 

800N max. 25 cyklů denně
kus 1,000 14 000,00 14 000,00

CS ÚRS 2023 

02

PP
pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 800N max. 25 cyklů 

denně

264 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 0,512 1 650,00 1,00 845,31

CS ÚRS 2023 

02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101

D 771 Podlahy z dlaždic 45 429,27

265 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 19,000 16,10 1,00 324,90
CS ÚRS 2023 

02
PP Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011

VV plocha podlahy m.č. 1.01, 1.02, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07

VV 6,2+3,4+3,9+1,6+1,9+2,0 19,000

266 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 19,000 62,80 1,00 1 212,20
CS ÚRS 2023 

02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011

VV plocha podlahy m.č. 1.01, 1.02, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07

VV 6,2+3,4+3,9+1,6+1,9+2,0 19,000

267 K 771151012
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 

do 5 mm
m2 19,000 356,00 1,00 6 783,00

CS ÚRS 2023 

02

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka 

min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151012

VV plocha podlahy m.č. 1.01, 1.02, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07

VV 6,2+3,4+3,9+1,6+1,9+2,0 19,000

268 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 9,400 429,00 1,00 4 042,00

CS ÚRS 2023 

02
PP Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112

VV plocha podlahy m.č. 1.04, 1.05, 1.06, 1.07

VV 3,9+1,6+1,9+2,0 9,400

269 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 

cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2
m2 19,000 750,00 1,00 14 269,00

CS ÚRS 2023 

02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním 

lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574112

VV plocha podlahy m.č. 1.01, 1.02, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07

VV 6,2+3,4+3,9+1,6+1,9+2,0 19,000

270 M 59761166

dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i 

exteriéru R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 

9 do 12ks/m2

m2 20,900 470,00 9 823,00
CS ÚRS 2023 

02

PP
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/A 

povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2

VV 19*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 20,900

271 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených 

cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm
m 4,700 134,00 1,00 634,50

CS ÚRS 2023 

02

PP
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním 

lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474112

VV obvod podlahy m.č. 1.01, mínus dveře

VV 10,10-0,8-1,0-0,8-0,8-1,0-1,0 "m.č. 1.01 4,700

272 M 59761186
sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl 

do 10mm výšky přes 90 do 120mm
m 5,405 441,00 2 383,61

CS ÚRS 2023 

02

PP
sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm výšky 

přes 90 do 120mm

VV 4,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 5,405

273 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 26,400 203,00 1,00 5 385,60
CS ÚRS 2023 

02

PP
Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a 

stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591264

VV obvod místnosti 104, 105, 106, 107

VV 9,65+5,1+5,65+6,0 26,400

274 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 

v do 6 m
t 0,747 764,00 1,00 571,46

CS ÚRS 2023 

02

PP

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771101

D 776 Podlahy povlakové 82 822,85

275 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 47,200 49,10 1,00 2 364,72
CS ÚRS 2023 

02
PP Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111112

VV plocha m.č. 1.03

VV 47,2 47,200

276 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 47,200 16,10 1,00 807,12
CS ÚRS 2023 

02
PP Příprava podkladu vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV plocha m.č. 1.03

VV 47,2 47,200

277 K 776111411 Montáž pásky dilatační povlakových podlah m 29,100 13,40 1,00 419,04
CS ÚRS 2023 

02
PP Příprava podkladu montáž dilatační pásky podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111411

VV obvod m.č. 1.03

VV 29,1 29,100

278 M 28616320 pás dilatační okrajová extrud PE s fólií m 29,682 26,20 777,67
CS ÚRS 2023 

02
PP pás dilatační okrajová extrud PE s fólií

VV 29,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 29,682

279 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah
m2 47,200 42,00 1,00 2 029,60

CS ÚRS 2023 

02
PP Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121112

VV plocha m.č. 1.03

VV 47,2 47,200

280 K 776141122
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 

povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm
m2 47,200 361,00 1,00 17 086,40

CS ÚRS 2023 

02

PP
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 

30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141122

VV plocha m.č. 1.03

VV 47,2 47,200

281 K 776251111
Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 

standardním lepidlem
m2 47,200 300,00 1,00 14 207,20

CS ÚRS 2023 

02

PP
Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním 

lepidlem z pásů standardních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776251111

VV plocha m.č. 1.03

VV 47,2 47,200

282 M 28411069
linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, 

zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1
m2 51,920 790,00 41 016,80

CS ÚRS 2023 

02

PP
linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, zátěž 34/43, R9, 

hořlavost Cfl S1

VV 47,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 51,920

283 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 24,100 121,00 1,00 2 940,20
CS ÚRS 2023 

02
PP Montáž lišt obvodových lepených

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421111

VV obvod m.č. 1.03 mínus dveře

VV 29,1-1,0-1,0-3,0 24,100

284 M 28342005 lišta ukončovací z PVC 12,5mm m 24,582 33,90 833,33
CS ÚRS 2023 

02
PP lišta ukončovací z PVC 12,5mm

VV 24,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 24,582

285 K 998776101
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech 

v do 6 m
t 0,555 613,00 1,00 340,77

CS ÚRS 2023 

02

PP

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776101

D 781 Dokončovací práce - obklady 92 074,71

286 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 49,629 7,65 1,00 429,29
CS ÚRS 2023 

02

PP Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781111011

VV 49,629 49,629

287 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 

do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 49,629 750,00 1,00 37 271,38

CS ÚRS 2023 

02

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním 

lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474112

VV plocha obkladu= délka(obvod)*výška obkladu

VV (8,6*1,5-(0,7*1,5))+(3,6*0,6) "m.č. 1.02+1.03 14,010

VV (6,5*(1,5)+(1,625+1,65)*(1,5)-(0,7*1,5*2)) "m.č. 1.04 12,563

VV 4,0*(1,5)+1,65*(1,5)-(0,7*1,5+0,65*0,15) "m.č.1.05 7,328

VV 4,6*(1,5)+1,05*(1,5)-(0,7*1,5) "mč.1.06 7,425

VV 5,25*(1,5)+1,05*(1,5)-(0,7*1,5+0,65*0,15) "mč.1.07 8,303

VV Součet 49,629

288 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 54,592 485,00 26 477,12
CS ÚRS 2023 

02
PP obklad keramický hladký do 12ks/m2

VV 49,629*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 54,592

289 K 781477111
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 

hladkých za plochu do 10 m2
m2 49,629 250,00 1,00 12 456,88

CS ÚRS 2023 

02

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám 

za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781477111

VV 49,629 49,629

290 K 781477112
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 

hladkých za omezený prostor
m2 49,629 125,00 1,00 6 253,25

CS ÚRS 2023 

02

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám 

za obklady v omezeném prostoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781477112

291 K 781491011
Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým 

tmelem na podkladní omítku
m2 1,000 747,00 1,00 748,00

CS ÚRS 2023 

02

PP
Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, 

plochy do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781491011

292 M 63465122
zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 

3210x2250mm
m2 0,550 1 310,00 720,50

CS ÚRS 2023 

02
PP zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm

VV 0,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,550

293 K 781492211
Montáž profilů rohových lepených flexibilním 

cementovým lepidlem
m 5,100 176,00 1,00 902,70

CS ÚRS 2023 

02

PP
Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním 

cementovým lepidlem rohového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781492211

VV 1,5+1,5+1,05+1,05 5,100

294 K 781492251
Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním 

cementovým lepidlem
m 57,480 80,00 1,00 4 655,88

CS ÚRS 2023 

02

PP
Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním 

cementovým lepidlem ukončovacího
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781492251

VV délka změřená z výkresu

VV
7,8+3,6+3,6+2,65+5,4+1,55+2,4+2,02+2,02+2,42+2,42 

"vodorovné
35,880

VV 1,5*14+0,15*4 "svislé u otvorů 21,600

VV Součet 57,480

295 K 781495211
Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu 

chemickými prostředky
m2 49,629 27,70 1,00 1 424,35

CS ÚRS 2023 

02

PP Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495211

VV 49,629 49,629

296 K 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech 

v do 6 m
t 0,960 765,00 1,00 735,36

CS ÚRS 2023 

02

PP

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 19 977,60

297 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 48,000 15,00 1,00 768,00
CS ÚRS 2023 

02

PP Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783901453

VV podlaha m.č. 1.08

VV 48,0 48,000

VV Součet 48,000

298 K 783933161
Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových 

podlah
m2 48,000 156,00 1,00 7 536,00

CS ÚRS 2023 

02

PP
Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, 

betonu apod.) epoxidový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783933161

VV podlaha m.č. 1.08

VV 48,0 48,000

299 K 783937153
Krycí jednonásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr 

betonové podlahy
m2 48,000 173,00 1,00 8 352,00

CS ÚRS 2023 

02

PP
Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný epoxidový 

rozpouštědlový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783937153

VV podlaha m.č. 1.08

VV 48,0 48,000

300 K 783997151
Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za 

protiskluznou úpravu
m2 48,000 68,20 1,00 3 321,60

CS ÚRS 2023 

02

PP

Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za 

protiskluznou vrstvu prosypem křemičitým pískem nebo skleněnými 

kuličkami

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783997151

VV podlaha m.č. 1.08

VV 48,0 48,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 41 396,36

301 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 

m
m2 346,012 3,00 1,00 1 384,05

CS ÚRS 2023 

02
PP Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111001

VV 233,982 "plocha omítek 233,982

VV
plochy stropu 1Np - 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 

1.07,1.08

VV 6,2+3,4+47,2+3,9+1,6+1,9+2,0+48,0-0,7*3,1 112,030

VV Součet 346,012

302 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 112,030 12,50 1,00 1 512,41
CS ÚRS 2023 

02

PP
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího 

odkrytí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171101

VV
plochy podlah 1Np - 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 

1.07,1.08

VV 6,2+3,4+47,2+3,9+1,6+1,9+2,0+48,0-0,7*3,1 112,030

303 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 117,632 10,00 1 176,32
CS ÚRS 2023 

02
PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m

VV 112,03*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 117,632

304 K 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m m2 91,524 12,50 1,00 1 235,57
CS ÚRS 2023 

02

PP
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího 

odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171111

VV okna, dveře 

VV
1,0*1,0*3+0,65*1,0*2+1,2*1,4*3+1,0*2,35*1+3,0*2,35*1+1,0*

2,35+3,0*2,8*1+0,45*0,65*2
30,075

VV 0,9*1,97*2+0,7*1,97*6 11,820

VV 49,629 "plocha obkladů 49,629

VV Součet 91,524

305 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 96,100 10,00 961,00
CS ÚRS 2023 

02
PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m

VV 91,524*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 96,100

306 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 

podkladu v místnostech v do 3,80 m
m2 390,439 19,60 1,00 8 043,04

CS ÚRS 2023 

02

PP
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v 

místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181101

VV 233,982 "plocha omítek stěn 233,982

VV
plochy stropu 1Np - 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 

1.07,1.08

VV 6,2+3,4+47,2+3,9+1,6+1,9+2,0+48,0-0,7*3,1 112,030

VV plocha SDK přícky nad schody

VV 9,16-(0,8*2,02) "odměřeno z výkresu podélná stěna-dveře 7,544

VV 1,727*0,7 "příčná stěna 1,209

VV podhled mezi krokvemi

VV
6,155*0,7 " délka odměřena z výkresu řezu*š.chodby nad 

schodištěm
4,309

VV štítové stěny

VV 7,0*3,150/2*2 "nad m.č.1.08, 2 štíty 22,050

VV 6,6*3,0/2 "nad m.č.1.03 9,900

VV -(0,45*0,65*2) "minus okna -0,585

VV Součet 390,439
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

307 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 377,377 68,00 1,00 26 039,01

CS ÚRS 2023 

02

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za 

sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221101

VV 233,982 "plocha omítek stěn 233,982

VV
plochy stropu 1Np - 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 

1.07,1.08

VV 6,2+3,4+47,2+3,9+1,6+1,9+2,0+48,0-0,7*3,1 112,030

VV štítové stěny

VV 7,0*3,150/2*2 "nad m.č.1.08, 2 štíty 22,050

VV 6,6*3,0/2 "nad m.č.1.03 9,900

VV -(0,45*0,65*2) "minus okna -0,585

VV Součet 377,377

308 K 784221107
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m
m2 13,062 79,00 1,00 1 044,96

CS ÚRS 2023 

02

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za 

sucha otěruvzdorné dobře na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221107

VV plocha SDK přícky nad schody

VV 9,16-(0,8*2,02) "odměřeno z výkresu podélná stěna-dveře 7,544

VV 1,727*0,7 "příčná stěna 1,209

VV podhled mezi krokvemi

VV
6,155*0,7 " délka odměřena z výkresu řezu*š.chodby nad 

schodištěm
4,309

VV Součet 13,062
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Čakovice Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov, Masarykovo nám.1, Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 06530591

Studio A s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Materiál 1 362 268,17
Montáž 4 208,64

Cena bez DPH 1 366 476,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 366 476,80 21,00% 286 960,13

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 653 436,93

Objekt osadního výboru Čakovice

02 - Venkovní objekty

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Čakovice Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov, Masarykovo nám.1, Pelhřimov Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Studio A s.r.o.

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 362 268,17 4 208,64 1 366 476,80

HSV - Práce a dodávky HSV 1 355 262,63 4 182,72 1 359 445,35

    1 - Zemní práce 291 873,93 1 879,28 293 753,20

    2 - Zakládání 70 430,35 51,39 70 481,74

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 285 581,68 65,89 285 647,58

    4 - Vodorovné konstrukce 6 364,92 5,39 6 370,31

    5 - Komunikace pozemní 449 933,93 1 235,00 451 168,93

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 972,55 79,87 22 052,42

    8 - Trubní vedení 85 621,92 171,84 85 793,76

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 82 466,26 116,69 82 582,94

    997 - Přesun sutě 27 495,11 147,60 27 642,72

    998 - Přesun hmot 33 521,98 429,77 33 951,75

PSV - Práce a dodávky PSV 7 005,54 25,92 7 031,45

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 956,31 21,91 3 978,22

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 049,23 4,01 3 053,23

02 - Venkovní objekty
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Čakovice Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov, Masarykovo nám.1, Pelhřimov Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Studio A s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 366 476,80

D HSV Práce a dodávky HSV 1 359 445,35

D 1 Zemní práce 293 753,20

1 K 113106171
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 

z kameniva ručně
m2 53,630 65,00 1,00 3 539,58

CS ÚRS 2023 

01

PP

Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv 

výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106171

VV 53,63 "plocha stávající prostor pro kontajnery, bude zrušeno 53,630

2 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 

spárováním z kameniva těženého
m2 53,630 60,00 1,00 3 271,43

CS ÚRS 2023 

01

PP

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s 

odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 

skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár 

kamenivem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979054451

VV 53,63 "plocha stávající prostor pro kontajnery, bude zrušeno 53,630

3 K 113107121
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 

mm ručně
m2 53,630 165,00 1,00 8 902,58

CS ÚRS 2023 

01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva 

hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107121

VV 53,63 "plocha stávající prostor pro kontajnery, bude zrušeno 53,630

4 K 113107122
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm ručně
m2 53,630 210,00 1,00 11 315,93

CS ÚRS 2023 

01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva 

hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107122

VV 53,63 "plocha stávající prostor pro kontajnery, bude zrušeno 53,630

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 42,500 45,00 1,00 1 955,00
CS ÚRS 2023 

01

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111

VV 26,0+12,2+4,3 "obrubníky po obvodě prostoru pro kontajnery 42,500

6 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 196,220 28,30 1,00 5 749,25

CS ÚRS 2023 

01

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 

200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151113

VV 33,0 "zpevněná plocha, terasa, chodník 33,000

VV 55,1+90,45 "vjezd, kontejnery 145,550

VV 4,65 "opěrná zeď 4,650

VV 9,26+3,76 "okapový chodník 13,020

VV Součet 196,220

7 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 79,398 187,00 1,00 14 926,82

CS ÚRS 2023 

01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251103

VV
svislá plocha výkopu po úroveň pláně, odměřeno z výkresu 

řezu B-B, bez ornice

VV 4,29*17,6 "pod kontajnery 75,504

VV 0,44*8,85 "terasa u vstupu 3,894

VV Součet 79,398

8 K 122252204

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 

strojně

m3 116,480 147,00 1,00 17 239,04
CS ÚRS 2023 

01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252204

VV

128,0*(0,41+0,5) "odkopávka stávající polní cesty na úroveň 

pláně, (410mm skladba I, 500 průměrně odkopávka dle 

zaměření)

116,480

9 K 131251100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 10,710 605,00 1,00 6 490,26

CS ÚRS 2023 

01

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 

m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251100

VV 3,0*3,0*(1,7-0,51) "vsakovací objekt 10,710

10 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 12,551 600,00 1,00 7 543,15

CS ÚRS 2023 

01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 

20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251102

VV
(5,7+9,46+4,29)*0,6*0,59 "pro zákl. pasy, kontajnery, od 

pláně hl. 590mm
6,885

VV
(2,85+6,8+0,55)*0,55*1,01 "pro zákl. pasy, pod terasu, od 

pláně 1010mm
5,666

VV Součet 12,551
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

11 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 58,558 580,00 1,00 34 022,20

CS ÚRS 2023 

01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 

20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251102

VV výkop pro vodovod

VV 6,0*1,3*0,8 6,240

VV výkop pro dešťovou kanalizaci

VV
(9,35+9,8+4,65+5,6+2,33+0,8+1,1+0,8+1,1+1,0)*1,2*0,8 "pod 

volným terénem
35,069

VV
(10,25+0,9+7,7+1,0+1,25+2,0)*(1,2-0,41)*0,8 "pod silnicí a 

zpevněnými plochami
14,599

VV výkop pro splaškovou kanalizaci

VV (2,5+2,1+0,2)*(1,2-0,51)*0,8 2,650

VV Součet 58,558

12 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 17,257 230,00 1,00 3 986,37

CS ÚRS 2023 

01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 

prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101

VV výkop pro vodovod

VV 6,0*(0,032+0,15)*0,8, obysp zemina

VV -(6,0*(0,016*0,016*3,14)) -0,005

VV výkop pro dešťovou kanalizaci

VV
(9,35+9,8+4,65+5,6+2,33+0,8+1,1+0,8+1,1+1,0)*(0,16+0,2)*0

,8 "pod volným terénem, obsyp zemina
10,521

VV

-

(9,35+9,8+4,65+5,6+2,33+0,8+1,1+0,8+1,1+1,0)*(0,08*0,08*3

,14)"mínus potrubí

-0,734

VV
(10,25+0,9+7,7+1,0+1,25+2,0)*(0,16+0,2)*0,8 "pod silnicí a 

zpevněnými plochami, obsyp štěrkopísek
6,653

VV
-(10,25+0,9+7,7+1,0+1,25+2,0)*(0,08*0,08*3,14)"mínus 

potrubí
-0,464

VV výkop pro splaškovou kanalizaci

VV (2,5+2,1+0,2)*(0,16+0,2)*0,8 "obsyp štěrkopísek 1,382

VV -(2,5+2,1+0,2)*(0,08*0,08*3,14)"mínus potrubí -0,096

VV Součet 17,257

13 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 14,950 192,00 2 870,40
CS ÚRS 2023 

02
PP štěrkopísek frakce 0/8

VV výkop pro dešťovou kanalizaci

VV
(10,25+0,9+7,7+1,0+1,25+2,0)*(0,16+0,2)*0,8 "pod silnicí a 

zpevněnými plochami, obsyp štěrkopísek
6,653

VV
-(10,25+0,9+7,7+1,0+1,25+2,0)*(0,08*0,08*3,14)"mínus 

potrubí
-0,464

VV výkop pro splaškovou kanalizaci

VV (2,5+2,1+0,2)*(0,16+0,2)*0,8 "obsyp štěrkopísek 1,382

VV -(2,5+2,1+0,2)*(0,08*0,08*3,14)"mínus potrubí -0,096

VV Součet 7,475

VV 7,475*2 'Přepočtené koeficientem množství 14,950

14 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 32,351 155,00 1,00 5 046,76

CS ÚRS 2023 

02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV výkop pro vodovod

VV 6,0*(1,3-0,05-0,32-0,15)*0,8 3,744

VV výkop pro dešťovou kanalizaci

VV
(9,35+9,8+4,65+5,6+2,33+0,8+1,1+0,8+1,1+1,0)*(1,2-0,1-

0,16-0,2)*0,8 "pod volným terénem
21,626

VV
(10,25+0,9+7,7+1,0+1,25+2,0)*(1,2-0,41-0,1-0,16-0,2)*0,8 

"pod silnicí a zpevněnými plochami
6,098

VV výkop pro splaškovou kanalizaci

VV (2,5+2,1+0,2)*(1,2-0,51-0,1-0,16-0,2)*0,8 0,883

VV Součet 32,351

15 K 133254101
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 objem do 20 m3
m3 9,875 1 250,00 1,00 12 353,63

CS ÚRS 2023 

01

PP
Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/133254101

VV

(3,14*1,0*1,0)*(0,84+1,0+1,0+0,5+0,165+0,15-0,51) 

"betonová vyvážecí jímka, plocha výkopu*(výšky 

skruží+podklad-skladba zpevněné plochy), výkop d=2,0m

9,875

16 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 19,751 112,00 1,00 2 231,86
CS ÚRS 2023 

01

PP
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, 

hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101201

VV

(2*3,14*1,0)*(0,84+1,0+1,0+0,5+0,165+0,15-0,51) "betonová 

vyvážecí jímka, plocha výkopu*(výšky skruží+podklad-skladba 

zpevněné plochy), výkop d=2,0m

19,751

17 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 19,751 36,60 1,00 742,64
CS ÚRS 2023 

01

PP
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením 

pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101211

VV 19,751 19,751

18 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných strojně
m3 26,815 138,00 1,00 3 727,29

CS ÚRS 2023 

01

PP

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 

a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 

těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151103

VV
53,63*0,5 "doplnění zeminy po demolici stávající plochy pro 

kontajnery, výška násypu 500mm
26,815

19 K 171151111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do 

násypů zhutněných strojně
m3 6,457 184,00 1,00 1 194,55

CS ÚRS 2023 

01

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 

a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151111

VV
0,471*13,71 "plocha průžezu sypaniny uvažovaná dle vzor. 

řezu opěrnou zdí po celé délce 13,71bm
6,457
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

20 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 180,691 185,00 1,00 33 608,53
CS ÚRS 2023 

02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV 196,22*0,15 "ornice 29,433

VV 79,398 "odkopávky terasa, kontajnery 79,398

VV 116,48 "odkopávky cesta 116,480

VV 10,71 "jáma 10,710

VV 12,551 "rýhy kontajnery, terasa 12,551

VV 9,875 "šachta jímka 9,875

VV -26,815 "násypy zeminy -26,815

VV -6,457 "násypy zeminy -6,457

VV obysp potrubí pro vodovod

VV
-6,0*(0,032+0,15)*0,8-(6,0*(0,016*0,016*3,14)) "obysp 

zemina
-0,878

VV obsyp potrubí pro dešťovou kanalizaci

VV

-

(9,35+9,8+4,65+5,6+2,33+0,8+1,1+0,8+1,1+1,0)*(0,16+0,2)*0

,8-36,53*(0,08*0,08*3,14) "pod volným terénem, obsyp 

zemina

-11,255

VV -32,351 "zásyp potrubí zeminou -32,351

VV Součet 180,691

21 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 180,691 21,40 1,00 4 047,48
CS ÚRS 2023 

02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

VV 180,691 180,691

22 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 358,060 250,00 1,00 89 873,06

CS ÚRS 2023 

02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221

VV 196,22*0,15*1,5 "ornice 44,150

VV 79,398*2,0 "odkopávky terasa, kontajnery 158,796

VV 116,48*2,0 "odkopávky cesta 232,960

VV 10,71*2,0 "jáma 21,420

VV 12,551*2,0 "rýhy kontajnery, terasa 25,102

VV 9,875*2,0 "šachta jímka 19,750

VV -26,815*2,0 "násypy zeminy -53,630

VV -6,457*2,0 "násypy zeminy -12,914

VV obysp potrubí pro vodovod

VV
-6,0*(0,032+0,15)*0,8-(6,0*(0,016*0,016*3,14))*2,0 "obysp 

zemina
-0,883

VV obsyp potrubí pro dešťovou kanalizaci

VV

-

(9,35+9,8+4,65+5,6+2,33+0,8+1,1+0,8+1,1+1,0)*(0,16+0,2)*0

,8-36,53*(0,08*0,08*3,14)*2,0 "pod volným terénem, obsyp 

zemina

-11,989

VV -32,351*2,0 "zásyp potrubí zeminou -64,702

VV Součet 358,060

23 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 4,628 230,00 1,00 1 069,07

CS ÚRS 2023 

01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 

prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101

VV

0,35*13,71-(3,14*0,063*0,063*13,71) "obsyp kamenivem 

drenážní potrubí, opěrná zeď, plocha průřezu*délka, mínus 

potrubí

4,628

VV Součet 4,628

24 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 9,256 1 120,00 10 366,72
CS ÚRS 2023 

01
PP kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32

VV 4,628*2 'Přepočtené koeficientem množství 9,256

25 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 

se zhutněním strojně
m2 292,000 25,30 1,00 7 679,60

CS ÚRS 2023 

01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

VV 19,5 "terasa, skladba F 19,500

VV 13,5 "chodník, skladba F 13,500

VV 55,5 "příjezd, skladba G 55,500

VV 70,5 "kontajnery, skladba G 70,500

VV 133 "Skladba I, nové zpevněné plochy, asf. bet. 133,000

VV Součet 292,000

D 2 Zakládání 70 481,74

26 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m
m2 22,622 49,50 1,00 1 142,41

CS ÚRS 2023 

01

PP

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů 

v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 

při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971121

VV (0,3+0,6+0,35+0,40)*13,71"drenáž u opěrné zdi 22,622

27 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 26,796 33,10 886,95

CS ÚRS 2023 

01

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2

VV 22,622*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 26,796

28 K 212750102

Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 

360° včetně lože otevřený výkop DN 125 pro budovy 

plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m

m 13,795 446,00 1,00 6 166,37
CS ÚRS 2023 

01

PP

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením 

štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu 

trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 

celoperforovaná 360° DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212750102

VV 9,35+3,945+0,5"drenáž opěrná stěna 13,795

29 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 14,969 4 160,00 1,00 62 286,01
CS ÚRS 2023 

01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 

20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274313711

VV (5,7+9,46+4,29)*0,6*0,85 "zákl. pasy kontejnery 9,920

VV (2,85+6,8+0,55)*0,55*0,9 "zákl. pasy terasa 5,049

VV Součet 14,969

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 285 647,58

30 K 311113154
Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30
m2 28,560 1 850,00 1,00 52 864,56

CS ÚRS 2023 

01

PP
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, 

včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311113154

VV (5,83+9,265+3,945)*1,5 "opěrná zeď kontajnery 28,560

31 K 311213122
Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu objem 

jednoho kamene přes 0,02 m3 š spáry přes 4 do 10 mm
m3 2,781 10 100,00 1,00 28 090,88

CS ÚRS 2023 

01

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně 

vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene 

přes 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311213122

VV zeď terasa, délka*výška*tl.zdi

VV (6,9+0,45+2,95)*0,6*0,45 2,781

32 K 311213921
Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za 

vytvoření hrany rohu
m 1,000 1 860,00 1,00 1 861,00

CS ÚRS 2023 

01

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně 

vybíraného na maltu Příplatek k cenám za vytvoření hrany rohu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311213921

VV 1 1,000

33 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,293 44 444,00 1,00 13 022,39
CS ÚRS 2023 

01

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od 

svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311361821

VV opěrná zeď kontajnery

VV
8*1,5*0,888*0,001*(5,83+9,265+3,945) "svislá výztuž 8x 

R12/m, výška 1,5m, hm. 0,888kg/m
0,203

VV
6*2*0,395*0,001*(5,83+9,265+3,945) "vodorovná výztuž 2x 

R8 v každé spáře, výška 1,5m tj 6 spár, hm 0,395kg/m
0,090

VV Součet 0,293

34 K 327591111 Zřízení výplně za opěrami a protimrazové klíny z jílu m3 0,720 551,00 1,00 397,44
CS ÚRS 2023 

01

PP Zřízení výplně a protimrazových klínů za opěrami z jílu včetně zhutnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327591111

VV
0,15*0,35*13,71 "vodonepropustná vrstva pod drenážní 

potrubí
0,720

35 M 58125110 jíl surový kusový t 1,542 517,00 797,21
CS ÚRS 2023 

01
PP jíl surový kusový

VV 0,72*2,142 'Přepočtené koeficientem množství 1,542

36 K 348272515
Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých 

nebo štípaných přírodních
m 19,040 789,00 1,00 15 041,60

CS ÚRS 2023 

02

PP

Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným 

lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru přírodních, 

tloušťka zdiva 295 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348272515

VV (5,83+9,265+3,945) "opěrná zeď kontajnery 19,040

37 K 382121111
Montáž dna ŽB prefabrikovaných kruhových nádrží 

včetně těsnění DN přes 1000 do 2000
kus 1,000 7 050,00 1,00 7 051,00

CS ÚRS 2023 

01

PP
Montáž dílců prefabrikovaných kruhových nádrží ze železobetonu dna 

včetně těsnění DN přes 1000 do 2000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/382121111

VV 1 "vyvážecí jímka splašková 1,000

38 M 59226000
dno kruhové nádrže DN 1500 stěna tl přes 100mm v 

840mm užitný objem 1,37m3
kus 1,000 20 000,00 20 000,00

CS ÚRS 2023 

01

PP
dno kruhové nádrže DN 1500 stěna tl přes 100mm v 840mm užitný 

objem 1,37m3

39 K 382121121
Montáž skruže ŽB prefabrikovaných kruhových nádrží 

včetně těsnění DN přes 1000 do 2000
kus 3,000 6 880,00 1,00 20 643,00

CS ÚRS 2023 

01

PP
Montáž dílců prefabrikovaných kruhových nádrží ze železobetonu skruže 

včetně těsnění DN přes 1000 do 2000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/382121121

VV 3 "vyvážecí jímka splašková 3,000

40 M 59226015
skruž kruhové nádrže DN 1500 v 1000mm užitný 

objem 1,76m3
kus 2,000 12 500,00 25 000,00

CS ÚRS 2023 

01
PP skruž kruhové nádrže DN 1500 v 1000mm užitný objem 1,76m3

41 M 59226014
skruž kruhové nádrže DN 1500 v 500mm užitný objem 

0,88m3
kus 1,000 6 850,00 6 850,00

CS ÚRS 2023 

01
PP skruž kruhové nádrže DN 1500 v 500mm užitný objem 0,88m3

42 K 382121131
Montáž zákrytové desky ŽB prefabrikovaných 

kruhových nádrží DN do 2000
kus 1,000 4 310,00 1,00 4 311,00

CS ÚRS 2023 

01

PP
Montáž dílců prefabrikovaných kruhových nádrží ze železobetonu 

zákrytové desky DN přes 1000 do 2000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/382121131

VV 1 "vyvážecí jímka splašková 1,000

43 M 59226034
deska zákrytová kruhové nádrže DN 1500 se stěnou tl 

přes 100mm v 165mm otvor 1x d 625mm
kus 1,000 6 750,00 6 750,00

CS ÚRS 2023 

01

PP
deska zákrytová kruhové nádrže DN 1500 se stěnou tl přes 100mm v 

165mm otvor 1x d 625mm

44 K 382121122
Montáž skruže ŽB prefabrikovaných kruhových nádrží 

včetně těsnění DN přes 2000 do 2500
kus 1,000 7 820,00 1,00 7 821,00

CS ÚRS 2023 

01

PP
Montáž dílců prefabrikovaných kruhových nádrží ze železobetonu skruže 

včetně těsnění DN přes 2000 do 2500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/382121122

VV 1 "vsakovací objekt 4m3 1,000

45 M 59226023
skruž kruhové nádrže DN 2200 v 1000mm užitný 

objem 3,801m3
kus 1,000 21 400,00 21 400,00

CS ÚRS 2023 

01
PP skruž kruhové nádrže DN 2200 v 1000mm užitný objem 3,801m3

46 K 382121132
Montáž zákrytové desky ŽB prefabrikovaných 

kruhových nádrží DN přes 2000 do 2500
kus 1,000 4 440,00 1,00 4 441,00

CS ÚRS 2023 

01

PP
Montáž dílců prefabrikovaných kruhových nádrží ze železobetonu 

zákrytové desky DN přes 2000 do 2500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/382121132

VV 1 "vsakovací objekt 4m3 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

47 M 59226044
deska zákrytová kruhové nádrže DN 2500 se stěnou tl 

přes 100mm v 200mm otvor 2x d 625mm
kus 1,000 20 600,00 20 600,00

CS ÚRS 2023 

01

PP
deska zákrytová kruhové nádrže DN 2500 se stěnou tl přes 100mm v 

200mm otvor 2x d 625mm

48 K 243571112
Výplň vsakovacího objektu z kameniva hrubého 

těženého 16-32 mm
m3 4,500 2 650,00 1,00 11 929,50

CS ÚRS 2023 

01

PP
Výplň vsakovacího objektu z kameniva hrubého těženého frakce 16 až 

32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/243571112

VV 3,0*3,0*0,5 "vsakovací nádrž, dno vsaku 4,500

49 K 953171022
Osazování poklopů litinových nebo ocelových hm přes 

50 do 100 kg - nádrže
kus 2,000 387,00 1,00 776,00

CS ÚRS 2023 

01

PP
Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů, hmotnosti přes 50 do 100 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953171022

VV 1 "vsakovací objekt 4m3 1,000

VV 1"vyvážecí jímka splašková kan. 1,000

VV Součet 2,000

50 M 28661935
poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení 

D400
kus 2,000 8 000,00 16 000,00

CS ÚRS 2023 

01
PP poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400

D 4 Vodorovné konstrukce 6 370,31

51 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 5,394 1 180,00 1,00 6 370,31
CS ÚRS 2023 

02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111

VV výkop pro vodovod

VV 6,0*0,05*0,8 "50mm lože pod potrubí 0,240

VV výkop pro dešťovou kanalizaci

VV
(9,35+9,8+4,65+5,6+2,33+0,8+1,1+0,8+1,1+1,0)*0,1*0,8 "pod 

volným terénem
2,922

VV
(10,25+0,9+7,7+1,0+1,25+2,0)*(0,1)*0,8 "pod silnicí a 

zpevněnými plochami
1,848

VV výkop pro splaškovou kanalizaci

VV (2,5+2,1+0,2)*(0,1)*0,8 0,384

VV Součet 5,394

D 5 Komunikace pozemní 451 168,93

52 K 564231011
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 

m2 tl 100 mm
m2 126,000 128,00 1,00 16 254,00

CS ÚRS 2023 

01

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564231011

VV 55,5 "příjezd, skladba G 55,500

VV 70,5 "kontajnery, skladba G 70,500

VV Součet 126,000

53 K 564760101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 

plochy do 100 m2 tl 200 mm
m2 126,000 326,00 1,00 41 202,00

CS ÚRS 2023 

01

PP

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s 

rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 

200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564760101

VV 55,5 "příjezd, skladba G 55,500

VV 70,5 "kontajnery, skladba G 70,500

VV Součet 126,000

54 K 564730001
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm 

plochy do 100 m2 tl 100 mm
m2 126,000 195,00 1,00 24 696,00

CS ÚRS 2023 

01

PP

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s 

rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 

100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564730001

VV 55,5 "příjezd, skladba G 55,500

VV 70,5 "kontajnery, skladba G 70,500

VV Součet 126,000

55 K 596212353
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací strojně 

tl 80 mm pl do 300 m2
m2 126,000 326,00 1,00 41 202,00

CS ÚRS 2023 

01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací 

strojně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 

vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm do 300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212353

VV 55,5 "příjezd, skladba G 55,500

VV 70,5 "kontajnery, skladba G 70,500

VV Součet 126,000

56 M 59245030 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní m2 128,520 335,59 43 130,03
CS ÚRS 2023 

01
PP dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní

VV 126*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 128,520

57 K 564750111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 

plochy přes 100 m2 tl 150 mm
m2 266,000 224,00 1,00 59 850,00

CS ÚRS 2023 

01

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s 

rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564750111

VV Skladba I, nové zpevněné plochy, asf. bet. podklad

VV 133 "štěrkodrť fr 0-32 tl. 150mm, Edef2=50MPa 133,000

VV 133 "štěrkodrť fr 0-32 tl. 150mm, Edef2=80MPa 133,000

VV Součet 266,000

58 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m
m2 133,000 544,00 1,00 72 485,00

CS ÚRS 2023 

01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, 

po zhutnění tl. 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565155121

VV 133 "Skladba I, nové zpevněné plochy, asf. bet. podklad 133,000

59 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 133,000 12,40 1,00 1 782,20

CS ÚRS 2023 

01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231106

VV 133 "Skladba I, nové zpevněné plochy, asf. bet. podklad 133,000

60 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 133,000 420,00 1,00 55 993,00

CS ÚRS 2023 

01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění 

tl. 40 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134141

VV 133 "Skladba I, nové zpevněné plochy, asf. bet. 133,000

61 K 564751101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 

plochy do 100 m2 tl 150 mm
m2 33,000 235,00 1,00 7 788,00

CS ÚRS 2023 

01

PP

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s 

rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 

150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564751101

VV 19,5 "terasa, skladba F 19,500

VV 13,5 "chodník, skladba F 13,500

VV Součet 33,000

62 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm
m2 33,000 696,00 1,00 23 001,00

CS ÚRS 2023 

01

PP

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním 

spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 

krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/591211111

VV 19,5 "terasa, skladba F 19,500

VV 13,5 "chodník, skladba F 13,500

VV Součet 33,000

63 M 58381011 kostka řezanoštípaná dlažební žula 8x8x6cm m2 33,660 1 895,00 63 785,70
CS ÚRS 2023 

01
PP kostka řezanoštípaná dlažební žula 8x8x6cm

VV 33*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 33,660

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22 052,42

64 K 632481215 Separační vrstva z geotextilie m2 20,086 48,40 1,00 992,25
CS ÚRS 2023 

01
PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632481215

VV
(10,4+17,77+6,6+1,75)*(0,35+0,1+0,1) "pod okapový chodník  

skladba H
20,086

65 K 637121111 Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním m2 12,782 356,00 1,00 4 563,17
CS ÚRS 2023 

01

PP
Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku 

tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/637121111

VV (10,4+17,77+6,6+1,75)*0,35 "okapový chodník, skladba H 12,782

66 K 637311131
Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků 

lože beton
m 47,000 350,00 1,00 16 497,00

CS ÚRS 2023 

01

PP
Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár 

cementovou maltou do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/637311131

VV 10,4+0,35+0,35+7,3+1,75 "po obvodě okapového chodníku 20,150

VV 17,35+0,5 "u betonové žlabovky 17,850

VV 9,0 "u chodníku u vstupu 9,000

VV Součet 47,000

D 8 Trubní vedení 85 793,76

67 K 871275211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN4 DN 125
m 26,350 526,50 1,00 13 899,63

CS ÚRS 2023 

01

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871275211

VV
7,8+1,0+1,1+0,85+9,1+1,1+0,85+1,25+0,52+2,78 "dešťová 

kan. 
26,350

68 K 871315211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN4 DN 160
m 26,930 678,60 1,00 18 301,63

CS ÚRS 2023 

01

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871315211

VV 4,65+12,20+2,33+2,0+1,1 "dešťová kan. 22,280

VV 2,5+2,150 "splašková kanalizace 4,650

VV Součet 26,930

69 K 877265261
Montáž dvorní vpusti z tvrdého PVC-systém KG DN 

110
kus 2,000 650,00 1,00 1 302,00

CS ÚRS 2023 

01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC 

nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvorních vpustí DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877265261

VV 1 "vpust u betonového žlabu u kontajnerů 1,000

VV 1 "vpust u žlabu terasa 1,000

VV Součet 2,000

70 M 56231177
vtok DN 110 dvorní se svislým odtokem a izolační 

přírubou, plast 240x240mm/litina 226x226mm
kus 1,000 3 850,00 3 850,00

CS ÚRS 2023 

01

PP
vtok DN 110 dvorní se svislým odtokem a izolační přírubou, plast 

240x240mm/litina 226x226mm

71 M 56231165
vtok DN 110 se svislým odtokem plast 

244x244mm/litina 226x226mm se sifonovou vložkou
kus 1,000 2 530,00 2 530,00

CS ÚRS 2023 

01

PP
vtok DN 110 se svislým odtokem plast 244x244mm/litina 226x226mm se 

sifonovou vložkou

72 K 893811112
Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné 

pro běžné zatížení pl do 1,1 m2 hl přes 1,2 do 1,4 m
kus 1,000 1 400,00 1,00 1 401,00

CS ÚRS 2023 

02

PP

Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné 

zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m2, světlé hloubky přes 1,2 m 

do 1,4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/893811112

VV 1 "vodoměrná šachta na přípojce do objektu 1,000

73 M 56230553
šachta plastová vodoměrná samonosná hranatá 

0,9/1,2/1,4m
kus 1,000 17 800,00 17 800,00

CS ÚRS 2023 

02
PP šachta plastová vodoměrná samonosná hranatá 0,9/1,2/1,4m

74 K 871161141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm
m 6,000 60,50 1,00 369,00

CS ÚRS 2023 

02

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu 

PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871161141

VV 6 "vodovodní přípojka do objektu 6,000

75 M 28613170
trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 

vrstvou 32x3,0mm
m 6,090 58,20 354,44

CS ÚRS 2023 

02
PP trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm

VV 6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 6,090

76 K 894812313
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové 

dno s přítokem tvaru T
kus 1,000 6 990,00 1,00 6 991,00

CS ÚRS 2023 

01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 s přítokem 

tvaru T

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812313

VV 1 "RŠ pro dešťovou kanalizaci u garáže 1,000

77 K 894812331
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 

korugovaná světlé hloubky 1000 mm
kus 1,000 2 400,00 1,00 2 401,00

CS ÚRS 2023 

01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812331

VV 1 "RŠ pro dešťovou kanalizaci u garáže 1,000

78 K 894812379
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro 

třídu zatížení D400 s plastovým konusem
kus 1,000 12 700,00 1,00 12 701,00

CS ÚRS 2023 

01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s plastovým konusem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812379

VV 1 "RŠ pro dešťovou kanalizaci u garáže 1,000

79 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 26,350 53,60 1,00 1 438,71
CS ÚRS 2023 

02
PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111

VV
7,8+1,0+1,1+0,85+9,1+1,1+0,85+1,25+0,52+2,78 "dešťová 

kan. 
26,350

80 K 899721112 Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí m 26,930 56,90 1,00 1 559,25
CS ÚRS 2023 

02
PP Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721112

VV 4,65+12,20+2,33+2,0+1,1 "dešťová kan. 22,280

VV 2,5+2,150 "splašková kanalizace 4,650

VV Součet 26,930

81 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 53,280 15,80 1,00 895,10
CS ÚRS 2023 

02
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722112

VV 26,35+26,93 "kanalizace 53,280

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 82 582,94

82 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 7,650 435,00 1,00 3 335,40

CS ÚRS 2023 

01

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131113

VV 6,5+1,15 "u vjezdu ke kontajnerum 7,650

83 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 7,803 177,00 1 381,13
CS ÚRS 2023 

01
PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 7,65*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 7,803

84 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 16,700 342,00 1,00 5 728,10

CS ÚRS 2023 

01

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213

VV 6,2+10,5 "obrubníky u vjezdu 16,700

85 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 17,034 177,00 3 015,02
CS ÚRS 2023 

01
PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 16,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 17,034

86 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 17,350 342,00 1,00 5 951,05

CS ÚRS 2023 

01

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213

VV
17,35 "podhrabová deska vedle okapového chodníku u 

kontajnérů
17,350

87 M 59232544

betonová podhrabová deska 2510x500x50mm se 

zámkem 15mm na ukotvení sloupků profilovaných 

oválných 50x70mm

kus 6,940 1 410,00 9 785,40
CS ÚRS 2023 

01

PP
betonová podhrabová deska 2510x500x50mm se zámkem 15mm na 

ukotvení sloupků profilovaných oválných 50x70mm

VV 17,35*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 6,940

88 K 935111111
Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z 

betonových tvárnic š 500 mm
m 50,675 141,00 1,00 7 195,85

CS ÚRS 2023 

01

PP

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo 

štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935111111

VV 9,265 "žlabovky u zdi 9,265

VV 17,41 "žlabovky u budovy 17,410

VV 24,0 "strouha pro vodovod 24,000

VV Součet 50,675

89 M 59227002 žlabovka příkopová betonová 250x600x140mm m 50,675 330,00 16 722,75
CS ÚRS 2023 

01
PP žlabovka příkopová betonová 250x600x140mm

90 K 935112911
Příplatek ZKD tl 10 mm lože přes 100 mm u 

příkopového žlabu osazeného do betonu
m2 17,410 42,50 1,00 757,34

CS ÚRS 2023 

01

PP

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 

10 mm tloušťky lože přes 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935112911

VV 17,41*0,5*2 "celkem podkladní beton tl. 300mm 17,410

91 K 935932214
Odvodňovací plastový žlab pro zatížení B125 vnitřní š 

150 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli
m 6,900 4 160,00 1,00 28 710,90

CS ÚRS 2023 

01

PP
Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení B 125 vnitřní šířky 150 mm 

s krycím roštem mřížkovým z pozinkované oceli

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935932214

VV 6,9 "odvodňovací žlab u terasy 6,900

D 997 Přesun sutě 27 642,72

92 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 49,203 50,90 1,00 2 553,64
CS ÚRS 2023 

01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551

93 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 49,203 193,00 1,00 9 545,38

CS ÚRS 2023 

02
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611

94 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 24,534 350,00 1,00 8 611,43

CS ÚRS 2023 

02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221615

VV 15,821 "betonová dlažba 15,821

VV 8,713 "obrubníky 8,713

VV Součet 24,534

95 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 24,670 280,00 1,00 6 932,27

CS ÚRS 2023 

02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221655

VV 9,117+15,553 "kamenivo 24,670

D 998 Přesun hmot 33 951,75

96 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 429,769 78,00 1,00 33 951,75

CS ÚRS 2023 

01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111

D PSV Práce a dodávky PSV 7 031,45

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 978,22

97 K 711161273
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 

fólie
m2 21,896 66,90 1,00 1 486,74

CS ÚRS 2023 

01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z 

nopové fólie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161273

VV 1,15*(5,83+9,265+3,945)"opěrná stěna 21,896

98 M 28323006
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s 

nakašírovanou filtrační textilií s výškou nopů 8mm
m2 26,735 92,50 2 472,99

CS ÚRS 2023 

01

PP
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakašírovanou filtrační textilií 

s výškou nopů 8mm

VV 21,896*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 26,735

99 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m
t 0,014 1 320,00 1,00 18,49

CS ÚRS 2023 

01

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 053,23

100 K 721242105
Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou 

a lapacím košem DN 110
kus 4,000 761,00 1,00 3 048,00

CS ÚRS 2023 

02

PP
Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 

110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721242105

101 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 

v do 6 m
t 0,006 871,00 1,00 5,23

CS ÚRS 2023 

02

PP

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Čakovice Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov, Masarykovo nám.1, Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 06530591

Studio A s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Materiál 88 348,41
Montáž 745,65

Cena bez DPH 89 094,06

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 89 094,06 21,00% 18 709,75

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 107 803,81

Objekt osadního výboru Čakovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Čakovice Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov, Masarykovo nám.1, Pelhřimov Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Studio A s.r.o.

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 88 348,41 745,65 89 094,06

HSV - Práce a dodávky HSV 88 348,41 745,65 89 094,06

    1 - Zemní práce 68 606,71 727,70 69 334,41

    998 - Přesun hmot 19 741,70 17,95 19 759,65

03 - Sadové úpravy

Objekt osadního výboru Čakovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Čakovice Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov, Masarykovo nám.1, Pelhřimov Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Studio A s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 89 094,06

D HSV Práce a dodávky HSV 89 094,06

D 1 Zemní práce 69 334,41

1 K 111251101

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 

i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 

m2 strojně

m2 12,000 59,40 1,00 724,80
CS ÚRS 2023 

01

PP

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene 

do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové 

ploše do 100 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251101

VV 2,0*6 "odstranění keřů, 1keř plocha 2,0m2 12,000

2 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 

do 300 mm
kus 2,000 196,00 1,00 394,00

CS ÚRS 2023 

01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101101

VV 1+1 "jasan J1, olše O1 2,000

VV Součet 2,000

3 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 

do 500 mm
kus 5,000 353,00 1,00 1 770,00

CS ÚRS 2023 

01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101102

VV 5 "břízy B2, B2, B3, B4, B5 5,000

VV Součet 5,000

4 K 112101121
Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 

100 do 300 mm
kus 3,000 112,00 1,00 339,00

CS ÚRS 2023 

01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez 

odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101121

VV 1 "modřín M2 1,000

VV 1+1 "tůje T1, T2 2,000

VV Součet 3,000

5 K 112101122
Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 

300 do 500 mm
kus 1,000 221,00 1,00 222,00

CS ÚRS 2023 

01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez 

odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101122

VV 1 "modřín M1 1,000

6 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 5,000 389,00 1,00 1 950,00
CS ÚRS 2023 

01

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 

přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101

VV 1+1 "jasan J1, olše O1 2,000

VV 1 "modřín M2 1,000

VV 1+1 "tůje T1, T2 2,000

VV Součet 5,000

7 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus 6,000 737,00 1,00 4 428,00
CS ÚRS 2023 

01

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 

přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102

VV 5 "břízy B2, B2, B3, B4, B5 5,000

VV 1 "modřín M1 1,000

VV Součet 6,000

8 K 162201401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 

D kmene přes 100 do 300 mm
kus 2,000 33,00 1,00 68,00

CS ÚRS 2023 

01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 

do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201401

VV 1+1 "jasan J1, olše O1 2,000

VV Součet 2,000

9 K 162201402
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 

D kmene přes 300 do 500 mm
kus 5,000 178,00 1,00 895,00

CS ÚRS 2023 

01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 

do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201402

VV 5 "břízy B2, B2, B3, B4, B5 5,000

VV Součet 5,000

10 K 162201405
Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 

km D kmene přes 100 do 300 mm
kus 3,000 41,20 1,00 126,60

CS ÚRS 2023 

01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 

100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201405

VV 1 "modřín M2 1,000

VV 1+1 "tůje T1, T2 2,000

VV Součet 3,000

11 K 162201406
Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 

km D kmene přes 300 do 500 mm
kus 1,000 190,00 1,00 191,00

CS ÚRS 2023 

01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 

300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201406

VV 1 "modřín M1 1,000

12 K 162201411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km 

D kmene přes 100 do 300 mm
kus 2,000 491,00 1,00 984,00

CS ÚRS 2023 

01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 

300 mm

Objekt osadního výboru Čakovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201411

VV 1+1 "jasan J1, olše O1 2,000

VV Součet 2,000

13 K 162201412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km 

D kmene přes 300 do 500 mm
kus 5,000 1 040,00 1,00 5 205,00

CS ÚRS 2023 

01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 

500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201412

VV 5 "břízy B2, B2, B3, B4, B5 5,000

VV Součet 5,000

14 K 162201415
Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 

km D kmene přes 100 do 300 mm
kus 3,000 463,00 1,00 1 392,00

CS ÚRS 2023 

01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 

300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201415

VV 1 "modřín M2 1,000

VV 1+1 "tůje T1, T2 2,000

VV Součet 3,000

15 K 162201416
Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 

km D kmene přes 300 do 500 mm
kus 1,000 945,00 1,00 946,00

CS ÚRS 2023 

01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 

500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201416

VV 1 "modřín M1 1,000

16 K 162201421
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 

300 mm
kus 5,000 101,00 1,00 510,00

CS ÚRS 2023 

01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201421

VV 1+1 "jasan J1, olše O1 2,000

VV 1 "modřín M2 1,000

VV 1+1 "tůje T1, T2 2,000

VV Součet 5,000

17 K 162201422
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 

500 mm
kus 6,000 390,00 1,00 2 346,00

CS ÚRS 2023 

01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201422

VV 1 "modřín M1 1,000

VV 5 "břízy B2, B2, B3, B4, B5 5,000

VV Součet 6,000

18 K 174251201 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně kus 5,000 111,00 1,00 560,00
CS ÚRS 2023 

01

PP

Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání 

pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 

100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174251201

VV 1+1 "jasan J1, olše O1 2,000

VV 1 "modřín M2 1,000

VV 1+1 "tůje T1, T2 2,000

VV Součet 5,000

19 K 174251202
Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm 

strojně
kus 6,000 235,00 1,00 1 416,00

CS ÚRS 2023 

01

PP

Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání 

pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 

300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174251202

VV 1 "modřín M1 1,000

VV 5 "břízy B2, B2, B3, B4, B5 5,000

VV Součet 6,000

20 K 119005153
Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin přes 

10 přes 30 do 50 kusů
kus 17,000 84,40 1,00 1 451,80

CS ÚRS 2023 

01

PP
Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace 

solitérních přes 10 do 50 kusů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119005153

VV 4 "stromy 4,000

VV 13 "keře 13,000

VV Součet 17,000

21 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 123,300 17,00 1,00 2 219,40

CS ÚRS 2023 

01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351113

VV 123,3 "plocha nová zeleň 123,300

22 K 181451121
Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 123,300 5,24 1,00 769,39

CS ÚRS 2023 

01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 

výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451121

VV 123,3 "plocha nová zeleň 123,300

23 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 2,466 100,00 246,60
CS ÚRS 2022 

02
PP osivo směs travní univerzál

VV 123,3*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,466

24 K 183101214

Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy 

skupiny 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a 

svahu do 1:5

kus 13,000 189,00 1,00 2 470,00
CS ÚRS 2023 

01

PP

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s 

výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 

do 0,125 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183101214

VV 13 "keře, 0,4*0,4*0,4 13,000

25 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 17,715 368,00 6 519,12
CS ÚRS 2023 

01
PP zemina pro terénní úpravy - ornice

VV
0,9*0,9*0,9*18*1350*0,001 "18stromů, ornice objem. hm. 

1350kg/m3
17,715

26 K 183115130
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 

4 obj přes 0,005 do 0,01 m3 ve svahu přes 1:1
kus 163,000 56,00 1,00 9 291,00

CS ÚRS 2023 

01

PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez 

výměny půdy na svahu přes 1:1, objemu přes 0,005 do 0,01 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183115130

VV 66+97 "trvalky 163,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

27 K 183151115
Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo 

ve svahu do 1:5 obj jamky přes 0,7 do 1,1 m3
kus 4,000 386,00 1,00 1 548,00

CS ÚRS 2023 

01

PP
Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5, 

objem přes 0,70 do 1,10 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183151115

VV 4 "0,9*0,9*0,9 pro stromy 4,000

28 K 183211312 Výsadba trvalek prostokořenných kus 163,000 16,00 1,00 2 771,00
CS ÚRS 2023 

01

PP
Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se 

zalitím trvalek prostokořenných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183211312

VV 66 "denivka 66,000

VV 97 "brčál menší 97,000

VV Součet 163,000

29 K 184102112
Výsadba dřeviny s balem D přes 0,2 do 0,3 m do jamky 

se zalitím v rovině a svahu do 1:5
kus 13,000 104,00 1,00 1 365,00

CS ÚRS 2023 

01

PP
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v 

rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184102112

VV 13 "hortenzie 13,000

30 M 02652024 růže /Rosa/ kus 13,000 85,80 1 115,40
CS ÚRS 2023 

01
PP růže /Rosa/

31 K 184102116
Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky 

se zalitím v rovině a svahu do 1:5
kus 4,000 1 340,00 1,00 5 364,00

CS ÚRS 2023 

01

PP
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v 

rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184102116

VV 3 "višeň 3,000

VV 1 "lípa zelená 1,000

VV Součet 4,000

32 M 02640445 habr obecný /Carpinus betulus/ 200-250cm kus 4,000 959,00 3 836,00
CS ÚRS 2023 

01
PP habr obecný /Carpinus betulus/ 200-250cm

33 K 184215132
Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 

třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m
kus 4,000 225,00 1,00 904,00

CS ÚRS 2023 

01

PP
Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 

1 do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184215132

34 M 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 12,000 119,00 1 428,00
CS ÚRS 2023 

01
PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m

VV 4*3 'Přepočtené koeficientem množství 12,000

35 K 184801121
Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 

svahu do 1:5
kus 17,000 92,50 1,00 1 589,50

CS ÚRS 2022 

02

PP Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184801121

VV 4 "stromy 4,000

VV 13 "keře 13,000

VV Součet 17,000

36 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 2,550 382,00 1,00 976,65
CS ÚRS 2022 

02
PP Zalití rostlin vodou plochy jednotlivě přes 20 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312

VV (4+13)* (50l/strom), 4stromy, 13 keřů, celkem, 3krát zalito

VV (17*50*0,001)*3 2,550

37 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 2,550 392,00 1,00 1 002,15
CS ÚRS 2022 

02
PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121

VV 17* (50l/strom), 4stromy, 13 keřů, celkem, 3krát zalito

VV (17*50*0,001)*3 2,550

VV Součet 2,550

D 998 Přesun hmot 19 759,65

38 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 

vodorovně do 5000 m
t 17,947 1 100,00 1,00 19 759,65

CS ÚRS 2023 

01

PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní 

vzdálenost do 5000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231311
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Čakovice Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov, Masarykovo nám.1, Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 06530591

Studio A s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Materiál 4,00
Montáž 264 990,63

Cena bez DPH 264 994,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 264 994,63 21,00% 55 648,87

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 320 643,50

Objekt osadního výboru Čakovice

04 - VRN

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Čakovice Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov, Masarykovo nám.1, Pelhřimov Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Studio A s.r.o.

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4,00 264 990,63 264 994,63

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 4,00 264 990,63 264 994,63

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 1,00 20 000,00 20 001,00

    VRN2 - Příprava staveniště 1,00 55 000,00 55 001,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 1,00 164 990,63 164 991,63

    VRN4 - Inženýrská činnost 1,00 25 000,00 25 001,00

04 - VRN

Objekt osadního výboru Čakovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Čakovice Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov, Masarykovo nám.1, Pelhřimov Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Studio A s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 264 994,63

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 264 994,63

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 001,00

1 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce … 1,000 1,00 20 000,00 20 001,00
CS ÚRS 2023 

02
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/010001000

D VRN2 Příprava staveniště 55 001,00

2 K 020001000 Příprava staveniště … 1,000 1,00 55 000,00 55 001,00
CS ÚRS 2023 

02
PP Příprava staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/020001000

VV 1 1,000

VV 1,5% z ceny ZRN

D VRN3 Zařízení staveniště 164 991,63

3 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 1,00 164 990,63 164 991,63
CS ÚRS 2023 

02
PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000

VV 1 1,000

VV 2,8% z ceny ZRN

D VRN4 Inženýrská činnost 25 001,00

4 K 040001000 Inženýrská činnost … 1,000 1,00 25 000,00 25 001,00
CS ÚRS 2023 

02
PP Inženýrská činnost

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/040001000

Objekt osadního výboru Čakovice

04 - VRN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov, Masarykovo nám.1, Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 06530591

Studio A s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Materiál 504 663,79
Montáž 3 436,00

Cena bez DPH 508 099,79

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 508 099,79 21,00% 106 700,96

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 614 800,75

Objekt osadního výboru Čakovice

05 - Elektroinstalace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov, Masarykovo nám.1, Pelhřimov Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Studio A s.r.o.

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 504 663,79 3 436,00 508 099,79

PSV - Práce a dodávky PSV 231 136,60 773,00 231 909,60

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 25 200,00 0,00 25 200,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 27 450,00 465,00 27 915,00

    742 - Elektromontáže - rozvodný systém 63 024,00 3,00 63 027,00

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 18 952,60 272,00 19 224,60

    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 49 110,00 7,00 49 117,00

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 47 400,00 26,00 47 426,00

M - Práce a dodávky M 252 097,19 2 661,00 254 758,19

    21-M - Elektromontáže 226 911,19 2 177,00 229 088,19

    22-M - Montáže slaboproud 15 076,00 114,00 15 190,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 10 110,00 370,00 10 480,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 21 430,00 2,00 21 432,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 580,00 1,00 5 581,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 15 850,00 1,00 15 851,00

05 - Elektroinstalace

Objekt osadního výboru Čakovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov, Masarykovo nám.1, Pelhřimov Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Studio A s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 508 099,79

D PSV Práce a dodávky PSV 231 909,60

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 25 200,00

1 M 120
Poplatek za hlavní jistič před elektroměrem -20A- 630Kč á 

1A
ks 1,000 12 600,00 12 600,00

PP Poplatek za hlavní jistič před elektroměrem -20A- 630Kč á 1A

2 M 121
Poplatek za hlavní jistič před elektroměrem -20A- 630Kč á 

1A
ks 1,000 12 600,00 12 600,00

PP Poplatek za hlavní jistič před elektroměrem -20A- 630Kč á 1A

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 27 915,00

3 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na 

přístroji
kus 430,000 25,00 1,00 11 180,00

PP Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji

4 K 741130003
Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na 

přístroji
kus 20,000 30,00 1,00 620,00

PP Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji

5 K 741130005
Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na 

přístroji
kus 10,000 50,00 1,00 510,00

PP Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji

6 K 741810002
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 

000,- Kč
kus 1,000 15 000,00 1,00 15 001,00

PP Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč

7 K 741990041 Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny kus 4,000 100,00 1,00 404,00

PP Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny

8 M 4321001
Bezpečnostní tabulka - Za bouřky dodržujte odstup 3m od 

svodu Plast 2 mm A5 - 200x150 mm
ks 1,000 200,00 200,00

PP
Bezpečnostní tabulka - Za bouřky dodržujte odstup 3m od svodu Plast 2 

mm A5 - 200x150 mm

D 742 Elektromontáže - rozvodný systém 63 027,00

9 K 742111100
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 

20 kg
kus 1,000 2 457,00 1,00 2 458,00

PP Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg

10 M 10.052.825 Rozvaděč RH- kompletní včetně zapojení KS 1,000 29 150,00 29 150,00

PP Rozvaděč RH- kompletní včetně zapojení

11 K 742111100.1
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 

20 kg
kus 1,000 2 457,00 1,00 2 458,00

PP Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg

12 M 357116460
Rozvaděč elektroměrový RE 2xelektroměr, 2xHDO, 

plechový 3fázový+HDO, RE 2.0.2 OCP/Z
kus 1,000 28 360,00 28 360,00

PP
Rozvaděč elektroměrový RE 2xelektroměr, 2xHDO, plechový 

3fázový+HDO, RE 2.0.2 OCP/Z

13 K 742210121 Montáž hlásiče automatického bodového kus 1,000 100,00 1,00 101,00

PP Montáž hlásiče automatického bodového

14 M 345123005 Autonomní hlásič kouře SD-728-I kus 1,000 500,00 500,00

PP Autonomní hlásič kouře SD-728-I

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 19 224,60

15 M 10.044.057 Sádra balená á 30 kg KG 90,000 17,50 1 575,00

PP Sádra balená á 30 kg

16 K 743111315 Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm uložená pod omítku m 130,000 28,00 1,00 3 770,00

PP Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm uložená pod omítku

17 M 345711540 trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1423/1 m 130,000 17,32 2 251,60

PP trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1423/1

18 K 743133222
Montáž trubka ochranná do krabic ocelová bez závitu D do 

70 mm volně
m 30,000 35,00 1,00 1 080,00

PP Montáž trubka ochranná do krabic ocelová bez závitu D do 70 mm volně

19 M 345713620
trubka elektroinstalační ohebná Kopodur, HDPE KD 

09063
m 30,000 52,00 1 560,00

PP trubka elektroinstalační ohebná Kopodur, HDPE KD 09063

20 K 743411111
Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-

1902, KO125
kus 80,000 50,00 1,00 4 080,00

PP Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125

21 M 10.079.363 Krabice KU 68-1902 KS 80,000 24,45 1 956,00

PP Krabice KU 68-1902

22 K 743411121.1
Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, 

KO125
kus 1,000 150,00 1,00 151,00

PP Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125

23 M 10.075.335.1 Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionální s krabicí KS 1,000 350,00 350,00

PP Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionální s krabicí

24 K 743411311
Montáž krabice nástěnná plastová kruhová typ KU68/2-

1902, KO97
kus 10,000 50,00 1,00 510,00

PP Montáž krabice nástěnná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO97

25 M 10.074.803 Krabice KU 68-1903 KS 10,000 62,00 620,00

PP Krabice KU 68-1903

26 K 743414321
Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR 

vodič D do 4mm2
kus 5,000 50,00 1,00 255,00

PP Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR vodič D do 4mm2

27 M 10.074.486 Krabice 6455-12P acidur KS 5,000 150,00 750,00

PP Krabice 6455-12P acidur

28 K 743419130 Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby kus 15,000 10,00 1,00 165,00

PP Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby

Objekt osadního výboru Čakovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

29 K 743991100 Měření zemních odporů zemniče kus 1,000 150,00 1,00 151,00

PP Měření zemních odporů zemniče

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 49 117,00

30 K 7471312047 připojení vyhřívání okapových žlabů, senzorů ks 6,000 2 500,00 1,00 15 006,00

PP připojení vyhřívání okapových žlabů, senzorů

31 M 00000016 Topný kabel 10m, 3000W, 230V ks 3,000 4 400,00 13 200,00

PP Topný kabel 10m, 3000W, 230V

32 M 00000017 Topný kabel 15m, 450W, 230V ks 3,000 5 500,00 16 500,00

PP Topný kabel 15m, 450W, 230V

33 M 00000018 Teplotní senzor ks 1,000 1 810,00 1 810,00

PP Teplotní senzor

34 M 00000019 Vlhkostní senzor ks 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Vlhkostní senzor

35 K 747131400
Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením 

vodičů
kus 1,000 500,00 1,00 501,00

PP Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů

36 M 10.027.402 Kombinace 3425A-0344 S2 sporáková KS 1,000 600,00 600,00

PP Kombinace 3425A-0344 S2 sporáková

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 47 426,00

37 K 741370032
Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 

zdroj se sklem
kus 1,000 500,00 1,00 501,00

PP Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem

38 M 3482000412
Svítdlo půda IP44 - LED, stropní, přisazené max 1x20W 

vč.zdrojů
kus 1,000 850,00 850,00

PP Svítdlo půda IP44 - LED, stropní, přisazené max 1x20W vč.zdrojů

39 K 748111212
Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 

zdroj se sklem
kus 2,000 500,00 1,00 1 002,00

PP Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem

40 M 000007 Svítidlo s čidlem pohybu venkovní IP44 včetně zdrojů KS 2,000 1 100,00 2 200,00

PP Svítidlo s čidlem pohybu venkovní IP44 včetně zdrojů

41 K 748121112
Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj 

s krytem
kus 17,000 500,00 1,00 8 517,00

PP Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem

42 M 10.022.469
Cena svítidel pouze orientační, cenu upřesnit podle 

výběru investora nebo architekta
KS 17,000 1 550,00 26 350,00

PP
Cena svítidel pouze orientační, cenu upřesnit podle výběru investora nebo 

architekta

43 K 748121112
Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj 

s krytem
kus 1,000 500,00 1,00 501,00

PP Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem

44 M 348121120
svítidlo zářivkové nástěnné s vypínačem 1x11W, IP20, 

svítidlo pod linku včetně zdrojů
kus 1,000 1 100,00 1 100,00

PP
svítidlo zářivkové nástěnné s vypínačem 1x11W, IP20, svítidlo pod linku 

včetně zdrojů

45 K 748121114
Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 

zdroje s krytem
kus 4,000 500,00 1,00 2 004,00

PP Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem

46 M 10.151.043 Svítidlo garáž, LED, 36W, 120cm, min. IP44 KS 4,000 650,00 2 600,00

PP Svítidlo garáž, LED, 36W, 120cm, min. IP44

47 K 748121112.2
Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj 

s krytem
kus 1,000 500,00 1,00 501,00

PP Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem

48 M 348121120.1
svítidlo LED nástěnné s vypínačem 1x12W, IP20, svítidlo 

pod linku včetně zdrojů
kus 1,000 1 300,00 1 300,00

PP
svítidlo LED nástěnné s vypínačem 1x12W, IP20, svítidlo pod linku včetně 

zdrojů

D M Práce a dodávky M 254 758,19

D 21-M Elektromontáže 229 088,19

49 K 000001 Montáž oddáleného hromosvodu na trubku ks 2,000 560,00 1,00 1 122,00

PP Montáž oddáleného hromosvodu na trubku

50 M 345626930.2
svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP017, 400 

V, 2 vstupy, 2,5 mm2, 24 A
kus 80,000 5,00 400,00

PP
svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP017, 400 V, 2 vstupy, 2,5 

mm2, 24 A

51 M 345626940.2
svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP016, 400 

V, 3 vstupy, 2,5 mm2, 24 A
kus 80,000 6,00 480,00

PP
svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP016, 400 V, 3 vstupy, 2,5 

mm2, 24 A

52 M 345626950.2
svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP018, 400 

V, 4 vstupy, 2,5 mm2, 24 A
kus 70,000 7,00 490,00

PP
svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP018, 400 V, 4 vstupy, 2,5 

mm2, 24 A

53 M 345626960.2
svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP015, 400 

V, 5 vstupů, 2,5 mm2, 24 A
kus 60,000 8,00 480,00

PP
svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP015, 400 V, 5 vstupů, 2,5 

mm2, 24 A

54 M 3541110001 ITV 68 Izolační tyč pro vodič 680mm kus 2,000 200,00 400,00

PP ITV 68 Izolační tyč pro vodič 680mm

55 M 354111000111 DOHT 6 Držák oddáleného hromosvodu na trubku kus 2,000 100,00 200,00

PP DOHT 6 Držák oddáleného hromosvodu na trubku

56 K 210100013 Připojení sporák ks 1,000 500,00 1,00 501,00

PP Připojení sporák

57 K 210100018 Připojení pisoár ks 1,000 500,00 1,00 501,00

PP Připojení pisoár

58 K 210100018.1 Připojení průtokový ohřívač ks 2,000 500,00 1,00 1 002,00

PP Připojení průtokový ohřívač

59 M 60390327 Průtokový ohřívač vody 2kW ks 2,000 3 000,00 6 000,00

PP Průtokový ohřívač vody 2kW

60 K 210100019 Připojení ventilátoru ks 3,000 500,00 1,00 1 503,00

PP Připojení ventilátoru

61 M 10.902.152 100 MTK Ventilátory domovní axiální KS 3,000 2 000,00 6 000,00

PP 100 MTK Ventilátory domovní axiální

62 K 210100020 Připojení přímotopu 9,000 500,00 1,00 4 509,00

PP Připojení přímotopu

63 M 10.860.9201 Přímotop 230V/0,5kW KS 3,000 2 900,00 8 700,00
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PP Přímotop 230V/0,5kW

64 M 10.860.92012 Přímotop 230V/1kW KS 1,000 3 200,00 3 200,00

PP Přímotop 230V/1kW

65 M 10.860.92013 Přímotop 230V/0,75kW KS 4,000 3 000,00 12 000,00

PP Přímotop 230V/0,75kW

66 M 10.860.92014 Přímotop 230V/1,5kW KS 1,000 3 800,00 3 800,00

PP Přímotop 230V/1,5kW

67 K 210110001
Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí 

základní nebo vlhké
kus 2,000 150,00 1,00 302,00

PP Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí základní nebo vlhké

68 M 10.555.033 Spínač č.1 IP44 KS 2,000 100,00 200,00

PP Spínač č.1 IP44

69 K 210110024.1 Montáž nástěnný přepínač nn 6+6-střídavý kus 2,000 110,00 1,00 222,00

PP Montáž nástěnný přepínač nn 6+6-střídavý

70 M 10.400.680 Přepínač dvojitý střídavý, řazení 6+6 3558A-52940 D KS 2,000 160,00 320,00

PP Přepínač dvojitý střídavý, řazení 6+6 3558A-52940 D

71 K 210110031
Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové 

připojení
kus 7,000 100,00 1,00 707,00

PP Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení

72 M 345355150 spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost kus 7,000 110,00 770,00

PP spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost

73 K 210110039
Montáž zapuštěný přepínač nn 7-křížový bezšroubové 

připojení
kus 1,000 111,00 1,00 112,00

PP Montáž zapuštěný přepínač nn 7-křížový bezšroubové připojení

74 M 345357130 spínač řazení 7 10A bílý, slonová kost kus 1,000 165,00 165,00

PP spínač řazení 7 10A bílý, slonová kost

75 K 210110043
Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový šroubové 

připojení
kus 1,000 111,00 1,00 112,00

PP Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový šroubové připojení

76 M 345355750452 spínač řazení 5 10A  bílý kus 1,000 168,00 168,00

PP spínač řazení 5 10A  bílý

77 K 210110045
Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý šroubové 

připojení
kus 4,000 111,00 1,00 448,00

PP Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý šroubové připojení

78 M 345355550 spínač řazení 6 10A bílý, slonová kost kus 4,000 210,00 840,00

PP spínač řazení 6 10A bílý, slonová kost

79 K 210110142
Montáž ovladač nn 1/0 -tlačítkový zapínací bezšroubové 

připojení
kus 3,000 110,00 1,00 333,00

PP Montáž ovladač nn 1/0 -tlačítkový zapínací bezšroubové připojení

80 M 10.706.950 412104 Tlačítko řazení 1/0, čistě bílá KS 3,000 110,00 330,00

PP 412104 Tlačítko řazení 1/0, čistě bílá

81 K 210111002
Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE se 

zapojením vodičů
kus 46,000 110,00 1,00 5 106,00

PP Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů

82 M 345551030 zásuvka 1násobná 16A bílý, slonová kost kus 46,000 130,00 5 980,00

PP zásuvka 1násobná 16A bílý, slonová kost

83 K 210111131
Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 

44 2P+PE 16 A
kus 4,000 150,00 1,00 604,00

PP Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 2P+PE 16 A

84 M 10.028.726 Zásuvka 230V IP44 bílá KS 4,000 250,00 1 000,00

PP Zásuvka 230V IP44 bílá

85 K 210111131
Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 

44 2P+PE 16 A
kus 1,000 150,00 1,00 151,00

PP Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 2P+PE 16 A

86 M 358110710 zásuvka nepropustná nástěnná 400V/16A 5pól kus 1,000 180,00 180,00

PP zásuvka nepropustná nástěnná 400V/16A 5pól

87 K 210160011 Montáž spínačů časových kus 3,000 120,00 1,00 363,00

PP Montáž spínačů časových

88 M 61100009 DOBEHOVE RELE DT3 ks 3,000 650,00 1 950,00

PP DOBEHOVE RELE DT3

89 K 210220001
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek 

na povrchu páskou do 120 mm2
m 64,000 110,00 1,00 7 104,00

PP
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu 

páskou do 120 mm2

90 M 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 58,240 56,00 3 261,44

PP pás zemnící 30 x 4 mm FeZn

91 K 210220002
Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek 

na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm
m 30,000 120,00 1,00 3 630,00

PP
Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu 

drátem nebo lanem do 10 mm

92 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 19,200 60,00 1 152,00

PP drát průměr 10 mm FeZn

93 K 210220101
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s 

podpěrami průměru do 10 mm
m 92,000 105,00 1,00 9 752,00

PP
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 

10 mm

94 M 354410770 drát průměr 8 mm AlMgSi kg 12,580 60,00 754,80

PP drát průměr 8 mm AlMgSi

95 K 210220102
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s 

podpěrami průměru přes 10 mm
m 10,000 105,00 1,00 1 060,00

PP
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru 

přes 10 mm

96 M 10.673.472 Vodič 819125 HVI light 20mm M 10,000 15,00 150,00

PP Vodič 819125 HVI light 20mm

97 M 20001 Koncovka DEHN 819299 HVI ks 10,000 1 000,00 10 000,00

PP Koncovka DEHN 819299 HVI

98 M 20002 Svorka DEHN 410219 PA potenciálová nerez ks 5,000 530,00 2 650,00

PP Svorka DEHN 410219 PA potenciálová nerez

99 M 20003 DEHN PODPĚRA VEDENÍ PV HVI/CUI 275220 ks 5,000 150,00 750,00

PP DEHN PODPĚRA VEDENÍ PV HVI/CUI 275220

100 K 210220301
Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 

šrouby
kus 45,000 35,00 1,00 1 620,00

PP Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby
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101 M 354418850 svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm kus 45,000 20,00 900,00

PP svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm

102 K 210220301
Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 

šrouby
kus 28,000 35,00 1,00 1 008,00

PP Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby

103 M 354354418751 SUb svorka univerzální bez středové destičky ks 28,000 20,00 560,00

PP SUb svorka univerzální bez středové destičky

104 K 210220302
Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 

01, 02 se 3 a více šrouby
kus 5,000 35,00 1,00 180,00

PP
Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více 

šrouby

105 M 354418750 svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm kus 5,000 20,00 100,00

PP svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm

106 K 210220302
Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 

01, 02 se 3 a více šrouby
kus 5,000 35,00 1,00 180,00

PP
Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více 

šrouby

107 M 354419250 svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm   FeZn kus 5,000 20,00 100,00

PP svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm   FeZn

108 K 210220302.1
Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 

01, 02 se 3 a více šrouby
kus 24,000 35,00 1,00 864,00

PP
Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více 

šrouby

109 M 354419860
svorka odbočovací a spojovací SR 3b pro pásek 30x4 mm    

FeZn
kus 12,000 20,00 240,00

PP svorka odbočovací a spojovací SR 3b pro pásek 30x4 mm    FeZn

110 M 354419960
svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování 

kruhových a páskových vodičů    FeZn
kus 12,000 20,00 240,00

PP
svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a 

páskových vodičů    FeZn

111 K 210220321
Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se 

zhotovením pásku
kus 8,000 35,00 1,00 288,00

PP
Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením 

pásku

112 M 68500165 SVORKA ST NA POTRUBI ks 8,000 50,00 400,00

PP SVORKA ST NA POTRUBI

113 K 210220372 Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva kus 5,000 50,00 1,00 255,00

PP Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva

114 M 354418300 úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m kus 5,000 509,00 2 545,00

PP úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m

115 K 210220401 Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů kus 5,000 20,00 1,00 105,00

PP Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů

116 M 354421100 štítek plastový č. 31 -  čísla svodů kus 5,000 17,00 85,00

PP štítek plastový č. 31 -  čísla svodů

117 K 210220451
Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování 

volně nebo pod omítku
m 50,000 19,31 1,00 1 015,50

PP
Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod 

omítku

118 M 10180161.1 VODIC CYY 6 ZELENOZLUTY m 50,000 22,58 1 129,00

PP VODIC CYY 6 ZELENOZLUTY

119 K 210220451
Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování 

volně nebo pod omítku
m 80,000 15,44 1,00 1 315,20

PP
Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod 

omítku

120 M 10180202.1 VODIC CYY 4 ZELENOZLUTY m 80,000 15,33 1 226,40

PP VODIC CYY 4 ZELENOZLUTY

121 K 210220451
Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování 

volně nebo pod omítku
m 90,000 15,44 1,00 1 479,60

PP
Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod 

omítku

122 M 10100175.1 VODIC CYY 2,5 ZELENOZLUTA m 90,000 9,71 873,90

PP VODIC CYY 2,5 ZELENOZLUTA

123 K 210220451.1
Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování 

volně nebo pod omítku
m 15,000 29,00 1,00 450,00

PP
Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod 

omítku

124 M 341421600.1 CYA 25 ZŽ Vodič H07V-K 25 ohebný zelenožlutý m 15,000 95,00 1 425,00

PP CYA 25 ZŽ Vodič H07V-K 25 ohebný zelenožlutý

125 K 210802024

Montáž měděných šňůr lehkých 

AO3VV,AO5,CGLG,CGLU,CMSM,CYLY,HO5 do 1 kV do 

1,6 kg uložených volně

m 40,000 21,88 1,00 915,20

PP

Montáž měděných šňůr lehkých 

AO3VV,AO5,CGLG,CGLU,CMSM,CYLY,HO5 do 1 kV do 1,6 kg uložených 

volně

126 M 341432880 Kabel H05VV-F, CYSY, 3x2,5 mm2, ohebný, bílý m 40,000 30,00 1 200,00

PP Kabel H05VV-F, CYSY, 3x2,5 mm2, ohebný, bílý

127 K 210802109
Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, AO5, 

CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 3x1,5 mm2 volně
m 40,000 21,88 1,00 915,20

PP
Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, AO5, CGLU, CYH, 

CYLY, HO3VV, HO5 3x1,5 mm2 volně

128 M 341431760 Vodič H05VV-F 3Gx1,5 (CYSY) bílá m 40,000 17,00 680,00

PP Vodič H05VV-F 3Gx1,5 (CYSY) bílá

129 K 210810013
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 

NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených volně
m 20,000 63,00 1,00 1 280,00

PP
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 

750 V 4x10mm2 uložených volně

130 M 10.048.218 CYKY 4J10 (4Bx10) M 20,000 160,00 3 200,00

PP CYKY 4J10 (4Bx10)

131 K 210810015
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 

NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených volně
m 90,000 21,88 1,00 2 059,20

PP
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 

750 V 5x1,5 mm2 uložených volně

132 M 341110900.1 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 90,000 27,85 2 506,50

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2

133 K 210810045
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 

NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně
m 515,000 21,88 1,00 11 783,20

PP
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 

750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně

Strana 52 z 58



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

134 M 341110300.1 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 515,000 16,97 8 739,55

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2

135 K 210810046
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 

NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně
m 570,000 28,31 1,00 16 706,70

PP
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 

750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně

136 M 341110360.1 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 570,000 27,85 15 874,50

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2

137 K 210810049
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 

NYM, NYY, YSLY 750 V 4x1,5 mm2 uložených pevně
m 160,000 28,31 1,00 4 689,60

PP
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 

750 V 4x1,5 mm2 uložených pevně

138 M 341110600.1 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2 m 160,000 20,15 3 224,00

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2

139 K 210810056
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 

NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 uložených pevně
m 90,000 32,18 1,00 2 986,20

PP
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 

750 V 5x2,5 mm2 uložených pevně

140 M 341110940.1 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 90,000 45,05 4 054,50

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2

141 K PD Přesun dodávek % 1,000 3 500,00 1,00 3 501,00

PP Přesun dodávek

142 K PM Přidružený materiál % 1,000 3 650,00 1,00 3 651,00

PP Přidružený materiál

143 K PPV Podíl přidružených výkonů % 1,000 500,00 1,00 501,00

PP Podíl přidružených výkonů

144 K ZV Zednické výpomoci % 1,000 10 000,00 1,00 10 001,00

PP Zednické výpomoci

145 M 246170260 lak asfaltový A 1999 černý (á 9 kg) kg 1,000 120,00 120,00

PP lak asfaltový A 1999 černý (á 9 kg)

D 22-M Montáže slaboproud 15 190,00

146 K 220270243 Montáž UTP, FTP kabelu Cat.5e m 55,000 21,50 1,00 1 237,50

PP Montáž UTP, FTP kabelu Cat.5e

147 M 10.049.551 UTP 4x2x0,5 cat.5e bal.305m M 55,000 17,00 935,00

PP UTP 4x2x0,5 cat.5e bal.305m

148 K 220280229 Montáž koaxiálního kabelu 75ohm m 55,000 21,50 1,00 1 237,50

PP Montáž koaxiálního kabelu 75ohm

149 M 10.698.536 Kabel HD-1000 FHD koaxiál bal.150m M 55,000 22,00 1 210,00

PP Kabel HD-1000 FHD koaxiál bal.150m

150 K 220301201 Montáž zásuvka telefonní 4-pólové pod omítku kus 1,000 245,00 1,00 246,00

PP Montáž zásuvka telefonní 4-pólové pod omítku

151 M 10.942.065 Zásuvka datová RJ45 kat.5e KS 1,000 485,00 485,00

PP Zásuvka datová RJ45 kat.5e

152 K 220301203 Montáž televizní zásuvky pod omítku ks 1,000 245,00 1,00 246,00

PP Montáž televizní zásuvky pod omítku

153 M 374511230 zásuvka tv+r  bílý, slonová kost kus 1,000 485,00 485,00

PP zásuvka tv+r  bílý, slonová kost

154 K 220450007 Montáž datové skříně kus 1,000 500,00 1,00 501,00

PP Montáž datové skříně

155 M 10.652.241 Rozvaděč pro anténní zesilovač, datové rozbočovače KS 1,000 850,00 850,00

PP Rozvaděč pro anténní zesilovač, datové rozbočovače

156 M 741999025

stožár STA (dimenzovaný pro antény 90 cm a antény UHF 

a VKV - 3m teleskopický včetně výložníků a kotvících 

systémů

sada 1,000 2 300,00 2 300,00

PP
stožár STA (dimenzovaný pro antény 90 cm a antény UHF a VKV - 3m 

teleskopický včetně výložníků a kotvících systémů

157 M 741999029 anténa UHF V + H provedení ks 1,000 1 580,00 1 580,00

PP anténa UHF V + H provedení

158 M 741999030 anténa VKV - všesměrová ks 1,000 1 500,00 1 500,00

PP anténa VKV - všesměrová

159 M 741999031 Přepěťová ochrana- koaxiální kabel ks 2,000 250,00 500,00

PP Přepěťová ochrana- koaxiální kabel

160 M 741999034 odbočovač TV 1/20 dB ks 1,000 150,00 150,00

PP odbočovač TV 1/20 dB

161 M 741999035 slučovač 0-950 MHz dvojitý ks 1,000 650,00 650,00

PP slučovač 0-950 MHz dvojitý

162 M 741999040 spojka F-F ks 8,000 10,00 80,00

PP spojka F-F

163 M 741999041 konektory F - kompresní ks 8,000 12,00 96,00

PP konektory F - kompresní

164 M 741999043 instalační materiál, izolace proti vlhkosti sada 1,000 150,00 150,00

PP instalační materiál, izolace proti vlhkosti

165 M 741999044 propojovací kabeláž sada 1,000 250,00 250,00

PP propojovací kabeláž

166 K 220731514 Montáž antény ve výšce do 5 m kus 1,000 500,00 1,00 501,00

PP Montáž antény ve výšce do 5 m

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 10 480,00

167 K 460680592
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 

zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm
m 90,000 35,00 1,00 3 240,00

PP
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 

cm a šířky do 5 cm

168 K 460680593
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 

zdech hloubky do 5 cm a šířky do 7 cm
m 30,000 35,00 1,00 1 080,00

PP
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 

cm a šířky do 7 cm

169 K 460680594
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 

zdech hloubky do 5 cm a šířky do 10 cm
m 40,000 35,00 1,00 1 440,00

PP
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 

cm a šířky do 10 cm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

170 K 460680604
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 

zdech hloubky do 7 cm a šířky do 10 cm
m 30,000 35,00 1,00 1 080,00

PP
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 7 

cm a šířky do 10 cm

171 K 460690031
Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách 

cihelných průměru do 8 mm
kus 160,000 15,00 1,00 2 560,00

PP
Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru 

do 8 mm

172 M 562810840 hmoždinka HL 8+vrut tis kus 0,160 4 500,00 720,00

PP hmoždinka HL 8+vrut

173 K 460690032
Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách 

cihelných průměru do 12 mm
kus 20,000 15,00 1,00 320,00

PP
Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru 

do 12 mm

174 M 562810820 hmoždinka HL 10 tis kus 0,020 2 000,00 40,00

PP hmoždinka HL 10

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 21 432,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 581,00

175 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 5 580,00 1,00 5 581,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 15 851,00

176 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště ks 1,000 15 850,00 1,00 15 851,00

PP Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 

figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Položka typu M

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Soupis prací



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: ČAKOVICE Datum: 2. 3. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2318

OBJEKT OSADNÍHO VÝBORU ČAKOVICE

Vyplň údaj

389 510,77

Sazba daně Základ daně Výše daně

389 510,77 81 797,2621,00%

0,00 0,0012,00%

CZK 471 308,03
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2318

Stavba:

Místo: ČAKOVICE Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

2. 3. 2024

 

 

64 542,1353 340,60IO-02 PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

389 510,77 471 308,03

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

406 765,91336 170,17IO-01 PŘELOŽKA VODOVODU

OBJEKT OSADNÍHO VÝBORU ČAKOVICE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ČAKOVICE Datum: 2. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 336 170,17

D HSV Práce a dodávky HSV 336 170,17

D 1 Zemní práce 134 175,59

1 K 119001403
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 

DN přes 500 do 700 mm
m 1,000 798,00 798,00

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti 

DN přes 500 do 700 mm

2 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 2,000 317,00 634,00

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 

mm

3 K 132112221

Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

ručně

m3 3,600 963,00 3 466,80

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných

VV 1,5*1,5*2*2 9,000

VV 9*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 3,600

4 K 132151102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně
m3 25,600 385,00 9 856,00

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 

2 přes 20 do 50 m3

VV 50*0,8*1,60 64,000

VV 64*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 25,600

5 K 132154201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3
m3 13,600 625,00 8 500,00

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

VV 7*2*2 + 1,5*2*2 34,000

VV 34*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 13,600

6 K 132212221

Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 

ručně

m3 5,400 1 390,00 7 506,00

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

VV 9*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 5,400

7 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 38,400 600,00 23 040,00

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 20 do 50 m3

VV 64*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 38,400

8 K 132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3
m3 20,400 600,00 12 240,00

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

VV 34*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 20,400

9 K 141721214

Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se 

zatažením potrubí průměru vrtu přes 140 do 180 mm v 

hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4

m 7,250 3 999,00 28 992,75

PP

Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu 

přes 140 do 180 mm

OBJEKT OSADNÍHO VÝBORU ČAKOVICE

IO-01 - PŘELOŽKA VODOVODU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 40,000 142,00 5 680,00

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV 1,5*2*2 6,000

VV 7*2*2 + 1,5*2*2 34,000

VV Součet 40,000

11 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 40,000 83,30 3 332,00

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 

m

12 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 19,000 304,00 5 776,00

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

VV 3,44+15,56 19,000

13 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 19,000 164,00 3 116,00

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

14 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 38,000 250,00 9 500,00

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV 19*2 'Přepočtené koeficientem množství 38,000

15 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 19,000 85,40 1 622,60

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 

a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

16 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 19,000 21,40 406,60

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

17 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 1,000 155,00 155,00

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

18 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 15,560 230,00 3 578,80

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

VV 43*0,8*0,4 + 1,5*1,5*0,4*2 15,560

19 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 31,120 192,00 5 975,04

PP štěrkopísek frakce 0/8

VV 15,56*2 'Přepočtené koeficientem množství 31,120

D 4 Vodorovné konstrukce 5 398,70

20 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,440 1 180,00 4 059,20

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

VV 43*0,8*0,1 3,440

21 K 452313141
Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop
m3 0,125 4 220,00 527,50

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. 

C 16/20

VV 0,5*0,5*0,5 0,125

22 K 452353111
Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné 

objekty otevřený výkop zřízení
m2 1,000 812,00 812,00

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 

bloků pro potrubí zřízení

VV 0,5*0,5*4 1,000

D 8 Trubní vedení 195 935,96

23 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 

otevřený výkop DN 80
kus 2,000 1 090,00 2 180,00

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na 

potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

DN 80

24 M
HWL.850008020

016
TVAROVKA FF KUS 80/200 kus 1,000 2 449,00 2 449,00

PP TVAROVKA FF KUS 80/200

25 M
HWL.504908000

016
8/8 DÍRY KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 80 - 8/8 DÍRY kus 1,000 2 969,00 2 969,00

PP 8/8 DÍRY KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 80 - 8/8 DÍRY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 857261131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 

otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100
kus 3,000 591,00 1 773,00

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na 

potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s 

integrovaným těsněním DN 100

27 M
HWL.400100110

16
PŘÍRUBA S2000 100/110 kus 2,000 4 000,00 8 000,00

PP PŘÍRUBA S2000 100/110

28 M
HWL.430110110

16
SPOJKA S2000 110/110 kus 1,000 6 500,00 6 500,00

PP SPOJKA S2000 110/110

29 M
HWL.603511000

001
POUZDRO ROZPĚRNÉ 17,6 - 110/17,6 kus 2,000 650,00 1 300,00

PP POUZDRO ROZPĚRNÉ 17,6 -PLYN 110/17,6

30 K 857263131
Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových 

otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100
kus 1,000 766,00 766,00

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na 

potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s 

integrovaným těsněním DN 100

31 M
HWL.852511008

016
TVAROVKA S2000 HRDLA / PŘÍRUBA 110-80 kus 1,000 4 743,00 4 743,00

PP TVAROVKA S2000 HRDLA / PŘÍRUBA 110-80

32 K 871251151
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 17 otevřený výkop 

svařovaných na tupo d 110 x 6,6 mm
m 49,500 123,00 6 088,50

PP
Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném 

výkopu svařovaných na tupo SDR 17/PN10 d 110 x 6,6 mm

33 M 28613872
trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 10 

SDR17 s ochranným pláštěm z PP 110x6,6mm
m 50,243 477,00 23 965,91

PP
trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 10 SDR17 s ochranným 

pláštěm z PP 110x6,6mm

VV 49,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 50,243

34 K 871321151
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 17 otevřený výkop 

svařovaných na tupo d 160 x 9,5 mm
m 7,250 135,00 978,75

PP
Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném 

výkopu svařovaných na tupo SDR 17/PN10 d 160 x 9,5 mm

35 M 28613875
trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 10 

SDR17 s ochranným pláštěm z PP 160x9,5mm
m 7,250 1 000,00 7 250,00

PP
trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 10 SDR17 s ochranným 

pláštěm z PP 160x9,5mm

36 K 877251101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 

d 110
kus 5,000 354,00 1 770,00

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110

37 M NCL.191114517
Oblouk - BB11, d110, PE100, SDR17, PN10, R = 1,5 x 

d, oblouk 11° bezešvý, na tupo, dlouhý
kus 4,000 2 150,00 8 600,00

PP
BB11, d110, PE100, SDR17, PN10, R = 1,5 x d, oblouk 11° bezešvý, na 

tupo, dlouhý

38 M NCL.191125517
Oblouk - BB22, d110, PE100, SDR17, PN10, R = 1,5 x 

d, oblouk 22° bezešvý, na tupo, dlouhý
kus 1,000 2 600,00 2 600,00

PP
BB22, d110, PE100, SDR17, PN10, R = 1,5 x d, oblouk 22° bezešvý, na 

tupo, dlouhý

39 K 87726191R
Napojení na stávající vodovodní potrubí z PVC trub d 

110
kus 2,000 2 500,00 5 000,00

PP Napojení na stávající vodovodní potrubí z PVC trub d 110

40 K 891181112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 kus 2,000 938,00 1 876,00

PP

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 

uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 

soupravy (bez poklopů) DN 40

41 M
HWL.280000103

216
ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32-5/4" kus 2,000 4 177,00 8 354,00

PP ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32-5/4"

42 M
HWL.960113018

004

SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. 

ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)
kus 2,000 3 250,00 6 500,00

PP
SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-

2" (1,3-1,8m)

43 K 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 1 170,00 1 170,00

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez 

osazení poklopů) DN 80

44 M 49008015016R
HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m 

PN16
kus 1,000 32 500,00 32 500,00

PP

HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m - S DVOJITÝM 

UZAVÍRÁNÍM, SE SAMOČINNOU UZAVÍRACÍ KLAPKOU NA 

VÝTOKOVÉM OTVORU

45 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 1,000 1 500,00 1 500,00

PP

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 

uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 

soupravy (bez poklopů) DN 100

46 M
HWL.400210000

016
ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100 kus 1,000 11 122,00 11 122,00

PP ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

47 M
HWL.950205010

003

SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-

100 (1,3-1,8m)
kus 1,000 4 120,00 4 120,00

PP SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)

48 K 891269111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 

DN 100
kus 2,000 1 310,00 2 620,00

PP

Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 

1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 

100

49 M
HWL.527011005

416
PAS NAVRT. HAWEX 110-5/4'' kus 2,000 1 555,00 3 110,00

PP PAS NAVRT. HAWEX 110-5/4''

50 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 50,000 21,60 1 080,00

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125

51 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 

do 125
m 50,000 41,20 2 060,00

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125

52 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 4,000 1 540,00 6 160,00

PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

53 M 34810000000R PODKLAD. DESKA  ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP kus 4,000 1 000,00 4 000,00

PP PODKLAD. DESKA  POD ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP

54 M 16500000003R
POKLOP ULIČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ TĚŽKÝ LOGO 

VODA
kus 4,000 2 200,00 8 800,00

PP POKLOP ULIČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ TĚŽKÝ LOGO VODA

55 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 1 970,00 1 970,00

PP Osazení poklopů litinových hydrantových

56 M 34820000000R PODKLAD. DESKA  POD HYDRANT.POKLOP kus 1,000 500,00 500,00

PP PODKLAD. DESKA  POD HYDRANT.POKLOP

57 M
HWL.195000000

002
HYDRANTOVÝ POKLOP 21 kg /LOGO - HYDRANT kus 1,000 3 000,00 3 000,00

PP HYDRANTOVÝ POKLOP 21 kg / LOGO - HYDRANT

58 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 52,000 53,60 2 787,20

PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

59 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 

34cm
m 52,000 16,80 873,60

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm

60 K 899911204
Kluzná objímka výšky 15 mm vnějšího průměru potrubí 

přes 99 mm do 114 mm
kus 8,000 394,00 3 152,00

PP
Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 

15 mm vnějšího průměru potrubí přes 99 do 114 mm

61 K 899913141 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 100 x 150 kus 2,000 874,00 1 748,00

PP
Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 

100 x 150

D 998 Přesun hmot 659,92

62 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 0,584 1 130,00 659,92

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v 

otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 53 340,60

D HSV Práce a dodávky HSV 53 340,60

D 1 Zemní práce 30 419,56

1 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 1,000 317,00 317,00

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 

mm

2 K 132112221

Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

ručně

m3 1,620 963,00 1 560,06

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných

VV 1,5*1,5*1,8 4,050

VV 4,05*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 1,620

3 K 132151101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně
m3 6,144 599,00 3 680,26

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 

2 do 20 m3

VV 12*0,8*1,60 15,360

VV 15,36*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 6,144

4 K 132212221

Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 

ručně

m3 2,430 1 590,00 3 863,70

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

VV 4,05*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 2,430

5 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 9,216 1 070,00 9 861,12

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

do 20 m3

VV 15,36*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 9,216

6 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 5,400 142,00 766,80

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV 1,5*1,8*2 5,400

7 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 5,400 83,30 449,82

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 

m

8 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 4,628 304,00 1 406,91

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

VV 3,36+0,96+0,048 + (0,5*0,4*1,3) 4,628

9 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 4,628 164,00 758,99

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

10 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 9,256 314,00 2 906,38

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV 4,628*2 'Přepočtené koeficientem množství 9,256
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 4,628 85,40 395,23

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 

a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

12 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 4,628 21,40 99,04

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

13 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 14,782 155,00 2 291,21

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV 1,62+6,144+2,43+9,216 - 4,628 14,782

14 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 3,360 230,00 772,80

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

VV 12*0,8*0,35 3,360

15 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 6,720 192,00 1 290,24

PP štěrkopísek frakce 0/8

VV 3,36*2 'Přepočtené koeficientem množství 6,720

D 4 Vodorovné konstrukce 1 550,72

16 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,960 1 180,00 1 132,80

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

VV 12*0,8*0,1 0,960

17 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop
m3 0,048 4 320,00 207,36

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a 

drobné objekty z betonu tř. C 16/20

VV 0,8*0,6*0,1 0,048

18 K 452351111
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 

potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení
m2 0,280 622,00 174,16

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 

desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení

VV (0,8+0,6)*2*0,1 0,280

19 K 452351112

Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 

potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop 

odstranění

m2 0,280 130,00 36,40

PP

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 

desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty 

odstranění

D 8 Trubní vedení 20 827,92

20 K 871161141
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo d 32 x 3,0 mm
m 12,000 60,50 726,00

PP
Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném 

výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm

21 M 28613110
potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 

SDR11 32x3,0mm
m 12,180 34,00 414,12

PP potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm

VV 12*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 12,180

22 K 877161101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 

d 32
kus 3,000 238,00 714,00

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32

23 M 28615969 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 3,000 140,00 420,00

PP elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm

24 K 879161111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 25 kus 1,000 475,00 475,00

PP Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 25

25 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 

do 70
m 12,000 30,50 366,00

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70

26 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 12,000 21,40 256,80

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

27 K 893811112
Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné 

pro běžné zatížení pl do 1,1 m2 hl přes 1,2 do 1,4 m
kus 1,000 1 400,00 1 400,00

PP

Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné 

zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m2, světlé hloubky přes 1,2 m 

do 1,4 m

28 M 56230559R
šachta plastová vodoměrná samonosná hranatá 

0,5/0,4/1,3m
kus 1,000 15 000,00 15 000,00

PP

šachta plastová vodoměrná samonosná hranatá 0,5/0,4/1,3m (např. 

MODULO 1 A) vč. vystrojení (2x roh. kulový kohout, zpětná klapka vč. 

odvzdušnění) 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 15,000 53,60 804,00

PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

30 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 

34cm
m 15,000 16,80 252,00

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm

D 998 Přesun hmot 542,40

31 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 0,480 1 130,00 542,40

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v 

otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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