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Smlouva o dílo 
 
Smluvní strany: 

Česká republika - Úřad práce České republiky 
sídlo Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 
zastoupena: Mgr. Martina Beránková, ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR v Příbrami 
IČO: 72496991 
kontaktní a fakturační adresa: Náměstí T. G. Masaryka 145, 261 01 Příbram 1 
bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo účtu: xxxxx 
ID datové schránky: k7rzpxf 
Dále jen „objednatel“ 
 
STŘECHY- Křížek s.r.o. 
sídlo: Hlavní 26, Sendražice, 280 02 Kolín 
zastoupena: Martin Křížek, jednatel společnosti 
IČO: 24207047 
kontaktní a fakturační adresa: Hlavní 26, Sendražice, 280 02 Kolín 
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 
číslo účtu: xxxxx 
ID datové schránky: zhf9pfa 
Dále jen „zhotovitel“ 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledku výběrového řízení pro 
veřejnou zakázku „PB - KoP Nymburk – zatékání vody do budovy terasou“ tuto smlouvu o dílo 
(dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje provést předmět smlouvy specifikovaný 
v článku I. této smlouvy a objednatel za kompletní a řádně provedený předmět smlouvy zaplatit 
cenu podle článku III. této smlouvy, a to za podmínek dále v této smlouvě uvedených. 

Článek I. 

Předmět smlouvy (dílo) 

1.1 Předmětem díla je oprava střešní terasy ve 4. nadzemním podlaží budovy Úřadu práce ČR, 
KoP Nymburk, z důvodu zatékání vody do místností pod terasou.  

1.2 Popis stávajícího stavu: Jedná se o střechu s inverzní skladbou, tzn. hydroizolační vrstva je 
pod vrstvou XPS a celá skladba je přitížena dlažbou na terčích a kačírkem po obvodě terasy. 
Jedná se o nevhodnou skladbu, tepelněizolační vrstva je po letech nasáklá vodou a má 
sníženou funkčnost z hlediska tepelně-technických vlastností. Oprava hydroizolačního 
souvrství není možná bez kompletního rozebrání všech vrstev (tedy betonová dlažba a XPS). 
Současně jsou atiky objektu oplechovány titanzinkovým plechem letovaným v místech 
prostupů stojek zábradlí. V těchto spojích je na mnoha místech oplechování atik popraskané 
a také může být příčinou zatékání. S ohledem na stav souvrství a oplechování atiky a s 
ohledem na stáří budovy je výhodnější provést kompletní rekonstrukci střechy a provedení 
nové hydroizolační vrstvy standardně nad tepelně-izolační vrstvou. 

1.3 Popis demontážních a bouracích prací: 

- Bude odstraněna stávající dlažba na terčích a kačírek po obvodu střechy – veškerý 
materiál bude uložen pro další využití (je možné využít přilehlou zasedací místnost); 

- Bude odstraněno oplechování boků atik po obvodu vč. podkladních prken – do suti; 

- Bude odstraněna veškerá tepelná izolace střechy vč. geotextilie – do suti; 

- Budou odstraněny všechny atikové plechy – do suti; 
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- Stávající vpusť bude vybourána. 

1.4 Popis nových prací a konstrukcí: 

- Stávající hydroizolace bude očištěna a provedena její kontrola a případná oprava (folie 
Sarnafil G476-12); 

- Bude osazena nová dvoustupňová vpust s vyhříváním (napojení bude provedeno o patro 
níže); 

- Bude provedeno nové střešní souvrství (musí být garantována odolnost BroofT3): 

a) Separační vrstva ze skleněného rouna 

b) XPS 2xdeska tl. 80 mm – kladeno křížem 

c) Separační vrstva ze skleněného rouna 

d) Hydroizolační folie tl. min. 1,8 mm – např. Fatrafol 818 (není nutné kotvení) vč. 
vytažení svislé izolace k fasádám a na atiku 

e) Stávající dlažba na terčích – pod terče umístit přířezy z folie 

f) Obsyp kačírkem po obvodu střechy vč. uložení skleněného rouna jako separace 

g) Obklad a vyrovnání atik pomocí OSB desky a osazení okapnice 

h) Navaření hydroizolace na atiku a na okapnici a systémové utěsnění prostupů okolo 
stojek zábradlí 

1.5 Součástí uvedených prací jsou i další neuvedené práce a úkony, které jsou nezbytné k 
řádnému dokončení předmětu plnění, o nichž, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem, 
zhotovitel měl nebo mohl vědět. Výše uvedené práce musí být provedeny tak, aby bylo 
dosaženo cílů akce. 

1.6 Předmět plnění této smlouvy bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými 
právními předpisy a normami. 

Článek II. 

Doba a místo plnění díla 

2.1 Plnění díla bude dokončeno nejpozději do 2 měsíců od uzavření smlouvy. 

2.2 Samotné práce budou provedeny ve lhůtě 30 dnů od jejich zahájení. 

2.3 Místem plnění bude Úřad práce ČR - Kontaktní pracoviště Nymburk, Dělnická 402/4, 288 02 
Nymburk. 

Článek III. 

Cena díla a platební podmínky 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí: 

Cena bez DPH: 374 893,70 Kč 

DPH:  78 727,70 Kč 

Cena včetně DPH: 453 621,40 Kč 

3.2. Celková cena bude uhrazena na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy po předání a 
převzetí díla na základě vystavené faktury. 

3.3. Smluvní celková cena díla uvedená v bodu 3.1 zahrnuje veškeré plnění uvedené v článku I. 
této smlouvy a je konečná a nepřekročitelná. Cenu je možno překročit pouze při změně 
zákonné sazby DPH, a to o částku odpovídající této změně sazby DPH. 
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3.4. Objednatel nebude poskytovat žádné zálohy. 

3.5. Zhotovitel vystaví fakturu po předání úplného díla objednateli. 

3.6. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury. Fakturovaná částka je 
uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele. 

3.7. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

3.8. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené v zákonu č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

3.9. Daňový doklad zašle zhotovitel na adresu: 
             Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Příbrami 
             Náměstí T.G. Masaryka 145 
             261 01 Příbram 

3.10. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud 
neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným 
vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti a lhůta běží znovu ode dne 
doručení opravené nebo nové faktury objednateli. 

Článek IV. 

Povinnosti smluvních stran 

4.1. Zhotovitel je, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, zejména povinen: 

­ provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí; 

­ provést dílo ve sjednaných termínech; 

­ při provádění díla postupovat s odbornou péčí; 

­ opatřit věci potřebné k provedení díla; 

­ umožnit objednateli kontrolovat provádění díla;  

­ předat řádně provedený předmět díla objednateli; 

­ sepsat a podepsat o předání předmětu díla zápis; 

­ nést odpovědnost za vady díla v souladu se smlouvou; 

4.2. Zhotovitel je při provádění díla a jeho částí povinen dodržovat obecně závazné předpisy, 
technické normy, technologické postupy, ujednání této smlouvy, stanoviska a rozhodnutí 
příslušných orgánů státní správy a vycházet z podkladů předaných objednatelem. 

4.3. Zhotovitel je povinen umožnit zástupcům objednatele a Ministerstva práce a sociálních věcí 
kontrolu fyzické realizace (případně monitorovací návštěvu) veřejné zakázky. 

4.4. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží nebo služeb hrazených z veřejných výdajů. 

4.5. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění díla uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu 
ve vztahu k realizovaným pracím. 

4.6. Objednatel je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost zhotovitele a poskytovat mu 
během plnění předmětu této smlouvy nezbytnou další součinnost. 

4.7. Smluvní strany akceptují princip veřejnosti smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o registru smluv“). 
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Článek V. 

Odpovědnost za vady 

5.1. Pro případ odstranitelných vad díla se zhotovitel zavazuje takové vady bezplatně odstranit 
bez zbytečného odkladu po obdržení písemné reklamace od objednatele. 

5.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Projeví-li se vada v 
průběhu 6 měsíců od předání díla, má se za to, že věc byla vadná již při předání díla. 

5.3. Zhotovitel poskytuje za dílo uvedené v článku I. záruku za jakost v délce 24 měsíců. Záruční 
doba počíná běžet dnem předání díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil 
a které včas reklamoval (oznámil). 

Článek VI. 

Náhrada škody a smluvní pokuty 

6.1. Neprovede-li zhotovitel dílo ve lhůtách dle článku II. této smlouvy, s výjimkou prokazatelného 
zavinění objednatele a situace „vis major“, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 3.000,- Kč za každý, i započatý den prodlení.  

6.2. Smluvní pokutu je povinen zhotovitel uhradit do 30 dnů po písemné výzvě objednatele. 

6.3. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu 
vzniklé škody v plné výši. 

6.4. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele, tj. zejména 
proti nároku na zaplacení platby za předmět plnění. 

Článek VII. 

Odstoupení od smlouvy 

7.1. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit z vážných důvodů okamžitě od smlouvy. Odstoupení 
je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení zhotoviteli. Objednatel uhradí 
zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady související s předmětem plnění.  

7.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

- nedojde k poskytnutí prostředků z příslušného rozpočtu na financování předmětné 
akce 

- pokud v realizaci nelze pokračovat z technických důvodů 

7.3. Objednatel je oprávněn rovněž vypovědět smlouvu bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 30 
dnů od doručení písemného vyhotovení výpovědi smlouvy zhotoviteli. 

Článek VIII. 

Závěrečná ustanovení 

8.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu druhé smluvní strany a účinnosti 
dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. 

8.2. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména 
příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

8.3. Jakékoliv změny této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě smluvních stran 
formou písemného dodatku vlastnoručně podepsaného oprávněnými zástupci smluvních 
stran. 

8.4. Smluvní strany se zavazují řešit všechny spory, které by v budoucnu mohly vzniknout 
z plnění na základě této smlouvy, smírnou cestou. 
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8.5. V případě nemožnosti řešit spor smírnou cestou podle předchozího bodu, podléhá řešení 
takového sporu místně příslušnému českému soudu a zároveň je vyloučeno použití 
rozhodčího řízení.  

8.6. Pokud se některá část smlouvy stane neplatnou nebo neúčinnou, není tím dotčena platnost 
nebo účinnost ostatních částí smlouvy. 

8.7. Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednavatele poté, co objednatel uhradil 
fakturu podle článku III. této smlouvy. 

8.8. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky smlouvy 
třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany. 

8.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je 
sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek. 

Přílohy: 

• Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 

 

 
21. 5. 2024 

 
 

………………………………………  …………………………………… 
Martin Křížek 

jednatel společnosti 
 Mgr. Martina Beránková 

ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR v Příbrami 
 


