

Příloha č.1 Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.,

Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: č. Objednatele: E635-S-2200/2024 č. Zhotovitele: SML1-57/2023

c) Specifikace požadovaného Díla:

Úprava geometrických parametrů kolejí s dodávkou, doplněním a úpravou štěrkového lože ve vybraných úsecích na trati Valšov – Rýmařov.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č.2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení

Email

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 709 844,04 Kč

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 06. 05. 2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla: 15. 05. 2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

6.,7.,9.,10. května 2024	Valšov - Rýmařov		07:00	15:00
---	-------------------------	--	-------	-------

h) Místo realizace Díla (Staveniště): traťová kolej – vybrané úseky na trati Valšov – Rýmařov v celkovém rozsahu plnění dle přílohy č.2

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: po dokončení díla

Datum: 06. 05. 2024

Vytvořil: |