
 
 

 

SMLOUVA O DÍLO  

 
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

   
Číslo objednatele: 29/11245/24   
Číslo zhotovitele:       

1. Smluvní strany 

 Objednatel: 
     MĚSTO UHERSKÝ BROD 
                                               688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100 
Zastoupeno:                       Ing. Ladislavem Kryštofem, místostarostou 
Ve věcech stavby je oprávněn jednat:      
   Odbor rozvoje města, oddělení investic,    
     
IČ:                                   00291463 
DIČ:                                 CZ00291463  
Bank. spojení:                     Česká spořitelna a. s., pob. Uherský Brod 
č. účtu:                               
 

 Zhotovitel: 
      Benjamín s.r.o. 
se sídlem:  v Buchlovicích 
adresa provozovny: 687 08 Buchlovice, Hradišťská 766 
Zastoupen:  Ing. Libor Jordán  
   
zapsaný ve veřejném Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C29849  
 
Zástupce ve věcech stavby: 
Kontakt – tel., email: 
  
IČ:                               25523414 
DIČ:                                CZ25523414 
Bankovní spojení:                   Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu:                              
 

2. Preambule, výchozí podklady a údaje, účel smlouvy 

 Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost 
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí. 

 Výchozí podklady 
Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 29.04.2024, která byla 
vypracována na základě výzvy objednatele k podání nabídky jako zakázka malého rozsahu na 
stavební práce. 
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 Účel smlouvy 
Účelem této smlouvy (dále taky „Smlouva“) je realizace díla v bezvadné kvalitě a dohodnutém čase.  

 Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě 
dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla. 

3. Předmět smlouvy 

 Popis předmětu smlouvy 
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dodávky, jehož rozsah 
a podmínky provádění jsou specifikovány  touto smlouvou. 
 
Předmětem díla jsou stavební práce 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA HAVŘICE – DODÁVKA INTERIÉRU 
(dále jen „dodávky“) 

 
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka interiérového nábytku, vybavení a 
počítačů pro školní družinu v Havřicích. Jedná se o dodávku interiérového nábytku v rozsahu 
multimediální katedry, stolů, židlí, skříní a počítačového vybavení v podobě učitelského PC, NTB, 
interaktivního boxu a příslušenství. 

 

 Rozsah díla 
- Rozsah díla je vymezen dokumentací zakázky v rozsahu zadávacího výkazu výměr s uvedenou 

specifikací dodávek a schématy nábytku pro jednotlivé místnosti. 
- Dokumentací zakázky se rozumí soubor dokumentů, skládající se z uzavřené smlouvy o dílo mezi 

objednatelem a zhotovitelem, podmínek výzvy a zadávací dokumentace a obdobných dokladů, 
které jsou vymezeny ve smlouvě o dílo jako součást dokumentace zakázky. Součástí 
dokumentace zakázky jsou stavební deník, zápisy z kontrolního dne, seznam vad a nedodělků, 
všechna rozhodnutí státních orgánů. 

- Předpokládá se, že veškeré práce, výrobky a služby nezbytné pro provedení díla v rozsahu 
a obsahu určeném dokumentací zakázky jsou zahrnuty ve smlouvě, i když nejsou konkrétně 
rozepsány. Z toho však nelze dovozovat, že ve smlouvě jsou obsaženy dodávky výrobků 
a provedení prací, které se s dokumentací zakázky neshodují. 

 

Rozsah díla – další související práce a činnosti zejména: 

- Zajištění přístupu a příjezdu k nemovitostem v zájmovém území po dobu výstavby. 
- Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru a výrobně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla. 
- Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku. 
- Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 

k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů a jejich předání. 
- Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a pojištění proti 

zahrnutí díla do majetkové podstaty. 
- Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. 

- Povinnost umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona 
č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího. 

- Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti vč. předložení evidence odpadů a dokladů 
o jejich využití (přednostně) či likvidaci dle zákona č. 541/2020 Sb. 

- Odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 
- Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, kromě povrchů upravovaných 

v rámci stavebního díla. 
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 Podmínky provádění stavby 
- Zhotovitel je povinen zajistit provádění dodávek a montážních prací tak, aby nedocházelo 

k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a majetku třetích osob.  
- Objednatel má za povinnost zajistit a jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.  
- Zhotovitel je povinen dodržovat zásady  BOZP  podle  zákona č. 309/2006 Sb. 

Dodavatel musí při realizaci respektovat požadavky provozovatele objektu 

 Právo objednatele na změnu předmětu smlouvy 
- Objednatel má právo z předmětu smlouvy vyloučit některé práce nebo dodávky (méněpráce). 

Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na ně přistoupit, v opačném případě je 
objednatel oprávněn od této smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit. Odstoupení je účinné 
doručením oznámení o odstoupení zhotoviteli. 

 Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu. 

4. Doba a místo plnění 

 Předpokládaná doba plnění předmětu smlouvy: 
  

Předání staveniště (koordinace se stavbou) 15.07.2024 

Zahájení dodávky 16.09.2024 

Dokončení prací a předání díla 21.09.2024 

  
Předpokládaný termín zahájení dodávky závisí na postupu stavebních pracích, které budou probíhat na 
uvedeném objektu v rozsahu nadstavby a stavebních úprav. Dodávka bude tedy provedena po 
dokončení povrchových úprav stavby v předmětných místnostech, výroba nábytku a zařízení může však 
probíhat před dodávkou na místo určení.  
Provedení nábytku, jeho členění, barevné řešení bude předloženo zadavateli  před jeho výrobou na 
schválení. Na základě schválení bude provedeno zahájení výroby. V rámci dodávky bude nutná 
koordinace s dodavatelem stavebních prací pro umístění rozvodů el. energie. 
 
Změna v době plnění 

- Objednatel si vyhrazuje právo na změnu předpokládaného termínu realizace stavebních prací 
z důvodů okolností vyšší moci a postupu prací při realizaci stavebních prací na ŠD Havřice. 

- Objednatel je povinen přistoupit na změnu termínu dokončení, jestliže dojde k prodlení na straně 
zhotovitele v důsledku okolností nemajících původ na jeho straně. Jedná se zejména o prodlení 
objednatele s předáním staveniště, přerušení stavebních prací ze strany objednatele a okolností 
ve smyslu § 2006 a násl a § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 

- Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat ode dne protokolárního 
předání staveniště případně od datumu pro zahájení prací, který bude uveden v protokolu 
o předání a převzetí staveniště. 

- Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v době plnění sjednané dle smlouvy. 
- Zhotovitel je povinen předat předmět díla objednateli v termínu sjednaném ve smlouvě. 

 Místo plnění předmětu smlouvy: 
  Školní družina Havřice u Uherského Brodu, ul. Brodská č.p. 66. 
 

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

 Cena díla 
Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. 3 je stanovena na základě nabídky uchazeče, 
specifikace použitých materiálů a technologií a činí:   
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Cena pro základní DPH 
 

566.996,25 Kč 

 
DPH 21 % 
 

119.069,21 Kč 

 
Cena za dílo celkem včetně DPH 
 

686.065,47Kč 

 
- Do této ceny je již zahrnuta kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla. 

Tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá 
žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných 
nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel povinen na základě této smlouvy či obecně 
závazných právních předpisů. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny 
z důvodu chyb nebo nedostatků v jeho cenové kalkulaci cenové nabídky, pokud jsou tyto chyby 
důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění nabídky z jeho strany. 

- Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly po 
uzavření této smlouvy. 

- Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanoveními § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb. o cenách a je dohodnuta vč. daně z přidané hodnoty. Příslušná sazba daně 
z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 

- Cena je dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla 
zpracovaného k projektu předaného objednatelem zhotoviteli. Oceněný položkový rozpočet bude 
sloužit rovněž jako cenová úroveň pro dodatečné stavební práce – „vícepráce“ a „méně- 
práce“. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu 
realizace díla. 

- Obě smluvní strany svým podpisem na smlouvě potvrzují, že zhotovitel si prohlédl a prověřil 
rozsah dodávek, staveniště a jeho okolí včetně všech dostupných údajů, které mu byl objednatel 
za podmínek stanovených ve smlouvě povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, že rozsah 
poskytnutých informací považuje za postačující a přiměřený k tomu, aby posoudil náklady a čas 
nutný ke zhotovení díla. 

 Podmínky pro změnu ceny 
Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 

a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změně DPH 
b) pokud objednatel požaduje provedení i prací a dodávek, které nebyly předmětem projektu 

(vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu 
plnění (méněpráce). 

c)    při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel 
je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

 Způsob sjednání změny ceny 
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkové ceny a předloží jej objednateli k odsouhlasení.   
- Před vlastním provedením změny musí být každá vícepráce či méněpráce technicky a cenově 

specifikována v soupisu a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po 
odsouhlasení víceprací či méněprací předloží návrh písemného dodatku k této smlouvě. 
Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve tehdy, je-li změna odsouhlasena 
objednatelem a uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 

- Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení 
a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla 
ukázala jeho nevyhnutelnost. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na 
zvýšení sjednané ceny.   

- Případné vícepráce či méněpráce vyvolané objednatelem budou oceňovány stejnou metodikou, 
jako byla zpracována cenová nabídka. Pro výpočet změny ceny prací a dodávek neobsažených 
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ve smluvním položkovém rozpočtu bude použita metodika oceňování RTS příp. URS v cenové 
úrovni platné v době, ve které byly práce provedeny. 

- Takto oceněné změny budou odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele. Objednatel je 
povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. 

- V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. 

- Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byli součástí položkového rozpočtu, budou z celkové 
ceny odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat. Práce, které zmenšují 
rozsah díla, musí být odsouhlaseny dodatkem smlouvy. 

6. Platební podmínky 

- Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění není používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Pro účely tohoto plnění jako objednatel 
neposkytujeme DIČ. 

- Faktury budou zhotovitelem vystavovány měsíčně na základě soupisu provedených prací se 
splatností 30 dnů od doručení faktury. 

- Zhotovitel předloží objednateli oceněný soupis provedených prací do 5 pracovních dnů po 
skončení měsíce. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit do 5 pracovních dnů ode 
dne jeho obdržení. Na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a podepsání 
zjišťovacího protokolu vystaví zhotovitel fakturu. Soupis prací se zjišťovacím protokolem je 
nedílnou součástí faktury. Bez toho je faktura neplatná. Objednatel je povinen uhradit fakturu 
zhotovitele do 30 dnů ode dne následujícího po doručení faktury.  

- V případě sjednané změny ceny za dílo - víceprací, je zhotovitel povinen vystavit samostatný 
daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných 
podmínek, jak je uvedeno v tomto článku. 

- Jakákoli faktura zhotovitele musí obsahovat: 
 - označení faktury a čísla IČ 
 - údaj o zápisu do veřejného rejstříku včetně spisové značky (případně údaj o zápisu do jiné 

evidence) 
 - název a sídlo zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů 
 - předmět plnění – název projektu/zakázky 
 - cena provedených prací 
 - den vystavení a splatnosti faktury 

- Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z 
přidané hodnoty a dále musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. Fakturu lze objednateli 
doručit v elektronické formě na adresu podatelna@ub.cz. 

- Objednatel je povinen do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený 
daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový 
daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti. 

7. Majetkové sankce 

 Sankce za nesplnění doby plnění 
- Pokud bude zhotovitel v prodlení s dobou plnění sjednanou pro provedení díla, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

 Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
- Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla, či v jiném 

s objednatelem předem dohodnutém termínu k odstraňování vad a nedodělků, uvedených 
v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč 
za každý nedodělek či vadu a každý den prodlení do odstranění vady. 
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- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání 
a převzetí do 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.500 Kč za každou vadu a nedodělek 
a každý den prodlení s odstraňováním.  

- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání 
a převzetí o více než 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu 3.000 Kč za každou vadu 
a nedodělek a každý den prodlení s odstraňováním.  

 Sankce za neodstranění reklamovaných vad, sankce za nevyklizení stanoviště   
- Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu ode dne obdržení reklamace k odstraňování 

reklamované vady, případně vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za 
každou reklamovanou vadu a den prodlení, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 
termínu. 

- Pokud zhotovitel nenastoupí k  odstraňování reklamovaných vad o více než 10 dnů, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu 2.500 Kč za každou vadu a každý den prodlení s nenastoupením 
k odstraňování reklamovaných vad.  

- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamovaných vad, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu 500 Kč za každou vadu a každý den prodlení s odstraňováním.  

- Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany pokuty ve dvojnásobné 
výši. 

- Pokud zhotovitel v dohodnutém termínu nenastoupí k odstranění reklamovaných vad, souhlasí 
zhotovitel s tím, aby si objednatel zajistil jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele. 
Uplatnění tohoto práva ze strany objednatele považuje zhotovitel za uplatnění práva objednatele 
na přiměřenou slevu z ceny díla. 

- Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do 4 dnů od předání 
a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.500 Kč za každý den prodlení 
s odstraněním. 

- Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy 
nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové 
povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné 
správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla 
způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné 
porušení předpisů zhotovitel objednatele neupozornil. 

- Pokud zhotovitel poruší povinnost dle odst. 3.04, na kterou ho objednatel upozorní zápisem do 
stavebního deníku nebo zápisu z kontrolního dne, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 2.000 Kč za každý případ. 

 Smluvní pokuta za porušení povinnosti v čl. 14 této smlouvy 
- Pokud zhotovitel poruší povinnost dle čl. 14, na kterou ji objednatel upozorní v písemné výzvě 

s termínem předložení dokladů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč. 
 

 Hodnota a význam zajišťované povinnosti 

Zhotovitel bere na vědomí, že dílo představuje realizaci dodávky interiéru a vybavení pro školské 
zařízení, které je časově stanoveno pevnými termíny. Je si vědom, že sjednané termíny pro plnění 
závazků a doba plnění díla vč. vyklizení staveniště jsou konečné a nelze se od nich odchýlit. S 
ohledem na tuto skutečnost byly sjednány i výše majetkových sankcí, které z tohoto hlediska považují 
smluvní strany za přiměřené významu zajišťovaných povinností. 

 

 Úrok z prodlení za pozdní úhradu faktury 
- V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury proti sjednanému termínu zaplatí 

objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 Způsob a vypořádání smluvních pokut 
- V případě, že budou uplatňovány sankce (smluvní pokuta, úrok z prodlení), bude vystavena 

faktura se splatností 14 dnů. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po 
jejím odeslání.  
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- Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze 
vymáhat samostatně.  

- Smluvní strany souhlasí s výší majetkových sankcí a považují je za přiměřené významu 
zajišťovaných povinností. 

8. Staveniště 

 Předání a převzetí staveniště 
- Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob po oboustranném 

podpisu smlouvy o dílo a v souladu se zněním odstavce 4.1.  plnění předmětu smlouvy. 
- O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. 

Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu. 

- Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí 
na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem 
chránit.  V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního 
stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením. 

- Zhotovitel si zajistí pro stavební účely na své náklady případný odběr vody a elektrické energie. 
- Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 

objednatelem a s požadavky objednatele. 

 Vyklizení staveniště  
- Zhotovitel je povinen odstranit a vyklidit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději 

do 4 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
- Nevyklidí – li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

9. Stavební deník 

- Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
montážní deník. 

- Montážní deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám 
oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

- Do montážního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.  
- Zapisuje zejména údaje o: 

-  stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, nasazení strojů a dopravních prostředků  
- časovém postupu prací 
- kontrole jakosti provedených prací 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí 
- událostech, majících vliv na provádění díla 

- Všechny listy deníku musí být očíslovány, ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
- V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby 

pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci stavby, která se stane součástí stavebního 
deníku. 

Kontrolní dny 

- Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného 
stavu provádění díla kdykoliv v průběhu této smlouvy. Kontrolní dny budou probíhat minimálně 
1x za týden. 

- Zhotovitel ručí za kvalitu a termín prací prováděných poddodavateli. 
- Zhotovitel prohlašuje, že pro uskutečnění dodávky je uvažováno vždy a zásadně s výrobky řádné 

a objednavatelem požadované kvality. Zhotovitel je povinen průběžně při fakturaci a před 
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zabudováním materiálu předkládat objednateli příslušné atesty na materiály a zařízení (i za své 
poddodavatele). 

- Výkon činnosti odborného dozoru zastupujícího objednatele v žádném případě nesnímá 
povinnosti a odpovědnosti odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani 
odpovědnost dalších osob zhotovitele za technickou dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací 
a dodržení technologických postupů. 

10. Provádění díla a bezpečnost práce  

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy 
a v dohodnuté době plnění. Dále se zhotovitel zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení 
díla podle této smlouvy. 

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením.  
- Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy 

objednatele upozorňující na možné porušování jeho povinností. 
- Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v 

plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit 
objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. 
Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, 
bez písemného souhlasu objednatele. Pro případ změny poddodavatele uvedeného v nabídce, 
zhotovitel písemně požádá o změnu poddodavatele. Na změnu poddodavatele má zhotovitel 
nárok pouze ve výjimečném případě se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí 
splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení 

- Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče. 

- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné 
vedení akce, za sledování a dodržování předpisů o požární ochraně a bezpečnosti při práci, 
platných ČSN/EN/ISO, jejichž závaznost se touto smlouvou sjednává a dle obecně závazných 
a doporučených metodik, vč. technologických předpisů výrobců a dodavatelů. 

- Pokud činností zhotovitele dojde ke škodě objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, 
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit  
a nebo finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

- Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
- Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů přístrojů 

nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

11. Předání a převzetí díla 

 Organizace předání díla 
- Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, kdy bude dílo 

připraveno k jeho předání a převzetí. 
- Objednatel je pak povinen do 3 dnů od navrženého termínu zahájit přejímací řízení. Objednatel 

převezme dílo v místě svého sídla. 
- O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla. 
- Pokud dílo obsahuje vady a nedodělky (tzv. výhrady), musí být součástí protokolu soupis vad 

a nedodělků vč. dohody o způsobu a termínech odstranění, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání. 

- V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla 
i důvody, které mu brání převzetí. 

- Objednatel má ve vážném a odůvodněném případu právo při předání a převzetí díla požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek na náklady zhotovitele vč. uvedení termínu, do kdy je 
požaduje provést. Zhotovitel je povinen výsledek těchto zkoušek zachytit v zápisu a tento zápis 
předat objednateli. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 
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- K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady, jejichž seznam 
bude uveden v protokolu o předání a převzetí stavby: 
- Doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů.  
- Originál stavebního nebo montážního deníku. 
- Osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na 

ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
- Zápisy o provedení a kontrole zakrývaných konstrukcí. 
-  Fotodokumentaci pořízenou při realizaci stavby, především konstrukcí před zakrytím. 
- Osvědčení o jakosti dodaných dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po 

zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o 
které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení. 

- Záruční listy na dodané materiály a zařízení poskytnuté jiným výrobcem. 

12. Záruka za jakost díla 

- Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost 24 měsíců od písemného předání 
a převzetí díla objednateli. V případě odstoupení od smlouvy začíná záruční doba plynout 
okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. 

- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený dle podmínek smlouvy, že je 
kompletní a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě, především 
funkčnost a bezpečnost a dále zaručuje věcný soulad díla s projektovou dokumentací 
a technickými normami, které se na provádění vztahují. 

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době. Režimu záruční doby z hlediska lhůt pro odstranění vad jsou podřízeny 
i vady, za něž zhotovitel odpovídá ze zákona. 

- Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 
za které zhotovitel odpovídá. 

- Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace opraveny, běží záruční lhůta 
opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

 Způsob reklamace vad 
- Objeví-li se v průběhu záruční doby vady, může objednatel: 

- požadovat odstranění vad dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci  
-  požadovat odstranění vad opravou, pokud jsou vady opravitelné 
-  požadovat přiměřenou slevu z ceny díla (např. uplatní se v případě odstranění vad třetí osobou 

namísto zhotovitele, neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, 
popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví)  

- odstoupit od této smlouvy (např. uplatní se v případě neopravitelných vad nebo vad jež nebyly 
odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví)   

- Při reklamaci objednatel písemně vyrozumí zhotovitele o konkrétní vadě neprodleně po jejím 
zjištění. V tomto oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Při oznámení 
vady musí objednatel uvést, jaký nárok z vady uplatňuje (např. sleva z ceny, odstranění vady 
atd.). Při nepodstatném porušení smlouvy může objednatel uplatnit nárok dle druhé a třetí 
odrážky. 

- Reklamace musí být doručena zhotoviteli na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Za 
doručení se považuje forma doporučeného dopisu, doručení faxem nebo elektronickou poštou. 

- Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.  

- Spolu se zhotovitelem odpovídá za vady společně a nerozdílně poddodavatel zhotovitele, ten kdo 
dodal projekt a ten, kdo prováděl dozor nad stavbou. 

 Podmínky odstranění reklamovaných vad  
- Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda reklamaci 

uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Zhotovitel nastoupí 
k odstranění vad do 10 dnů ode dne obdržení reklamace, bez ohledu na to, jestli zhotovitel 
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reklamaci uznává či neuznává. Vady odstraní do 10 dnů ode dne nastoupení k odstranění vad, 
pokud to bude technicky možné, jinak sjedná s objednatelem závazný termín na jejich odstranění. 

- Reklamace se zhotoviteli doručují na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je 
povinen informovat objednatele o zamýšlené změně svého sídla. 

13. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

- Vlastníkem díla je po uhrazení plateb za dodávky objednatel. 
- Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do doby řádného předání a převzetí díla. 

14. Pojištění díla 

- Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a proti zahrnutí díla do 
majetkové podstaty, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli 
před podpisem smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou 
dobu realizace díla a poskytnuté záruky na dílo. Porušení této povinnosti je považováno za 
podstatné porušení této smlouvy s právem objednatele od ní odstoupit. 

- Náklady na pojištění nese zhotovitel. 

15. Vyšší moc  

- Za vyšší moc se považují zcela mimořádné nepředvídané okolnosti či jejich podstatná změna, 
které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se 
např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. Tyto okolnosti však nezakládají nárok 
zhotovitele na zvýšení sjednané ceny za dílo na změnu této smlouvy z důvodu znevýhodnění 
zhotovitele pro zvlášť hrubý nepoměr stran. 

- Pokud se plnění předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku 
vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu 
smlouvy ve vztahu k ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně 
odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy běží 
záruční doby k rozpracované části díla ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy 
druhé smluvní straně. 

16. Ukončení smlouvy 

- Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy mimo zákonné důvody i v případě, že: 
a) zhotovitel řádně a včas neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Za porušení 

povinností se považuje také nerespektování příkazů objednatele;  
b) zhotovitel nepřistoupí na změnu této smlouvy v důsledku uplatnění práva objednatele na 

vyčlenění některých prací nebo dodávek z předmětu smlouvy. 
- Poruší-li některá ze stran tuto smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez 

zbytečného odkladu od této smlouvy odstoupit. 

17. Ostatní ujednání 

- Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny 
smlouvy se sjednávají jako číslovaný dodatek ke smlouvě. 

- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen zajistit 
i u svých příp. poddodavatelů.  

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení 
zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo 
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www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených 
v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním 
osobních údajů ve smyslu  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,  a tedy město Uherský 
Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené. 

- Smluvní strany se dohodly, že pokud se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 Zákon o 
DPH (dále jen ZoDPH), je Objednatel oprávněn uhradit DPH přímo správci daně Zhotovitele; 
zaplacení DPH na účet správce daně Zhotovitele (a zaplacení ceny za provedení Předmětu 
plnění Zhotoviteli) bude považováno za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu za 
provedení Předmětu plnění vč. DPH,  resp. za dílčí plnění Předmětu plnění. Zhotovitel se 
zavazuje v případě, kdy se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZoDPH, bez zbytečného 
odkladu poskytnout Objednateli veškerou  nezbytnou součinnost za účelem řádné a včasné 
úhrady DPH na účet správce daně Zhotovitele, zejména pak Zhotovitel poskytne Objednateli údaj 
o tom, ke kterému správci daně je Zhotovitel příslušný.     

- Přílohou a nedílnou součástí smlouvy je nabídkový položkový rozpočet 
- Smlouva je vyhotovena v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a 

objednatel 2 výtisky. 
- Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. 
- Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). 

- Město Uherský Brod zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 

- Smlouva je platná dnem jejího podpisu a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 
 

 
Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení) 
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 
   58. schůze konaná dne 06.05.2024 
                                             č. usnesení  1383/R58/24 

 
 

 Buchlovice, dne: Uherský Brod, dne 20.05.2024 
 
 Z h o t o v i t e l :  O b j e d n a t e l: 
 

 
 
 
 

 
 
           Ing. Libor Jordán      Ing. Ladislav Kryštof 
  jednatel              místostarosta 



Zadavatel: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100 IČ: 00291463
                 688 01 Uherský Brod

Dodavatel: Benjamín s.r.o., Hradišťská 766 IČ:  25523414
                  687 08 Buchlovice

Položka celkem bez DPH celkem s DPH

Herna (m.č. 2.12) 380 062,31 Kč 459 875,39 Kč

Kabinet (m.č. 2.13) 104 388,49 Kč 126 310,08 Kč

Sklad (m.č. 2.14) 82 545,45 Kč 99 880,00 Kč

Celkem 566 996,25 Kč 686 065,47 Kč

Základ pro DPH 566 996,25 Kč

DPH 21% 119 069,21 Kč

Cena celkem s DPH 686 065,47 Kč

Zpracoval dne:

Podpis:

Krycí list cenové nabídky
Dodávka interiéru Školní družina Havřice

Rekapitulace dílčích částí



Číslo 
položky

Položka Specifikace ks
 jedn. cena 

bez DPH 
 celkem bez 

DPH 
 celkem s 

DPH 

1
Katedra multimediální 
(PUR hrana)

760 x 1600 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5%

Pracovní deska 25 mm s PUR hranou. V pracovní desce stolu bude 
průchodka průměru 70 mm pro kabeláž pro monitor. Konstrukce 
katedry z LTD 18 mm, dvojitá záda pro vedení veškeré kabeláže. 
Pojezd pro klávesnici pod pracovní deskou.
PC box: šíře 270 mm, ve spodní části jekl 40 x 20 mm, v horní části 
PC boxu police, v zadní části PC boxu odvětrování perforovaným 
plechem (velikost otvoru min. 7 mm max.10 mm), uzavíratelný se 
zámkem.
Roletová skříňka pro AV techniku: šíře 600 mm, ve spodní části jekl 40 
x 20 mm, 2x stavitelné police, horizontální roletová dvířka se zámkem, 
nerez úchytky.
Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru. 

1 12 479 Kč 12 479 Kč 15 100 Kč       

Učitelské PC

CPU: Passmark V10 min. 12000 bodů bez přetaktování
Paměť: min. 16GB DDR4
Operační systém: plně kompatibilní s MS Windows,  s podporou 
připojení do domény
Kapacita disku: min. SSD 512GB, M.2 PCIe NVMe
Mechanika: jednotka DVD+/RW
Grafika: integrovaná
Konektivita: Wireless 802.11ac, LAN 10/100/1000, Bluetooth
Porty: 1x RJ45,
min. 4x USB 2.0, min. 4x USB 3.0, 1x
univerzální zvukový konektor typu Jack, 1x HDMI, 1x DisplayPort
Klávesnice USB s českou lokalizací + optická myš USB
Typ panelu: IPS
Technologie podsvícení: LED
Úhlopříčka: min. 23,5"
Rozlišení: FullHD 1920x1080
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Matný
Jas: min. 250 cd/m2
Kontrast: min. 1000:1
Odezva: 5 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): min. 170° / 170°
Konektory: VGA, HDMI
VESA kompatibilní: Ano
HDMI propojovací kabel s PC
Záruka: 36 měsíců ONSITE 
kancelářský balíček Office Std 2019 OLP

1 18 068 Kč 18 068 Kč 21 862 Kč       

2 Učitelská židle 

Tvarovaná 11-ti vrstvá skořepina s čalouněním sedáku a opěráku. 
Fixace pomocí přítlačné desky formou skrytých závrtných šroubů. 
Skořepina fixovaná k 5-ti paprskovému kříži se zvedacím 
mechanismem pomocí plynového pístu. 

1 8 893 Kč 8 893 Kč 10 760 Kč       

Celkem 39 440 Kč 47 722 Kč

3
Dětský stůl celodřevený, obdélníkový

1200 x 600 mm (Š x H) - tolerance ±5%

Dětský obdélníkový stůl o rozměru 1200 x 600 mm. 
Konstrukce: deska LTD o tloušťce min. 18 mm, dřevěná podnož.
Pracovní deska tl. 18mm - barevná.

8 3 223 Kč 25 785 Kč 31 200 Kč       

4 Celodřevěný dětský stůl - půlkulatý

1200 x 600 mm (Š x H) - tolerance ±5%

Dětský půlkulatý stůl o rozměru 1200 x 600 mm. 
Konstrukce: deska LTD o tloušťce min. 18 mm, dřevěná podnož.
Pracovní deska tl. 18 mm - barevná.

4 2 727 Kč 10 909 Kč 13 200 Kč       

5 Žákovská dřevěná židle
Stohovatelná žákovská židle. Kostra z masivu, barevný sedák a 
opěrák.

28 1 260 Kč 35 289 Kč 42 700 Kč       

Celkem 71 983 Kč 87 100 Kč

6 Skříň čtyřdveřová uzavřená, s policemi

1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5%

Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. 
Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, 
prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby.
Horní část: plná dvířka s nerez. úchytkami a zámkem, 2x stavitelná 
police
Dolní část: plná dvířka s nerez. úchytkami a zámkem, 2x stavitelná 
police

6 13 306 Kč 79 835 Kč 96 600 Kč       

Herna (m.č. 2.12)

Učitelské pracoviště

Žákovské pracoviště

Vybavení učebny



7 Nástavec uzavřený 

600 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5%

Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá 
konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, 
plná dvířka s nerez. úchytkami a zámkem, 1x stavitelná police.

4 4 107 Kč 16 430 Kč 19 880 Kč       

8
Mobilní skříňka 
s 12x úložným boxem a dvířky

770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5%

Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 
4x rektifikační šrouby. Pohledová záda. 

Skříň na kolečkách s 12 úložnými boxy. Dvířka, 2x police.

6 10 116 Kč 60 694 Kč 73 440 Kč       

Mobilní interaktivní box

Mobilní multimediální katedra. 
Vestavěný multidotykový displej min. 15,6"
Velká projekční podložka a bohaté softwarové vybavení.
3 polohy projekce: na zeď, na zem a na strop.
Výkonný minipočítač s operačním systémem a interaktivním 
softwarem.
TV Tuner, min. 2 ks herního bezdrátového ovladače pro hraní her, 
min. 2ks interaktivních per, klávesnice a myš.
Vysoká mobilita díky aretačním kolečkům.
Minimalistické rozměry.
Vysoká bezpečnost.
Operační systém Windows - umožňující provoz aplikaci z internetu či 
ze stávajícího softwarového vybavení.

1 79 256 Kč 79 256 Kč 95 900 Kč       

Ozvučení

Repro aktivní stereo 20W
2x reproduktor, celkový výkon min. 20W, napájení 230V, 1x 
propojovací kabel, 1x RCA kabel 1 5 116 Kč 5 116 Kč 6 190 Kč         

Konzoly pro repro 2 ks Stavitelná konzola ošetřená vypalovací práškovou barvou 1 0 Kč 0 Kč -  Kč            

Montáž repro vč. kabeláží Instalační práce 1 1 300 Kč 1 300 Kč 1 573 Kč         

Ostatní vybavení

Koberec

5000 x 4000 mm - tolerance ±10%

Jednobarevný koberec, materiál PP, hygienický atest.

(nutno zaměřit na místě)

1 4 008 Kč 4 008 Kč 4 850 Kč         

Celkem 246 639 Kč 298 433 Kč

Elektroinstalace v nábytkové části
el. rozvod v katedře el. rozvod v katedře. CYKY 3x 2,5; zásuvky 230V 1 7 000 Kč 7 000 Kč 8 470 Kč         

Revize - elektro revize s vystavením revizní zprávy 1 2 000 Kč 2 000 Kč 2 420 Kč         

Celkem 9 000 Kč 10 890 Kč

Doprava, montáž

Celkové sestavení, vynošení, kotvení a montáž Rozmístění, pevná montáž 1 10 000 Kč 10 000 Kč 12 100 Kč       

Celková doprava dle koeficientu Doprava montáže 1 3 000 Kč 3 000 Kč 3 630 Kč         

Celkem 13 000 Kč 15 730 Kč

Základ pro DPH
DPH 21%

Cena celkem s DPH

Ostatní náklady

380 062,31 Kč
79 813,08 Kč

459 875,39 Kč



Číslo 
položky

Položka Specifikace ks
 jedn. cena 

bez DPH 
 celkem bez 

DPH 
 celkem s 

DPH 

1
Stůl celodřevěný, pevný zásuvkový kontejner s 
centrálním zámkem

760 x 1600 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5%

Stůl celodřevěný s pevným zásuvkovým kontejnerem, uzamykání 
centrálním zámkem, čelní krytí, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranou, 
pracovní deska LTD tl. 25 mm s ABS hranou, nerez úchytky.

2 13 140 Kč 26 281 Kč 31 800 Kč       

Učitelský NTB

Displej: min. 15.6" FullHD (1920 x 1080), matný
CPU: Passmark V10 min. 9000 bodů bez přetaktování
Paměť: min. 8GB DDR4
Operační systém: plně kompatibilní s MS Windows, s podporou 
připojení do domény
Kapacita disku: min. SSD 256GB, M.2 PCIe NVMe
Grafika: integrovaná
Konektivita: Wireless 802.11ax, LAN 10/100/1000, Bluetooth
Porty:
1x RJ45, min. 1x USB 2.0, min. 1x USB 3.0, min. 1x USB C, 1x 
univerzální zvukový konektor typu Jack, 1x HDMI
Klávesnice česká, podsvícená s numerickou částí
Webkamera s mikrofonem, čtečka paměťových karet
Záruka: 36 měsíců ONSITE 
kancelářský balíček  MS Office Std 2019 OLP

2 14 124 Kč 28 248 Kč 34 180 Kč       

2 Kancelářská židle
Kancelářská židle s vyšším a ergonomickým opěrákem, mechanika e-
synchro, vel. 430-530 mm, s područkami. 2 6 157 Kč 12 314 Kč 14 900 Kč       

3 Skříň čtyřdveřová uzavřená, s policemi

1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5%

Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. 
Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, 
prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby.
Horní část: plná dvířka s nerez. úchytkami a zámkem, 2x stavitelná 
police
Dolní část: plná dvířka s nerez. úchytkami a zámkem, 2x stavitelná 
police

2 13 306 Kč 26 612 Kč 32 200 Kč       

Věšák s odkládací deskou

1800 x 600 mm

Věšák s odkládací deskou a stěnou z laminové desky, háčky kovové 
dle výběru.

1 2 934 Kč 2 934 Kč 3 550 Kč         

Celkem 96 388 Kč 116 630 Kč

Doprava, montáž

Celkové sestavení, vynošení, kotvení a montáž Rozmístění, pevná montáž 1 5 000 Kč 5 000 Kč 6 050 Kč         

Celková doprava dle koeficientu Doprava montáže 1 3 000 Kč 3 000 Kč 3 630 Kč         

Celkem 8 000 Kč 9 680 Kč

Cena celkem s DPH

Kabinet (m.č. 2.13)

Vybavení kabinetu

Ostatní náklady

Základ pro DPH
DPH 21%

104 388,49 Kč
21 921,58 Kč

126 310,08 Kč



Číslo 
položky

Položka Specifikace ks
 jedn. cena 

bez DPH 
 celkem bez 

DPH 
 celkem s 

DPH 

1 Skříň vysoká, uzavřená s policemi

1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5%

Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. 
Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a 
spodní části. 
4x rektifikační šrouby.
Plné dveře s nerez. úchytkami a zámkem, 5x police, z toho minimálně 
4x stavitelná 

6 13 091 Kč 78 545 Kč 95 040 Kč       

Celkem 78 545 Kč 95 040 Kč

Doprava, montáž

Celkové sestavení, vynošení, kotvení a montáž Rozmístění, pevná montáž 1 3 000 Kč 3 000 Kč 3 630 Kč         

Celková doprava dle koeficientu Doprava montáže 1 1 000 Kč 1 000 Kč 1 210 Kč         

Celkem 4 000 Kč 4 840 Kč

Cena celkem vč. DPH

Sklad (m.č. 2.14)

Vybavení skladu

Ostatní náklady

CELKEM bez DPH

DPH 21%

82 545,45 Kč

17 334,55 Kč

99 880,00 Kč


