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SMLOUVA O DÍLO

dále též „smlouva", uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku v platném znění, na zhotovení díla:

Repase oken a fasády budovy MěÚ Horšovský Týn, 5. května č.p. 50

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Horšovský Týn
sídlem nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

zastoupené: Ing. Josefem Holečkem, starostou

telefon:
IČ: 00253383

DIČ: CZ699006180

bankovní spojení, číslo účtu: 27-3284670287/0100

Osobv zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních:

- technických:

Ing. Josef Holeček

technický dozor stavebníka bude určen při předání a převzetí stavby zápisem

do stavebního deníku

Telefon:

(dálejen „objednatePj

Zhotovitel:

Václav Pivoňka
sídlem Plzeňská 99, 346 01 Horšovský Týn

zastoup Pivoňkou

telefon:

e-mail:
IČ: 10056408

DIČ:

bankovní spojení, číslo účtu:

Osobv zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Václav Pivoňka

- technických: Michal Pivoňka

(dálejen „zhotoviteP)

2.

Telefon:

Telefon:

II. Předmět plnění

1.
Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále též „dílo"): Repase oken
a fasády budovy MěÚ Horšovský Týn, 5. května č.p. 50, a to na základě výsledků výběrového řízení.
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2.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle projektové dokumentace s názvem "Repase oken a fasády 

budovy Městského úřadu Horšovský Týn" zpracované Jakubem Baštářem, Mlýnec 32, 345 35 

Postřekov, IČ 87672014 a dle podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

(dále jen „výkaz výměr"), který je nedílnou součástí této smlouvy.

3.

Místem plnění je pozemek pare. č. 237, k.ú. Horšovský Týn.

4.
Dílo bude plněno na základě této smlouvy, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby 

provedená dle projektové dokumentace předložené objednatelem. V rámci řádného zhotovení díla bude 

zhotovitelem provedeno úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek 

potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla (zařízení staveniště, 

bezpečnostní opatření, apod.).

5.
Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

6.

Zhotovitel je povinen provést dílo s využitím vlastních kapacit a popř. poddodavatelů. Zhotovitel bude 

veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel 

prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem 

objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 

původním poddodavatelem ve výběrovém řízení. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla 

provedené poddodavateli. Zhotovitel podstatně poruší smlouvu, pokud: a) změní poddodavatele bez 

souhlasu objednatele, b) nový poddodavatel nesplňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 

prokázána původním poddodavatelem ve výběrovém řízení.

U opravy fasády objednatel požaduje, aby byla realizována přímo zhotovitelem, 

na výměnu/opravu oken může zhotovitel využít poddodavatele. Porušení této povinnosti je 

podstatným porušením smlouvy, pro které je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

7.

Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, 

budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této 

smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti 

schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky na stavbě, musí mít vlastnosti dle zák. č. 

283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

8.

Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré změny oproti předanému projektu provedení díla/stavby 

do změnového listu a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby. Tyto změny je povinen 

předem oznámit objednateli nejpozději do 2 pracovních dnů od doby, kdy zjistil nutnost provedení těchto 

změn. Dokumentaci skutečného provedení předá zhotovitel objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních 

a v elektronické podobě na datovém nosiči (CD nebo DVD). Součástí dokumentace skutečného provedení 

stavby bude také fotodokumentace podstatných stavebních situací a detailů a zakrývaných konstrukcí, 

uspořádaná na datovém nosiči (CD nebo DVD) vč. odpovídajících popisů.
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III. Termíny plnění

1.
Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následující:

do 14 dnů od podpisu smlouvy o dílo 

(předpoklad květen 2024) ______
Předpokládaný termín předání a převzetí 

staveniště:
do 14 dnů od předání a převzetí staveništěTermín zahájení stavebních prací:

Termín dokončení stavebních prací: do 30.06.2025

do 14 dnů od dokončení stavebních pracíTermín předání a převzetí stavby:

2.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob, které by bránily provádění díla v termínu 

dle čl. III, odstavce 1. Předání staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců obou 

smluvních stran. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol.

3.

Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce, dodávky a služby specifikované článkem II. této smlouvy a 

předat dílo objednateli v termínu dle čl. III, odstavce 1.

4.

Příslušná projektová dokumentace související s předmětem díla bude předána zhotoviteli při předání 

staveniště v 1 tištěném paré. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel.

5.

Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace, 

a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozornit objednatele na zjištěné 

zjevné vady a nedostatky, a to bez zbytečného odkladu. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost 

objednatele za správnost předané dokumentace.

6.

Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění 

a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli.

7.

Objednatel je povinen dílo převzít na základě protokolu o předání a převzetí díla a zaplatit za něj cenu dle 

čl. IV. Za dílo provedené podle této smlouvy, je považováno dílo, které nevykazuje vady a nedodělky. 

Dřívější předání a převzetí zhotoveného díla není vyloučeno.

IV. Cena za dílo a platební podmínky

1.

Cena za provedené dílo byla ujednána s odkazem na položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr), který je 

součástí smlouvy (příloha č. 1 této smlouvy) dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

a činí:

Cena v Kč celkem bez DPH: 

DPH:

Cena v Kč celkem s DPH:

2 099 924,98 Kč 

440 984,25 Kč 

2 540 909,23 Kč

Zhotovitel přebírá výslovně odpovědnost za nebezpečí změny okolností, které by jinak mohly být dle 

§ 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku důvodem pro zvýšení ceny.
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2.

Fakturace ceny provedených prací a dodávek bude probíhat na základě měsíčních faktur vystavených 

zhotovitelem na základě odsouhlasených a zástupcem objednatele i zhotovitele potvrzených soupisů 

skutečně provedených prací. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po protokolárním předání 

a řádném převzetí díla bez vad a nedodělků na základě protokolu o předání a převzetí díla. Platby budou 

prováděny bezhotovostním způsobem placení z účtu objednatele na účet zhotovitele. Platby budou 

probíhat výhradně v CZK. Faktury dílčí i konečná budou mít splatnost 30 kalendářních dnů od jejího 

řádného doručení objednateli. Na doručení poštou se počítají tři dny.

3.

Objednatel neposkytuje zálohy.

4.

Faktura musí obsahovat mimo náležitostí stanovených v této smlouvě také veškeré náležitosti daňového 

dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude 

obsahovat náležitosti v souladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takovém 

případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová 30-denní lhůta splatnosti začne plynout vždy až dnem 

doručení opravené nebo oprávněně vystavené faktury objednateli.

5.

Přílohou této smlouvy je výkaz výměr stavby, jehož jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou ceny 

neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel se nemůže domáhat práva na zvýšení sjednané ceny 

díla z důvodu chyb či nedostatků ve výkazu výměr.

6.

Překročení nabídkové ceny je možné pouze písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, a to v případě změny 

zákonné sazby DPH. Jiný důvod překročení nabídkové ceny objednatel nepřipouští v souladu s § 2620 

občanského zákoníku.

7.

Změna ceny díla je přípustná v následujících případech:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je 

nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

Tato změna ceny díla je možná pouze písemným dodatkem ke smlouvě o dílo.

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na 

základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou 

v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny v obecně 

dostupné cenové soustavě.

8.

Sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena zhotovitelem objednateli dle sazeb platných v době 

vystavení daňového dokladu.

9.

Cena díla zahrnuje veškeré materiály a úkony vedoucí k provedení díla v rozsahu dle článku II. této 

smlouvy.
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10.

Ceny uvedené v položkovém rozpočtu (oceněném výkazu výměr), který je součástí této smlouvy (příloha 

č. 1 této smlouvy) obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související 

s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.

V. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

1.
Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen vypracovat změnový 

list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění. Změnový 

list poté předloží objednateli k odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které 

vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.

2.

Vícepráce budou oceněny na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného objednatelem 

i zhotovitelem, doplněným zhotovitelem o jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle oceněného 

výkazu výměr. Pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, doplní zhotovitel 

jednotkové ceny do max. výše dle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS, a.s. Praha, 

definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny.

3.

Vícepráce budou oceněny vynásobením jednotkových cen a množstvím provedených měrných jednotek.

4.

Méněpráce budou oceněny vynásobením jednotkových cen a množstvím neprovedených měrných 

jednotek.

5.

Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané 

ceny písemně formou dodatku k této smlouvě.

VI. Způsob a podmínky provedení díla

1.

Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, v souladu s oceněným položkovým rozpočtem, 

v souladu se zadávacími podmínkami a v souladu s příslušnými normami CSN.

2.

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla a zavazuje se, že dílo provedené dle projektové 

dokumentace v rozsahu smlouvy o dílo převezme a zaplatí dle podmínek této smlouvy.

3.

Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.

4.

Zhotovitel je povinen nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích, svátcích po celý den, ve 

všední den od 19:00 hodin do 7:00 hodin.

5.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla používat pouze bezvadný materiál v první jakostní třídě 

a odpovídající všem normám, obecně závazným předpisům, technologickým a montážním předpisům 

výrobců uvedených v katalogových listech a které jsou v souladu s projektovou dokumentací.

6.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla veškerý materiál a technologická zařízení používat a zabudovávat 

pouze podle technologických předpisů stanovených výrobcem a podle katalogových listů. Zhotovitel se
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zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami, a to i tehdy pokud mají jen doporučující 

charakter a v souladu s obecně závaznými předpisy platnými v ČR v době provedení díla.

7.

Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu této smlouvy dodržovat veškeré platné právní předpisy, 

veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti podle této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zajistit předmět smlouvy v souladu s podmínkami této smlouvy. Pokud porušením těchto předpisů 

vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel a je povinen je objednateli nahradit.

8.

Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob.

9.

Objednatel nebo jím pověřená osoba se zavazuje vykonávat technický dozor. Technický dozor nesmí 

provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

10.

Technický dozor nebo objednatel jsou oprávněni písemně nebo záznamem do stavebního deníku uvést 

informaci o tom, kdy (v jaké fázi díla) je zhotovitel objednatele povinen vyzvat ke kontrole díla dle § 2626 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

11.

Objednatel i zhotovitel je povinen dbát na dodržování pravidel BOZP a PO v místě a okolí staveniště.

12.

Zhotovitel odpovídá za dodržování pravidel BOZP, PO, apod. svými zaměstnanci a zaměstnanci svých 

poddodavatelů v místě staveniště. Zhotovitel odpovídá za škody, které porušením těchto povinností z viny 

výše uvedených pracovníků vzniknou. Objednatel i zhotovitel jsou povinni koordinovat postupy prací 

především s ohledem na oblasti ochrany BOZP a PO.

13.

Místo k zázemí pracovníků zhotovitele včetně sociálního zázemí zajistí zhotovitel na své náklady.

14.

Zhotovitel se zavazuje jednou za 14 dní zajistit tzv. kontrolní den, na který pozve zástupce objednatele a 

kterého se zúčastní i jeho odpovědný zástupce. O kontrolním dnu bude proveden zvláštní zápis, případně 

zápis ve stavebním deníku.

15.

Technický dozor objednatele, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci bude mít v kteroukoliv potřebnou dobu plný přístup do všech částí staveniště a budou oprávněni 

prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a práci a kontrolovat postupy práce.

16.
Zhotovitel se zavazuje zavázat své poddodavatele k dodržování všech povinností vyplývajících pro 

zhotovitele z této smlouvy.

17.
Objednatel může kdykoliv požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který není 

způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit 

nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny lhůty realizace díla ani cena díla.

VII. Odpovědnost zhotovitele za škodu

1.
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám opomenutím, 

nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo
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vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 

možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

2.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

3.
Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo 

jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

VIII. Staveniště

1.
Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např. zápisem o 

předání staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízení staveniště.

2.

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen zajistit stavbu tak, aby 

nedošlo k ohrožování a nadměrnému či zbytečnému obtěžování okolí stavby, a to při plném respektování 

ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém okolí.

3.
Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel a to v souladu s jeho potřebami a v souladu 

s dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele.

4.
Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních 

vedení na staveništi, a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla 

nedošlo k jejich poškození.

5.
Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 

projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

6.

Práce, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel 

oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím ve stavebním deníku. Toto prověření provede do 

5 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy od zhotovitele.
Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 

předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 

odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 

veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

7.
Veškerá potřebná povolení k užívání všech veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům 

veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

8.

Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky 

podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za 

umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací.

9.
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a je povinen průběžně odstraňovat 

každodenní odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

ve znění pozdějších předpisů.

10.
Zhotovitel je povinen do 7 dnů od řádného předání a převzetí díla staveniště vyklidit a odstranit zařízení 

staveniště.
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IX. Stavební deník

i.
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s 

platným stavebním zákonem a platnými prováděcími právními předpisy, do kterého je povinen zapisovat 

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu 

prací, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace atp. Povinnost vést stavební 

deník končí předáním a převzetím díla.

2.

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

3.
Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel nebo ve stavebním deníku určený 

pracovník zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 

předmětem zájmu. Mimo zástupců zhotovitele (viz. čl. I. této smlouvy) může do stavebního deníku 

provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, 

zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

4.
Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo případně zpracovatel projektové 

dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději 

do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

5.
Objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, je povinen vyjádřit se k zápisům ve 

stavebním deníku minimálně lx v týdnu a připojit své stanovisko formou písemného zápisu. Pokud tak 

neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem zhotovitele souhlasí.

6.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 

doplňků a změn smlouvy.

X. Předání a převzetí díla

1.
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo okamžikem provedení díla bez vad a nedodělků a jeho 

předáním v místě plnění objednateli na základě zápisu o převzetí díla.

2.

Zápis o převzetí díla bude obsahovat zhodnocení jakosti díla. Bude-li dílo provedeno bez vad, zápis bude 

obsahovat prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá. Bude-li dílo provedeno s vadami, bude zápis 

o převzetí díla obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich 

odstranění, popřípadě o slevě z úplaty ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady a nedošlo-li 

k dohodě, stanovisko zhotovitele a objednatele. Budou-li při předávání díla na díle zjištěny takové vady, 

které by bránily řádnému užívání předmětu díla k účelu, ke kterému obvykle slouží, není objednatel 

povinen dílo převzít do doby odstranění těchto vad.

3.
Místem předání díla je místo, kde je stavba prováděna. Při předání a převzetí díla bude účasten zástupce 

objednatele, zástupce zhotovitele, technický dozor stavebníka, případně další osoby, o kterých tak stanoví 

objednatel.

4.
Objednatel je povinen předmět díla řádně prohlédnout při předání a převzetí díla.
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XI. Záruční lhůta - Odpovědnost za vady díla

1.
Zhotovitel je odpovědný za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený dle uzavřené smlouvy a jejich 

příloh, zejména v souladu s projektovou dokumentací a všemi technickými normami, které se vztahují 

k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, a že po dobu záruky bude mít vlastnosti 

sjednané v této smlouvě, a že bude v souladu s platnými technickými normami a právními předpisy.

2.

Délka záruční doby je 60 měsíců. Tato lhůta začíná běžet v den po dni řádného předání a převzetí díla bez 

vad a nedodělků.

3.

Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Zhotovitel je povinen vady 

neprodleně odstranit v co nejkratší době ode dne doručení reklamace objednatele.

4.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím chybných podkladů a věcí poskytnutých 

objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně 

upozornit objednatele, ale ten na jejich použití trval.

5.

Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruky zahájit odstraňování vady do 14 dnů ode dne, kdy mu byla 

doručena písemná reklamace od objednatele, pokud nedojde k dohodě o jiné lhůtě nebo pokud tomu 

nebudou bránit technologicky nevhodné podmínky. U vad, které by bránily provozu zařízení, závad 

havarijního charakteru, objednatel požaduje nástup k jejich odstranění do 48 hodin od uplatněné 

reklamace, bude-li to v daném případě technicky možné.

XII. Smluvní pokuty

1.

Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla nebo termínu předání díla dle čl. III. 

odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny, a to 

za každý i započatý den prodlení.

2.

Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 48 hodin od hodiny 

obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), která může mít 

za následek škody velkého rozsahu (havárie), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10 000 Kč za 

každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

3.

Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu sjednaném v čl. VIII., je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele.

4.

V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zhotoviteli, zaplatí objednatel zhotoviteli zákonný úrok 

z prodlení.

XIII. Pojištění

1.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných 

škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru 

stavby a jejímu okolí, minimálně ve výši ceny díla bez DPH, a to po celou dobu plnění díla. Zhotovitel musí 

mít pojištění platné po celou dobu realizace díla až do jeho předání objednateli bez vad a nedodělků.
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2.

Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v 

průběhu provádění stavebních nebo montážních prací. Pojištění musí být platné po celou dobu realizace 

díla až do předání díla objednateli bez vad a nedodělků.

3.

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u které zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

4.

Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli či technickému dozoru kdykoli 

během celé doby realizace díla. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději 

do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy objednatele či technického dozoru, opravňuje objednatele 

k odstoupení smlouvy.

XIV. Ostatní ustanovení

1.
Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat 

obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími 

podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zástupce pro věci technické, zápisy a dohodami 

oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní 

správy.

2.

Objednatel se zavazuje poskytnout v souvislosti s prováděním díla zhotoviteli veškerou nezbytnou 

součinnost, kterou po něm lze spravedlivě požadovat.

3.
Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky ze smlouvy na třetí osobu 

bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

XV. Vyšší moc

1.
Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a 

ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami - např. živelné pohromy, požáry, záplavy, stávky, které by 

podstatně zasáhly do předmětu plnění atd.

2.

Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude 

odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravy smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době 

plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. 
Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

XVI. Odstoupení od smlouvy

1.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez 

zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.

2.

Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení 

druhou smluvní stranou.

3.

Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se kromě případů uvedených v ostatních částech smlouvy 

považuje taková skutečnost, kdy:

a) zhotovitel dílo neprovádí standardním způsobem, přičemž postup nebo dosavadní výsledek provádění 

díla vede nepochybně k vadnému dílu,
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b) zhotovitel bez vážného důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 

5 pracovních dnů,

c) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nesplňují požadavky dle zákona č. 

283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů či jiných platných prováděcích právních 

předpisů,

d) zhotovitel nedodrží veškeré stanovené termíny dle této smlouvy.

4.

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana 

vstoupí do likvidace nebo na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen (popřípadě probíhá) jiné 

insolvenční řízení, kterým je řešen úpadek této smluvní strany.

5.

Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna 

svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V 

odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho 

bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XVII. Závěrečná ustanovení

1.
Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím 

zněním a na důkaz tohoto tuto smlouvu vlastnoručně podepisují.

2.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou číslovány, 

a budou platné jen, budou-li řádně podepsané oběma smluvními stranami.

3.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez 

zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

4.
Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem 

zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat 

informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související 

s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své účetnictví nebo daňovou 

evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést 

v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich 

příslušný kontrolní orgán a objednatele. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem po 

dobu 10 let od dokončení stavby. Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele 

jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.

5.

Veškeré případné spory vzniklé na základě této smlouvy budou řešeny primárně jednáním objednatele 
a zhotovitele, v případě přetrvávající neshody pak před soudy České republiky.

6.

Pokud se tato smlouva uzavírá v listinné podobě, pak je sepsána ve 2 vyhotoveních, každé s platností 

originálu, z nichž 1 vyhotovení si ponechá objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel. Pokud se tato 

smlouva uzavírá elektronicky, pak je podepsána oběma smluvními stranami elektronicky. Elektronicky 

podepsaná smlouva má platnost originálu.

7.

Zhotovitel není oprávněn postupovat pohledávky vůči objednateli třetím osobám.

8.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
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9.

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších

předpisů, pokud se tato smlouva v registru smluv uveřejňuje a výslovně souhlasí s uveřejněním celého

textu této smlouvy v informačním systému veřejné správy - registru smluv. Zhotovitel bere dále na

vědomí, že město Horšovský Týn je povinno na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle zákona č.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby

veškeré informace obsažené v této smlouvě byly na vyžádání sděleny třetím osobám.

10.

Pokud se smlouva v registru smluv uveřejňuje, město Horšovský Týn je povinno tuto smlouvu bez

zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k uveřejnění v registru smluv.

11.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter obchodního

tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

12.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího

uveřejnění v registru smluv.

13.
Tato smlouva byla projednána na schůzi Rady města Horšovský Týn konané dne 27.03.2024 a schválena

usnesením přijatým pod bodem č. 37/15.

XVIII. Přílohy k této smlouvě

Příloha č. 1 - položkový rozpočet

s: (2 x>žíf1 5 -05- 2024 V Horšovském Týně dneV Horšovském Týně dne

Václav Pivoňka

zhotovitel
Josef Holeček, starosta

Město Horšovský Týn

objednatel
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REKAPITULACE STAVBY

11_002
Repase oken a fasády budovy Městkého úřadu Horšovský Týn

Kód:
Stavba:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:5. května č.p.50, 34601 Horšovský Týn 19. 4. 2023

IČ:Zadavatel:

Město Horšovský Týn

00253383

CZ00253383DIČ:

IČ:Uchazeč:
Václav Pivoňka

10056408 
Vyplň údajDIČ:

IČ:Projektant:

DIČ:

IČ:Zpracovatel:

Bc. Baštář Jakub

87672014

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 2 099 924,98

Sazba dané 

21.00% 

15,00%

Základ daně

2 099 924,98

Výše dané

440 984,25DPH základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH CZK 2 540 909,23v



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 11 002

Stavba: Repase oken a fasády budovy Městkého úřadu Horšovský Týn

Místo: 5. května č.p.50, 34601 Horšovský Týn

Město Horšovský Týn

Václav Pivoňka

Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel: Bc. Baštář Jakub

Cena s DPH [CZK] TypKód Cena bez DPH [CZK]Popis

Náklady stavby celkem 2 540 909,232 099 924,98

STA01 Repase oken

Oprava fasády

Vedlejší a ostatní náklady

STA02

STAVON



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Repase oken a fasády budovy Městkého úřadu Horšovský Týn

Objekt:

01 - Repase oken

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:5. května č.p.50, 34601 Horšovský Týn 19.4. 2023

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

IČ: 00253383

CZ00253383DIČ:

Uchazeč:

Václav Pivoňka

IČ: 10056408

Vyplň údajDIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Baštář Jakub

IČ: 87672014
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní

snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Repase oken a fasády budovy Městkého úřadu Horšovský Týn

Objekt:

01 - Repase oken

Místo: Datum: 19. 4. 20235. května č.p.50, 34601 Horšovský Týn

Město Horšovský Týn

Václav Pivoňka

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel: Bc. Baštář Jakub

[CZK]Kód dílu - Popis Cena celkem

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun suté

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

HZS - Hodinové zúčtovací sazby



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Repase oken a fasády budovy Městkého úřadu Horšovský Týn

Objekt.

01 - Repase oken

5. května č.p.50, 34601 Horšovský Týn

Město Horšovský Týn

Václav Pivoňka

Místo. 19. 4. 2023Datum

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel: Bc. Baštář Jakub

PČ Typ Kód Popis Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaMJ

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSVD HSV

Přesun sutě ____________________ _________________________

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02

httDs://oodminkv.urs.a/ltem/C5 URS 2023 01/997013804

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevéného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

httDsV/Dodminky.urs.a/item/CS URS 2023 01/997013811

D 997

1 K 997013804 0,080t
pp

Online PSC

2 K 997013811 0,550t

pp

Online PSC

Přesun hmot _________________________________________________________________

Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zdénou z cihel, tvárnic nebo kamene
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998011002

0.08+0,55

D 998

3 K 998011002 0,630t

pp

Online PSC

W 0,630

Práce a dodávky PSVD PSV

Konstrukce truhlářské____________________________________________________________________

Montáž dřevěných oken obloukových nebo kulatých plochy přes 1 m2 výšky do 2,5 m s rámem do dřevěné
konstrukce

Montáž oken dřevěných včetné montáže rámu plochy přes 1 m2 obloukových nebo kulatých do dřevěné konstrukce, výšky přes 1,5 do 2,5 m

httDsS/DOdminkv.ursxz/item/CS URS 2023 01/766621432

Otvory 01

postup prací dle TZ

D 766

4 K 766621432 m2 17,000

pp

Online PSC

VV

W

17W 17,000

okno dřevěné otevitravé obloukové, izolační dvojsklo. Uw=1,0W/m2K. barva RAL 9010

okno dřevěné otevitravé obloukové, izolační dvojsklo. Uw=1,0W/m2K, barva RAL 9010

Montáž dřevěných oken obloukových nebo kulatých plochy přes 1 m2 výšky přes 2,5 m s rámem do dřevěné
konstrukce
Montáž oken dřevěných včetné montáže rámu plochy přes 1 m2 obloukových nebo kulatých do dřevěné konstrukce, výšky přes 2,5 m

https://DodmmkvAjrs.cz/item/CS URS 2023 01/766621433

Otvory 02

5 M 61140850R kus
pp

6 K 766621433 m2
pp

Online PSC

W



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

vv postup prací dle TZ

w 1.000

1.000

1

7 M 61140859 R okno dřevěné otevitravé obloukové, izolační dvojsklo, Uw=1,0W/m2K, barva RAL 9010

okno dřevěné otevitravé obloukové, izolační dvojsklo, Uw=1,0W/m2K, barva RAL 9010

Demontáž jednoduchých oken dřevěných přes 2 do 4 m2
Demontáž okenních konstrukci k opétovnému použiti rámu jednoduchých dřevěných, plochy otvoru přes 2 do 4 m2

2*1,2*17

2,15*2,75
Součet_________________________________________________________________________________________

Oprava oken dvojitých s deštěním s výměnou křídel a kování

Oprava oken dvojitých s deštěním s výměnou křídel a kování

Poznámka k položce _x005F_x000D_
Demontáž a montáž křidel opáleni broušeni napouštěni tmeleni natiráni výměna poškozených skel oprava kolem rámu a deštěni

Otvory 01

postup prací dle TZ

kus
pp

8 K 766622813.R m2 46,713
pp

w 40,800

5,913

46,713

17,000

w
w

9 K 766622923.R kompl
pp

p

vv
w
w 17.000

17.000

17

10010 M RMAT0001 okenní kováni, klapačky, tmel apod
kus

pp okenní kováni, klapačky, tmel apod

Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného matenálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 6 do 12 m

https://podminkv urs.cz/item/CS URS 2023 01/998766102

Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 100 m

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou
největší dopravní vzdálenost do 100 m

https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998766192

11 K 998766102 1,200t

pp

Online PSC

12 K 998766192 1,200t

pp

Online PSC

D 784

13 K 784161001

Dokončovací práce - malby a tapety____________________________________ ________________

Tmelení spař a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m

Tmelení spař a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3.80 m

https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/784161001

Zakryti vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí

Zakryti nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah

https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/784171101

10*18__________________________________________________________________________________

fólie pro malířské potřeby zakrývaci tl 14p 4x5m
fólie pro malířské potřeby zakrývaci tl 14p 4x5m

180*1,05'Přepočtené koeficientem množství ___________________________ _____

Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m

Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/784181111

80,075 ___________________ ________________________________________

Čištěni vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací

Čištěni vnitřních ploch hrubý úklid po provedeni malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených

https.//podminkv,urs.cz/item/CS URS 2023 01/784191003

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdomých v místnostech v do 3,80 m

Malby z malířských směsi oděruvzdomých za mokra dvojnásobné, bílé za mokra odéruvzdomé výborné v místnostech výšky do 3,80 m

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/784211101

70,000m
pp

Online PSC

14 K 784171101 180,000m2
pp

Online PSC

W 180,000

189.00015 M 28323157 m2
pp

vv 189,000

80,07516 K 784181111 m2
pp

Online PSC

VV 80,075

50,00017 K 784191003 m2
pp

Online PSC

18 K 784211101 m2 80,075
pp

Online PSC



PČ Typ Kód Popis Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaMJ

Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oděruvzdomých za provádění pl do 5 m2

Malby z malířských smési oděruvzdomých za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost pří provádění malého
rozsahu plochy do 5 m2

httos://podminkv.urs.a/item/C5 URS 2023 01/784211141

19 K 784211141 m2 80.075

pp

Online PSC

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba zedník

d HZS
20 K HZS1301 50,000hod

Hodinové zúitovaci sazby profesi HSV provádění konstrukci zedník

https://oodminkv.urs.cz/item/C5 URS 2023 01/HZS1301

PP

Online PSC



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Repase oken a fasády budovy Městkého úřadu Horšovský Týn

Objekt:

02 - Oprava fasády

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19. 4. 20235. května č.p.50, 34601 Horšovský Týn

IČ: 00253383

CZ00253383

Zadavatel:

Město Horšovský Týn DIČ:

IČ: 10056408

Vyplň údaj

Uchazeč:

Václav Pivoňka DIČ:

IČ:Projektant:

DIČ:

IČ: 87672014Zpracovatel:

Bc. Baštář Jakub DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní

snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Repase oken a fasády budovy Městkého úřadu Horšovský Týn

Objekt:

02 - Oprava fasády

5. května č.p.50, 34601 Horšovský Týn

Město Horšovský Týn

Václav Pivoňka

Místo: Datum: 19.4.2023

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel: Bc. Baštář Jakub

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

783 - Dokončovací práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Repase oken a fasády budovy Městkého úřadu Horšovský Týn

Objekt:

02 - Oprava fasády

Místo: 5. května č.p.50, 34601 Horšovský Týn

Město Horšovský Týn

Václav Pivoňka

Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel: Bc. Baštář Jakub

PČ Typ Kód Cenová soustavaPopis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní _______________________________

Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 1 podhledů v rozsahu do 10 %

Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupné členitosti 1 štukové podhledů, v rozsahu opravované plochy do 10%

https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/621325211

PODLOUBÍ

"podhled" 2.15*7,45*1,1

Součet

Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 2 v rozsahu přes 20 do 30 %

Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupné členitosti 2 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30%

https://Dodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/622325303

SEVERNÍ STRANA

"fasádni část" 8,1*34

"trojúhelníkový štiť' 0,5*11,16*2,2

"soklová část" 11,42*1,1 +0,8*11,16+0.6*7,2

"otvory" -{(1,2*2*15)+4,5+0,7)
PODLOUBÍ

"stěny" (3,1+7,45+3,3+2,3)*3,77

"podhled" 2,15*7,45*1,1

"soklová část" (3,1+7,45+3,3+2,3)*0,6

"otvory" -(1*2,3+2,15*1,75)
ZÁPADNÍ STRANA

"fasádni část" 8,805*8,5

"trojúhelníkový štít" 0,5*9,1*2,725

"soklová část" 5,5

"otvory" -((1,2*2*2)+(2,15*2,445))

Součet

D 6

1 K 621325211 17,619m2
.pp

Online PSC

W

W 17,619

17,619

437,103

vv
2 K 622325303 m2

pp

Online PSC

W

W 275,400

12,276

25,810

-41,200

W

W

W

W

W 60,886

17,619

9,690

-6,063

W

W

W

W

W 74,843

12,399

5,500

-10,057

437,103

W

VV

W

W
-

3 K 622326356 Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přeštukovánim členitosti 2 v rozsahu přes 40 do 50 % m2 41,1

pp Oprava vápenocementové omítky s celoplošným přeštukovánim vnějších ploch stupné členitosti 2. v rozsahu opravované plochy přes 40 do 50%

https://oodminkvurs.cz/item/CS URS 2023 01/622326356

SEVERNÍ STRANA

"soklová část" 11,42*1,1+0,8*11,16+0,6*7,2
PODLOUBÍ

Online PSC

W

W 25,810
W



PC Typ Kód Popis Cena celkem [CZK]Množství J.cena [CZK] Cenová soustavaMJ

"soklová část” (3.1+7,45+3,3+2,3)*0,6
západní strana

"soklová část” 5,5
Součet ______

Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou

Zakryti vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkryti ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volné

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/629991001

"severní strana" 36*1

"západní strana" 10,5*1
Součet

Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólii přilepenou lepící páskou

Zakryti vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkryti výplni otvorů a svislých ploch fólii přilepenou lepící páskou

https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/629991011

SEVERNÍ STRANA

"otvory" (1,2*2*15)+4,5+0,7
PODLOUBÍ

"otvory" 1*2,3+2,15*1,75
ZÁPADNÍ STRANA

"otvory" (1,2*2*2)+(2,15*2,445)
SouČfet_____________________ _______ _________________________________________________

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou

Očištěni vnějších ploch tlakovou vodou omytím

https://DQdminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/629995101

SEVERNÍ STRANA

"fasádní část" 8,1*34

"trojúhelníkový štít" 0,5*11,16*2,2

"soklová část" 11,42*1,1+0,8*11,16+0,6*7,2

"otvory" -((1,2*2*15)+4,5+0,7)
PODLOUBÍ

"stěny" (3,1 +7,45+3,3+2,3)*3,77

"podhled" 2,15*7,45*1,1

"soklová část" (3,1+7,45+3,3+2,3)*0,6

"otvory"-(1*2,3+2,15*1,75)
ZÁPADNÍ STRANA

"fasádní část" 8,805*8,5

"trojúhelníkový štiť 0,5*9,1*2,725

"soklová část" 5,5

"otvory"-((1,2*2*2)+(2,15*2,445))
Součet

Vyplnění spár vápennou maltou vnějších podhledů z cihel

Průzkum stavu jednotlivých konstrukci obvodového pláště (zjištění závad majících vliv na stabilitu objektu, stav omitek) a označeni narušených
ploch

W 9,690
VV

VV 5,500

41.000^

46,500

vv

4 K 629991001 m2
pp

Online PSC

VV 36,000

10.500

46.500

57,320

vv

vv

5 K 629991011 m2
pp

Online PSC

W

VV 41,200
VV

W 6,063
VV

VV 10,057
57,320VV

6 K 629995101 437,103m2
pp

Online PSC

W

W 275,400

12,276

25,810

-41,200

VV

VV

W

VV

VV 60,886

17,619

9,690

-6,063

VV

VV

VV

VV

W 74,843

12,399

5,500

-10,057

437,103

W

W

W

VV

7 K 62-pruzkum 1,000kompl

pp

Ostatní konstrukce a práce, bourání ________________________________________

Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m,
výšky do 10 m

https://DOdminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/941211111

SEVERNÍ STRANA

"fasádní část" 10*34

PODLOUBÍ

(7,5+7,5+3+3)*4

D 9

8 K 941211111 m2 509,000

pp

Online PSC

VV

VV 340,000

VV

VV 84,000



PČ Typ Cena celkem [CZK] Cenová soustavaKód Množství J.cena [CZK]Popis MJ

ZÁPADNÍ STRANA

"fasádní část" 10*8,5

Součet________________________________________________________________________________________________

Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další
den použiti lešení k ceně -1111 nebo -1112

https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/941211211

509*30

VV

VV 85,000

509,000W

9 K 941211211 m2 15 270.000

pp

Online PSC

VV 15 270,000

10 K 941221811 509,000Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatíženi do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m

Demontáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10

m2

pp

m
Online PSC

11 K 944511111

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/941221811

Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken

Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/944511111

Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití

Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použiti sítě k ceně -1111

https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/944511211

509*30 _________________ _____________________________________________

Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/944511811

Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího trusu z podlahy

Demontáž a zpětná montáž fasádních prvků

Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkónových dveří pl přes 1,5 do 2,5 m2

Čištěni budov při prováděni oprav a udržovacích práci oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/952901107

SEVERNÍ strana

"otvory" (1,2*2*15)+4,5+0,7

PODLOUBÍ

"otvory" 1*2.3+2,15*1,75

ZÁPADNÍ STRANA

"otvory" (1,2*2*2)+(2,15*2,445)

Součet

Osazovaní kovových mříži v rámu nebo z jednotlivých tyčí

Osazováni drobných kovových předmětů - nerezová ventilační mřížka kruhová

mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 150mm
mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 150mm

509,000m2
pp

Online PSC

12 K 944511211 15 270,000m2
-l

pp

Online PSC

15 270,000

509,000

vv

13 K 944511811 m2
pp

Online PSC

kompl 1,00014 K 95-01

pp

57,32015 K 952901107 m2
pp

Online PSC

VV

41,200VV

W

6,063VV

W

10,057

57,320

2,000

w

vv

16 K 953941212.R kus

pp

2.00017 M 55341428 kus

pp

D 997 Pfesunsuté___________________________________________________ ______

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace 0,25218 K 997013113 t

pp Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovné do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/997013113

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/997013213

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením

Online PSC

19 K 997013213 0,252t
pp

Online PSC

20 K 997013501 0,252t



PČ Typ Kód Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPopis MJ Množství J.cena [CZK]

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

https://podminkv.urs.cz/item/CS UKS 2023 01/997013S01

PP

Online PSC

21 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k cené za každý další i započatý 1 km přes 1

0,252t

PP
km

https://Dodminkv.urs.cz/item/CS UKS 2023 01/997013509Online PSC

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a
demoličního kód odpadu 17 09 04
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 09 04

https://Dodminkv.urs.cz/item/CS UKS 2023 01/997013871

0,252

22 K 997013871 0,252t

i
pp

Online PSC

W 0,252

Přesun hmot ______

Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukci zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

https://Dodminkv.urs.cz/item/CS UKS 2023 01/998011002

D 998

23 K 998011002 9,274t

pp

Online PSC

D PSV Práce a dodávky PSV

Konstrukce klempířské________________________ _________________________________________

Demontáž oplechování parapetů do suti

Demontáž klempířských konstrukci oplechování parapetů do suti

httpsJ/Dodminkv urs.czfitem/CS URS 2023 01/764002851

14*1;S+11,8+2,15+1_____________________________________________________________________________

Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti

Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti

https://Dodminkv.urs.cz/item/CS UKS 2023 01/764002861

8,5*2+34*2 ___________________ ____________________________________________ __ ____________________________________

Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm

Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou Cpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 160 mm

https://DOdminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/764216601

14*1,6+11,8+2,15+1

Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm

Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/764218604

8.5*2+34*2 _______ _________________________________________________________________________

Příplatek k cenám rovné římsy za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš do 400 mm

Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou pravou rovných, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost
pří provedeni rohu nebo koutu rovné římsy do rš 400 mm

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/76421864S

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 150 mm

Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/764538424

9+8.66

D 764

24 K 764002851 37,350m
pp

Online PSC

W 37.350

85,00025 K 764002861 m
pp

Online PSC

W 85,000

26 K 764216601 37,350m
pp

Online PSC

W 37,350

85,00027 K 764218604 m
pp

Online PSC

W 85.000

28 K 764218645 kus 10,000

pp

Online PSC

29 K 764538424 17,660m
pp

Online PSC

W 17,660

Dokončovací práce - nátěry

Odmaštěni zámečnických konstrukci ředidlovým odmašťovačem

Příprava podkladu zámečnických konstrukci před provedením nátěru odmaštěni odmašťovačem ředidlovým

httDsJ/podminkv.urs cz/item/CS UKS 2023 01/783301313

D 783

30 K 783301313
-

m2 2,400
pp

Online PSC



PČ Typ Kód Popis Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustavaMJ

w "elektroměmé a plynomérné skříně" 1,5*0,5*2+0,5*0,6

"sklepni okna" 1*0,6

Součet_____________________________ ____________________________ ________________________

Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí

Základní nátěr zámečnických konstrukci jednonásobný syntetický

https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/783314101

Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukci

Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/783317101

Odmaštění klempířských konstrukci ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru

Příprava podkladu klempířských konstrukci před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem ředidlovým

https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/783401313

(14*1,6+11,8+2.15+1)*0,16

(8,5*2+34*2)*0,33

Součet

Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí

Základní nátěr klempířských konstrukci jednonásobný syntetický

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/783414101

Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukci

Krycí nátěr (email) klempířských konstrukci jednonásobný syntetický standardní

https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/783417101

Příplatek k cenám provedeni jednonásobného nátěru klempířských kci pl do 2 m2

Pňplatek k ceně nátěru klempířských konstrukci za zvýšenou pracnost při provedeni plochy malého rozsahu plochy do 2 m2

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/783491021

Tmeleni prasklin š přes 1 do 5 mm na omítkách disperzním tmelem

Tmeleni omítek před provedením nátěru tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým, prasklin šířky přes 1 do 5 mm

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/783822111

Penetračni silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3

Penetračni nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikonový

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/783823165

SEVERNÍ STRANA

"fasádní část" 8,1*34

"trojúhelníkový štiť 0,5*11,16*2.2

"soklová část" 11,42*1,1+0,8*11,16+0,6*7,2

"otvory" -((1.2*2*15)+4,5+0,7)
PODLOUBÍ

"stěny" (3,1+7,45+3,3+2,3)*3,77

"podhled" 2,15*7,45*1,1

"soklová část" (3,1+7,45+3,3+2,3)*0.6

"otvory"-(1*2,3+2,15*1,75)
ZÁPADNÍ STRANA

"fasádní část" 8,805*8,5

"trojúhelníkový štít" 0,5*9,1*2,725

"soklová část" 5,5

"otvory" -((1,2*2*2)+(2,15*2,445))

Součet___________________________________________________________ _____________________

Kryci dvojnásobný silikonový nátěr omitek stupně členitosti 3

1,800

0,600

2.400

2.400

w

w

31 K 783314101 m2
pp

Online PSC

32 K 783317101 m2 2,400
pp

Online PSC

33 K 783401313 m2 34,026
pp

Online PSC

W 5,976

28,050

34,026

34,026

vv

w

34 K 783414101 m2
pp

Online PSC

35 K 783417101 m2 34,026
pp

Online PSC

36 K 783491021 m2 34,026
pp

Online PSC

37 K 783822111 50,000m
pp

Online PSC

38 K 783823165 m2 437,103
pp

Online PSC

VV

W 275,400

12,276

25,810

-41,200

W

W

VV

W

VV 60,886

17,619

9,690

-6,063

VV

W

VV

W

W 74,843

12,399

5,500

-10,057

437,103

437,103

w

w

w

vv

39 K 783827445 m2
pp Krycí (ochranný ) nátěr omitek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikonový

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/783827445Online PSC



4

PČ Typ Kód Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaMJ Množství
*

437.103W 437,103

HZS Hodinové zúčtovací sazbyD

Hodinová zúčtovací sazba zedník

Hodinové zúčtovací sazby profesi HSV provádění konstrukcí zedník

https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/HZS1301

40 K HZS1301 30.000hod

pp
Online PSC



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Repase oken a fasády budovy Městkého úřadu Horšovský Týn
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1

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Repase oken a fasády budovy Městkého úřadu Horšovský Týn

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

5. května č.p.50, 34601 Horšovský Týn

Město Horšovský Týn

Václav Pivoňka

Místo: Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel: Bc. Baštář Jakub

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN6 - Územní vlivy



SOUPIS PRACÍ

Stavba

Repase oken a fasády budovy Méstkého úřadu Horšovský Týn

Objekt

VON - Vedlejší a ostatní náklady

5. května č.p.50, 34601 Horšovský Týn

Město Horšovský Týn

Václav Pivoňka

Místo: Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel: Bc. Baštář Jakub

PČ Typ Kód Množství Cenová soustavaPopis MJ J.cena (CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1

3 K 013254000

Průzkumné, geodetické a projektové práce

Dokumentace skutečného provedeni stavby

Dílenská dokumentace

1,000

pp

Online PSČ 'CS URS 2023 01/013254000

D VRN3

1 K 030001000

Zařízení staveniště

Zařízeni staveniště

Zařízeni staveniště

https://DOdminkv.urs.c2/item/CS URS 2023 01/030001000

Připojení staveniště na inženýrské šitě

Připojeni staveniště na inženýrské šité

https://00dminkv.urs.c2/1tem/CS URS 2023 01/033002000

Energie pro zařízeni staveniště

Energie pro zařízení staveniště

httDs://DQdminkv.urs.c2/item/CS URS 2023 01/033203000

Zabezpečeni staveniště

Zabezpečeni staveniště

https://oodminkv.urs.C2/ltem/CS URS 2023 01/034002000

1.000
pp

Online PSČ

4 K 033002000 1,000

pp

Online PSČ

1,0007 K 033203000

pp

Online PSČ

5 K 034002000 1,000
pp

Online PSC

D VRN4

2 K 045002000

Inženýrská činnost

Kompletační a koordinační činnost

Kompletační a koordinační činnost

httDsJ/oodminkv.ursa/item/CS URS 2023 01/045002000

1,000
pp

Online PSC

Územní vlivy __________________

Mimostaveništni doprava materiálů

Mimostaveništni doprava materiálů

https://DOdminkv.urs.C2/item/CS URS 2023 01/065002000

D VRN6

6 K 065002000 1,000
pp

Online PSC

•

f


