



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: **16PT-001649/24**

Číslo smlouvy konzultanta: 2024/ŘSD/05-E

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 111 7020

Název veřejné zakázky:

I/45 Bruntál - východní obchvat, I. etapa

- výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku:	Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma:	státní podnik
bankovní spojení:	████████████████████
datová schránka:	zjq4rhz
zastoupeno:	██████████ ředitel Správy Ostrava
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██████████ vedoucí úseku výstavby
e-mail:	████████████████████
tel:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██████████ vedoucí úseku výstavby
e-mail:	████████████████████
tel:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██████████ vedoucí oddělení realizace staveb
e-mail:	████████████████████
tel:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██████████
e-mail:	████████████████████
tel:	████████████████████

(dále jen „objednatel“)

INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2022

INFRAM a.s.

se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje
IČO: 25070282
DIČ: CZ25070282
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vložka 4235
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: ██████████
zastoupen: | ██████████, prokuristou
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ██████████ prokurista
e-mail: ██████████
tel: ██████████
kontaktní osoba ve věcech technických: ■ ██████████ technický ředitel
e-mail: ██████████
tel: ██████████

jako Správce společnosti INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2022

a

PRAGOPROJEKT, a.s.,

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: v MS v Praze, oddíl B, vložka 1434
zastoupen: ██████████, předsedou
představenstva

jako Společník společnosti INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2022

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

výkon stavebního dozoru stavby zahrnující společně i výkon koordinátora BOZP včetně související technické pomoci po dobu výstavby stavby „I/45 Bruntál - východní obchvat, I. etapa“.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- zadávací dokumentace na realizaci předmětné stavby (s příslušnými částmi Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotoviteli stavby – mj. TKP, ZTKP, Smluvní podmínky, soupis prací), VD-ZDS.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu - 2022, číslo Rámcové dohody 01ST-000935, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2021-042169 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:
 - 1) Tato Smlouva
 - 2) Vysvětlení Smluvních podmínek
 - 3) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - zvláštní podmínky pro projektové práce (verze pro Rámcové dohody)
 - 4) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - obecné podmínky
 - 5) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
 - 6) Rámcová dohoda
 - 7) Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č. j. 51/2019-120-TN/1

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 31.255.200,- Kč

DPH: 6.563.592,- Kč

včetně DPH: 37.818.792,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je [REDAKCE]
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele [REDAKCE]
za konzultanta [REDAKCE]

Článek III.

Harmonogram

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: na výzvu Objednatele
termín dokončení prací: po dobu realizace stavby (předpoklad 35 měsíců)
(z toho 29 měsíců po dobu realizace stavby + 6 měsíců pro kompletní administrativní dokončení stavby)
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: budoucí trasa silnice I/45, k.ú. Bruntál – město, k.ú. Oborná.

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
 - Zadávací dokumentace, Smlouva o dílo a VD-ZDS dotčené stavby jsou k dispozici ke stažení na

<https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatele/detail/Z0003026/zakazka/659183>

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.

Konzultant se zavazuje v místě plnění této Smlouvy trvale delegovat obdobný personál pro tyto pozice:

- Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi;
- Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků);
- Asistent specialista geotechnika;
- Asistent specialista vodohospodářské objekty.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:

Článek 40.1 ZOP se upřesňuje následovně:

Kontaktní adresa objednatele pro tuto Smlouvu je:

***Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Ostrava**
Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory
datová schránka: zjq4rhz.*

Příloha A ZOP:

Nahrazujeme směrnici GŘ ŘSD ČR č. 19/2016 aktuální Směrnici státního podniku 10-S-18.5 Řízení a kontrola stavebních prací.

5. Objednatel poskytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě kanceláře v prostoru zařízení staveniště prostřednictvím Zhotovitele stavby (náklady si konzultant rozpustí do ceny za poskytované služby).
6. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých zadavateli nebo získaných pro zadavatele, je povinen na tuto skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel se zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu zadavatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
7. Faktury vystavené konzultantem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor: Správa Ostrava
adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory
k rukám: [REDACTED]

Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor: Správa Ostrava
datová schránka: zjq4rhz
k rukám: [REDACTED]

8. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho sub-konzultantů neexistují k datu podpisu této Smlouvy okolnosti a záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění závazků ze Smlouvy, zejména že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na výkonu stavebního dozoru realizovaného podle Metodického pokynu ve smyslu čl. 39.2 Zvláštních obchodních podmínek.

9. Změna doby plnění Služeb: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu plnění Služeb dle čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: v případě, kdy Zhotovitel předmětné stavby předloží závěrečné vyúčtování stavby s podpůrnými dokumenty.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Nepoužije se,
 3. Soupis prací
 4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Předávací protokol
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.05.13
14:00:41 +02'00'

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění týmu technického dozoru stavby včetně koordinátora BOZP a související technické pomoci na stavbu silnice „I/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa“. Jedná se o komplexní zajištění nezávislého technického dohledu nad realizací stavby v závislosti na předpokládané délce stavby. Výkon stavebního dozoru bude prováděn dle Metodického pokynu Ministerstva dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16.7.2019 s účinností od 1.8.2019 ([Metodické pokyny, směrnice a další technické předpisy pjpk.rsd.cz](#)), v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami, se Smlouvou o dílo na zhotovení stavby, se všemi souvisejícími zákony, předpisy a normami upravujícími řádné poskytování služeb.

Konzultant je při realizaci této Smlouvy vázán Smlouvou o dílo uzavřenou mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby (jejichž součástí jsou Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (RED BOOK), a projektovou dokumentací VD-ZDS včetně Technické specifikace.

Rozsah služeb je podrobně specifikován v Příloze č. 3 Soupis prací.

Rozsah výkonu činnosti **asistenta správce stavby pro oceňování prací / kontrolu rozpočtu**: součástí výkonu činnosti jsou veškeré činnosti uvedené v Metodickém pokynu pro tým správce stavby (SFDI) kapitola 4 „Asistent pro nákladový dozor (měření a oceňování prací)“ a kapitoly 7 dílu „Pomocný asistent pro oceňování“, dále pak:

- zpracování posouzení, zda jsou variace oceněny v souladu s Pod-čl. 12.3 včetně potvrzování ocenění prací v dokumentaci Změny během výstavby;
- zpracování posouzení Úpravy v důsledku změn nákladů ve smyslu Pod-čl. 13.8;
- konzultační činnost a technická asistence při přípravě dokumentace Změn během výstavby, za účelem naplnění zákonných a smluvních požadavků a interních předpisů Objednatele;
- spolupráce s Objednatelem/Správce stavby při projednávání a administraci Variací (zajištění podkladů, účast na kontrolních dnech, organizace jednání, atd.), včetně zajištění koordinace za účelem nastavení postupu při řízení a administraci Variací díla dle Pod-čl. 13 Smluvních podmínek FIDIC a zároveň v souladu s interními předpisy Objednatele;
- veškerá konzultační činnost, elektronická evidence a technická asistence týkající se předložených změn díla (Variací).

Rozsah výkonu činností **asistenta správce stavby pro kontrolu jakosti**: nad rámec povinností definovaných Metodickým pokynem pro tým správce stavby je předmětem plnění asistenta pro kontrolu jakosti:

- zpracování návrhu rozsahu nezávislých zkoušek;
- provedení kontroly souhrnné závěrečné zprávy a dílčích závěrečných zpráv Zhotovitele.

Rozsah výkonu činnosti **pomocného asistenta správce stavby pro harmonogram**: součástí výkonu jsou veškeré činnosti uvedené v Metodickém pokynu pro tým správce stavby (SFDI) kapitola 7 díl „Pomocný asistent pro časový dozor“, dále pak:

- průběžné vyhodnocování finančního harmonogramu zpracovaného Zhotovitelem, zda plán uvedený ve finančním harmonogramu odpovídá věcnému harmonogramu a skutečnému postupu prací;
- zpracování analýz nároků Zhotovitele dle Metodiky pro časové řízení stavebních zakázek podle Smluvních podmínek FIDIC (SFDI).

Konzultantem zajišťujícím pozici „Právník“ bude mimo jiné poskytnuta technická pomoc v rozsahu „Claim managementu a kontroly úplnosti a bezvadnosti Změn během výstavby (ZBV)“.

Před stavbou budou probíhat připravené veřejné zakázky záchranný archeologický výzkum a zemní práce pro záchranný archeologický výzkum. Výkon činnosti bude probíhat v minimálním rozsahu koordinátorem BOZP, asistentem specialistou geotechnika, asistentem specialistou zeměměřičství, asistentem specialista ekodozor.

Konzultanti, kteří se budou pohybovat v ochranném pásmu železnice, jsou povinni si zajistit povolení vstupu.

Odpovědnosti a povinnosti jednotlivých členů týmu správce stavby pro jednotlivé pozice uvedené v rozpisu služeb (sopsis prací) jsou detailně popsány v dokumentu „Metodiky pro tým správce stavby“ uveřejněné na webovém profilu Státního fondu dopravní infrastruktury, www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/

Součástí výkonu TDI bude kontrola kvality prováděných prací, kontrola časového průběhu stavby, koordinace všech Zhotovitelů, provádění zápisů ve stavebním deníku, vyhotovení pravidelných měsíčních zpráv o výkonu služeb, vedení měřičských deníků, vedení záznamů a protokolů o provedených zkouškách, průběžné zpracování dokladů vyplývajících ze zákona 309/2006 a navazujících interních předpisů včetně předložení závěrečné zprávy.

Konzultant je povinen pracovat v Elektronickém stavebním deníku a vést stavbu s využitím společného datového prostředí a Workflow. Objednatel má k tomuto účelu zřízen informační

system, ve kterém bude Zhotovitel na základě uživatelských rolí a práv elektronický stavební deník administrovat. Do elektronického stavebního deníku budou mít právo zapisovat oprávněné osoby Zhotovitele, které k tomuto účelu musí disponovat platným elektronickým podpisem, a to k termínu zahájení služeb a dále pak po celou dobu vedení elektronického stavebního deníku. Oprávněným osobám Správce stavby/Objednatel poskytne uživatelské jméno a heslo pro vstup do informačního systému elektronického stavebního deníku. Osoby podílející se na plnění služeb na straně konzultanta mají taktéž povinnost mít platný elektronický podpis a elektronické autorizační razítko.

Konzultant je povinen kontrolovat dokumenty stavby ve webové aplikaci - centrální evidenční systém (CES). Přístup do webové aplikace bude zajištěn ze strany objednatele.

Zahájení výkonu činnosti technického dozoru bude na výzvu zadavatele a předpokládaný termín ukončení do 35 měsíců od zahájení stavebních prací (29 měsíců po dobu realizace stavby a 6 měsíců pro kompletní administrativní dokončení stavby). Doba pro dokončení plnění Díla dle Smlouvy neuplyne před dokončením a vyvedením stavby (vč. vypořádání změn během výstavby a vypořádání případných vad a nedodělků).

Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 16PT-001649 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2022

Zastoupená správcem společnosti společností **INFRAM a.s.**

Se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

IČO: 25070282

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, oddíl B, vložka 4235, jakožto konzultant služby „I/45 Bruntál - východní obchvat, I. etapa - výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatelem plnit
GRID, a.s.	IČO: 612 51 437 Lucemburská 1170/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3	Technická pomoc se zeměměřičskými pracemi 5,91 %
KONTROL SERVIS s.r.o	IČO: 251 86 116 Maxima Gorkého 364, Místek, 738 01 Frýdek- Místek	Výroba a montáž svařovaných ocelových konstrukcí 2,00 %
		Asistent specialista protikorozi ochrany 1,00 %
SAGASTA s.r.o.	IČO: 04598555 Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4	Ekodozor 3,00 %

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2022

Zastoupená správcem společnosti společností INFRAM a.s.

Se sídlem: Peluškova 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

IČO: 25070282

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, oddíl B, vložka 4235, jakožto konzultant služby „I/45 Bruntál - východní obchvat, I. etapa - výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby „I/45 Bruntál - východní obchvat, I. etapa - výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP“.

Funkce ¹	Příjmení ¹	Jméno ¹
Pomocný asistent správce stavby pro administrativní práce	██████████	██████
Pomocný asistent správce stavby pro administrativní práce	██████████	██████
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	██████████	██████
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	██████████	██████████
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	██████████	██████████
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	██████	██████████
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	██████████	██████████
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	██████	██████████
Koordinátor BOZP	██████████	██████
Koordinátor BOZP	██████████	██████████
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	██████████	██████████
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	██████████	██████████
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	██████████	██████████

Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce	██████████	██████████
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	██████████	██████████
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	██████████	██████████
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	██████████	██████████
Asistent specialista geotechnika	██████████	██████████
Asistent specialista geotechnika	██████████	██████████
Asistent specialista zeměměřičství	██████████	██████████
Asistent specialista vodohospodářské objekty	██████████	██████████
Asistent specialista pro trubní vedení	██████████	██████████
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	██████████	██████████
Asistent specialista protikorozní ochrany	██████████	██████████
Asistent specialista protikorozní ochrany	██████████	██████████
Asistent specialista ekodozor	██████████	██████████
Právník	██████████	██████████
Pomocný asistent správce stavby pro harmonogram	██████████	██████████
Pomocný asistent správce stavby pro harmonogram	██████████	██████████
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí	██████████	██████████
Expert - mosty a inženýrské konstrukce	██████████	██████████
Expert - pozemní komunikace	██████████	██████████
Expert - vodohospodářské objekty a trubní vedení	██████████	██████████
Expert elektrotechnická zařízení	██████████	██████████

- 1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu - 2022, číslo Rámcové dohody 01ST-000935, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2021-042169

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001649/24

Číslo smlouvy konzultanta: bude doplněno

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 111 7020

Název související veřejné zakázky: 1/45 Bruntál - východní obchvat, I. etapa - výkon
stavebního dozoru a koordinátora BOZP

Ředitelství silnic a dálnic s. p.,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby bude doplněno

(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: doplní konzultant

se sídlem: doplní konzultant

IČO: doplní konzultant

Pověřená osoba konzultanta k předání služby doplní konzultant

(dále jen „konzultant“),

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:

druh Plnění: bude doplněno dle rozpisu služeb

množství / rozsah: bude doplněno dle rozpisu služeb

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): bude doplněno dle rozpisu služeb

2. Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: bude doplněno dle rozpisu služeb

3. Objednatel uvádí, že:

a. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami:
bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: bude doplněno podle potřeby

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

název konzultanta

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby konzultanta]

Digitálně podepsal: [redacted]
Datum: 21.05.2024 8:41:40 +02:00