



dne 10. 5. 2024
Č. j. RSD-103127/2022-36

Příloha č. 5

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č.7

Souhrn smluvních dohod: 02PA-000369

Ze dne: 6.9.2019

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel nebo Poskytovatel:

PRAGOPROJEKT, a.s.

Sídlo: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 452 72 387

DIČ: CZ 45272387

jako Správce společnosti
„PGP/INSET – D8 0805 Kancelář
geotechnického monitoringu“

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřeného Souhrnu smluvních dohod (dále jen „SSD“). Způsob akceptace dílčí objednávky Poskytovatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje SSD.

Na základě uzavřeného SSD u Vás objednáváme služby „v oblasti G rozšíření monitoringu podle projektu doplňujícího geotechnického monitoringu“ v rozsahu položek Přílohy č. 2 část B) – Soupis služeb s následujícím upřesněním:

Vybudování a provozování doplňujícího geotechnického monitoringu spočívající v odkryvných prací (2x kopaná sonda), geodetických prací, laboratorních rozborů (podle TP 76), výkony geologické služby a geotechnický monitoring jehož výstupem bude stabilitní posouzení postižené oblasti pro návrh nezbytných sanačních prací.

Zároveň bude zkrácen interval mezi měřeními ve vybraných bodech GTM z 1 měsíce na 2 týdny s 1x za týden prováděním terénní pochůzky.

Jednotlivé položky služeb budou čerpány dle přílohy č. 2 – Soupis služeb ze SSD se zařazením v příslušné části či oddílu B) Geotechnický monitoring a průzkumy. Poskytovatel přitom bude čerpat položky do jejich maximální výše včetně případné rezervy. Dílčí objednávka nevyvolává změnu Smlouvy.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic s. p. – Závod Praha

Termín dodání: od nabytí účinnosti objednávky do 8.6.2024

Kontaktní osoba objednatele:

Kontaktní osoba Poskytovatele

Celková hodnota objednávky nepřekročí v Kč bez DPH / s DPH: 1 045 165,00 / 1 264 649,65

Způsob platby – dílčí plnění po odsouhlasení a převzetí objednatelem

Přílohy:

Příloha č.1 - Projekt prací – sesuvné území nad SO E 601.18, doplnění informací pro návrh
technických opatření pomocí metod GTM

Příloha č.2 – Část B) Soupis služeb

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
14.05.2024 13:58:35



Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele:

Digitálně podepsal

Datum: 2024.05.20
16:37:40 +02'00'

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

zhotovitel:

AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem

objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**DÁLNIČE D8, OBLAST G
SESUVNÉ ÚZEMÍ NAD ZÁRUBNÍ ZDÍ SO E 601.18,
DOPLNĚNÍ INFORMACÍ PRO NÁVRH TECHNICKÝCH
OPATŘENÍ POMOCÍ METOD GTM**

Číslo zakázky: -

Číslo smlouvy objednatele: -

Evidenční č. Geofondu: -

Etapová zpráva č.: **1**

Název zprávy: **Projekt prací**

Zpracoval:

Březen 2024

OBSAH

1. ÚVODNÍ ČÁST.....	2
1.1 Identifikační údaje	2
1.2 Současný stav.....	2
1.3 Základní údaje o lokalitě	3
1.4 Projekt monitorovacích prací	3
1.5 Cíl průzkumných prací	3
2. METODIKA PRACÍ	4
2.1 Výsledky prací.....	4
2.2 Zhodnocení současného stavu (2/2024)	4
3. GEOLOGICKÉ A MORFOLOGICKÉ POMĚRY ŠIRŠÍHO OKOLÍ.....	5
4. ČLENĚNÍ PRACÍ GTM	6
6. STABILITNÍ POSOUZENÍ.....	9
7. ZÁVĚR	9
8. POUŽITÉ PODKLADY	9

PŘÍLOHY

1. Situace s umístěním archivních průzkumných sond a bodů GTM
2. Orientační stabilitní posouzení
3. Soupis navrhovaných prací

Název akce: **D0805 GTM 2022-2024**

Lokalita: **Prackovice, Zárubní zeď SO 601.18**

SO:

Č. zak.: **22/132**

Stupeň: **GTM**

Revize:

STATICKÝ VÝPOČET

Vypracoval:

REKAPITULACE

D8, 0805 Zajištění provozu dálnice - Kancelář geotechnického monitoringu dálnice

ČÁST B) GEOTECHNICKÝ MONITORING A PRŮZKUMY

příloha č.2

	CELKEM	1 045 165,00 Kč	219 484,65 Kč	1 264 649,65 Kč
--	--------	-----------------	---------------	-----------------

Celkem bez DPH	882 968,00 Kč
DPH 21%	185 423,28 Kč
Celkem s DPH	1 068 391,28 Kč

Poznámka:

- 1) Fakturovány budou jen skutečně provedené práce
- 2) Využitelné části měřícího kompletu budou odečteny z ceny

Celkem bez DPH	162 197,00 Kč
DPH 21%	34 061,37 Kč
Celkem s DPH	196 258,37 Kč