



Spolufinancováno Evropskou unií

STRATEGICKÝ PLÁN SZP



SMLOUVA O DÍLO

č. S942/2024/076

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený  Oblastního ředitelství jižní Morava, na základě
podpisového řádu


ve věcech technických jedná: 

tel.:  e-mail: 

zastupitelnost: 

tel.:  e-mail: 

korespondenční adresa: Lesy České republiky, s.p., OŘjM, Březnická 5659, 760 01 Zlín,

ID DS: e8jcfnsn nebo e-mail: 

fakturační adresa:

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

Česká národní banka, pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 8700511/0710

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

elitbau s.r.o.

se sídlem Dřevařská 855/12, Veverí, 602 00 Brno

IČO: 255 71 273

DIČ: CZ25571273

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 34408

zastoupená Ing. Jiřím Křenovským, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [REDAKCE]

tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 4086702/0800

datová schránka:

526aih

kontakt:

tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo: **LC Dražanský Žlábek - realizace stavebních prací**, evidenční číslo zakázky: **S942/2024/076**, a to dle projektové dokumentace Dražanský Žlábek, vypracované společností Regioprojekt Brno, s.r.o., se sídlem U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno, IČO: 002 20 078 (dále jen „projektová dokumentace“ či „PD“), a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.

Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno **v rámci dotačního programu Strategický plán SZP 2023 – 2027, název Intervence: 36.73 Investice do lesnické infrastruktury**; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. Cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) **z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy

objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.

2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. Zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobně platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).
3. Předmětem závazku je rekonstrukce stávajících lesních cest 2L-4,0/20 a části 3L-3,5/20 s vozovkou ze MZK v délce 1,750 km a šířce 4,0 m. V rámci stavebních úprav lesní cesty dojde k odstranění travin a humusové vrstvy ve středu komunikace, následně dojde k vyrovnání a vyprofilování zemní pláně. Poté bude položena podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠD fr. 0/63 mm, tl. 200 mm a obrusná vrstva z MZK, tl. 200 mm. Pro správné fungování vodního režimu a odvodnění komunikace dojde k výstavbě 5 nových trubních propustků a bude instalováno 23 svodnic. Budou zřízeny podélné odvodňovací objekty – příkopy. Pro převedení vody z příkopů budou vybudovány hospodářské propustky. V rámci stavby budou zpevněny sjezdy do porostů a sjezdy na navazující lesní cesty a výhybny.
4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) dle ustanovení § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, objednateli,
 - zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům
 - zajištění archeologického dozoru stavby

- zpracování geometrického plánu

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. Odst. 1 smlouvy.

- Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
- Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
- Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II.

Doba plnění

- Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
- Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání a převzetí staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu dle čl. XI. Smlouvy, stejně jako v případě, že takové neposkytnutí záruční listiny bude pouze jedním z důvodů, pro které staveniště nebylo předáno v řádném termínu.
- Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XI. Smlouvy, není objednatel povinen staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) poskytnutí takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Ustanovení čl. IX. A čl. X. smlouvy tím není dotčeno.
- Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 4 smlouvy, nejpozději do **30. 9. 2024**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **3. 6. 2024**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 4 smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termín pro převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XI. smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo je provedeno,

je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy (s výjimkou ujednanou v ustanovení odst. 2 věty třetí tohoto článku smlouvy a odst. 3 tohoto článku smlouvy); objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušeni prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušeni prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedeni díla dle odst. 4 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedeni díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **5 177 376,38 Kč** (slovy: pět milionů jedno sto sedmdesát sedm tisíc tři sta sedmdesát šest korun českých třicet osm haléřů) **bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (tzv. přenesená daňová povinnost).
3. Cena za dílo je strukturována dle úplného Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedeni díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

5. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí. Zhotovitel na daňovém dokladu (faktuře) uvede název projektu a registrační číslo.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
- neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů či náležitosti dle této smlouvy, anebo
 - jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc).

V.

Provádění prací

- Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
- Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.
- Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě a kopii pravomocného stavebního povolení (souhlasu s provedením ohlášené stavby) vydaného MÚ Blansko ze dne 26. 2. 2024 pod č. j. SÚ SH SR 4/2024-MBK 9297/2024/Sw.
- Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
- Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo

způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).

7. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
8. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I. odst. 7 smlouvy.
9. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněnou podmínku projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
10. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
11. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
12. Podílí-li se na provádění díla více objednatel smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
13. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.

14. Zhotovitel jmenuje [REDAKCE], telefon: [REDAKCE],
e-mail: [REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv během provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
15. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
16. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva.
17. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
- a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
18. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktur).
19. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. X. smlouvy.

VI.

Další práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr

jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby dle stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a zajistit dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy apod.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud pak bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností a nákladem zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) dle stavebního zákona a ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k takovému poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie). O provedeném ošetření zhotovitel objednateli neprodleně podá zprávu (např. zápisem ve stavebním deníku), obsahující též jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž k ošetření došlo.
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit.

V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

25. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění proti škodám způsobeným živelní událostí s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
26. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
27. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného zaměstnance objednatele 8x statické zatěžovací zkoušky na pláni zemního tělesa na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku. V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.
28. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného zaměstnance objednatele 7x statické zatěžovací zkoušky na svrchní konstrukční vrstvě (vozovce) na místech stanovených objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.
V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.
29. Zhotovitel prohlašuje, že:

- a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
- b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
- c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
- d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písmene a), b) anebo c),
- e) nepřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy,
- f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, splňují a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a
- j) na předmět plnění této smlouvy, který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

30. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich zajistit její splnění).

VII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentaci skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidenci odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzenou oprávněným příjemcem,
 - geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí),
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

VIII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **60** měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než 1 měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první 1 měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než 1 měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 2 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené
5. V případě porušení čl. VI. odst. 24 nebo odst. 25 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě porušení čl. V. odst. 14, odst. 15, nebo odst. 16 nebo čl. VI. odst. 26 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 22 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. odst. 10 věty poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 20 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení.
11. V případě prodlení zhotovitele s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky, zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy, objednateli delšího 5 pracovních dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
13. V případě, že se prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 29 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. VI. odst. 29 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč.
14. Smluvní strany výslovně souhlasí s vyšší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam utvrzované (zajišťované)

povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla by mohlo být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů apod.).

15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzeném (zajištěném) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho doručení povinné smluvní straně.
17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani nijak omezeno právo smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
18. V případě prodlení s plněním peněžitého dluhu (závazku) dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě:
 - a) je-li zhotovitel v prodlení s poskytnutím originálu záruční listiny dle čl. XI. smlouvy objednateli o dobu delší než 5 pracovních dnů,
 - b) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - c) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla déle než 35 dnů,
 - d) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 29 smlouvy nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí odpovídajících smyslu ustanovení čl. VI. odst. 29 smlouvy, splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. VI. odst. 29, písm. a) až j) smlouvy,
 - e) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - f) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 17 nebo čl. V. odst. 18 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 17 či odst. 18 smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel v plně předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XI.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště **3. 6. 2024**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **31. 12. 2024**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, nejpozději před podpisem této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí

být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V, dne:

V, dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] Oblastního ředitelství jižní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Jiří Křenovský
jednatel
elitbau s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24/04/18
Stavba: LC Dražanský Žlíbek



KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24.04.2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ: 25571273
elitbau s.r.o. DIČ: CZ25571273
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH 5 177 376,38

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 177 376,38	1 087 249,04
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 6 264 625,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 24/04/18

Stavba: LC Dražanský Žlíbek

Místo: Datum: 24.04.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: elitbau s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 177 376,38	6 264 625,42
23026-14XC-SO-01-01	Cesta	2 592 298,40	3 136 681,06
23026-14XC-SO-01-02	Tru...	558 487,77	675 770,20
23026-14XC-SO-01-03	Hos...	154 418,76	186 846,70
23026-14XC-SO-01-04	Sjezdy	53 637,75	64 901,68
23026-14XC-SO-01-05	Výh...	69 988,75	84 686,39
23026-14XC-SO-01-06	Sam...	81 546,00	98 670,66
23026-14XC-SO-01-07	T- ...	279 197,13	337 828,53
23026-14XC-SO-01-08	Svo...	122 669,40	148 429,97
23026-14XC-SO-02-01	Cesta	907 678,77	1 098 291,31
23026-14XC-SO-02-08	Svo...	129 453,65	156 638,92
23026-14XC-SO-0V	VRN	228 000,00	275 880,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Dražanský Žlíbek

Objekt:

23026-14XC-SO-01-01 - Cesta

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

elitbau s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.04.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

25571273

DIČ:

CZ25571273

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 592 298,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 592 298,40	21,00%	544 382,66
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 136 681,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Dražanský Žlíbek

Objekt:

23026-14XC-SO-01-01 - Cesta

Místo:

Datum: 24.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: elitbau s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 592 298,40

D HSV Práce a dodávky HSV 2 592 298,40

D 1 Zemní práce 800 105,60

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	1 952,000	10,00	19 520,00
	VV		" C1 km 0,025 - 1,245 " 8*1220*0,2		1 952,000		
	VV		Součet		1 952,000		
2	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	750,000	150,00	112 500,00
	VV		840-90		750,000		
	VV		Součet		750,000		
3	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	55,000	200,00	11 000,00
	VV		70-15		55,000		
	VV		Součet		55,000		
4	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	25,000	400,00	10 000,00
	VV		30-5		25,000		
	VV		Součet		25,000		
5	K	112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	3,000	700,00	2 100,00
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
6	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	9 700,000	8,00	77 600,00
	VV		" C1 km 0,025 - 1,245 - Hmotová tabulka"9700		9 700,000		
	VV		Součet		9 700,000		
7	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	605,000	80,00	48 400,00
8	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	605,000	100,00	60 500,00
9	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2 018,000	65,00	131 170,00
10	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	162,000	100,00	16 200,00
11	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	498,000	50,00	24 900,00
12	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	550,000	50,00	27 500,00
	VV		" C1 km 0,000 - 0,959 - Hmot. tab." 550		550,000		
	VV		Součet		550,000		
13	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	162,000	15,00	2 430,00
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	498,000	10,00	4 980,00
15	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	9 700,000	5,00	48 500,00
16	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	4 483,200	8,00	35 865,60
	VV		"Cesta"				
	VV		" C1 km 0,035 - 0,959 " 924*4,8		4 435,200		
	VV		Mezisoučet		4 435,200		
	VV		"oblouky"				
	VV		" VB 5, km 0,226 - km 0,238 " 13,5		13,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		" VB 7, km 0,298 - km 0,321 " 10,5		10,500		
	VV		" VB 14, km 0,843 - km 0,902 " 24		24,000		
	VV		Mezisoučet		48,000		
	VV		Součet		4 483,200		
17	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	2 440,000	10,00	24 400,00
	VV		" C1 km 0,035 - 0,959 - Hmot. tab "2440		2 440,000		
	VV		Součet		2 440,000		
18	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	1 330,000	10,00	13 300,00
	VV		" C1 km 0,035 - 0,959 - Hmot. tab "1330		1 330,000		
	VV		Součet		1 330,000		
19	K	R52	Ekologická likvidace křovin a stromů průměru kmene do 100 mmv souladu s platnými právními předpisy vč. vodorovného přemístění	m2	1 952,000	15,00	29 280,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky je likvidace křovin a stromů průměru kmene do 100 mm včetně manipulace a vodorovného přemístění.</i>				
20	K	RP63	Ekologická likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy vč. vodorovného přemístění.	kus	833,000	120,00	99 960,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky je likvidace pařezů včetně manipulace a vodorovného přemístění.</i>				
	D	5	Komunikace pozemní				1 722 972,00
21	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	4 298,400	165,00	709 236,00
22	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	3 928,800	220,00	864 336,00
23	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	498,000	300,00	149 400,00
	VV		" KZ1 km 0,000 - 1,245 - obě strany" 0,5*0,4*1245*2		498,000		
	VV		Součet		498,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
	D	998	Přesun hmot				69 220,80
24	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 977,737	35,00	69 220,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Dražanský Žlíbek

Objekt:

23026-14XC-SO-01-02 - Tru...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

elitbau s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.04.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

25571273

DIČ:

CZ25571273

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

558 487,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	558 487,77	21,00%	117 282,43
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

675 770,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Dražanský Žlíbek

Objekt:

23026-14XC-SO-01-02 - Tru...

Místo:

Datum: 24.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

elitbau s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

558 487,77

D HSV Práce a dodávky HSV 558 487,77

D 1 Zemní práce 84 385,62

1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	36,000	80,00	2 880,00
2	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	194,000	80,00	15 520,00
3	K	131351102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	194,000	10,00	1 940,00
4	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	214,248	100,00	21 424,80
5	K	162451126	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	44,562	110,00	4 901,82
6	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	258,810	50,00	12 940,50
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	165,190	150,00	24 778,50

VV	"Potrubí"	
VV	" TP1 km 0,000 - vlevo" 6*2,41	14,460
VV	" TP2 km 0,200 " 8*2,41	19,280
VV	" TP3 km 0,453 " 7*2,41	16,870
VV	" TP4 km 0,813 " 7*2,41	16,870
VV	" TP5 km 1,198 " 7*2,41	16,870
VV	Mezisoučet	84,350
VV	"Čelo"	
VV	" TP1 km 0,000 - vlevo" (5*4)-(5*3)	5,000
VV	" TP2 km 0,200 " (5*4)-(5*3)	5,000
VV	" TP3 km 0,453 " (5*4)-(5*3)	5,000
VV	" TP4 km 0,813 " (5*4)-(5*3)	5,000
VV	" TP5 km 1,198 " (5*4)-(5*3)	5,000
VV	Mezisoučet	25,000
VV	"Jímka"	
VV	" TP1 km 0,000 - vlevo" 17-(1,8*1,8*1,8)	11,168
VV	" TP2 km 0,200 " 17-(1,8*1,8*1,8)	11,168
VV	" TP3 km 0,453 " 17-(1,8*1,8*1,8)	11,168
VV	" TP4 km 0,813 " 17-(1,8*1,8*1,8)	11,168
VV	" TP5 km 1,198 " 17-(1,8*1,8*1,8)	11,168
VV	Mezisoučet	55,840
VV	Součet	165,190

D 2 Zakládání 68 980,00

8	K	274315513	Základové pasy z betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37	m3	13,150	4 000,00	52 600,00
VV	"TP - potrubí"						
VV	" TP1 km 0,000 - vlevo" 6*2*0,1	1,200					
VV	" TP2 km 0,200 " 8*2*0,1	1,600					
VV	" TP3 km 0,453 " 7*2*0,1	1,400					
VV	" TP4 km 0,813 " 7*2*0,1	1,400					
VV	" TP5 km 1,198 " 7*2*0,1	1,400					
VV	"Čela"						
VV	" TP1 km 0,000 - vlevo" 5*1,3*0,1	0,650					
VV	" TP2 km 0,200 " 5*1,3*0,1	0,650					
VV	" TP3 km 0,453 " 5*1,3*0,1	0,650					
VV	" TP4 km 0,813 " 5*1,3*0,1	0,650					
VV	" TP5 km 1,198 " 5*1,3*0,1	0,650					
VV	"Jímka"						
VV	" TP1 km 0,000 - vlevo" 5,8*0,1	0,580					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		" TP2 km 0,200 " 5,8*0,1		0,580		
	VV		" TP3 km 0,453 " 5,8*0,1		0,580		
	VV		" TP4 km 0,813 " 5,8*0,1		0,580		
	VV		" TP5 km 1,198 " 5,8*0,1		0,580		
	VV		Součet		13,150		
9	K	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	t	0,546	30 000,00	16 380,00
	VV		"TP - potrubí"				
	VV		" TP1 km 0,000 - vlevo" 6*15,6/1000		0,094		
	VV		" TP2 km 0,200 " 8*15,6/1000		0,125		
	VV		" TP3 km 0,453 " 7*15,6/1000		0,109		
	VV		" TP4 km 0,813 " 7*15,6/1000		0,109		
	VV		" TP5 km 1,198 " 7*15,6/1000		0,109		
	VV		Součet		0,546		
D	4		Vodorovné konstrukce				37 800,00
10	K	463211152	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností přes 80 do 200 kg s urovnáním líce	m3	21,000	1 800,00	37 800,00
	VV		"Opevnění TP"				
	VV		" TP1 km 0,000 - vlevo" 2*2,1		4,200		
	VV		" TP2 km 0,200 " 2*2,1		4,200		
	VV		" TP3 km 0,453 " 2*2,1		4,200		
	VV		" TP4 km 0,813 " 2*2,1		4,200		
	VV		" TP5 km 1,198 " 2*2,1		4,200		
	VV		Součet		21,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				361 375,00
11	K	919411141	Čelo propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	5,000	20 000,00	100 000,00
	VV		" TP1 km 0,000 - vlevo" 1		1,000		
	VV		" TP2 km 0,200 " 1		1,000		
	VV		" TP3 km 0,453 " 1		1,000		
	VV		" TP4 km 0,813 " 1		1,000		
	VV		" TP5 km 1,198 " 1		1,000		
	VV		Součet		5,000		
12	K	919413121	Vtková jámka z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub do DN 800	kus	5,000	15 000,00	75 000,00
	VV		" TP1 km 0,000 - vlevo" 1		1,000		
	VV		" TP2 km 0,200 " 1		1,000		
	VV		" TP3 km 0,453 " 1		1,000		
	VV		" TP4 km 0,813 " 1		1,000		
	VV		" TP5 km 1,198 " 1		1,000		
	VV		Součet		5,000		
13	K	919535561	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	19,250	4 500,00	86 625,00
	VV		" TP1 km 0,000 - vlevo" 6*0,55		3,300		
	VV		" TP2 km 0,200 " 8*0,55		4,400		
	VV		" TP3 km 0,453 " 7*0,55		3,850		
	VV		" TP4 km 0,813 " 7*0,55		3,850		
	VV		" TP5 km 1,198 " 7*0,55		3,850		
	VV		Součet		19,250		
14	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	35,000	150,00	5 250,00
	VV		" TP1 km 0,000 - vlevo" 6		6,000		
	VV		" TP2 km 0,200 " 8		8,000		
	VV		" TP3 km 0,453 " 7		7,000		
	VV		" TP4 km 0,813 " 7		7,000		
	VV		" TP5 km 1,198 " 7		7,000		
	VV		Součet		35,000		
15	M	28614470	trubka kanalizační PP korugovaná pro velké průměry DN 600x600mm SN10	m	35,000	1 500,00	52 500,00
	VV		" TP1 km 0,000 - vlevo" 6		6,000		
	VV		" TP2 km 0,200 " 8		8,000		
	VV		" TP3 km 0,453 " 7		7,000		
	VV		" TP4 km 0,813 " 7		7,000		
	VV		" TP5 km 1,198 " 7		7,000		
	VV		Součet		35,000		
16	K	936561111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva	m3	42,000	1 000,00	42 000,00
	VV		" TP1 km 0,000 - vlevo" 6*1,2		7,200		
	VV		" TP2 km 0,200 " 8*1,2		9,600		
	VV		" TP3 km 0,453 " 7*1,2		8,400		
	VV		" TP4 km 0,813 " 7*1,2		8,400		
	VV		" TP5 km 1,198 " 7*1,2		8,400		
	VV		Součet		42,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		998	Přesun hmot				5 947,15
17	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	297,357	15,00	4 460,36
18	K	998225192	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m	t	297,357	5,00	1 486,79

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Dražanský Žlíbek

Objekt:

23026-14XC-SO-01-03 - Hos...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.04.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

elitbau s.r.o.

IČ:

25571273

DIČ:

CZ25571273

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

154 418,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	154 418,76	21,00%	32 427,94
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

186 846,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Dražanský Žlíbek

Objekt:

23026-14XC-SO-01-03 - Hos...

Místo:

Datum: 24.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

elitbau s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

154 418,76

D	HSV		Práce a dodávky HSV				154 418,76
D	1		Zemní práce				28 869,60
1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	63,000	300,00	18 900,00
	VV		"Potrubí"				
	VV		" HP1 km 0,120 - vpravo" 9*1,5		13,500		
	VV		" HP2 km 0,797 - vpravo" 9*1,5		13,500		
	VV		"Čela"				
	VV		" HP1 km 0,120 - vpravo" 18		18,000		
	VV		" HP2 km 0,797 - vpravo" 18		18,000		
	VV		Součet		63,000		
2	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	25,980	120,00	3 117,60
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezahutněných strojně	m3	25,980	50,00	1 299,00
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	37,020	150,00	5 553,00
	VV		"Potrubí"				
	VV		" HP1 km 0,120 - vpravo" 9*0,89		8,010		
	VV		" HP2 km 0,120 - vpravo" 9*0,89		8,010		
	VV		"Čela"				
	VV		" HP1 km 0,120 - vpravo" 10,5		10,500		
	VV		" HP2 km 0,120 - vpravo" 10,5		10,500		
	VV		Součet		37,020		
D	4		Vodorovné konstrukce				21 920,00
5	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	54,800	400,00	21 920,00
	VV		"Potrubí"				
	VV		" HP1 km 0,120 - vpravo" 9*1,8		16,200		
	VV		" HP2 km 0,797 - vpravo" 9*1,8		16,200		
	VV		"Čela"				
	VV		" HP1 km 0,120 - vpravo" 11,2		11,200		
	VV		" HP2 km 0,797 - vpravo" 11,2		11,200		
	VV		Součet		54,800		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				100 401,00
6	K	919535561	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	6,300	5 000,00	31 500,00
	VV		" HP1 km 0,120 - vpravo" 9*0,35		3,150		
	VV		" HP2 km 0,797 - vpravo" 9*0,35		3,150		
	VV		Součet		6,300		
7	K	919551112	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	18,000	190,00	3 420,00
	VV		" HP1 km 0,120 - vpravo" 9		9,000		
	VV		" HP2 km 0,797 - vpravo" 9		9,000		
	VV		Součet		18,000		
8	M	56241111	trouba HDPE flexibilní 8kPA D 400mm	m	18,270	300,00	5 481,00
	VV		18*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		18,270		
	VV		Součet		18,270		
9	K	R919411131	Čelo propustku z betonu se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	4,000	15 000,00	60 000,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Položka obsahuje - bednění a odbednění - D+M ocelové výztuže - Beton C 30/37 XF3 - zvýšený objem betonu</i>				
	VV		" HP1 km 0,120 - vpravo" 2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			" HP2 km 0,797 - vpravo" 2		2,000		
VV			Součet		4,000		
D	998		Přesun hmot				3 228,16
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	49,664	50,00	2 483,20
11	K	998225192	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m	t	49,664	15,00	744,96

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Dražanský Žlíbek

Objekt:

23026-14XC-SO-01-04 - Sjezdy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.04.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

elitbau s.r.o.

IČ:

25571273

DIČ:

CZ25571273

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

53 637,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	53 637,75	21,00%	11 263,93
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

64 901,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Dražanský Žlíbek

Objekt:

23026-14XC-SO-01-04 - Sjezdy

Místo:

Datum: 24.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: elitbau s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

53 637,75

D	HSV		Práce a dodávky HSV				53 637,75
D	1		Zemní práce				4 650,00
1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	310,000	15,00	4 650,00
	VV		" N2 km 0,120 - vpravo" (9+3)/2*10		60,000		
	VV		" N3 km 0,227 - vlevo" (9+3)/2*10		60,000		
	VV		" N4 km 0,521 - vlevo" (10+3)/2*10		65,000		
	VV		" N5 km 0,794 - vlevo" (10+3)/2*10		65,000		
	VV		" N6 km 0,797 - vpravo" (9+3)/2*10		60,000		
	VV		Mezisoučet		310,000		
	VV		Součet		310,000		
D	5		Komunikace pozemní				44 175,00
2	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	310,000	142,50	44 175,00
D	998		Přesun hmot				4 812,75
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	106,950	30,00	3 208,50
4	K	998225192	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m	t	106,950	15,00	1 604,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Dražanský Žlíbek

Objekt:

23026-14XC-SO-01-05 - Výh...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.04.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

elitbau s.r.o.

IČ:

25571273

DIČ:

CZ25571273

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

69 988,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	69 988,75	21,00%	14 697,64
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

84 686,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Drahanský Žlíbek

Objekt:

23026-14XC-SO-01-05 - Vých...

Místo:

Datum: 24.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: elitbau s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

69 988,75

D	HSV		Práce a dodávky HSV				69 988,75
D	1		Zemní práce				3 250,00
1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	162,500	20,00	3 250,00
	VV		" V1 km 0,308 - 0,333 - vlevo" (2,5*25)+(7,5*2,5)		81,250		
	VV		" V2 km 0,688 - 0,713 - vlevo" (2,5*25)+(7,5*2,5)		81,250		
	VV		Součet		162,500		
D	5		Komunikace pozemní				63 375,00
2	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	162,500	170,00	27 625,00
3	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	162,500	220,00	35 750,00
D	998		Přesun hmot				3 363,75
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	74,750	30,00	2 242,50
5	K	998225192	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m	t	74,750	15,00	1 121,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Dražanský Žlábek

Objekt:

23026-14XC-SO-01-06 - Sam...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

elitbau s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.04.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

25571273

DIČ:

CZ25571273

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

81 546,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	81 546,00	21,00%	17 124,66
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

98 670,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Drahanský Žlíbek

Objekt:

23026-14XC-SO-01-06 - Sam...

Místo:

Datum: 24.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

elitbau s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

81 546,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				81 546,00
D	1		Zemní práce				3 600,00
1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	180,000	20,00	3 600,00
VV			" N1 km 0,000 - 0,025 - planimetr" 180		180,000		
VV			Součet		180,000		
D	5		Komunikace pozemní				74 220,00
2	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	180,000	170,00	30 600,00
3	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	180,000	220,00	39 600,00
4	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	13,400	300,00	4 020,00
VV			" N1 km 0,000 - 0,025 " (47+20)*(0,5*0,4)		13,400		
VV			Součet		13,400		
D	998		Přesun hmot				3 726,00
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	82,800	30,00	2 484,00
6	K	998225192	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m	t	82,800	15,00	1 242,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Dražanský Žlíbek

Objekt:

23026-14XC-SO-01-07 - T- ...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.04.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

elitbau s.r.o.

IČ:

25571273

DIČ:

CZ25571273

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

279 197,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	279 197,13	21,00%	58 631,40
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

337 828,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Dražanský Žlíbek

Objekt:

23026-14XC-SO-01-07 - T- ...

Místo:

Datum: 24.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

elitbau s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

279 197,13

D	HSV		Práce a dodávky HSV				279 197,13
D	1		Zemní práce				81 860,00
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	500,000	20,00	10 000,00
2	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	500,000	10,00	5 000,00
3	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	100,000	80,00	8 000,00
4	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	100,000	100,00	10 000,00
5	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	250,000	70,00	17 500,00
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	24,000	50,00	1 200,00
7	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	176,000	50,00	8 800,00
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	24,000	15,00	360,00
9	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	500,000	12,00	6 000,00
10	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	500,000	15,00	7 500,00
VV			" N7 km 1,220 - planimetr" 500		500,000		
VV			Součet		500,000		
11	K	R52	Ekologická likvidace křovin a stromů průměru kmene do 100 mm v souladu s platnými právními předpisy vč. vodorovného přemístění	m2	500,000	15,00	7 500,00
P			<i>Poznámka k položce: Součástí položky je likvidace křovin a stromů průměru kmene do 100 mm včetně manipulace a vodorovného přemístění.</i>				
D	5		Komunikace pozemní				191 700,00
12	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	490,000	170,00	83 300,00
VV			490		490,000		
VV			Součet		490,000		
13	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	460,000	220,00	101 200,00
VV			460		460,000		
VV			Součet		460,000		
14	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	24,000	300,00	7 200,00
VV			" KZ1 km 0,000 - 1,245 - obě strany" 0,5*0,4*60*2		24,000		
VV			Součet		24,000		
D	998		Přesun hmot				5 637,13
15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	225,485	15,00	3 382,28
16	K	998225192	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m	t	225,485	10,00	2 254,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Dražanský Žlíbek

Objekt:

23026-14XC-SO-01-08 - Svo...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.04.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

elitbau s.r.o.

IČ:

25571273

DIČ:

CZ25571273

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

122 669,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	122 669,40	21,00%	25 760,57
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

148 429,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Drahanský Žlíbek

Objekt:

23026-14XC-SO-01-08 - Svo...

Místo:

Datum: 24.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

elitbau s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

122 669,40

D HSV Práce a dodávky HSV 122 669,40

D 1 Zemní práce 6 600,00

1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,500	1 000,00	5 500,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

VV	" SV1 km 0,078 " 5*0,11	0,550
VV	" SV2 km 0,220 " 5*0,11	0,550
VV	" SV3 km 0,260 " 5*0,11	0,550
VV	" SV4 km 0,925 " 5*0,11	0,550
VV	" SV5 km 0,960 " 5*0,11	0,550
VV	" SV6 km 1,074 " 5*0,11	0,550
VV	" SV7 km 1,114 " 5*0,11	0,550
VV	" SV8 km 1,180 " 5*0,11	0,550
VV	" SV9 km 1,210 " 5*0,11	0,550
VV	" SV10 km 1,230 " 5*0,11	0,550
VV	Součet	5,500

2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,500	100,00	550,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	5,500	100,00	550,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

D 4 Vodorovné konstrukce 3 750,00

4	K	463211151	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce	m3	1,500	2 500,00	3 750,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

VV	" SV1 km 0,078 " 0,15	0,150
VV	" SV2 km 0,220 " 0,15	0,150
VV	" SV3 km 0,260 " 0,15	0,150
VV	" SV4 km 0,925 " 0,15	0,150
VV	" SV5 km 0,960 " 0,15	0,150
VV	" SV6 km 1,074 " 0,15	0,150
VV	" SV7 km 1,114 " 0,15	0,150
VV	" SV8 km 1,180 " 0,15	0,150
VV	" SV9 km 1,210 " 0,15	0,150
VV	" SV10 km 1,230 " 0,15	0,150
VV	Součet	1,500

D 5 Komunikace pozemní 112 000,00

5	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	64,000	1 750,00	112 000,00
---	---	-----------	---	---	--------	----------	------------

VV	" SV1 km 0,078 " 6*1	6,000
VV	" SV2 km 0,220 " 9*1	9,000
VV	" SV3 km 0,260 " 7*1	7,000
VV	" SV4 km 0,925 " 6*1	6,000
VV	" SV5 km 0,960 " 6*1	6,000
VV	" SV6 km 1,074 " 6*1	6,000
VV	" SV7 km 1,114 " 6*1	6,000
VV	" SV8 km 1,180 " 6*1	6,000
VV	" SV9 km 1,210 " 6*1	6,000
VV	" SV10 km 1,230 " 6*1	6,000
VV	Součet	64,000

D 998 Přesun hmot 319,40

6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	6,388	50,00	319,40
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Dražanský Žlíbek

Objekt:

23026-14XC-SO-02-01 - Cesta

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

elitbau s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.04.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

25571273

DIČ:

CZ25571273

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

907 678,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	907 678,77	21,00%	190 612,54
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 098 291,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Dražanský Žlíbek

Objekt:

23026-14XC-SO-02-01 - Cesta

Místo:

Datum: 24.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: elitbau s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

907 678,77

D HSV

Práce a dodávky HSV

907 678,77

D 1

Zemní práce

265 179,50

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	606,000	15,00	9 090,00
	VV		" C2 km 1,245 - 1,750 " 6*505*0,2		606,000		
	VV		Součet		606,000		
2	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	90,000	150,00	13 500,00
	VV		90		90,000		
	VV		Součet		90,000		
3	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	15,000	300,00	4 500,00
	VV		15		15,000		
	VV		Součet		15,000		
4	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	5,000	500,00	2 500,00
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
5	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 919,000	10,00	19 190,00
	VV		" C2 km 1,245 - 1,750 " (1750-1245)*3,8		1 919,000		
	VV		Součet		1 919,000		
6	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	234,550	80,00	18 764,00
7	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	234,550	100,00	23 455,00
8	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	629,900	65,00	40 943,50
9	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	31,100	120,00	3 732,00
10	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	202,000	50,00	10 100,00
11	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	236,000	60,00	14 160,00
	VV		" C1 km 0,000 - 0,959 - Hmot. tab."236		236,000		
	VV		Součet		236,000		
12	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	31,100	50,00	1 555,00
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	202,000	10,00	2 020,00
14	K	181351113	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 919,000	10,00	19 190,00
15	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	2 020,000	8,00	16 160,00
	VV		"Cesta"				
	VV		" C2 km 1,245 - 1,750 " 4,0*505		2 020,000		
	VV		Mezisoučet		2 020,000		
	VV		Součet		2 020,000		
16	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	2 440,000	10,00	24 400,00
	VV		" C1 km 0,035 - 0,959 - Hmot. tab "2440		2 440,000		
	VV		Součet		2 440,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	1 330,000	10,00	13 300,00
	VV		" C1 km 0,035 - 0,959 - Hmot. tab "1330		1 330,000		
	VV		Součet		1 330,000		
18	K	R52	Ekologická likvidace křovin a stromů průměru kmene do 100 mmv souladu s platnými právními předpisy vč. vodorovného přemístění	m2	606,000	20,00	12 120,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky je likvidace křovin a stromů průměru kmene do 100 mm včetně manipulace a vodorovného přemístění.</i>				
19	K	RP63	Ekologická likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy vč. vodorovného přemístění.	kus	110,000	150,00	16 500,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky je likvidace pařezů včetně manipulace a vodorovného přemístění.</i>				
	D	5	Komunikace pozemní				622 370,00
20	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 250,000	165,00	206 250,00
	VV		"1. Vrstva ŠD 0/63"				
	VV		" C2 km 1,245 - 1,750 " 3,6*505		1 818,000		
	VV		Oblouky1				
	VV		Součet		1 818,000		
	VV		5*250		1 250,000		
	VV		Součet		1 250,000		
21	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	1 616,000	220,00	355 520,00
	VV		" C2 km 1,245 - 1,750 " 3,2*505		1 616,000		
	VV		Oblouky1				
	VV		Součet		1 616,000		
22	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	202,000	300,00	60 600,00
	VV		" KZ2 km 1,245 - 1,750 - obě strany" 0,5*0,4*505*2		202,000		
	VV		Součet		202,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
	D	998	Přesun hmot				20 129,27
23	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	575,122	35,00	20 129,27

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Dražanský Žlábek

Objekt:

23026-14XC-SO-02-08 - Svo...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.04.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

elitbau s.r.o.

IČ:

25571273

DIČ:

CZ25571273

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

129 453,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	129 453,65	21,00%	27 185,27
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

156 638,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Drahanský Žlíbek

Objekt:

23026-14XC-SO-02-08 - Svo...

Místo:

Datum: 24.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

elitbau s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

129 453,65

D HSV Práce a dodávky HSV 129 453,65

D 1 Zemní práce 8 712,00

1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,260	1 000,00	7 260,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

VV	" SV11 km 1,248 " 6*0,11	0,660
VV	" SV12 km 1,266 " 5*0,11	0,550
VV	" SV13 km 1,284 " 5*0,11	0,550
VV	" SV14 km 1,302 " 5*0,11	0,550
VV	" SV15 km 1,320 " 5*0,11	0,550
VV	" SV16 km 1,338 " 5*0,11	0,550
VV	" SV17 km 1,356 " 5*0,11	0,550
VV	" SV18 km 1,396 " 5*0,11	0,550
VV	" SV19 km 1,498 " 5*0,11	0,550
VV	" SV20 km 1,523 " 5*0,11	0,550
VV	" SV21 km 1,571 " 5*0,11	0,550
VV	" SV22 km 1,593 " 5*0,11	0,550
VV	" SV23 km 1,740 " 5*0,11	0,550
VV	Součet	7,260

2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,260	100,00	726,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	7,260	100,00	726,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

D 4 Vodorovné konstrukce 4 875,00

4	K	463211151	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce	m3	1,950	2 500,00	4 875,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

VV	" SV11 km 1,248 " 0,15	0,150
VV	" SV12 km 1,266 " 0,15	0,150
VV	" SV13 km 1,284 " 0,15	0,150
VV	" SV14 km 1,302 " 0,15	0,150
VV	" SV15 km 1,320 " 0,15	0,150
VV	" SV16 km 1,338 " 0,15	0,150
VV	" SV17 km 1,356 " 0,15	0,150
VV	" SV18 km 1,396 " 0,15	0,150
VV	" SV19 km 1,498 " 0,15	0,150
VV	" SV20 km 1,523 " 0,15	0,150
VV	" SV21 km 1,571 " 0,15	0,150
VV	" SV22 km 1,593 " 0,15	0,150
VV	" SV23 km 1,740 " 0,15	0,150
VV	Součet	1,950

D 5 Komunikace pozemní 115 500,00

5	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	66,000	1 750,00	115 500,00
---	---	-----------	---	---	--------	----------	------------

VV	" SV11 km 1,248 " 6*1	6,000
VV	" SV12 km 1,266 " 5*1	5,000
VV	" SV13 km 1,284 " 5*1	5,000
VV	" SV14 km 1,302 " 5*1	5,000
VV	" SV15 km 1,320 " 5*1	5,000
VV	" SV16 km 1,338 " 5*1	5,000
VV	" SV17 km 1,356 " 5*1	5,000
VV	" SV18 km 1,396 " 5*1	5,000
VV	" SV19 km 1,498 " 5*1	5,000
VV	" SV20 km 1,523 " 5*1	5,000
VV	" SV21 km 1,571 " 5*1	5,000
VV	" SV22 km 1,593 " 5*1	5,000
VV	" SV23 km 1,740 " 5*1	5,000
VV	Součet	66,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				366,65
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	7,333	50,00	366,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Dražanský Žlíbek

Objekt:

23026-14XC-SO-0V - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.04.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

elitbau s.r.o.

IČ:

25571273

DIČ:

CZ25571273

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

228 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	228 000,00	21,00%	47 880,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

275 880,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Drahanský Žlíbek

Objekt:

23026-14XC-SO-0V - VRN

Místo:

Datum: 24.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

elitbau s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

228 000,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	228 000,00				
---	-----	-----------------------------	------------	--	--	--	--

1	K	R60	Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o záhajení oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
2	K	R62	Zajištění archeologického dozoru v průběhu stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
3	K	R63	Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Ochrana kmenů a náběhů stromů na ploše staveniště dočasným prkeným obedněním. V ceně kompletní dodávka a montáž. Stromy budou nejprve obaleny geotextilií nebo jinou tkaninou a následně zřízeno obednění exponovaných částí kmene a kořenových náběhů prkny min. tl. 25 mm na výšku min. 2,5 m (dle zavěšení a podmínek). Uchycení bude provedeno ovázáním např. drátem, provazem případně jiným způsobem nepoškozující kmen.

4	K	R66	Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
5	K	R68	Zpracování a schválení geometrického plánu oprávněnou osobou	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
6	K	R70	Aktualizace nebo vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vč. zajištění plnění povinností	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Vyhodnocení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb., který předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení při předání a převzetí staveniště. Zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb.

7	K	R72	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré+1 elektronické) objednateli - pro celou stavbu	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
---	---	-----	---	-----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření dle platné vyhlášky odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli, které bude obsahovat polohopisné a výškopisné zaměření stavby a jejích jednotlivých objektů (situace, podélný profil, příčné profily) s návazností na katastr nemovitostí a projektovou dokumentaci.

8	K	R76	Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
---	---	-----	--	-----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položka obsahuje: zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací; zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště.

9	K	R98	Zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
---	---	-----	--	-----	-------	----------	----------

D	VRN96	Zajištění všech zkoušek pro řádné provedení pláňe vozovky dle ČSN 73 6133 a dle ČSN	20 500,00				
---	-------	---	-----------	--	--	--	--

10	K	R42	Odchylna od příčného sklonu po 100 m	kus	17,000	500,00	8 500,00
	VV		" C1 km 0,025 - 1,245 "1220/100			12,200	
	VV		" C2 km 1,245 - 1,750 " 505/100			5,050	
	VV		Součet			17,250	
	VV		17			17,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			vv		Součet		17,000
11	K	R44	Zkouška míry zhuštění 1x na 1000 m2	kus	8,000	1 500,00	12 000,00
			P		<i>Poznámka k položce: Zkouška bude provedena statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006</i>		
			vv		" C1 km 0,025 - 1,245 " 4,8*1220/1000		5,856
			vv		" C2 km 1,245 - 1,750 " 3,8*505/1000		1,919
			vv		Součet		7,775
			vv		8		8,000
			vv		Součet		8,000
	D	VRN99	Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky				83 000,00
12	K	R01	Tloušťka vrstev v profilu po 100 m	kus	17,000	1 000,00	17 000,00
			P		<i>Poznámka k položce: Pozn. Tloušťka vrstev bude deklarována geodeticky</i>		
			vv		" C1 km 0,025 - 1,245 " 1220/100		12,200
			vv		" C2 km 1,245 - 1,750 " 505/100		5,050
			vv		Součet		17,250
			vv		17		17,000
			vv		Součet		17,000
13	K	R02	Příčný sklon po 100 m	kus	17,000	1 500,00	25 500,00
			vv		" C1 km 0,025 - 1,245 " 1220/100		12,200
			vv		" C2 km 1,245 - 1,750 " 505/100		5,050
			vv		Součet		17,250
			vv		17		17,000
			vv		Součet		17,000
14	K	R03	Plocha položené konstrukční vrstvy	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
			P		<i>Poznámka k položce: Plocha konstrukční vrstvy bude deklarována geodetickým zaměřením.</i>		
			vv		" C1 km 0,035 - 0,959 " 1		1,000
			vv		Součet		1,000
15	K	R04	Zkouška míry zhuštění 1x na 1000 m2	kus	7,000	1 500,00	10 500,00
			P		<i>Poznámka k položce: Zkouška bude provedena statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006</i>		
			vv		" C1 km 0,025 - 1,245 " 4*1220/1000		4,880
			vv		" C2 km 1,245 - 1,750 " 3*505/1000		1,515
			vv		Součet		6,395
			vv		7		7,000
			vv		Součet		7,000