






Cenová nabídka 24_085

**Zpracování projektové dokumentace FVE
pro společnost Dopravní podnik města
Pardubic a.s.**

Zadavatel:	
Název:	Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Sídlo:	Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 2141, PSČ 53220
IČO:	63217066
DIČ:	CZ63217066
Kontaktní osoba	Ing. Tomáš Pelikán, místopředseda představenstva
Kontakt	+420 466 899 220
E-mail	tomas@dpmp.cz.cz

Zhotovitel:	
Název:	Electrical project s.r.o.
Sídlo:	Kúty 1723, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČO:	19400438
DIČ:	CZ19400438
Zpracoval:	Ing. Dominik Levý
Kontakt:	
E-mail:	
Schválil:	
Kontakt:	
E-mail	

1. Úvod

- 1.1 Na základě Vaší poptávky jsme vypracovali následující nabídku na zpracování projektové dokumentace na výstavbu FVE ve stupni pro stavební povolení (DSP) umístěné na střeše budovy č. 2(stará hala), č. 4(hala údržby vozidel) a předávací stanice v areálu společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s. se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 2141, PSČ 53220, IČ 63217066, včetně dopočítání statického posouzení střechy předávací stanice.
- 1.2 Zhotovitel nezastupuje žádné konkrétní výrobce technologií a cenová nabídka vychází z optimalizace potřeb Zadavatele.
- 1.3 Provedení výstupu díla bude v **českém jazyce**, 3x tištěné podobě 1 x digitálně na datovém nosiči.

2. Specifikace předmětu díla

- 2.1 Předmětem nabídky je zpracování projektové dokumentace FVE umístěné na střeše budov zadavatele. Předmětná projektová dokumentace bude zpracována ve stupni pro stavební povolení (DSP) a její součástí bude rovněž zajištění statického posouzení střechy předávací stanice.

2.2 Součástí díla

- Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
- Statické posouzení únosnosti střechy předávací stanice
- Inženýrská činnost pro získání stavebního povolení

2.3 Součástí díla není:

- Požárně bezpečnostní řešení
- Přepočítání statických posouzení únosnosti střech budov č.2. a č.4.
- Pasportizace budov
- Stavebně technické průzkumy
- Autorský dozor
- Geodetické zaměření
- Vypořádání majetkoprávních vztahů
- Správní poplatky
- Variantní řešení
- Zpracování jakýchkoliv dalších stupňů projektové dokumentace

3. Součinnost Zadavatele

- 3.1 Zadavatel předá Zhotoviteli související informace s prováděním předmětu nabídky dle požadavků Zhotovitele a veškeré podklady potřebné pro vypracování Díla, dle požadavků Zhotovitele, pokud již nebyly poskytnuty.
- 3.2 Zadavatel poskytne následující podklady:
 - Výkresová dokumentace objektů (půdorysy, pohledy, řezy, technické zprávy) v papírové podobě nebo digitálně například dwg
 - Smlouva o připojení FVE k Distribuční síti
 - Stávající projektová dokumentace hlavních elektrorozvodů, transformátorů a rozvodných skříní
 - Dokumentace hromosvodu LPS, revize
 - PBŘ objektů
 - Výkresy skladby střechy předávací stanice
 - Původní statické výpočty předávací stanice
 - Statické výpočty únosnosti střechy budovy č.4. a č.2.
 - Plná moc pro zastupování v rámci vyřízení stavebního povolení
- 3.3 Zadavatel poskytne Zhotoviteli na jeho požádání přístup pro místní prohlídku, šetření a průzkum. Poskytne mu na požádání nezbytný poučený doprovod v areálu společnosti.
- 3.4 Zadavatel zajistí osobu, která bude zprostředkovatelem pro zajištění doplňujících informací k předmětu.
- 3.5 Zadavatel poskytne potřebnou součinnost k vypracování a podání Žádosti o dotaci včetně administrace dotace a výběrového řízení na zhotovitele FVE.
- 3.6 V případě potřeb Zadavatele na zpracování dalších požadavků nad rámec této nabídky zašle Zadavatel samostatnou objednávku na konkrétní službu s jasnou specifikací, kterou Zhotovitel ocení a pošle Zadavateli k odsouhlasení.
- 3.7 Pokud dojde ke změně vybraných oblastí než dle seznamu viz výše, bude provedena aktualizace cenové nabídky a písemným odsouhlasením návrhu.
- 3.8 V případě předčasného ukončení projektu z objektivních důvodů (např. prostorové, hlukové, technické) je zadavatel povinen uhradit poměrnou částku za odvedenou činnost Zhotovitele. Tato změna bude řešena dodatkem ke Smlouvě o Dílo.

4. Součinnost Zhotovitele

- 4.1 Vztahy Zadavatele a Zhotovitele se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, platným v České republice.
- 4.2 Zhotovitel prohlašuje, že plnění předmětu nabídky bude realizováno kvalifikovanými specialisty Zhotovitele.

5. Cena za provedení díla

- 5.1 Cena za provedení výše uvedeného Díla celkem je **193.000,- Kč bez DPH**. K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušných právních předpisu.

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)	
Název dílčích částí	Cena v Kč (bez DPH)
DSP FVE	163 000,-
Statické posouzení únosnosti střechy předávací stanice	30 000,-
CELKEM	193. 000,- Kč

- 5.2 Daňové doklady budou vystaveny ve lhůtě do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.3 Cena je splatná na základě daňového dokladu – faktury vystavené Zhotovitelem poté, co došlo k provedení Díla, tj. jeho dokončení a předání Zadavateli; splatnost daňového dokladu – faktury je 30 dnů od data řádného převzetí díla stvrzeného předávacím protokolem.
- 5.4 Zadavatel je povinen cenu za Dílo zaplatit Zhotoviteli bezhotovostním převodem na platební účet Zhotovitele uvedený v daňovém dokladu – faktuře. Zadavatel je povinen platbu specifikovat způsobem uvedeným v daňovém dokladu – faktuře, pokud nebude specifikace platby v daňovém dokladu uvedena, je povinen platbu specifikovat variabilním symbolem, kterým bude číslo daňového dokladu – faktury.

6. Doba provedení díla

- 6.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle níže uvedených termínů, za podmínky dodržení lhůt dodání potřebných podkladů, viz bod 6.2

Název dílčích částí Díla	Kalendářních dnů
Dokumentace pro stavební povolení DSP	80*
Statické posouzení únosnosti střechy budovy č. 2	60*
Podání žádosti o stavební povolení	10**

*od podpisu smlouvy a obdržení vstupních podkladů


**od schválení projektové dokumentace ze strany zadavatele

- 6.2 Zadavatel se zavazuje poskytnout podklady Zhotoviteli díla, a to nejpozději do 7 dnů od předání seznamu podkladů zpracovatelem. Zhotovitel se zavazuje předat seznam podkladů do 7 dnů od obdržení závazné objednávky.
- 6.3 Dílo bude Zhotovitelem prováděno v areálu Zadavatele a v sídle Zhotovitele. Místem převzetí Díla je sídlo Zadavatele.
- 6.4 Jakmile bude Dílo dokončeno a připraveno k předání Zadavateli, je Zhotovitel povinen vyzvat Zadavatele k jeho převzetí, a to tak, aby k převzetí Díla mohlo dojít nejpozději poslední den lhůty sjednané pro provedení Díla. Zadavatel převezme dokončené Dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Pokud Zhotovitel řádně vyzve Zadavatele k převzetí Díla,

avšak Zadavatel k převzetí Díla neposkytne potřebnou součinnost nebo se k převzetí Díla nedostaví, považuje se Dílo za řádně předané dnem, ve kterém mělo dle výzvy Zhotovitele k převzetí Díla dojít, nejpozději uplynutím posledního dne lhůty pro provedení Díla.

- 6.5 Zadavatel se zavazuje předanou část Díla prohlédnout či zajistit její prohlídku a kontrolu bez zbytečného odkladu po jejím převzetí a nejpozději do 5 pracovních dnů sdělit Zhotoviteli případné námítky či požadavky na zpracování nebo ji odsouhlasit. Zadavatel nemá právo odmítnout Dílo převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užití, ani užití Díla podstatným způsobem neomezují. Nezašle – li Zadavatel nejpozději do 5 pracovních dnů Zhotoviteli ohledně předané části Díla písemné námítky či připomínky, má se za to, že takto předané Dílo odsouhlasil.
- 6.6 Dílo se má za dokončené, je-li kompletní a bez faktických i právních vad.
- 6.7 O předání a převzetí Díla (čistopisu po zpracování eventuálních námitek a připomínek Zadavatele) bude mezi smluvními stranami podepsán předávací protokol. Zadavatel se zavazuje řádně zhotovené Dílo po jeho dokončení bez zbytečného odkladu převzít a předávací protokol potvrdit.

Ve Frýdlantě nad Ostravicí dne 3. 5. 2024


Jakub Meca