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S M L O U V A  O  D Í L O  

uzavřená podle ust. § 2586 až § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“), mezi 
těmito 

smluvními stranami: 

I .  Smluvní strany 

1. Objednatel: 

TS Bruntál, s.r.o. 
se sídlem: 

IČ/DIČ:  
jednající / zastoupený: 

-ve věcech smluvních: -

ve věcech technických: -

hlavní stavbyvedoucí: 

Zeyerova 1489/12, PSČ 792 01, Bruntál 

25823337 / CZ25823337 

Ing. Václav Frgal - jednatel společnosti 

Pavel Kárník Pavel Kárník 

registrace: bankovní 

spojení: datová 

schránka - ID: telefon / 

fax: e-mail: 

obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka 1949 

Komerční banka Bruntál, č. ú.: 27-2168500227/0100 

a5us2u3 

(dále jen jako „objednatel") 

na straně jedné 

2. Zhotovitel: 

Oldřich Hejný 
se sídlem: 

IČ/DIČ: 

jednající / zastoupený: 

-ve věcech smluvních: 

-ve věcech 

technických: 

Jaselská 1636/8, PSČ 792 01, Bruntál 

10595635 / CZ5605020784 

Oldřich Hejný 

Oldřich Hejný 

bankovní spojení: 

telefon / fax: e-

mail: 

ČSOB, a.s., č. ú.: 243497349/0300  

(dále jen jako „zhotovitel") 

takto: 

II. Výchozí údaje 

1. Předmětem této smlouvy je realizace díla „REKONSTRUKCE A OPRAVY CHODNÍKŮ V ROCE 2024 v k.ú. Bruntál-město", 

dle přiloženého seznamu. 

Poř.č. Název akce Místo a způsob realizace oprav chodníků 

1. 
Rekonstrukce chodníku ul. 

Jaselská - zadní trakt 

Oprava chodníku na ul. Jaselská zadní trakt mezi vchody 2 až 8 v délce 

86 m, ležící na pozemku parc.č. 4524. Asfaltový povrch bude vyměněn za 

zámkovou dlažbu. 
 

2. U rekonstrukcí dochází ke změně technických parametrů, spočívajících v odvodnění pěší komunikace, zvýšení její 

nosnosti. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření 

smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V 

případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a 
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to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně 

změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, k jejichž provedení se touto smlouvou zavázal, jsou předmětem jeho podnikání, a že je 

k těmto činnostem odborně způsobilý podle obecně závazných právních předpisů vztahujících se k předmětu smlouvy. 

6. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a tímto zároveň prověřil, že 

závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály 

a technologie a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku IV. této smlouvy. 

7. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní 

a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné 

pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku IV. této smlouvy. 

III. Předmět smlouvy 

1. Vymezení díla 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci stavby: 

 

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost a zaplatit zhotoviteli cenu díla 

sjednanou v této smlouvě. 

Během provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je 

povinen do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné provádění díla. 

1.2. Součástí díla je i provedení těchto prací a výkonů: 

a) zhotovitel zajistí na své náklady povolení zvláštního užívání komunikace pro provádění stavebních prací, vč. 

dopravního značení, které bude po celou dobu provádění díla udržovat v řádném technickém stavu. 

b) zařízení staveniště (oplocení, mobilní WC, odběr energií aj.) si zajistí zhotovitel na své náklady. 

c) zhotovitel na své náklady zajistí během provádění díla čištění a údržbu komunikací a veřejných ploch používaných 

při provádění díla ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům. 

d) případné skládky si zajistí zhotovitel na své náklady, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s 

provedením díla - zhotovitel stavby povede v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhláškou MŽP a 

MZ č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) evidenci odpadů vzniklých 

v průběhu stavby a zajistí řádnou manipulaci s těmito odpady a jejich průběžnou likvidaci v souladu s uvedenými 

předpisy. Při předání díla předloží zhotovitel stavby doklady o řádné likvidaci odpadů. 
1.3. Zhotovitel provádí dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 

1.4. Za nepředvídané práce se považují práce zadání původně neobsažené, jejichž potřeba provedení vznikla v důsledku 

objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací. Za 

nepředvídané práce se považují pouze takové práce zhotovitele, které budou prováděny na základě předchozího 

písemného schválení objednatelem, jehož obsahem bude i schválení ceny těchto prací, a které nebyly součástí řešení 

zadání nebo práce vyvolané zásadní změnou tohoto řešení. 

1.5. Za nepředvídané práce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení 

bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění, a 

dále práce a plnění, která jsou v souladu se zadáním, a tuto pouze zpřesňují. Tyto práce jsou jako součást plnění díla již 

zahrnuty v ceně uvedené v této smlouvě. 

1.6. Objednatel je oprávněn, a to i v průběhu provádění díla, omezit rozsah díla, s čímž se zhotovitel zavazuje souhlasit. 

2. Stanovení jakostních ukazatelů provedení díla 

2.1. Dodávka díla bude zajišťovat a obsahovat: 

a) funkčnost a provozuschopnost stavby 

b) provedení díla v souladu s českými technickými normami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

platnými v České republice v době provedení díla, dále pak v souladu s pokyny dodavatelů materiálů a pokyny 

výrobců zařízení tvořících součást díla. 

c) dodržení povrchových úprav a celkového estetického provedení 

d) dodržení požadavků správců inženýrských sítí a dotčených orgánů a organizací 

e) další závazné doklady a dokumenty, které je zhotovitel povinen předat zástupci objednatele při předání díla: 

• osvědčení o jakosti a kompletnosti použitých materiálů, strojů, zařízení a montážních prací, průvodní 

technická dokumentace jednotlivých technických zařízení v českém jazyce, podle zákona č. 22/1997 Sb. o 

technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů, 
• od všech použitých materiálů zhotovitel doloží certifikáty, prohlášení o shodě, 
• zajištění veškerých revizí a zkoušek, která jsou součástí díla, 

• zhotovitel bude, v případech, kdy je to požadováno ve stavebním rozpočtu, provádět sondy, kontroly, 

Poř.č. Místo realizace oprav chodníků 

1. Rekonstrukce chodníku ul. Jaselská - zadní trakt 
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měření, kontrolní a průkazné zkoušky osvědčující řádné provedení díla v souladu s platnými normami a 

oborovými TKP (technickými kvalitativními podmínkami) a doloží osvědčení o provedených zkouškách , 

• zhotovitel při realizaci díla bude ve stavebním deníku uvádět, kdy, kde a která sonda, kontrola či 

zkouška byla provedena. 

f) Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit 

stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního 

prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým 

technickým normám, zadání a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce 

vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho 

prováděcích předpisů. 

g) Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. 

h) Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem průběžně při kontrolních 

dnech stavby a při předání a převzetí díla. 
2.2. Náklady na práce a činnosti, uvedené čl. 11/1, jsou zahrnuty v ceně díla. 

3. Základní požadavky na materiálové provedení 

3.1. Zhotovitelem budou k realizaci předmětné stavby použity materiály, výrobky a zařízení, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 - 

Stavební rozpočty (dále jen „Stavební rozpočet" nebo „výkaz výměr"). 
3.2. O případném použití výrobků, materiálů nebo zařízení, které nebyly zhotovitelem předem uvedeny, musí být objednatel 

včas informován a musí jím být odsouhlaseny. Materiály, výrobky nebo zařízení, které neodpovídají smlouvě nebo 

povinným zkouškám, musí být ze stavby odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na 

náklad zhotovitele zajistit objednatel. 

4. Součinnost objednatele a zhotovitele při realizaci díla 

4.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště dle harmonogramu realizace dílčího díla. Objednatel bude kontrolovat provádění 

prací a bude mít proto přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro dílo 

a dílo prováděno. Na počátku realizace díla navrhne zhotovitel způsob provádění práce a jednotlivé postupy a tyto údaje 

sdělí objednateli pro možnost kontrol. 

4.2. Zástupce ve věcech technických si vyhrazuje právo měnit rozsah stavby, případně vypustit provedení některých prací, je 

však povinen v těchto případech řešit úhrady dle cenových podmínek prací a případně dohodnout změnu lhůty a 

provádění prací. 
4.3. Zhotovitel není povinen přistoupit na zásadní změnu rozšíření dodávky prací, které není schopen sám zajistit. 

4.4. Zhotovitel bude ve stavebním deníku vést záznamy o prováděných pracích. Zhotovitel po skončení stavby odevzdá 

objednateli originál stavebního deníku. 

5. Požadavky na dodržování bezpečnosti práce 

5.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména zákon č. 

309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákon č. 183/2006 Sb. 

(stavební zákon), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy hygienické a 

požární předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s provedením díla 

souvisejících nese odpovědnost zhotovitel s tím, že dodržování těchto předpisů bude kontrolovat zástupce objednatele. 

O každém zjištění porušení těchto předpisů bude proveden zápis do stavebního deníku. V případě opakovaného 

porušení předpisů bezpečnosti práce má objednatel právo přerušit práce na stavbě do doby, než zhotovitel sjedná 

nápravu. Toto přerušení prací není důvodem pro prodloužení termínu plnění. 

5.2. V případě opětovného porušení předpisů bezpečnosti práce takovým způsobem, že by mohlo dojít k ohrožení majetku a 

zdraví osob, má objednatel právo odstoupit od smlouvy, přičemž toto odstoupení od smlouvy je považováno za 

odstoupení z důvodu na straně zhotovitele s uplatněním smluvní pokuty dle příslušného článku smlouvy. 

5.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které se podílejí na provádění díla, byly vybaveny odpovídajícími ochrannými 

pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených. 

5.4. Pracovníci zhotovitele i pracovníci poddodavatelů zhotovitele musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu 

a ochranné přilby obchodní firmou zhotovitele, resp. poddodavatele. 

5.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy a 

provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

5.6. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit všechny pracovníky s riziky na místě plnění, případně na 

místech s provedením díla souvisejících. O této skutečnosti pořídí zhotovitel záznam. Zhotovitel je následně povinen 

provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a 

určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel 

objednateli. 

5.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit na vlastní náklady vytyčení stavebního prostoru, s vyznačeným zákazem vstupu osob do 

tohoto prostoru. 

5.8. Zhotovitel je povinen dílo provádět tak, aby nedocházelo k obtěžování okolního prostředí hlukem a prachem nad míru 
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přiměřenou poměrům. 

5.9. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 

309/2006 Sb.“). Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět 

činnosti na staveništi. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména 

povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též ,,BOZP“) na staveništi, povinnost jeho 

aktualizace. 

IV. Cena díla 

1. Celková cena za provedení díla je sjednána dohodou smluvních stran na základě položkových rozpočtů ve výši 454 

999,00 Kč (slovy: čtyřistapadesátčtyřitisícadevětsetdevadesátdevět korun českých ), bez DPH. 

2. Součástí celkové nejvýše přípustné ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením a dokončením díla a 

včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy, zadání a dle obecně 

závazných právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místními podmínkami souvisejícími se 

zhotovováním díla a v ceně díla zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla. 

3. Výše DPH je stanovena dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. 

Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení 

Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 

41 až 43 platnému od 1.1.2008 objednateli, použije objednatel režim přenesené daňové povinnosti. 

4. Cena za zhotovení díla obsahuje náklady na předvídatelné vícepráce. Takto stanovená cena díla je nejvýše 

přípustnou cenou. 
5. Ukáže-li se nutnost provedení prací, které nejsou předmětem díla (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitel 

upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před zahájením víceprací. Pokud 

se mění cena z důvodů uvedených výše, navrhne písemně změnu ceny zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů od 

zjištění důvodů. 

6. Cena díla může být upravena v souvislosti s omezením rozsahu díla v souladu s čl. 111/1. bod 1.10. této smlouvy. O cenu 

neprovedených prací ve výši odpovídající částkám uvedeným v položkovém rozpočtu bude ponížena výsledná cena díla. 

7. Cena díla může být navýšena o cenu nepředvídaných a dodatečných prací (dále jen „Vícepráce") zadaných zhotoviteli, 

a to tak, že v případě, že se bude jednat o práce obsažené ve Stavebních rozpočtech a tvoří Přílohu č. 1, a mapového 

podkladu tvořící Přílohu č. 2 této smlouvy, bude cena Víceprací stanovena maximálně dle jednotkových cen uvedených 

ve Stavebních rozpočtech. V případě, že se bude jednat o Vícepráce, neobsažené ve Stavebních rozpočtech, bude cena 

Víceprací stanovena ve výši cen stavebních prací uvedených v příslušných Katalozích popisů a směrných cen 

stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s./případně společností ÚRS Praha, a.s. ponížených o příslušné 

procento, které odpovídá procentnímu rozdílu mezi cenou stavebních prací uvedených v příslušných Katalozích popisů a 

směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s./případně společností ÚRS Praha, a.s., a to v 

aktuální cenové úrovni ke dni uzavření smlouvy. V případě, že nabídková cena zhotovitele v rámci výkazu výměr bude 

vyšší jak cena z Katalogu propisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s./případně 

společností ÚRS Praha, a.s., tak cena Víceprací neobsažených ve výkazu výměr bude stanovená maximálně do 
výše cen stavebních prací uvedených v příslušných Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací 
vydaných společností RTS Brno, a.s./případně společností ÚRS Praha, a.s., v závislosti na cenové 
soustavě, která je relevantní z hlediska nacenění výkazu výměr, a to v aktuální cenové úrovni ke dni uzavření 

smlouvy. Opakující se položky ve výkazu výměr musí být oceněny stejnou jednotkovou cenou. Položký neuvedené v 

použité cenové soustavě budou oceněny cenou v místě a čase obvyklou. U materiálových položek a finálních výrobků je 

za cenu obvyklou považována cena udávaná výrobcem. 

V. Termíny realizace 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31.7.2024: 

2. Lhůta dílčích realizací bude probíhat dle Harmonogramu, jenž je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo, jak je 

specifikováno v Příloze č. 4 této Smlouvy o dílo takto: 

a) termín předání a převzetí staveniště do: 10-ti kalendářních; dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení 
plnění díla, 

b) termín zahájení díla: dnem písemného předání a převzetí staveniště (tzn. po stvrzení Zápisu o předání a 
převzetí staveniště smluvními stranami), 

c) termín řádného a včasného dokončení díla a předání předmětu díla objednateli dle harmonogramu, 

d) Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště do: 10 pracovních dnů ode dne řádného a včasného 
dokončení díla a předání předmětu díla objednateli. 

3. Lhůty provádění budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. 

4. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V takovém případě dojde k prodloužení 

termínu na dokončení díla v souladu s čl. V. bod 2. c) této smlouvy. 

5. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro provádění díla dojde k prodloužení termínu na dokončení díla po 

vzájemné dohodě smluvních stran. 

6. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i 

uskladnění věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení 

nebo minimalizaci škody, která by přerušením provádění díla mohla vzniknout. 
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7. V případě sjednaných víceprací může dojít k prodloužení termínu na dokončení díla po vzájemné dohodě smluvních 

stran. 

VI. Staveniště 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště bez jakýchkoli faktických i právních vad, a to v termínu sjednaném v čl. 

V. 2 a) této smlouvy. O předání staveniště sepíší strany písemný protokol, ve kterém zhotovitel potvrdí, že převzal 

staveniště v souladu s touto smlouvou. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí na vlastní náklady a nebezpečí odpovídající zařízení staveniště, a toto zařízení 

zabezpečit tak, aby nedošlo kjeho poškození či odcizení. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu strojů, 

stavebního materiálu, konstrukcí, zařízení, jakož i jejich uskladnění na staveništi. 

3. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi dopravní značení v souladu s příslušnými předpisy, případně zajistit přemístění 

již existujícího dopravního značení. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými 

úřady a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení. 

4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje bez 

zbytečného odkladu odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a 

poškození komunikací, ke kterým dojde v důsledku provádění díla. 
5. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. 

6. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště tak, aby nedocházelo ke škodám na díle, na zařízení staveniště a jiném 

majetku. 

7. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveništi informační tabule o provádění díla jeho osobou. Vzhled a údaje na informační 

tabuli si zhotovitel v případě žádosti nechá předem odsouhlasit objednatelem. 

8. Objednatel se zavazuje zhotoviteli určit místa pro odběr energií a vody. Dodávku potřebných energií a vody a s tím 

spojené úhrady zajistí zhotovitel sám na své vlastní náklady a platby za jejich odběr bude provádět přímo příslušným 

dodavatelům. 

9. Zhotovitel se zavazuje v termínu sjednaném v čl. V. 2. d) této smlouvy vyčistit a vyklidit staveniště a odstranit z něj 

veškerá svá zařízení, materiál, stroje, konstrukce atp. 

VII. Požadavky na zhotovitele 

1. Zhotovitel zajistí veškeré zákonné požadavky týkající se bezpečnosti práce, zejména proškolení svých zaměstnanců 

apod. vztahující se k vykonávaným činnostem s tím, že dodržování těchto předpisů bude kontrolovat zástupce 

objednatele. O každém zjištění porušení těchto předpisů bude proveden zápis do stavebního deníku. V případě 

opakovaného porušení předpisů bezpečnosti práce má objednatel právo přerušit práce na stavbě do doby, než zhotovitel 

sjedná nápravu. Toto přerušení prací není důvodem pro prodloužení termínu plnění. 

2. V případě opětovného porušení předpisů bezpečnosti práce takovým způsobem, že by mohlo dojít k ohrožení majetku a 

zdraví osob, má objednatel právo odstoupit od smlouvy, přičemž toto odstoupení od smlouvy je považováno za 

odstoupení z důvodu na straně zhotovitele s uplatněním smluvní pokuty dle příslušného článku smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen: 

a) vypracovat a předložit objednateli před uzavřením této smlouvy návrh harmonogramu postupu stavebních prací k 

odsouhlasení. 

b) zohlednit při provádění stavby vydaná vyjádření dotčených organizací, orgánů státní správy a podmínky stanovené 

vlastníky stavbou dotčených pozemků ve správním řízení. Za nedodržení těchto podmínek a ustanovení nese 

zhotovitel plnou zodpovědnost. Náklady na odstranění případných škod na pozemcích, objektech, sítích a vzrostlé 

zeleni způsobených zhotovitelem při realizaci stavby jsou zahrnuty v ceně díla. 

c) v případě nutnosti omezení veřejného provozu nebo uzávěry komunikace zajistit příslušná povolení a rozhodnutí 

(včetně situace dopravního značení) a provést veškerá opatření, která vyplynou z úředního rozhodnutí. Nejnutnější 

obslužnost a zásobování musí být zachovány. Náklady na tato opatření jsou zahrnuty v ceně díla. 

d) před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, písemně alespoň 3 

pracovní dny předem vyzvat zástupce objednatele (ne pouze zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. 

Kontrolu je nutné provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. 

Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. O 

výsledku kontroly provede objednatel písemný záznam. 

e) po dokončení díla uvést všechny stavbou dotčené pozemky, objekty a zařízení do původního stavu, což bude 

doloženo písemným prohlášením jejich majitelů, že je přebírají bez závad zpět do svého užívání. Náklady jsou 

zahrnuty v ceně díla. 

4. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na pracovišti. Rovněž zodpovídá za provádění prací v 

požadované kvalitě a ve stanovených termínech. 

5. V průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník, kdy 

a) během pracovní doby musí být deník trvale přístupný, 

b) povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím posledního objektu stavby, 

c) denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly 

okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Mimo 
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zástupce zhotovitele můžou provádět potřebné záznamy ve stavebním deníku rovněž zmocnění zástupci 

objednatele. 

d) jestliže zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele je povinen zaslat do 3 pracovních dnů svoje 

písemné vyjádření na adresu objednatele, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Dohody vyjádřené 

podpisy zástupce ve stavebním deníku nelze považovat za změnu či dodatky smlouvy o dílo, právoplatné jsou 

pouze řádné změny a dodatky ke smlouvě. 

6. Zhotovitel je povinen na vyžádání předložit denní záznamy nejpozději následující pracovní den a odevzdat dozoru 

objednatele prvý průpis, který bude na závěr stavby vyměněn za originál. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem 

zápisu, sdělí své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí denního záznamu. Jinak se má za to, že s 

obsahem souhlasí. Opatření pro zdárný průběh stavby zajišťuje, provádí a hradí zhotovitel. Domnívá-li se zhotovitel, že 

pro zdárný průběh provádění prací existují překážky, musí to neprodleně oznámit písemně objednateli. Opomene-li toto 

oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli známy, včetně jejich účinků. 

7. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Podmínkou předání a převzetí je úspěšné provedení 

všech předepsaných zkoušek. Objednatel ani jiný subjekt nesmí nepřevzaté dílo nebo nepřevzatou část díla předčasně 

užívat. 

8. Zhotovitel je povinen umožnit oprávněným orgánům státní správy vstup na staveniště, jakož i kontrolu dokladů 

souvisejících s prováděním díla. 

9. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k 

předání a sdělit, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat. 

10. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal. Zhotovitel 

je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při 

předání prací věděl, nebo vědět musel, o vadách podkladů a na tyto neupozornil nebo pokud zhotovitel sám poskytl 

nesprávné údaje, na základě, kterých byly zpracovány podklady objednatele. 

11. O předání a převzetí díla nebo jeho části sestaven zápis, který obsahuje zhodnocení prací - zejména její jakosti, soupis 

zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny díla nebo jiná opatření, 

která byla dohodnuta (např. prodloužení odpovědnosti za vady). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápisu stanoviska 

obou stran. Pokud objednatel dílo přejímá, obsahuje zápis prohlášení o jeho převzetí, odmítá-li dílo převzít, sepíše se 

zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění. 

12. Povinnost dodat je splněna řádným provedením a předáním díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele v 

zápise o převzetí, že dílo přejímá. 

13. V případě dohody objednatele se zhotovitelem o předání a převzetí díla s předem odsouhlasenými drobnými vadami a 

nedodělky, které vznikly na základě objektivních důvodů, je objednatel oprávněn stanovit přiměřený procentní podíl z 

celkové ceny díla připadající na vady a nedodělky specifikované v zápise o předání a převzetí díla, přičemž tato část 

ceny díla bude odečtena z konečného daňového dokladu a bude zhotoviteli uhrazena až po odstranění všech vad a 

nedodělků (tzv. zádržné). 

Vlil. Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude zaplacena průběžně na základě řádně vystavených daňových 

dokladů (faktur), předložených zhotovitelem objednateli po dokončení jednotlivých oprav chodníků podle vzájemně 

odsouhlaseného soupisu prací a dodávek zástupci smluvních stran oprávněných jednat ve věcech technických. Faktura je 

splatná do 30 dnů ode dne převzetí díla zhotovitelem. Bez zjišťovacího protokolu je daňový doklad neúplný. Objednatel si 

vyhrazuje právo pozastavit 10 % z celkové ceny:díla (vč. DPH) do doby odstranění vad a nedodělků, pokud se vyskytnou 

při předání dokončeného díla. 

Daňový doklad se považuje za uhrazený dnem, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch 

účtu zhotovitele. 

2. Každý daňový doklad zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném 

znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a musí obsahovat zejména tyto náležitosti: 

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo, 

- identifikační údaje objednatele včetně DIČ, 

- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ, 

- popis obsahu účetního dokladu, 

- datum vystavení, 

datum uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí poslední den 

kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena, 

- výši ceny bez daně celkem, 

- sazbu daně, 

- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů, 

- cenu celkem včetně daně, 

- podpis odpovědné osoby zhotovitele, 

- název stavby, 

- přílohu - Zjišťovací protokol odsouhlasený objednatelem. 

3. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy všechny přílohy 

touto smlouvou požadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného 

daňového dokladu. Počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli začne plynout nová lhůta 

splatnosti. 

4. Při prodlení s úhradou daňových dokladů (faktur) uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % za každý 
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den prodlení z neuhrazené částky. 

IX. Odpovědnost za vady - záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v čase předání díla objednateli. 

2. Zhotovitel dále odpovídá za vady, které se vyskytnou v průběhu záruční doby a dále za to, žé dílo má po dobu záruční 

doby vlastnosti podle této smlouvy a podle veškeré dokumentace, která byla nebo měla být použita při realizaci díla podle 

této smlouvy, jakož že dílo má po tuto dobu vlastnosti obvyklé. 

3. Záruční doba ode dne předání díla činí: 60 měsíců. 
4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nezapočítává do záruční doby a po tuto 

dobu tedy záruční lhůta neběží. V případě, že nároky objednatele z odpovědnosti vad jsou vypořádány poskytnutím 

náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode 

dne nového převzetí plnění (věci) objednatelem. 

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí uvést své 

požadavky, jakým způsobem požaduje vady odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

6. Zhotovitel je povinen: 

a) potvrdit nejpozději následující pracovní den po obdržení reklamace přijetí reklamace a sdělit objednateli termín 

nástupu zhotovitele k prověření reklamace, 

b) uskutečnit prověrku díla za účelem zjištění důvodnosti reklamace, a to nejpozději do tří pracovních dní od obdržení 

reklamace, 

c) zahájit práce na odstraňování oprávněné reklamace nejpozději do čtyř pracovních dní od obdržení reklamace, 

d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však do deseti pracovních dní od obdržení reklamace a není- li to 

technicky možné v termínu dohodnutém s objednatelem, ne však delším než dvacet kalendářních dní od obdržení 

reklamace, 

e) odstranit vadu, která brání objednateli v užívání díla v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději do pěti 

pracovních dní od obdržení reklamace. 

7. Pokud tak ve shora uvedených termínech zhotovitel neučiní, má objednatel právo zadat odstranění vad jinému subjektu a 

zhotovitel je povinen tyto náklady objednateli uhradit do 15 dnů od doručení jejich vyúčtování. Pokud prokáže, že za vady 

neručí, budou mu vynaložené náklady uhrazeny objednatelem. 
8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty. 

9. V případě sporu stran o oprávněnost reklamované vady budou strany respektovat konečné stanovisko znalce stanoveného 

objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese neúspěšná strana. V případě nejednoznačného 

stanoviska znalce nesou náklady na znalecký posudek každá strana jednou polovinou. 

10. U vad, na něž se vztahuje záruka za jakost, platí místo této lhůty záruční doba, pokud bude delší. Na tyto části díla, na 

které zhotovitel vystaví záruku na dobu delší než 5 let pro stavební část, platí tato záruční lhůta. 

X. Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, dle čl. V.2.a) této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat 

po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením díla, dle čl. V.2.b) této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a předání předmětu díla objednateli, dle 

čl. V.1) této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště, dle čl. V.2.d) této 

smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení. 

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a / nebo nedodělků oproti termínům sjednaným v zápisu o 
předání a převzetí díla, dle čl. Vll.11. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 
6. V případě prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoli termínu, dle čl. IX. bod 6.a) až IX. bod 6.e) této smlouvy (v 

případě odpovědnosti za vady), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každý započatý den prodlení. 

7. V případě porušení čl. 111/1. bod 1.3. písm. d) této smlouvy (zhotovitel stavby povede v souladu se zákonem o 
odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhláškou MŽP a MZ č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností 
odpadů (Katalog odpadů) evidenci odpadů vzniklých v průběhu stavby a zajistí řádnou manipulaci s těmito 
odpady a jejich průběžnou likvidaci v souladu s uvedenými předpisy. Při předání díla předloží zhotovitel 
stavby doklady o řádné likvidaci odpadů.) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

1.000,- Kč za každé porušení. 
8. V případě porušení čl. III/5 této smlouvy (v případě porušení předpisů o ochraně zdraví při práci, jakož i předpisů 

hygienických a požárních, zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob zhotovitele vyskytujících se na 

staveništi je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve,výši 1.000,- Kč za každé porušení. 
9. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež 
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jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. 

10. Jednotlivé smluvní pokuty je objednatel oprávněn uplatnit nezávisle na sobě s tím, že se vzájemně nekonzumují a mohou 

být uloženy i vedle sebe. 

11. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku se uplatňují formou penalizační faktury se splatností do třiceti dnů od jejího 

vystavení. 

12. Povinnost zhotovitele k úhradě smluvní pokuty nevzniká, pokud porušení povinnosti sankcionované smluvní pokutou došlo 

v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele, 

že dle názoru zhotovitele nastala některá z okolností vylučujících povinnost zhotovitele k náhradě smluvní pokuty. 

Objednatel tuto skutečnost zhotoviteli obratem odsouhlasí. 

XI. Podmínky provádění díla za provozu 

Stavební práce budou probíhat v místě zvýšeného pohybu chodců na pozemcích města Bruntál. Rozpis podmínek 

provádění jednotlivých oprav a rekonstrukcí za provozu je vypsán v Příloze č. 3. 

XII. Ostatní podmínky 

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neuvedená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru 

smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění. 
3. Změny a doplňky mohou být činěny pouze po dohodě oprávněných zástupců obou smluvních stran, a to formou 

písemného dodatku. 

4. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou pečlivostí a starostlivostí. Zavazuje se dodržovat 

všeobecně závazné zákonné předpisy, doporučené technické normy a podmínky této smlouvy. 

5. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně 

objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen hradit vzniklou škodu. 

6. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností, tím nejsou dotčeny možnosti 

odstoupení dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

7. Podstatným porušením povinností se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana 

při takovém porušení povinností nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy. Za podstatné porušení se považuje 

taková jakost dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné užívání díla podle stanovených parametrů, a když objednatel 

nesplní své finanční závazky a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. Odstoupením od 

smlouvy však zůstávají nedotčena případná práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a náhradu škody ve smyslu 

příslušných ustanovení této smlouvy. 

8. Práce, které vykazují v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými 

pracemi. 

9. Vznikla-li by nahrazováním objednateli škoda, hradí zhotovitel i ji. 

10. Smluvní strany prohlašují, že sjednávají započtení vzájemných pohledávek vzniklých při plnění smlouvy z titulu úhrady 

sjednané ceny díla a vyúčtovaných smluvních pokut. 

11. Smluvní strany si sjednávají, že žádná z nich není oprávněna postoupit práva a povinnosti z této smlouvy bez písemného 

souhlasu druhé strany. 

12. Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu této smlouvy, že smlouvu uzavřely na základě své 

svobodné a vážné vůle. 

13. Smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží 

zhotovitel. 

14. Součástí smlouvy jsou / se stanou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Stavební rozpočet 

Příloha č. 2 - Mapový podklad 

15. V případě soudního sporu si pak Smluvní strany sjednávají jako místně příslušný soud obecný soud objednatele, a to dle 

věcné příslušnosti dané příslušným právním předpisem (Okresní soud v Bruntále, Krajský soud v Ostravě). 

16. Adresou, na kterou lze doručovat (nevylučuje to povaha písemnosti) pro účely této smlouvy je myšlena rovněž datová 

schránka případně uvedený e-mail, je-li emailová zpráva zaslána s uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu 

ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. 

17. Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými podpisy. 
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Poznámka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERLAG 
DASHQFE
R 

Krycí list rozpočtu 

Název stavby: 18151 Bruntál, Jaselská, chodník u zadních 

vstupů 
Objednatel: 

 

IČO/DIČ: 
 

Druh stavby: 
 

Projektant: 
 

IČO/DIČ: 
 

Lokalita: 
  

Zhotovitel: 
Oldřich Hejný; Jaselská 1636/8,79201 Bruntál 

IČO/DIČ: 10595635/CZ5605020784 

Začátek výstavby: 
 

Konec 
výstavby: 

 

Položek: 28 

JKSO: 
  

Zpracoval: Oldřich Hejný Datum: 26.04.2024 

 

Rozpočtové náklady v Kč 

A Základní rozpočtové náklady 0 Doplňkové náklady Q Náklady na umístění stavby (NUS) 
HSV Dodávky 190 421,10 

 
0,00 Zařízení staveniště 0,00 

Montáž 190 836,90 
 

0,00 Mimostav. doprava 0,00 
PSV Dodávky 0,00 

 
0,00 Územní vlivy 0,00 

Montáž 0,00 
  

Provozní vlivy 0,00 
"M" Dodávky 0,00 

  
Ostatní 0,00 

Montáž 0,00 
  

NUS z rozpočtu 0,00 

Ostatní materiál 0,00 
    

Přesun hmot a sutí 73 741,13 
    

ZRN celkem 454 999,00 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00 
 

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00 
  VORN celkem 0,00 
 

VORN celkem z obj 0,00 
 

Základ 0% 0,00 
 

Základ 12% 0,00 DPH 12% 

o
 

o
 

o
~

 Celkem bez DPH 454 999,00 
Základ 21% 454 999,00 DPH 21% 95 549,79 Celkem včetně DPH 550 549,00 
 

Projektant Objednatel Zhotovitel 

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis 
 



 

 

VERLAG 
DASHÓFE
R 

Stavební rozpočet - rekapitulace 

Název stavby: 

Druh stavby: 

Lokalita: 

Zpracoval: 

18151 Bruntál, Jaselská, chodník u zadních vstupů 

Doba výstavby: 

Začátek výstavby: 

Konec výstavby: 

Zpracováno dne: 

 

Objednatel: 

Projektant: 

Zhotovitel: 
Oldřich Hejný; Jaselská 1636/8,79201 Bruntál; 

IČ/DIČ:10595635/CZ5605020784 

Oldřich Hejný 
26,04.2024 Zpracováno dne: 

Objekt 1 Kód |Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) Montáž | Náklady (Kč) celkem | Celková hmotnost (t) 
 

00 Vedlejší náklady 
 

0,00 11 200,00 11 200,00 0,00 

11 Přípravné a přidružené práce  
0,00 20 180,06 20 180,06 70,95 

12 Odkopávky a prokopávky 
 

0,00 15 137,28 15 137,28 0,00 

16 Přemístění výkopku  
0,00 18 936,67 18 936,67 0,00 

18 Povrchové úpravy terénu  
3 238,86 7 620,10 10 858,96 10,02 

19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní  
0,00 27 797,22 27 797,22 0,00 

56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch  52 224,37 7 440,70 59 665,07 140,50 

59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)  78 624,87 61 580,31 140 205,18 42,01 

91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochác  56 333,00 20 854,96 77 187,96 39,57 
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce  

0,00 49 550,11 49 550,11 
0,00 

S Přesuny sutí 
 

0,00 24 280,62 24 280,62 0,00 
Celkem: 454 999,00 



VERLAG Stavební rozpočet 

 

 

Název stavby: 18151 Bruntál, Jaselská, chodník u zadních vstupů Doba výstavby: 
 

Objednatel: 
   

Druh stavby: 
  

Začátek výstavby: 
 

Projektant: 
   

Lokalita: 
  

Konec výstavby: 
 

Zhotovitel: 
Oldřich Hejný; Jaselská 1636/8,79201 Bruntál; 
IČ/DIČ: 10595635/CZ5605020784 

 

JKSO: 
  

Zpracováno dne: 26.04.2024 Zpracoval: Oldřich Hejný 
  

Č |Objekt I Kód |zkrácený popis jVarianta |MJ |Rozměry |Množství |Jednotková cena (Kč) |Náklady celkem (Kč) 
 

00 Vedlejší náklady      
11 200,00 

1 123160VD Vytýčení sítí  
kpl  

1,00 7 200,00 7 200,00 
2 123171VD Přechodné dopravní značení  kpl  

1,00 2 400,00 2 400,00 

3 123140VD Čistění komunikací po dobu výstavby  
kpl  

1,00 1 600,00 1 600,00 
 

11 Přípravné a přidružené práce      20 180,06 
4 113108405R0O Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm  m2  203,59 25,80 5 252,62 
    

86,50*2,0 173,00 
  

     
2,1*3,2+2,2*3,2+2,4*3,3+2,7*3,3 30,59   

5 113202111R00 
Vytrhání obrub obrubníků silničních 

 
m  

178,80 82,80 14 804,64 
    

86,5*2-3,2-3,2-3,3-3,3 160,00   

     
2,1*2+2,2*2+2,4*2+2,7*2 18,80   

6 113106121R00 
Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 

 
m2  

2,00 61,40 122,80 
    

navazující chodníky 0,00   

     
2,0 2,00   

 
12 Odkopávky a prokopávky      

15 137,28 
7 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3  

m3  
76,45 180,20 13 776,29 

    
86,5*2,6*0,3 67,47   

     
1,8*3,6*0,3 1,94   

     
1,9*3,6*0,3 2,05   

     
2,1*3,7*0,3 2,33   

     
2,4*3,7*0,3 2,66   

8 122201109R0O 
Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 

 
m3  

38,23 35,60 1 360,99 
    

76,45*0,5 38,23 
  

 
16 Přemístění výkopku      

18 936,67 
9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m  

m3  
76,45 150,50 11 505,73 

10 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km  m3  458,70 16,20 7 430,94 
    

76,45*6 458,70 
  

 
18 Povrchové úpravy terénu      

10 858,96 
11 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním  

m2  
254,87 12,60 3211,36 

    
86,5*2,6 224,90   

     
1,8*3,6 6,48   

     
1,9*3,6 6,84   

     
2,1*3,7 7,77   

     
2,4*3,7 8,88   

12 181301101R00 
Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 

 
m2  

60,00 46,80 2 808,00 
    za obrubou 0,00 

  

     60,0 60,00   

13 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině 
 

m2 
 

60,00 5,00 300,00 
14 180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva  

m2  
60,00 27,50 1 650,00 

15 10364200 Ornice pro pozemkové úpravy  m3  6,00 481,60 2 889,60 
    

60,0*0,1 6,00   

 



Celkem: 454 999,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní  

16 199000002ROO Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 
 

56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch  

17 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm m2 
 

59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)  

18 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 
19 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm m 
20 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 

21 
59245110 Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní m2 

 

91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných 

plochách 
 

22 917862111RT5 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25 m 
 

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce  

23 979054441R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen, těženým m2 
24 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 
 

S Přesuny sutí  

25 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 

26 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 

27 979990103R00 Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 t 
28 979990112R00 Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302 t 

 

203,59*1,02 

254,87 234,10 
 

203,59 248,80 
95,00 214,30 

2,00 177,10 
207,66 331,50 

207,66 

 

76,45 363,60 

178,80 

2,00 
232,10 

431,70 

44,80 
213,10 

70,947-0,276 

70,67*3 

70,67 38,40 

70,67 

212,01 9,60 

212,01 

48,28 270,00 

22,40290,00 

27 797,22 

27 797,22 

59 665,07 

59 665,07 

140 205,18 

50 653,19 20 

358,50 

354,20 68 

839,29 

77 187,96 

77 187,96 

49 550,11 

89,60 49 

460,51 

24 280,62 

2 713,73 

2 035,30 

13 035,60 6 

496,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 m 20 m 

■ocon. RUIAN: © CUZK 

1 : 
37 


